KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45442110-1 Malowanie budynkow

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

44220000-8 Stolarka budowlana
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CHARAKTERYSTYK OBIEKTU | ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest remont z dociepleniem dachu oraz wymiana Swietlikdw
dachowych na nowe w budynku "D" kuchni oraz Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego nalezgcego do
kompleksu budynkdéw szpitala w Lipnie.

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci dachu budynku do
obowigzujgcych przepiséw oraz remont wspomnianego dachu i wymiana swietlikéw dachowych na
nowe, w celu zlikwidowania powstatych uszkodzen i przeciekéw.

Zakres robot do wykonania:

- demontaz starych swietlikow,

- dostosowanie otwordw w dachu do nowych swietlikdw,

- montaz nowych swietlikéw dachowych,

- zaslepienie pozostatych otworéw w dachu i w stropie po montazu nowych swietlikdw,
- wykonanie obudowy $ciany ostonowej budynku "A" na styku z dachem budynku "D",
- nadmurowanie oraz docieplenie i wykornczenie Scian attykowych,

- montaz termoizolacji dachu,

- montaz nowego pokrycia dachu z membrany dachowej PVC klejonej i spawanej,

- montaz nowych obrdébek blacharskich,

- montaz drabiny aluminiowej systemowe;j,

- dostosowanie poprzez podniesienie i naprawe istniejgcych elementdow wentylacyjnych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Demontaze zwigzane z remontem dachu i wymiang $wietlikow dachowych
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.1] KNNR 7 | Swietliki dachowe koputkowe - demontaz m2
0506-03 | R*0,3;S*0,3
z.0.3.4.
analiza
indywidualn
a
70%1*1 m2 70,00
RAZEM 70,00
1.1.2] KNR-W 4- | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
01 0545-04
73,11 m 73,11
RAZEM 73,11
1.1.3] KNR-W 4- | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
01 0545-06 | uzytku
9 m 9,00
RAZEM 9,00
1.1.4] KNR-W 4- | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
01 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
37 m2 37,00
RAZEM 37,00
1.1.5] KNR 4-01 | Rozebranie obudowy swietlikow na poddaszu z ptyty m2
0426-04 widrowej o grubosci 15mm
analiza
indywidualn
a
3771 m2 377,10
RAZEM 377,10
1.2 Usunigcie istniejgcego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
1.2.1] KNR K-06 | Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych ptaskich i m2
0103-01 cienkich - z papy
25,38 m2 25,38
RAZEM 25,38
1.2.2| KNR K-06 | Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - izolacji ze | m3
0102-05 styropianu o grubosci 10cm
poz.1.2.1*0,1 m3 2,54
RAZEM 2,54
1.2.3| KNR 13-12 | Demontaz wpustoéw dachowych szt.
0602-04 R*0,3 - Demontaz; M*0 - Demontaz; S*0,3 - Demontaz
analiza
indywidualn
a
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
13 Dostosowanie otworéw na nowe Swietliki dachowe
1.3.1] KNR K-06 | Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych ptaskich i m2
0103-01 cienkich - z papy
41,12 m2 41,12
RAZEM 41,12
1.3.2] KNR K-06 | Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej - izolacjize | m3
0102-05 styropianu o grubosci 10cm
poz.1.3.1* 0,1 m3 4,11
RAZEM 4,11
1.3.3] KNR K-06 | Rozebranie istniejagcych pokry¢ dachowych profilowanych i| m2
0103-09 falistych z blachy profilowe;j
poz.1.3.1 m2 41,12
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 41,12
14 Wywoéz i utylizacja odpadéw
1.4.1] KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
01 0109-09 | skrzyniowymi na odlegtosc 25 km
0109-10
poz.1.1.1*0,4 + poz.1.1.5 * 0,015 + poz.1.2.2 + m3 45,31
poz.1.3.2+5
RAZEM 45,31
142 Optata na wysypisku za utylizacje gruzu i odpadéw
analiza porozbidrkowych
indywidualn
a
poz.1.4.1 45,31
RAZEM 45,31
2 Uzupetnienia otworéw w dachu i stropie po zdemontowanych $wietlikach
2.1 Uzupetnienie otworéw w dachu
2.1.1] KNR K-06 | Uzupetnienie pokrycia dachu po zdemontowanych m2
1102-06 | Swietlikach- pokrycia z blachy profilowej fatdowej
(trapezowej)
43,55 m2 43,55
RAZEM 43,55
2.1.2] KNR K-06 | Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze | m2
1103-04 | styropianu o grubosci 10cm po zdemontowanych
Swietlikach
poz.2.1.1 m2 43,55
RAZEM 43,55
2.1.3|] KNR K-06 | Uzupetnienie pokrycia dachu po zdemontowanych m2
1101-05 | $wietlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
poz.2.1.1 m2 43,55
RAZEM 43,55
2.2 Uzupetnienie otworéw w stropie
221 Uzupetnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego
analiza przestowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili
indywidualn | CW100 i UW100 obudowanego podwdjng ptyta gipsowo-
a kartonowg ogniochronng GKF 15mm
38,62 38,62
RAZEM 38,62
222 KNR9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny | m2
0301-08 mineralne uktadanymi w suficie podwieszanym - izolacja
termiczna uzupetnienia otworéw w stropie z wetny
mineralnej o grubosci 10cm utozonej w konstrukciji
poz.2.2.1 m2 38,62
RAZEM 38,62
2.2.3| KNR 0-21 | Uzupetnienie otworu w stropie - zamocowanie od gory m2
4007-03 ptyty OSB o gubosci 22mm do konstrukcji sufitu
analiza podwieszanego
indywidualn
a
poz.2.2.1 m2 38,62
RAZEM 38,62
2.2.4] KNR-W 4- | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw| m2
01 0631-01 | - impregnacja ptyt OSB preparatem FOBOS B lub
rébwnowaznym
poz.2.2.1 m2 38,62
RAZEM 38,62
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[jm.]

Poszcz.

Razem

Montaz Swietlikbw dachowych i podkonstrukcji stalowych

3.1

TZKNBK XX
IV 2201-02
analiza
indywidualn
a

Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 400 kg -
wykonanie podkonstrukcji stalowej dla swietlikow
dachowych $-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton

kg

22,727 14,4 * 22

kg

7197,70

RAZEM

7 197,70

3.2

TZKNBK XX
IV 2301-02

Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze
do 400 kg - montaz podkonstrukcji stalowej dla swietlikow
dachowych S-1

kg

poz.3.1

kg

7 197,70

RAZEM

7 197,70

3.3

analiza
indywidualn
a

Dodatkowe elementy wykoriczeniowe podkonstrukcii dla
Swietlikow dachowych S-1 (Montaz stelazy z profili
stalowych UW50 i CW50; Montaz stelazy z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnatrz
podkonstrukcji z wetny mineralnej o grubosci 12cm;
Obustronna obudowa z podwodjnej ptyty GKF 2x12,5mm;
Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubosci 20mm
(ponad potacig dachu); Izolacja termiczna (ponad potacig
dachu) z wetny mineralnej o grubosci 10cm)

szt

22

szt

22,00

RAZEM

22,00

34

TZKNBK XX
IV 2201-03

Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze do 600 kg -
wykonanie podkonstrukgji stalowej dla swietlikow
dachowych S-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton

kg

40,52*14,4* 8

kg

4 667,90

RAZEM

4 667,90

3.5

TZKNBK XX
IV 2301-03

Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciezarze
do 600 kg - montaz podkonstrukcji stalowej dla swietlikow
dachowych S-2

kg

poz.3.4

kg

4 667,90

RAZEM

4 667,90

3.6

analiza
indywidualn
a

Dodatkowe elementy wykonczeniowe podkonstrukcii dla
Swietlikow dachowych S-2 (Montaz stelazy z profili
stalowych UW50 i CW50; Montaz stelazy z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnatrz
podkonstrukcji z wetny mineralnej o grubosci 12cm;
Obustronna obudowa z podwdjnej ptyty GKF 2x12,5mm;
Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubosci 20mm
(ponad potacig dachu); Izolacja termiczna (ponad potacig
dachu) z wetny mineralnej o grubosci 10cm)

szt

8

szt

8,00

RAZEM

8,00

3.7

KNNR 7
0506-03

Aluminiowe swietliki - montaz $wietlikéw dachowych z
profili aluminiowych w systemie stupowo-ryglowym z
przegroda termiczng - $wietliki dachowe S-1

m2

2,97 *22

m2

65,34

RAZEM

65,34

3.8

KNNR 7
0506-03

Aluminiowe swietliki - montaz $wietlikdw dachowych z
profili aluminiowych w systemie stupowo-ryglowym z
przegroda termiczng - Swietliki dachowe S-2

m2

7*8

m2

56,00

RAZEM

56,00

Sciany attykowe na dachu

EN
-

KNR 9-10
0155-06

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci
ponad 4,5 m i grubosci warstwy konstrukcyjnej 25 cm
bloczkéw SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej -
nadmurowanie scian attykowych na wysokos¢ 24cm

m2

6,43

m2

6,43

RAZEM

6,43
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
4.2] KNR 9-13 [ Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie m2
0102-02 | CEKOL CS - przyklejenie ptyt ze styropianu EPS gr. 10cm
na $cianach attykowych
39,53 m2 39,53
RAZEM 39,53
4.3 KNR 9-13 | Ocieplenie scian ptytami styropianowymi w systemie m2
0102-05 CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie ptyt kotkami do
Scian z gazobetonu
poz.4.2 m2 39,53
RAZEM 39,53
4.4 KNR 9-13 | Ocieplenie scian ptytami styropianowymi w systemie m2
0102-07 CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.4.2 m2 39,53
RAZEM 39,53
4.5 KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub m2
0401-02 | XPS - poziome - ocieplenie $ciany attykowej pod obrobka
blacharska ze styropianu XPS300 gr. 5cm
9,28 m2 9,28
RAZEM 9,28
4.6| KNR AT-53 | Wykonanie tynkdw cienkowarstwowych na scianach m2
0401-01 | attykowych
poz.4.2 m2 39,53
RAZEM 39,53
4.7 KSNR 2 [ Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad | m2
0504-02 | 25 cm - obrébki blacharskie scian attykowych
9,28 m2 9,28
RAZEM 9,28
Obudowa $ciany ostonowej na styku z docieplanym dachem
5.1] KNR 0-21 [ Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do m2
4004-07 stupkéw sciany ostonowej
analiza
indywidualn
a
12,08 m2 12,08
RAZEM 12,08
5.2 KNR 0-21 | Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do m2
4004-07 pierwszej warstwy sklejki
analiza
indywidualn
a
9,06 m2 9,06
RAZEM 9,06
5.3] KNNR2 Malowanie obudowy z ptyt ze sklejki farbami zewnetrznymi| m2
1405-03 - na wys.ponad 5do 10 m
zsz.51. [R"1.1
analiza
indywidualn
a
9,06 m2 9,06
RAZEM 9,06
5.4 KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do 25 | m2
0504-01 cm
7.4 m2 7,40
RAZEM 7,40
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
6 Docieplenie dachu
6.1] KNR 9-15 [ Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu EPS lub m2
0401-02 XPS - poziome - termoizolacja dachu z ptyt PIR o grubosci
12cm klejonych do podtoza
1235,14 m2 1235,14
RAZEM 1235,14
6.2 KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC m2
0103-02 klejonej do podtoza i spawanej
R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
1456,31 m2 1456,31
RAZEM 1 456,31
6.3] KSNR 2 [ Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad | m2
0504-02 |25cm
110,50 m2 110,50
RAZEM 110,50
Roboty dodatkowe
7.1 Montaz drabiny dachowej aluminiowej systemowe;j szt
analiza
indywidualn
a
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
7.2 Podniesienie elementow wentylacji wystepujgcych na szt
analiza dachu oraz ich remont
indywidualn
a
133 szt 133,00
RAZEM 133,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. | Podstawa | Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. |  Wartos¢
KOSZTORYS:
1 Demontaze zwigzane z remontem dachu i wymiang swietlikéw dachowych 0,00
1.1 Roboty rozbiérkowe 0,00
1.1.1| KNNR 7 | Swietliki dachowe koputkowe - demontaz | m2 70,00 0,00 0,00
0506-03 | R*0,3;S*0,3
z.0.34.
analiza
indywidual
na
1.1.2 | KNR-W 4- | Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej m 73,11 0,00 0,00
01 0545-04 | sie do uzytku
1.1.3 | KNR-W 4- | Rozebranie rury spustowej z blachy nie m 9,00 0,00 0,00
01 0545-06 | nadajacej sie do uzytku
1.1.4 | KNR-W 4- | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, m2 37,00 0,00 0,00
01 0545-08 | okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
1.1.5| KNR 4-01 | Rozebranie obudowy swietlikow na m2 377,10 0,00 0,00
0426-04 | poddaszu z ptyty wiorowej o grubosci
analiza | 15mm
indywidual
na
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe 0,00
1.2 Usuniecie istniejgcego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej 0,00
1.2.1 | KNR K-06 | Rozebranie istniejgcych pokry¢ m2 25,38 0,00 0,00
0103-01 dachowych ptaskich i cienkich - z papy
1.2.2 | KNR K-06 | Rozebranie uwarstwien konstrukgc;ji m3 2,54 0,00 0,00
0102-05 | dachowej - izolacji ze styropianu o
grubosci 10cm
1.2.3 | KNR 13-12 | Demontaz wpustéw dachowych szt. 7,00 0,00 0,00
0602-04 | R*0,3 - Demontaz; M*0 - Demontaz; S*0,3
analiza |- Demontaz
indywidual
na
Razem dziat: Usuniecie istniejgcego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowe;j 0,00
1.3 Dostosowanie otworéw na nowe swietliki dachowe 0,00
1.3.1 | KNR K-06 | Rozebranie istniejgcych pokry¢ m2 41,12 0,00 0,00
0103-01 | dachowych pfaskich i cienkich - z papy
1.3.2 | KNR K-06 | Rozebranie uwarstwien konstrukgc;ji m3 4,11 0,00 0,00
0102-05 | dachowej - izolacji ze styropianu o
grubosci 10cm
1.3.3 | KNR K-06 | Rozebranie istniejgcych pokry¢ m2 41,12 0,00 0,00
0103-09 | dachowych profilowanych i falistych z
blachy profilowej
Razem dziat: Dostosowanie otworéw na nowe swietliki dachowe 0,00
1.4 Wywoéz i utylizacja odpadéw 0,00
1.4.1 | KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 45,31 0,00 0,00
01 0109-09 | samochodami skrzyniowymi na odlegtosc
0109-10 |25km
14.2 Optata na wysypisku za utylizacje gruzu i 45,31 0,00 0,00
analiza odpadow porozbiorkowych
indywidual
na
Razem dziat: Wywoz i utylizacja odpadow 0,00
Razem dziat: Demontaze zwigzane z remontem dachu i wymiang swietlikbw dachowych 0,00
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Kosztorys inwestorski

stalowych UW75 i CW75; Izolacja
termiczna wewnatrz podkonstrukcji z
wetny mineralnej o grubosci 12cm;
Obustronna obudowa z podwdjnej ptyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubosci 20mm (ponad
potacig dachu); Izolacja termiczna (ponad
potacig dachu) z wetny mineralnej o
grubosci 10cm)

Lp. Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
2 Uzupetnienia otworéw w dachu i stropie po zdemontowanych swietlikach 0,00
21 Uzupelnienie otworéw w dachu 0,00
2.1.1 | KNR K-06 | Uzupetnienie pokrycia dachu po m2 43,55 0,00 0,00
1102-06 | zdemontowanych $wietlikach- pokrycia z
blachy profilowej faldowe;j (trapezowej)
2.1.2 | KNR K-06 | Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji m2 43,55 0,00 0,00
1103-04 | dachu - izolacja ze styropianu o grubosci
10cm po zdemontowanych swietlikach
2.1.3 | KNR K-06 | Uzupetnienie pokrycia dachu po m2 43,55 0,00 0,00
1101-05 | zdemontowanych $wietlikach - pokrycia z
papy asfaltowej jednowarstwowe
Razem dziat: Uzupetnienie otworow w dachu 0,00
22 Uzupetnienie otworéw w stropie 0,00
2.2.1 Uzupetnienie otworu w systemie sufitu 38,62 0,00 0,00
analiza podwieszanego przestowego
indywidual | (bezwieszakowego) na konstrukji z profili
na CW100 i UW100 obudowanego podwadjng
ptyta gipsowo-kartonowg ogniochronng
GKF 15mm
2.2.2 | KNR 9-12 | Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane| m2 38,62 0,00 0,00
0301-08 | ptytami z welny mineralne uktadanymi w
suficie podwieszanym - izolacja termiczna
uzupetnienia otworéw w stropie z wetny
mineralnej o grubosci 10cm utozonej w
konstrukgciji
2.2.3 [ KNR 0-21 | Uzupetnienie otworu w stropie - m2 38,62 0,00 0,00
4007-03 | zamocowanie od gory plyty OSB o
analiza | gubosci 22mm do konstrukcji sufitu
indywidual podwieszanego
na
2.2.4 | KNR-W 4- | Impregnacja ogniochronna desek, piyt, m2 38,62 0,00 0,00
01 0631-01 | bali i krawedziakéw - impregnacja ptyt
OSB preparatem FOBOS B lub
rownowaznym
Razem dziat: Uzupetnienie otworow w stropie 0,00
Razem dziat: Uzupetnienia otworéw w dachu i stropie po zdemontowanych swietlikach 0,00
3 Montaz $wietlikéw dachowych i podkonstrukcji stalowych 0,00
3.1 | TZKNBK X | Konstrukcje stalowe lekkie proste o kg 7 197,70 0,00 0,00
XIV ciezarze do 400 kg - wykonanie
2201-02 | podkonstrukgji stalowej dla swietlikow
; dachowych S-1
_analiza 1 007 - Przelicznik z ton; $*0,001 -
indywidual I
Przelicznik z ton
na
3.2 | TZKNBK X | Montaz konstrukcji stalowych lekkich kg 7 197,70 0,00 0,00
XIV prostych o ciezarze do 400 kg - montaz
2301-02 | podkonstrukgji stalowej dla swietlikow
dachowych S-1
3.3 Dodatkowe elementy wykonczeniowe szt 22,00 0,00 0,00
analiza podkonstrukcji dla swietlikow dachowych
indywidual S-1 (Montaz stelazy z profili stalowych
na UWS50 i CW50; Montaz stelazy z profili
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j-m. llosc Cena jedn. Wartos¢
3.4 | TZKNBK X | Konstrukcje stalowe lekkie proste o kg 4 667,90 0,00 0,00
XIV ciezarze do 600 kg - wykonanie
2201-03 | podkonstrukgiji stalowej dla swietlikow
dachowych S-2
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 -
Przelicznik z ton
3.5 | TZKNBK X | Montaz konstrukcji stalowych lekkich kg 4 667,90 0,00 0,00
XIV prostych o ciezarze do 600 kg - montaz
2301-03 | podkonstrukcji stalowej dla swietlikow
dachowych S-2
3.6 Dodatkowe elementy wykonczeniowe szt 8,00 0,00 0,00
analiza podkonstrukcji dla swietlikow dachowych
indywidual S-2 (Montaz stelazy z profili stalowych
na UWS50 i CW50; Montaz stelazy z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja
termiczna wewnatrz podkonstrukcji z
wetny mineralnej o grubosci 12cm;
Obustronna obudowa z podwdjnej ptyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubosci 20mm (ponad
potacig dachu); Izolacja termiczna (ponad
potacig dachu) z wetny mineralnej o
grubosci 10cm)
3.7 KNNR7 | Aluminiowe $wietliki - montaz swietlikow | m2 65,34 0,00 0,00
0506-03 | dachowych z profili aluminiowych w
systemie stupowo-ryglowym z przegrodg
termiczna - $wietliki dachowe $-1
3.8| KNNR 7 | Aluminiowe $wietliki - montaz swietlikbw | m2 56,00 0,00 0,00
0506-03 | dachowych z profili aluminiowych w
systemie stupowo-ryglowym z przegroda
termiczng - $wietliki dachowe $-2
Razem dziat: Montaz $wietlikdéw dachowych i podkonstrukcji stalowych 0,00
4 Sciany attykowe na dachu 0,00
4.1 | KNR 9-10 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych | m2 6,43 0,00 0,00
0155-06 | o wysokosci ponad 4,5 m i grubosci
warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczkow
SILIKAT A wykonane na zaprawie
tradycyjnej - nadmurowanie $cian
attykowych na wysokos¢ 24cm
4.2 | KNR 9-13 | Ocieplenie scian ptytami styropianowymi | m2 39,53 0,00 0,00
0102-02 | w systemie CEKOL CS - przyklejenie piyt
ze styropianu EPS gr. 10cm na s$cianach
attykowych
4.3 | KNR 9-13 | Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi | m2 39,53 0,00 0,00
0102-05 | w systemie CEKOL CS - dodatkowe
zamocowanie ptyt kotkami do $cian z
gazobetonu
4.4 | KNR 9-13 | Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi | m2 39,53 0,00 0,00
0102-07 | w systemie CEKOL CS - przyklejenie
warstwy siatki na scianach
4.5 | KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, m2 9,28 0,00 0,00
0401-02 | styropianu EPS lub XPS - poziome -
ocieplenie Sciany attykowej pod obrobkag
blacharskg ze styropianu XPS300 gr. 5cm
4.6 | KNR AT-53 | Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych m2 39,53 0,00 0,00
0401-01 na $cianach attykowych
4.7 KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w m2 9,28 0,00 0,00
0504-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki
blacharskie scian attykowych
Razem dziat: Sciany attykowe na dachu 0,00
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Kosztorys inwestorski
Lp. Podstawa Opis [im.] llos¢ | Cenajedn. Wartos¢
Obudowa sciany ostonowej na styku z docieplanym dachem 0,00
5.1 | KNR 0-21 | Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej m2 12,08 0,00 0,00
4004-07 | mocowana do stupkow Sciany ostonowe;j
analiza
indywidual
na
5.2 | KNR 0-21 | Druga warstwa sklejki wodoodpornej m2 9,06 0,00 0,00
4004-07 | mocowana do pierwszej warstwy sklejki
analiza
indywidual
na
5.3 KNNR 2 [ Malowanie obudowy z ptyt ze sklejki m2 9,06 0,00 0,00
1405-03 | farbami zewnetrznymi - na wys.ponad 5
zsz.51. |do10m
analiza R*1.1
indywidual
na
54| KSNR 2 [ Obrdbkiblacharskie przy szerokosci w m2 7,40 0,00 0,00
0504-01 rozwinieciu do 25 cm
Razem dziat: Obudowa $ciany ostonowej na styku z docieplanym dachem 0,00
6 Docieplenie dachu 0,00
6.1 | KNR 9-15 [ Izolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, m2 1235,14 0,00 0,00
0401-02 | styropianu EPS lub XPS - poziome -
termoizolacja dachu z ptyt PIR o grubosci
12cm klejonych do podtoza
6.2 | KNR K-05 | Mocowanie membrany dachowej m2 1 456,31 0,00 0,00
0103-02 | hydroizolacyjnej PVC klejonej do podfoza
i spawanej
R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
6.3| KSNR 2 | Obrobki blacharskie przy szerokosci w m2 110,50 0,00 0,00
0504-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
Razem dziat: Docieplenie dachu 0,00
7 Roboty dodatkowe 0,00
71 Montaz drabiny dachowej aluminiowej szt 1,00 0,00 0,00
analiza | systemowej
indywidual
na
7.2 Podniesienie elementéw wentylacji szt 133,00 0,00 0,00
analiza wystepujgcych na dachu oraz ich remont
indywidual
na
Razem dziat: Roboty dodatkowe 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Tabela wartosci elementow scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1 | Demontaze zwigzane z remontem dachu i wymiang $wietlikow 0,00 0,00%
dachowych
1.1 | Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00%
1.2 | Usuniecie istniejgcego koryta dachowego do warstwy blachy 0,00 0,00%
trapezowej
1.3 | Dostosowanie otworéw na nowe $wietliki dachowe 0,00 0,00%
1.4 | Wywoz i utylizacja odpadow 0,00 0,00%
2 | Uzupetnienia otworéw w dachu i stropie po zdemontowanych 0,00 0,00%
Swietlikach
2.1 | Uzupetnienie otworéw w dachu 0,00 0,00%
2.2 | Uzupetnienie otworow w stropie 0,00 0,00%
3 | Montaz $wietlikow dachowych i podkonstrukcji stalowych 0,00 0,00%
4 | Sciany attykowe na dachu 0,00 0,00%
5 | Obudowa $ciany ostonowej na styku z docieplanym dachem 0,00 0,00%
6 | Docieplenie dachu 0,00 0,00%
7 | Roboty dodatkowe 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00
W tym
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00
Podatek VAT 0,00
Slownie: Zero [ /100 =t
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy J.%%T Koszt jedn.
KOSZTORYS:
1 Demontaze zwigzane z remontem dachu i wymiang swietlikéw dachowych
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.11 KNNR 7  [Swietliki dachowe koputkowe - demontaz m2
0506-03 [R*0,3; S*0,3
z.0.3.4.
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,990000 0,00 0,00
3,3%0,3
--Sprzet--
2 34000 wyciag m-g 0,012000 0,00 0,00
0,04*0,3
3* 39000 srodek transportowy m-g 0,021000 0,00 0,00
0,07*0,3
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.1.2 | KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do| m
0545-04  [uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.1.3 | KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie m
0545-06 |nadajacej sie do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,110000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.1.4 | KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, m2
0545-08 |okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy j(;?;;ﬁ Koszt jedn.
Cena jednostkowa
1.1.5| KNR4-01 |Rozebranie obudowy $wietlikéw na poddaszu m2
0426-04 |z ptyty wiérowej o grubosci 15mm
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.2 Usunigcie istniejgcego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
1.2.1| KNRK-06 |Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych m2
0103-01 ptaskich i cienkich - z papy
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,380000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.2.2| KNR K-06 [Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej- [ m3
0102-05 |izolacji ze styropianu o grubosci 10cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00
Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.2.3| KNR 13-12 |Demontaz wpustéw dachowych szt.
0602-04 |R*0,3 - Demontaz; M*0 - Demontaz; S*0,3 -
analiza |Pemontaz
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,833000 0,00 0,00
6,11*0,3
--Materiaty--
2" 6347199 |wpust dachowy z blachy stalowej szt 0,000000 0,00 0,00
1*0
3*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciggi towarowo-osobowe i budowlane m-g 0,027000 0,00 0,00
0,09*0,3
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)

-15-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 15118




Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy j(;?;;ﬁ Koszt jedn.
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.3 Dostosowanie otworéw na nowe Swietliki dachowe
1.3.1] KNRK-06 |Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych m2
0103-01 |ptaskich i cienkich - z papy
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,380000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.3.2| KNRK-06 |Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowej- [ m3
0102-05 |izolacji ze styropianu o grubosci 10cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
1.3.3| KNR K-06 [Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych m2
0103-09 |profilowanych i falistych z blachy profilowej
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,600000 0,00 0,00
Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 Wywoz i utylizacja odpadéw
1.4.1 | KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
0109-09 |samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 25
0109-10  [km
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,390000 0,00 0,00
--Sprzet--
2" 39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1,200000 0,00 0,00
0,72+24*0,02
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy j(;?;;ﬁ Koszt jedn.
2 Uzupelnienia otworéw w dachu i stropie po zdemontowanych swietlikach
2.1 Uzupelnienie otworéw w dachu
2.1.1| KNRK-06 |Uzupetnienie pokrycia dachu po m2
1102-06 |zdemontowanych $wietlikach- pokrycia z
blachy profilowej fatdowej (trapezowej)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,240000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1211300 |blacha trapezowa wysokoprofilowa m2 1,120000 0,00 0,00
3*| KO006241 [wkrety do blach samogwintujgce tys.szt 0,020200 0,00 0,00
4> 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
21.2| KNRK-06 |Uzupetnienie uwarstwienia konstrukcji dachu- | m2
1103-04 |izolacja ze styropianu o grubosci 10cm po
zdemontowanych $wietlikach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,280000 0,00 0,00
--Materiaty--
2" K006243 |ptyta styropianowa m3 0,052500 0,00 0,00
3* 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2.1.3| KNRK-06 |Uzupetnienie pokrycia dachu po m2
1101-05 [|zdemontowanych swietlikach - pokrycia z papy
asfaltowej jednowarstwowe
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,280000 0,00 0,00
--Materiaty--
2" 2301010 |papa asfaltowa m2 1,180000 0,00 0,00
3 1040600 |lepik asfaltowy na gorgco kg 0,380000 0,00 0,00
4* 1330609 |gwozdzie papowe kg 0,050000 0,00 0,00
5* 3950199 |drewno opatowe m-p 0,000600 0,00 0,00
6*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2.2 |Uzupetnienie otworéw w stropie
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

)

Razem pozycja

Cena jednostkowa

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy J.%%T Koszt jedn.
221 Uzupetnienie otworu w systemie sufitu
analiza podwieszanego przestowego
indywidualna |(Pezwieszakowego) na konstrukcji z profili
CW100 i UW100 obudowanego podwdjng piytg
gipsowo-kartonowg ogniochronng GKF 15mm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 2,410000 0,00 0,00
--Materiaty--
2 Zapotrzebowanie materiatowe na 1m2 m2 1,000000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
222 KNR9-12 |[lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane m2
0301-08 |ptytami z wetny mineralne uktadanymi w suficie
podwieszanym - izolacja termiczna
uzupetnienia otworéw w stropie z wetny
mineralnej o grubosci 10cm utozonej w
konstrukgciji
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2312020 |plyty z welny mineralnej PAROC UNS 39 m2 1,050000 0,00 0,00
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
2.2.3| KNRO0-21 |Uzupetnienie otworu w stropie - zamocowanie | m2
4007-03 |od gory ptyty OSB o gubosci 22mm do
analiza  |konstrukcji sufitu podwieszanego
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,250000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| 2660312 |plyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 22 | m2 1,100000 0,00 0,00
mm
3* 1330500 |gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,100000 0,00 0,00
4* | 0000000 |materiatly pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

. . Naktady Cena .
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. Koszt jedn.
2.2.4 | KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
0631-01 |krawedziakéw - impregnacja ptyt OSB
preparatem FOBOS B lub réwnowaznym
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,320000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1412899 |FOBOS B lub rownowazny dm3 0,300000 0,00 0,00
3*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 Montaz swietlikobw dachowych i podkonstrukcji stalowych
3.1 [ TZKNBK XXI [Konstrukcje stalowe lekkie proste o cigzarze kg
V 2201-02 |do 400 kg - wykonanie podkonstrukciji stalowej
analiza |dla $wietlikdw dachowych S-1
indyWidUalna M*0,001 - Przelicznik z ton; 8*0,001 -
Przelicznik z ton
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,100000 0,00 0,00
--Materiaty--
2% Rura kwadratowa 100x100x5 kg 1,000000 0,00 0,00
1000 * 0,001
3 1511601 |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,000190 0,00 0,00
miniowa 60 %
0,19 * 0,001
4* 1330299 |[elektrody stalowe do spawania stali weglowych| 100 0,000250 0,00 0,00
0,25 * 0,001 szt.
5* 1540802 |tlen techniczny m3 0,001800 0,00 0,00
1,8 0,001
6* 1540000 |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,000600 0,00 0,00
0,6 * 0,001
--Sprzet--
7* 31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,001100 0,00 0,00
1,1*0,001
8* 39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,001900 0,00 0,00
1,9*0,001
9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,001900 0,00 0,00
1,9 * 0,001
10* 72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,019100 0,00 0,00
19,1 *0,001
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3.2 | TZKNBK XXI [Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych kg
V 2301-02 |o cigzarze do 400 kg - montaz podkonstrukcii
stalowej dla swietlikéw dachowych S-1
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,070000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
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Naktady

Cena

Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. Koszt jedn.
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3.3 Dodatkowe elementy wykonczeniowe ) szt
analiza podkonstrukcji dla $wietlikow dachowych S-1
indywidualna |(Montaz stelazy z profili stalowych UW50 i
CW50; Montaz stelazy z profili stalowych
UW?75 i CW75; Izolacja termiczna wewnatrz
podkonstrukcji z wetny mineralnej o grubosci
12cm; Obustronna obudowa z podwajnej ptyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubosci 20mm (ponad
potacig dachu); Izolacja termiczna (ponad
potacig dachu) z wetny mineralnej o grubosci
10cm)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 8,900000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* Stelaz z profili stalowych UW50 m 33,600000 0,00 0,00
3* Stelaz z profili stalowych UW75 m 33,600000 0,00 0,00
4* Stelaz z profili stalowych CW50 m 22,800000 0,00 0,00
5* Stelaz z profili stalowych CW75 m 22,800000 0,00 0,00
6* Izolacja termiczna wewnatrz stelaza - wetna m2 8,800000 0,00 0,00
mineralna gr. 12cm
7* Obustronna obudowa z ptyty gipsowo- m2 39,070000 0,00 0,00
kartonowej GKF 2 x 12,5mm
8*| 2670300 [Sklejka lisciasta wodoodporna, gr. 21 mm, szt 1,513600 0,00 0,00
rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki
9* Izolacja termiczna (ponad potacig dachu) z m2 4,350000 0,00 0,00
wetny mineralnej o gr. 10cm
10* Materiaty pomocniczne(od M) % 5,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3.4 | TZKNBK XXI |[Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciezarze kg
V 2201-03 |do 600 kg - wykonanie podkonstrukciji stalowej
dla $wietlikéw dachowych S-2
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 -
Przelicznik z ton
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,095000 0,00 0,00
--Materiaty--
2 Rura kwadratowa 100x100x5 kg 1,000000 0,00 0,00
1000 * 0,001
3* 1511601 |farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,000190 0,00 0,00
miniowa 60 %
0,19 * 0,001
4* 1330299 |elektrody stalowe do spawania stali weglowych| 100 0,000250 0,00 0,00
0,25 * 0,001 szt.
5* 1540802 |tlen techniczny m3 0,001800 0,00 0,00
1,8 * 0,001
6 1540000 |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,000600 0,00 0,00
0,6 * 0,001
--Sprzet--
7* 31114 zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,001100 0,00 0,00
1,1*0,001
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)

Razem pozycja

. . Naktady Cena .
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. Koszt jedn.
8* 39121 ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,001900 0,00 0,00
1,9*0,001
9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 0,001900 0,00 0,00
1,9*0,001
10* 72111 spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,019100 0,00 0,00
19,1 * 0,001
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3.5 | TZKNBK XXI [Montaz konstrukcji stalowych lekkich prostych kg
V 2301-03 |o cigzarze do 600 kg - montaz podkonstrukcii
stalowej dla Swietlikdbw dachowych S-2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,066000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3.6 Dodatkowe elementy wykonczeniowe . szt
analiza podkonstrukcji dla swietlikow dachowych S-2
indywidualna |(Montaz stelazy z profili stalowych UW50 i
CWS50; Montaz stelazy z profili stalowych
UW?75 i CW75; Izolacja termiczna wewnatrz
podkonstrukcji z wetny mineralnej o grubosci
12cm; Obustronna obudowa z podwajnej ptyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubosci 20mm (ponad
potacig dachu); Izolacja termiczna (ponad
potacig dachu) z wetny mineralnej o grubosci
10cm)
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 15,100000 0,00 0,00
--Materiaty--
2% Stelaz z profili stalowych UW50 m 46,800000 0,00 0,00
3* Stelaz z profili stalowych UW75 m 46,800000 0,00 0,00
4* Stelaz z profili stalowych CW50 m 41,800000 0,00 0,00
5* Stelaz z profili stalowych CW75 m 41,800000 0,00 0,00
6* Izolacja termiczna wewnatrz stelaza - wetna m2 17,360000 0,00 0,00
mineralna gr. 12cm
7* Obustronna obudowa z ptyty gipsowo- m2 80,660000 0,00 0,00
kartonowej GKF 2 x 12,5mm
8* 2670300 |Sklejka lisciasta wodoodporna, gr. 21 mm, szt 2,112000 0,00 0,00
rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki
9* Izolacja termiczna (ponad potacig dachu) z m2 7,010000 0,00 0,00
wetny mineralnej o gr. 10cm
10* Materiaty pomocniczne(od M) % 5,000000 0,00
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
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. . Naktady Cena .
Lp. Podstawa Opis j-m. jedn. jedn. Koszt jedn.
Cena jednostkowa
3.7 KNNR 7  |Aluminiowe $wietliki - montaz swietlikow m2
0506-03 |dachowych z profili aluminiowych w systemie
stupowo-ryglowym z przegroda termiczng -
Swietliki dachowe S-1
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1478101 |silikon szt 0,080000 0,00 0,00
3* 1478500 |[pianka poliuretanowa kg 0,020000 0,00 0,00
4* | 8990499 |kotki rozporowe plastikowe szt 3,000000 0,00 0,00
5*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1,500000 0,00
6* Swietlik dachowy z profili aluminiowych w m2 1,000000 0,00 0,00
systemie stupowo-ryglowym z przegrodg
termiczna - Swietliki dachowe S-1
--Sprzet--
7* 34000 wycigg m-g 0,040000 0,00 0,00
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3.8 KNNR 7  |Aluminiowe $wietliki - montaz swietlikow m2
0506-03 |dachowych z profili aluminiowych w systemie
stupowo-ryglowym z przegroda termiczng -
swietliki dachowe S-2
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1478101 |[silikon szt 0,080000 0,00 0,00
3* 1478500 |[pianka poliuretanowa kg 0,020000 0,00 0,00
4* 8990499 |kotki rozporowe plastikowe szt 3,000000 0,00 0,00
5*1 0000000 |materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1,500000 0,00
6* Swietlik dachowy z profili aluminiowych w m2 1,000000 0,00 0,00
systemie stupowo-ryglowym z przegrodg
termiczng - swietliki dachowe S-2
--Sprzet--
7* 34000 wyciag m-g 0,040000 0,00 0,00
8* 39000 srodek transportowy m-g 0,070000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 Sciany attykowe na dachu
41| KNR9-10 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o m2
0155-06 |wysokosci ponad 4,5 m i grubosci warstwy
konstrukcyjnej 25 cm bloczkéw SILIKAT A
wykonane na zaprawie tradycyjnej -
nadmurowanie $cian attykowych na wysokos¢
24cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,620000 0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy J.%%T Koszt jedn.
--Materiaty--
2 1811630 |bloczek SILIKAT A 250x180x220 mm szt 23,300000 0,00 0,00
3* 2380899 |zaprawy budowlane m3 0,027000 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g 0,120000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4.2 KNR9-13 [Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w m2
0102-02 |systemie CEKOL CS - przyklejenie plyt ze
styropianu EPS gr. 10cm na $cianach
attykowych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,280000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1554132 |zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S kg 4,120000 0,00 0,00
3 1561099 |ptyty styropianowe m3 0,105000 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g 1,300000 0,00 0,00
Razem Kkoszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
43| KNR9-13 [Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi w m2
0102-05 |systemie CEKOL CS - dodatkowe
zamocowanie ptyt kotkami do scian z
gazobetonu
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,070000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1341400 |kotki do ptyt styropianowych szt 7,200000 0,00 0,00
3* 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00
--Sprzet--
4* 34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
441 KNR9-13 [Ocieplenie scian ptytami styropianowymi w m2
0102-07 |systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na scianach
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,480000 0,00 0,00
--Materiaty--
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Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘g?‘(.jy J.%%T Koszt jedn.
2* 1554102 |zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B kg 4,120000 0,00 0,00
3*| 3900630 [siatka z wtokna szklanego m2 1,250000 0,00 0,00
4* | 0000000 |materialy pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g 0,650000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
45| KNR9-15 [lzolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu | m2
0401-02 |EPS lub XPS - poziome - ocieplenie sciany
attykowej pod obrébkg blacharskg ze
styropianu XPS300 gr. 5cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,082000 0,00 0,00
--Materiaty--
2" 1561199 |styropian XPS op. 0,172010 0,00 0,00
3*| 0000000 [materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,002000 0,00 0,00
Razem koszty bezposérednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4.6 | KNR AT-53 [Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych na m2
0401-01 |scianach attykowych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,510000 0,00 0,00
--Materiaty--
2*| AT53006 [grunt sczepny op. 0,041230 0,00 0,00
3* AT53009 |tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm kg 2,500000 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 35111 zuraw okienny m-g 0,006000 0,00 0,00
6* 39500 $rodek transportowy m-g 0,009000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4.7 KSNR 2  |Obrobki blacharskie przy szerokosci w m2
0504-02 |rozwinieciu ponad 25 cm - obrébki blacharskie
Scian attykowych
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,710000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1212120 |blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm m2 0,887400 0,00 0,00
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Razem pozycja
Cena jednostkowa

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘gi(.jy j(;?;:]é Koszt jedn.
3*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00
--Sprzet--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 Obudowa $ciany ostonowej na styku z docieplanym dachem
5.1 KNRO0-21 |[Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej m2
4004-07 |mocowana do stupkow Sciany ostonowe;j
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,260000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 2670107 |sklejka wodoodporna gr. 20mm szt 0,320000 0,00 0,00
3 1330500 |gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,100000 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wycigg m-g 0,010000 0,00 0,00
6* 39500 srodek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezpos$rednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5.2 KNR0-21 |Druga warstwa sklejki wodoodpornej m2
4004-07 |mocowana do pierwszej warstwy sklejki
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,260000 0,00 0,00
--Materiaty--
2" 2670107 |sklejka wodoodporna gr. 20mm szt 0,320000 0,00 0,00
3 1330500 |gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 0,100000 0,00 0,00
4*| 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00
--Sprzet--
5* 34000 wyciag m-g 0,010000 0,00 0,00
6" 39500 $rodek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

)

Razem pozycja
Cena jednostkowa

Lp. Podstawa Opis j-m. N?G‘gi(.jy j(;?;:]é Koszt jedn.
5.3 KNNR 2  |Malowanie obudowy z ptyt ze sklejki farbami m2
1405-03 |zewnetrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m
zsz.5.1. |R*1.1
analiza
indywidualna
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,196900 0,00 0,00
0,179 * 1,1
--Materiaty--
2* 1520100 |farba akrylowa dm3 0,275000 0,00 0,00
3*| 0000000 [materialy pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
54 KSNR 2  |Obrébki blacharskie przy szerokosci w m2
0504-01 |rozwinieciu do 25 cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 2,540000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1212120 |blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm m2 0,883920 0,00 0,00
3* Katowniki wsporcze dla gornej obrobki szt 4,000000 0,00 0,00
blacharskiej
4> 0000000 |materiaty pomocnicze(od M2) % 5,000000 0,00
--Sprzet--
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+8)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6 Docieplenie dachu
6.1 KNR9-15 [lzolacje cieplne z ptyt TERMO PIR, styropianu | m2
0401-02 |EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu
z plyt PIR o grubosci 12cm klejonych do
podfoza
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,082000 0,00 0,00
--Materiaty--
2* 1561550 |plyty TERMO PIR o grubosci 120mm m2 1,030000 0,00 0,00
3* Klej piankowy poliuretanowy do klejenia ptyt szt 0,125000 0,00 0,00
PIR
4*1 0000000 |materiaty pomocnicze(od M2) % 10,000000 0,00
--Sprzet--
5* 39000 srodek transportowy m-g 0,002000 0,00 0,00
Razem koszty bezposérednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
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Kalkulacja szczegotowa cen jednostkowych pozyciji

Naktady

Cena

Lp. Podstawa Opis j-m. . . Koszt jedn.
jedn. jedn.
6.2 KNR K-05 [Mocowanie membrany dachowe;j m2
0103-02 |hydroizolacyjnej PVC klejonej do podtoza i
spawanej
R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 0,125800 0,00 0,00
0,074 *1,7
--Materiaty--
2" k050091 [membrana dachowa hydroizolacyjna PVC m2 1,100000 0,00 0,00
klejona do podioza i spawana
3* k050191 |taSma montazowa szt 0,001500 0,00 0,00
4* Klej do membran dachowych kg 0,450000 0,00 0,00
5% 0000000 [materiaty pomocnicze(od M2+M3) % 10,000000 0,00
--Sprzet--
6 34412 wyciag m-g 0,005000 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
6.3 KSNR 2  |Obrdbki blacharskie przy szerokosci w m2
0504-02 |rozwinieciu ponad 25 cm
--Robocizna--
1* 999 robocizna r-g 1,710000 0,00 0,00
--Materiaty--
2" 1212120 |blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm m2 0,887400 0,00 0,00
3* 0000000 |materiaty pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00
--Sprzet--
4* 39000 srodek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00
Razem koszty bezposrednie
Koszty posrednie [Kp] (R+S) % 68,00
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
Roboty nieprzewidziane [Rn] (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M % 20,00
)
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7| [Roboty dodatkowe
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PODSTAWA PRAWNA

Kosztorys wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004 nr 18 p0z.172)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U.z2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
p0z.2458).

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu stanowiga:

- Katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Przedmiar robot,

- Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

Zastosowano ceny S$rednie krajowe wg wydawnictwa INTERCENBUD na dzien sporzadzenia kosztorysu,
uzupetnione o wartosci rynku lokalnego.

PODSTAWY RZECZOWO-CENOWE

e Stawka roboczogodziny: 37,70 zt

e Cennik materiatow: Intercenbud - Cennik materiatéw - IV kwartat 2023 - ceny $rednie
e Cennik sprzetu: Intercenbud - Cennik sprzetu - IV kwartat 2023 - ceny srednie
e NARZUTY
Koszty zakupu [Kz] 6,8% (M)
Koszty posrednie [Kp] 68% (R+S)
Zysk [Z] 11,5% (R+S+Kp(R+S))
Roboty nieprzewidziane [Rn] 20% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M))
VAT [V] 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Rn(R+M+S)+Pwc(R+M+S))
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż

R*0,3; S*0,3
	Obmiar: <edit>70 * 1 * 1</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>73,11</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty wiórowej o grubości 15mm
	Obmiar: <edit>377,1</edit>


	Dział:Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
	Pozycja: Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Obmiar: <edit>25,38</edit>

	Pozycja: Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Demontaż  wpustów dachowych

R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe
	Pozycja: Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Obmiar: <edit>41,12</edit>

	Pozycja: Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Obmiar: <edit>poz.1.3.1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej
	Obmiar: <edit>poz.1.3.1</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>poz.1.1.1 * 0,4 + poz.1.1.5 * 0,015 + poz.1.2.2 + poz.1.3.2 + 5</edit>

	Pozycja: Opłata na wysypisku za utylizację gruzu i odpadów porozbiórkowych
	Obmiar: <edit>poz.1.4.1</edit>


	Dział:Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach
	Dział:Uzupełnienie otworów w dachu
	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej (trapezowej)
	Obmiar: <edit>43,55</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych świetlikach
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1</edit>


	Dział:Uzupełnienie otworów w stropie
	Pozycja: Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm
	Obmiar: <edit>38,62</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu podwieszanego
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1</edit>

	Pozycja: Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub równoważnym
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1</edit>


	Dział:Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych
	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Obmiar: <edit>22,72 * 14,4 * 22</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Obmiar: <edit>40,52 * 14,4 * 8</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2
	Obmiar: <edit>poz.3.4</edit>

	Pozycja: Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	Obmiar: <edit>2,97 * 22</edit>

	Pozycja: Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	Obmiar: <edit>7 * 8</edit>


	Dział:Ściany attykowe na dachu
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej - nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm
	Obmiar: <edit>6,43</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach attykowych
	Obmiar: <edit>39,53</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>poz.4.2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.4.2</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm
	Obmiar: <edit>9,28</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach attykowych
	Obmiar: <edit>poz.4.2</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych
	Obmiar: <edit>9,28</edit>


	Dział:Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem
	Pozycja: Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do słupków ściany osłonowej
	Obmiar: <edit>12,08</edit>

	Pozycja: Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do pierwszej warstwy sklejki
	Obmiar: <edit>9,06</edit>

	Pozycja: Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m

R*1,1
	Obmiar: <edit>9,06</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>7,4</edit>


	Dział:Docieplenie dachu
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do podłoża
	Obmiar: <edit>1235,14</edit>

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i spawanej

R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
	Obmiar: <edit>1456,31</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>110,50</edit>


	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Montaż drabiny dachowej aluminiowej systemowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podniesienie elementów wentylacji występujących na dachu oraz ich remont
	Obmiar: <edit>133</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż

R*0,3; S*0,3
	Pozycja:Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty wiórowej o grubości 15mm
	Podsumowanie działu

	Dział:Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Pozycja:Demontaż  wpustów dachowych

R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż
	Podsumowanie działu

	Dział:Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej
	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
	Pozycja:Opłata na wysypisku za utylizację gruzu i odpadów porozbiórkowych
	Podsumowanie działu

	Dział:Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach
	Dział:Uzupełnienie otworów w dachu
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej (trapezowej)
	Pozycja:Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych świetlikach
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
	Podsumowanie działu

	Dział:Uzupełnienie otworów w stropie
	Pozycja:Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm
	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji
	Pozycja:Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu podwieszanego
	Pozycja:Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub równoważnym
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych
	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1
	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2
	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany attykowe na dachu
	Pozycja:Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej - nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm
	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach attykowych
	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm
	Pozycja:Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach attykowych
	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych
	Podsumowanie działu

	Dział:Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem
	Pozycja:Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do słupków ściany osłonowej
	Pozycja:Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do pierwszej warstwy sklejki
	Pozycja:Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m

R*1,1
	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Docieplenie dachu
	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do podłoża
	Pozycja:Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i spawanej

R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja:Montaż drabiny dachowej aluminiowej systemowej
	Pozycja:Podniesienie elementów wentylacji występujących na dachu oraz ich remont
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż

R*0,3; S*0,3
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

3,3 * 0,3
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg

0,04 * 0,3
	RMSO:środek transportowy

0,07 * 0,3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty wiórowej o grubości 15mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 


	Dział:Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż  wpustów dachowych

R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

6,11 * 0,3
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wpust dachowy z blachy stalowej

1 * 0
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,09 * 0,3
	Pozycja razem: 


	Dział:Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+24*0,02
	Pozycja razem: 


	Dział:Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach
	Dział:Uzupełnienie otworów w dachu
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej (trapezowej)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha trapezowa wysokoprofilowa
	RMSO:wkręty do blach samogwintujące
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych świetlikach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyta styropianowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:papa asfaltowa
	RMSO:lepik asfaltowy na gorąco
	RMSO:gwoździe papowe
	RMSO:drewno opałowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Uzupełnienie otworów w stropie
	Pozycja:Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zapotrzebowanie materiałowe na 1m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z wełny mineralnej PAROC UNS 39
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu podwieszanego
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22 mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub równoważnym
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:FOBOS B lub równoważny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych
	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rura kwadratowa 100x100x5

1000 * 0,001
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 * 0,001
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 * 0,001
	RMSO:tlen techniczny

1,8 * 0,001
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 * 0,001
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,1 * 0,001
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 * 0,001
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 * 0,001
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

19,1 * 0,001
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW75
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW75
	RMSO:Izolacja termiczna wewnątrz stelaża - wełna mineralna gr. 12cm
	RMSO:Obustronna obudowa z płyty gipsowo-kartonowej GKF 2 x 12,5mm
	RMSO:Sklejka liściasta wodoodporna, gr. 21 mm, rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki
	RMSO:Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o gr. 10cm
	RMSO:Materiały pomocniczne(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rura kwadratowa 100x100x5

1000 * 0,001
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 * 0,001
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 * 0,001
	RMSO:tlen techniczny

1,8 * 0,001
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 * 0,001
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,1 * 0,001
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 * 0,001
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 * 0,001
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

19,1 * 0,001
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW75
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW75
	RMSO:Izolacja termiczna wewnątrz stelaża - wełna mineralna gr. 12cm
	RMSO:Obustronna obudowa z płyty gipsowo-kartonowej GKF 2 x 12,5mm
	RMSO:Sklejka liściasta wodoodporna, gr. 21 mm, rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki
	RMSO:Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o gr. 10cm
	RMSO:Materiały pomocniczne(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikon
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:Świetlik dachowy z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikon
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:Świetlik dachowy z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Ściany attykowe na dachu
	Pozycja:Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej - nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:bloczek SILIKAT A 250x180x220 mm
	RMSO:zaprawy budowlane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach attykowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S
	RMSO:płyty styropianowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kołki do płyt styropianowych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:styropian XPS
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach attykowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt sczepny
	RMSO:tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem
	Pozycja:Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do słupków ściany osłonowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:sklejka wodoodporna gr. 20mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do pierwszej warstwy sklejki
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:sklejka wodoodporna gr. 20mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m

R*1,1
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,179 * 1,1
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm
	RMSO:Kątowniki wsporcze dla górnej obróbki blacharskiej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Docieplenie dachu
	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do podłoża
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty TERMO PIR o grubości 120mm
	RMSO:Klej piankowy poliuretanowy do klejenia płyt PIR
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i spawanej

R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,074 * 1,7
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:membrana dachowa hydroizolacyjna PVC klejona do podłoża i spawana
	RMSO:taśma montażowa
	RMSO:Klej do membran dachowych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Roboty dodatkowe

	Założenia wyjściowe do kosztorysowania


