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CHARAKTERYSTYK OBIEKTU I ROBÓT

Przedmiotem inwestycji jest remont z dociepleniem dachu oraz wymiana świetlików
dachowych na nowe w budynku "D" kuchni oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należącego do
kompleksu budynków szpitala w Lipnie. 

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności dachu budynku do
obowiązujących przepisów oraz remont wspomnianego dachu i wymiana świetlików dachowych na
nowe, w celu zlikwidowania powstałych uszkodzeń i przecieków.

Zakres robót do wykonania:
- demontaż starych świetlików,
- dostosowanie otworów w dachu do nowych świetlików,
- montaż nowych świetlików dachowych,
- zaślepienie pozostałych otworów w dachu i w stropie po montażu nowych świetlików,
- wykonanie obudowy ściany osłonowej budynku "A" na styku z dachem budynku "D",
- nadmurowanie oraz docieplenie i wykończenie ścian attykowych,
- montaż termoizolacji dachu, 
- montaż nowego pokrycia dachu z membrany dachowej PVC klejonej i spawanej,
- montaż nowych obróbek blacharskich,
- montaż drabiny aluminiowej systemowej,
- dostosowanie poprzez podniesienie i naprawę istniejących elementów wentylacyjnych.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:

1 Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNNR 7

0506-03

z.o.3.4.

analiza

indywidualn

a

Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż
R*0,3; S*0,3

m2

70 * 1 * 1 m2 70,00

RAZEM 70,00

1.1.2 KNR-W 4-

01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

73,11 m 73,11

RAZEM 73,11

1.1.3 KNR-W 4-

01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do
użytku

m

9 m 9,00

RAZEM 9,00

1.1.4 KNR-W 4-

01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

37 m2 37,00

RAZEM 37,00

1.1.5 KNR 4-01

0426-04

analiza

indywidualn

a

Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty
wiórowej o grubości 15mm

m2

377,1 m2 377,10

RAZEM 377,10

1.2 Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej

1.2.1 KNR K-06

0103-01

Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i
cienkich - z papy

m2

25,38 m2 25,38

RAZEM 25,38

1.2.2 KNR K-06

0102-05

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze
styropianu o grubości 10cm

m3

poz.1.2.1 * 0,1 m3 2,54

RAZEM 2,54

1.2.3 KNR 13-12

0602-04

analiza

indywidualn

a

Demontaż  wpustów dachowych
R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż

szt.

7 szt. 7,00

RAZEM 7,00

1.3 Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe

1.3.1 KNR K-06

0103-01

Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i
cienkich - z papy

m2

41,12 m2 41,12

RAZEM 41,12

1.3.2 KNR K-06

0102-05

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze
styropianu o grubości 10cm

m3

poz.1.3.1 * 0,1 m3 4,11

RAZEM 4,11

1.3.3 KNR K-06

0103-09

Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i
falistych z blachy profilowej

m2

poz.1.3.1 m2 41,12
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 41,12

1.4 Wywóz i utylizacja odpadów

1.4.1 KNR-W 4-

01 0109-09

0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość 25 km

m3

poz.1.1.1 * 0,4 + poz.1.1.5 * 0,015 + poz.1.2.2 +

poz.1.3.2 + 5

m3 45,31

RAZEM 45,31

1.4.2

analiza

indywidualn

a

Opłata na wysypisku za utylizację gruzu i odpadów
porozbiórkowych

poz.1.4.1 45,31

RAZEM 45,31

2 Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach

2.1 Uzupełnienie otworów w dachu

2.1.1 KNR K-06

1102-06

Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych
świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej
(trapezowej)

m2

43,55 m2 43,55

RAZEM 43,55

2.1.2 KNR K-06

1103-04

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze
styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych
świetlikach

m2

poz.2.1.1 m2 43,55

RAZEM 43,55

2.1.3 KNR K-06

1101-05

Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych
świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe

m2

poz.2.1.1 m2 43,55

RAZEM 43,55

2.2 Uzupełnienie otworów w stropie

2.2.1

analiza

indywidualn

a

Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego
przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili
CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-
kartonową ogniochronną GKF 15mm

38,62 38,62

RAZEM 38,62

2.2.2 KNR 9-12

0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny
mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja
termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny
mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji

m2

poz.2.2.1 m2 38,62

RAZEM 38,62

2.2.3 KNR 0-21

4007-03

analiza

indywidualn

a

Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry
płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu
podwieszanego

m2

poz.2.2.1 m2 38,62

RAZEM 38,62

2.2.4 KNR-W 4-

01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków
- impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub
równoważnym

m2

poz.2.2.1 m2 38,62

RAZEM 38,62
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych

3.1 TZKNBK XX

IV 2201-02

analiza

indywidualn

a

Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg -
wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-1
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton

kg

22,72 * 14,4 * 22 kg 7 197,70

RAZEM 7 197,70

3.2 TZKNBK XX

IV 2301-02

Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze
do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-1

kg

poz.3.1 kg 7 197,70

RAZEM 7 197,70

3.3

analiza

indywidualn

a

Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla
świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili
stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz
podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm;
Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm;
Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm
(ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią
dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)

szt

22 szt 22,00

RAZEM 22,00

3.4 TZKNBK XX

IV 2201-03

Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg -
wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-2
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton

kg

40,52 * 14,4 * 8 kg 4 667,90

RAZEM 4 667,90

3.5 TZKNBK XX

IV 2301-03

Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze
do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-2

kg

poz.3.4 kg 4 667,90

RAZEM 4 667,90

3.6

analiza

indywidualn

a

Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla
świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili
stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz
podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm;
Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm;
Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm
(ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią
dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)

szt

8 szt 8,00

RAZEM 8,00

3.7 KNNR 7

0506-03

Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z
profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z
przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1

m2

2,97 * 22 m2 65,34

RAZEM 65,34

3.8 KNNR 7

0506-03

Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z
profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z
przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2

m2

7 * 8 m2 56,00

RAZEM 56,00

4 Ściany attykowe na dachu

4.1 KNR 9-10

0155-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm
bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej -
nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm

m2

6,43 m2 6,43

RAZEM 6,43

- 6 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 15118



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
4.2 KNR 9-13

0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie
CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm
na ścianach attykowych

m2

39,53 m2 39,53

RAZEM 39,53

4.3 KNR 9-13

0102-05

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie
CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do
ścian z gazobetonu

m2

poz.4.2 m2 39,53

RAZEM 39,53

4.4 KNR 9-13

0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie
CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.4.2 m2 39,53

RAZEM 39,53

4.5 KNR 9-15

0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub
XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką
blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm

m2

9,28 m2 9,28

RAZEM 9,28

4.6 KNR AT-53

0401-01

Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach
attykowych

m2

poz.4.2 m2 39,53

RAZEM 39,53

4.7 KSNR 2

0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych

m2

9,28 m2 9,28

RAZEM 9,28

5 Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem

5.1 KNR 0-21

4004-07

analiza

indywidualn

a

Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do
słupków ściany osłonowej

m2

12,08 m2 12,08

RAZEM 12,08

5.2 KNR 0-21

4004-07

analiza

indywidualn

a

Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do
pierwszej warstwy sklejki

m2

9,06 m2 9,06

RAZEM 9,06

5.3 KNNR 2

1405-03

z.sz. 5.1.

analiza

indywidualn

a

Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi
- na wys.ponad 5 do 10 m
R*1,1

m2

9,06 m2 9,06

RAZEM 9,06

5.4 KSNR 2

0504-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25
cm

m2

7,4 m2 7,40

RAZEM 7,40
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 Docieplenie dachu

6.1 KNR 9-15

0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub
XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości
12cm klejonych do podłoża

m2

1235,14 m2 1 235,14

RAZEM 1 235,14

6.2 KNR K-05

0103-02

Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC
klejonej do podłoża i spawanej
R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana

m2

1456,31 m2 1 456,31

RAZEM 1 456,31

6.3 KSNR 2

0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

110,50 m2 110,50

RAZEM 110,50

7 Roboty dodatkowe

7.1

analiza

indywidualn

a

Montaż drabiny dachowej aluminiowej systemowej szt

1 szt 1,00

RAZEM 1,00

7.2

analiza

indywidualn

a

Podniesienie elementów wentylacji występujących na
dachu oraz ich remont

szt

133 szt 133,00

RAZEM 133,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
KOSZTORYS:

1 Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych 0,00

1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00

1.1.1 KNNR 7

0506-03

z.o.3.4.

analiza

indywidual

na

Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż
R*0,3; S*0,3

m2 70,00 0,00 0,00

1.1.2 KNR-W 4-

01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej
się do użytku

m 73,11 0,00 0,00

1.1.3 KNR-W 4-

01 0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie
nadającej się do użytku

m 9,00 0,00 0,00

1.1.4 KNR-W 4-

01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2 37,00 0,00 0,00

1.1.5 KNR 4-01

0426-04

analiza

indywidual

na

Rozebranie obudowy świetlików na
poddaszu z płyty wiórowej o grubości
15mm

m2 377,10 0,00 0,00

Razem dział: Roboty rozbiórkowe 0,00

1.2 Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej 0,00

1.2.1 KNR K-06

0103-01

Rozebranie istniejących pokryć
dachowych płaskich i cienkich - z papy

m2 25,38 0,00 0,00

1.2.2 KNR K-06

0102-05

Rozebranie uwarstwień konstrukcji
dachowej - izolacji ze styropianu o
grubości 10cm

m3 2,54 0,00 0,00

1.2.3 KNR 13-12

0602-04

analiza

indywidual

na

Demontaż  wpustów dachowych
R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3
- Demontaż

szt. 7,00 0,00 0,00

Razem dział: Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej 0,00

1.3 Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe 0,00

1.3.1 KNR K-06

0103-01

Rozebranie istniejących pokryć
dachowych płaskich i cienkich - z papy

m2 41,12 0,00 0,00

1.3.2 KNR K-06

0102-05

Rozebranie uwarstwień konstrukcji
dachowej - izolacji ze styropianu o
grubości 10cm

m3 4,11 0,00 0,00

1.3.3 KNR K-06

0103-09

Rozebranie istniejących pokryć
dachowych profilowanych i falistych z
blachy profilowej

m2 41,12 0,00 0,00

Razem dział: Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe 0,00

1.4 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

1.4.1 KNR-W 4-

01 0109-09

0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość
25 km

m3 45,31 0,00 0,00

1.4.2

analiza

indywidual

na

Opłata na wysypisku za utylizację gruzu i
odpadów porozbiórkowych

45,31 0,00 0,00

Razem dział: Wywóz i utylizacja odpadów 0,00

Razem dział: Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych 0,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
2 Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach 0,00

2.1 Uzupełnienie otworów w dachu 0,00

2.1.1 KNR K-06

1102-06

Uzupełnienie pokrycia dachu po
zdemontowanych świetlikach- pokrycia z
blachy profilowej fałdowej (trapezowej)

m2 43,55 0,00 0,00

2.1.2 KNR K-06

1103-04

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji
dachu - izolacja ze styropianu o grubości
10cm po zdemontowanych świetlikach

m2 43,55 0,00 0,00

2.1.3 KNR K-06

1101-05

Uzupełnienie pokrycia dachu po
zdemontowanych świetlikach - pokrycia z
papy asfaltowej jednowarstwowe

m2 43,55 0,00 0,00

Razem dział: Uzupełnienie otworów w dachu 0,00

2.2 Uzupełnienie otworów w stropie 0,00

2.2.1

analiza

indywidual

na

Uzupełnienie otworu w systemie sufitu
podwieszanego przęsłowego
(bezwieszakowego) na konstrukcji z profili
CW100 i UW100 obudowanego podwójną
płytą gipsowo-kartonową ogniochronną
GKF 15mm

38,62 0,00 0,00

2.2.2 KNR 9-12

0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane
płytami z wełny mineralne układanymi w
suficie podwieszanym - izolacja termiczna
uzupełnienia otworów w stropie z wełny
mineralnej o grubości 10cm ułożonej w
konstrukcji

m2 38,62 0,00 0,00

2.2.3 KNR 0-21

4007-03

analiza

indywidual

na

Uzupełnienie otworu w stropie -
zamocowanie od góry płyty OSB o
gubości 22mm do konstrukcji sufitu
podwieszanego

m2 38,62 0,00 0,00

2.2.4 KNR-W 4-

01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt,
bali i krawędziaków - impregnacja płyt
OSB preparatem FOBOS B lub
równoważnym

m2 38,62 0,00 0,00

Razem dział: Uzupełnienie otworów w stropie 0,00

Razem dział: Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach 0,00

3 Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych 0,00

3.1 TZKNBK X

XIV

2201-02

analiza

indywidual

na

Konstrukcje stalowe lekkie proste o
ciężarze do 400 kg - wykonanie
podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-1
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 -
Przelicznik z ton

kg 7 197,70 0,00 0,00

3.2 TZKNBK X

XIV

2301-02

Montaż konstrukcji stalowych lekkich
prostych o ciężarze do 400 kg - montaż
podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-1

kg 7 197,70 0,00 0,00

3.3

analiza

indywidual

na

Dodatkowe elementy wykończeniowe
podkonstrukcji dla świetlików dachowych
Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych
UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja
termiczna wewnątrz podkonstrukcji z
wełny mineralnej o grubości 12cm;
Obustronna obudowa z podwójnej płyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubości 20mm (ponad
połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad
połacią dachu) z wełny mineralnej o
grubości 10cm)

szt 22,00 0,00 0,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
3.4 TZKNBK X

XIV

2201-03

Konstrukcje stalowe lekkie proste o
ciężarze do 600 kg - wykonanie
podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-2
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 -
Przelicznik z ton

kg 4 667,90 0,00 0,00

3.5 TZKNBK X

XIV

2301-03

Montaż konstrukcji stalowych lekkich
prostych o ciężarze do 600 kg - montaż
podkonstrukcji stalowej dla świetlików
dachowych Ś-2

kg 4 667,90 0,00 0,00

3.6

analiza

indywidual

na

Dodatkowe elementy wykończeniowe
podkonstrukcji dla świetlików dachowych
Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych
UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili
stalowych UW75 i CW75; Izolacja
termiczna wewnątrz podkonstrukcji z
wełny mineralnej o grubości 12cm;
Obustronna obudowa z podwójnej płyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubości 20mm (ponad
połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad
połacią dachu) z wełny mineralnej o
grubości 10cm)

szt 8,00 0,00 0,00

3.7 KNNR 7

0506-03

Aluminiowe świetliki - montaż świetlików
dachowych z profili aluminiowych w
systemie słupowo-ryglowym z przegrodą
termiczną - świetliki dachowe Ś-1

m2 65,34 0,00 0,00

3.8 KNNR 7

0506-03

Aluminiowe świetliki - montaż świetlików
dachowych z profili aluminiowych w
systemie słupowo-ryglowym z przegrodą
termiczną - świetliki dachowe Ś-2

m2 56,00 0,00 0,00

Razem dział: Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych 0,00

4 Ściany attykowe na dachu 0,00

4.1 KNR 9-10

0155-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych
o wysokości ponad 4,5 m i grubości
warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków
SILIKAT A wykonane na zaprawie
tradycyjnej - nadmurowanie ścian
attykowych na wysokość 24cm

m2 6,43 0,00 0,00

4.2 KNR 9-13

0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi
w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt
ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach
attykowych

m2 39,53 0,00 0,00

4.3 KNR 9-13

0102-05

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi
w systemie CEKOL CS - dodatkowe
zamocowanie płyt kołkami do ścian z
gazobetonu

m2 39,53 0,00 0,00

4.4 KNR 9-13

0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi
w systemie CEKOL CS - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach

m2 39,53 0,00 0,00

4.5 KNR 9-15

0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR,
styropianu EPS lub XPS - poziome -
ocieplenie ściany attykowej pod obróbką
blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm

m2 9,28 0,00 0,00

4.6 KNR AT-53

0401-01

Wykonanie tynków cienkowarstwowych
na ścianach attykowych

m2 39,53 0,00 0,00

4.7 KSNR 2

0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki
blacharskie ścian attykowych

m2 9,28 0,00 0,00

Razem dział: Ściany attykowe na dachu 0,00
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
5 Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem 0,00

5.1 KNR 0-21

4004-07

analiza

indywidual

na

Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej
mocowana do słupków ściany osłonowej

m2 12,08 0,00 0,00

5.2 KNR 0-21

4004-07

analiza

indywidual

na

Druga warstwa sklejki wodoodpornej
mocowana do pierwszej warstwy sklejki

m2 9,06 0,00 0,00

5.3 KNNR 2

1405-03

z.sz. 5.1.

analiza

indywidual

na

Malowanie obudowy z płyt ze sklejki
farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5
do 10 m
R*1,1

m2 9,06 0,00 0,00

5.4 KSNR 2

0504-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm

m2 7,40 0,00 0,00

Razem dział: Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem 0,00

6 Docieplenie dachu 0,00

6.1 KNR 9-15

0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR,
styropianu EPS lub XPS - poziome -
termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości
12cm klejonych do podłoża

m2 1 235,14 0,00 0,00

6.2 KNR K-05

0103-02

Mocowanie membrany dachowej
hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża
i spawanej
R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana

m2 1 456,31 0,00 0,00

6.3 KSNR 2

0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 110,50 0,00 0,00

Razem dział: Docieplenie dachu 0,00

7 Roboty dodatkowe 0,00

7.1

analiza

indywidual

na

Montaż drabiny dachowej aluminiowej
systemowej

szt 1,00 0,00 0,00

7.2

analiza

indywidual

na

Podniesienie elementów wentylacji
występujących na dachu oraz ich remont

szt 133,00 0,00 0,00

Razem dział: Roboty dodatkowe 0,00

Kosztorys netto 0,00

VAT 23% 0,00

Kosztorys brutto 0,00
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Tabela wartości elementów scalonych

Lp. Nazwa Wartość Udział %
1 Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików

dachowych

0,00 0,00%

1.1 Roboty rozbiórkowe 0,00 0,00%

1.2 Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy

trapezowej

0,00 0,00%

1.3 Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe 0,00 0,00%

1.4 Wywóz i utylizacja odpadów 0,00 0,00%

2 Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych

świetlikach

0,00 0,00%

2.1 Uzupełnienie otworów w dachu 0,00 0,00%

2.2 Uzupełnienie otworów w stropie 0,00 0,00%

3 Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych 0,00 0,00%

4 Ściany attykowe na dachu 0,00 0,00%

5 Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem 0,00 0,00%

6 Docieplenie dachu 0,00 0,00%

7 Roboty dodatkowe 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00%

VAT 23% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00

W tym

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Podatek VAT 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

- 13 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 15118



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

KOSZTORYS:

1 Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych

1.1 Roboty rozbiórkowe

1.1.1 KNNR 7

0506-03

z.o.3.4.

analiza

indywidualna

Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż
R*0,3; S*0,3

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
3,3 * 0,3

r-g 0,990000 0,00 0,00

--Sprzęt--

2* 34000 wyciąg
0,04 * 0,3

m-g 0,012000 0,00 0,00

3* 39000 środek transportowy
0,07 * 0,3

m-g 0,021000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.1.2 KNR-W 4-01

0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku

m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.1.3 KNR-W 4-01

0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie
nadającej się do użytku

m

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,110000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.1.4 KNR-W 4-01

0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

Cena jednostkowa  

1.1.5 KNR 4-01

0426-04

analiza

indywidualna

Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu
z płyty wiórowej o grubości 15mm

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,120000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.2 Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej

1.2.1 KNR K-06

0103-01

Rozebranie istniejących pokryć dachowych
płaskich i cienkich - z papy

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,380000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.2.2 KNR K-06

0102-05

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej -
izolacji ze styropianu o grubości 10cm

m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.2.3 KNR 13-12

0602-04

analiza

indywidualna

Demontaż  wpustów dachowych
R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 -
Demontaż

szt.

--Robocizna--

1* 999 robocizna
6,11 * 0,3

r-g 1,833000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 6347199 wpust dachowy z blachy stalowej
1 * 0

szt 0,000000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciągi towarowo-osobowe i budowlane
0,09 * 0,3

m-g 0,027000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.3 Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe

1.3.1 KNR K-06

0103-01

Rozebranie istniejących pokryć dachowych
płaskich i cienkich - z papy

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,380000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.3.2 KNR K-06

0102-05

Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej -
izolacji ze styropianu o grubości 10cm

m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.3.3 KNR K-06

0103-09

Rozebranie istniejących pokryć dachowych
profilowanych i falistych z blachy profilowej

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,600000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

1.4 Wywóz i utylizacja odpadów

1.4.1 KNR-W 4-01

0109-09

0109-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami skrzyniowymi na odległość 25
km

m3

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,390000 0,00 0,00

--Sprzęt--

2* 39521 samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+24*0,02

m-g 1,200000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

2 Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach

2.1 Uzupełnienie otworów w dachu

2.1.1 KNR K-06

1102-06

Uzupełnienie pokrycia dachu po
zdemontowanych świetlikach- pokrycia z
blachy profilowej fałdowej (trapezowej)

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,240000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1211300 blacha trapezowa wysokoprofilowa m2 1,120000 0,00 0,00

3* K006241 wkręty do blach samogwintujące tys.szt
.

0,020200 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

2.1.2 KNR K-06

1103-04

Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu -
izolacja ze styropianu o grubości 10cm po
zdemontowanych świetlikach

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,280000 0,00 0,00

--Materiały--

2* K006243 płyta styropianowa m3 0,052500 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

2.1.3 KNR K-06

1101-05

Uzupełnienie pokrycia dachu po
zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy
asfaltowej jednowarstwowe

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,280000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2301010 papa asfaltowa m2 1,180000 0,00 0,00

3* 1040600 lepik asfaltowy na gorąco kg 0,380000 0,00 0,00

4* 1330609 gwoździe papowe kg 0,050000 0,00 0,00

5* 3950199 drewno opałowe m-p 0,000600 0,00 0,00

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

2.2 Uzupełnienie otworów w stropie
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

2.2.1

analiza

indywidualna

Uzupełnienie otworu w systemie sufitu
podwieszanego przęsłowego
(bezwieszakowego) na konstrukcji z profili
CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą
gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,410000 0,00 0,00

--Materiały--

2* Zapotrzebowanie materiałowe na 1m2 m2 1,000000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

2.2.2 KNR 9-12

0301-08

Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane
płytami z wełny mineralne układanymi w suficie
podwieszanym - izolacja termiczna
uzupełnienia otworów w stropie z wełny
mineralnej o grubości 10cm ułożonej w
konstrukcji

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,180000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2312020 płyty z wełny mineralnej PAROC UNS 39 m2 1,050000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

2.2.3 KNR 0-21

4007-03

analiza

indywidualna

Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie
od góry płyty OSB o gubości 22mm do
konstrukcji sufitu podwieszanego

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,250000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2660312 płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22
mm

m2 1,100000 0,00 0,00

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,100000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

6* 39500 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

2.2.4 KNR-W 4-01

0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i
krawędziaków - impregnacja płyt OSB
preparatem FOBOS B lub równoważnym

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,320000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1412899 FOBOS B lub równoważny dm3 0,300000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3 Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych

3.1 TZKNBK XXI

V 2201-02

analiza

indywidualna

Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze
do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej
dla świetlików dachowych Ś-1
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 -
Przelicznik z ton

kg

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,100000 0,00 0,00

--Materiały--

2* Rura kwadratowa 100x100x5
1000 * 0,001

kg 1,000000 0,00 0,00

3* 1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0,19 * 0,001

dm3 0,000190 0,00 0,00

4* 1330299 elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,25 * 0,001

100
szt.

0,000250 0,00 0,00

5* 1540802 tlen techniczny
1,8 * 0,001

m3 0,001800 0,00 0,00

6* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 * 0,001

kg 0,000600 0,00 0,00

--Sprzęt--

7* 31114 żuraw samochodowy 5-6 t
1,1 * 0,001

m-g 0,001100 0,00 0,00

8* 39121 ciągnik kołowy 75-85 KM
1,9 * 0,001

m-g 0,001900 0,00 0,00

9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t
1,9 * 0,001

m-g 0,001900 0,00 0,00

10* 72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A
19,1 * 0,001

m-g 0,019100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3.2 TZKNBK XXI

V 2301-02

Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych
o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji
stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

kg

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,070000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3.3

analiza

indywidualna

Dodatkowe elementy wykończeniowe
podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1
(Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i
CW50; Montaż stelaży z profili stalowych
UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz
podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości
12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubości 20mm (ponad
połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad
połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości
10cm)

szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 8,900000 0,00 0,00

--Materiały--

2* Stelaż z profili stalowych UW50 m 33,600000 0,00 0,00

3* Stelaż z profili stalowych UW75 m 33,600000 0,00 0,00

4* Stelaż z profili stalowych CW50 m 22,800000 0,00 0,00

5* Stelaż z profili stalowych CW75 m 22,800000 0,00 0,00

6* Izolacja termiczna wewnątrz stelaża - wełna
mineralna gr. 12cm

m2 8,800000 0,00 0,00

7* Obustronna obudowa z płyty gipsowo-
kartonowej GKF 2 x 12,5mm

m2 39,070000 0,00 0,00

8* 2670300 Sklejka liściasta wodoodporna, gr. 21 mm,
rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki

szt 1,513600 0,00 0,00

9* Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z
wełny mineralnej o gr. 10cm

m2 4,350000 0,00 0,00

10* Materiały pomocniczne(od M) % 5,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3.4 TZKNBK XXI

V 2201-03

Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze
do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej
dla świetlików dachowych Ś-2
M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 -
Przelicznik z ton

kg

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,095000 0,00 0,00

--Materiały--

2* Rura kwadratowa 100x100x5
1000 * 0,001

kg 1,000000 0,00 0,00

3* 1511601 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0,19 * 0,001

dm3 0,000190 0,00 0,00

4* 1330299 elektrody stalowe do spawania stali węglowych
0,25 * 0,001

100
szt.

0,000250 0,00 0,00

5* 1540802 tlen techniczny
1,8 * 0,001

m3 0,001800 0,00 0,00

6* 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony
0,6 * 0,001

kg 0,000600 0,00 0,00

--Sprzęt--

7* 31114 żuraw samochodowy 5-6 t
1,1 * 0,001

m-g 0,001100 0,00 0,00

- 20 -
Norma EXPERT  Wersja: 5.15.300.17  Nr seryjny: 15118



Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

8* 39121 ciągnik kołowy 75-85 KM
1,9 * 0,001

m-g 0,001900 0,00 0,00

9* 39621 przyczepa skrzyniowa 10 t
1,9 * 0,001

m-g 0,001900 0,00 0,00

10* 72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A
19,1 * 0,001

m-g 0,019100 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3.5 TZKNBK XXI

V 2301-03

Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych
o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji
stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

kg

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,066000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3.6

analiza

indywidualna

Dodatkowe elementy wykończeniowe
podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2
(Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i
CW50; Montaż stelaży z profili stalowych
UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz
podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości
12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty
GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki
wodoodpornej o grubości 20mm (ponad
połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad
połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości
10cm)

szt

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 15,100000 0,00 0,00

--Materiały--

2* Stelaż z profili stalowych UW50 m 46,800000 0,00 0,00

3* Stelaż z profili stalowych UW75 m 46,800000 0,00 0,00

4* Stelaż z profili stalowych CW50 m 41,800000 0,00 0,00

5* Stelaż z profili stalowych CW75 m 41,800000 0,00 0,00

6* Izolacja termiczna wewnątrz stelaża - wełna
mineralna gr. 12cm

m2 17,360000 0,00 0,00

7* Obustronna obudowa z płyty gipsowo-
kartonowej GKF 2 x 12,5mm

m2 80,660000 0,00 0,00

8* 2670300 Sklejka liściasta wodoodporna, gr. 21 mm,
rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki

szt 2,112000 0,00 0,00

9* Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z
wełny mineralnej o gr. 10cm

m2 7,010000 0,00 0,00

10* Materiały pomocniczne(od M) % 5,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

Cena jednostkowa  

3.7 KNNR 7

0506-03

Aluminiowe świetliki - montaż świetlików
dachowych z profili aluminiowych w systemie
słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną -
świetliki dachowe Ś-1

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1478101 silikon szt 0,080000 0,00 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 0,020000 0,00 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 3,000000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1,500000 0,00

6* Świetlik dachowy z profili aluminiowych w
systemie słupowo-ryglowym z przegrodą
termiczną - świetliki dachowe Ś-1

m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

7* 34000 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,00

8* 39000 środek transportowy m-g 0,070000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

3.8 KNNR 7

0506-03

Aluminiowe świetliki - montaż świetlików
dachowych z profili aluminiowych w systemie
słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną -
świetliki dachowe Ś-2

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 3,300000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1478101 silikon szt 0,080000 0,00 0,00

3* 1478500 pianka poliuretanowa kg 0,020000 0,00 0,00

4* 8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 3,000000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 1,500000 0,00

6* Świetlik dachowy z profili aluminiowych w
systemie słupowo-ryglowym z przegrodą
termiczną - świetliki dachowe Ś-2

m2 1,000000 0,00 0,00

--Sprzęt--

7* 34000 wyciąg m-g 0,040000 0,00 0,00

8* 39000 środek transportowy m-g 0,070000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4 Ściany attykowe na dachu

4.1 KNR 9-10

0155-06

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o
wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy
konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A
wykonane na zaprawie tradycyjnej -
nadmurowanie ścian attykowych na wysokość
24cm

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,620000 0,00 0,00
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

--Materiały--

2* 1811630 bloczek SILIKAT A 250x180x220 mm szt 23,300000 0,00 0,00

3* 2380899 zaprawy budowlane m3 0,027000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,120000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4.2 KNR 9-13

0102-02

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze
styropianu EPS gr. 10cm na ścianach
attykowych

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,280000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1554132 zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S kg 4,120000 0,00 0,00

3* 1561099 płyty styropianowe m3 0,105000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 1,300000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4.3 KNR 9-13

0102-05

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - dodatkowe
zamocowanie płyt kołkami do ścian z
gazobetonu

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,070000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1341400 kołki do płyt styropianowych szt 7,200000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,000000 0,00

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4.4 KNR 9-13

0102-07

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w
systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,480000 0,00 0,00

--Materiały--
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

2* 1554102 zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B kg 4,120000 0,00 0,00

3* 3900630 siatka z włókna szklanego m2 1,250000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,650000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4.5 KNR 9-15

0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu
EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany
attykowej pod obróbką blacharską ze
styropianu XPS300 gr. 5cm

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,082000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1561199 styropian XPS op. 0,172010 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,002000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4.6 KNR AT-53

0401-01

Wykonanie tynków cienkowarstwowych na
ścianach attykowych

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,510000 0,00 0,00

--Materiały--

2* AT53006 grunt sczepny op. 0,041230 0,00 0,00

3* AT53009 tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm kg 2,500000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 35111 żuraw okienny m-g 0,006000 0,00 0,00

6* 39500 środek transportowy m-g 0,009000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

4.7 KSNR 2

0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie
ścian attykowych

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,710000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1212120 blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm m2 0,887400 0,00 0,00
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

5 Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem

5.1 KNR 0-21

4004-07

analiza

indywidualna

Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej
mocowana do słupków ściany osłonowej

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,260000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2670107 sklejka wodoodporna gr. 20mm szt 0,320000 0,00 0,00

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,100000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

6* 39500 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

5.2 KNR 0-21

4004-07

analiza

indywidualna

Druga warstwa sklejki wodoodpornej
mocowana do pierwszej warstwy sklejki

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,260000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 2670107 sklejka wodoodporna gr. 20mm szt 0,320000 0,00 0,00

3* 1330500 gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,100000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,00

--Sprzęt--

5* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,00

6* 39500 środek transportowy m-g 0,010000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

5.3 KNNR 2

1405-03

z.sz. 5.1.

analiza

indywidualna

Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami
zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m
R*1,1

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,179 * 1,1

r-g 0,196900 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1520100 farba akrylowa dm3 0,275000 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

5.4 KSNR 2

0504-01

Obróbki blacharskie przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 2,540000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1212120 blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm m2 0,883920 0,00 0,00

3* Kątowniki wsporcze dla górnej obróbki
blacharskiej

szt 4,000000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 5,000000 0,00

--Sprzęt--

5* 39000 środek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

6 Docieplenie dachu

6.1 KNR 9-15

0401-02

Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu
EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu
z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do
podłoża

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,082000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1561550 płyty TERMO PIR o grubości 120mm m2 1,030000 0,00 0,00

3* Klej piankowy poliuretanowy do klejenia płyt
PIR

szt 0,125000 0,00 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 10,000000 0,00

--Sprzęt--

5* 39000 środek transportowy m-g 0,002000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena
jedn.

Koszt jedn.

6.2 KNR K-05

0103-02

Mocowanie membrany dachowej
hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i
spawanej
R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna
0,074 * 1,7

r-g 0,125800 0,00 0,00

--Materiały--

2* k050091 membrana dachowa hydroizolacyjna PVC
klejona do podłoża i spawana

m2 1,100000 0,00 0,00

3* k050191 taśma montażowa szt 0,001500 0,00 0,00

4* Klej do membran dachowych kg 0,450000 0,00 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3) % 10,000000 0,00

--Sprzęt--

6* 34412 wyciąg m-g 0,005000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

6.3 KSNR 2

0504-02

Obróbki blacharskie przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,710000 0,00 0,00

--Materiały--

2* 1212120 blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm m2 0,887400 0,00 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 5,000000 0,00

--Sprzęt--

4* 39000 środek transportowy m-g 0,006900 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie  

Koszty pośrednie [Kp]  (R+S) % 68,00

Zysk [Z]  (R+S+Kp(R+S)) % 11,50

Roboty nieprzewidziane [Rn]  (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M

))

% 20,00

Razem pozycja  

Cena jednostkowa  

7 Roboty dodatkowe
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PODSTAWA PRAWNA

Kosztorys wykonano na podstawie:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004r w sprawie metod i podstaw sporządzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U.2004 nr 18 poz.172)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U.z2021 poz. 2454)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021
poz.2458).
Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:
- Katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
- Przedmiar robót,
- Założenia wyjściowe do kosztorysowania.
Zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa INTERCENBUD na dzień sporządzenia kosztorysu,
uzupełnione o wartości rynku lokalnego.

PODSTAWY RZECZOWO-CENOWE

· Stawka roboczogodziny: 37,70 zł

· Cennik materiałów: Intercenbud - Cennik materiałów - IV kwartał 2023 - ceny średnie

· Cennik sprzętu: Intercenbud - Cennik sprzętu - IV kwartał 2023 - ceny średnie

· NARZUTY
Koszty zakupu [Kz] 6,8% (M)
Koszty pośrednie [Kp] 68% (R+S) 
Zysk [Z] 11,5% (R+S+Kp(R+S))
Roboty nieprzewidziane [Rn]  20% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Kz(M))  
VAT [V] 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)+Rn(R+M+S)+Pwc(R+M+S)) 
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż

R*0,3; S*0,3
	Obmiar: <edit>70 * 1 * 1</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>73,11</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>9</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty wiórowej o grubości 15mm
	Obmiar: <edit>377,1</edit>


	Dział:Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
	Pozycja: Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Obmiar: <edit>25,38</edit>

	Pozycja: Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Obmiar: <edit>poz.1.2.1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Demontaż  wpustów dachowych

R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe
	Pozycja: Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Obmiar: <edit>41,12</edit>

	Pozycja: Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Obmiar: <edit>poz.1.3.1 * 0,1</edit>

	Pozycja: Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej
	Obmiar: <edit>poz.1.3.1</edit>


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
	Obmiar: <edit>poz.1.1.1 * 0,4 + poz.1.1.5 * 0,015 + poz.1.2.2 + poz.1.3.2 + 5</edit>

	Pozycja: Opłata na wysypisku za utylizację gruzu i odpadów porozbiórkowych
	Obmiar: <edit>poz.1.4.1</edit>


	Dział:Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach
	Dział:Uzupełnienie otworów w dachu
	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej (trapezowej)
	Obmiar: <edit>43,55</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych świetlikach
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
	Obmiar: <edit>poz.2.1.1</edit>


	Dział:Uzupełnienie otworów w stropie
	Pozycja: Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm
	Obmiar: <edit>38,62</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu podwieszanego
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1</edit>

	Pozycja: Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub równoważnym
	Obmiar: <edit>poz.2.2.1</edit>


	Dział:Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych
	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Obmiar: <edit>22,72 * 14,4 * 22</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1
	Obmiar: <edit>poz.3.1</edit>

	Pozycja: Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Obmiar: <edit>22</edit>

	Pozycja: Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Obmiar: <edit>40,52 * 14,4 * 8</edit>

	Pozycja: Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2
	Obmiar: <edit>poz.3.4</edit>

	Pozycja: Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	Obmiar: <edit>2,97 * 22</edit>

	Pozycja: Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	Obmiar: <edit>7 * 8</edit>


	Dział:Ściany attykowe na dachu
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej - nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm
	Obmiar: <edit>6,43</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach attykowych
	Obmiar: <edit>39,53</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	Obmiar: <edit>poz.4.2</edit>

	Pozycja: Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.4.2</edit>

	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm
	Obmiar: <edit>9,28</edit>

	Pozycja: Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach attykowych
	Obmiar: <edit>poz.4.2</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych
	Obmiar: <edit>9,28</edit>


	Dział:Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem
	Pozycja: Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do słupków ściany osłonowej
	Obmiar: <edit>12,08</edit>

	Pozycja: Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do pierwszej warstwy sklejki
	Obmiar: <edit>9,06</edit>

	Pozycja: Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m

R*1,1
	Obmiar: <edit>9,06</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit>7,4</edit>


	Dział:Docieplenie dachu
	Pozycja: Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do podłoża
	Obmiar: <edit>1235,14</edit>

	Pozycja: Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i spawanej

R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
	Obmiar: <edit>1456,31</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit>110,50</edit>


	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Montaż drabiny dachowej aluminiowej systemowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podniesienie elementów wentylacji występujących na dachu oraz ich remont
	Obmiar: <edit>133</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż

R*0,3; S*0,3
	Pozycja:Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Pozycja:Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty wiórowej o grubości 15mm
	Podsumowanie działu

	Dział:Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Pozycja:Demontaż  wpustów dachowych

R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż
	Podsumowanie działu

	Dział:Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej
	Podsumowanie działu

	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
	Pozycja:Opłata na wysypisku za utylizację gruzu i odpadów porozbiórkowych
	Podsumowanie działu

	Dział:Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach
	Dział:Uzupełnienie otworów w dachu
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej (trapezowej)
	Pozycja:Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych świetlikach
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
	Podsumowanie działu

	Dział:Uzupełnienie otworów w stropie
	Pozycja:Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm
	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji
	Pozycja:Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu podwieszanego
	Pozycja:Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub równoważnym
	Podsumowanie działu

	Dział:Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych
	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1
	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2
	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	Podsumowanie działu

	Dział:Ściany attykowe na dachu
	Pozycja:Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej - nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm
	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach attykowych
	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm
	Pozycja:Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach attykowych
	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych
	Podsumowanie działu

	Dział:Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem
	Pozycja:Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do słupków ściany osłonowej
	Pozycja:Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do pierwszej warstwy sklejki
	Pozycja:Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m

R*1,1
	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Docieplenie dachu
	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do podłoża
	Pozycja:Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i spawanej

R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja:Montaż drabiny dachowej aluminiowej systemowej
	Pozycja:Podniesienie elementów wentylacji występujących na dachu oraz ich remont
	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Tabela wartości elementów scalonych
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Demontaże związane z remontem dachu i wymianą świetlików dachowych
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Świetliki dachowe kopułkowe - demontaż

R*0,3; S*0,3
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

3,3 * 0,3
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg

0,04 * 0,3
	RMSO:środek transportowy

0,07 * 0,3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie obudowy świetlików na poddaszu z płyty wiórowej o grubości 15mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 


	Dział:Usunięcie istniejącego koryta dachowego do warstwy blachy trapezowej
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Demontaż  wpustów dachowych

R*0,3 - Demontaż; M*0 - Demontaż; S*0,3 - Demontaż
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

6,11 * 0,3
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:wpust dachowy z blachy stalowej

1 * 0
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciągi towarowo-osobowe i budowlane

0,09 * 0,3
	Pozycja razem: 


	Dział:Dostosowanie otworów na nowe świetliki dachowe
	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych płaskich i cienkich - z papy
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie uwarstwień konstrukcji dachowej - izolacji ze styropianu o grubości 10cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Rozebranie istniejących pokryć dachowych profilowanych i falistych z blachy profilowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 


	Dział:Wywóz i utylizacja odpadów
	Pozycja:Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:samochód skrzyniowy do 5 t

0,72+24*0,02
	Pozycja razem: 


	Dział:Uzupełnienia otworów w dachu i stropie po zdemontowanych świetlikach
	Dział:Uzupełnienie otworów w dachu
	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach- pokrycia z blachy profilowej fałdowej (trapezowej)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha trapezowa wysokoprofilowa
	RMSO:wkręty do blach samogwintujące
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie uwarstwienia konstrukcji dachu - izolacja ze styropianu o grubości 10cm po zdemontowanych świetlikach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyta styropianowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie pokrycia dachu po zdemontowanych świetlikach - pokrycia z papy asfaltowej jednowarstwowe
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:papa asfaltowa
	RMSO:lepik asfaltowy na gorąco
	RMSO:gwoździe papowe
	RMSO:drewno opałowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Uzupełnienie otworów w stropie
	Pozycja:Uzupełnienie otworu w systemie sufitu podwieszanego przęsłowego (bezwieszakowego) na konstrukcji z profili CW100 i UW100 obudowanego podwójną płytą gipsowo-kartonową ogniochronną GKF 15mm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Zapotrzebowanie materiałowe na 1m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralne układanymi w suficie podwieszanym - izolacja termiczna uzupełnienia otworów w stropie z wełny mineralnej o grubości 10cm ułożonej w konstrukcji
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty z wełny mineralnej PAROC UNS 39
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Uzupełnienie otworu w stropie - zamocowanie od góry płyty OSB o gubości 22mm do konstrukcji sufitu podwieszanego
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty wiórowe płasko prasowane zwykłe gr. 22 mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - impregnacja płyt OSB preparatem FOBOS B lub równoważnym
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:FOBOS B lub równoważny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 


	Dział:Montaż świetlików dachowych i podkonstrukcji stalowych
	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 400 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rura kwadratowa 100x100x5

1000 * 0,001
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 * 0,001
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 * 0,001
	RMSO:tlen techniczny

1,8 * 0,001
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 * 0,001
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,1 * 0,001
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 * 0,001
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 * 0,001
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

19,1 * 0,001
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 400 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-1
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-1 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW75
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW75
	RMSO:Izolacja termiczna wewnątrz stelaża - wełna mineralna gr. 12cm
	RMSO:Obustronna obudowa z płyty gipsowo-kartonowej GKF 2 x 12,5mm
	RMSO:Sklejka liściasta wodoodporna, gr. 21 mm, rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki
	RMSO:Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o gr. 10cm
	RMSO:Materiały pomocniczne(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Konstrukcje stalowe lekkie proste o ciężarze do 600 kg - wykonanie podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2

M*0,001 - Przelicznik z ton; S*0,001 - Przelicznik z ton
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Rura kwadratowa 100x100x5

1000 * 0,001
	RMSO:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

0,19 * 0,001
	RMSO:elektrody stalowe do spawania stali węglowych

0,25 * 0,001
	RMSO:tlen techniczny

1,8 * 0,001
	RMSO:acetylen techniczny rozpuszczony

0,6 * 0,001
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw samochodowy 5-6 t

1,1 * 0,001
	RMSO:ciągnik kołowy 75-85 KM

1,9 * 0,001
	RMSO:przyczepa skrzyniowa 10 t

1,9 * 0,001
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

19,1 * 0,001
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż konstrukcji stalowych lekkich prostych o ciężarze do 600 kg - montaż podkonstrukcji stalowej dla świetlików dachowych Ś-2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dodatkowe elementy wykończeniowe podkonstrukcji dla świetlików dachowych Ś-2 (Montaż stelaży z profili stalowych UW50 i CW50; Montaż stelaży z profili stalowych UW75 i CW75; Izolacja termiczna wewnątrz podkonstrukcji z wełny mineralnej o grubości 12cm; Obustronna obudowa z podwójnej płyty GKF 2x12,5mm; Obudowa ze sklejki wodoodpornej o grubości 20mm (ponad połacią dachu); Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o grubości 10cm)
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych UW75
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW50
	RMSO:Stelaż z profili stalowych CW75
	RMSO:Izolacja termiczna wewnątrz stelaża - wełna mineralna gr. 12cm
	RMSO:Obustronna obudowa z płyty gipsowo-kartonowej GKF 2 x 12,5mm
	RMSO:Sklejka liściasta wodoodporna, gr. 21 mm, rozmiar 1250x2500 mm, Siekierki
	RMSO:Izolacja termiczna (ponad połacią dachu) z wełny mineralnej o gr. 10cm
	RMSO:Materiały pomocniczne(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikon
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:Świetlik dachowy z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-1
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Aluminiowe świetliki - montaż świetlików dachowych z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:silikon
	RMSO:pianka poliuretanowa
	RMSO:kołki rozporowe plastikowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)
	RMSO:Świetlik dachowy z profili aluminiowych w systemie słupowo-ryglowym z przegrodą termiczną - świetliki dachowe Ś-2
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Ściany attykowe na dachu
	Pozycja:Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 25 cm bloczków SILIKAT A wykonane na zaprawie tradycyjnej - nadmurowanie ścian attykowych na wysokość 24cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:bloczek SILIKAT A 250x180x220 mm
	RMSO:zaprawy budowlane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie płyt ze styropianu EPS gr. 10cm na ścianach attykowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S
	RMSO:płyty styropianowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - dodatkowe zamocowanie płyt kołkami do ścian z gazobetonu
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:kołki do płyt styropianowych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ocieplenie ścian płytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B
	RMSO:siatka z włókna szklanego
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - ocieplenie ściany attykowej pod obróbką blacharską ze styropianu XPS300 gr. 5cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:styropian XPS
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wykonanie tynków cienkowarstwowych na ścianach attykowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:grunt sczepny
	RMSO:tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,5 mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:żuraw okienny
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki blacharskie ścian attykowych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Obudowa ściany osłonowej na styku z docieplanym dachem
	Pozycja:Pierwsza warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do słupków ściany osłonowej
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:sklejka wodoodporna gr. 20mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Druga warstwa sklejki wodoodpornej mocowana do pierwszej warstwy sklejki
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:sklejka wodoodporna gr. 20mm
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Malowanie obudowy z płyt ze sklejki farbami zewnętrznymi - na wys.ponad 5 do 10 m

R*1,1
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,179 * 1,1
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farba akrylowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm
	RMSO:Kątowniki wsporcze dla górnej obróbki blacharskiej
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Docieplenie dachu
	Pozycja:Izolacje cieplne z płyt TERMO PIR, styropianu EPS lub XPS - poziome - termoizolacja dachu z płyt PIR o grubości 12cm klejonych do podłoża
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty TERMO PIR o grubości 120mm
	RMSO:Klej piankowy poliuretanowy do klejenia płyt PIR
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Mocowanie membrany dachowej hydroizolacyjnej PVC klejonej do podłoża i spawanej

R*1,7 - Membrana klejona oraz spawana
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

0,074 * 1,7
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:membrana dachowa hydroizolacyjna PVC klejona do podłoża i spawana
	RMSO:taśma montażowa
	RMSO:Klej do membran dachowych
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:blacha stalowa powlekana - gr. 0,7mm
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 


	Dział:Roboty dodatkowe

	Założenia wyjściowe do kosztorysowania


