
Inwestor: 
Szpital Lipno Sp. z o.o. 
 ul. Nieszawska 6 
 87-600 Lipno 

Kosztorys nakładczy Nr: 209/11/2023 

Nazwa budowy: 
PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU SZPITAL LIPNO SP. Z O.O. 

 Adres budowy: ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno 
 Obiekt: BUDYNEK D - SZPITAL LIPNO 
 Rodzaj robót: INSTALACJA ODGROMOWA 
CPV: 45310000-3 
Data oprac.: 2024-07-18 
Umowa z dnia: 2024-07-18 
 Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNNR 5, AW, KNR 5-08 
 Waluta: PLN 

Poziom cen kosztorysu: 
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Kosztorys 

 Lp. Podstawa 
 wyceny 

 Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Montaż elementów instalacji odgromowej na budynku 

1 KNNR 5 
0601-02010- 
040 

 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów 
 stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych 
 krotność = 1,00 

 300,00 m 0 

2 KNNR 5 
0601-02010- 
040 

 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z prętów 
 stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach klejonych 
 krotność = 1,00 

 60,00 m 0 

3 KNNR 5 
0601-03010- 
040 

 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z 
prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach 
obsadzanych 
krotność = 1,00 

 90,00 m 0 

4 KNNR 5 
0612-050-020 

 Złącza kontrolne, połączenie pręt-pręt w instalacji odgromowej 
 lub przewodach wyrównawczych 
krotność = 1,00 

 30,00 szt 0 

5 KNNR 5 
0612-060-020 

 Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji 
odgromowej lub przewodach wyrównawczych 
krotność = 1,00 

 9,00 szt 0 

6 KNNR 5 
0615-010-090 

 Maszt odgromowy na podstawie betonowej 
krotność = 1,00 

 6,00 kpl 0 

7 KNNR 5 
1304-030-020 

  Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy 
krotność = 1,00 

 1,00 szt 0 

8 KNNR 5 
1304-040-020 

  Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja 
odgromowa za każdy następny pomiar 
krotność = 1,00 

 8,00 szt 0 

Razem: 
2 Montaż uziomów pogrążanych 

9  
AW-090 

 Roboty rozbiórkowe nawierzchni z betonu lub asfaltu o 
powierzchni do 2m2 
krotność = 1,00 

 1,00 kpl 0 

10 KNR 5-08 
 0614-02-040 

 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie 
kategorii III 
krotność = 1,00 

 67,50 m 0 

11 KNR 5-08 
 0611-09-040 

 Montaż uziomu powierzchniowego. Głębokość wykopu do 1,0 m 
w gruncie kategorii IV 
krotność = 1,00 

 20,00 m 0 

12  
AW-090 

 Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu uziomów 
krotność = 1,00 

 1,00 kpl 0 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2019.10) 
 str 2 

 

 
  



 

1 2 3 4 5 6 7 
Razem: 

Razem kosztorys: 
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Szczegółowe zestawienie RMS 

Zestawienie robocizny: 
 L W Kod Nazwa Jedn Limit Grup 
p. a 

 
% udział Cena Wartość 
 KB 

 
Wartość 
 z 

narzutami 

 
Pozycje 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 
 . 

1. 0 72 Elektromonter linii i r-g 44,9400 10,72% 11 
urz.elektr. 

2. 0 73 Elektromonter linii i r-g 8,3335 1,99% 10 11 
urz.elektr. 

3. 0 74 Elektromonter linii i r-g 13,3988 3,20% 10 
urz.elektr. 

4. 0 999 Robocizna r-g 352,4610 84,09% 1 3 2 4 5 6 7 
 8 9 12 

Robocizna pomocnicza 0,00% 
Razem: 419,1333 

Zestawienie materiałów: 
 L W Kod Nazwa Jedn Limit Grup 
p. a 

 
% udział Cena Wartość 
 KB 

 
Wartość 
 z 

narzutami 

 
Pozycje 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 23. 
 . 

1. 0 11010 Pręty stalowe ocynkowane m 405,6000 5,47% 1 3 
99 

2. 1 11010 Pręty stalowe ocynkowane - m 70,2000 15,14% 10 
99-7 uziom pogrążany 

3. 0 11200 Bednarka ocynkowana 30x4 kg 20,8000 0,45% 11 
06 mm 

4. 0 75904 Wsporniki instalacji szt 303,0000 7,35% 1 
 99 odgromowej dachowe 

 5. 1 75904 
 99-1 

 Wsporniki instalacji 
odgromowej dachowe, z 
uchwytem dla przewodu 
wysokonapięciowego 

 szt 60,6000 6,53% 2 

 6. 1 75904 
 99-2 
7. 0 75906 
 40 
8. 0 75907 
 05 

 Wsporniki instalacji szt 90,9000 1,96% 3 
odgromowej 
Złącza do połączeń rynny szt 11,7000 0,25% 1 3 
dach.z przewodem 
Złącza krzyżowe ZK szt 30,0000 0,81% 4 

 9. 0 75907 
 40 
10 1 AW00 
 . 03 
11 1 AW00 
 . 06 
12 1 AW00 
 . 07 
13 1 maszt 
 . 2m 

 Złącza kontrolne szt 9,0000 0,24% 5 

Przewód odgromowy m 62,4000 42,05% 2 
wysokonapięciowy 
Końcówki przewodu szt 21,6000 7,28% 2 
wysokonapięciowego 
Złącza przewodów szt 12,0000 4,85% 2 
wysokonapięciowych 
Maszt odgromowy o kpl 6,0000 5,18% 6 
wysokości 2m na podstawie 
betonowej 40-50kg 
Materiały pomocnicze 2,44% 
Razem: 

Zestawienie sprzętu: 
 L W Kod Nazwa Jedn Limit Grup 
p. a 

 
% udział Cena Wartość 
 KB 

 
Wartość 
 z 

narzutami 

 
Pozycje 

1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 . 

 0 21811 Wibromłot el/spal.do 3 m-g 10,7325 22,21% 10 
1. kW(4KM) 
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1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
 . 

0 72100 Spawarka m-g 10,2000 17,59% 1 
2. 
 0 72121 Spawarka transformator.do m-g 34,9145 60,21% 10 11 
3. 500A 

Sprzęt pomocniczy 0,00% 
Razem: 
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