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1. Wstęp 

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zbiorem wymagań w zakresie 

wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 

- budowa dwukomorowego zbiornika wody uzdatnionej o poj. 1500m3 

- budowa budynku infrastruktury technicznej (dalej budynek pompowni) 

- budowa podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 1 m3 na wody zużyte z 

chlorowni 

- przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w zakresie wykonania dwóch nowych 

fundamentów pod filtry ciśnieniowe (stanowiące element wyposażenia technologicznego) oraz 

rozbudowa i modernizacja układu technologicznego do uzdatniania wody 

- budowa przepompowni ścieków sanitarnych 

- przebudowa i budowa infrastruktury technologicznej między obiektowej 

- rozbiórka istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 250m3. 

- W ramach inwestycji planuje się także roboty instalacyjne w budynku administracyjno-

biurowym (w pomieszczeniach sterowni i rozdzielni) w zakresie branży elektrycznej 

- rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody, 

- szkolenie personelu 

 1.2. Przedmiot STWiORB 

Dla zadań przewidzianych przetargiem obowiązuje następujący główny kod CPV Wspólnego Słownika 

Zamówień: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

Kody związane:  

• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

• 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów; 

• 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

• 44611500-1 Zbiorniki na wodę 

• 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

• 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

• 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

• 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
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• 45261000‐4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

• 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 

• 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 

• 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

• 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

• 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

• 45410000-4 Tynkowanie 

• 45442100-8 Roboty malarskie 

• 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 1.3. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

ujętych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej technologii uzdatniania wody. 

1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót w 

ramach realizacji zadania „Modernizacji stacji uzdatniania wody w Wysokiem Mazowieckiem 

polegająca na budowie: zbiornika wody czystej o pojemności 1500 m3, budynku infrastruktury 

technicznej, podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 1 m3, pompowni ścieków 

sanitarnych, infrastruktury technologicznej międzyobiektowej, oraz przebudowie istniejącego 

budynku stacji uzdatniania wody, a także rozbiórce istniejącego zbiornika wody czystej o 

pojemności 250 m3.”, w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia 

aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

1.4.1. Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora 

Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykonana następujące prace przygotowawcze: 

- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót, 

- uprzątnięcie terenu robót przed przekazaniem Wykonawcy. 

1.4.2. Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy 

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykonana następujące prace przygotowawcze: 

- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robót, 

- dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu, 

- inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robót w zakresie opisanym w 

STWiORB. 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A  I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

 W Y M A G A N I A   O G Ó L N E 

 

5 

 

1.4.3. Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy 

W ramach robót zasadniczych Inwestor wykona następujące czynności: 

- rozbiórkę istniejącego zbiornika czystej wody o poj. 250m3 

- przebudowę budynku stacji uzdatniania wody w zakresie posadzek i fundamentów służących 

wyposażeniu instalacyjnemu oraz rozbudowa i modernizacja układu technologicznego do 

uzdatniania wody 

- budowa budynku pompowni 

- Wykonanie zbiornika wody czystej, dwukomorowego o poj. 1500m3 (pojemność użytkowa 

2x750 m3 = 1500 m3), 

- Montaż instalacji zasilania, sterowania i opomiarowania  

- Budowa zbiornika bezodpływowego (studzienka neutralizacyjna na wody zużyte z chlorowni) o 

poj.1 m3 

- montaż rurociągów wewnętrznych wraz z armaturą, 

- montaż rurociągów między obiektowych w obrębie działki, 

- wykonanie przebudowy kolidujących z zamierzeniem fragmentów instalacji podziemnych:  

- zagospodarowania terenu w zakresie wykonania oskarpowania budynku pompowni, 

utwardzenia terenu wokół zbiornika wody oraz odtworzenie istniejących terenów 

utwardzonych i zielonych 

1.4.4. Roboty końcowe w zakresie Wykonawcy 

- sprawdzenie szczelności instalacji, 

- sprawdzenie poprawności działania instalacji, 

- oznakowanie urządzeń technologicznych i rurociągów, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

1.4.5. Szkolenie, rozruch, przejęcie robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 

Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykona także inne 

zobowiązania konieczne do Przejęcia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i 

użytkowania, w tym co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem rozruchu wyposaży obiekt w 

urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i wymagań 

przeciwpożarowych według standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań 

materiałowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania. 

Szkolenie będzie odbywało się na obiekcie. Zakres wymaganych kontraktem dostaw wyposażenia 

BHP, P-poż. i narzędzi eksploatacyjnych obejmuje wyposażenie obiektów objętych przedmiotowym 

zadaniem w sprzęt ratunkowy oraz gaśniczy, dostosowany do występującego zagrożenia 

pożarowego, w stopniu zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz umożliwiającym oddanie obiektu 

do użytkowania. 
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1.4.6. Instrukcje 

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbędne instrukcje dotyczące prawidłowego 

funkcjonowania obiektu zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a w 

szczególności: 

- instrukcję eksploatacji obiektu, 

- instrukcje stanowiskowe, 

- instrukcje techniczno – ruchowe, 

- instrukcje BHP. 

Wraz z zakończeniem robót Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub 

elektronicznego. Instrukcje te winny być dostarczone wraz z dostawą urządzenia/systemu na plac 

budowy. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną 

uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 

przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Instrukcje muszą być kompletne i 

uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.4.7. Serwis 

Wykonawca zapewni płatny serwis gwarancyjny Urządzeń i Instalacji do końca okresu gwarancji i 

rękojmi. Zawarcie stosownych umów z Podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po 

stronie Wykonawcy. 

1.5. Określenia podstawowe (definicje) 

1.5.1. Określenia podstawowe  

Użyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wymienione poniżej 

określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

- Atest PZH – aktualny (ważny w dniu przedłożenia oferty) dokument potwierdzający 

dopuszczenie urządzenia do użytku z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi, wydany 

przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. 

- Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne z odpowiednią 

zharmonizowaną normą europejską. 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi 

wymaganiami, jakich oczekuje się od wyrobu. 

- Dokumentacja Powykonawcza Budowy – składa się z Dokumentacji Budowy z 

naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie 

wykonywania robót, a także Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej. 

- Dokumentacja Projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych, dla których jest lub nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia 
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na budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

- Dziennik Budowy –dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń między uczestnikami procesu inwestycyjnego: 

Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. Dziennik budowy prowadzi się w postaci papierowej 

albo elektronicznej. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie 

Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej „systemem EDB”. Za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725) odpowiada 

kierownik budowy. Forma i zawartość dziennika budowy będzie podlegała akceptacji 

Inspektora. Inspektor ma prawo bieżącego wglądu do dziennika celem kontroli wykonywanych 

robót. Szczegółowe dane na temat dziennika robót zamieszczono w dalszej części niniejszej 

Specyfikacji. 

- Harmonogram realizacji robót – zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program”. 

- Inspektor – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w niniejszym kontrakcie. 

- Karta katalogowa – dokument wydany przez Producenta, potwierdzający, że urządzenie 

charakteryzuje się określonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z wymogami SWZ, 

Wykazu Głównych Urządzeń, STWiORB. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, służące do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną 

jakości Materiałów i Robót. 

- Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z 

Dokumentacją Przetargową i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Głównych Urządzeń 

zaakceptowane przez Inspektora. 

- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

- Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

- Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 

potwierdzone w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji i odbioru Robót oraz innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy wydawana w oparciu o ustawę Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725)  
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- Prawo Budowlane –  (Dz.U.2024.0.725) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi 

zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmująca 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach 

- Program – (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez 

Wykonawcę i podlegający akceptacji Inspektora, przedstawiający rozplanowanie robót 

budowlanych na poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu wraz z 

płatnościami za ich wykonanie. 

- PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w dalszej części Wymagań 

Ogólnych. 

- Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma są zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Projektant – uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

- Próby – próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 

- Próby końcowe – rozruch technologiczny obejmujący: rozruch mechaniczny, hydrauliczny, 

technologiczny. 

- Przedmiar Robót – zestawienie asortymentów Robót wiodących (Czynności, Dostaw...) 

przewidzianych do wykonania przez Wykonawcę, które to Roboty są powiązane z 

Wymaganiami Zamawiającego oraz Warunkami Kontraktu. Dokument odpowiadający 

wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021.2454) 

- Przywrócenie do stanu poprzedniego – roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie 

prowadzenia robót budowlanych. 

- Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń do 

obiektów technologicznych wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i 

niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania. 

- Roboty technologiczne – zakres Robót mających na celu wyposażenie obiektu budowlanego 

w urządzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przyłączy do sieci międzyobiektowych oraz 

sposobem ich wykonania. 

- Rodzaje Robót – Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyki i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem zadania inwestycyjnego. 
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- STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi 

zbiór wytycznych i wymagań do prawidłowego robót budowlanych, w zgodności z 

oczekiwaniami Zamawiającego. 

- SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy. 

- Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym gruntu. 

- Woda do spożycia przez ludzi (woda pitna) – woda spełniająca wymagania jakościowe, 

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

- Wykaz Głównych Urządzeń – wykaz będący załącznikiem do Oferty przetargowej będący 

zobowiązaniem Wykonawcy w zakresie zastosowania przy realizacji kontraktu wskazanych 

głównych urządzeń technologicznych. 

- Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną obiektów będących przedmiotem robót 

zasadniczych lub ich elementu. 

1.5.2.  Przyjęte oznaczenia i skróty 

- PN-75/B-06520 – Polska Norma z … roku/numer…, 

- PN-EN 558-1:2001 – Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską o numerze … 

z roku …, 

- BN-80/8836-02 – Branżowa norma z … roku/numer…, 

- KB – Katalog Budownictwa, 

- ITB – Instytut Techniki Budowlanej, 

- PZH – Państwowy Zakład Higieny, 

- PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 

- WO – Wymagania ogólne STWiORB (Część ogólna), 

- WS – Wymagania szczegółowe STWiORB (Cześć szczegółowa), 

- DTR – Dokumentacja techniczno-ruchowa. 

1.6. Wymagania ogólne 

Wymagania wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz 

dokumentach przekazanych przez Inwestora Wykonawcy objęte umową w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub przeoczeń w 

Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w 
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Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 

jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w 

pełni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

rozbiórka nastąpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość robót 

przewidzianych Umową oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB, 

obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. 

1.6.1. Podstawa wykonania robót 

Podstawą wykonania Robót wchodzących w zakres inwestycji są: 

- Umowa na wykonanie robót, 

- Dokumentacja Projektowa,  

- STWiORB, 

- SWZ, 

- Wykaz Głównych Urządzeń. 

1.6.2 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

Do robót tymczasowych i prac towarzyszących, zalicza się prace wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i usuwane po zakończeniu 

robót podstawowych, takie jak:  

- transport, składowanie materiałów,  

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robót,  

- udział w czynnościach poprzedzających odbiór robót,  

- zapewnienie stosownych dokumentów na wyroby budowlane, 

- ochrona materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót,  

- pozostałe prace towarzyszące i tymczasowe związane z realizacją przedmiotu Zamówienia,  

- tymczasowe rurociągi zapewniające ciągłość pracy obiektu,  

- inwentaryzacja powykonawcza,  

- tymczasowe zagospodarowanie terenu.  

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w 

oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

powinna uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, 

badania i wymagania. 
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1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany ustawą „Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy, na 

wykonanie przebudowy i rozbudowy technologii uzdatniania wody w zakresie niniejszego STWiORB, 

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, 

- ochrony przed hałasem, 

- oszczędności energii, 

- warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

- możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

- budowy. 

1.6.4. Organizacja robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji 

następujących dokumentów: 

- harmonogram rzeczowo-finansowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- program zapewnienia jakości. 

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie 

zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w 

Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz użytkownika. Z chwilą przejęcia terenu 

budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia modernizacji na funkcjonującym obiekcie. Przy 

wykonywaniu robót na czynnym obiekcie Wykonawca będzie współpracował z personelem 

eksploatacyjnym za pośrednictwem Inspektora, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie zakładu. 

Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi 

obsługi. Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z 

funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego. W harmonogramie 

Wykonawca określi terminy i sposób robót ingerujących w pracujący układ technologiczny. Podczas 

prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, 

urządzenia, wyposażenie w obszarze prowadzonych robót. 

 

1.6.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
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1) organizacji robót budowlanych  

Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów należy stosować się do 

unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane" w aktualnie 

obowiązującej wersji. 

2) zabezpieczenia interesów osób trzecich  

Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie 

czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczególności takich jak hałas, 

wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach 

przekraczających wartości dopuszczalne. Wykonawca odpowiada za ochronę własności w 

okresie trwania robót i będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody.  

3) ochrony środowiska  

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na 

obszarze prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni i stosunków wodnych. Przy 

wykonywaniu prac montażowych zastosować rozwiązania ograniczające poziom hałasu do 

wartości dopuszczalnych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

(Dz.U. nr 120, poz. 826). 

4) warunków bezpieczeństwa pracy  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w 

zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca przed przystąpieniem 

do wykonywania robót jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i 

zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy obowiązuje stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, 

przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed możliwością 

uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. Wykonawca powinien posiadać 

aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy „Prawo Budowlane" do wykonywania 

prac, których się podejmuje. Przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych 

należy : 

- sprawdzić tożsamość i zaświadczenia kwalifikacyjne osób wymienionych w 

poleceniu pisemnym; 

- wskazać brygadzie wykonawczej miejsce pracy;  

- sprawdzić razem z kierownikiem robót czy w miejscu pracy zostały 

zachowane właściwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, ma 

obowiązek wyposażenia w sprzęt p.poż. placu budowy i magazynów oraz utrzymywanie go w 

należytym stanie. 

5) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy  
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Zagospodarowanie terenu budowy powinno być zorganizowane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca powinien 

zapewnić w porozumieniu z Zamawiającym: odpowiednie pomieszczenia socjalno-

administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, odpowiedni dojazd na 

teren robót, miejsca postojowe oraz zasilanie w energię elektryczną.  

6) warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy  

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powiązaniu z ruchem pieszym i 

samochodowym odbywającym się na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania robót 

winien być na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość 

ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny być 

wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdów. Szerokość dróg komunikacyjnych 

na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych i 

nasilenia ruchu. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu jednokierunkowym co 

najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefę niebezpieczną (miejsca 

niebezpieczne}, w której istnieje źródło zagrożenia, np. z powodu możliwości spadania z góry 

przedmiotów lub materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

7) przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym oraz jeden egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych.  

8) zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca zobowiązany jest nie pogorszyć stanu istniejących nawierzchni wokół placu 

budowy. Ewentualne uszkodzenia Wykonawca naprawi w ramach ceny umownej. 

1.6.6. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 

Budowy, Dokumentację Projektową oraz STWiORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawców z treścią wymagań Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z ewentualnych wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał 

wszystkie dokumenty Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego 

wykonania Robót. Koszty związane z wyposażeniem Podwykonawców w wyżej wymienione 

dokumenty ponosi Wykonawca. 
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1.6.8. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 

i Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy a także jego likwidacja 

po zakończeniu zadania nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 

Kontraktową w cenach jednostkowych Robót. 

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie 

realizacji Kontraktu. 

1.6.9. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót budowlany. 

Podczas realizacji budowy należy: 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

- unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z 

zanieczyszczenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania(w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane należy prowadzić w 

porze dziennej, między godziną 6:00 a 22:00). 

1.6.10. Utylizacja odpadów 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport i utylizację odpadów powstałych podczas robót 

budowlanych. Koszty powinny być uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Poprzez utylizacje odpadów 

budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a także ziemi pochodzącej z wykopów rozumie się 

ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz przetworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21.) 

1.6.11. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności: 

- Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych. 

- Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak: rurociągi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty 

za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie 

prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia kolidujących sieci i urządzeń 

podziemnych i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót z tym 

związanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane służby oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia sieci i 

urządzeń podziemnych właściwie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

1.6.13. Organizacja robót budowlanych 

Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim 

obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, w terminie ustalonym w warunkach Umowy na 

wykonanie Robót Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na wykonanie robót budowlanych, 

opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej organizacji robót budowlanych. Harmonogram 

rzeczowo - finansowy obejmować będzie swoim zakresem całość zakresu robót objętego Umową 

wraz z planem sprzedaży tych robót. Harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

1.6.14. Warunki dostawy urządzeń i materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne do ich przeznaczenia 

świadectwa zgodności z obowiązującymi normami, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, atesty 

PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i tym podobne dokumenty. Dostarczone materiały 

podlegają sprawdzeniu pod względem ilości, kompletności i zgodności z danymi podanymi przez 

Producenta. Wykonawca powinien powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach otrzymania 

materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

1.6.15. Przestrzeganie przepisów BHP 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca 
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ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki 

pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/. 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989. 

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 

oczyszczania ścieków (Dz.U. nr 21, poz. 73). 

Do obowiązku Wykonawcy Robót należy: 

- zastosowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- zabezpieczenie miejsca pracy przed pożarem i wyposażenie w sprzęt P-poż, 

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze nocnej, 

- zapewnienie urządzeń zabezpieczających i środków ochrony indywidualnej dla pracowników, 

- prowadzenie pomiarów składu powietrza w miejscach potencjalnego zagrożenia 

- gazowego zawsze przed przystąpieniem i w trakcie wykonywania prac, 

- w projekcie organizacji robót uwzględnienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz 

sposobów zabezpieczenia pracowników i mienia zakładowego, 

- przeszkolenie swoich pracowników z zakresu zagrożeń występujących w obiektach. 

1.6.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca 
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odpowiada przed właścicielem nieruchomości za szkody powstałe na tym terenie z jego winy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków eksploatatora 

obiektu w związku z powstałymi szkodami. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystąpić do utrzymania Robót nie później niż w 72 

godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor może natychmiast zatrzymać 

Roboty. 

1.6.17. Pracownicy 

W celu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na 

terenie budowy powinni używać odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub 

kombinezonów, na których winna być umieszczona nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszą 

przestrzegać wytycznych BHP związanych z przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem robót 

budowlano-montażowych. Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony 

indywidualnej wymagane przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. Ubrania 

robocze powinny być dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubiór i 

środki ochrony indywidualnej powinny być utrzymywane w należytym stanie czystości. 

1.6.18. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca przestrzegać będzie Praw Patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na 

bieżąco informować będzie Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datą 

oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że 

zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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1.6.19. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 

Celem szkoleń jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy 

związanej z eksploatacją obiektów. Program szkolenia powinien obejmować przeszkolenie w zakresie 

stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektów jak również zagadnień BHP i P-poż. z 

nimi związanych. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca 

powinien ująć w cenie umownej. Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu 

delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z 

Inspektorem. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami 

dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

- wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

- w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 

spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie 

objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na 

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu 

z tą Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Należy stosować materiały i 

urządzenia do wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materiały 

przed ich sprowadzeniem i użyciem muszą uzyskać akceptację Inspektora (nie dotyczy materiałów z 

Wykazu Głównych Urządzeń).W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja 

Projektową, wówczas takie materiały zostaną odrzucone. Dla wszelkich odniesień do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
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technicznych, o których mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamówień publicznych 

występujących w Dokumentacji Projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza się 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe należy czytać ze sformułowaniem „lub 

równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega pisemnej akceptacji Projektanta 

sprawującego nadzór autorski. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do 

pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej. 

2.2. Źródła pozyskiwania i dostawy materiałów 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje na temat 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiałów. Do 

uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, certyfikatów 

dopuszczających do stosowania w budownictwie, atestów, zezwoleń oraz jeśli wymaga tego specyfika 

materiału – dostarczenie próbek materiału. W uzasadnionych przypadkach Inspektor będzie wymagał 

odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Z uwagi na unifakcję prac serwisowych przy 

podstawowych urządzeniach technologicznych wymaga się, aby sprężarka i dmuchawa były 

wyprodukowane przez tego samego producenta. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania 

materiałów z danego źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiałów i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, 

licencje i inne związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Celem obniżenia kosztów 

eksploatacyjnych Wykonawca zapewni możliwie największą unifikację stasowanych urządzeń. 

Zamawiający wymaga obligatoryjnego zastosowania urządzeń tego samego producenta w zakresie: 

dmuchawy powietrza i sprężarki oraz dodatkowo pomp głębinowych, pompy płucznej i pomp 

sieciowych. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła, będzie zgodne z wszelkimi 

regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości, jeśli specyfika materiału będzie tego wymagać lub na to 

pozwalać. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do prowadzenia robót budowlanych i 

realizacji Kontraktu. 

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót 

oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi Producenta i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych, zabezpieczonych i utrzymywanych przez Wykonawcę. 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB w sposób jednoznaczny przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
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2.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora 

Wszystkie główne materiały i urządzenia (za wyjątkiem urządzeń z Wykazu Głównych Urządzeń) 

przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamówieniem. 

Ponadto: 

- Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, jeśli specyfika 

materiału będzie tego wymagać. 

- Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 

do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

- Materiały, których specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych 

badań (np. armatura, materiał przewodów), będą zatwierdzane na podstawie dokumentacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Producenta. Wymaganą do zatwierdzenia dokumentację 

materiału (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.) określi Inspektor. 

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 

materiałami, a istniejących w innych językach. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, w pełni 

sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Ponadto: 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów, sprzętu, itp. 

- Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia 

Jakości (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

- Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 

zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne 

techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

- Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

- Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu i 

poszczególnych maszyn budowlanych. 
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- Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze 

wyboru, co najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację Inspektora przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

- Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

- Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach 

przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych 

Kontraktem. 

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. 

- Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. 

- Pozostałe środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 

również będą usunięte z terenu budowy. 

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do  terenu budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą jakość 

robót. Ponadto: 

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego i 

pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów elementów i urządzeń.  

- Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach 

przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych 

Kontraktem. 

- Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. 

- Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. 

- Pozostałe środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 

również będą usunięte z terenu budowy. 

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymogami STWiORB. 

- Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inwestora stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Zamówienia, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich 

interpretacji lub wskaże sposób postępowania. 

- Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność zokreślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 

zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją robót 

objętych Umową i powstałych z winy Wykonawcy. 

- Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania robót.  

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie roboty. 

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. 

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, 

- Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy odpady. 

5.2. Polecenia Inspektora 

Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, 

w formie pisemnej, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w 

tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 

wykonania robót. 
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5.3. Obowiązki Wykonawcy 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie trwania 

procesu inwestycyjnego dotyczącego określonych robot: 

- Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

- Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac. 

- Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB i Wykazem Głównych 

Urządzeń. 

- Przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 

- Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

- Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań. 

- Osiągnięcie wymaganych wyników w zakresie parametrów jakości wody. 

5.4. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 

- Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 

- Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących. 

- Oznakowanie Robót. 

- Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

- Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w Specyfikacjach Technicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną, jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i Jakości 

Materiałów, prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową orazjakościową ich dostaw. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Program tych 

badań Wykonawca powinien opracować w Programie Zapewnienia Jakości. 

6.2. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu 

Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, STWIORB i przytoczonymi w nich normami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowość poszczególnych branż robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

2) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowokontrolne, rodzaje i ilość 

środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- metodę magazynowania materiałów, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

- legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

kiedy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 

wytyczne. Przed przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki Inspektorowi. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 

przez Dokumentację Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie 

Materiały posiadające atest, stwierdzający ichpełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały 
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posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie 

Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7. OBMIAR I PRZEDMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru odpowiadające poszczególnym rodzajom robót, powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Przykładowe jednostki obmiaru są 

następujące:  

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, urządzeń,  

b) mb: ułożonych rur,  

c) kpl.: np. dla kompletnej instalacji,  

d) t: dla złoża,  

e) połącz.: dla ilości połączeń  

f) próba: próba szczelności instalacji.  

Wykonawca powinien dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich wymiarów z przedmiarem robót i 

upewnić się, że nie ma rozbieżności między stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem. 

Wykonawcy upewnią się na miejscu, że zachowanie wymaganych przedmiarów robót jest możliwe i w 

razie błędu lub niedopatrzenia uprzedzą Zamawiającego, który na miejscu udzieli odpowiednich 

wyjaśnień oraz dokona koniecznych sprostowań. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, 

stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i 

sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 

umową oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 

będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. Obmiar Robót 

określać będzie faktyczny zakres wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, w sposób określony w 

warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w 

trybie ustalonym w umowie. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania a 

obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru robót 

należy porównać z dokumentacją techniczno – kosztorysową, w celu określenia ewentualnych 

rozbieżności w ilościach robót. Każdy błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu 

okresowej płatności określonej umową na rzecz Wykonawcy.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 

zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
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wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób i 

sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót 

lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie. 

8.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegać będą następującym 

etapom odbioru (przejęcia robót), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty zanikające) lub 

zakryciu (roboty ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do sprawdzenia, badania i pomiaru Robót 

w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o dokumenty zawierające wyniki badań, 

prób i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i innymi uzgodnionymi 

wymaganiami. Wykonawca Robót może kontynuować Roboty bez odbioru Robót zanikających i 

ulegających zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, że Inspektor nie przystąpi do ich odbioru w 

terminie powyżej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

Specyfikacjami Technicznymi, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru 

końcowego. Odbioru częściowego dokonuje Inspektor według zasad określonych jak przy odbiorze 

końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 

efektów. 

- Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 
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- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów 

- Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając 

protokół odbioru Robót. 

- Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (jeśli 

występują)  

- Dokumentacja Powykonawcza, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodnie ze STWiORB (jeśli występują), 

- deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na 

- wbudowane materiały i urządzenia, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

- wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), 

sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące 

obsługi, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych, 

- karty gwarancyjne, 

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

- protokoły szkoleń obsługi. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace 

towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest scalona cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 

dokumentów Umowy. Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 

pozycję w przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. Za każdym razem Cena pozycji będzie 

obejmować:  

1. Robociznę bezpośrednią.  

2. Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren Budowy,  

3. Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

4. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za ewentualną dzierżawę 

placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,  

5. Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,  

6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez 

Wykonawcę za daną Robotę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. Koszty zawarcia ubezpieczeń umowy oraz 

koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robót i wszystkich wymaganych gwarancji 

ponosi Wykonawca. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

- Dz.U. 2023 poz. 1605 - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

- Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

- Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
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- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Dz.U. 2022 poz. 1225 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Dz.U. 2023 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 

- Dz.U. 2023 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 
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GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA 
D a m i a n   G e t e k 

ul. Henryka Sienkiewicza 10/30, 18-400 Łomża 
 
 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY  

WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI 

 

 

NAZWA OBIEKTU:  - ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 1500 m3 – budowa  
- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) – budowa  
- PODZIEMNY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY O POJ. 1 m3 – budowa 
- POMPOWNIA ŚCIEKÓW – budowa  
- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY –przebudowa  
 

ADRES OBIEKTU:   ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jednostka ew. 201301_1 
Obręb ewidencyjny 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,  
Cz.dz. ew. nr 702/4, identyfikator: 201301_1/0001/702/4 

INWESTOR:  

Zakład Wodociągów Kanalizacji  i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

NAZWA OPRACOWANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ST.1.00- BRANŻA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

KODY CPV:    

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów; 

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 

44611500-1 Zbiorniki na wodę 

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

 

OPRACOWANIE:  mgr inż. arch. Ewa Getek ,  
Uprawnienia budowlane 21/PDOKK/2021  

w specjalności architektonicznej  do projektowania bez ograniczeń 

 

Łomża, 31.10.2024 r. 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   A R C H I T E K T O N I C Z N A  I  K O N S T R U K C Y J N O  - B U D O W L A N A  

 

32  

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

ST.1.01 ROBOTY ZIEMNE ........................................................................................................................ 33 

1. Wstęp ................................................................................................................................................ 33 

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych .......................................... 33 

1.2. Zakres stosowania STWiORB...................................................................................................... 33 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB ................................................................................................. 33 

1.4. Określenia podstawowe ............................................................................................................... 33 

2. MATERIAŁY ...................................................................................................................................... 34 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................. 34 

3.1 Ogólne wymagania ....................................................................................................................... 34 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych ............................................................................................................. 34 

4. TRANSPORT ..................................................................................................................................... 34 

4.1. Ogólne wymagania ...................................................................................................................... 34 

4.2.  Transport gruntów ..................................................................................................................... 34 

5.  WYKONANIE ROBÓT .......................................................................................................................... 35 

5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót ............................................................................................... 35 

5.2 Zasady prowadzenia robót ........................................................................................................... 35 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ............................................................................................................. 38 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót ............................................................................................ 38 

6.2 Kontrola wykonania wykopów ....................................................................................................... 38 

6.3 Badania do odbioru robót ziemnych ............................................................................................. 38 

7.  OBMIAR ROBÓT .................................................................................................................................. 38 

8. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................... 39 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................................................................................... 39 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA .............................................................................................................. 39 

 

 

Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad 

uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz 

materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak 

zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam, gdzie podano konkretne parametry jakościowe, technologiczne 

itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, gdzie podano parametry 

takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym min/max, ok. +/-10%, jeżeli 

wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.01 ROBOTY ZIEMNE 

CPV 45111200-0 

1. Wstęp 

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych, 

które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot: 

- wykopy i zasypki; 

- zabezpieczenie ścian wykopu; 

- zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi; 

- wykopy pod obiektami nowoprojektowanymi; 

- wzmocnienie podłoża pod obiektami; 

1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 

Wykop wąsko przestrzenny – wykop o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 

nachyleniu 1 :0,2  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robot podano w 

ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 
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2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej STWiORB są: 

1. piaski różnoziarniste lub piaszczysto – żwirowe - zagęszczone warstwami do wskaźnika 

zagęszczenia Is≥0.98, (posadowienie zbiornika) 

2. podsypki piaskowe lub piaskowo-żwirowej o grubości min. 20cm, (posadowienie przewodów 

międzyobiektowych) 

3. Grunty niespoiste, zagęszczane do Is>0.95 w terenach zielonych i Is≥ 0.98 w terenach 

utwardzonych (zasyp wykopu pod przewody infrastruktury podziemnej)  

4. Zasypki przyobiektowe z gruntu niespoistego o ciężarze objętościowym nie większym niż 

20kN/m3^ oraz kącie tarcia wewnętrznego nie mniejszym niż 30°. 

5. Nasyp z gruntów niewysadzinowych zagęszczonych warstwami, podbudowa zasadnicza z 

mieszanki związanej cementem, C1,5/2, gr. 15cm - pod opaskę 

6. Geokrata komórkowa (umocnienie skarpy) 

7. Podłoże gruntowe pod teren zielony  

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST.0.00 - WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robot ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- do odwozu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 

- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

- sprzęt ręczny – łopaty, kilofy itp. 

- Do zabezpieczenia wykopów - metalowe obudowy płytowe, szalunki, ścianki szczelne 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

4.2.  Transport gruntów 

Przewiduje się odwóz odspojonego gruntu na wysypisko na odległość do 5,0 km od placu budowy. 

Grunt wywozić się będzie samochodami samowyładowczymi. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

5.2 Zasady prowadzenia robót 

5.2.1 Warunki wykonania wykopów: 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy: 

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami 

istniejących i projektowanych budynków i budowli, 

- wynikami badań geotechnicznych gruntu, zawartych w opisie technicznym dla poszczególnych 

obiektów. 

W czasie wykonania wykopów konieczna jest obecność uprawnionego geologa w celu stwierdzenia 

zgodności wyników badań gruntowych z stanem faktycznym podłoża gruntowego. Roboty ziemne 

prowadzić przy możliwie najniższym poziomie wody gruntowej. Wykopy zabezpieczyć przed napływem 

wody gruntowej. 

Rozmieszczenie projektowanych nasypów i skarp ziemnych: 

Należy wyznaczyć zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, zarówno 

wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i 

głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania 

zarysów robot, ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 

prostymi przyrządami - poziomica, łatą miernicza, taśmą itp.  

Przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie 

robot rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 

odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg 

dojazdowych. Przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

 

Nasyp budowlany pod zbiornik retencyjny należy wykonać na podłożu rodzimym, a więc po uprzednim 

usunięciu ok. 0.60 – 0.70 m warstwy nasypu niekontrolowanego. Należy uważać, aby nie nastąpiło 

naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego, dlatego ostatnie 20 cm wykopu należy wykonać ręcznie 

lub koparką wyposażoną w gładką łyżkę. Grunt w wykopie należy chronić przed czynnikami 

atmosferycznymi: opadami atmosferycznymi i przemarzaniem, aby nie dopuścić do uplastycznienia i 

osłabienia podłoża nośnego. Czas pomiędzy przygotowaniem podłoża, a wykonaniem nasypu 

budowlanego powinien być możliwie jak najkrótszy. 

Nasyp budowlany pod zbiornik wykonany będzie z piasków różnoziarnistych lub piaszczysto - żwirowy 

należy zagęścić warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is≥0.98. Należy zapewnić stateczność skarp 

nasypu. 
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Roboty ziemne należy prowadzić w porze bezdeszczowej, w wykopie suchym. Posadowienie przewodów 

międzyobiektowych należy zrealizować na podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej o grubości min. 

20cm. Pod studniami kanalizacyjnymi i armaturą wodociągową zastosować posypkę 30cm. 

Przewody należy ułożyć w wykopach wąskoprzestrzennych, Ściany wykopów wąsko przestrzennych 

muszą być zabezpieczone przed osunięciem się gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczyć stosując 

metalowe obudowy płytowe, szalunki, ścianki szczelne. 

Zasyp wykopu pod przewody infrastruktury podziemnej wykonać gruntem niespoistym, zagęszczanym do 

Is>0.95 w terenach zielonych i Is≥ 0.98 w terenach utwardzonych. 

Przed przystąpieniem do wszelkich prac budowlanych należy przeprowadzić inwentaryzację istniejącego 

uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie podziemne krzyżujące się z projektowym należy dokładnie 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyżowań wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem upoważnionego pracownika. 

Wszelkie roboty ziemne i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami dotyczącymi prowadzonych robót, pod nadzorem osób do tego uprawnionych oraz zgodnie z 

normami i przepisami BHP. 

Metody prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok. 85%, ręczne 15% powinny zostać 

dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami koordynującymi. 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami o niewielkiej 

grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów dokonywać od 

razu po przejściach maszyn. 

Przy wykopach zachować wymagania zawarte w Rozdziale 10. Roboty ziemne Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych.  

Wykonawca robót przedstawi do akceptacji projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na 

czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robot. Nie można usuwać 

umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy 

do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). 

Należy, zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu 

wraz z zagęszczaniem gruntu.  

Przy budowie w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 

występować trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa, 

- drenażu poziomego, 

- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona 

grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skąd zostanie 

odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez 

depresje statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować typowe zestawy igłofiltrów o 

głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej o średnicy 0,14 m. Igłofiltry 

wpłukiwać w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru 
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należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin za pomocą pompy przeponowej celem 

ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej. Zakresy robot odwadniających należy 

dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.  

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyżujące się lub biegnące 

równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone 

w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w 

planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego 

wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu 

posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. Odspojenie gruntu w wykopie, 

mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. 

Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem, ustalonym w Dokumentacji 

Projektowej. Okład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co 

najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy 

grunt, naturalnej wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się 

wyprofilować wg kształtu spodu przewodu. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 

naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 

przekraczać +/-3cm. Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych należy 

wykorzystać materiały opisane w dokumentacji projektowej dowiezione spoza strefy robot. Zasypkę należy 

wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 

usypywanych warstw jest określona w poszczególnych opisach technicznych oraz zależna od 

zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i 

zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 

ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Stopień 

zagęszczenia winien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Sposób zabezpieczania wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robot, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia obciąża Wykonawcę robot 

ziemnych. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z normą PN-B-06050:1999 „Geotechnika - Roboty 

ziemne - Wymagania ogólne”, PN-B-10736:1999 „Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania”, oraz przy bezwzględnym zachowaniu 

warunków BHP 

5.2.2 Posadowienie 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej. W podłożu, poniżej 

przypowierzchniowych piasków próchnicznych, występują grunty nośne – twardoplastyczne gliny 

piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa II) oraz średnio zagęszczone piaski drobne i średnie (warstwa I i III). 

W poziomie posadowienia zbiornika występują grunty spoiste warstwy II. Wodę gruntową o zwierciadle 

swobodnym nawiercono w na głębokości 7.20 – 7.40 – woda znajduje się poniżej projektowanego poziomu 

posadowienia. W terenie panują warunki do okresowego utrzymywania się wód opadowych i roztopowych 

na stropie gruntów spoistych. Grunt w dnie wykopu należy chronić przed wpływem warunków 
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atmosferycznych (opady, przemarzanie). W przypadku wystąpienia w dnie wykopu gruntów plastycznych 

należy je usunąć a w ich miejsce wbudować piasek stabilizowany cementem lub chudy beton. Ostatnie 20 

centymetrów wykopu należy wykonać koparką wyposażoną w gładką łyżkę, tak aby nie nastąpiło 

rozluźnienie gruntu zalegającego w dnie. Obiekt posadowiony poniżej głębokości przemarzania gruntu w 

tym rejonie Polski wynosi 1.20 m ppt. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

6.2 Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

- zapewnienie stateczności ścian wykopu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i głębokość), 

- prawidłowe zagęszczenie warstwami piasku pod posadzkę 

6.3 Badania do odbioru robót ziemnych 

Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniżej. 

6.3.1 Pomiary szerokości dna wykopu 

Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. Pomiary wykopów pod obiekty należy wykonywać w 

każdym znaczącym przekroju. 

6.3.2 Pomiary zagłębienia dna 

W wykopach pod obiektami pomiary należy prowadzić na każdym znaczącym obszarze i poziomie. 

6.3.3 Zagęszczanie gruntu 

Stopień zagęszczenia powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1 Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru. 

Ilość mas ziemnych oblicza się w metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania 

gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie współczynniki 
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korygujące. Wielkość obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1) Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

2) Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

3) Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

4) Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

5) Dz.U. 2022 poz. 1225 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

6) Dz.U. 2023 poz. 45 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w 

sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy 

7) PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Część 1: Zasady i reguły ogólne 

8) PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Część 2: Klasyfikacja materiałów 

9) PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

10) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.02 KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 

kod CPV 45223500-1 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 

żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji z żelbetu wylewanego na budowie jak i prefabrykowanego i montowanego, jako 

gotowy element. W zakres tych robot wchodzi przygotowanie i montaż prętów zbrojeniowych, 

wykonanie szalowania elementów i betonowania dla następujących elementów konstrukcyjnych 

wykonywanych na mokro: 

- płyt fundamentowych pod obiektami; 

- ścian, płyt przykrycia, stropodachów; 

- słupów i podciągów, wieńców  

1.4 Określenia podstawowe 

Beton - materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych 

domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 

Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego 

lub pojemnika transportowego 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.  

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym.  

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy, klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającą na próbki betonowe.  
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Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą ilość cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników w ten 

sam sposób i w tych samych warunkach. 

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb (np. beton 

klasy C20/25 - RbG = 25 Mpa). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Konstruktora.  

2. MATERIAŁY 

2.1.  Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 

Stal zbrojeniowa główna: A-IIIN (B500SP), pomocnicza: A-I[St3-b] 

2.2.  Klasa betonu 

• Beton podkładowy klasy C8/10 grubość 10cm,  

• beton konstrukcyjny na zbiornik C35/45 W8,  

• budynek konstrukcyjny w budynku pompowni C25/30 W6 

2.3.  Składniki mieszanki betonowej 

1) Cement: pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-

B19701. 

2) Kruszywo: do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom 

normy PN-EN 12620 +A:2010 i PN-EN 933-1:2012. Kruszywa do betonu powinny 

charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na 

wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne partie kruszywa muszą być 

składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy 

zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż 

klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki 

betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. Kruszywo powinno być mało 

nasiągliwe, bez zanieczyszczeń, tworzące szczelny stos okruchowy o ciągłej krzywej 

przesiewu, najlepiej o ziarnach do 20mm. 

3) Woda zarobowa: powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągu miejskiego, to nie wymaga ona badania.  
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4) Domieszki i dodatki do betonu: Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych 

domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym i uplastyczniającym. W projektowanym 

zbiorniku występuje beton szczelny W8 –domieszki uszczelniające. Rodzaj domieszki, jej ilość 

i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo 

naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu 

receptury mieszanki betonowej. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne pkt. 3 Roboty 

można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez IN. Dozatory muszą 

mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub 

pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 

należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 

4.1. Dostawa stali 

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy 

odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej, 

- średnicę nominalną. 

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 

- na powierzchni prętow nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętow i ożebrowania muszą mieścić się w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 

5mm na 1 m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący 

uniknięcie trwałych odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
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4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Beton do robót konstrukcyjnych dostarczany będzie na plac budowy z wytworni betonu. Masę 

betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

- naruszenia jednorodności masy, 

- zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju 

konstrukcji. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 

awarii samochodu. 

4.3 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów, 

- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę 

betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). Czas trwania 

transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej 

o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15OC 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20OC 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30OC 

Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. 

4.4.  Roboty betonowe 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania 

mieszanek należy stosować pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosować 

wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4.5. Roboty zbrojarskie 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-

63/B-06251.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.  

5.1 Zalecenia ogólne  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, STWiORB oraz z 

wymaganiami Polskich Norm oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i 

zatwierdzoną przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Dokumentacja technologiczna 

dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, projekty 

wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania.  

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

- sposób transportu mieszanki betonowej,  

- kolejność i sposób betonowania,  

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,  

- sposób pielęgnacji betonu,  

- warunki rozformowania konstrukcji,  

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających a w szczególności:  

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.  

- prawidłowość wykonania zbrojenia oraz zgodność rzędnych z projektem  

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających właściwą otulinę  

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej  

- prawidłowość wykonania robót zanikających tj. przerw dylatacyjnych, izolacji itp. 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w konstrukcje 

gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania Betonowanie można rozpocząć po 

uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 

Roboty betoniarskie muszą być prowadzone w obecności Inżyniera. Wykonywanie masy betonowej 

powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej:  

- pojemność i rodzaj betoniarki  

- sposób dozowania składników  

- zawilgocenie kruszywa  
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Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja 

masy oraz najkrótszy czas mieszania 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatkow rdzy, kurzu i 

błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać, np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętow powinno być 

dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 

ich korozji. Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 

przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali 

zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętow, złącza i rozmieszczenie 

zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

5.3. Montaż zbrojenia 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości rownej grubości otulenia. 

Skrzyżowania prętow należy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętow do 12 mm średnicy, 

i 1.5 mm dla prętow ponad 12 mm. Można je też zgrzewać lub spawać. Ilość zbrojenia w 

poszczegolnych elementach – wg projektu konstrukcyjnego. 

5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  

Ze względu na przeznaczenie obiektu należy zachować wysoki reżim technologiczny. Wytwarzanie 

mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane wymagania. Dozowanie składników do mieszanki betonowej 

powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: +/-2% przy dozowaniu cementu i wody; 

+/-3% przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi 

powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 

powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 

uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 

doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek 

betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 

należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy 

wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m) 

lub leja zsypowego teleskopowego do wysokości 8,0m.  

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
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- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 

40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi.  

- przy wykonywaniu płyt mieszanką betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy.  

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

stosować wibratory wgłębne.  

- Układanie mieszanki betonowej w szalunkach takie, że nie nastąpi rozsegregowanie 

składników (zrzucanie z wysokości większej niż 1,0m, układanie warstwami, przy czym 

ułożenie warstwy wyższej powinno nastąpić przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej) 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości minimum 6000 drgań / minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej.  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu na 20-30s, po czym 

wyjmować w stanie wibrującym. - kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być oddalone o 

1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 

0,3-0,5m.  

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt, 

pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić 30-60s.  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle 20-50 cm, w kierunku głębokości i 

od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić 

doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  

- staranne zagęszczenie mechaniczne – wibrowanie, odpowietrzanie w celu uzyskania 

szczelnej struktury 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

kierownikiem budowy. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona 

być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie 

z powierzchni luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i zwilżenie wodą. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku 

przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie , wznowienie betonowania nie powinno 

się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 

wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio 
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ułożonej mieszanki. W przypadku gdy betonowanie konstrukcji prowadzone jest w nocy, koniecznie 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo.  

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej:  

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +50C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie tej wytrzymałości powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C, w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 

mieszanki w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż +350C. niedopuszczalne jest 

kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce betonowania 

za pomocą mat lub folii.  

5.6. Pielęgnacja betonu:  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przystąpienie do starannej pielęgnacji betonu w 

celu wyeliminowania skutku skurczu, polegająca nie tylko na spryskiwaniu wodą ale także na 

zabezpieczeniu foliami lub matami a nawet powlekaniu roztworem wosku.  

Zaleca się zastosowanie zabezpieczenia co najmniej poprzez przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowanie wody z betonu i chroniącymi go przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż 

po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni. Przy temperaturze otoczenia +150C i wyższej beton należy 

polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 

co najmniej 3 razy na dobę. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 

15MPa.  

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

Podczas wykańczania betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię.  

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne  

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-69/B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
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po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.8. Deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. Dla każdego betonowanego elementu Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania projektu technologicznego deskowań, obejmującego również obliczenia statyczno-

wytrzymałościowe. Projekt winien zawierać m.in. rodzaj, typ i sposób rozmieszczenia elementów 

deskowania, elementów zapewnienia stateczności i niezmienności geometrycznej, w tym ściągów, 

stężeń, wypór itp. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być 

każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-S-10082. Ustalona 

konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowana, sposobu 

zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić łatwy ich 

montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia.  

Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed 

wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 

powinny być wykonane ze strzałką roboczą, skierowaną w odwrotnym kierunku ich ugięcia, przy czym 

wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek 

przy obciążeniu całkowitym. Nie dotyczy to elementów betonowanych na istniejącej konstrukcji 

stalowej, gdzie spód elementu jest wyznaczany przez jej ukształtowanie. Deskowania powinny być 

wykonane ściśle według ich dokumentacji technicznej i przed wypełnieniem mieszanką betonową 

dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 

wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 

powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy. Deskowania nieimpregnowane przed 

wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być obficie zlewane wodą. Beton powinien być 

układany w taki sposób i w takim czasie aby odkształcenia deskowań wystąpiły przed początkiem jego 

wiązania.  

Podział deskowań według ich zastosowania: 

a) Deskowania indywidualne (zwykłe) wykonywane całkowicie z drewna lub z częściowym użyciem 

materiałów drewnopodobnych bezpośrednio na miejscu wykonania Robót betonowych, żelbetowych, 

konstrukcji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowań indywidualnych (zwykłych) w innych 

przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznością techniczną lub celowością gospodarczą.  

b) Deskowania z gotowych elementów z materiałów jw. lub metalowe o możliwości wielokrotnego 

użycia dla określonych elementów, jak belki, słupy, płyty oraz do wykonania powtarzalnych układów 

konstrukcji betonowych lub żelbetowych; deskowania z gotowych elementów dzielą się na:  

- deskowania przestawne 

- deskowania ślizgowe  

- deskowania przesuwne 
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szybkość betonowania;  

- sposób zagęszczania; 

- obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

- zapewniać odpowiednie sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji; zapewniać 

jednorodną powierzchnię betonu;  

- zapewniać odpowiednią szczelność; zapewniać łatwy ich montaż i demontaż orz 

wielokrotność użycia;  

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych  

Materiały do deskowań przestawnych  

Drewniane ramy tarcz średniowymiarowych powinny być wykonane z krawędziaków sosnowych klasy 

III wg PN-D-95017. Pokrycie tarcz powinno być wykonane z desek sosnowych, świerkowych lub 

jodłowych o grubości 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiałów drewnopochodnych, 

jak sklejka wodoodporna baketylizowana o cienkich słojach i płyty pilśniowe odpowiadające BN-

86/7122-11/21, o grubości zapewniającej całkowitą sztywność poszycia po wypełnieniu deskowań 

mieszanką betonową. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny być impregnowane.  

Tarcze stalowe deskowań przestawnych powinny być wykonane jako kraty spawane ze stali 

walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubości minimum 1 mm. 

Kraty powinny odpowiadać następującym warunkom:  

- zapewniać całkowitą sztywność tarczy i poszycia oraz szczelność na stykach tarcz sąsiednich,  

- całkowity ciężar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania ręcznego nie powinien 

przekraczać 60 kG,  

- sposób łączenia poszczególnych tarcz powinien zapewniać sztywność całego deskowania 

oraz wykluczać stosowanie śrub ze względu na nieuniknione zalewanie gwintów mleczkiem 

cementowym i trudność ich czyszczenia. 

Dopuszczalne ugięcia i odchyłki deskowań  

Dopuszczalne odchyłki deskowań:  

- rozstaw żeber ±0,5% lecz nie więcej niż 20 mm  

- odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny 0,1%  

- odchylenie ścian od pionu ±0,2% lecz nie więcej niż 5 mm  

- wybrzuszenie powierzchni ±2 mm na odcinku 3 m  

- odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych)  

o -0,2% wysokości, maks. -5 mm  

o +0,5% wysokości, maks. +20 mm  

o -0,2% grubości (szerokości), maks. -2 mm  

o +0,5% grubości (szerokości), maks. +5 mm  

Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą:  

o L / 400 – w belkach wieńczących  

o L / 400 – w belkach poddźwigarowych  
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o L / 200 – w belkach pomostu 

o L / 1000 – w belkach podłużnych rusztowań mostów z betonu sprężonego betonowanych na 

mokro  

o L / 400 – deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych  

o L / 250 – deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych 

Formy stalowe  

Formy stalowe stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych lub monolitycznych powinny 

spełniać następujące wymagania:  

- formy wieloczęściowe z elastycznymi przekładkami stykowymi powinny umożliwiać 

kompensację skurczu betonu, kompensację rozszerzalności termicznej występującą przy 

przyspieszonym dojrzewaniu betonu oraz zapewnić wielokrotne otwieranie bez narażania 

elementu na odłamywanie betonu lub na powstanie rys  

- powierzchnie form należy każdorazowo powlekać środkiem przeciwadhezyjnym 

zabezpieczającym beton przed przyczepnością do ścianek formy  

- wymiary elementu powinny mieścić się w granicach tolerancji; jeżeli odchylenia wymiarów 

przekroczą granice tolerancji , forma powinna być naprawiona lub zastąpiona na nową 

- formy do produkcji dźwigarów prefabrykowanych powinny zapewniać jak najmniejsze różnice 

różnice między strzałkami poszczególnych dźwigarów, jeżeli granice tolerancji strzałek są 

przekroczone to formę należy naprawić lub zmienić  

Forma nadaje się do odbioru, jeżeli spełnia następujące wymagania:  

- różnice rozstawu żeber usztywniających nie przekraczają 0,5% lub 10 mm  

- różnica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% lub 10 mm  

- odchylenie od prostoliniowości na odcinkach między poprzecznicami jest mniejsze niż 0,1% 

długości lub 20 mm  

- odchylenie ściany od pionu wynosi poniżej 0,2% wysokości i nie mniej niż 4 mm  

- odchylenie od płaszczyzny (wybrzuszenie) na odcinku 3 m wynosi poniżej 0,2%  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu lub fragmentu konstrukcji monolitycznej wykonywanej 

w formie przestawnej wynoszą:  

- -0,1% wysokości (szerokości) lub -2 mm  

- +0,2% wysokości (szerokości) lub +5 mm  

- ±0,1% długości elementu lub ±20 mm 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie 

polega na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi, a także 

wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakości. 

6.1. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia jakości, oraz gromadzenie, przechowywanie i 
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okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i stosowanych 

materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, 

wymaganą jakość ich formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim 

poddana jest badana konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca 

zadba także o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o 

obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 

6.2 Wykończenie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię  

- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 

- pęknięcia są niedopuszczalne 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, 

a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni ściany lub stropu 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być 

większe niż 2mm 

6.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. Badane wg PN-88/B- 

06250: 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp., 

- prawidłowość ułożenia elementów wbudowywanych takich jak kanały, wpusty, sączki, kotwy, 

rury, listwy itp., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania, 

- sposób zatarcia powierzchni wylewanych betonów, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- sposób wykonania cokołu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania próbek betonu zgodnie z PN jednak w ilościach 

uzgodnionych z Inspektorem, jak również do dostarczania odpowiednich świadectw. Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania i przechowywania próbek, poszczególnych partii betonu i 

zbrojenia aż do momentu poddania ich próbom wytrzymałościowym. Każda z próbek musi być 

przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normą w sposób trwały. Próbki muszą być 

przechowywane w miejscu o ograniczonym dostępie osób postronnych. Inżynier lub inny 

przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prób 

wytrzymałości betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Może również zażądać wydania próbek i 

poddania ich próbom wytrzymałościowym. Takie badanie betonu zarządzone przez Inspektora lub 

innego przedstawiciela Zamawiającego odbywa się na koszt Wykonawcy, jeżeli wynik badania 

potwierdza wadę. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" 

7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór dostawy stali 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

8.2 Odbiór zmontowanego zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora 

Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności 

zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji. 

Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 

- zgodność kształtu prętów, 

- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 

- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 
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8.3 Odbiór betonowania 

Odbiorom podlegają: 

- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 

- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa, 

- odbiór deskowania przed rozpoczęciem betonowania, 

- jakość i pozycja zbrojenia, 

- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych, 

- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym 

3) PN-63/B-O6251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

4) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

5) PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

6) PN EN 12620: 2004 Kruszywa do betonów 

7) PN-B-06265:2018-10 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie 

PN-EN 206+A1:2016-12  

8) PN-B-06265:2018-10/AP1:2019-05 poprawka normy – Beton – Wymagania, właściwości, produkcja 

i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12  

9) PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

10) PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

11) PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności.  

12) PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

13) Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze. Tom 2, wydanie II 

poprawione, Warszawa 2014, PWN, 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.03 DACH ZIELONY 

kod CPV 45261000‐4 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania dachu 

zielonego, który zostanie wykonany w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie dachu zielonego systemowego za wyjątkiem robót żelbetowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Dach zielony ekstensywny – dach, na w którym występuje roślinność sucholubna, niewymagająca 

specjalnej pielęgnacji. Rośliny tego rodzaju to głównie rozchodniki, skalnice, trawy ozdobne, niekiedy 

również zioła, rojniki, smagliczki, macierzanki. Są to rośliny odporne na trudne warunki, panujące na 

dachach, czyli m.in. susza, wiatr, palące słońce. 

Grunt bitumiczny - mieszanina asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających, która 

posiada właściwości penetracji w głąb podłoża, zabezpieczający betony przed wilgocią i korozją   

Wytyczne FLL - są zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm, określają- cych wymagania techniczne i 

parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy zielonych dachów. Stanowią punkt 

odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji zielonych dachów w większości krajów 

Europy i świata 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.  
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2. MATERIAŁY 

2.1.  Systemowe elementy wyposażenia dachu zielonego 

Prekultywowana mata wegetacyjna - mata wegetacyjna zbudowana z maty pętelkowej wykonanej z 

lekkiego polipropylenu, w której znajduje się substrat mineralny. Roślinność znajdująca się na macie 

to kombinacja mchu, kwitnących ziół i różnokolorowych rozchodników, która została przygotowana i 

zahartowana w warunkach polowych przez co najmniej 2 sezony zgodnie z Wytycznymi FLL. Grubość 

ok 2,5cm, waga w stanie pełnego nasycenia wodą – ok. 25 kg/m2, min 75% zazielenienia. 

Substrat ogrodniczy ekstensywny - substrat dachowy ekstensywny to specjalistyczne podłoże 

glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dachach ekstensywnych płaskich. Substrat 

dachowy powinien charakteryzować się wysoką wodoprzepuszczalnością i zapewniać stabilne 

warunki ukorzeniania się i rozwoju dla roślin o niewielkich wymaganiach siedliskowych oraz 

zapobiegać rozrastaniu się chwastów na dachu zielonym. Produkt powinien być dopuszczony do 

obrotu decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Membrana akumulacyjno-drenażowa-  perforowana, zintegrowana z geowłókniną - zapobiega 

przeciążeniu systemów odprowadzania wody deszczowej, posiadająca odparowująco-

napowietrzającą perforację umożliwiającą odprowadzenie nadmiaru wody, a następnie jej 

odparowanie oraz napowietrzenie warstwy substratu, o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. 

Membrana kubełkowa powinna mieć w składzie polietylen wysokiej gęstości (HDPE). 

Geowłóknina ochronno-separacyjna – stanowi zabezpieczenie hydroizolacji i termoizolacji przed 

uszkodzeniami mechanicznymi w systemie dachu zielonego i usprawnienie odprowadzanie wody. 

Masa powierzchniowa min. 350 g/m ², grubość min 1,5 mm, wodoprzepuszczalność w kierunku 

prostopadłym do powierzchni 50 (±15) l/(m2 s). 

Papa zgrzewalna odporna na przerastanie przez korzenie roślin - papa zgrzewalna 

wysokomodyfikowana wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych 

jako druga warstwa uszczelniająca i blokująca przejście korzeni. Rodzaj asfaltu, giętkość: mod. SBS, 

≤ -20°C, Klasyfikacja ogniowa: REI, NRO: Broof(t1) 

Papa samoprzylepna podkładowa - wysokomodyfikowana, stosowana na płytach termoizolacyjnych 

na dachy i tarasy, mocowana się za pomocą właściwości samoprzylepnych produktu. Rodzaj osnowy: 

tkanina szklana, powłoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego, rodzaj asfaltu i giętkość 

papy: modyfikowany SBS, -20 ˚C. 

Paroizolacja z papy zgrzewalnej- Papa z wkładką z folii aluminiowej posiadająca wysoki opór 

dyfuzyjny. Osnowa: kompozyt folii aluminiowej i welonu szklanego, grubość (mm): 4 (±0,2). 

Grunt bitumiczny szybkoschnący – przeznaczony do gruntowania podłoży o zmniejszonej 

nasiąkliwości, tzw. „betonów wodoszczelnych”, czas schnięcia ≤ 2 godz, 

Zakłada się możliwość modyfikacji układu dachu zielonego pod warunkiem stosowania rozwiązania 

systemowego wybranego Producenta, za udzieleniem przez niego gwarancji na całość rozwiązania. N 
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne. 

Do wykonania robót należy używać:  

- narzędzia ręczne ( szpachle, wiadra, noże budowlane, nożyce, sekator, nóż oporowy), 

- Szczotka dekarska, pędzel lub urządzenie natryskowe 

- taczki  

- narzędzia elektryczne   

- wyciąg jednomasztowy  

Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora . 

4. TRANSPORT 

Transport będzie się odbywać środkami transportu drogowego.  Transport materiałów do zieleni może 

być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.  Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 

formalnym jak i rzeczowym.  

Zarówno podczas transportu, jak i składowania, rolki papy muszą być chronione przed zawilgoceniem, 

zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych i ustawione w pozycji stojącej w jednej 

warstwie w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się i uszkodzenie. W czasie transportu należy 

przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. 

Substrat należy dostarczyć na budowę luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu 

big-bag. Nie należy dostarczać substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodą lub zmrożenia. Nie 

należy dostarczać substratu w bezpośrednim kontakcie z innymi materiałami mogącymi zmienić jego 

właściwości fizyczne lub chemiczne. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 

Grunt bitumiczny szybkoschnący 

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na gruntowane powierzchnie szczotką dekarską, wałkiem 

lub pędzlem. Na podłożach wilgotnych grunt należy energicznie wcierać. Zaleca się wykonywanie prac 

w temperaturach dodatnich.  

Paroizolacja z papy zgrzewalnej 

Papę należy mocować metodą zgrzewania do zagruntowanego podłoża betonowego. Podłoże 

powinno być wytrzymałe mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Przed 

zgrzewaniem papy zaleca się zagruntować podłoże betonowe środkami asfaltowymi 

rozpuszczalnikowymi lub preparatami asfaltowymi na bazie wody. Należy zachować zakład papy o 
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szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 10 cm na połączeniu 

prostopadłym do długości wstęgi papy. Należy pamiętać, by folię wywinąć na ścianki attyki i dokładnie 

zakleić taśmą aluminiową złącza między arkuszami. Wszelkie prace z użyciem papy należy prowadzić 

w temperaturach nie niższych niż +5°C, wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W razie 

konieczności stosowania w niższych temperaturach, papę należy przechowywać w pomieszczeniach 

ogrzewanych przez 24 godziny przed użyciem w temperaturach nie niższych niż +18°C. 

Izolacja z płyt XPS 

Pierwszą warstwę płyt układać to od strony ścian, usuwając wcześniej zamek płyty, tak by dokładnie 

przylegały do krawędzi. Z tego samego powodu należy również precyzyjnie dociąć płyty w miejscu 

narożników. Po ułożeniu pierwszej warstwy należy zakleić styki płyt taśmą aluminiową. Drugą warstwę 

płyt układamy na tak zwaną mijankę. Trzeba pamiętać, by i tutaj zabezpieczyć łączenia taśmą 

aluminiową. Regularnie należy kontrolować spadek układu przy użyciu długiej poziomnicy, by móc na 

bieżąco korygować ewentualne odchyłki odpowiednio nacinając płyty. Stosować min. XPS 300, 

gr.20cm. 

Papa samoprzylepna podkładowa 

Papę należy mocować przez przyklejenie, z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych, do 

zagruntowanego podłoża betonowego. W izolacjach wodochronnych tarasów i dachów może być 

przyklejana do płyt z polistyrenu ekstrudowanego. Powierzchnie, na których będzie klejona papa 

muszą być suche. Po rozwinięciu rolki, należy ją dokładnie umieścić w miejscu dla niej 

przeznaczonym i w razie potrzeby odciąć odpowiedni odcinek papy. Następnie należy usuwać folię 

zabezpieczającą stronę spodnią pociągając ją jednocześnie z dwóch stron wstęgi i w tym samym 

czasie dociskać i wyrównać powierzchnię papy po usunięciu foli. W czasie rozwijania rolki należy nie 

dopuścić do przesuwania rozwiniętej rolki pap . Dociśnięcia klejonych powierzchni należy szczególnie 

starannie wykonać na zakładach podłużnych o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi i min. 12 cm w 

poprzek. Papę należy przyklejać w temperaturze powyżej +10°C, co umożliwi właściwe sklejenie. 

Wymóg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Przed przyklejeniem papy, zaleca się zagruntować 

podłoże betonowe środkami asfaltowymi. Na zewnątrz obiektów dopuszcza się gruntowanie środkami 

asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. Papa może być również mocowana mechanicznie razem z warstwą 

termoizolacji, do podłoża betonowego lub z blachy. Wówczas papa jest przyklejana, mocowana 

łącznikami mechanicznymi na brzegu wstęgi, a następnie przyklejana jest kolejna wstęga papy, która 

tworzy zakład. Należy zachować zakład papy o szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o 

szerokości min. 10 cm na połączeniu prostopadłym do długości wstęgi papy. Siła czepności 

powierzchni samoprzylepnej jest optymalna przy temperaturach otoczenia powyżej 10°C. Przy 

zgrzewaniu na tej papie następnej warstwy papy efekt samoprzylepności jest najlepiej wykorzystany. 

W obniżonych temperaturach otoczenia, papa powinna być przed użyciem przechowywana przez 24 

godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. W miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej 

na pionową, zaleca się zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, a papę 

samoprzylepną na wywinięciach pionowych należy pokryć papa zgrzewalną wierzchniego krycia w 

jednym cyklu roboczym. Zaleca się dodatkowe podgrzewanie spodniej strony papy przy wykonywaniu 

obróbek pionowych.  
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Papa zgrzewalna odporna na przerastanie przez korzenie roślin 

Papę należy mocować metodą zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej 

podkładowej. Zgodnie z Systemami Izolacji zaleca się zastosować jako papę podkładową, 

modyfikowaną papę asfaltową z mocną osnową zgrzewaną do podłoża betonowego zagruntowanego 

środkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi lub preparatami asfaltowymi na bazie wody. Podłoża z 

pap podkładowych nie wymagają gruntowania. Podłoże powinno być w każdym przypadku wytrzymałe 

mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Papa powinna być układana w 

temperaturach otoczenia powyżej 0°C. Wymóg dotyczy pory dnia i nocy. Stosowanie papy w 

obniżonych temperaturach otoczenia jest możliwe pod warunkiem przechowywania rolek przez 

24godz. w temperaturach nie niższych niż +18°C. Wskutek podgrzania palnikiem zarówno podłoża, 

jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia się, asfalt ulega 

nadtopieniu i papa równomiernie rozwijana przykleja się do podłoża. Należy zachować zakład papy o 

szerokości min. 8 cm wzdłuż wstęgi papy i zakład o szerokości min. 12 cm na połączeniu 

prostopadłym do długości wstęgi papy. Każdorazowo po zakończeniu czynności zgrzewania, 

konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonania połączenia papy na zakładach. 

Zaleca się szczególną dokładność i staranność wykonania złączy papy na zakładach, co jest jednym z 

najważniejszych warunków prawidłowego funkcjonowania tej papy jako izolacji i jednocześnie bariery 

zapewniającej odporność na przerost korzeni roślin. Wymagany jest wypływ masy asfaltowej o 

szerokości ok. 0,5 ÷ 1 cm na całej długości zgrzewanego zakładu. Górna krawędź papy na 

powierzchni pionowej należy dodatkowo przymocować listwą dociskową mocowaną mechanicznie i 

doszczelnić uszczelniaczem dekarskim. Papę wywinąć na ściany.  

Geowłóknina ochronno-separacyjna  

Układając geowłókninę na dużych powierzchniach należy ją przyciąć w taki sposób, aby zakłady 

poprzeczne nie były w jednej linii. Geowłóknina powinna być ułożona zgodnie z projektem 

technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi 

normami i przepisami. Podczas układania ozwijać z rolki jednocześnie napinając rozwijaną warstwę. 

Dociążyć koniec rolki, aby geowłóknina nie ulegała przesunięciu. Geowłóknina musi być równomiernie 

rozłożona na przygotowanej powierzchni tak, aby zapewnić maksymalną styczność z podłożem. 

Kolejne warstwy układać w tym samym kierunku z zachowaniem minimalnej szerokości zakładu 

wynoszącej 20 cm. Elementy kotwiące należy dobrać w zależności od układu warstw w taki sposób, 

aby podczas ich mocowania nie doszło do naruszenia ciągłości (przebicia) powłoki hydroizolacyjnej. 

Membrana akumulacyjno-drenażowa 

Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych. Podłoże powinno być równe, czyste i 

pozbawione ostrych, wystających krawędzi. Przed użyciem należy sprawdzić datę produkcji na 

opakowaniu. Nie należy wbudowywać wyrobu po okresie przydatności. Membrana musi być 

jednorodna na całej długości, bez widocznych uszkodzeń mechanicznych, pęknięć i deformacji. 

Membranę układać na geowłókninie rozłożonej na hydroizolacji odpornej na przerost korzeni. Należy 

pamiętać, aby zakłady poprzeczne nie były w jednej linii, a kubełki były skierowane w stronę 

hydroizolacji geowłókniną do góry. Sąsiednie sekcje należy łączyć ze sobą poprzez nałożenie na 

siebie kubełków na wcisk. Minimalna szerokość zakładu wynosi trzy rzędy kubełków. Membranę 
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dociąć w odpowiednich miejscach, dokładnie dopasowując ją do napotkanej przeszkody (np. 

urządzenia na dachu, wpustów odprowadzających wodę). Przed rozprowadzeniem substratu 

wegetacyjnego lub kruszywa zaleca się dociążyć końce membrany, aby kolejne pasma nie ulegały 

przesunięciu. Membranę układać z zachowaniem szczególnej ostrożności, nie dopuścić do 

uszkodzenia hydroizolacji wodochronnej i warstwy geowłókniny. Montaż membrany powinien być 

wykonany zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu budowlanego, 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Substrat ogrodniczy ekstensywny  

Przed ułożeniem substratu w miejscu docelowym należy upewnić się co do stanu geowłóknin 

filtracyjnych w przypadku układów wielowarstwowych lub stanu geowłóknin chłonno-ochronnych w 

przypadku układów jednowarstwowych oraz usunąć z nich wszelkie ewentualne nieczystości. Należy 

zadbać o odpowiednie zakłady na geowłókninach, aby substrat nie dostał się do warstwy drenażowej. 

Podczas układania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego 

zagęszczenia. W przypadku konieczności użycia transportu poziomego na wcześniej wykonanych 

warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu należy ułożyć utwardzone elementy w celu 

równomiernego rozłożenia obciążenia, np. płyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakończeniu 

robót płyty zdjąć, a podłoże znajdujące się pod nimi spulchnić, aby przywrócić właściwe zagęszczenie 

substratu. Przed przystąpieniem do nasadzeń należy zapoznać się z kartą techniczną substratu oraz 

wymaganiami siedliskowymi roślin. Substrat należy odpowiednio zagęścić i w razie potrzeby zwilżyć 

jego powierzchnię. Po nasadzeniu roślin powierzchnię substratu docisnąć wokół bryły korzeniowej. 

Nasadzenia należy wykonać bezzwłocznie, aby uniknąć ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba że 

układanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu 

przed wykonaniem nasadzeń należy użyć ogólnie dostępnych środków chwastobójczych zgodnie z 

instrukcją producenta. Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowłókninach, 

jak również w czasie opadów deszczu. W przypadku konieczności wykonywania robót w okresie 

deszczowym należy ułożyć na geowłókninie pod substratem warstwę 2-3 cm piasku płukanego o 

frakcji 0-2 mm. 

Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat należy 

usunąć z placu budowy. Zanieczyszczenia powstałe w trakcie budowy (np. resztki zapraw 

cementowych, kawałki kostki brukowej itp.) należy bezwzględnie usunąć wraz z wierzchnią warstwą 

substratu. 

Pas żwiru płukanego.  

Obwodowo należy wykonać pas szerokości ok.50 cm wzdłuż ścian i świetlika, wokół wpustów, 

kominków i wyrzutni dachowych ze żwiru płukanego 16‐32mm gr.5cm. W części dachu na spadku 

stabilizować żwir przed zsuwaniem za pomocą żywic. Oddzielenie od części zielonej listwą 

systemową.   
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN‐PN).  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych, a fakt ten 

powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.  

 

Kontrola powinna obejmować:  

 ‐  Jakość przygotowania podłoży  

 ‐  Jakość użytych materiałów.  

 ‐  Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  

Dach zielony nie powinien w żadnym wypadku narażać na uszkodzenie warstw dachu właściwego, tj. 

izolacji termicznej i przeciwwodnej na podłożu (blacha trapezowa).  

Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne". Obmiar robót 

określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 

sporządzonych  przez  służby  geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem 

powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w 

księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zaakceptowanych zmian i sprawdzonych w naturze. 

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z pracami jest:  

 ‐  dla powierzchni warstw dachu zielonego – m2   

 ‐  Dla obróbek krawędziowych i drenaży – mb  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

1. W ramach odbioru elementów dachu zielonego należy sprawdzić :  

- zgodność warstw z projektem  

- jakość materiałów, z których warstwy zostały wykonane  

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów   

- prawidłowość i trwałość zakotwienia  

- jakość gotowego dachu zielonego z uwzględnieniem jakości roślinności w macie 

rozchodnikowej  

2. Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu:  

- Określenia zawartości zanieczyszczeń,  

- zgodności składu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej 

- gęstości zasiewu nasion  

- prawidłowej częstotliwości okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy  

- dosiewania płaszczyzn o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł   

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów  

3. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych. 

4. Wykonane prace musza posiadać udokumentowane badania jakościowe i wytrzymałościowe 

oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  

5. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 

odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

6. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy 

uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i 

przedstawić je do ponownego odbioru.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 

2) PN‐B‐02361:1999 Pochylenia połaci dachowych  

3) PN‐EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   A R C H I T E K T O N I C Z N A  I  K O N S T R U K C Y J N O  - B U D O W L A N A  

 

65  

 

4) PN‐B‐20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie Zastosowania  

5) PN‐EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone 

systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja  

6) PN‐B‐10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

7) PN‐B‐24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

8) PN‐EN 10230‐1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego 

przeznaczenia PN‐P‐85010:1992  

9) Opisy techniczne, karty techniczne i instrukcje producentów.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

 

-  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.04 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

kod CPV 45262500-6 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji 

murowych ścian i attyki, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie ścian konstrukcyjnych i działkowych z bloczków silikatowych gr. 24 cm, kl. 20 oraz 

konstrukcji ścian attyki z cegły pełnej na zaprawie cementowej (Mur o grubości 1½ cegły ma grubość: 

38cm). Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje także wykonanie 

następujących czynności: 

- przygotowanie zapraw, 

- spajanie elementów murowych zaprawą  

1.4 Określenia podstawowe 

Zaprawy murarskie służą do łączenia elementów murowych (łącznie ze spoinowaniem muru). Są one 

produkowane fabrycznie i na miejscu budowy. Zaprawy produkowane fabrycznie powinny odpowiadać 

normie PN-EN 998-2:2004  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Konstruktora.  

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda zarobowa do zapraw 

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

Najwłaściwszą wodą jest woda spożywcza, pozbawiona nadmiernej ilości związków mineralnych, 

czysta chemicznie i biologicznie – bez związków organicznych.  
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2.2.  Cegła Pełna kl. 25 MPa 

Cegła Pełna Budowlana. Wymiary: 250 mm długości, 120 mm szerokości, 65 mm wysokości.  

2.3.  Zaprawa murarska cementowa 

Jako gotowa mieszanka do zarobienia z wodą, przeznaczona do murowania grubością spoin 

tradycyjnych. Wytrzymałość na ściskanie – 10 MPa –kategoria M10. 

2.4.  SILIKAT N 24 kl.20 

Wymiary: długość 250 mm/szerokość 240 mm/wysokość 220mm. Masa ściany ok. 310 kg/m2 (zużycie 

pustaków 17 szt.). Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie 20 N/mm2. 

2.5.  Zaprawa murarska do silikatów 

Zaprawa cienkowarstwowa do silikatów biała, klasa M 10, przeznaczona do murowania na cienką 

spoinę ścian konstrukcyjnych i działowych z cegieł i bloczków silikatowych, wewnątrz i na zewnątrz 

budynków. Grubość spoiny: od 1 do 3 mm. 

2.6. Elementy do połączeń murów 

Systemowe elementy do połączeń murów:  

• Łącznik K1, K2 – połączeń murów z konstrukcją żelbetową lub z istniejącym murem, a także 

do połączeń murów wykonanych z elementów o różnym module wysokości.  

• Łącznik D1, D2 – Odpowiedniki łączników K1, K2 stosowanych w miejscach, gdzie konieczne 

jest zachowanie dylatacji między łączonymi elementami.  

• Łącznik DS, DS2 – do połączeń ścian wypełniających ze stropem z zachowaniem dylatacji.  

• Łącznik D3 – do połączeń fragmentów murów z zachowaniem dylatacji pionowej.  

• Łącznik P30 – do połączeń między ścianami z elementów o tym samym module wysokości 

(np. ściany działowe ze ścianami nośnymi). Zastępuje przewiązania murarskie między 

ścianami. 

3. SPRZĘT  

Prawidłowe wprowadzenie robót murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzętu i narzędzi 

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn zaleca się stosować: 

pion murarski,  

- łatę murarską,  

- poziomnicę uniwersalną,  

- łatę kierunkową,  

- warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 

do wyznaczania kierunku,  

- sznur murarski,  

- kątownik murarski,  
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- wykrój.  

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym zaleca się stosować:  

- kastrę na zaprawę,  

- szafel do zaprawy,  

- szkopek do wody,  

- palety na elementy murowe,  

- wiadra 

Do obróbki elementów murowych zaleca się stosować:  

- młotek murarski,  

- oskard murarski,  

- przecinak murarski,  

- puckę murarską,  

- drąg murarski, szlifierkę kątową 

- Do murowania zaleca się stosować:  

- kielnię murarską,  

- czerpak,  

- łopatę do zaprawy,  

- rusztowania. 

4. TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Cegły i worki z zaprawą dostarczane są 

na budowę w paletach. Palety należy rozładowywać wózkami widłowymi lub podnośnikiem 

samochodowym.  

Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych przez producenta w jednostki ładunkowe 

należy prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 

chwytakowy. Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 

ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 

chwytaki, wciągniki, wózki. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. 

Forma dostawy – każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą i wytycznymi producenta. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.  

Magazynowanie – zgodnie z zaleceniem producenta.  

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót w terminach wynikających z 

umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Mur z cegły pełnej:  

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. 

Wykonaniu podlegał będzie mur o grubości 1½ cegły (38cm). Wiązanie cegieł pospolite 

(kowadełkowe). 

W murze przewiduje się o wiązania ze spoin: 

- poziomych, zwykle o  grubości 12  mm, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  

- pionowych podłużnych i  poprzecznych, zwykle grubości 10 mm, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm. 

 

Mur z silikatów: przygotowanie i układanie zaprawy 

Realizacja powinna być zgodnia z postanowieniami norm: 

• PN-B-03002:2007,  

• PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03  

• PN-EN 1996:2010/NA:2010,  

• EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2 +A1:2015)  

• oraz z warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty 

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe. ITB, Warszawa 2015). 

Prace murarskie prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. 

 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe 

sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypoziomowanie elementów, na 

których mają być wzniesione ściany (ław fundamentowych, stropów itd.). 

 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi wytycznymi i 

zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub nie podano inaczej, to:  

- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin,  

- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  

- mury należy wnosić możliwie równomiernie na cały obszarze budowy,  

- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  

- nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem,  

- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,  

- liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać:  

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%,  
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o w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%,  

o w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%,  

- konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C,  

- murów nie należy wykonywać na zmożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów,  

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

przez okrycie grubą folią budowlaną,  

- należy ograniczyć do wysokość muru, na jaką może być wzniesiony w czasie jednego dnia w 

celu uniknięcia niestateczności i przeciążenia świeżej zaprawy.  

- W zależności od rodzaju zaprawy (zwykła lub do cienkich spoin) oraz grubości muru nie 

należy wykonywać ścian o wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m 

(ściany o grubości 240 mm). 

Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy 

izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem wilgoci. Jakość 

wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, dlatego należy zwrócić 

szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z założeniami projektowymi. Do 

sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany stosować należy długie poziomice oraz 

niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe 

od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm na długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy 

należy wykonać wyrównanie konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa 

elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź stropu lub fundamentu na więcej niż 15 

mm chyba, że w dokumentacji projektowej określono inaczej. Kolejne warstwy muru należy murować 

na zaprawie przystosowanej do wznoszenia murów z elementów silikatowych, która zapewni 

odpowiednia przyczepność do bloczków. Zaleca się, aby zaprawa zwykła miała wytrzymałość nie 

większą niż wytrzymałość bloczka. Wysokość muru wznoszonego w ciągu jednego dnia zależy od 

rodzaju zastosowanej zaprawy, jej konsystencji i szybkości wiązania, od temperatury i wilgotności 

powietrza, siły wiatru oraz od ciężaru stosowanych elementów murowych. Dlatego nie można podać 

uniwersalnych wytycznych dotyczących wysokości muru wznoszonego bez przerwy roboczej. Przy 

określaniu wysokości ściany należy zatem kierować się doświadczeniem i obserwować 

nowowznoszone mury. W wypadku stwierdzenia wypierania zaprawy ze spoin wspornych w dolnych 

partiach ściany należy natychmiast zaprzestać wznoszenia muru. Ściany wznoszone na cienkich 

spoinach mogą osiągać z reguły większe wysokości w jednym cyklu murowania niż ściany na 

spoinach zwykłych. 

 

Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak jeden 

element konstrukcyjny. W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe powinny 

nachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż:  

- w bloczkach o wysokości 220 mm – 90 mm,  

- w bloczkach o wysokości 248 mm – 100 mm,  

- w cegłach o wysokości 108 mm – 45 mm,  
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Zaleca się wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości bloczka silikatowego (125 

mm). Zachowanie większej od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w murach z 

niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). Niespełnienie powyższych warunków dotyczących 

przewiązania muru może skutkować pojawieniem się zarysowań na powierzchni ściany. 

Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na sposób 

układania elementów murowych. W celu właściwego domknięcia zamków elementy należy nasuwać 

na siebie, a niedopuszczalne jest układanie elementów obok siebie i poziome dobijanie ich młotkiem 

murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementów do siebie bloczek dobijany zbiera warstwę zaprawy i 

zbyt duża jej ilość może uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zamka, a tym samym nie zapewni 

odpowiedniego przewiązania elementów w murze. 

Bloczki silikatowe mogą być murowane na zwykłe lub cienkie spoiny oraz z wypełnionymi lub 

niewypełnionymi spoinami czołowymi. Podczas murowania należy stosować się do instrukcji 

stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zaleceń 

zawartych w normie PN-B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z użyciem zapraw 

zwykłych i zapraw lekkich powinny mieć rzeczywistą grubość nie mniejszą niż 6 mm i nie większą niż 

15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mieć grubość 

nie mniejszą niż 0,5 mm i nie większą niż 3 mm. Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeśli 

zaprawa znajduje się na całej wysokości spoiny i szerokości powyżej 40 % szerokości elementu 

murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa wypleniania przestrzenie boczne, czy też strefę pióra i 

wpustu bloczka. 

Krzyżujące się ściany nośne powinny być połączone ze sobą sposób, zapewniający przekazywanie 

między nimi wymaganego obciążenia pionowego i prostopadłego do powierzchni ściany. Połączenie 

takie uzyskuje się przez przewiązanie muru lub łączniki, ewentualnie zbrojenie przedłużone. Zaleca 

się stosowanie połączeń ścian w postaci przewiązania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu 

ścian (rys. 6a). W wypadku braku możliwości jednoczesnego wznoszenia ścian można stosować 

połączenie łącznikami metalowymi zgodnymi z PN-EN 845-2. Połączenie może być zrealizowane 

również przy pomocy zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych. Łączniki metalowe mogą być 

umieszczone w spoinie, lecz zaleca się je dodatkowo kotwić w elementach murowych na kołek 

rozporowy lub kołek szybkiego montażu. Łączniki powinny być zgodne z wymogami PN-EN 845-

1+A1:2008. 

Połączenie ścian nośnych i działowych wykonuje się podobnie jak wzajemne połączenie ścian 

nośnych w postaci przewiązania muru, łączników lub zbrojenia przedłużonego (zob. rys. 6). Ponieważ 

ściany nośne wykonuje się najczęściej przed ścianami działowymi połączenie realizuje się najczęściej 

przez łączniki metalowe zgodne z PN-EN 845-2. 

W wypadku wznoszenia nienośnych ścian osłonowych, wypełniających lub ogniowych istnieje 

konieczność ich połączenia z konstrukcją obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca się 

zastosowanie metalowych łączników zgodnych z PN-EN 845-2. Jedna część łącznika wchodzi w 

spoiny pionowe ostatniej warstwy ściany wznoszonej, druga jest mocowana na kołek rozporowy, 

szybkiego montażu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu łączników metalowych 
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osadzanych w spoinach czołowych wymaga się, aby ostatnie dwie górne warstwy muru miały 

wypełnione spoiny czołowe. Łączniki należy umieszczać w rozstawie co dwie lub trzy spoiny. 

Wszystkie ściany wykonane z bloczków silikatowych muszą mieć poziomą izolację np. z warstwy papy 

lub folii budowlanej. Ściany piwniczne, ściany garaży oraz ściany w obiektach gdzie na posadzce 

może występować woda często wymagają zastosowania podwójnej warstwy izolacji. Izolację taką 

można wykonać na pierwszej warstwie bloczków nad posadzką lub wyżej w zależności od potrzeb. O 

konieczności wykonania drugiej warstwy izolacji powinien decydować projektant. W ścianach 

piwnicznych zaleca się wypełnianie spoin pionowych. 

 

W wypadku konieczności murowania przy obniżonych temperaturach, należy zachować wymagania 

podane w instrukcji ITB nr 282.  

Zgodnie z tą instrukcją mury można wznosić:  

- metodą zachowania ciepła muru – przy temp. do -10°C.  

- metodą zimnych składników – przy temp. do -10°C.  

- metodą podgrzewania muru – przy temp. do -15°C.  

- w cieplakach – przy temp. do -15°C. 

 

Nowo wznoszone mury, do czasu pełnego związania zaprawy, należy poddać pielęgnacji. Ściany 

należy zabezpieczyć przed deszczem bezpośrednio padającym na konstrukcję oraz przed 

wypłukaniem zaprawy ze spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Można to uzyskać 

przez okrycie folia budowlaną i zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie 

intensywnego deszczu należy wstrzymać roboty murarskie i wykończeniowe, a mury, elementy 

murowe, zaprawę oraz świeże wykończenie należy osłonić. W celu uniknięcia uszkodzeń świeżo 

wykonanej i wykończonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego zamrażania/rozmrażania należy 

ją zabezpieczyć przez przesłonięcie lub zainstalowanie tymczasowego ogrzewania. Nowo wzniesione 

konstrukcje murowe należy chronić przed niską wilgotnością oraz przed wysychaniem na skutek 

działania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny być utrzymane w stanie wilgotnym aż 

cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyskać można przez przesłonięcie muru folią 

budowlaną. Narażone na uszkodzenia mechaniczne krawędzie zewnętrzne narożników ścian i 

otworów, cokoły i inne wystające elementy należy odpowiednio osłonić przed uszkodzeniem i 

zaburzeniem, biorąc pod uwagę: 

- inne roboty będące w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;  

- aktywność związaną z ruchem na budowie;  

- beton układany na wyższych kondygnacjach;  

- stosowanie rusztowań i prowadzone z nich roboty budowlane.  

Wykonaną konstrukcję murową należy osłonić przed robotami budowlanymi, które mogą zaplamić 

powierzchnię licową muru lub zanieczyścić spoiwem w trakcie przyszłych prac tynkarskich. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Cegły pełne 

Przy odbiorze dostawy cegieł należy przeprowadzić na budowie:  

- Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej.  

- Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

a) wymiarów i kształtu cegieł,  

b) liczby szczerb i pęknięć,  

6.2. Zaprawa 

Kontroli podlega: 

- zgodności klasy oznaczonej opakowaniu z zamówieniami i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej 

- sprawdzenie terminu przydatności 

- sprawdzenie sposobu i długości przechowywania na terenie budowy – wymagane 

zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych, wilgoci 

- sprawdzenie sposobu przygotowania w sposób zgodny z wymaganiami producenta 

6.3. Mur z silikatu 

W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem oceny czy 

spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót.  

Do badań takich zalicza się:  

- badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  

- badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

- ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe,  

- badania jakości wykonania robót murowych.  

Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z warunkami 

wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 

Konstrukcje murowe Nr 425/2006).  

Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 

ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje 

się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 

przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 

dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w 

trzech różnych miejscach,  
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- sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 

przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 

5.4, 5.5 oraz 5.9÷5.12 niniejszych wytycznych,  

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości 

ściany. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy 

przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  

- sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 

podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 

dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:  

o sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm,  

o sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które 

powinno być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,  

o sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, 

które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 

należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 

powierzchnią lub krawędzią muru, 

- sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością 

do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową, 

- sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 

stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a 

przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  

- sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – 

należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających 

się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) mierzy się w 

odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można przeprowadzać stalowym 

kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, • sprawdzenie 

prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych – 

należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z dokumentacją 

projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,  

- sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 

przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszych 

warunków,  

- sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów przewodów i 

prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 

ogrzewczych oraz kominków 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji i potwierdzonych 

przez Inspektora. Sprawdzenia dokonuje się przez obmiar w naturze.  

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W trakcie odbioru ścian należy sprawdzić:  

- zgodność obrysu i głównych wymiarów, grubości murów  

- prawidłowość przewiązania murów, połączeń w trakcie wykonywania robót,  

- grubość spoin i ich wypełnienie w trakcie wznoszenia murów,  

- równość powierzchni i prostoliniowość krawędzi,  

- pionowość powierzchni i krawędzi,  

- poziomowość poszczególnych warstw,  

- kąt pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru  

Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych zostały określone w normie 

 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem izolacji i innych robót 

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.  

Dokumentacja z odbioru robót murowych jest elementem odbioru końcowego. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

3) PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów  

4) Norma PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu”  

5) EN 998-2:2016 (zharmonizowana) Wymagania dotyczące zaprawy do murów 

6) Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r. 
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7) PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie  

8) PN-B-10104:2014-03: Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. 

Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy  

9) PN-EN 13279-1:2009: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania.  

10) PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień  

11) PN-EN 1990:2004/NA:2010: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.  

12) PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. 

Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych  

13) PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010: Eurokod 6.Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-2: 

Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe  

14) PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: 

Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów  

15) PN-EN 845-1:2013-11: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki  

16) PN-EN 845-3:2013-10: Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 3: Stalowe 

zbrojenie do spoin wspornych  

17) PN-EN 998-1:2012: Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 

późn. zm.). 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.05 IZOLACJE 

kod CPV 45320000-6 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych i cieplnych które zostaną wykonane w ramach zadania pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty obejmują wykonanie izolacji: 

- przeciwwilgociowych pionowych ścian fundamentowych; 

- poziomych i pionowych ścian i płyty dennej 

- wodoszczelnej wewnętrznej zbiornika 

- termiczna ścian i stropów;  

Izolacje dotyczące stropodachu na budynku pompowni opisano także osobno w specyfikacji 

szczegółowej dachu zielonego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

2.2.  Izolacje 

Zbiornik wody czystej o pojemności 1500 m3: 
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- Przewidziano zastosowanie następujących izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych: 

o Fundamentów: folia budowlana gr. 0,3mm, beton wodoodporny W8 

o Ściany fundamentowe: izolacja pionowa - lepik asfaltowo-kauczukowy, folia kubełkowa  w 

warstwie gruntowej 

o Ściany zewnętrzne: beton wodoodporny W8 

o Płyta przekrycia: beton wodoodporny W8, dwuskładnikowa, mineralna zaprawa 

hydroizolacyjna, beton dociskowy W8, papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podkładowa 

o Krystaliczna zaprawa uszczelniająca, hamująca karbonatyzacje, posiadająca atest PZH do 

wody pitnej, aktywnie wypełniająca rysy w betonie 

- Przewidziano zastosowanie następujących izolacji termicznych:  

o Ściany fundamentowe zbiornika: styropian hydro gr. 10cm, EPS 80-036 

o Ściany zewnętrzne styropian (elewacyjny) EPS 80-036 gr.10cm 

o Płyta przekrycia styropian jako warstwa spadkowa EPS 200-036 15-20 cm 

Dla budowli nie są wymagane izolacje akustyczne.  

 

Budynek infrastruktury technicznej (pompowni) 

- Przewidziano zastosowanie następujących izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych: 

o Fundamenty wykonane z betonu wodoszczelnego W8, izolacja z folii PE gr. 0,3mm  

o Ściany podziemne od zewnątrz: masa kauczukowo-asfaltowa przeznaczona do izolacji 

dachów i fundamentów oraz folia PE lub folia kubełkowa. Od wewnątrz ściany pompowni 

izolowane podpłytkowo np. folią w płynie. 

o Posadzka pomieszczenia pompowni jako chemoodporna wykończona żywicą epoksydową ze 

spadkiem w stronę odpływów 

o Ściany chlorowni i podłoga izolowane podpłytkowo masa dwuskładnikową 

o Sufity podwieszane wykonane z płyty gk impregnowanej wodoodpornej 

o Dach kondygnacji 0 izolowany hydroizolacją jednowarstwową 

o Dach zielony izolowany papą zgrzewalną, warstwa konstrukcyjna wykonana ze spadkiem z 

betonu W6 

o Wewnątrz obiektu stosować farby ścienne przeznaczone do pomieszczeń mokrych 

- Przewidziano zastosowanie następujących izolacji termicznych:  

o Ściany kondygnacji podziemnej: styrodur lub styropian hydro gr. 10cm. Izolacyjność cieplna 

przegrody spełnia wymaganie UC (max) = 0,90 [W/(m2k)] 

o Ściany zewnętrzne izolowane styropianem fasadowym, o gr. 12-15cm, Izolacyjność cieplna 

przegrody spełnia wymaganie UC (max) = 0,45 [W/(m2k)] 

o Dach zielony izolowany płytami XPS o grubości 20cm, Izolacyjność cieplna przegrody spełnia 

wymaganie UC (max) = 0,70 [W/(m2k)] 

o Dach izolowany płytą PIR o gr 18cm. Izolacyjność cieplna przegrody spełnia wymaganie UC 

(max) = 0,30 [W/(m2k)] 

o Drzwi zewnętrzne, U(max)) = 1,3 [W/(m2k)] 
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Budynek stacji uzdatnia wody – projektowane fundamenty 

Projekt zakłada następujące izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne: 

- Na betonie podkładowym izolacja z warstwy folii PE gr=0,4mm, dodatkowo deuga warstwa folii 

wywinięta na boki i połączona z izolacją poziomą posadzki 

- dylatacja obwodowa jako warstwa styroduru gr. 2cm 

2.3 Środki gruntujące, kleje, łączniki i akcesoria 

Wykonawca zastosuje w każdym przypadku preparaty gruntujące, łączniki i akcesoria 

rekomendowane przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem 

podłoża. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na 

konstrukcjach betonowych i murowanych mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robót. Sprzęt powinien być zgodny z 

zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiałów. Sprzęt wykorzystywany 

przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie 

BHP.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Materiały izolacyjne 

należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób, aby zabezpieczyć 

opakowania przed uszkodzeniem. Płyty styropianu należy układać w stosy o pojemności 0,5 do 3,6 

m3 , przy czym wysokość stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Płyty należy składować z dala od 

źródeł ognia. Rolki papy pakowane oryginalnie są w środku owinięte paskiem papieru z 

uwidocznionymi danymi. Papę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i promieniami słonecznymi oraz w odległości 1,2 m od grzejników. Rolki papy i folii 

należy transportować i składować w pozycji pionowej, w jednej warstwie.  

4.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu. 

Transport powinien zapewniać: 

- stabilność pozycji załadowywanych materiałów,  
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- zabezpieczenie materiałów przed ich uszkodzeniem, 

- kontrolę załadunku i wyładunku, 

Materiały należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w 

czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 

transporcie drogowym i kołowym. 

4.3 Transport materiałów i składowanie 

Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 

zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiały 

powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z 

nienaruszonymi etykietami. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy 

izolacji w sposób rekomendowany przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich 

przeznaczeniem i rodzajem podłoża. Szczególnie dotyczy to gruntowania podłoża i sposobu  łączenia 

materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie może przekraczać 5%. Temperatura otoczenia 

oraz podłoża podczas nanoszenia środków gruntujących oraz warstw izolacji nie może być niższa niż 

5OC oraz nie niższa od wymaganej przez producenta materiału. Wilgotność względna powietrza w 

czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 

Roboty powinny być prowadzone zgodnie z kartą katalogową materiału izolacyjnego oraz zgodnie z 

normą PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

powinny być wykonane z materiałów nowych, użycie uszkodzonego materiału jest niedopuszczalne. 

Wykonawca każdorazowo uzyska zgodę Inspektora na przystąpienie do układania materiałów 

izolacyjnych. 

5.2 Przygotowanie powierzchni  

Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha, bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć 

wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze. Zagłębienia i 

małe uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić. Materiały do napraw powinny być 

zgodne z zaleceniami Producenta materiałów izolacyjnych. Bezpośrednio przed pokryciem izolacją, 

należy powierzchnie oczyścić. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać 

zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiałów i ich aprobatach technicznych 

odnośnie: - wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), - temperatury podłoża, - 

wilgotności podłoża (maksimum 4% - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o 

większej wilgotności). Ściany, dno i płyty przekrywające zbiorniki retencyjne należy starannie 

wyczyścić poprzez piaskowanie, następnie usunąć słabą warstwę betonu, zabezpieczyć odsłonięte 
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zbrojenie płynem antykorozyjnym, nanieść warstwę szczepną dla zaprawy reprofilacyjnej, uzupełnić 

ubytki i nanieść na naprawioną powierzchnię betonu dwie warstwy hydroizolacji.  

5.3. Wykonanie izolacji z papy  

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.  

Metody wykonania izolacji:  

- malowanie pędzlem,  

- nanoszenie wałkiem,  

- natryskiwanie, -szpachlowanie,  

przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych.  

Wszelkie izolacje powinny być wykonywane starannie, warstwami równej grubości na całej 

powierzchni, bez żadnych dziur, łysin, szpar lub przerw.  

5.4. Wykonanie izolacji termicznej  

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny 

być układane starannie na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte bez ubytków i bez 

wyszczerbień, przy użyciu ręcznej piłki o drobnych zębach (płatnicy). Przy użyciu noża można 

dokładnie przyciąć styropian do dowolnego kształtu. Przyklejanie płyt na ścianie możliwe jest przy 

użyciu preparatów bitumicznych nie reagujących z styropianem. Każda następną warstwę należy 

układać mijankowo (z przesunięciem). Przesuniecie styków powinno wynosić min. 3 cm. Poniżej 

poziomu terenu stosować folię kubełkową. 

5.5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych 

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i 

odkurzone. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny. Naroża powierzchni 

izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 

45 st. na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. W przypadku powierzchni 

odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny 

być nie mniejsze niż 1,5%. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż +5 st. C. Podczas wykonywania prac należy stosować się ściśle do zaleceń producenta 

materiału uszczelniającego, zarówno do ilości warstw, jak i ich grubości. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola robót obejmuje:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  
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- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

- kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

- kontrole prawidłowości wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena 

jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń 

itp.),  

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.  

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 

materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza 

się stosowania do robot materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym) 

Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień Specyfikacji powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacją 

projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Podłoża oraz każda nanoszona warstwa powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 

Przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez 

Inspektora do Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą Specyfikacją.  

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

3) PN-EN ISO 12241:2022-12 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.06 MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 

kod CPV 45421000-4 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania montażu 

stolarki drzwiowej zewnętrznej, który zostanie wykonany w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 0.00.001.5. Określenia podstawowe (definicje). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o 

rodzaju i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny 

posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknięcia 

zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób powinien 

posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w 

budownictwie. Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających 

oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być dołączona producencka instrukcja montażu i 

dedykowane przez Producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały 

uszczelniające: pianki, silikony powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie przekroczyć 

daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, 

klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki 
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wykończeniowe, parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie poszczególnych 

elementów zgodnie z instrukcją producenta. 

 

Drzwi zewnętrzne: 

- Materiał skrzydła i zawiasów: stal ocynkowana 

- Budowa skrzydła: Zespolona konstrukcja klejona na całej powierzchni, cienka przylga, 3 trzpienie 

przeciwwyważeniowe, mechanicznie opadająca uszczelka progowa, 2 zawiasy,  

- Ościeżnica: montaż w otworze, nakładki maskujące bez kołka rozporowego (zakryty montaż)    

- Powierzchnia: drzwi zewnętrzne ocieplane w kolorze wewnętrznym biały RAL 9002 lub RAL 9010 i 

zewnętrznym antracytowym RAL7016 lub RAL 7043, wysokiej jakości powłoka gruntująca z farby 

proszkowej 

- U(max) = 1,3 [W/(m2k)] 

- Szerokość światła przejścia przy kącie otwarcia wynoszącym 90°, bez uwzględnienia okuć –  min. 

90cm 

 

Materiały pomocnicze: 

- kotwy mocujące, 

- uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 

- zaprawa murarska, 

- pianka montażowa, 

- taśma malarska 

- elementy podporowe i dystansowe 

- Nóż do cięcia pianki 

- Klucz imbusowy 

- Szpachelka 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST 1 Wymagania ogólne. 

Do wykonania robót należy używać:  

- poziomica  

- pion 

- metr 

- dłuta  

- kielnie, pace murarskie  

- wiertarki  

- wkrętarki 

Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora . 
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4. TRANSPORT 

Transport będzie się odbywać środkami transportu drogowego. Wymagania dotyczące środków 

transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania. Drzwi w środkach transportu powinny być zgodne 

z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki 

transportu pozostałych wyrobów i materiałów powinny być zgodne z wymaganiami norm 

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Każda partia 

wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawiera wszystkie elementy przewidziane normą lub 

projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w 

odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę 

możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Przed zamówieniem stolarki, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów każdego z 

otworów przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzględnieniem ewentualnych 

odchyłek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiarów można przystąpić do zamówienia 

stolarki. 

 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 

ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 

ościeża należy je naprawić i oczyścić. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić: 

prawidłowość wykonania ścian, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeża, zgodność 

wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji, jakość dostarczonych na budowę 

elementów przeznaczonych do wbudowania. 

Warunki montażu drzwi:  

- montaż drzwi na kołki rozporowe  

- uszczelnienie drzwi pianką montażową,  

- obcięcie wystającej poza profile pianki, 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

Ościeżnicę należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między 

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po 

zmontowaniu dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
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Skrzydło zawiesić na ościeżnicy, sprawdzając, czy drzwi poprawnie się otwierają i zamykają. Upewnić 

się, że drzwi są prawidłowo wyregulowane. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej 

Etapy kontroli: 

1. Przygotowanie do kontroli 

- Dokumentacja: Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej dotyczącej 

użytej stolarki (okna, drzwi) i materiałów. 

- Warunki atmosferyczne: Upewnienie się, że warunki montażu są odpowiednie (temperatura, 

wilgotność). 

2. Kontrola przed montażem 

- Wymiary otworów: Weryfikacja, czy otwory w ścianie są zgodne z wymiarami stolarki. 

- Stan techniczny: Sprawdzenie stanu ścian oraz ewentualnych usterek, które mogą wpłynąć na 

montaż. 

- Akcesoria i materiały: Kontrola jakości materiałów (uszczelki, pianki, wkręty) oraz akcesoriów 

montażowych. 

3. Kontrola podczas montażu 

- Prawidłowe osadzenie: Upewnienie się, że stolarka jest poprawnie osadzona w otworze 

(sprawdzenie poziomu i pionu). 

- Mocowanie: Weryfikacja, czy stolarka jest prawidłowo mocowana do muru, z zachowaniem zaleceń 

producenta. 

- Wypełnienie szczelin: Kontrola, czy szczeliny między stolarką a murem są wypełnione odpowiednią 

pianką montażową. 

4. Kontrola po montażu 

- Działanie stolarki: Sprawdzenie funkcjonalności – czy okna/ drzwi prawidłowo się otwierają i 

zamykają. 

- Uszczelnienie: Weryfikacja poprawności uszczelnienia (silikon, uszczelki), aby zapewnić szczelność. 

- Izolacyjność: Ocena izolacyjności termicznej i akustycznej, szczególnie w newralgicznych punktach 

(rogach, przy ościeżnicach). 

5. Kontrola estetyki 

- Wykończenie: Sprawdzenie estetyki montażu – równość linii, brak uszkodzeń. 

- Widoczność montażu: Upewnienie się, że wszystkie elementy montażowe są odpowiednio 

zamaskowane lub estetycznie wykończone. 

6. Dokumentacja kontrolna 
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- Raport z kontroli: Sporządzenie dokumentacji zawierającej wyniki kontroli, uwagi oraz ewentualne 

zalecenia dotyczące poprawek. 

- Zgłoszenie usterek: W przypadku stwierdzenia usterek, niezbędne jest ich udokumentowanie i 

zgłoszenie do wykonawcy w celu ich usunięcia. 

7. Zakończenie procesu kontroli 

Odbiór końcowy: Przeprowadzenie końcowego odbioru robót, zapewniającego zgodność z projektem 

oraz wymaganiami jakościowymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ustala się następujące rodzaje odbioru robót: 

a) odbiór robót ulegających zakryciu 

b) odbiór końcowy  

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  

2) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia  

3) Opisy techniczne, karty techniczne i instrukcje producentów.  

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

-  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.07 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

kod CPV 45421146-9 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania instalacji 

sufitów podwieszanych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji sufitów podwieszanych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 0.00 pkt 1.5. Określenia podstawowe (definicje). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Materiały potrzebne do wykonania robót  

- Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej 

wilgotności powietrza) gr. 12,5 mm – wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B79406  

- Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997  

- Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitów podwieszanych i stelaży - wg. 

odpowiedniej aprobaty technicznej  

- Taśmy i siatki zbrojące – według odpowiedniej aprobaty techn.  

- Narożniki aluminiowe – według odpowiedniej aprobaty techn.  

- Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102  

- Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 
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Płyty G-K powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405 „Wymagania dla płyt 

gipsowo-kartonowych.” 

 

 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do celów budowlanych”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Masy szpachlowe 

Zaprawy gipsowe powinny spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 

szczególności PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane 

podane przez producenta gotowych zapraw. Masy szpachlowe powinny być dostarczane w 

oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcją w sposób 

zapewniający niezmienność ich parametrów technicznych.  

Ruszt stalowy  

Elementy składowe rusztu powinny spełniać wymagania podane w normach i przepisach 

budowlanych, jak równiez wymagania podawane w instrukcji producenta. 
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3. SPRZĘT  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 

oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów), sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Pakowanie i magazynowanie płyt G-K. Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych 

poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 

Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach suchych i zamkniętych, na równym i mocnym, a 

zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, 

nakładanych jeden na drugi. Transport płyt G-K odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów 

samochodowych (pokrytych plandekami). 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące: 

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu  

- mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,  

- zamocowanie profilu przyściennego,  

- zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,  

- pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,  

- wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin, 

Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy 

zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy ocynkowanej w 

przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco. Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo 

w jednym zestawie: 

 

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 mm z 

tolerancją ±0,03 mm. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do 

konstrukcji stropu wyższych kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, aby zapewnić 

odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia. 

 W pomieszczeniach: 

- Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 

pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego 
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przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. Ich 

końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane do 

stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie większych niż 

160cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz 

kierunków jej usytuowania względem profili CD.  

- Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt dwuwarstwowy 

krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są rozmieszczone w 

siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą stanowią profile CD. 

Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na łącznikach krzyżowych 

obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Rozstaw 

pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k oraz kierunku jej usytuowania 

względem nich.  

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku mocowania płyt 

gipsowo-kartonowych na sufitach 

 

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób:  

- Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu  

- Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 

dłuższymi krawędziami, Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:  

- Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń)  

- Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach  

- Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach  

- Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się odcięte 

kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości)  

- Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty  

- W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu. 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowując licową stronę płyty, tak aby karton 

był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu. Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   A R C H I T E K T O N I C Z N A  I  K O N S T R U K C Y J N O  - B U D O W L A N A  

 

97  

 

za pomocą płatnicy lub ręcznej piły tarczowej. Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką. 

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą wkrętów np. 

samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 

30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-15mm. Łebki wkrętów powinny być tak 

dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz 

jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą 

olejną i zaszpachlować masą szpachlową. W czasie montażu płyt należy uważać aby ich nie 

uszkodzić i nie doprowadzić do odkształceń. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi 

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót  

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed 

przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne 

świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez 

producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty 

produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 

materiałów.  

Badania w trakcie robót  

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne. Podczas 

robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół. Zapisy w protokole podlegają 

zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego etapu 

robót. W szczególności powinna być oceniana:  

- równość powierzchni płyt;  

- narożniki i krawędzi (czy nie ma uszkodzeń);  

- wilgotność i nasiąkliwość;  

- obciążenia na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej.  
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Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:  

- zgodność z dokumentacji techniczną;  

- rodzaj zastosowanych materiałów;  

- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach;  

- wichrowatość powierzchni.  

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe. Kąty dwuścienne utworzone 

przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 

wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być 

prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości przecięcie płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzić 

za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty 

kontrolnej o dł. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 

powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0.5mm. dopuszczalne 

odchyłki podaje poniższa tabela:  

 

Płyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń:  

- dziur, załamań i pęknięć,  

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,  

- częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach,  

- rozwarstwienia się,  

- gnicia kartonu lub wykwitów pleśni, zacieków na kartonie,  

- odspojenia lub odpadania płyt od podłoża.  

Konstrukcja rusztu pod płyty powinna :  

- stanowić sztywne i nieodkształcalne podłoże dla płyt,  

- być zabezpieczona antykorozyjnie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" .Płaci się za 

roboty wykonane zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

2) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

3) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  

4) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  

5) PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  

6) PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Płyty gipsowo-kartonowe.  

7) PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 

 

 

 

-  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.08 POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

kod CPV 45430000-0 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pokrycia podłóg 

i ścian, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie pokrycia podłóg i ścian, a zwłaszcza: 

- wylewek betonowych (posadzka przemysłowa) 

- wykończenia posadzek żywicą epoksydową 

- wykończenie ścian i podłóg płytką ceramiczną 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST 0.00 pkt 1.5. Określenia podstawowe (definicje). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Materiały potrzebne do wykonania robót: 

2.1. Glazura ścienna i podłogowa 

Okładzina ścienna z glazury do poziomu 1,8m ponad posadzkę. Powyżej 1,8m ściany 

szpachlowane i pomalowane dwukrotnie farbą dedykowaną do pomieszczeń o podwyższonej 

wilgotności.  
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2.1.1. Glazura ścienna:  

Glazura: kolor biały, matowy 

Format: min. 30x30 cm 

Do zastosowania: do wewnątrz i na zewnątrz 

Technologia: gres techniczny 

Powierzchnia: mat 

Gatunek: 1 

Tonalna: wzór powtarzalny 

2.1.1. Glazura podłogowa :  

- Glazura: kolor jasno-szary, matowy 

- Format: min. 30x30 cm 

- Do zastosowania: do wewnątrz i na zewnątrz 

- Technologia: gres techniczny 

- Powierzchnia: mat 

- Gatunek: 1 

- Błyszcząca: nie 

- Tonalna: wzór powtarzalny 

- Antypoślizgowość: R10 

Na schodach stosować stopnice nacinane (zabezpieczenie antypoślizgowe)  

2.2. Wylewka betonowa  

Zaprojektowano posadzkę betonową, przemysłową, ze spadkiem w stronę odpływów. Posadzka o 

zmiennej grubości od 10 do 15cm, ze spadkami w stronę odpływów zgodnie z kierunkiem 

oznaczonym na rysunkach. W pomieszczeniu pompowni stosować zbrojenie rozproszone w ilości 25 

kg/m³. 

- Klasa betonu od C20/25 (B25) do C30/37 

- w/c<0,5 

- Cement użyty do mieszanki betonowej powinien charakteryzować się niskim skurczem. 

Najlepsze cementy to CEM III/A oraz CEM II/A-S i CEM II/B-S 

- Punkt piaskowy mieszanki betonowej: 35%-40% 

- Kategorycznie nie powinno stosować się dodatku w postaci popiołu lotnego 

2.3. Żywica epoksydowa  

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa o gr. min. 2 mm o powierzchni nie śliskiej, antypoślizgowej. 

- Masa żywiczna dwuskładnikowa dla posadzek wylewanych. Szczegółowy skład materiałowy 

masy żywicznej powinien być zgodny z recepturą przyjętego systemu i spełniać niżej 

określone wymagania: Baza: dwuskładnikowa żywica epoksydowa  

- Lepkość: ok. 1200 mPas ± 15%  

- Gęstość: ok. 1,41 g/cm3 przy +23°C  

- Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo  
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- Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C  

- ok. 30 min przy +20°C  

- ok. 10 min przy +30°C  

- Minimalna temp. twardnienia: +8°C  

- Można chodzić po: ok. 12 godz. +23°C  

- Dalsza obróbka po: ok. 12 do 24 godz. przy +23°C  

- Całkowite stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C  

- Wytrzymałość na ściskanie: ok. 68 N/mm2  

- Wytrzymałość na zginanie: ok. 45 N/mm2  

- Wytrzymałość na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2  

- Odporność na ścieranie udarowe w urządzeniu RS-1 [obr] 1 500 – 3 000  

- Wsp. tarcia kinetycznego (śliskość), na sucho: >0,24  

- Nasiąkliwość wgłębna wodą [%]: 

Powierzchnie posadzek wykonane wg założeń przyjętego systemu, wylewane, o gr. min 2 mm, 

barwione w masie na kolor uzgodniony z Zamawiającym. Szczeliny dylatacyjne wypełnione elastyczną 

masą dylatacyjną. 

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu (sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany 

oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta materiałów), sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego oraz transportu przewidzianego do 

tych robót i wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności oraz wpływami atmosferycznym. Elementy powinny być przechowywane w 

suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposób zapewniający 

zabezpieczenie ich przed nadmierną wilgocią. Składowanie na budowie powinno trwać jak najkrócej i 

w warunkach jak najbardziej zbliżonych do użytkowych. Każda powierzchnia magazynowa powinna 

być zabezpieczona przed deszczem i wilgocią, kartony należy układać na czystym i suchym podłożu. 

Kartonów nie wolno toczyć, przesuwać, rzucać ani opierać na krawędziach. Pod żadnym pozorem nie 

wolno kartonów z płytkami używać jako podestów, platform lub zastępstwie drabiny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

Przed rozpoczęciem układania płytek ceramicznych na ścianach należy otynkować ściany 

przewidziane do wykończenia za pomocą płytek ceramicznych. Narożniki ścian wykończonych za 

pomocą płytek ceramicznych wykonane z płytek zacinanych pod kątem 45˚. Bezwzględny zakaz 

stosowania narożników. Do wypełniania fug stosować tylko fugi barwione w masie. Nie dopuszcza się 

stosowania fug kolorowanych na budowie za pomocą barwników. Fugi w wersji zawierającej preparat 

zapobiegający rozwojowi grzybów i pleśni. Na styku wykończenia ściany za pomocą ceramiki i tynku 

stosować płaskownik aluminiowy, wpuszczony  

W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. – 

 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 

drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.  

- do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 

osiadania murów budynku.  

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 

brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  

- elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej.  

- temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej 

+5°C. 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 

mm na długości łaty dwumetrowej.  

- powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu odpowiedniej 

dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wykładziny.  

- przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian i posadzek należy także sprawdzić 

jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy 

osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek 

przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Spoiny podziałów 

ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach ) ze spoinami 

podłogowymi.  

- Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą zębatą, 

możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być naklejone w ciągu 10 

– 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę i docisnąć ją do podłoża. 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. Czas korygowania położenia 

płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu. 
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- Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z 

zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której 

ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą 

pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając 

wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy 

stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na 

sucho. 

Przygotowanie podłoża:  

- Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 

zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy 

malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  

- Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B-10107 

nie mniejsza niż 0,5 MPa.  

- Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin  

- Wilgotność nie może przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu. 

Roboty zasadnicze:  

- Posadzki z płytek układać na przygotowanym wcześniej suchym i czystym podkładzie 

betonowym. Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem 

posadzki oraz rodzaju płytek.  

- Roboty posadzkowe rozpocząć od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów, których 

powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułożyć w odstępach 

będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę kontroluje się 

łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn układanych pól kontroluje się 

łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia się zaprawą do spoinowania.  

- Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska po 3 

dniach. 

Posadzki z płytek: 

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych. Powierzchnię podłoża należy 

zagruntować preparatem odcinającym dopływ wilgoci.  Wykonawca musi uwzględnić wykonanie prac w 

pełnym zakresie, w tym np. ( oprócz ułożenia posadzki): 

- osadzenie elementów instalacyjnych jeśli występują, 

- osadzenie elektrycznych puszek podłogowych i rewizji jeśli występują, 

- osadzenie listew dylatacyjnych, 

- wykonanie styków z innymi materiałami. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania wylewek betonowych (posadzki przemysłowe) 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 

technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
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- sposób transportu mieszanki betonowej. 

- kolejność i sposób betonowania, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-

06251. 

Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 

jednak nie powinien być krótszy niż 2minuty. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż O,75m od powierzchni, na którą 

spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 

zsypowej (do wys. 3,Om) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys.8,0m). 

5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej 

Przygotowane podłoże musi być: 

- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepności 

- wolne od substancji oddzielających i zmniejszających przyczepność do podłoża takich jak kurz, 

mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma, stare powłoki malarskie 

- zabezpieczone przed podsiąkaniem wilgoci. 

W zależności od stanu podłoża należy je przygotować przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie, 

frezowanie, piaskowanie, mycie wodą pod ciśnieniem, wypalanie. 

Dla przygotowanego podłoża muszą być spełnione poniższe wymagania: 

- Podłoża betonowe: 

- Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25) 

- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813 

- Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2 

- Klasa tynku: CS IV 

- Wytrzymałość na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2 

Przygotowanie mieszanki 

Składnik A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. 

Składnik B należy wlać do składnika A. Należy upewnić się, że pojemnik B jest pusty. Mieszanie 

przeprowadzać odpowiednim urządzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadłem). W celu 

dokładnego rozprowadzenia utwardzacza należy dokładnie mieszać przy ścianach i dnie pojemnika. 

Mieszanie prowadzić do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas 

mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu składników w czasie mieszania powinna wynosić ok. +15°C. 

Nie obrabiać z opakowania dostawczego. Tak przygotowaną masę przelać do czystego naczynia i 

jeszcze raz przemieszać. Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy i 

utwardzacza do czystego pojemnika. Należy uważać aby składniki ciekłe i stałe uległy dokładnemu 

wymieszaniu.. 
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Dodanie piasku kwarcowego następuje po przelaniu i wymieszaniu żywicy i utwardzacza do czystego 

pojemnika. Należy uważać aby składniki ciekłe i stałe uległy dokładnemu wymieszaniu. Przy 

dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego należy zwrócić uwagę aby był on suchy i miał 

temperaturę zbliżoną do żywicy ok. +15°C. 

Powłoki cienkowarstwowe (Powierzchnia nieśliska): 

Po zagruntowaniu podłoża należy nanieść żywicę w jednym przejściu i rozprowadzić równomiernie 

wałkiem z krótkim włosem. W zależności od wymaganego stopnia szorstkości na niezwiązanej żywicy 

można wykonać posypkę z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zużycie 

piasku kwarcowgo wynosi: 3-6 kg/m2 w zależności od grubości warstwy. Po związaniu żywicy nadmiar 

piasku należy usunąć, zanim zostanie wykonane lakierowanie Bezwzglednie należy stosować się do 

instrukcji Producenta 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do 

wykonania podłóg i posadzek powinna zawierać: 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z 

zastosowanych wyrobów 

- informacje o okresie przydatności do stosowania, 

- podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe. 

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy. 

Badania w czasie odbioru 

Zakres czynności kontrolnych posadzek z żywic syntetycznych i posadzek impregnowanych 

powierzchniowo obejmują: 

- Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju 

- Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 

- Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie 

jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego 

głuchego odgłosu. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 

zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne 
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powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać 

przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 

kierunków spływu rozlanej wody. 

- Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 

długości nie powinno przekraczać 2 mm . 

- Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, 

np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

- Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć 

jedna z kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można 

uznać za wykonane prawidłowo. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2).  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi ich zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 

zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji 

powykonawczej.  

8.2. Wymagania przy odbiorze okładzin: 

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas których powinna 

być skontrolowana jakość wykonanych prac: 

- podłoża betonowego 

- każdej warstwy izolacyjnej 

- posadzki 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości dotyczących posadzki. 

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 

końcowego, obejmuje sprawdzenie: 

- kompletności przedłożonej dokumentacji, 

- prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, 

- zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni posadzek. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00 "Wymagania ogólne" .Płaci się za 

roboty wykonane zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1) Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

2) PN-86/C-89085.01 Żywice epoksydowe. Metody badań. Postanowienia ogólne 

3) PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania żywic syntetycznych. 

4) PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy 

właściwej). 

5) PN-87/C-89085.04 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie temperatury mięknienia. 

6) PN-87/C-89085.19 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie czasu żelowania po 

zmieszaniu z utwardzaczem. 

7) PN-C-89452:1997 Tworzywa sztuczne. Żywice i kompozycje epoksydowe. 

Pakowanie,przechowywanie i transport. 

8) PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 7 

9) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

10) właściwości i znakowanie 

11) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

12) PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

13) PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.09. TYNKI 

kod CPV 45410000-4 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty obejmują wykonanie  

- Tynku cokołowego, mozaikowego w kolorze ciemnej szarości  

- Tynku zewnętrznego silikonowego w kolorze jasny szary 

- Tynku wewnętrznego cementowo-wapiennego kat. III 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 

- Tynk cokołowy, mozaikowy -  żywica silikonowo - akrylowa w połączeniu z wysokiej jakości 

kolorowym kruszywem - kruszywo 0,8 – 1,2 mm - w kolorze ciemnej szarości 

- Tynk zewnętrzny silikonowy, cienkowarstwowy w kolorze jasny szary 

- Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami  

 

Woda (PN-EN 1008:2004)  
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Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użyci wód ściekowych, 

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł.  

Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 

średnioziarnisty.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 

mm.  

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  Zaprawę 

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Zalecenia ogólne 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub skurczu 

ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. 

w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.  

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża:  

- W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.  

- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych 

- Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 

- Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

- Gładkie podłoże betonowe należy naciąć dłutami a następnie oczyścić z pyłu i kurzu 

5.3 Zakres robót zasadniczych  

Tynki cementowe i cementowo- wapienne 

Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 

- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija 

się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki 

z zaprawy i wygładza je równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się 

pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic 

przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów prowadzących można używać 

prowadnice drewniane lub stalowe. 
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- Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości 

nieprzekraczającej 3÷4 mm na ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej 

lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 10÷12 cm zanurzenia stożka. 

- Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku  wykonywana po lekkim 

stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a 

gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu 

następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w 

kształcie kątownika. 

- Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym 

przez sito o prześwicie oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do 

narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po 

stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju 

wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą 

pędzla. 

- W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w 

przypadku tynków kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na 

obrzutkę.  

- W czasie wysychania i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną 

cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę 

powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zależności od warunków 

pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, tapetować, 

okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy 

pamiętać, że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej 

- polecanym przez producenta tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 

Gładź gipsowa jednowarstwowa 

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować 

jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych 

nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%. 

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 

chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5 

ºC i nie wyższej niż 20 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 ºC w przeciągu 24 h, 

to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej nawet, jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 

5ºC.  

Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około 3 

mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu 

masy klejącej należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. Tkanina 

szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Niedopuszczalne jest przyklejania 

tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie pokryty masą klejąca, którą 

następnie nanosi się jednorazowo na tkaninę. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być nanoszone na 
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zakład nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. W części parterowej i części cokołowej 

ocieplanych ścian należy zastosować dwie warstwy tkaniny. Narożniki otworów okiennych i 

drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny 

o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 

narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sam 

sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.  

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm i nie więcej 

niż 5mm.  

Wyprawy tynkarskie: stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania 

aprobatami technicznymi ITB.  

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne należy stosować 

perforowane kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania naroży pionowych na 

parterze przy ościeżach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejściowych do budynku.  

Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 

tkaniną szklaną. Prace te należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 ºC i nie wyższej niż 25 ºC 

zwłaszcza, jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw 

elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeśli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniżej 0 ºC w ciągu 24 h.  

W miejscach występowania boni, należy je wykonać przez przesuwanie w świeżym narzucie, wzdłuż 

zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola robót obejmuje:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiału,  

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,  

- kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

- kontrole prawidłowości wykonania tynku (wizualna ocena wykonania z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.),  

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.  

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 

- Sprawdzenie materiałów 

- Sprawdzenie podłoży 

- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 

- Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
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- Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych podano w tabeli:  

Kategoria 

tynku 

Odchylenie 

powierzchni tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od linii 

prostej 

Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

pionowego 

Odchylenie 

powierzchni i 

krawędzi od kierunku 

poziomego 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

II Nie większe 4 mm 

na długości łaty  

Nie większe niż 3mm na 1m Nie większe niż 4 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 10 na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m 

III  Nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m. 

Nie większe niż 2 mm na 1m 

i ogółem nie więcej niż 4mm 

w pomieszczeniach do 3,5m 

wysokości oraz nie więcej 

niż 6mmw pomieszczeniach 

powyżej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 3 

mm na 1m i ogółem 

nie więcej niż 6 na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m 

IV  Nie większe niż 2 

mm i w liczbie nie 

większej niż 2 na 

całej długości łaty 

kontrolnej 2m.  

Nie większe niż 1,5mm na 

1m i ogółem nie więcej niż 

3mm w pomieszczeniach do 

3,5m wysokości oraz nie 

więcej niż 6mmw 

pomieszczeniach powyżej 

3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm 

na 1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 

całej powierzchni 

między przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 2mm 

na 1m 

 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 
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Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień Specyfikacji powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 

w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 

Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe: 

- W m2 mierzy się powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku 

- W m mierzy się długość listew narożnikowych ochronnych docieplenia 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić projekt 

techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

- Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 

- Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót 
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Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich część 

należy uznać za niezgodne z normami. 

W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającemu 

wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

3) PN-EN ISO 12241:2022-12 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych  

4) PN-EN 13279-1;2009   spoiwa gipsowe i tynki gipsowe  

5) PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do murów – zaprawy do tynkowania 

6) PN-EN 1008:2004 - Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

7) PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu 

8) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badań. 

9) PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodności. 

10) PN-EN 197-1.:2012   - Cement.  Skład, wymagania i ocena zgodności. 

11) PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu    

12) WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

13) Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

-  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.10. MALOWANIE WNĘTRZ 

kod CPV 45442100-8 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykonaniu malowania ścian i sufitów w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty obejmują wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonywanie 

powłok malarskich ścian i sufitów. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. 

muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka 

malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. Pigment – naturalna lub 

sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 

środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 

itp.).  
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Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana 

w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania 

mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 

pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo  

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za Regionalny wyrób budowlany,  

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu 

 

Malowanie ścian i sufitów wykonać farba lateksową do malowania ścian i sufitów wewnątrz 

pomieszczeń z matowym efekt wykończenia. Farba musi spełniać wymagania normy PN-C-81914 

Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro) i być zgodna z PN-EN-13300. 

Zalecana parametry farby: 

Wygląd powłoki: matowa, biała 

Gęstość 20º±0,5ºC [g/cm3]: najwyżej 1,600 

Zawartość części stałych [%wag] min: 50,0 

Ilość warstw: 1-2 

Czas schnięcia powłoki 23º±2ºC [h]: 2 

Nanoszenie drugiej warstwy [h]: po 2 

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH 
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Spełnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na 

szorowanie na mokro) 

zgodna z PN-EN-13300 

 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

- rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

– pędzle i wałki,  

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  

– agregaty malarskie ze sprężarkami,  

– drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

- wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych,  



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   A R C H I T E K T O N I C Z N A  I  K O N S T R U K C Y J N O  - B U D O W L A N A  

 

123  

 

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,  

- zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,  

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych  

- dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń jednak przed wykonaniem posadzek z materiałów 

podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 

powierzchnię zagruntować.  

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań. Świeże 

tynki i podłoża silnie chłonące wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo kartonowe, podłoża nigdy 

niemalowane) zagruntować gruntem dedykowanym do danego podłoża i wybranej farby. 

Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża stosuj farbę podkładowa. Powierzchnie pomalowane 

farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie woda z dodatkiem środków myjących. 

5.2 Malowanie 

- Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać 

- Zalecana ilość warstw 1-2. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5 % obj. Druga 

warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej. 

- Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą 

Malowanie należy wykonać w temperaturze od +5° do 30°C. Świeże tynki cementowo-wapienne 

malować po 3-4 tygodniach od ich nałożenia. Farby przechowywać w temp. powyżej 0°C. W trakcie 

prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego 

zapachu. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

W czasie wykonywania robót malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa dotycząca: 

- sprawdzenia jakości materiałów malarskich,  

- sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie,  

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynków,  

- sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich,  

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.  

Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 

państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony 

świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku w 

instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości 

materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostką 

obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach:  

1) Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych 

śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do powłok o dobrej 

jakości wykonania. 

 2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 

rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania 

powłok bez podkładu wyrównawczego powinien być wykonany na takim samym podłożu, o 

powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża.  

3) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj 

połysku powinien być określany: − przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku 

w świetle odbitym, − przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi 

skorupki kurzego jaja.  

4) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru kontrastowego. Powłoka jest odporna 

na wycieranie jeśli na szmatce nie występują ślady farby.  

5) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 

zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po 

wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.  

6) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie z 

ustaleniami podanymi w normie państwowej.  

7) Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni 

badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. Powłoka jest 

dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem 

nieuzbrojonym z odległości 0,5 m.  

8) Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należy 

wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.  

9) Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez 

wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez 

zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej; po 

upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje w 

spoinie klejowej lub w podkładzie,  
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10) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez 

kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 

zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 

zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku w 

stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 

nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku.  

11) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych należy 

przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami. 

 

Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót  

Zatwierdzoną dokumentację techniczną  

Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża, prawidłowe 

wykonanie każdej z warstw podkładowych pod malowanie  

Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów  

 

Ocena końcowa Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z 

projektem i wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe.  

Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za niezgodne z 

wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z projektem wykonane 

roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości lub do częściowych napraw. W 

obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia 

usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w sposób rażący na jakość, to pod 

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogą być przyjęte z równoczesnym 

odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje  

- Przygotowanie podłoża do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w 

podłożu, zagruntowanie  

- Dostarczenie i przygotowanie farb  

- Zabezpieczenie powierzchni sąsiednich (niemalowanych)  

- Malowanie ścian, posadzek, okładzin ścian i sufitów  

- Ustawienie i rozebranie rusztowań (drabin malarskich)  

- Oczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich oraz wszystkie inne 

roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo 

ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

2) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 

3) PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze  

4) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne Próby techniczne  

5) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

6) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi  

7) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych  

8) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

9) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

10) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja  

11) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz  

12) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

13) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania  

14) PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

15) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

-  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.11. KŁADZENIE ELEMENTÓW ODWODNIENIA DACHU ORAZ OBRÓBEK 
BLACHARSKICH 

kod CPV  45261000-4 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

elementów odwodnienia dachu oraz obróbek blacharskich w ramach zadania pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót polegających na montażu :  

- kosza zlewowego  (4szt) 

- przelew awaryjny  (4szt) 

- rury spustowej (4xfi100mm) 

- rury przepustowej w attyce (4xfi110mm) 

- wywietrzak dachowy (4szt) 

- kratki wentylacyjne ścienne z zabezpieczeniem przeciw owadom (8szt) 

- obróbka blacharska z blachy płaskiej, montowana na płycie OSB woddodpornej 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
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2. MATERIAŁY 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez odpowiednie Ustawy lub Rozporządzenia. Do wykonywania elementów odwodnienia dachu 

dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową.  

2.1. Elementy odwodnienia dachu 

- kosz zlewowy  (4szt) z blachy stalowa, płaskiej powlekana 0.6 mm  - w kolorze ciemnej 

szarości 

- rura spustowa(4xfi100mm) stalowe, powlekane - w kolorze ciemnej szarości 

- rura przepustowa w attyce (4xfi110mm) z kołnierzem, przeznaczona do montażu z 

dwuskładnikowymi izolacjami i oraz wszystkimi izolacjami zastosowanymi w projekcie 

- przelew awaryjny (4xfi110mm) 

2.2. Elementy wykończenia attyki 

- Blacha stalowa, płaska powlekana arkusz 0.6 mm  - w kolorze ciemnej szarości 

- Płyta OSB wodoodporna min 12mm - w kolorze ciemnej szarości 

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonywania wyżej wymienionych robót pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ujętych w 

specyfikacji technicznej, powinien wykazać się możliwością korzystanie z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego oraz niezbędnego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 

narządzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 

robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie 

gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót przepisów BIOZ zostaną zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót.  

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

W celu uniknięcia niepożądanych deformacji blachy powinny być składowane i transportowane na 

płaskiej powierzchni. Ładunek w czasie transportu powinien być unieruchomiony nie wolno dopuścić 

do miejscowego zgniatania elementów i rzucania.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Elementy odwodnienia dachu 

Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 

5.2. Elementy wykończenia attyki 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego i izolacje. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 

poziomych i pionowych w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Montaż elementów wykończenia attyki:  

Elementy metalowe prawie w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budowli. 

Dlatego też bardzo ważne jest, aby upewnić się, że są one zamocowane w sposób, który wytrzyma 

siłę ssącą wiatru, która oddziałuje na tą część dachu.  

- Montaż wykonać na attyce murowanej, zaizolowanej obustronnie termicznie i przeciwwodnie. 

Izolacja z papy dachowej powinna być wyprowadzona na attykę od strony wewnętrznej i 

zakończona na jej wierzchu, przy krawędzi wewnętrznej ściany. Na tak przygotowane podłoże 

należy zamontować płytę OSB na całej szerokości ściany łącznie z izolacją. 

- Stosować odpowiednio szerszą obróbkę blacharską, zakończyć ją w formie okjapnika 

zasłaniającego łączenia elementów w sposób etetyczny 

- elementy obróbki blacharskiej należy mocować według tego samego wzoru, używać tylko 

łączników wyszczególnionych przez producenta pokrycia,  

- należy upewnić się, że pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie się spod 

elementów obróbki blacharskiej,  

- nie mocować blachy za pomocą gwoździ. Pod wpływem wiatrów, rozprężania i kurczenia 

gwoździe obluzują się i wypadną,  

- należy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki blacharskiej, aby 

uniknąć rozłączenia,  

- należy upewnić się, że łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom pokrycia, 

- przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być przeprowadzone, kiedy 

głębokość elementu przewyższa 120 mm. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora 

nadzoru i dotyczy:  

a) Obróbek blacharskich  
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- Jakości dostarczonych obróbek blacharskich i ich zgodności z kartą produktu oraz 

Specyfikacją.  

- Mocowania 

- Odchyłek montażowych.  

- Wyglądu zewnętrznego – elementy nie powinny być zgniecione, pęknięte, powierzchnia 

powinna być gładka bez widocznych zarysowań.  

b) Rury spustowe  

- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i montażu, -sprawdzeniu czy nie 

posiada pęknięć i dziur,  

- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm 

c) kosz zlewowy 

- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, i montażu, - sprawdzeniu czy nie posiada 

pęknięć i dziur,  

- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm 

d) rura przepustowa w attyce (4xfi110mm) z kołnierzem, przelew awaryjny 

- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, i montażu, - sprawdzeniu czy nie posiada 

pęknięć i dziur,  

- sprawdzenia szczelności połączenia z izolacją przeciwwodną 

- sprawdzenia poziomu montażu 

Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień Specyfikacji powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarowa dla wykończenia attyki jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obróbki zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Jednostka obmiarowa rur spustowych jest mb (metr bieżący) wykonanej obróbki zgodnie z 

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Jednostka obmiarowa rur spustowych jest szt. (sztuka) wykonanej rury przelewowej i kosza 

zlewowego zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 
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2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

3) PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

 

 

-  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.12. ROBOTY MONTAŻOWE, ROBOTY ŚLUSARSKIE  

kod CPV 45400000-1 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ślusarskich i montażowych  w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty obejmują wykonanie  

- Barierki wysokości 110cm  z poprzeczką poziomą,  

- Montażu drabiny zewnętrznej z koszem ochronnym i z blokadą dostępu,  

- Montażu wyłazów systemowych zamykanych na klucz 

- Montażu drabiny wewnętrznej z koszem ochronnym 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

- drabiny stalowe z rur okrągłych bez szwu. Stal profilowa balustrad 0H18N9 (stal 

kwasoodporna). Drabinę kotwić do ścian żelbetowych za pośrednictwem systemowych kotew 

wklejanych typu na przykład HIT-HY 200-A + HAS-U M10x95 kl. A4  

- balustrady stalowe z rur okrągłych bez szwu. Stal profilowa balustrad 0H18N9 (stal 

kwasoodporna). Drabinę kotwić do ścian żelbetowych za pośrednictwem systemowych kotew 

wklejanych typu na przykład HIT-HY 200-A + HAS-U M10x95 kl. A4 

- systemowe włazy 70x70 cm ze stali kwasoodpornej 0H18N9 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   A R C H I T E K T O N I C Z N A  I  K O N S T R U K C Y J N O  - B U D O W L A N A  

 

135  

 

Elementy zamówić jako gotowe do montażu na miejscu budowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami.  

Drabina z koszem ochronnym powinna spełniać następujące wymogi: szerokość drabin lub klamer, 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. 

Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w 

urządzenia zabezpieczające przed upadkiem. Warunek ten spełniają obręcze ochronne, 

rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym 

niż 0,3 m. Odległość drabiny lub klamry od ściany, do której są umocowane, nie może być mniejsza 

niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie 

może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m. 

Stosować drabiny wewnętrzne i włazy systemowe posiadające stosowne aktualne atesty PZH, 

dopuszczające urządzenia do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych 

materiałów. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Należy zapewnić 

zapewnić, aby przenoszenie elementów montowanych produktów wykonywał tylko wykwalifikowany i 

odpowiednio do tego przeszkolony personel. Stosować sprzęt przeznaczony do przenoszenia 

ładunków zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót montażowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

elewacyjne, roboty instalacyjne. Do mocowania uchwytów ściennych do podłoża należy stosować 

tylko elementy dopuszczone w myśl przepisów obowiązujacego prawa budowlanego. 

Przed przystąpieniem do montażu polecić osobie uprawnionej zweryfikowanie stabilności konstrukcji i 

warunków dla bezpiecznego montażu. Montaż elementów systemowych i wszystkie inne prace, 
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wymienione w instrukcji montażowej należy planować, zlecać i przeprowadzać tylko przez 

wykwalifikowane osoby;  

- przy montażu, pracach obsługi oraz wymianie elementów, konserwacji, naprawach oraz 

demontażu korzystać tylko z wykwalifikowanego personelu;  

- kompetencje personelu przy montażu, pracach serwisowych, konserwacji, naprawach i 

demontażu ustalać odpowiednio do jego kwalifikacji oraz opisu miejsca pracy;  

- właściwe przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, jak również wytyczne dla obiektów 

pracy należy udostępnić personelowi do dyspozycji;  

- do dyspozycji personelu należy bezwzględnie postawić wymagane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami osobiste wyposażenie ochronne. 

- przy zastosowaniu pomocniczych środków montażowych (np. rusztowań, podnośników, itd.) 

czytać i przestrzegać aktualne instrukcje obsługi i użytkowania;  

- przy montażu poszczególnych części produktu przebywać w bezpiecznej pozycji;  

- poszczególne części zespołu montowanych produktów, np. elementy drabin, należy obciążać 

dopiero po kompletnym montażu oraz sprawdzeniu bezpiecznego zamocowania;  

- bezwarunkowo należy montować tylko uchwyty ścienne uzgodnione z osobą uprawnioną do 

weryfikacji stabilności konstrukcji, które są dobrane do podłoża w odstępach ustalonych przez 

osobę uprawnioną lub zgodnych z instrukcją montażu;  

- należy stosować tylko zamocowania (np. uchwyty chemiczne) dopuszczone do stosowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.  

- Należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta zamocowań;  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola robót obejmuje:  

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu Producenta,  

- dostawę należy sprawdzić pod względem kompletności. Wszystkie części sprawdzić pod 

kątem braku uszkodzeń i montować tylko te części, które są wolne od uszkodzeń. 

- kontrole prawidłowości przygotowania powierzchni do montażu (wizualna ocena 

przygotowania powierzchni pod względem równości, braku plam i zabrudzeń),  

- kontrole prawidłowości wykonania tynku (wizualna ocena wykonania z oceną jednorodności 

wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, zatłuszczeń lub odspojeń itp.),  

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z wartością 

podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.  

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
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ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) 

Wszystkie elementy robot, które wykazują odstępstwa od postanowień Specyfikacji powinny zostać 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny. 

Jednostką obmiarową w przypadku wyłazu jest 1 komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór balustrad i drabin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a 

także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. 

Dla elementów, których nie reguluje projekt odbiór robót należy przeprowadzić po stwierdzeniu ich 

zgodności z wymaganiami przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz instrukcją producenta. 

Zgodność wykonania balustrad i drabiny stwierdza się na podstawie porównania wyników pomiarów 

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami dopuszczonymi przez producenta. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Płaci się za ustaloną ilość zamontowanego, kompletnego elementu. Cena obejmuje: 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- montaż 

- uporządkowanie stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 -  Ustawy o wyrobach budowlanych 

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym 

3) Dz.U. 2022 poz. 1225 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

4) Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z o. o. Warszawa 2003, 2004r.  
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.1.13. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

kod CPV 45111100-9 

1. Wstęp 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wszystkich prac rozbiórkowych w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn. 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. 

 1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty obejmują wykonanie wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonania 

wszystkich prac rozbiórkowych związanych z inwestycją, m.in. rozbiórkę istniejącego zbiornika wody 

czystej o poj. 250m3  i rozbiórkę fragmentów w istniejącym budynku suw.  

Zakres robót obejmuje:  

Usunięcie skarpy gruntowej wokół zbiornika wraz z odkopaniem zbiornika do poziomu posadowienia; 

- Odłączenie zbiornika od instalacji zewnętrznych 

- Demontaż wyposażenia technologicznego zbiornika 

- Demontaż przykrycia żelbetowego zbiornika; 

- Demontaż płaszcza żelbetowego zbiornika 

- Demontaż żelbetowej płyty dennej zbiornika 

- Zasypanie wykopu po zdemontowanym zbiorniku lub jego zabezpieczenie przed 

przystąpieniem do następnego etapu budowy 

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,  

- rozebranie podbudowy,  

- demontaż schodów metalowych, wyłazów, wywietrzaków i innych elementów instalacji 

zbiornika,  

- rozebranie fragmentów posadzek,  

- wywóz gruzu, 

- demontaż i rozbiórka elementów dachu zielonego na istniejącym zbiorniku ZW2 

1.4 Określenia podstawowe 

Rozbiórka – rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni 

określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   A R C H I T E K T O N I C Z N A  I  K O N S T R U K C Y J N O  - B U D O W L A N A  

 

141  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Zamawiający określi, które materiały zostaną 

przekazane Zamawiającemu oraz wskaże miejsce ich składowania. Wykonawca zobowiązany jest do 

transportu i złożenia materiałów rozbiórkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

Materiały z rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 

selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki 

obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 

następujące rodzaje odpadów: 17 01 01 – Gruz betonowy; 17 04 05 – Żelazo i stal; 17 06 04 – 

Materiały izolacyjne (styropian) 17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione 

wyżej. Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 

lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogą podlegać 

ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). Pozostałe odpady podlegają 

składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE.  

Do rozbiórek przewiduje się stosowanie różnego rodzaju sprzętu: wywrotki ciężarowe, koparki, 

spychacze, nożyce hydrauliczne, młoty hydrauliczne, kruszarki do betonu, sprawne narzędzia 

wielochwytakowe i nożyce do stali. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Rozbiórka obiektu powinna zostać wykonana tradycyjną metodą. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na zabezpieczenie otoczenia który ma dostęp do drogi wewnętrznej i zagrożenie wtargnięcia na teren 

rozbiórki osób postronnych jest szczególnie wysokie. Na terenie budowy nie mogą przebywać osoby 

postronne. Roboty rozbiórkowe wykonywać z zachowaniem warunków BHP i p.poż., pod stałym 

nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robót. Przestrzegać podanej kolejności 

rozbiórki. Osoby zatrudnione przy robotach rozbiórkowych muszą mieć przeszkolenie z zakresu BHP i 

posiadać odpowiednie świadectwo zdrowia. Wdrożyć plan BiOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Prace rozbiórkowe i demontażowe prowadzić zgodnie z ogólnymi warunkami BHP, a w 

szczególności: 

- teren prowadzonych robót rozbiórkowych należy wygrodzić taśmami i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi,  

- dokonać ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na słupkach drewnianych wys.1,5 m, 

dowiązując się do istniejących ogrodzeń posesji, 

- roboty rozbiórkowe można rozpocząć po odłączeniu sieci od obiektów oraz oświadczenia 

właściciela terenu o braku niewypałów i nie wybuchów, substancji chemicznych i 

biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizującego; powyższe 

należy potwierdzić wpisami do dziennika rozbiórki, 

- podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/s roboty należy wstrzymać, 

- w czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach jest bezwzględnie 

zabronione, 

- nie wolno gromadzić gruzu na dachach, daszkach itp. – gruz należy usuwać bezpośrednio na 

teren, 

- nie wolno obalać ścian lub innych części rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub 

podcinanie, 

- przy rozbiórce metoda obalania długość stosowanych lin powinna być trzy razy większa od 

wysokości obiektu, 

- przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracowników i maszyny należy usunąć 

poza strefę niebezpieczna rozbiórki, 

- prowadzenie robót rozbiórkowych o zmroku, przy sztucznym świetle lub przy złej widoczności 

jest zabronione, 

- terminowo dokonywać przeglądu i kontroli urządzeń linowych i pomocniczych, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zaopatrzyć go w odzież robocza i 

ochronna, 

- wszyscy pracownicy zagrożeni wypadkiem powinni być zaopatrzeni w atestowany sprzęt 

ochrony osobistej (pasy bezpieczeństwa, hełmy ochronne), 

- nie dopuszcza się przebywania pod wysięgnikiem i demontowanym elementem w trakcie 

podnoszenia i podawania, 

- nie dopuszczać do przebywania w strefach ochronnych osób niezwiązanych bezpośrednio z 

rozbiórka, 

- stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem – bariery, odbojnice, 

- na budowie zorganizować punkt pierwszej pomocy medycznej wyposażony w apteczkę z 

niezbędnymi medykamentami, 

- zorganizować pomieszczenia socjalno-bytowe dla załogi w obiektach sąsiednich lub w postaci 

przewoźnych barakowozów w odległościach nie większych niż 200m od rozbieranych 

obiektów, 
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- na terenie powinna być wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami 

najbliższej straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, 

- wszystkie roboty prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletności dokonanej rozbiórki. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostką 

obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. Odbioru 

robót należy dokonać zgodnie z Warunkami technicznymi oraz warunkami umowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) W - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 r, Nr 47, Poz.401)  

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 r, Nr 129, Poz.844)  

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r. Nr 26, 

Poz.313)  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

 

-  
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- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) – budowa - 
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Obręb ewidencyjny  0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,  
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INWESTOR:   Zakład Wodociągów Kanalizacji  i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Wysokiem Mazowieckiem 
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NAZWA OPRACOWANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ST.2.00- BRANŻA SANITARNA 
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45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody 
44611500-1  Zbiorniki na wodę 
45247270-3 Budowa zbiorników 
45252126-7  Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne; 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie 

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych 

oraz materiałów spełniających wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, 

jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam gdzie podano konkretne parametry jakościowe, 

technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze lub równoważne. Wszędzie, 

gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie progowym 

min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.2.01 SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE I INSTALACJE SANITARNE 

Kod CPV:  

45232430-5; 44611500-1; 45247270-3; 45252126-7; 45231300-8; 45111200-0;45330000-9 

 

1. WSTĘP 

1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych i technologicznych zewnętrznych dla 

tematu:  

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robot oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB i poleceniami Inspektora. W 

rożnych miejscach STWiORB podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów (Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.). 

Przywołane normy i standardy powinny być traktowane jako integralna część STWiORB i czytane w 

połączeniu z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w których są wymienione. Zakłada się, iż 

Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie (aktualne) wydania norm i standardów, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, 
normami, standardami i wymaganiami określonymi w STWiORB. Opis realizowanych obiektów, 
urządzeń i sieci, zgodny z zakresem robot, znajduje się w Dokumentacji Projektowej.  

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB obejmują roboty, które umożliwiają wykonanie zadania 

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wysokiem Mazowieckiem polegająca na budowie:  

- zbiornika wody czystej o pojemności 1500 m3,  

- podziemnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 1 m3 ,  

- pompowni ścieków sanitarnych, 

- infrastruktury technologicznej między obiektowej,  

- budynku infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi instalacjami 

- demontaż rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i z Dokumentacją 

Techniczną. Ponadto: 

Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 

poziomie i w pionie na skutek ciśnienia panującego w przewodzie. 

Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w pionie. 
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Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 

ciężkości. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 

deszczowych z powierzchni dachu i drenażu 

Studzienka kanalizacyjna – obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji 

Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujący beton pod względem 

jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG przy 

ściskaniu próbki w formie walca, a cyfra po znaku „/” wytrzymałość gwarantowaną RbG przy ściskaniu 

próbki w formie sześcianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG próbki walcowej 16 MPa, a próbki 

sześciennej 20 MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczała wytrzymałość 

Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 

Kształtka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, krociec, łuk, kielich, kołnierz, 

trójnik, służący do łączenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przepływu i/lub średnicy 

przewodu. 

Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający przewód 

kanalizacyjny. 

Odwodnienie liniowe - liniowy kanał odpływowy, przykryty kratą (rusztem), odprowadzający wody 

opadowe do studni. 

Podłoże naturalne – grunt występujący w miejscu i na rzędnej wykonywanych robot, 

Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką z 

gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 

względu na materiał z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 

technicznymi producenta tych rur. 

Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 

wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a wykowywanym przewodem 

(lub dnem komory) i obsypką. 

Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 

terenem. 

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Część konstrukcyjna wykonana w zakładzie prefabrykacji 

lub zakładzie przemysłowym. 

Przewód kanalizacyjny - Kanał - rurociąg wraz uzbrojeniem, którym w sposób grawitacyjny 

odprowadzane są ścieki. 

Rura osłonowa/ochronna - rura instalowana jako zewnętrzna ochrona dla rury przewodowej. 

Rura przewodowa - rurociąg przewidziany do eksploatacji. 

Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów, znajdujących się 

poza budynkami między obiektami od przyłącza do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów 

deszczowych albo burzowych do odbiorników. 
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Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów między obiektowych wodociągowych z 

uzbrojeniem i obiektami, znajdujących się poza budynkami, od ujęcia wody lub stacji uzdatniania wody 

od i do budynku pompowni, do zbiorników retencyjnych, do przyłącza wodociągowego (bez przyłączy), 

zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do oczyszczania ścieków. 

Zasuwa wodociągowa - ruchomy element zamykający o kształcie klina lub płyty, służący do 

zamykania i otwierania przepływu wody w rurociągu wodociągowym przez przesuwanie w kierunku 

prostopadłym do osi przewodu, którym płynie woda 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, STWiORB i poleceniami Konstruktora.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 

Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi wytrzymałościowe i 

jakościowe wynikające z Dokumentacji Projektowej, posiadać Świadectwa i Aprobaty Techniczne 

zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczeństwa B". 

Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do akceptacji kompletną listę wyrobów i 

urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Na tej podstawie wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów, elementów 

stosowanych w realizacji robót muszą odpowiadać postanowieniom zawartym w dokumentach 

kontraktowych, jak również w zamówieniach. 

W razie niejasności Wykonawca powinien dostarczyć katalogi, szkice i rysunki, które mogą być 

wymagane przez Inspektora. Każda propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać 

technicznie, jakościowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być 

odrzucona. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, 

zgniecenia). Materiały nie spełniające wymagań zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, lub na żądanie Inspektora Nadzoru złożone w odpowiednim miejscu. 

2.1.1 Rodzaje materiałów i wyrobów: 

Rurociągi PE i z żeliwa sferoidalnego 

− Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2   i 

PN-EN 12201-3. PN 10, Wymiary DN rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są 

następujące: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 

315, 355, zgrzewane doczołowo lub elektrooporowo 

− Trójniki i kolana PE 150, 200, 250, 300, 350 (PN 10) lub kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego z 

zewnętrzną i wewnętrzną powłoką epoksydowaną. 
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− Wszystkie kołnierze połączeniowe (w tym dociskowe), wywijki, śruby, nakrętki, podkładki, 

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L, 

− Należy zastosować kołnierze pełne, luźne, 

− Armatura przystosowana do zabudowy podziemnej, owiercenie kołnierzy na jednakowe 

ciśnienie (PN 10), 

 

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

− Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji 

muszą spełniać warunki określone w PN-EN 1401-1:1999. 

− Wymiary DN rur i kształtek są następujące: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 

160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm 

Zasuwy: 

− Zasuwa klinowa miękkouszczelniona, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) Przyłącza kołnierzowe wg 

EN 1092-2 

− Długość zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4) 

− Korpus, klin i pokrywa z żeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40) 

− Klin całkowicie gumowany (wewnątrz i zewnątrz) - elastomerem EPDM 

− Klin prowadzony na całej długości za pomocą elementów z tworzywa sztucznego 

− Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartości min. 13% Cr 

− Tuleja uszczelniająca z mosiądzu 

− Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocą min. trzech o-ringów 

− Możliwość wymiany uszczelek w tulei pod pełnym ciśnieniem roboczym 

− Nakrętka wrzeciona z mosiądzu, wewnętrzna, wymienialna 

− Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego 

− Śruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda śrub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

− Wewnątrz i zewnątrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagań GSK 

− Szczelność dla próżni do 1 Torr (podciśnienie do 90%) 

− Przystosowana do wody pitnej (atest pzh). 

Studzienki kanalizacyjne 

− Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w pn-en 10729:1999. Studzienki 

kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się: 

− Beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi, 

− Kręgi betonowe i żelbetowe łączone na zaprawę cementową lub na uszczelki, 

− Cegłę kanalizacyjną pn-b 12037:1998, 

− Tworzywa sztuczne, takie jak pvc-u, pp, pe i inne. 

− W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały chemoodporne 

lub izolacje. Minimalna średnica wewnętrzna studzienki włazowej powinna wynosić 1,20 m 

wyjątkowo dopuszcza się 1,0 m, a wysokość komory roboczej 2,0 m. 

Bloki oporowe i podporowe 
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− W rurociągach z tworzyw sztucznych stosuje się tradycyjne bloki oporowe betonowe 

prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.  

− W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur 

PE z kształtkami z różnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty). 

Specyfikacja  przepompowni  ścieków - betonowa 

− Przepompownia ścieków, spełniająca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-

6:2002. 

− Dla przepompowni Producent dostarcza pełną Dokumentację Techniczno-Ruchową 

zawierającą: instrukcje obsługi i konserwacji całej pompowni, pomp, układu sterowania; 

książkę eksploatacji obiektu; gwarancję; deklaracje zgodności. 

− Wszystkie elementy znajdujące się w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych 

co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia.  

− Komora przepompowni: 

1. Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementów betonowych i 

żelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45 

2. Elementy posiadające Aprobatę COBRTI Instal lub IBDiM. 

3. Pokrywa włazowa do pompowni nieprzejazdowa lub przejazdowa 

4. Zawory zwrotne kołnierzowe  

5. Zasuwy odcinające miękkouszczelnione kołnierzowe  

6. Rurociągi tłoczne wewnątrz pompowni ze stali kwasoodpornych  

7. Samouszczelniające się połączenie pomiędzy pompą a podstawą; uszczelka neoprenowa pod 

wpływem ciężaru pompy i ciśnienia panującego w rurociągu pozwala na uzyskanie 100% 

szczelności; 

8. Otwór wlotowy przystosowany do podłączenia rurociągu grawitacyjnego, 

9. Wyjście z przepompowni na zewnętrzny przewód tłoczny za pomocą kształtki kołnierzowej, 

10. Drabina umożliwiająca zejście na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej  

11. Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych 

12. Śruby i inne materiały kotwiące i łączące wykonane ze stali kwasoodpornych  

13. Uszczelki EPDM odporne na działanie ścieków 

14. Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilającego do szafki sterowniczej, 

15. Łańcuchy ze stali kwasoodpornej dla montażu i demontażu eksploatacyjnego pomp 

− Specyfikacja szafy zasilająco-sterowniczej  

1. Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma być z izolacyjnego i trudnopalnego, 

termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego włóknem szklanym, o wysokiej 

odporności na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma być wyposażona w 

podwójne drzwi, przy czym na drzwiach wewnętrznych zamontowany będzie panel 

operatorski. Szafa sterownicza ma być zamocowana na podstawie montażowej 
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umożliwiającej wyprowadzenie przewodów zasilających i sterowniczych z pompowni do 

układu sterowania. 

2. Jednostkę sterującą zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik, 

zawierający oprogramowanie realizujące opisane poniżej funkcje sterujące i diagnostyczne, 

zintegrowany z prostym w obsłudze panelem sterowania. Panel sterownika będzie 

wyposażony w podświetlane przyciski funkcyjne Na wyświetlaczu pokazywany będzie 

aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetworników pomiarowych  

3. Zastosowany sterownik powinien mieć możliwość programowania na poziomie użytkownika 

zarówno z klawiatury sterownika jak i bezpłatnym programem narzędziowym. 

4. Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniać : 

a) sterowanie pracą pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną, 

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie 

pompami ma się odbywać, w trybie pracy awaryjnej, poprzez określoną ilość wyłączników 

pływakowych ( min. 2, max. 5 ), 

c) załączanie/wyłączanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu, 

d) realizowanie opóźnień czasowych przy załączeniu/wyłączeniu pomp, 

e) zliczanie godzin pracy każdej pompy, 

f) obliczanie wydajności pomp i układu pompowego, 

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastępowaniem pompy uszkodzonej przez 

pompę sprawną, 

h) generowanie alarmów i ostrzeżeń oraz tworzenie zaawansowanych zestawień alarmów 

ze stemplami czasowymi, 

i) kontrola stanu zabezpieczeń wewnętrznych pomp, 

j) kontrola stanu zabezpieczeń zwarciowych i przeciążeniowych silników pomp, 

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4 

parametry charakterystyczne (prąd, moment, cos&, przepływ), 

l) Sterowanie lokalne i zdalne pracą pomp i ich wydajnością z wykorzystaniem przetwornic 

częstotliwości 

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485) 

n) VNC serwer przez dostępny przez port Ethernet 

5. Wyposażenie szafy zasilająco-sterowniczej pomp stanowią ponadto elementy elektryczne, 

układy zabezpieczające i wykonawcze takie jak: 

a) rozłącznik główny napięcia zasilania z pokrętłem umieszczonym na drzwiach 

wewnętrznych, 

b) Wyłączniki różnicowoprądowe wszystkich obwodów elektrycznych szafy, 

c) układy zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modułów i 

komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych 

parametrów elektrycznych (zużycie energi, prad, częstotliwość itp.). 
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d) podświetlane przełączniki sterowania ręcznego umieszczone na drzwiach wewnętrznych, 

umożliwiające załączenie pomp w trybie pracy ręcznej oraz kontrolowane pompowanie 

ścieków poniżej zabezpieczenia przed suchobiegiem, 

e) zewnętrzny, świetlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego, 

f) oświetlenie wewnętrzne szafki. 

g) gniazdo remontowe 230V 

h) ochronę przeciwprzepięciową co najmniej klasy B+C 

i) gniazdo do podłączenia agregatu. 

j) zestaw antykondensacyjny złożony z grzałki o mocy 30W i termostatu z nastawianym 

progiem zadziałania.  

6. Szafa sterownicza wyposażona ma być w wentylowany podest umożliwiający jej umocowanie 

na betonowym stropie pompowni oraz zapewniający wygodne wprowadzenie do niej kabli 

obiektowych. Opcjonalnie szafa może być wyposażona w fundament prefabrykowany, który 

może być zakopany w ziemi. 

2.2 Certyfikaty i deklaracje 

Użyte przez Wykonawcę materiały powinny posiadać: 

– certyfikat na znak bezpieczeństwa zapewniający zgodność z kryteriami technicznymi 

określanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  

i dokumentów technicznych, 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.3 Wymagania dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Urządzenia, 

osprzęt, armatura odcinająca, automatycznej regulacji i pomiarowa powinna być przechowywana w 

fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniu zamkniętym. 
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2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz 

urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego 

o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiał, element budowy lub urządzenie nie 

może być zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów, które w sposób trwały oddziałują szkodliwie na otoczenia. 

Materiały promieniotwórcze nie mogą wywoływać promieniowania o stężeniu wyższym, niż 

dopuszczone przepisami prawa. 

Materiały, które wykazują szkodliwość dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robót, a po ich 

zakończeniu szkodliwość ustępuje mogą być wbudowane pod warunkiem przestrzegania wszelkich 

wymogów, np. BHP itd. Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają. Wykonawca jest zobowiązany do 

uzyskania wszelkich uzgodnień niezbędnych do ich wykorzystania. 

3. SPRZĘT  

Należy używać sprzętu wyłącznie dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez 

producenta. Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfiki robót, wymagań 

technologicznych oraz przepisów bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, 

jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Eksploatowane na 

budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 

posiadać ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny 

być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. Liczba i wydajność stosowanego sprzętu 

będzie umożliwiać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, Specyfikacji i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. 

Ponadto: 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− zgrzewarka elektrooporowa lub doczołowa 

− koparka 

− samochód samowyładowczy 

− spycharka 

− przecinarka do rur 
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4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo pracowników. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowiska na placu budowy. Środki i 

urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 

elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i wszelkich 

parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone 

podczas transportu, powinny być transportowane w fabrycznych opakowaniach w pozycji do 

wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

Przewiduje się przewóz materiałów bezpośrednio od Producenta lub Dystrybutora na plac budowy. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, muszą być rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

Wszelaka armatura powinna być składowana w magazynach zamkniętych. Urządzenia powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 

należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Rury należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostały określone 

wymagania: 

rury składować na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem się wód 

opadowych, 

– rury w prostych odcinkach należy składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych, 

– rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 

– w miarę możliwości przechowywać transportować w opakowaniach fabrycznych, 

– szczególnie zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (kołpaki, 

wkładki), 

– nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

(zagięcia, zagniecenia itp.). 

– nie dopuszczać do zrzucenia elementów 

Rurociągi i urządzenia, które zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, rozładunku czy 

przechowywania jest zdyskwalifikowane do użycia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w całkowitej 

zgodności z Warunkami kontraktu, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z 

Dokumentacją Projektową, STWiORB, metodologią robot. Polecenia Zamawiającego będą 

wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony roboty 

mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez 

Wykonawcę 

5.1.1  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu zewnętrznych instalacji należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.  

 

5.1.2. Etapowanie wykonania robót 

Podczas wykonywania robót uwzględnić należy głębokość posadowienia, konieczność wykorzystania 

zewnętrznych istniejących odcinków instalacji i ich kolizje oraz pracę stacji uzdatniania wody. 

Kolejność realizacji poszczególnych odcinków robot, przy budowie sieci wod-kan i ich urządzeń 

objętych niniejszym kontraktem pozostawia się Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiającym.  

5.2. Zakres robót  

Przewody technologiczne zewnętrzne układane w ziemi obejmują,  instalacje(sieci) wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz kanalizacji deszczowej. Zostały dokładnie opisane  

w dokumentacji projektowej.  

5.3. Ogólne wymagania 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 

 

Uwaga! 
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Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dodatkowo zweryfikować w terenie zależności 

wysokościowe oraz odległości określone na rysunkach. Z uwagi na brak szczegółowych 

informacji dotyczących przebiegu wszystkich tras oraz rzędnych istniejących rurociągów 

zewnętrznych, Wykonawca zobowiązany jest dostosować nowe rurociągi do istniejących 

warunków budowlanych, zgodnie ze sztuką budowlaną, względnie skonsultować z autorem 

opracowania na etapie prac. 

6. WYKONYWANIE ROBOT 

6.1. Montaż przewodów rurowych 

– Rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz  

i na stykach starannie oczyścić; rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

używać, 

– Izolacje antykorozyjną rur uszkodzoną w czasie transportu lub montażu wstępnego należy 

przed użyciem rur do montażu naprawić przez staranne usunięcie uszkodzeń wykonanie 

nowe Izolacji, sięgającej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone, 

– Przy przerwach w układaniu rur należy dokładnie zabezpieczyć końcówki przewodów, 

– Zmiany kierunków prowadzenia przewodów należy realizować odpowiednimi kształtkami, 

– Zmiany średnic realizować odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi  

w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. 

6.2 Połączenia przewodów rurowych 

Połączenia przewodów rurowych należy wykonywać jako kołnierzowe, zgrzewane w miejscach 

wskazanych w Dokumentacji Projektowej 

UWAGA! Jeżeli Wykonawca uzna, że docelowy montaż armatury, rurociągów kształtek wymaga 

zastosowania dodatkowych elementów (kształtek montażowych, kołnierzy itd) to powinien przewidzieć 

je w wycenie. 

Połączenia rur i kształtek z PE 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów. 

Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004. 

Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 

stosowane są: kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) 

zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 

elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki 

siodłowe zgrzewane elektrooporowo - kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej 
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integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 

uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do właściwej 

temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 

wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 

wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co 

mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 

wystąpić pofałdowanie. 

Połączenia rur i kształtek z PVC-U 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i 

zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, 

porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 

uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 

środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

6.3 Roboty ziemne-montaż rurociągów 

W zakresie robot montażowych rurociągów w terenie należy przestrzegać następujących zasad: - 

zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących budowli, wytyczenie I 

trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie Istniejących przewodów 

podziemnych, 

– wykonanie wykopów, odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy 

na miejsce uzgodnione z inwestorem, 

– przygotowanie podłoża, podsypka, 

– zasypka zagęszczenie gruntu, osypka, 

 

Układając rurociągi liniowe należy zwrócić uwagę na następujące elementy: 

– głębokość posadowienia rurociągu zgodna z Dokumentacją Projektową i zgodnie z PN - B - 

10735. 

– w przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach stosować ocieplenie zgodnie 

z Dokumentacja Projektową, 

– wykonać wykop, zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz obowiązującymi zasadami sztuki 

budowlanej, 

– w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnią warstwę o grubości ok. 0,5 m należy 

usunąć ostrożnie, nawet ręcznie, 

– wykopy powyżej głębokości 1,5 m wykonywać jako umocnione 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   S A N I T A R N A  

 

158  

 

– wysokości podsypek - zgodnie z Dokumentacją Projektową względnie powszechnie przyjętymi 

zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi, 

– materiał na podsypkę: piasek, 

– zagęszczenie podsypki: min. 0,98, 

– zagęszczenie wykonywać warstwami o grubości zależnej od zastosowanej metody 

– dno wykopu wyrównane ręcznie lub mechanicznie, 

– zasypkę wokół rury wykonywać plaskiem, zagęszczając co najmniej do 0.25 m ponad wierzch 

rury, do wskaźnika 0,95, 

– opuszczanie przewodów na dno, po przygotowaniu podłoża, 

– przed opuszczeniem sprawdzić przygotowanie podłoża i stan techniczny rur, 

– rury można opuszczać ręcznie, 

– przed przystąpieniem do łączenia sprawdzić końce rurociągu (w zależności od 

zastosowanego materiału i metody jego łączenia), 

– zagłębienie przewodów powinno uwzględniać głębokość strefy przemarzania 

– w przypadku ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia przed 

zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone warstwą keramzytu lub inną, przy czym 

warstwa nie może mieć bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego, 

– zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociągów, w których woda nie przebywa w sposób 

ciągły (rurociągów spustowych wody, względnie rurociągów przelewowych). 

– zasypywanie przewodów: 

a) materiał na obsypkę i zasypkę powinien być zgodny ze Specyfikacją 

b) zasypka wstępna-grubości ok. 0,25 m, zagęszczana ręcznie, 

c) podczas zagęszczania unikać kontaktu z rurociągami, nie powodować ich 

przesunięcia lub uszkodzenia, 

d) wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testów szczelności, 

e) wskaźnik zagęszczenia: 0,98 

f) po przeprowadzeniu próby zasypywać rurociąg warstwą gruntu 30 cm 

g) nad rurociągiem ułożyć taśmę ostrzegawczą odpowiednią dla rodzaju zastosowanego 

– rury należy montować i układać zgodnie z Dokumentacja Techniczną, wytycznymi, Instrukcja 

montażu rur dostarczoną przez producenta i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polską Korporacje Techniki 

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacyjnej z 1996 r 

– rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8 °C. 

 

6.3.1 Prace rozbiórkowe istniejących sieci  

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie istniejących sieci do demontażu wraz z armaturą, 

przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. Bezużyteczne 

elementy i materiały powinny być wywiezione i poddane utylizacji. Doły (wykopy) po usuniętych 

rurach i armaturze znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą 
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wykonywane wykopy pod nowe przewody powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 

szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

Kontrola jakości robot powinna obejmować: 

– sprawdzenie dokumentacji technicznej wszystkich montowanych urządzeń, sprawdzenie czy: 

– Istnieją wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki Informacyjne, 

– kontrolę ruchu urządzeń (poprawności ich funkcjonowania) zgodne z zamierzeniem 

technicznym, 

– sprawdzenie czy zostały dostarczone atesty, deklaracje zgodności, 

– badania szczelności Instalacji, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami zasadami, 

– Inne elementy określone w specyfikacji ogólnej  

Wyniki przeprowadzonej kontroli są pozytywne, jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeśli nie 

spełniono któregokolwiek z elementów, należy fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po 

wprowadzeniu poprawek przeprowadzić ponowne badanie. 

7.1. Kontrola rur wykonanych z PE 

Powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz zgodnie z zaleceniami określonymi 

w zeszycie nr 3 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych" pkt.6 "Kontrola 

i badania przy odbiorze". Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania 

połączeń zgrzewanych. 

Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 

– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 

– rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 

– przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 

– całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 

Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych z 

dokładnością 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę 

szczelności. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są 

podane w normie PN-B 10725:1997. Niezależnie od wymagań określonych w normie przed   

przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki: 

– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów 

o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami 

– wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

– odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny, zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami, 

– wykonana dokładnie obsypka,  
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– przewód na podporach lub w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z 

umocnieniem złączy, 

– wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

– profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie a urządzenia 

odpowietrzające powinny być zainstalowane w najwyższych punktach badanego odcinka, 

– należy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

– przewód  nie  możne  być  nasłoneczniony  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

– napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 

– temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 

– po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy go pozostawić na 20 

godzin w celu ustabilizowania, 

– po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 

– wynik próby szczelności uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek 

ciśnienia poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

7.2. Kontrola rur wykonanych z PVC-U 

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w 

zeszycie nr 9 "Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i 

badania przy odbiorze". 

Szczelność przewodów wraz z podłączeniami i studzienkami należy zbadać zgodnie z zasadami 

określonymi w PN-EN 1610:2002 

7.3 Próby szczelności rurociągu tłocznego 

Sposób prowadzenia i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w 

Polskich Normach (PN-B-10725 i PE-En 805), WTWOR  

7.4. Kontrola instalacji w budynkach: 

Kontrola powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowy. Tom II Instalacje sanitame i przemysłowe". 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegółowej powinien być zgodny z 

odpowiednimi normami. 

W ramach odbioru należy zwrócić uwagę na: 

− badania szczelności instalacji, 

− wykonanie zgodnie z dokumentacją, względnie zgodnie z dokumentacją projektową z 

naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami, 
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− dostarczenie DTR, atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności na wykorzystane 

urządzenia, 

− dostarczenie protokołów odbiorów częściowych, protokołów badań szczelności instalacji. 

− dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

9. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne" ST - 

00.00. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogólne" ST - 

00.00. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wszystkie przepisy związane podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-00.00 
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ST.3.01 ROBOTY ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ UZDATNIANIA WODY 

CPV 45231000-5, 45231100-6 45231300-8, 45300000-0 

1. Wstęp 

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem sieci, instalacji, urządzeń sanitarnych i technologicznych zewnętrznych, które 

zostaną wykonane w ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia 

aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres robót 

jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami 

sztuki budowlanej 

2. ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII UZDATNIANIA 

WODY 

2.1. Specyfikacja techniczna urządzeń głównych. 

2.1.1. Pompownia II stopnia – pompownia pośrednia. 

Parametry techniczno-jakościowe pomp w pompowni II stopnia (pompowni pośredniej): 

• typ: pompa spiralna, jednostopniowa, 

• ilość: 2 pompy pracujące + 1 pompa rezerwowa, 

• punkt pracy: 300 m3/h przy wysokości 25 m (układ dwóch pracujących pomp), 

• konstrukcja pompy typu „top-pull-out”, umożliwiająca demontaż od góry, przy korpusie pompy 

przyłączonym do rurociągów,  

• konstrukcja pompy zapewniająca zmniejszony przepływ ze strony tłocznej wirnika na stronę 

ssawną, 

• połączenia kołnierzowe zgodne z EN1092-2 i/lub ISO 7005-2, 

• moc silnika pompy: 15 kW, 

• każda pompa wyposażona w falownik, 
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• sterowanie pracą na podstawie sygnału pochodzącego z przepływomierza zamontowanego na 

rurociągu tłocznym,  

• napięcie nominalne: 3 x 380 ÷ 420 V, 

• klasa efektywności: IE3, 

• rodzaj ochrony: IP55, 

• klasa izolacji: F, 

• pompy połączone równolegle, w układzie liniowym, 

• króciec ssawny i tłoczny o identycznej średnicy (DN 100), w jednej osi (in-line), 

• zasilenie pomp: kolektor ssawny DN 250, kolektor tłoczny DN 250. 

Pompy w pompowni II stopnia jako kompletne urządzenia muszą posiadać aktualny atest PZH, 

dopuszczający urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz 

kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy 

załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

2.1.2. Filtry ciśnieniowe. 

Parametry techniczno-jakościowe filtrów ciśnieniowych: 

• ilość filtrów: 2 szt.,  

• średnica każdego filtra: 2’500 mm,  

• wysokość pomiędzy dennicami: 1’800 mm,  

• wysokość całkowita filtra: ok. 4’000 mm,  

• wewnątrz każdego filtra zabudowany deflektor napływu, zapewniający ochronę zaworu 

odpowietrzającego od napływu głównego nurtu wody wchodzącej do zbiornika, 

• wykonanie filtra: stal nierdzewna,  

• ciśnienie dopuszczalne: 6 bar, 

• temperatura dopuszczalna: 50°C, 

• właz rewizyjny: boczny DN 400, 

• otwór zasypowy: górny, eliptyczny 320/420 mm,  

• układ drenażowy: lateralny, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 304, o średnicy szczelin 

dopasowanych do płukania powietrzem oraz płukania wodą, 

• wlot wody surowej: w płaszczu, 

• wylot wody uzdatnionej: u dołu filtra, 

• podpory pod dennicą każdego filtra: cztery podpory, rozstaw zgodnie z wytycznymi Producenta. 

Obowiązkowe wyposażenie każdego filtra stanowić będzie odpowietrzenie ręczne, które będzie uchylane 

w razie konieczności oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtra. Odpowietrzenie 

ręczne stanowić będzie rurociąg ze stali nierdzewnej, z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociągi 

odpowietrzające należy sprowadzić bezpośrednio do rurociągu wód popłucznych. Niezależnie od 

odpowietrzenia ręcznego należy zamontować odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworów 

odpowietrzająco-napowietrzających. Automatyczny zawór odpowietrzający musi być rozbieralny w celu 

jego okresowego czyszczenia, bez konieczności jego demontażu z filtra.  

Armaturę na poszczególnych rurociągach filtrów stanowić będzie: 
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• rurociąg doprowadzający wodę surową napowietrzoną do filtra: przepustnica z dyskiem ze stali 

nierdzewnej, międzykołnierzowa o średnicy DN 100 z napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania (tryb zamknij / otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

• rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną z filtra: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 100, z pozycjonerem regulacyjnym sterującym przepływem 

przez dany filtr, kurek probierczy ½”, przepływomierz elektromagnetyczny DN 100, 

• rurociąg doprowadzający powietrze do płukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 100 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb 

zamknij / otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

• rurociąg doprowadzający wodę do płukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 200 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb 

zamknij / otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

• rurociąg odprowadzający popłuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 200 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb 

zamknij / otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s, 

• rurociąg spustu pierwszego filtratu: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej, 

międzykołnierzowa o średnicy DN 100 z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (tryb 

zamknij / otwórz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 ± 1,5 s. 

Napędy oraz samo sterowanie powinno zostać dobrane w taki sposób, aby nie następowało ich 

przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy też obniżeniu ciśnienia 

powietrza zasilającego układ napędowy. Każda z przepustnic sterowanych pneumatycznie, za wyjątkiem 

przepustnicy regulacyjnej, musi posiadać wyłączniki krańcowe przesyłające sygnał o aktualnym położeniu 

do systemu sterowania.  

Filtr ciśnieniowy jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie 

do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę katalogową 

potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy załączyć do oferty na 

etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

Podsypkę i właściwe złoże filtracyjne dla filtrów będzie stanowić (kolejność od dołu zbiornika): 

• podsypka I: żwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 ÷ 16,0 mm i wysokości na poziom drenażu, 

• podsypka II: żwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 ÷ 8,0 mm i wysokości 10 cm, 

• podsypka III: żwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 ÷ 4,0 mm i wysokości 10 cm, 

• złoże I: złoże katalityczne o uziarnieniu 1,0 ÷ 3,0 mm i wysokości 40 cm, 

• złoże II: piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8 ÷ 1,4 mm i wysokości 100 cm. 

Każdą z warstw zasypać i wyrównać na etapie zasypu. Kolejność poszczególnych złóż filtracyjnych zgodna 

z powyższymi założeniami.  

Przed zasypaniem filtrów należy sprawdzić drożność drenażu oraz jego wypoziomowanie.  

Warstwy podsypki należy zasypywać ręcznie, żeby nie uszkodzić dysz drenażowych. Po zasypaniu całej 

warstwy podtrzymującej, filtry należy przepłukać wodą i powietrzem, aby usunąć wszystkie pyły.  

Zasypywanie złóż musi być przeprowadzone „na mokro”. W celu zapewnienia sterylnych warunków pracy 

i czystości materiału filtracyjnego, wymagane jest zastosowanie automatycznego urządzenia do zasypu 
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hydraulicznego. Urządzenie musi być przystosowane do współpracy z wciągarką oraz posiadać system 

szybkozłączy strażackich. Urządzenie musi również posiadać atest PZH, dopuszczający urządzenie 

do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę katalogową 

potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy załączyć do oferty na 

etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.   

Po zasypanie wszystkich złóż należy wykonać płukanie i prowadzić je tak długo, aż zostaną odprowadzone 

wszystkie pyły (aby nie przechodziły do warstwy podtrzymującej, klinując ją). Po zakończeniu procedury 

płukania, filtr należy zdezynfekować.  

2.1.3. Zestaw pomp sieciowych – miasto. 

Parametry techniczno-jakościowe zestaw pomp sieciowych – miasto: 

• konstrukcja pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line, 

• ilość pomp w zestawie: 5 sztuk, 

• punkt pracy zestawu: 200 m3/h przy 45 m H2O, 

• przepływ maksymalny zestawu: 280 m3/h przy 50 m H2O, 

• wartość NPSH w punkcie pracy: 2,88 m,  

• moc znamionowa zestawu: 55 kW (5 x 11 kW), 

• klasa sprawności silników: IE3,  

• sterowanie: płynna regulacja prędkości obrotowej każdej pompy w zakresie 0 ÷ 50 Hz,  

• stopień ochrony: IP55, 

• sprawność w punkcie pracy: 73,6%, 

• przyłącza pompy: DN 80, 

• rurociąg ssawny zestawu: DN 300 PN 10, 

• rurociąg tłoczny zestawu: DN 250 PN 10, 

• częstotliwość: 50 Hz, 

wyposażenie każdej z pomp: przetwornica częstotliwości, sterownik, przetwornik ciśnienia. 

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 

urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH, raport z badań 

potwierdzających oszczędności energii przy wykorzystaniu zastosowanych rozwiązań oraz kartę 

katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy załączyć 

do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

 

2.1.4. Zestaw pomp sieciowych – Mlekovita. 

Parametry techniczno-jakościowe zestawu pomp sieciowych – Mlekovita: 

• konstrukcja pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line, 

• ilość pomp w zestawie: 5 sztuk, 

• punkt pracy zestawu: 200 m3/h przy 35 m H2O, 

• przepływ maksymalny zestawu: 280 m3/h przy 50 m H2O, 

• wartość NPSH w punkcie pracy: 2,91 m,  
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• moc znamionowa zestawu: 55 kW (5 x 11 kW), 

• klasa sprawności silników: IE3,  

• sterowanie: płynna regulacja prędkości obrotowej każdej pompy w zakresie 0 ÷ 50 Hz,  

• stopień ochrony: IP55, 

• sprawność w punkcie pracy: 69,0%, 

• przyłącza pompy: DN 80, 

• rurociąg ssawny zestawu: DN 300 PN 10, 

• rurociąg tłoczny zestawu: DN 250 PN 10, 

• częstotliwość: 50 Hz, 

• wyposażenie każdej z pomp: przetwornica częstotliwości, sterownik, przetwornik ciśnienia. 

Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 

urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH, raport z badań 

potwierdzających oszczędności energii przy wykorzystaniu zastosowanych rozwiązań oraz kartę 

katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy załączyć 

do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

 

2.1.5. Lampa UV. 

Parametry techniczno-jakościowe lampy UV: 

• typ: lampa niskociśnieniowa, 

• ilość: 2 sztuki (osobne zabezpieczenie każdego zestawu pomp sieciowych), 

• dawka promieniowania: na poziomie nie niższym niż 400 J/m2, 

• przyłącza: DN 250, 

• wyposażenie: automatyczny system czyszczący (elementy czyszczące w wykonaniu z PTFE, z 

napędem silnikowym z przekładnią), 

• lampa w kształcie L, 

• wykonanie reaktora: stal nierdzewna 316L, 

• pojemność reaktora: min. 350 l, 

• ilość promienników: 4 sztuki, 

• trwałość promienników: nie mniej niż 16’000 h, 

• efektywność pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%, 

• czujnik promieniowania UV,  

• zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 ÷ 500 W/m2, 

• dokładność pomiaru czujnika promieniowania UV: ± 2%, 

• dany model lampy UV powinien być testowany przez niezależną jednostkę badawczą, zgodnie z 

normą DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.  

Lampa UV jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie 

do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat walidacji wykonany przez 

akredytowaną jednostkę oraz kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów 

technicznych urządzenia, należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 

dowodowych.  
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2.1.6. Generator dwutlenku chloru. 

Parametry techniczno-jakościowe generatora dwutlenku chloru: 

• wydajność nominalna: 200 gClO2/h, 

• stężenie dwutlenku chloru na wyjściu z reaktora: nie wyższe niż 2,0 gClO2/l, 

• reaktor z PVC o grubości ścianek min. 10 mm, zapewniający 15 ± 5 minutowy czas reakcji,  

• funkcjonalność wymiany reaktora w sytuacji konieczności zmiany wydajności (zmienność 

zapotrzebowania wynikająca z pogorszenia się jakości wody), 

• reagenty wykorzystywane do produkcji: 9,0% kwas solny, 7,5% chloryn sodu, 

• układ pobierania reagenta:  

o lanca ssąca dla każdego reagenta, przykręcana bezpośrednio do oryginalnego zbiornika 

poprzez systemową zakrętkę,  

o pompa membranowa dla każdego reagenta, z możliwością regulacji wydajności pracy, 

o przepływomierz zębatkowy za każdą z pomp, zintegrowany z układem sterowania, tak aby 

w przypadku niewłaściwego stosunku reagentów dozowanych do reaktora, proces produkcji został 

przerwany, a informacja o błędzie była wysyłana do sterownika,  

o zawór zwrotny zabezpieczający przed zwrotnym wypływem ClO2 z reaktora, 

• układ rozcieńczania wodą:  

o elektrozawór,  

o zawór kulowy,  

o rotametr wskazujący aktualny przepływ wody rozcieńczającej wraz z wyłącznikiem 

krańcowym powodującym wyłączenie generatora w przypadku zbyt małego przepływu,  

o mieszacz statyczny mieszający wodę rozcieńczającą z wyprodukowanym dwutlenkiem 

chloru, 

• układ sterowania z panelem dotykowym i kolorowym wyświetlaczem, umożliwiającym ręczne 

lub automatyczne sterowanie pracą generatora, wyświetlanie powiadomień, alarmów i ich 

archiwizację, 

• zewnętrzne gniazdo przyłączeniowe, umożliwiające podłączenie: przepływomierza analogowego, 

zewnętrznego sygnalizatora alarmu, czujnika dwutlenku chloru w powietrzu, komunikacji Ethernet, 

• obudowa generatora wykonana z materiału odpornego na działanie substancji chemicznych (PVC 

lub PE lub kompozyt), przystosowana do montażu naściennego, wyposażona w przeszklone drzwi, 

zamykane na klucz. 

Zbiorniki reagentów będą znajdywały się w zbiorczej wannie wychwytowej wykonanej z tworzywa 

sztucznego, odpornego na działanie substancji chemicznych. Zbiorniki muszą znajdować się w jednej 

wannie, ale osobnych komorach. Każda z komór, od góry musi być zabezpieczona płytą, chroniącą 

pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna pojemność każdej z komór nie może być mniejsza 

niż pojemność danego zbiornika z reagentem i wynosić co najmniej 100 l. Celem ułatwienia wyjmowania i 

wkładania nowych zbiorników wanna wychwytowa powinna być wyposażona w kółka transportowe i rączki 

umożliwiające odsunięcie wanny od generatora i przyległej ściany w celu wygodnej wymiany zbiorników. 

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 

urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.  Atest PZH, pozwolenie na obrót 
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produktem biobójczym oraz kartę katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów 

technicznych urządzenia, należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków 

dowodowych.  

2.1.7. Przepływomierz. 

Parametry techniczno-jakościowe przepływomierza: 

• średnica: zgodnie z wymaganiami projektu technologicznego, 

• zabudowa kołnierzowa, 

• dokładność pomiarowa: nie gorsza niż 0,4%, 

• zabudowa w wersji zintegrowanej (kompaktowej). 

Kartę katalogową dla przepływomierza, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych 

urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  

2.1.8. Czujnik ciśnienia z manometrem. 

Parametry techniczno-jakościowe czujnika ciśnienia z manometrem: 

• zakres pomiarowy: 0 ÷ 6 bar, 

• wyjście prądowe: 4 ÷ 20 mA, 

• przyłącze techniczne: G ½”. 

Kartę katalogową czujnika ciśnienia potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych 

urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  

2.1.9. Pozycjoner elektropneumatyczny dwustronnego działania. 

Parametry techniczno-jakościowe pozycjonera elektropneumatycznego: 

• wyświetlacz LCD,  

• przyciski operacyjne,  

• ciśnienie robocze min. 3,0 ÷ 8,0 bar,  

• sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4],  

• przepływ nominalny zgodnie z DIN 1343 max 130 l/min,  

• sygnał sterujący prądowy 0/4 ÷ 20 mA oraz napięciowy 0 ÷ 10 V,  

• charakterystyka wejść zgodna z IEC 61131, typ 3,  

• sygnał wyjściowy alarmowy,  

• stopień ochrony min. IP 65. 

Kartę katalogową dla pozycjonera, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych 

urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych.  

2.2. Specyfikacja techniczna rurociągów wewnętrznych i armatury. 

2.2.1. Orurowanie technologiczne. 

Orurowanie technologiczne wewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, należy wykonać przy zachowaniu 

następujących wytycznych: 
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• ciśnienie pracy: do 6 bar, 

• gatunek stali nie gorszy niż AlSl 304L, 

• grubość ścianek rurociągów: dla średnicy do DN 200 – min. 2 mm, dla średnicy większej niż DN 

200 – min. 3 mm, 

• wszystkie kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AlSl 304L, 

• wszystkie śruby, podkładki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż AlSl 304L, 

• owiercenie wszystkich kołnierzy armatury i kołnierzy orurowania według jednej normy 

i na jednakowe ciśnienie, 

• ilość spawów na obiekcie ograniczona do minimum, 

• rurociągi umieszczone na podporach montowanych do ścian lub podłoża. 

Rurociągi będą podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwiązań o następującej 

charakterystyce technicznej: 

• wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niż AlSl 304/304L, 

• obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu, 

• pomiędzy obejmą a rurociągiem musi znaleźć się gumowa wyściółka, 

• wyściółki na podporach podpierających rurociągi wewnątrz zbiorników (zalanych wodą) dodatkowo 

muszą być odporne na pracę pod pełnym zanurzeniem, 

• podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych z wykorzystaniem śrub w gatunku stali 

jak dla materiału podpory. Należy dążyć do zabudowy zblokowanej podpór, polegającej na 

umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociągów biegnących bezpośrednio jeden nad 

drugim.  

Przyjmuje się następujące miejsca montażu podpór: 

• w miejscach montażu armatury (przepustnic, zasuw np.), 

• w miejscach zmiany kierunków trasy, 

• w miejscach montażu trójników, 

• na długich odcinkach prostych (według obliczeń przeprowadzonych na etapie doboru podpór 

podczas montażu na miejscu). 

2.2.2. Przepustnice 

Parametry techniczno-jakościowe przepustnic: 

• przyłącza do montażu między kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2 PN 10, 

• długość zabudowy według PN-EN 558-1 szereg 20, 

• kołnierz do montażu siłownika zgodny z ISO 5211, 

• korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15, 

• wkładka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana 

z EPDM, NBR lub FKM, 

• dodatkowe uszczelnienie wału poprzez pierścienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM, 

• ochrona antykorozyjna: powłoka na bazie farby epoksydowej, minimum 200 µm według normy 

DIN 30677, 

• przepustnice przystosowane do montażu napędów pneumatycznych. 



S P E C Y F I K A C J A   T E C H N I C Z N A   W Y K O N A N I A   I   O D B I O R U   R O B Ó T   B U D O W L A N Y C H  

B R A N Ż A   T E C H N O L O G I C Z N A 

172  

 

Przepustnica jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie 

do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę katalogową, 

potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy załączyć do oferty na 

etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

2.2.3. Napędy pneumatyczne 

Wszędzie, gdzie jest to wskazane w dokumentacji lub zachodzi konieczność pracy automatycznej 

na przepustnicach odcinających i regulacyjnych zamontowane zostaną napędy pneumatyczne 

dwustronnego działania spełniające następujące wymagania: 

• kąt obrotu 90, 

• ciśnienie robocze min. 3,0 ÷ 8,0 bar, 

• ciśnienie nominalne 5 bar ± 10%, 

• medium robocze - sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], 

• moment obrotowy dostosowany do typu i wielkości przepustnicy, zgodny z normą ISO 5211, 

• elektrozawory: przepływ nominalny zgodnie z DIN 1343 max 1’500 l/min, napięcie robocze 24V, 

ciśnienie robocze min. 3,0 ÷ 8,0 bar, powrót za pomocą sprężyny mechanicznej, pomocnicze 

sterowanie ręczne, medium robocze: sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], 

• wyłącznik krańcowy: zasada pomiaru: elektryczna + mechaniczna, wyjście stykowe dwustanowe, 

maksymalny prąd wyjściowy: min. 3000 mA, 

• pozycjoner elektropneumatyczny dwustronnego działania: wyświetlacz LCD, przyciski operacyjne, 

ciśnienie robocze min. 3,0 ÷ 8,0 bar, sprężone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4], 

przepływ nominalny zgodnie z DIN 1343 max 130 l/min, sygnał sterujący prądowy 0/4 ÷ 20 mA 

oraz napięciowy 0 ÷ 10 V, charakterystyka wejść zgodna z IEC 61131, typ 3, sygnał wyjściowy 

alarmowy, stopień ochrony min. IP 65. 

Kartę katalogową, potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych 

urządzenia należy załączyć do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

2.2.4. Zawory odpowietrzające 

Parametry techniczno-jakościowe zaworów odpowietrzających: 

• obudowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej, rozbieralna w celu dokonywania czyszczenia zaworu, 

• zakres pracy zaworu min. do 6 bar, 

• wydajność zaworu montowanego na zbiorniku kontaktowym przy różnicy ciśnień 2 bar – 

min. 4 Nm3/h. 

Zawór odpowietrzający jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający 

urządzenie do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę katalogową, 

potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów techniczno-jakościowych urządzenia należy załączyć 

do oferty na etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

2.2.5. Kurki probiercze 

We wskazanych miejscach układu technologicznego uzdatniania wody należy zastosować kurki probiercze 

przystosowane do poboru prób zgodnie z normą DVGW W551. Kurki muszą posiadać możliwość opalania 
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oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej 

z możliwością jej skracania. Przyłącze kurka DN 10, obsługa za pomocą klucza imbusowego.  

Kurek probierczy jako kompletne urządzenie musi posiadać aktualny atest PZH, dopuszczający urządzenie 

do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Atest PZH oraz kartę katalogową, 

potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów technicznych urządzenia należy załączyć do oferty na 

etapie składania przedmiotowych środków dowodowych. 

 2.3 Wymagania ogólne dla materiałów i urządzeń 

2.3.1. Wymagania podstawowe. 

Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

• wyroby budowlane i materiały, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 

że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

• wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 

deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie 

co najmniej jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej, 

• wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru 

Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według 

indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, 

dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 

Dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Należy stosować materiały i urządzenia do 

wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materiały przed ich 

sprowadzeniem i użyciem muszą uzyskać akceptację Inspektora (nie dotyczy materiałów z Wykazu 

Głównych Urządzeń).W stosunku do wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń Wykonawca 

ma obowiązek dostarczyć: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektową, wówczas 

takie materiały zostaną odrzucone. Dla wszelkich odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3, Prawa zamówień publicznych występujących w Dokumentacji Projektowej służącej do opisu 

przedmiotu zamówienia dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesienia powyższe 

należy czytać ze sformułowaniem „lub równoważne”. Zastosowanie rozwiązań równoważnych podlega 
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pisemnej akceptacji Projektanta sprawującego nadzór autorski. Zastosowanie rozwiązań równoważnych 

nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w 

Dokumentacji Projektowej. 

2.3.2. Źródła pozyskiwania i dostawy materiałów. 

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegółowe informacje na temat źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiałów. Do uzyskania akceptacji niezbędne 

będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, certyfikatów dopuszczających do stosowania 

w budownictwie, atestów, zezwoleń oraz jeśli wymaga tego specyfika materiału – dostarczenie próbek 

materiału. W uzasadnionych przypadkach Inspektor będzie wymagał odpowiednich świadectw badań 

laboratoryjnych. Przewidziane prace należy traktować jako kontynuację istniejącej instalacji, zatem 

wymagane jest zastosowanie takich samych urządzeń (Producent, model, typ) jak w istniejącej instalacji. 

Wymóg ten dotyczy filtrów ciśnieniowych wraz z armaturą oraz wszystkich urządzeń pomiarowych tj. 

przepływomierzy. Nowe urządzenia (zestaw pomp pośrednich, zestawy pomp sieciowych, lampy UV, 

generator dwutlenku chloru, pozycjoner elektropneumatyczny dwustronnego działania) muszą być dobrane 

tak, aby spełniały wymagania przedstawione w dokumentacji. Z uwagi na unifikację prac serwisowych 

wymaga się, aby elektrozawór, wyłącznik krańcowy i pozycjoner były wyprodukowane przez tego samego 

producenta. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

2.3.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 

z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania 

materiałów z danego źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiałów i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 

źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne związane z 

dostarczeniem materiałów do Robót. Celem 

obniżenia kosztów eksploatacyjnych Wykonawca zapewni możliwie największą unifikację stasowanych 

urządzeń. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy 

lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie 

prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła, będzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 
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2.3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości, jeśli specyfika materiału będzie tego wymagać lub na to pozwalać. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

• Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do prowadzenia robót budowlanych i realizacji 

Kontraktu. 

2.3.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane 

i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 

i niezapłaceniem. 

2.3.6. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót oraz były 

składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi Producenta i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania powinny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych, zabezpieczonych 

i utrzymywanych przez Wykonawcę. 

 

2.3.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB w sposób jednoznaczny przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

2.3.8. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora. 

Wszystkie główne materiały i urządzenia (za wyjątkiem urządzeń z Wykazu Głównych Urządzeń) 

przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora przed ich zamówieniem. Ponadto: 
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• Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora próbki do jego akceptacji, jeśli specyfika materiału 

będzie tego wymagać. 

• Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 

obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 

• Materiały, których specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych badań 

(np. armatura, materiał przewodów), będą zatwierdzane na podstawie dokumentacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Producenta. Wymaganą do zatwierdzenia dokumentację materiału (certyfikaty, 

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.) określi Inspektor. 

• Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, w pełni 

sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Ponadto: 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. 

• Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości 

(PZJ) lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne techniczne 

i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

• Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu 

i poszczególnych maszyn budowlanych. 

• Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co 

najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację Inspektora przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą jakość robót. 

Ponadto: 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego 

i pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów elementów i urządzeń. 

• Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach 

przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych 

Kontraktem. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

• Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. Pozostałe środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora również będą usunięte 

z terenu budowy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymogami STWiORB. 

• Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Zamówienia, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich interpretacji lub 

wskaże sposób postępowania. 

• Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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• Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją robót objętych 

Umową i powstałych z winy Wykonawcy. 

• Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny 

za wszystkie roboty. 

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. 

• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu 

budowy odpady. 

5.2. Polecenia Inspektora 

Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w tym 

prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywanew czasie określonym w poleceniu 

wykonania robót. 

5.3. Wymagania dotyczące Wykonawcy. 

Ze względu na prowadzenie prac na działającym obiekcie, który ze względu na swój charakter, musi 

pracować w sposób ciągły, od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wdrożonego i utrzymywanego w 

firmie systemu zarządzania jakością, w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzenie tego faktu 

należy udokumentować poprzez złożenie ważnego certyfikatu, na etapie składania podmiotowych środków 

dowodowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zadania, certyfikat musi 

zostać przedstawiony przez każdego z nich.  

5.4. Obowiązki Wykonawcy. 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie trwania procesu 

inwestycyjnego dotyczącego określonych robot: 

• Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

• Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac. 

• Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB i Wykazem Głównych 

Urządzeń. 

• Przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 

• Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

• Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań. 

5.5. Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 
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• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 

• Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 

• Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących. 

• Oznakowanie Robót. 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

• Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym w 

Dokumentacji Projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i Jakości Materiałów, prowadzi na 

swój koszt kontrolę ilościową oraz jakościową ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w 

Programie Zapewnienia Jakości. 

6.2 Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i 

przytoczonymi w nich normami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowość poszczególnych branż robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., metodę magazynowania materiałów, 
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o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne. Przed 

przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

Inspektorowi. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia Materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację 

Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 

ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1  Zasady ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

• kpl. (komplet) dla: zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych. 

• szt. (sztuka) – dla: zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek 

odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 
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przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 

odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza 

pisemnie. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru 

(przejęcia robót), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty zanikające) lub zakryciu (roboty 

ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić 

do sprawdzenia, badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu 

o dokumenty zawierające wyniki badań, prób i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót może kontynuować Roboty bez 

odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, że Inspektor nie 

przystąpi do ich odbioru w terminie powyżej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

Specyfikacjami Technicznymi, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. 

Odbioru częściowego dokonuje Inspektor według zasad określonych jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 

efektów. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

• Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając 

protokół odbioru Robót. 
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• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (jeśli 

występują) - Dokumentacja Powykonawcza, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze STWiORB (jeśli występują), 

• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały 

i urządzenia, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 

• instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), sporządzone w języku 

polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi, łącznie z wykazem 

części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych, 

• karty gwarancyjne, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• protokoły szkoleń obsługi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Rozliczenie robót 

może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy 

między Inwestorem a wykonawcą następuje po wystawieniu odbioru końcowego robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1) Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

2) Karty techniczne i materiały producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA 
D a m i a n   G e t e k 

ul. Henryka Sienkiewicza 10/30, 18-400 Łomża 
 
 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY  

WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI 

 

 

NAZWA OBIEKTU:  - ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 1500 m3 – budowa  
- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) – budowa  
- PODZIEMNY ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY O POJ. 1 m3 – budowa 
- POMPOWNIA ŚCIEKÓW – budowa  
- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY –przebudowa  
 

ADRES OBIEKTU:   ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jednostka ew. 201301_1 
Obręb ewidencyjny 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,  
Cz.dz. ew. nr 702/4, identyfikator: 201301_1/0001/702/4 

INWESTOR:  

Zakład Wodociągów Kanalizacji  i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  
z siedzibą  w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

NAZWA OPRACOWANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 ST.4.00- BRANŻA ELEKTRYCZNA i AKPIA 

KODY CPV:    

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  

45314310-7 Układanie kabli;  

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPiA;  

45230000-8 Sieć elektroenergetyczna. 

 

 

OPRACOWANIE:  mgr inż. Wojciech Joniec  
upr. nr PDK/0246/PWOE/13 
do projektowania i kierowania robotami bud.  

bez ograniczeń  w spec. instalacyjnej w zakresie  

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża, 31.10.2024 r. 
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Z uwagi na nieograniczanie dostępu innych producentów i dostawców urządzeń oraz zachowanie zasad uczciwej 

konkurencji dopuszcza się stosowanie urządzeń technologicznych i instalacyjnych oraz materiałów spełniających 

wszystkie parametry techniczne, cechy jakościowe i wytrzymałościowe, jak zawarte w dokumentacji. Wszędzie tam, 

gdzie podano konkretne parametry jakościowe, technologiczne itd. należy czytać w rozumieniu ze słowem nie gorsze 

lub równoważne. Wszędzie, gdzie podano parametry takie, jak ciężar, wymiary urządzeń należy czytać w układzie 

progowym min/max, ok. +/-10%, jeżeli wymogi technologiczne nie stanowią inaczej. 
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ST.4.01- BRANŻA ELEKTRYCZNA i AKPIA 

CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45315700-5, 45230000-8 

1. Wstęp 

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i AKPiA, które zostaną wykonane w 

ramach realizacji zadania: 

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI 

BUDOWLANYMI 

 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt.1.1.. 

  Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót 

w ramach realizacji zadania w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja uwzględnia 

aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do wymienionych robót. 

UWAGA: 

Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Projektowej zakres robót jest 

kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki 

budowlanej. 

 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

kompletnej instalacji elektrycznej i AKPiA. Niniejsza specyfikacja dotycząca robót elektrycznych związana 

jest z wykonaniem robót: 

• Przebudowa przyłącza energetycznego; 

• Montaż rozdzielnic zasilających i sterowniczych; 

• Wykonanie instalacji: 

▪ instalacji siłowej, 

▪ instalacji oświetleniowej, 

▪ instalacji gniazd wtykowych, 

▪ instalacji alarmowej, 

▪ instalacji AKPiA; 

• Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej; 

• wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych; 

• wykonanie badań instalacji elektrycznych. 
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2. MATERIAŁY 

 Specyfikacja techniczna urządzeń głównych. 

 

2.1.1. Sterowniki PLC, Panele HMI 

System sterowania będzie wyposażony w sterownik programowalny PLC. Nowy sterownik główny PLC 

będzie sterował całym układem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy sterowniczej RT2. 

Sterownik wyposażony będzie w: 

• moduły wejściowe wykorzystywane do zbierania sygnałów cyfrowych z obiektów, 

• moduły wyjściowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego, 

• moduły wejść analogowych wykorzystywane do zbierania pomiarów obiektowych 4-20mA, 

• moduły wyjść analogowych do sterowania urządzeń z płynną regulacją (falowniki, pompki dozujące), 

• opcjonalne moduły komunikacyjne Modbus RTU, wykorzystywane do komunikacji z urządzeniami 

obiektowymi (przetwornice częstotliwości, analizatory sieci). 

 

Cały proces technologiczny SUW będzie sterowany poprzez sterownik PLC. Sterowanie ręczne napędami 

zasilanymi z przetwornic częstotliwości będzie możliwe z poziomu lokalnych paneli falowników. Sygnały z 

urządzeń pomiarowych znajdujących się na obiekcie (przetworniki pomiarowe, przepływomierze, 

przetworniki poziomu i ciśnienia) zostaną wpięte do systemu sterowania z wykorzystaniem 

konwencjonalnych sygnałów prądowych 4-20mA. Czujniki z wyjściem dwustanowym (potwierdzenia pozycji 

przepustnic, liczniki) zostaną wpięte do sterownika poprzez przekaźniki interfejsowe. Podgląd oraz zmianę 

parametrów pracy poszczególnych urządzeń będzie umożliwiał panel dotykowy o rozmiarze min 15” 

umieszczony na elewacji rozdzielnicy RT, RT2, RZH (tożsama aplikacja na każdym panleu). Należy 

zastosować panel operatorski 15” z funkcjami archiwizacji danych na karcie SD oraz zdalnym dostępem 

poprzez łącze VPN. 

Aplikacja na panelu będzie umożliwiała: 

• wizualizację pracy i stanu wszystkich urządzeń technologicznych wpiętych do systemu sterownia, 

• wizualizowanie wszystkich danych pomiarowych oraz wizualizację przebiegu procesu uzdatniania, 

• wymuszenie przełączenia napędów w tryb pracy ręcznej, 

• rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych, 

• wyświetlenie w formie standardowych tabel lub w postaci wykresów, wszystkich parametrów 

pomiarowych. 

 

2.1.2. Aplikacja HMI, system SCADA 

Aplikacja HMI, wymiana stanowiska systemu SCADA 

 Na panelu operatorskim należy wykonać aplikację oprogramowania HMI, służącego do 

monitorowania i zarządzania pracą całości układu technologicznego instalacji uzdatniania oraz 

opomiarowania zbiorników wody uzdatnionej, zbiornika popłuczyn jak i studni głębinowych.  

Należy wykonać kompletna aplikację z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodów źródłowych 

oraz wszelkich innych zabezpieczeń. Aplikacja powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić 
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Użytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadać 

bezterminową licencję. Wykonawca wykona całość zadania w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił w 

przyszłości żadnych dodatkowych kosztów z tytułu konieczności użytkowania systemu.  

 

Wizualizację  pracy  obiektów  oraz  ich  zdalne  sterowanie  będzie  realizował system SCADA, który 

powinien spełniać przynajmniej poniższe funkcje: 

 

Wymagana wizualizacja stanów bieżących: 

-    Sygnały  i  informacje  podstawowe  o  monitorowanych  obiektach  tj.  stanach  ich  elementów  

automatyki, zdarzeniach, parametrach itd.:  

• Stan zasilania podstawowego (obecność i poprawność)  

• Stan pomp oraz elektrozaworów/zasuw (tryb pracy, awaria, aktywność)  

• Praca / stan filtrów  

• Praca / stan sprężarek  

• Zestaw parametrów poszczególnych ciśnień – pomiar ciągły przetwornikami ciśnienia  

• Przepływ/zużycie wody  

• Alarmy niewłaściwej pracy elementów SUW   

• Stan systemu alarmowego – uzbrojenie / naruszenie 

-  Sygnały i informacje dodatkowe wyświetlane przez stację operatorską:  

• Liczniki załączeń każdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC, 

• Liczniki godzin każdej z pomp z osobna – zliczane w sterowniku PLC,  

• Stan komunikacji z sterownikiem PLC, 

  

-  Możliwości zdalnego sterowania obiektami i dokonania zmian nastaw pracy. Z poziomu aplikacji typu 

SCADA, po zalogowaniu z odpowiednimi uprawnieniami, operator powinien mieć możliwość:  

• Zmiany wartości ciśnień (zadanych, maksymalnych, minimalnych),  

• Sterowanie poszczególnym elementami SUW,   

• Zmiana trybów pracy urządzeń.   

 

 -    Analiza  graficzna  (trendy)  pracy  obiektu  w  zadanym  okresie  czasu  powinna  umożliwiać  

wyświetlenie oraz wydruk wykresów: wartości ciśnień, wartości rozbiorów wody uzdatnionej.  

  

-  Sygnały alarmowe:  

Wszystkie  zdarzenia  alarmowe  powinny  być  zapisywane  w  bazie  danych  oraz  wyświetlane  wg  

poniższego schematu:   

Alarmy Bieżące – prezentacja wystąpień nowych alarmów, które pojawiły się na obiekcie, w następującej 

formie:  

1.  Data i czas pojawienia się alarmu  

2.  Opis alarmu  

3.  Obiekt na jakim pojawił się alarm  
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4.  Znacznik ustąpienia alarmu/ Znacznik potwierdzenia alarmu  

Alarmy Historyczne – przeglądanie historii alarmów w dowolnie zadanym okresie czasu.   

 

- Raporty 

Raportowanie dobowe / miesięczne dot. poborów wody surowej oraz przepływów wody uzdatnionej – 

szczegóły zawartości raportów należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Należy wykonać kompletna aplikację z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodów źródłowych 

oraz wszelkich innych zabezpieczeń. Aplikacja powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić 

Użytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadać 

bezterminową licencję. Wykonawca wykona całość zadania w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił w 

przyszłości żadnych dodatkowych kosztów z tytułu konieczności użytkowania systemu.  

Szczegółowy wygląd ekranów synoptycznych oraz pełnej funkcjonalności systemu SCADA należy 

na etapie realizacji uzgodnić z Zamawiającym. Po wykonaniu prac programistycznych w zakresie 

sterowników PLC oraz systemu SCADA należy przekazać do Zamawiającego edytowalne, najbardziej 

aktualne, kody źródłowe aplikacji PLC/HMI/SCADA nie chronione hasłem z możliwością pełnej edycji. Kody 

źródłowe należy opatrzeć tekstowymi komentarzami w języku polskim dla każdej linii programu algorytmów 

sterowania. 

Uwaga – należy zastosować oprogramowanie SCADA z nielimitowaną ilością tagów/zmiennych I/O 

oraz ze zdalnym dostępem przez webserwer dla min. jednego klienta. 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest: 

• dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB, 

• stosować wyroby posiadające certyfikaty CE lub znak bezpieczeństwa „B” wydany przez Polskie 

Centrum Badań i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych, 

• dla wyrobów nie objętych obowiązkiem certyfikacji – stosować wyroby posiadające stosowne atesty 

oraz świadectwa jakości, 

• powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 

rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

 Instalacje elektryczne  

Materiały i urządzenia należy stosować zgodnie z wieloczęściową normą PN-HD 60364.  

 Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować wszelkie stalowe wsporniki nośne, drabinki i inne 

konstrukcje, które są wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposażenia zgodnego z 

niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe stosowane 

wewnątrz i na zewnątrz powinny być wykonane z elementów stalowych ocynkowanych. 

 Materiały i urządzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferą agresywną 

powinny być specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach. 

 Kable i przewody - zasilające i sterownicze 
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Wymagania ogólne 

Instalacje zasilające w budynku, należy wykonać za pomocą kabli i przewodów miedzianych o izolacji 

polwinitowej i polietylenu usieciowanego. Dla instalacji oświetleniowej należy stosować przewody o przekroju 

żyły min. 1,5mm2, instalację gniazd wtykowych 230V należy wykonać przewodami o przekroju żyły min. 

2,5mm2.  

 Wszelkie przewody powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa „CE” lub „B”. Przewody 

winny być dostarczone na plac budowy bezpośrednio przed przystąpieniem do ich układania. W razie 

wcześniejszego zakupienia przewodów, należy je przechowywać w magazynie przyobiektowym. Przewody 

o widocznych pęknięciach, otarciach i innych uszkodzeniach powłoki izolacyjnej nie mogą być użyte do 

wykonania instalacji.  

 

System tras kablowych, rury ochronne 

Kable zasilające i sterownicze dla urządzeń technologicznych należy układać w systemie tras 

kablowych wykonanym z koryt ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach o agresywnym środowisku należy 

zastosować system tras kablowych w wykonaniu PVC. Należy wykonać osobne ciągi koryt kablowych dla 

instalacji zasilającej i sterowniczej. 

 W pomieszczeniach technicznych dla ochrony końcowych odcinków kabli i przewodów stosować 

listwy oraz rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzętem. Dla ochrony przewodów 

przy wciąganiu wszelkie łączniki metalowe itp. powinny posiadać nylonowe wkładki.  

 Jako rury ochronne dla przewodów układanych podtynkowo należy stosować karbowane rury giętkie 

z polichlorku winylu PVC. Stosować należy rury produkowane z przeznaczeniem na rury osłonowe dla 

instalacji elektrycznych, posiadające specjalnie wykończoną powierzchnię wewnętrzną oraz dodatkowy 

osprzęt ułatwiający wciąganie przewodów. Dopuszczalny zakres temperatur, w których mogą być układane 

rury ochronne powinien wynosić od -5C do +60C. Wytrzymałość mechaniczna rur ochronnych powinna 

wynosić co najmniej 320N/5 cm.  

 Rury przeznaczone dla instalacji elektrycznych nie mogą posiadać widocznych pęknięć i zgnieceń. 

Rury powinny być dostarczane na plac budowy bezpośrednio przed ich wbudowaniem.  

 

Oznaczenia kabli i przewodów 

 Układane w instalacji kable i przewody powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki umieszczone 

w rozdzielnicach zasilających i przy urządzeniach końcowych. Oznacznik powinien zawierać symbol i numer 

ewidencyjny przewodu, oznaczenie przewodu, jednoznacznie definiując relację linii. 

 Rozdzielnice, tablice elektryczne  

Rozdzielnicę główną RG, szafy zasilająco-sterowniczą RT1 oraz sterowniczą RT2 urządzeń 

technologicznych wykonać na bazie wolnostojącej obudowy stalowej malowanej proszkowo o stopniu 

ochrony min. IP55. Dla rozdzielnicy głównej oraz szafy zasilająco-sterowniczej należy pozostawić 20% 

rezerwy miejsca pod zabudowę aparatów dla ewentualnej rozbudowy. Tablicę potrzeb ogólnych wykonać na 

bazie obudowy poliestrowej w II klasie ochronności, w tablicy pozostawić minimum 25% miejsca 

rezerwowego. 
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 Osprzęt instalacyjny 

Stosować przełączniki instalacyjne dla obwodów oświetleniowych o stopniu ochrony minimum IP44. 

Stosować gniazda o stopniu ochrony minimum IP44 

 Oprawy oświetleniowe 

Należy stosować oprawy oświetleniowe wnętrzowe i zewnętrzne w technologii LED. Parametry 

opraw należy dobrać do warunków środowiskowych. 

 Instalacje uziemiające i odgromowe  

 Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznego systemu 

uziemiającego oraz skutecznej instalacji odgromowej dla obiektu. Instalacje wykonać w oparciu o normę PN-

EN 62305. 

 Instalacja połączeń wyrównawczych 

 Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizację skutecznej instalacji 

wyrównawczej, obejmującej wszystkie metalowe elementy i obudowy wyposażenia tj. wszystkie metalowe 

elementy nie będące częściami obwodu elektrycznego. Do wykonania instalacji wyrównawczej należy 

zastosować następujące materiały: 

• płaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4, 

• przewód LgY-żo min. 6mm2, 

• obejmy uziemiające do rur. 

 Instalacja AKPiA 

Instalacja sterowania i opomiarowania obejmuje swym zakresem:  

• Sterowania napędami urządzeń technologicznych, 

• Pomiary poziomu lustra wody oraz zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem oraz zabezpieczenie 

zbiorników przed przelaniem, 

• Pomiary ciśnień i przepływów, 

• Zbieranie  i  przesył  danych  do  systemu  monitoringu  użytkownika SCADA: 

• Stan układu zasilania;  

• Stan pracy napędów;  

• Pomiary i sygnalizacje;  

• Stan kontroli otwarcia włazów, naruszenie strefy chronionej instalacją alarmową. 

Do pomiarów analogowych należy stosować aparaturę pomiarową z sygnałem 4-20mA. Dla każdego z 

obwodów 4-20mA należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe w szafie sterowniczej. Dla obwodów 

analogowych wychodzących poza obręb budynku należy stosować ochronniki przeciwprzepięciowe na obu 

końcach kabla pomiarowego. Ochronnik od strony aparatury pomiarowej należy skutecznie uziemić.  

Dla wszystkich sygnalizacji stanów binarnych i sterowań stosować w szafie sterowniczej przekaźniki 

elektromagnetyczne wyposażone w możliwość ręcznego wyzwolenia stanu przekaźnika (dźwignia ręczna). 

Dla obwodów pomiarowych wewnątrz i na zewnątrz budynku zastosować odrębne zasilacze 24VDC. 
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System sterowania należy wyposażyć w sterownik programowalny PLC. Sterownik główny PLC będzie 

sterował całym układem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy sterowniczej RT2. Sterownik 

wyposażony będzie w: 

• moduły wejściowe wykorzystywane do zbierania sygnałów cyfrowych z obiektów, 

• moduły wyjściowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego, 

• moduły wejść analogowych wykorzystywane do zbierania pomiarów obiektowych 4-20mA, 

• moduły wyjść analogowych 4-20mA do sterowania urządzeń z płynną regulacją (falowniki, pompki 

dozujące), 

• opcjonalne moduły komunikacyjne Modbus RTU / Profibus DP / Profinet, wykorzystywane do 

komunikacji z urządzeniami obiektowymi (przetwornice częstotliwości, analizator sieci). 

 

Należy wykonać kompletna aplikację z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodów źródłowych 

oraz wszelkich innych zabezpieczeń. Aplikacja powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwić 

Użytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadać 

bezterminową licencję. Wykonawca wykona całość zadania w taki sposób, aby Zamawiający nie ponosił w 

przyszłości żadnych dodatkowych kosztów z tytułu konieczności użytkowania systemu. Należy zastosować 

aplikację pracującą w trybie developement + runtime, tj. z możliwością modyfikacji aplikacji w trakcie pracy 

systemu bez konieczności instalacji dodatkowych kluczy / opłat. Nie dopuszcza się stosowania programów 

autorskich i niszowych. Uwaga – należy zastosować oprogramowanie SCADA z nielimitowaną ilością 

tagów/zmiennych I/O oraz ze zdalnym dostępem przez webserwer dla min. jednego klienta. 

 

 Składowanie materiałów 

Zaleca się dostawę materiałów i urządzeń bezpośrednio przed ich montażem. Dostawa materiałów 

przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 

pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj 

materiałów, pomieszczenia powinny być zamykane, powinny także zabezpieczyć materiały od zewnętrznych 

wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i 

wilgotności. 

 Przewody elektroenergetyczne 

 Przewody elektroenergetyczne należy przechowywać jako zwinięte w krążki, których średnica winna 

być nie mniejsza niż 40-krotna średnica przewodu. Przewody przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych. 

 

 Rury ochronne 

 Rury ochronne powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych i 

opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych 

lub zadaszonych. 
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 Urządzenia i osprzęt elektryczny 

 Rozdzielnie dostarczać bezpośrednio do docelowych pomieszczeń po zakończeniu w nich robót 

budowlanych. Urządzenia elektryczne i osprzęt składować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i 

ogrzewanych. 

 Odbiór materiałów na budowie 

 Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z wymaganymi certyfikatami świadectwami jakości, 

kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub 

deklaracjami zgodności. 

 Materiały dostarczone na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta. 

 Należy przeprowadzić szczegółowe oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 

lub powstania wątpliwości co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez 

Inspektora Nadzoru. Materiały, które nie zyskały akceptacji Inspektora Nadzoru należy zwrócić do dostawcy. 

 Źródła uzyskania materiałów  

Inspektor nadzoru może dopuścić tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa określony na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są certyfikacją określoną, które spełniają 

wymogi STWiORB.  

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

 Przechowywanie i składanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 

 

 Zastosowane materiały 

 Do wykonania instalacji elektrycznych należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, opisem technicznym oraz rysunkami a także zgodnie z STWiORB . 
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót, w pełni 

sprawnego i dostosowanego do technologii robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Ponadto: 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu, itp. 

• Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) 

lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 

• Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

• Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

• Wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w pełni sprawne techniczne 

i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trzecich. 

• Na żądanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

• Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne uprawnienia dla obsługi i eksploatacji sprzętu 

i poszczególnych maszyn budowlanych. 

• Jeżeli Dokumentacja Projektowa i STWiORB przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co 

najmniej 20 dni przed jego użyciem i uzyska akceptację Inspektora przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania środków transportu gwarantującego właściwą jakość robót. 

Ponadto: 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu poziomego 

i pionowego, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów elementów i urządzeń. 

• Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w terminach 
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przewidzianych w Umowie i harmonogramie robót oraz innych terminach przewidzianych 

Kontraktem. 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

• Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów 

niespełniających wymagań obowiązujących przepisów lub warunków Kontraktu. Pozostałe środki 

transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora również będą usunięte 

z terenu budowy. 

• Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót Budowlanych, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymogami STWiORB. 

• Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w Dokumentach Zamówienia, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich interpretacji lub 

wskaże sposób postępowania. 

• Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowlanych muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

• Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad związanych z realizacją robót objętych 

Umową i powstałych z winy Wykonawcy. 

• Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wyspecyfikowane 

w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) 

konieczne do wykonania robót. 

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 

wszystkie roboty. 

• Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy. 
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• Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści 

wszelki sprzęt i nadmiar materiałów, Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy odpady. 

 Polecenia Inspektora 

Polecenie Inspektora rozumie się jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 

formie pisemnej, dotyczące realizacji Robót lub innych spraw związanych z realizacją Kontraktu, w tym 

prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora będą wykonywanew czasie określonym w poleceniu wykonania 

robót. 

 Wymagania dotyczące Wykonawcy. 

Ze względu na prowadzenie prac na działającym obiekcie, który ze względu na swój charakter, musi 

pracować w sposób ciągły, od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wdrożonego i utrzymywanego w firmie 

systemu zarządzania jakością, w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzenie tego faktu należy 

udokumentować poprzez złożenie ważnego certyfikatu, na etapie składania podmiotowych środków 

dowodowych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zadania, certyfikat musi 

zostać przedstawiony przez każdego z nich.  

 Obowiązki Wykonawcy. 

Poniżej przedstawiono wyszczególnienie zadań jakie musi spełnić Wykonawca w trakcie trwania procesu 

inwestycyjnego dotyczącego określonych robot: 

• Dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

• Uzgodnienie z Inwestorem terminów, sposobu i organizacji realizacji prac. 

• Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB i Wykazem Głównych 

Urządzeń. 

• Przeprowadzenie prób szczelności instalacji. 

• Przeprowadzenie rozruchu instalacji. 

• Przeprowadzenie płukania i dezynfekcji aż do uzyskania pozytywnych wyników badań. 

 Roboty przygotowawcze. 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

• Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do robót. 

• Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 

• Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących. 

• Oznakowanie Robót. 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

• Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie opisanym w 

Dokumentacji Projektowej.  

 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektryczne. Bez względu na rodzaj instalacji i 

sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 
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• trasowanie, 

• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów lub kucie, 

• układanie rur ochronnych, 

• wciąganie kabli i przewodów do rur, 

• montaż sprzętu i osprzętu, 

• łączenie przewodów, 

• podejście do odbiorników i urządzeń, 

• przyłączania odbiorników i urządzeń, 

• ochrona przed porażeniem, 

• ochrona antykorozyjna, 

• próby pomontażowe i pomiary.  

 Roboty montażowe 

 Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez 

Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 Instalacje elektryczne wnętrzowe 

Trasowanie 

 Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 

przebiegała w liniach prostych w odpowiedniej odległości od pozostałych instalacji. 

 

Przejścia przez ściany i stropy 

 Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 

muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonać w przepustach rurowych. Obwody 

instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 

przypadkowymi uszkodzeniami. 

 

Montaż sprzętu i osprzętu 

 Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały, zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone w podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

zamontowane na takich konstrukcjach, przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 

kołków wstrzeliwanych. 

 Dla zainstalowania osprzętu obwody gniazd i wyłączników zakończyć puszkami. Rozmieszczenie 

osprzętu pokazano na planach instalacyjnych dokumentacji technicznej. 

 

Łączenie przewodów 

 W instalacjach elektrycznych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone 
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swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 

przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

 W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek, 

pomiędzy oczkiem, a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 

zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły powinna 

zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować 

uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być 

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 

Przyłączanie odbiorników 

 Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.  Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla 

odbiorników stałych, przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. Przewody 

wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez 

założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 

doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko 

na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości 

gołej żyły przed lub za zaciskiem. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 

przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a nie 

wykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. Na żyły należy założyć oznaczniki wykonane z materiału 

izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze schematem powykonawczym. Oznaczniki 

nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod własnym ciężarem. 

 

Wytyczne układania przewodów 

 Przewody układać na uprzednio przygotowanych rurach ochronnych i korytach kablowych. 

 

Instalowanie pojedynczych aparatów i odbiorników 

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie: 

a) aparaty i odbiorniki należy mocować zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji i montażowej 

wytwórcy, 

b) oprócz wymagań z pkt „a” należy przestrzegać następujących warunków: 

• jeżeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, należy ją uprzednio umocować zgodnie z 

projektem, 

• odbiornik lub aparat należy mocować śrubami lub wkrętami do kołków rozporowych, 

• śruby należy umieszczać we wszystkich otworach maszyny lub aparatu służących do mocowania, 

• odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie może przekraczać 5º, jeżeli instrukcja 

wytwórcy nie podaje inaczej, 
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• oś napędu ręcznego aparatu powinna znajdować się na wysokości umożliwiającej wygodne i 

bezpieczne przedstawienie napędu z poziomu obsługi; zaleca się aby krańcowe położenia napędu 

znajdowały się na wysokości od 0,5 do 1,5 m, 

• jeżeli przed montażem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezpośrednio na podłożu, warstwa 

wykończeniowa nie została położona, należy w otworach służące do umieszczania kotew włożyć kołki 

wystające o kilka centymetrów ponad przewidywany poziom warstwy wykończeniowej, a urządzenia 

mocować po stwardnieniu warstwy wykończeniowej i wyjęciu kołków. 

Wprowadzenie przewodów do odbiorników i aparatów stałych: 

a) zewnętrzne warstwy ochronne przyłączonych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po połączeniu będą niedostępne, 

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest 

wyposażony w dławik, należy uszczelniać przewód jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym, 

c) przewody odbiorników stałych nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć 

większy nadmiar długości niż przewody robocze. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa 

 Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych urządzeń elektrycznych lub 

nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać w sposób stały. 

 Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył spełnia funkcje 

żyły ochronnej a ponadto: 

• połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na 

korozje lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, 

• połączenia śrubowe należy wykonać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa 

zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed 

samoczynnym rozluźnieniem, 

• powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną 

bezkwasową. 

Zaciski ochronne należy wykonać następująco: 

• zacisk ochronny powinien być na stałe przymocowany do chronionych urządzeń i maszyn 

elektrycznych bądź innych przedmiotów objętych dodatkową ochroną przeciwporażeniową, 

• zacisk ochronny powinien być trwale oznaczony oraz różnić się barwą kontrastującą z barwą 

urządzenia, do którego jest przymocowany, 

• zaciski ochronne powinny spełniać wymagania podane w normach. 

Oznakowania barwne należy wykonywać: 

• oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cytrami, 

• przewodów neutralnych oraz przewodów uziemienia roboczego – oznakować barwą jasnoniebieską, 

• przewody ochronne – oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej. Oznakowanie to realizować 

przez naniesienie przylegających do siebie zielonożółtych pasków o szerokości od 15 do 100 mm każdy. 

Izolacja żył powinna być zabarwiona tak, aby na końcach przewodu na długości 15 mm jedna z barw 

pokrywała co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 70% powierzchni, a druga pokrywała pozostałą część 

powierzchni przewodu, 
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• kombinacja barw zielonej i żółtej nie może być stosowana do innych celów poza wyróżnieniem 

przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego, 

• dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemożności zabarwienia 

przewodów.  

 

Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

 W trakcie montażu urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 

przestrzegać następujących zasad:  

• wszystkie stałe urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i 

przyłączyć na stałe. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą śrub 

lub wkrętów do tablic rozdzielczych lub płyt montażowych, 

• przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów aparatów dodatkowej 

ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez zaciski łączeniowe tych aparatów, 

• przewody ochronne w sieci, w której zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe, należy izolować 

jak przewody robocze. 

• Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikami ani łączyć z przewodem ochronnym za 

lub przed wyłącznikiem. 

 

Próby montażowe 

 Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest 

do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz 

z dokonaniem potrzebnych badań i pomiarów (prac regulacyjno – pomiarowych) i próbnym uruchomieniem 

(„bieg luzem”) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp. Zakres prób montażowych 

należy uzgodnić z Inwestorem. 

 Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 

odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz 

podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 

 Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 

a) pomiar rezystancji izolacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. 

Pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą, 

a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 

• 0,25 MΩ  dla instalacji 230V, 

• 0,50 MΩ  dla instalacji 400V. 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników, rezystancja izolacji silników, grzejników itp. Mierzona 

induktorem 500V nie może być mniejsza od 1 MΩ, 

c) pomiary obwodów ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzenie działania wyłączników 

różnicowo-prądowych. 

 Z prób montażowych należy sporządzić protokół. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i 

pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić kierunki 

obrotów silników. 
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 Oświetlenie 

Oświetlenie wnętrzowe podstawowe 

 Oprawy oświetleniowe i inne urządzenia oświetlenia elektrycznego powinny być odpowiednio 

dobrane do środowiska i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i konstrukcje 

opraw oświetleniowych powinny zapewniać wymagane natężenie i równomierność oświetlenia. Oprawy nad 

umywalkami należy montować na wysokości 1,9m. 

 Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania. Sposoby 

mocowania opraw dostosować do konstrukcji i wykonania ścian i stropów. Rozmieszczenie lamp 

skoordynować z instalacjami wentylacji itp. 

 

Oświetlenie zewnętrzne podstawowe 

 Nad wejściami do budynku należy zamontować oprawy LED, IP44, wyposażone w czujniki ruchu, z 

możliwością wyłączania lokalnymi łącznikami jednobiegunowymi o stopniu ochrony IP55.  

 

Oświetlenie awaryjne 

 Ciągi komunikacyjne wyposażyć w oprawy awaryjne o czasie podtrzymania 1 godz. Do lamp z 

modułem awaryjnym należy doprowadzić dodatkowo przewód fazowy bezpośrednio z zabezpieczenia 

danego obwody oświetleniowego. 

 

 Wytyczne montażu rozdzielnic  

 Montaż urządzeń rozdzielczych należy przeprowadzać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi 

instrukcjami montażu tych urządzeń. Połączenia aparatów rozdzielczych należy wykonywać przy użyciu 

prefabrykowanych szyn łączeniowych. Połączenia oraz podłączania obwodów odbiorczych należy tak 

wykonać aby uzyskać symetryczne obciążenia linii WLZ. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze należy wykonać 

na warsztacie ściśle wg schematów zawartych w projekcie technicznym.  

 

 Wytyczne instalacji odgromowej 

 Zgodnie z projektem technicznym należy wykonać instalację odgromową o rozmieszczeniu 

przestrzennym elementów zapewniającym odpowiedni poziom ochrony. Wszystkie połączenia śrubowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie smarem grafitowym. 

 Instalacje odgromowe należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø8. Do montażu 

sztucznych zwodów piorunochronnych należy stosować wsporniki odstępowe lub wsporniki do złączy 

naprężających. Sposoby mocowania wsporników do dachów i ścian powinny być dostosowane do 

rozwiązania konstrukcyjnego i materiału obiektu. Zwody pionowe należy połączyć za pomocą złącz 

kontrolnych do uziomów otokowych. 

 Na kominach i wywietrznikach należy wykonać zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe 

w postaci iglic odgromowych. Przewody odprowadzające Fe/Zn fi8 należy wykonać w rurach ochronnych 

p/t. Złącza kontrolne wykonać na wysokości 0,5m p/t w skrzynkach z drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody 

uziemiające Fe/Zn30x4 należy ułożyć w rurach ochronnych RL47 p/t. 
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 Wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu powinny być połączone 

najkrótszą drogą ze zwodami poziomymi.  

 Wytyczne instalacji uziemiającej 

 W obiekcie wykonwać uziom otokowy z płaskownika Fe/Zn 30x4 ułożonego w odległości około 1m 

od ściany budynku na głębokości 0,8 lub uziomy pionowe o długości min. 6m. Rezystancja uziemienia nie 

powinna przekraczać 10ohm warunek ten należy sprawdzić pomiarami po wykonaniu uziomu a następnie 

sporządzić metrykę instalacji odgromowej. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami 

nieprzewodzącymi. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe umieszczone w gruncie należy zabezpieczyć 

przed korozją przez pomalowanie farbą asfaltową.  

 Wytyczne instalacji wyrównawczej 

Do listew ochronnych połączeń wyrównawczych należy przyłączyć: 

• metalowe rury i elementy wewnętrznych instalacji,  

• metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,  

• elementy zbrojenia, 

• przewody ochronne wewnętrznych linii zasilających,  

• przewody ochronne obwodów odbiorczych, 

• metalowe regały magazynowe. 

Połączeniami wyrównawczymi LgY-żo w kolorze żółto-zielonym należy objąć wszystkie metalowe  instalacje 

wod.-kan. i c.o., drzwi metalowe i inne metalowe elementy nie przeznaczone do przewodzenia prądu 

znajdujące się w pomieszczeniach. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić odpowiednie pomiary i 

sporządzić protokoły. 

 Wytyczne budowy kanalizacji kablowej 

Do prowadzenia kabli zasilających i sterowniczej układu technologicznego w terenie należy wykonać 

kanalizację kablową min. 2-otworową na bazie studni kablowych wykonanych z betonu lub HDPE oraz rur 

ochronnych HDPE fi 50/110/160mm. Kable zasilające i sterownicze prowadzić w osobnych rurach 

kanalizacji. 

 Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 

 Koordynacja robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 

we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji 

obudowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. 

Wykonywanie robót koordynować bieżąco z kierownikiem budowy – przedstawicielem generalnego 

wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych branż.  

 Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy 

przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 

prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych).  

 Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych 

harmonogramów robót elektrycznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną, 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i Jakości Materiałów, prowadzi na 

swój koszt kontrolę ilościową oraz jakościową ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w Programie 

Zapewnienia Jakości. 

 Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia 

Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i 

przytoczonymi w nich normami. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

• część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

o warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości terminowość poszczególnych branż robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi; 

• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., metodę magazynowania materiałów, 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne. Przed 
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przystąpieniem do badań lub pomiarów Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

Inspektorowi. 

 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości Materiałów przez Wykonawcę, Inspektor dopuści do użycia Materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Dokumentację 

Projektową lub STWiORB, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Inspektor może dopuścić do użycia wyłącznie Materiały posiadające atest, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne 

legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 

ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 Zasady ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGÓLNE. 

 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

• kpl. (komplet) dla: zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych. 

• szt. (sztuka) – dla: zamontowanych i odebranych urządzeń technologicznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek 

odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 

przejęcia przez Zamawiającego. Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 

odpowiednie klauzule warunków Kontraktu. Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza 

pisemnie. 

 Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich STWiORB, Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru 

(przejęcia robót), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną demontażowi (roboty zanikające) lub zakryciu (roboty 

ulegające zakryciu). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić 

do sprawdzenia, badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu 

o dokumenty zawierające wyniki badań, prób i pomiarów będących w zgodzie z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robót może kontynuować Roboty bez odbioru 

Robót zanikających i ulegających zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, że Inspektor nie przystąpi do 

ich odbioru w terminie powyżej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora. 

 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót lub obiektów określonych 

Specyfikacjami Technicznymi, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. 

Odbioru częściowego dokonuje Inspektor według zasad określonych jak przy odbiorze końcowym robót. 

 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

• Odbiór końcowy (przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych 

efektów. 

• Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 

• Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

• Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego – sporządzając 

protokół odbioru Robót. 

• Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 

• W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 

Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma  większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
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 Dokumenty do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (jeśli 

występują) - Dokumentacja Powykonawcza, 

• protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze STWiORB (jeśli występują), 

• deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały 

i urządzenia, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących nieprzewidzianych oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót, 

• wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych, 

• instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonej armatury i urządzeń (DTR), sporządzone w języku 

polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi, łącznie z wykazem części 

zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych, 

• karty gwarancyjne, 

• instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, 

• protokoły szkoleń obsługi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawy płatności zostaną ustalone w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. Rozliczenie robót 

może być dokonane jednorazowo lub etapami określonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy między 

Inwestorem a wykonawcą następuje po wystawieniu odbioru końcowego robót. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1) Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  

2) Karty techniczne i materiały producentów 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 


