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1. Wstep
1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest zbiorem wymagan w zakresie
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- budowa dwukomorowego zbiornika wody uzdatnionej o poj. 1500m3

- budowa budynku infrastruktury technicznej (dalej budynek pompowni)

- budowa podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 1 m3 na wody zuzyte z
chlorowni

- przebudowa budynku stacji uzdatniania wody w zakresie wykonania dwoéch nowych
fundamentéw pod filtry ciSnieniowe (stanowigce element wyposazenia technologicznego) oraz
rozbudowa i modernizacja uktadu technologicznego do uzdatniania wody

- budowa przepompowni $ciekéw sanitarnych

- przebudowa i budowa infrastruktury technologicznej miedzy obiektowej

- rozbidrka istniejgcego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 250m3.

- W ramach inwestycji planuje sie takze roboty instalacyjne w budynku administracyjno-
biurowym (w pomieszczeniach sterowni i rozdzielni) w zakresie branzy elektryczne;j

- rozruch kompletnej technologii uzdatniania wody,

- szkolenie personelu

1.2. Przedmiot STWiORB

Dla zadan przewidzianych przetargiem obowigzuje nastepujgcy gtowny kod CPV Wspdlnego Stownika
Zaméwien: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.
Kody zwigzane:

e 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

e 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow;

e 45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody

e 44611500-1 Zbiorniki na wode

e 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody pitne;j

e 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

e 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

e 45320000-6 Roboty izolacyjne

e 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

e 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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o 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
e 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

e 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

e 45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

e 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

e 45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

e 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

e 45410000-4 Tynkowanie

e 45442100-8 Roboty malarskie

e 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

1.3. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ujetych w pkt. 1.1. opracowania. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w

Dokumentaciji Projektowej technologii uzdatniania wody.

1.4. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktoérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robo6t w
ramach realizacji zadania ,Modernizacji stacji uzdatniania wody w Wysokiem Mazowieckiem
polegajaca na budowie: zbiornika wody czystej o pojemnosci 1500 m?, budynku infrastruktury
technicznej, podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 1 m3, pompowni $ciekéw
sanitarnych, infrastruktury technologicznej miedzyobiektowej, oraz przebudowie istniejacego
budynku stacji uzdatniania wody, a takze rozbidrce istniejagcego zbiornika wody czystej o
pojemnosci 250 m3.", w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg. Specyfikacja uwzglednia

aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do wymienionych robét.

1.4.1. Roboty przygotowawcze w zakresie Inwestora

Przed przekazaniem placu budowy Inwestor wykonana nastepujgce prace przygotowawcze:
- zabezpieczenie i ozhaczenie miejsc prowadzonych robdét,

- uprzatniecie terenu robét przed przekazaniem Wykonawcy.

1.4.2. Roboty przygotowawcze w zakresie Wykonawcy

Wraz z przekazaniem placu budowy Wykonawca wykonana nastepujgce prace przygotowawcze:
- zabezpieczenie i oznaczenie miejsc prowadzonych robét,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu,
- inne prace techniczne, konieczne do przeprowadzenia robét w zakresie opisanym w
STWIORB.
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1.4.3. Roboty zasadnicze w zakresie Wykonawcy

W ramach robét zasadniczych Inwestor wykona nastepujgce czynnosci:

- rozbiorke istniejacego zbiornika czystej wody o poj. 250m?3

- przebudowe budynku stacji uzdatniania wody w zakresie posadzek i fundamentéw stuzgcych
wyposazeniu instalacyjnemu oraz rozbudowa i modernizacja uktadu technologicznego do
uzdatniania wody

- budowa budynku pompowni

- Wykonanie zbiornika wody czystej, dwukomorowego o0 poj. 1500m3 (pojemnos¢ uzytkowa
2x750 m3 = 1500 m3),

- Montaz instalacji zasilania, sterowania i opomiarowania

- Budowa zbiornika bezodptywowego (studzienka neutralizacyjna na wody zuzyte z chlorowni) o
poj.1 m3

- montaz rurociggéw wewnetrznych wraz z armatura,

- montaz rurociggéw miedzy obiektowych w obrebie dziafki,

- wykonanie przebudowy kolidujgcych z zamierzeniem fragmentéw instalacji podziemnych:

- zagospodarowania terenu w zakresie wykonania oskarpowania budynku pompowni,
utwardzenia terenu wokot zbiornika wody oraz odtworzenie istniejgcych terendow

utwardzonych i zielonych

1.4.4. Roboty koncowe w zakresie Wykonawcy

- sprawdzenie szczelnosci instalaciji,
- sprawdzenie poprawno$ci dziatania instalacji,
- oznakowanie urzgdzeh technologicznych i rurociggéw,

- przeprowadzenie rozruchu instalaciji.

1.4.5. Szkolenie, rozruch, przejecie roboét od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Préby
Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykona takze inne
zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i
uzytkowania, w tym co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczeciem rozruchu wyposazy obiekt w
urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenistwa i higieny pracy i wymagan
przeciwpozarowych wedtug standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych oraz zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw
instalacji wymagajgcych oznakowania.

Szkolenie bedzie odbywato sie na obiekcie. Zakres wymaganych kontraktem dostaw wyposazenia
BHP, P-poz. i narzedzi eksploatacyjnych obejmuje wyposazenie obiektéw objetych przedmiotowym
zadaniem w sprzet ratunkowy oraz gasniczy, dostosowany do wystepujgcego zagrozenia
pozarowego, W stopniu zapewniajgcym bezpieczng eksploatacje oraz umozliwiajgcym oddanie obiektu
do uzytkowania.
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1.4.6. Instrukcje

Wykonawca opracuje w cenie kontraktowej wszelkie niezbedne instrukcje dotyczace prawidtowego
funkcjonowania obiektu zgodnie z obowigzujgcym prawem, przepisami BHP i przeciwpozarowymi, a w
szczegolnosci:

- instrukcje eksploatacji obiektu,

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje techniczno — ruchowe,

- instrukcje BHP.
Wraz z zakonczeniem robét Wykonawca dostarczy kompletne instrukcje w zakresie eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub
elektronicznego. Instrukcje te winny by¢ dostarczone wraz z dostawg urzgadzenia/systemu na plac
budowy. Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych brakach. Instrukcje muszg by¢é kompletne i

uwzglednia¢ catos¢ urzgdzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.4.7. Serwis

Wykonawca zapewni ptatny serwis gwarancyjny Urzadzen i Instalacji do konca okresu gwaranciji i
rekojmi. Zawarcie stosownych uméw z Podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po

stronie Wykonawcy.

1.5. Okreslenia podstawowe (definicje)

1.5.1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych wymienione ponizej
okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Atest PZH - aktualny (wazny w dniu przediozenia oferty) dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie urzgdzenia do uzytku z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy Zaktad Higieny.

- Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z odpowiednig
zharmonizowang normg europejska.

- Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny z odpowiednimi
wymaganiami, jakich oczekuje sie od wyrobu.

- Dokumentacja Powykonawcza Budowy - sktada sie z Dokumentacji Budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie
wykonywania robét, a takze Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej.

- Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest lub nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
6
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na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

- Dziennik Budowy —dokument urzedowy przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen miedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego:
Inspektorem, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik budowy prowadzi sie w postaci papierowe;j
albo elektronicznej. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi sie w systemie
Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej ,systemem EDB”. Za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725) odpowiada
kierownik budowy. Forma i zawartos¢ dziennika budowy bedzie podlegata akceptacji
Inspektora. Inspektor ma prawo biezgcego wgladu do dziennika celem kontroli wykonywanych
robot. Szczegétowe dane na temat dziennika robot zamieszczono w dalszej czesci niniejszej
Specyfikaciji.

- Harmonogram realizacji roboét — zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.

- Inspektor — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w niniejszym kontrakcie.

- Karta katalogowa — dokument wydany przez Producenta, potwierdzajgcy, ze urzgdzenie
charakteryzuje sie okreslonymi cechami i parametrami pracy zgodnymi z wymogami SWZ,
Wykazu Gtéwnych Urzadzen, STWIORB.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, stuzgce do
przeprowadzania wszelkich badah i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng
jakosci Materiatéw i Robot.

- Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjami Technicznymi, Wykazem Gtéwnych Urzadzen
zaakceptowane przez Inspektora.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

- Plan BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzgdzony zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
potwierdzone w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji i odbioru Robét oraz innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy wydawana w oparciu o ustawe Prawo budowlane (Dz.U.2024.0.725)
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Prawo Budowlane — (Dz.U.2024.0.725) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pézniejszymi
zmianami i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady
dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach

Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robét) to dokument opracowany przez
Wykonawce i podlegajacy akceptacji Inspektora, przedstawiajacy rozplanowanie robot
budowlanych na poszczegodlne etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu wraz z
ptatnosciami za ich wykonanie.

PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci, szczegétowo opisany w dalszej czesci Wymagan
Ogodinych.

Projekt Budowlany — dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma sg zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
Z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant — uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Préby — proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Préby koncowe — rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch mechaniczny, hydrauliczny,
technologiczny.

Przedmiar Robé6t — zestawienie asortymentéw Robot wiodgcych (Czynnosci, Dostaw...)
przewidzianych do wykonania przez Wykonawce, ktére to Roboty sg powigzane z
Wymaganiami Zamawiajgcego oraz Warunkami Kontraktu. Dokument odpowiadajacy
wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

Przywrocenie do stanu poprzedniego — roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji i zagospodarowania terenom naruszonym w czasie
prowadzenia robot budowlanych.

Roboty elektryczne — zakres Robo6t majgcych na celu podtgczenie zasilania urzadzen do
obiektow technologicznych wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i
niezbednym wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Roboty technologiczne — zakres Robét majgcych na celu wyposazenie obiektu budowlanego
w urzgdzenia technologiczne, wraz z wykonaniem przytgczy do sieci miedzyobiektowych oraz
sposobem ich wykonania.

Rodzaje Robét — Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyki i

wymiary obiektu bedgcego przedmiotem zadania inwestycyjnego.
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-  STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi
zbior wytycznych i wymagan do prawidiowego robot budowlanych, w zgodnosci z
oczekiwaniami Zamawiajgcego.

- SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz aktow wykonawczych
do tej ustawy.

- Teren budowy — przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym gruntu.

- Woda do spozycia przez ludzi (woda pitna) — woda spetniajgca wymagania jakosciowe,
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

- Wykaz Giéwnych Urzadzen — wykaz bedgcy zatgcznikiem do Oferty przetargowej bedacy
zobowigzaniem Wykonawcy w zakresie zastosowania przy realizacji kontraktu wskazanych
gtdéwnych urzgdzen technologicznych.

- Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektéw bedacych przedmiotem robét
zasadniczych lub ich elementu.

1.5.2. Przyjete oznaczenia i skroty

- PN-75/B-06520 — Polska Norma z ... roku/numer...,

- PN-EN 558-1:2001 — Polska Norma wprowadzajgca Norme Europejskg o numerze ...
zroku ...,

- BN-80/8836-02 — Branzowa norma z ... roku/numer...,

- KB - Katalog Budownictwa,

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

- PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

- WO - Wymagania ogélne STWiIORB (Czes¢ ogdina),

- WS - Wymagania szczegétowe STWIORB (Czes¢ szczegoétowa),

- DTR — Dokumentacja techniczno-ruchowa.

1.6. Wymagania ogélne

Wymagania wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz
dokumentach przekazanych przez Inwestora Wykonawcy objete umowg w choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub przeoczen w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru,

ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w
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Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc
jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogag
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
rozbidrka nastgpi na koszt Wykonawcy. Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$é robédt
przewidzianych Umowag oraz za ich zgodno$¢ 2z Dokumentacja Projektowa, STWIORB,

obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi.

1.6.1. Podstawa wykonania robét

Podstawg wykonania Robét wchodzgcych w zakres inwestycji sa:
- Umowa na wykonanie robat,
- Dokumentacja Projektowa,
- STWIORB,
- SWz,
- Wykaz Gtéwnych Urzadzen.

1.6.2 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do robot tymczasowych i prac towarzyszacych, zalicza sie prace wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i usuwane po zakonczeniu
robot podstawowych, takie jak:

- transport, skladowanie materiatéw,

- zorganizowanie zaplecza wykonywanych robat,

- udziat w czynno$ciach poprzedzajgcych odbidr robét,

- zapewnienie stosownych dokumentéw na wyroby budowlane,

- ochrona materiatbw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili

rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét,

- pozostate prace towarzyszgce i tymczasowe zwigzane z realizacjg przedmiotu Zamowienia,

- tymczasowe rurociagi zapewniajgce ciggtos¢ pracy obiektu,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- tymczasowe zagospodarowanie terenu.
Wszystkie niezbedne koszty robét tymczasowych i prac towarzyszgcych winny by¢é uwzglednione w
oferowanej cenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe;j
powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszgce, jak rowniez inne czynno$ci,

badania i wymagania.
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1.6.3. Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany ustawg ,Prawo budowlane” oraz postanowieniami Umowy, na
wykonanie przebudowy i rozbudowy technologii uzdatniania wody w zakresie niniejszego STWIORB,
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczgcych:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony przed hatasem,

- oszczedno$ci energii,

- warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,

- mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

- warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie

- budowy.

1.6.4. Organizacja robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentéw:

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- program zapewnienia jakosSci.
Przed rozpoczeciem robdt i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie
zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w
Dokumentacji Budowy, wszystkie organy i instytucje oraz uzytkownika. Z chwilg przejecia terenu
budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Zamawiajgcy zwraca uwage na fakt prowadzenia modernizacji na funkcjonujgcym obiekcie. Przy
wykonywaniu rob6t na czynnym obiekcie Wykonawca bedzie wspéipracowat z personelem
eksploatacyjnym za posrednictwem Inspektora, aby zapewni¢ ciagte funkcjonowanie zaktadu.
Wykonawca zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi
obstugi. Wszystkie prace, ktére beda polegaly na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyska¢ zgode Przedstawiciela Zamawiajgcego. W harmonogramie
Wykonawca okresli terminy i sposéb robét ingerujgcych w pracujgcy uktad technologiczny. Podczas
prowadzenia robét nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje,

urzgdzenia, wyposazenie w obszarze prowadzonych robot.

1.6.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
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2)

3)

4)

5)
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organizacji rob6t budowlanych
Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektéw nalezy stosowaé sie do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane" w aktualnie
obowigzujgcej wersiji.
zabezpieczenia interesdw oséb trzecich
Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne. Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w
okresie trwania roboét i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody.
ochrony srodowiska
W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych. Przy
wykonywaniu prac montazowych zastosowaé rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do
wartosci dopuszczalnych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz.U. nr 120, poz. 826).
warunkoéw bezpieczenstwa pracy
Przy wykonywaniu robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw w
zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, a w szczegodlnosci Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem
do wykonywania roboét jest obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi. Wykonawca powinien posiadac
aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy ,Prawo Budowlane" do wykonywania
prac, ktérych sie podejmuje. Przed przystgpieniem do robét szczegodinie niebezpiecznych
nalezy :

- sprawdzi¢ tozsamos¢ i zaswiadczenia kwalifikacyjne oséb wymienionych w

poleceniu pisemnym;
- wskazac¢ brygadzie wykonawczej miejsce pracy;
- sprawdzi¢ razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaly
zachowane wtasciwe zabezpieczenia i inne warunki BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, ma
obowigzek wyposazenia w sprzet p.poz. placu budowy i magazyndéw oraz utrzymywanie go w
nalezytym stanie.

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy
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Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ zorganizowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401). Wykonawca powinien
zapewni¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym: odpowiednie pomieszczenia socjalno-
administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatdw, odpowiedni dojazd na
teren robot, miejsca postojowe oraz zasilanie w energie elektryczna.

warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy

Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy. Teren wykonywania robot
winien by¢ na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢
wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdéw. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych
na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych i
nasilenia ruchu. Szerokos$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu jednokierunkowym co
najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej -1,2 m. Strefe niebezpieczng (miejsca
niebezpieczne}, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory
przedmiotéw lub materiatdéw, nalezy oznakowaé i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczyé¢
daszkami ochronnymi. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi, administracyjnym oraz jeden egzemplarz

Dokumentaciji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznych.

8) zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest nie pogorszy¢ stanu istniejgcych nawierzchni wokét placu

budowy. Ewentualne uszkodzenia Wykonawca naprawi w ramach ceny umowne;.

1.6.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, Dokumentacje Projektowg oraz STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za

ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robaot.

1.6.7. Zapoznanie Podwykonawcéw z trescig wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z ewentualnych wynajetych przez niego Podwykonawcoéw otrzymat
wszystkie dokumenty Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do prawidiowego i terminowego
wykonania Robét. Koszty zwigzane z wyposazeniem Podwykonawcéw w wyzej wymienione

dokumenty ponosi Wykonawca.
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1.6.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robd6t poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:
- Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem osob nieupowaznionych.
- Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza terenem budowy a takze jego likwidacja
po zakonczeniu zadania nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowg w cenach jednostkowych Robot.
- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie

realizacji Kontraktu.

1.6.9. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy. Bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu
robét budowlany.
Podczas realizacji budowy nalezy:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
- unika¢ ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych z
zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania(w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ w

porze dziennej, miedzy godzing 6:00 a 22:00).

1.6.10. Utylizacja odpadéw

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ transport i utylizacje odpadéw powstatych podczas robét
budowlanych. Koszty powinny byé uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Poprzez utylizacje odpadéw
budowlanych w postaci gruzu z prac budowlanych, a takze ziemi pochodzacej z wykopow rozumie sie
ich gospodarowanie, tj. zbieranie, transport oraz przetworzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, w szczegolnosci z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21.)

1.6.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:
- Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalnych.
- Materialy tatwopalne bedag skitadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
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- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak: rurociggi, kable i tym podobne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty
za nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, kiére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia kolidujgcych sieci i urzadzen
podziemnych i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdét z tym
zwigzanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora i zainteresowane stuzby oraz bedzie z nimi wspétpracowatl dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia sieci i

urzgdzen podziemnych wtasciwie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.6.13. Organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgadzeniami technicznymi, w terminie ustalonym w warunkach Umowy na
wykonanie Robo6t Budowlanych. Wykonawca, w ramach umowy na wykonanie robot budowlanych,
opracuje Harmonogram rzeczowo - finansowej organizacji rob6t budowlanych. Harmonogram
rzeczowo - finansowy obejmowaé bedzie swoim zakresem cato$¢ zakresu robdt objetego Umowag
wraz z planem sprzedazy tych robo6t. Harmonogram podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez

Zamawiajgcego.

1.6.14. Warunki dostawy urzadzen i materiatéw

Wszystkie materialy dostarczone na budowe muszg posiada¢ stosowne do ich przeznaczenia
Swiadectwa zgodnosci z obowigzujgcymi normami, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, atesty
PZH, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i tym podobne dokumenty. Dostarczone materiaty
podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem ilosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi podanymi przez
Producenta. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania

materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

1.6.15. Przestrzeganie przepiséw BHP

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
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ma obowigzek zadbaé o zdrowie i bezpieczehstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne. Wykonawca w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

W zakresie wymogdéw bezpieczeristwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 96, poz. 437/.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz.U. 2015 poz. 1989.

- Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania sciekéw (Dz.U. nr 21, poz. 73).

Do obowigzku Wykonawcy Robét nalezy:

- zastosowanie niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zabezpieczenie miejsca pracy przed pozarem i wyposazenie w sprzet P-poz,

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie zastawami ochronnymi i oznakowanie w porze nocnej,

- zapewnienie urzadzen zabezpieczajgcych i sSrodkéw ochrony indywidualnej dla pracownikow,

- prowadzenie pomiaréw sktadu powietrza w miejscach potencjalnego zagrozenia

- gazowego zawsze przed przystgpieniem i w trakcie wykonywania prac,

- w projekcie organizacji rob6t uwzglednienie bezpiecznych metod wykonywania prac oraz
sposobdéw zabezpieczenia pracownikow i mienia zaktadowego,

- przeszkolenie swoich pracownikow z zakresu zagrozen wystepujgcych w obiektach.

1.6.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA/ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

odpowiada przed wiadcicielem nieruchomosci za szkody powstate na tym terenie z jego winy.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw eksploatatora
obiektu w zwigzku z powstatymi szkodami. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien przystgpi¢ do utrzymania Robdét nie pdzniej niz w 72
godziny po otrzymaniu takiego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
Roboty.

1.6.17. Pracownicy

W celu realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu. Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na
terenie budowy powinni uzywaé¢ odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw, na ktérych winna by¢é umieszczona nazwa Wykonawcy. Pracownicy muszg
przestrzega¢ wytycznych BHP zwigzanych z przebywaniem na terenie budowy i wykonawstwem robét
budowlano-montazowych. Personel Wykonawcy powinien zostaé wyposazony w $rodki ochrony
indywidualnej wymagane przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci. Ubrania
robocze powinny by¢ dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubior i

srodki ochrony indywidualnej powinny by¢ utrzymywane w nalezytym stanie czystosci.

1.6.18. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdét.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie Praw Patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i na
biezgco informowaé bedzie Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty. Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy przytoczone normy lub
przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi, co najmniej na 3 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego poziomu wykonania, Wykonawca

zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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1.6.19. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego

Celem szkolen jest zapewnienie wybranemu Personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
zwigzanej z eksploatacjg obiektow. Program szkolenia powinien obejmowac przeszkolenie w zakresie
stosowanych technologii i metod eksploatacyjnych obiektow jak réowniez zagadnien BHP i P-poz. z
nimi zwigzanych. Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen Wykonawca
powinien ujg¢ w cenie umownej. Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z

Inspektorem.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Przy wykonywaniu Robdét Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane i materiaty, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wediug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wediug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z tg Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Nalezy stosowaé materiaty i
urzadzenia do wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materiaty
przed ich sprowadzeniem i uzyciem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora (nie dotyczy materiatéw z
Wykazu Gtéwnych Urzadzen).W stosunku do wbudowanych materiatéw i zamontowanych urzadzen
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja
Projektowg, wowczas takie materialy zostang odrzucone. Dla wszelkich odniesiern do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
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technicznych, o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, Prawa zamdwien publicznych
wystepujgcych w Dokumentac;ji Projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zaméwienia dopuszcza sie

rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesienia powyzsze nalezy czyta¢ ze sformutowaniem ,lub
réwnowazne”. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych podlega pisemnej akceptacji Projektanta
sprawujgcego nadzor autorski. Zastosowanie rozwigzan rownowaznych nie moze prowadzi¢ do
pogorszenia wiasciwosci przedmiotu zamoéwienia w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji

Projektowe;j.

2.2. Zrédta pozyskiwania i dostawy materiatéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdtowe informacje na temat
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiatéw. Do
uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich $wiadectw, certyfikatow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie, atestéw, zezwolen oraz jesli wymaga tego specyfika
materiatu — dostarczenie probek materiatu. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Z uwagi na unifakcje prac serwisowych przy
podstawowych urzgdzeniach technologicznych wymaga sie, aby sprezarka i dmuchawa byty
wyprodukowane przez tego samego producenta. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow
z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg

zatwierdzenie.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania
materiatdw z danego zrédta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiatdw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

z jakiegokolwiek zrdodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia,
licencje i inne zwigzane z dostarczeniem materialtbw do Robét. Celem obnizenia kosztéw
eksploatacyjnych Wykonawca zapewni mozliwie najwiekszg unifikacje stasowanych urzadzen.
Zamawiajgcy wymaga obligatoryjnego zastosowania urzgdzen tego samego producenta w zakresie:
dmuchawy powietrza i sprezarki oraz dodatkowo pomp gtebinowych, pompy ptucznej i pomp
sieciowych. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazah Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora,
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Umowie. Pozyskiwanie materiatdw z danego zrédta, bedzie zgodne z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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2.4, Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci, jesli specyfika materiatu bedzie tego wymaga¢ lub na to
pozwalaé. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do prowadzenia robét budowlanych i

realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatébw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robét, w kiérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robot
oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjag, lub wytycznymi Producenta i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych, zabezpieczonych i utrzymywanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB w sposéb jednoznaczny przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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2.8. Akceptacja materiatéw i urzadzen przez Inspektora

Wszystkie gtébwne materiaty i urzadzenia (za wyjatkiem urzadzeh z Wykazu Gtéwnych Urzgdzen)

przeznaczone dla robét muszg zostaC¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich zaméwieniem.

Ponadto:

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora prébki do jego akceptacji, jesli specyfika
materiatu bedzie tego wymagac.

Materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Materiaty, ktérych specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych
badan (np. armatura, materiat przewodéw), bedg zatwierdzane na podstawie dokumentac;ji
dostarczonej Wykonawcy przez Producenta. Wymagang do zatwierdzenia dokumentacje
materiatu (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) okresli Inspektor.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z

materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ roboét, w pemi

sprawnego i dostosowanego do technologii robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac

prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w STWIiORB, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub Projekcie Organizacji Robdét, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do
wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byc¢
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robét muszg by¢ w pemni sprawne
techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osob trzecich.

Na zadanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu i

poszczegdlnych maszyn budowlanych.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru, co najmniej 20 dni przed jego uzyciem i uzyska akceptacje Inspektora przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminach
przewidzianych w Umowie i harmonogramie robét oraz innych terminach przewidzianych
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw
niespetniajgcych wymagan obowigzujacych przepiséw lub warunkéw Kontraktu.

Pozostate srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
réwniez bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu gwarantujgcego wiasciwg jakosc

robo6t. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu poziomego i
pionowego, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiadciwosci
przewozonych materiatéw elementdw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminach
przewidzianych w Umowie i harmonogramie robdét oraz innych terminach przewidzianych
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych.

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw
niespetniajgcych wymagan obowigzujgcych przepiséw lub warunkéw Kontraktu.

Pozostate srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
réwniez bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania roboét

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robo6t Budowlanych, zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, wymogami STWiIORB.

- Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

- Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczernh w Dokumentach Zamowienia, a
o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
interpretacji lub wskaze sposéb postepowania.

- Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ zokreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB i wplynie to na niezadowalajaca jakosé, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad zwigzanych z realizacjg robét
objetych Umowg i powstatych z winy Wykonawcy.

- Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania roboét.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie roboty.

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy.

- Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Ilub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw,

- Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy odpady.

5.2. Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumie sie jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w
tym prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu

wykonania robét.
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5.3. Obowiazki Wykonawcy

Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie zadan jakie musi speini¢ Wykonawca w trakcie trwania
procesu inwestycyjnego dotyczgcego okreslonych robot:

- Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamoéwienia.

- Uzgodnienie z Inwestorem terminéw, sposobu i organizaciji realizacji prac.

- Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB i Wykazem Gtéwnych

Urzgdzen.

- Przeprowadzenie prob szczelnosci instalaciji.

- Przeprowadzenie rozruchu instalaciji.

- Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

- Osiggniecie wymaganych wynikow w zakresie parametrow jakosci wody.

5.4. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
- Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do robot.
- Zabezpieczenie obiektéw znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.
- Ewentualng przebudowe urzgdzen kolidujgcych.
- Oznakowanie Robot.
- Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
- Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia roboét zasadniczych w zakresie

opisanym w Specyfikacjach Technicznych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong, jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pethg kontrole Robdt i Jakosci
Materiatéw, prowadzi na swéj koszt kontrole ilosciowg orazjakosSciowg ich dostaw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz Robét. Program tych

badan Wykonawca powinien opracowaé¢ w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i przytoczonymi w nich normami.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

1) czes¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,
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- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jakosci terminowos¢ poszczegdlnych branz robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

2) czesé¢ szczegotowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowokontrolne, rodzaje i ilo$¢
srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- metode magazynowania materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,

- legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
kiedy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki Inspektorowi.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatbw przez Wykonawce, Inspektor dopusci do uzycia
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane
przez Dokumentacje Projektowg lub STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadaé
atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.lnspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie

Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy ichpetng zgodnosé¢ z warunkami kontraktu. Materiaty
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posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li
zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wladciwo$ci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie

Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
7. OBMIAR | PRZEDMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru odpowiadajgce poszczegélnym rodzajom robot, powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Przyktadowe jednostki obmiaru sg
nastepujace:

a) szt. lub komplety: dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, urzgdzen,

b) mb: utozonych rur,

c) kpl.: np. dla kompletnej instalaciji,

d) t:dlaziloza,

e) potacz.: dla ilosci potgczen

f) préba: proba szczelnosci instalaciji.
Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢ wszystkich wymiaréw z przedmiarem robot i
upewni¢ sie, ze nie ma rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym przedmiarem.
Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych przedmiaréw roboét jest mozliwe i w
razie btedu lub niedopatrzenia uprzedzg Zamawiajgcego, ktéry na miejscu udzieli odpowiednich
wyjasnien oraz dokona koniecznych sprostowahn. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy,
stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Obmiar robdt obejmuje roboty objete
umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robdt, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru. Obmiar Roboét
okredla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, w sposob okreslony w
warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar rob6t Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru w
trybie ustalonym w umowie. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania a
obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wyniki obmiaru robot
nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowg, w celu okreslenia ewentualnych
rozbieznosci w iloSciach robdt. Kazdy btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wymagang do celu

okresowej ptatnosci okreslonej umowa na rzecz Wykonawcy.
8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody Iub

zadowolenia Inspektora i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia
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wykonanych robét i obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich odbioréw, préb i
sprawdzeh majg rowniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowosé robét

lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie.

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich STWiIORB, Roboty podlega¢ beda nastepujacym
etapom odbioru (przejecia robét), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi (roboty zanikajgce) lub
zakryciu (roboty ulegajgce zakryciu). Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do sprawdzenia, badania i pomiaru Robét
w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o dokumenty zawierajagce wyniki badan,
préb i pomiaréw bedacych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robo6t moze kontynuowa¢ Roboty bez odbioru Robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, ze Inspektor nie przystgpi do ich odbioru w

terminie powyzej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi, ktére w miare postepu robdét mogg by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor wedlug zasad okreslonych jak przy odbiorze

koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbidr koncowy (przejecie robét) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow.

- Calkowite zakohczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inspektora.
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- Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentow

- Odbioru robét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego — sporzgdzajgc
protokot odbioru Robot.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badanh i pomiaréw, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z SWZ (Opis przedmiotu zamdéwienia).

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (jesli
wystepuja)

- Dokumentacja Powykonawcza,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodnie ze STWIORB (jesli wystepujg),

- deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na

- wbudowane materialy i urzgdzenia,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych nieprzewidzianych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,

- wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych, instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzadzen (DTR),
sporzgdzone w jezyku polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace
obstugi, fgcznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoridow, narzedzi specjalnych,

- karty gwarancyjne,

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

- protokoty szkolen obstugi.
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9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace

towarzyszgce, jak rowniez inne czynnosci, badania i wymagania.
10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow Umowy. Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie. Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowg. Za kazdym razem Cena pozycji bedzie

obejmowac:
1. Robocizne bezposredniag.
2. Warto$¢ uzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

4, Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robaét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za ewentualng dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

5. Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez
Wykonawce za dang Robote jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg. Koszty zawarcia ubezpieczen umowy oraz
koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robdét i wszystkich wymaganych gwarangcji

ponosi Wykonawca.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dz.U. 2023 poz. 1605 - Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

- Dz.U. 2021 poz. 2454 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

- Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
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- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

- Dz.U. 2022 poz. 1225 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Dz.U. 2023 poz. 45 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r.
w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

- Dz.U. 2023 poz. 873 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym
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GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA
Damian Getek
ul. Henryka Sienkiewicza 10/30, 18-400 Lomza

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI

NAZWA OBIEKTU: - ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 1500 m3 — budowa
- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) — budowa
- PODZIEMNY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY O POJ. 1 m3- budowa
- POMPOWNIA SCIEKOW — budowa
- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY —przebudowa

ADRES OBIEKTU: ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jednostka ew. 201301_1
Obreb ewidencyjny 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,
Cz.dz. ew. nr 702/4, identyfikator: 201301_1/0001/702/4

INWESTOR:
Zaktad Wodociggéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NAZWA OPRACOWANIA: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.1.00- BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
KODY CPV:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw;
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
44611500-1 Zbiorniki na wode
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
OPRACOWANIE: mgr inz. arch. Ewa Getek ,

Uprawnienia budowlane 21/PDOKK/2021

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen @fgb

tomza, 31.10.2024 r.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw urzgdzen oraz zachowanie zasad
uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych oraz
materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe, jak
zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam, gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe, technologiczne
itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie, gdzie podano parametry
takie, jak ciezar, wymiary urzgdzeni nalezy czytaC w ukfadzie progowym min/max, ok. +/-10%, jezeli

wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.01 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania rob6t ziemnych,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2.Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot:
- wykopy i zasypki;
- zabezpieczenie $cian wykopu;
- zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi;
- wykopy pod obiektami nowoprojektowanymi;

- wzmocnienie poditoza pod obiektami;

1.4.0Okreslenia podstawowe

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wigkszejod 1 ,5 m.

Wykop wasko przestrzenny — wykop o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badz

nachyleniu 1 :0,2

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
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MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej STWIORB sa:

1.

piaski rdéznoziarniste lub piaszczysto — zwirowe - zageszczone warstwami do wskaznika
zageszczenia 1s=0.98, (posadowienie zbiornika)

podsypki piaskowe lub piaskowo-zwirowej o grubosci min. 20cm, (posadowienie przewoddw
miedzyobiektowych)

Grunty niespoiste, zageszczane do [s>0.95 w terenach zielonych i Is= 0.98 w terenach
utwardzonych (zasyp wykopu pod przewody infrastruktury podziemnej)

Zasypki przyobiektowe z gruntu niespoistego o cigzarze objetoSciowym nie wiekszym niz
20kN/m3” oraz kgcie tarcia wewnetrznego nie mniejszym niz 30°.

Nasyp z gruntéw niewysadzinowych zageszczonych warstwami, podbudowa zasadnicza z
mieszanki zwigzanej cementem, C1,5/2, gr. 15¢cm - pod opaske

Geokrata komérkowa (umocnienie skarpy)

Podtoze gruntowe pod teren zielony

SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST.0.00 - WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

4.1.

do odwozu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
sprzet reczny — fopaty, kilofy itp.

Do zabezpieczenia wykopdéw - metalowe obudowy ptytowe, szalunki, $cianki szczelne

TRANSPORT

Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

4.2.

Transport gruntéw

Przewiduje sie odwo6z odspojonego gruntu na wysypisko na odlegtos¢ do 5,0 km od placu budowy.

Grunt wywozi¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi.

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady prowadzenia roboét

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

5.2 Zasady prowadzenia robét

5.2.1 Warunki wykonania wykopoéw:

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy:
- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli,
- wynikami badah geotechnicznych gruntu, zawartych w opisie technicznym dla poszczegdélnych
obiektow.
W czasie wykonania wykopow konieczna jest obecnos¢ uprawnionego geologa w celu stwierdzenia
zgodnosci wynikébw badan gruntowych z stanem faktycznym podtoza gruntowego. Roboty ziemne
prowadzi¢ przy mozliwie najnizszym poziomie wody gruntowej. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem
wody gruntowe.
Rozmieszczenie projektowanych nasypéw i skarp ziemnych:
Nalezy wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno
wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i
gtebokosci wykopdéw, zarysy skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania
zarysow robot, ziemnych postugiwa¢ sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i
prostymi przyrzgdami - poziomica, tatg miernicza, tasma itp.
Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewéw, wykonanie
robot rozbiérkowych, istniejacych obiektéw Ilub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drég

dojazdowych. Przygotowa¢ pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Nasyp budowlany pod zbiornik retencyjny nalezy wykonac¢ na podtozu rodzimym, a wiec po uprzednim
usunieciu ok. 0.60 — 0.70 m warstwy nasypu niekontrolowanego. Nalezy uwazaé, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego, dlatego ostatnie 20 cm wykopu nalezy wykonaé recznie
lub koparkg wyposazong w gtadkg tyzke. Grunt w wykopie nalezy chroni¢ przed czynnikami
atmosferycznymi: opadami atmosferycznymi i przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia i
ostabienia podioza nosnego. Czas pomiedzy przygotowaniem podioza, a wykonaniem nasypu
budowlanego powinien by¢é mozliwie jak najkrotszy.

Nasyp budowlany pod zbiornik wykonany bedzie z piaskéw réznoziarnistych lub piaszczysto - zwirowy
nalezy zagesci¢ warstwami do wskaznika zageszczenia 1s=0.98. Nalezy zapewni¢ statecznos¢ skarp

nasypu.
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w porze bezdeszczowej, w wykopie suchym. Posadowienie przewodow
miedzyobiektowych nalezy zrealizowaé na podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej o grubosci min.
20cm. Pod studniami kanalizacyjnymi i armaturg wodociggowg zastosowac posypke 30cm.
Przewody nalezy utozyé w wykopach waskoprzestrzennych, Sciany wykopéw wasko przestrzennych
muszg by¢ zabezpieczone przed osunieciem sie gruntu i zawaleniem. Wykopy zabezpieczyé stosujgc
metalowe obudowy ptytowe, szalunki, $cianki szczelne.
Zasyp wykopu pod przewody infrastruktury podziemnej wykona¢ gruntem niespoistym, zageszczanym do
Is>0.95 w terenach zielonych i Is= 0.98 w terenach utwardzonych.
Przed przystgpieniem do wszelkich prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z projektowym nalezy doktadnie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowah wykonywaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci pod nadzorem upowaznionego pracownika.
Wszelkie roboty ziemne i budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami dotyczgcymi prowadzonych robét, pod nadzorem oséb do tego uprawnionych oraz zgodnie z
normami i przepisami BHP.
Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w ok. 85%, reczne 15% powinny zostac
dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujgcymi.
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng) warstwami o niewielkiej
grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattéw dokonywaé od
razu po przejsciach maszyn.
Przy wykopach zachowa¢ wymagania zawarte w Rozdziale 10. Roboty ziemne Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
Wykonawca robot przedstawi do akceptacji projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na
czas budowy zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochronge wykonywanych robot. Nie mozna usuwac
umocnien pionowych scian wykopdw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy
do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopieh zageszczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuwaé szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu
wraz z zageszczaniem gruntu.
Przy budowie w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co 50 m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg robét wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika. Przy odwodnieniu poprzez
depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy igtofiltrow o
gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wplukiwanej rury obsadowej o srednicy 0,14 m. Igtofiltry

wptukiwaé w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
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nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowos$ci obsypki filtracyjnej. Zakresy robot odwadniajgcych nalezy

dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujace sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w
planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu. Odspojenie gruntu w wykopie,
mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Dno wykopu powinno byé réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem, ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej. Oktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu. Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy
grunt, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3cm. Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektow kubaturowych nalezy
wykorzysta¢ materiaty opisane w dokumentacji projektowej dowiezione spoza strefy robot. Zasypke nalezy
wykonaé warstwami metodg podiuzng, boczng lub czolowag z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosc
usypywanych warstw jest okreslona w poszczegdlnych opisach technicznych oraz zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35cm przy zastosowaniu spycharek i
zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw mozna uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Sposdb zabezpieczania wykopu powinien gwarantowac¢ ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia
robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego zabezpieczenia obcigza Wykonawce robot
ziemnych.

Wszystkie prace muszg byé prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ,Geotechnika - Roboty
ziemne - Wymagania ogélne”, PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”, oraz przy bezwzglednym zachowaniu

warunkéw BHP

5.2.2 Posadowienie

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej. W podiozu, ponizej
przypowierzchniowych piaskéw prochnicznych, wystepujg grunty nosne - twardoplastyczne gliny
piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa Il) oraz srednio zageszczone piaski drobne i srednie (warstwa | i lll).
W poziomie posadowienia zbiornika wystepujg grunty spoiste warstwy Il. Wode gruntowg o zwierciadle
swobodnym nawiercono w na gtebokosci 7.20 - 7.40 — woda znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. W terenie panujg warunki do okresowego utrzymywania sie wod opadowych i roztopowych
na stropie gruntdéw spoistych. Grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywem warunkow
37



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

atmosferycznych (opady, przemarzanie). W przypadku wystgpienia w dnie wykopu gruntéw plastycznych
nalezy je usung¢ a w ich miejsce wbudowac piasek stabilizowany cementem lub chudy beton. Ostatnie 20
centymetréw wykopu nalezy wykona¢ koparkg wyposazong w gtadkg tyzke, tak aby nie nastgpito
rozluznienie gruntu zalegajgcego w dnie. Obiekt posadowiony ponizej gtebokosci przemarzania gruntu w

tym rejonie Polski wynosi 1.20 m ppt.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

6.2 Kontrola wykonania wykopoéw

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na:

- zapewnienie statecznosci scian wykopu,

- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i glebokosc),

- prawidtowe zageszczenie warstwami piasku pod posadzke

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych

Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiaréw podano ponize;.

6.3.1 Pomiary szerokosci dna wykopu
Pomiary rowéw wykonywac tasmg w linii prostej. Pomiary wykopéw pod obiekty nalezy wykonywaé w
kazdym znaczgcym przekroju.

6.3.2 Pomiary zagtebienia dna

W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarze i poziomie.

6.3.3 Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia powinien byé zgodny z Dokumentacjg Projektowa.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

7.2 Szczego6towe zasady obmiaru.

llos¢ mas ziemnych oblicza sie w metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania

gruntem spulchnionym pobieranym ze skifadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspétczynniki
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korygujgce. Wielkos¢ obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoséci podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1
2)

3)

4)

5)

6)

7
8)
9)
10)

Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 - Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia

Dz.U. 2022 poz. 1225 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2023 poz. 45 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

PN-EN 16907-1:2019-01 Roboty ziemne -- Czes¢ 1: Zasady i reguty ogdine

PN-EN 16907-2:2019-01 Roboty ziemne -- Czes¢ 2: Klasyfikacja materiatow

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcoéw urzgdzen oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych
oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jako$ciowe i wytrzymato$ciowe,
Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,
technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,
gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.02 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

kod CPV 45223500-1

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania konstrukcji
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji z zelbetu wylewanego na budowie jak i prefabrykowanego i montowanego, jako
gotowy element. W zakres tych robot wchodzi przygotowanie i montaz pretéw zbrojeniowych,
wykonanie szalowania elementéw i betonowania dla nastepujgcych elementéw konstrukcyjnych
wykonywanych na mokro:

- ptyt fundamentowych pod obiektami;

- &cian, ptyt przykrycia, stropodachéw;

- stupdw i podciggdéw, wiencow

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych
domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji cementu

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zarob mieszanki betonowej - ilos¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzgdzenia mieszajgcego
lub pojemnika transportowego

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy, klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa,

dziatajgca na prébki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang ilo$¢ cykli zamrazania i

odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,

wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikéw w ten

sam sposoéb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego

wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang Rb (np. beton
klasy C20/25 - RbG = 25 Mpa).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami Konstruktora.

2.

MATERIALY

2.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Stal zbrojeniowa gtéwna: A-IIIN (B500SP), pomocnicza: A-I[St3-b]

2.2. Klasa betonu

Beton podktadowy klasy C8/10 grubosé 10cm,
beton konstrukcyjny na zbiornik C35/45 W8,
budynek konstrukcyjny w budynku pompowni C25/30 W6

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

1)

2)

Cement: pochodzacy z kazdej dostawy musi spemiaé wymagania zawarte w normie PN-
B19701.

Kruszywo: do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-EN 12620 +A:2010 i PN-EN 933-1:2012. Kruszywa do betonu powinny
charakteryzowaé sie stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na
wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegolne partie kruszywa muszg byc¢
sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podfozu w taki sposéb, aby nie ulegly
zniszczeniu przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz
klasa betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej o0 wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Kruszywo powinno by¢ mato
nasiggliwe, bez zanieczyszczen, tworzgce szczelny stos okruchowy o ciggtej krzywej

przesiewu, najlepiej o ziarnach do 20mm.

3) Woda zarobowa: powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do

betonu przewiduje sie czerpaé z wodociggu miejskiego, to nie wymaga ona badania.

43



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

4) Domieszki i dodatki do betonu: Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. W projektowanym
zbiorniku wystepuje beton szczelny W8 —domieszki uszczelniajgce. Rodzaj domieszki, jej ilosé
i sposOb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo
naukowg. Zaleca sie doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu

receptury mieszanki betonowe;j.
3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaly w ST 1 Wymagania ogélne pkt. 3 Roboty
mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez IN. Dozatory muszag
mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu. Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowe;j
nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. i taty wibracyjne

charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
4. TRANSPORT

4.1. Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwoércy,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplngj,
- $rednice nominalna.
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:
- na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,
- odchyitki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miesci¢ sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb gwarantujgcy

unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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4.2. Ogdlne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych dostarczany bedzie na plac budowy z wytworni betonu. Mase
betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

- naruszenia jednorodnosci masy,

- zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukgji. llosé ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku

awarii samochodu.

4.3 Szczegoétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.
Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowag nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania
transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej
o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.4. Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Do podawania
mieszanek nalezy stosowac¢ pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosowac
wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny charakteryzowac

sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4.5.Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-
63/B-06251.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1 Zalecenia ogdine

Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB oraz z
wymaganiami Polskich Norm oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce i
zatwierdzong przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Dokumentacja technologiczna
dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betoniarskie, projekty
wykonawcze rusztowanh i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

- wybdr skfadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosc
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia oraz zgodnos¢ rzednych z projektem

- czystosé deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wtasciwg otuline

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajgcych tj. przerw dylatacyjnych, izolacji itp.

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w konstrukcje
gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania Betonowanie mozna rozpocza¢ po
uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Roboty betoniarskie muszg byé prowadzone w obecnosci Inzyniera. Wykonywanie masy betonowej
powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajgce;j:

- pojemnos¢ i rodzaj betoniarki

- sposob dozowania sktadnikow

- zawilgocenie kruszywa
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Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢é doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikéw, konsystencja

masy oraz najkrotszy czas mieszania

5.2. Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
bfota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé, np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byé
dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji. Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢é wyprostowane. W
przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie. Haki, odgiecia pretow, zigcza i rozmieszczenie

zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

5.3. Montaz zbrojenia

Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretow do 12 mm $rednicy,
i 1.5 mm dla pretow ponad 12 mm. Mozna je tez zgrzewac lub spawaé. llos¢ zbrojenia w

poszczegolnych elementach — wg projektu konstrukcyjnego.

5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu nalezy zachowaé wysoki rezim technologiczny. Wytwarzanie
mieszanki betonowej powinno odbywacl sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkciji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane wymagania. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej
powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia: +/-2% przy dozowaniu cementu i wody;
+/-3% przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi
powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie
uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢
doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek
betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy
wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m)
lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogéw

dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:
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- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowg nalezy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy.

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

- Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach takie, ze nie nastgpi rozsegregowanie
sktadnikéw (zrzucanie z wysokosci wiekszej niz 1,0m, uktadanie warstwami, przy czym
utozenie warstwy wyzszej powinno nastgpi¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej)

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci minimum 6000 drgan / minute, z butawami o

srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziome;.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaC butawe na gtebokosé 5-8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu na 20-30s, po czym
wyjmowac w stanie wibrujgcym. - kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ oddalone o
1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,3-0,5m.

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt,
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ 30-60s.

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20-50 cm, w kierunku gteboko$ci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

- staranne zageszczenie mechaniczne — wibrowanie, odpowietrzanie w celu uzyskania
szczelnej struktury

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
kierownikiem budowy. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie
z powierzchni luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie , wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po

wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i uprzednio
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utozonej mieszanki. W przypadku gdy betonowanie konstrukcji prowadzone jest w nocy, koniecznie
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe

wykonawstwo.

5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie tej wytrzymato$ci powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych
przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C. niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce betonowania

za pomocg mat lub folii.

5.6. Pielegnacja betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przystgpienie do starannej pielegnacji betonu w
celu wyeliminowania skutku skurczu, polegajgca nie tylko na spryskiwaniu wodg ale takze na
zabezpieczeniu foliami lub matami a nawet powlekaniu roztworem wosku.

Zaleca sie zastosowanie zabezpieczenia co najmniej poprzez przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowanie wody z betonu i chronigcymi go przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni. Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy
polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
co najmniej 3 razy na dobe. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie
15MPa.

5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Podczas wykanczania betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebienh miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne
- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom PN-69/B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukciji, to
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po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz

karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.8. Deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Dla kazdego betonowanego elementu Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu technologicznego deskowan, obejmujgcego rowniez obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe. Projekt winien zawiera¢ m.in. rodzaj, typ i sposéb rozmieszczenia elementéw
deskowania, elementéw zapewnienia stateczno$ci i niezmienno$ci geometrycznej, w tym $ciggow,
stezeh, wypor itp. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-S-10082. Ustalona
konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdw z uwzglednieniem szybkosci betonowana, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwic fatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan dla betonéw cieklych powinny byc¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed
wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0
powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczga, skierowang w odwrotnym kierunku ich ugiecia, przy czym
wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek
przy obcigzeniu catkowitym. Nie dotyczy to elementéw betonowanych na istniejgcej konstrukciji
stalowej, gdzie spdéd elementu jest wyznaczany przez jej uksztaltowanie. Deskowania powinny by¢
wykonane $cisle wedtug ich dokumentacji technicznej i przed wypetnieniem mieszankg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly mozliwosé jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy. Deskowania nieimpregnowane przed
wypetieniem ich mieszankg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wodg. Beton powinien byé
uktadany w taki sposob i w takim czasie aby odksztatcenia deskowan wystgpity przed poczatkiem jego
wigzania.
Podziat deskowan wedtug ich zastosowania:
a) Deskowania indywidualne (zwykte) wykonywane catkowicie z drewna lub z cze$ciowym uzyciem
materiatdw drewnopodobnych bezposrednio na miejscu wykonania Robot betonowych, zelbetowych,
konstrukgji specjalnych niepowtarzalnych; stosowanie deskowan indywidualnych (zwyktych) w innych
przypadkach wymaga uzasadnienia koniecznoscig techniczng lub celowos$cig gospodarcza.
b) Deskowania z gotowych elementéw z materiatéw jw. lub metalowe o mozliwosci wielokrotnego
uzycia dla okreslonych elementéw, jak belki, stupy, ptyty oraz do wykonania powtarzalnych uktadéw
konstrukcji betonowych lub Zelbetowych; deskowania z gotowych elementdéw dzielg sie na:

- deskowania przestawne

- deskowania slizgowe

- deskowania przesuwne
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szybkos$¢ betonowania;
- sposob zageszczania;
- obcigzenia pomostami roboczymi
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednie sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji; zapewniaé
jednorodng powierzchnie betonu;
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢; zapewniaC tatwy ich montaz i demontaz orz
wielokrotnos¢ uzycia;
- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych
Materiaty do deskowan przestawnych
Drewniane ramy tarcz sredniowymiarowych powinny by¢ wykonane z krawedziakdéw sosnowych klasy
Il wg PN-D-95017. Pokrycie tarcz powinno by¢ wykonane z desek sosnowych, swierkowych lub
jodtowych o grubosci 25 mm jednostronnie struganych klasy IV oraz materiatéw drewnopochodnych,
jak sklejka wodoodporna baketylizowana o cienkich stojach i ptyty pilSniowe odpowiadajgce BN-
86/7122-11/21, o grubosci zapewniajgcej catkowitg sztywnos¢ poszycia po wypetnieniu deskowan
mieszankg betonowa. Drewniane ramy tarcz i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane.
Tarcze stalowe deskowan przestawnych powinny by¢ wykonane jako kraty spawane ze stali
walcowanej profilowej i przyspawanego do nich poszycia z blachy stalowej grubosci minimum 1 mm.
Kraty powinny odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- zapewnia¢ catkowitg sztywnosc¢ tarczy i poszycia oraz szczelno$é na stykach tarcz sagsiednich,

- catkowity ciezar tarczy stalowej przewidzianej do przestawiania recznego nie powinien
przekraczac¢ 60 kG,

- sposob tgczenia poszczegodlnych tarcz powinien zapewniaé sztywnos¢ catego deskowania
oraz wyklucza¢ stosowanie srub ze wzgledu na nieuniknione zalewanie gwintow mleczkiem
cementowym i trudno$¢ ich czyszczenia.

Dopuszczalne ugiecia i odchytki deskowan
Dopuszczalne odchyiki deskowan:

- rozstaw zeber £0,5% lecz nie wigcej niz 20 mm

- odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0,1%

- odchylenie $cian od pionu +£0,2% lecz nie wigcej niz 5 mm

- wybrzuszenie powierzchni £2 mm na odcinku 3 m

- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych)

o -0,2% wysokosci, maks. -5 mm
o +0,5% wysokosci, maks. +20 mm
o -0,2% grubosci (szerokosci), maks. -2 mm
o +0,5% grubosci (szerokosci), maks. +5 mm
Dopuszczalne ugiecia deskowan wynosza:
o L /400 - w belkach wienczacych
o L /400 - w belkach poddzwigarowych
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o L/200 - w belkach pomostu

o L /1000 - w belkach podtuznych rusztowan mostéw z betonu sprezonego betonowanych na
mokro

o L /400 - deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych

o L/ 250 - deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych

Formy stalowe
Formy stalowe stosowane do produkcji elementoéw prefabrykowanych lub monolitycznych powinny
spetniac nastepujgce wymagania:

- formy wieloczesciowe z elastycznymi przektadkami stykowymi powinny umozliwiac
kompensacje skurczu betonu, kompensacje rozszerzalnosci termicznej wystepujacg przy
przyspieszonym dojrzewaniu betonu oraz zapewni¢ wielokrotne otwieranie bez narazania
elementu na odtamywanie betonu lub na powstanie rys

- powierzchnie form nalezy kazdorazowo powlekaé $rodkiem przeciwadhezyjnym
zabezpieczajgcym beton przed przyczepnoscig do scianek formy

- wymiary elementu powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji; jezeli odchylenia wymiarow
przekroczg granice tolerancji , forma powinna by¢ naprawiona lub zastgpiona na nowg

- formy do produkcji dzwigaréw prefabrykowanych powinny zapewnia¢ jak najmniejsze réznice
réznice miedzy strzatkami poszczegdlnych dzwigaréw, jezeli granice tolerancji strzatek sg
przekroczone to forme nalezy naprawi¢ lub zmieni¢

Forma nadaje sie do odbioru, jezeli spetnia nastepujgce wymagania:

réznice rozstawu zeber usztywniajgcych nie przekraczajg 0,5% lub 10 mm

réznica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% lub 10 mm

odchylenie od prostoliniowosci na odcinkach miedzy poprzecznicami jest mniejsze niz 0,1%
dtugosci lub 20 mm

odchylenie $ciany od pionu wynosi ponizej 0,2% wysokosci i nie mniej niz 4 mm

- odchylenie od ptaszczyzny (wybrzuszenie) na odcinku 3 m wynosi ponizej 0,2%
Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatu lub fragmentu konstrukcji monolitycznej wykonywanej
w formie przestawnej wynosza:

- -0,1% wysokosci (szerokosci) lub -2 mm

- +0,2% wysokosci (szerokosci) lub +5 mm

- 0,1% dtugosci elementu lub 20 mm
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze

wypetnieniem zatozen przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.1. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badanh laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i
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okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych

materiatdw. W szczegolnosci Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajgcej ilosci prébek,

wymagang jakos¢ ich formowania, przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim

poddana jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikéw. Wykonawca

zadba takze o gromadzenie prébek na potrzeby badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o

obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od betonowania.

6.2 Wykonczenie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

krawedzie wypukie elementéw muszg posiada¢ sfazowanie szerokosci 2 cm

pekniecia sg niedopuszczalne

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego
otulenia

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni sciany lub stropu
rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢

wieksze niz 2mm

6.3 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Badane wg PN-88/B-

06250:

konsystencja mieszanki betonowej,

zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

nasigkliwo$¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalnos¢ wody przez beton,

zgodnosé rzednych z projektem,

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,

prawidtowos$é utozenia elementéw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki, kotwy,
rury, listwy itp.,

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

sposéb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw,

sposob pielegnacji betonu,

sposob wykonania cokotu.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w iloSciach
uzgodnionych z Inspektorem, jak rowniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania prébek, poszczegélnych partii betonu i
zbrojenia az do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z prébek musi by¢
przygotowana protokolarnie i oznaczona zgodnie z normg w sposob trwaty. Probki muszg byé
przechowywane w miejscu O ograniczonym dostepie 0sob postronnych. Inzynier lub inny
przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob
wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu konstrukcji. Moze réwniez zazadaé wydania probek i
poddania ich probom wytrzymatosciowym. Takie badanie betonu zarzgdzone przez Inspektora lub
innego przedstawiciela Zamawiajgcego odbywa sie na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania

potwierdza wade.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w ST.0.00 "Wymagania ogéine"

7.1 Szczegotowe zasady obmiaru roboét

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbidr dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytwoércy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos¢ ksztattu pretéw,

- zgodnosc¢ liczby pretoéw i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,

- prawidtowe wykonanie hakdw, ztgcz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.
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8.3 Odbidr betonowania

Odbiorom podlegaja:

receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa,

odbiér deskowania przed rozpoczeciem betonowania,
jakos¢ i pozycja zbrojenia,

odbidér wykonanych konstrukcji betonowych,

pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.00 "Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)

Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych

Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnosé

PN EN 12620: 2004 Kruszywa do betonow

PN-B-06265:2018-10 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. Krajowe uzupetnienie
PN-EN 206+A1:2016-12

PN-B-06265:2018-10/AP1:2019-05 poprawka normy — Beton — Wymagania, witasciwosci, produkcja
i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 197-1:2012 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

Halicka A., Franczak D., Projektowanie zbiornikéw zelbetowych. Zbiorniki na ciecze. Tom 2, wydanie Il
poprawione, Warszawa 2014, PWN,

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreSlonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw | dostawcoéw urzgdzen oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych
oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,
Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,
technologiczne itd. nalezy czytac w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,
gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czytac w ukfadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.03 DACH ZIELONY

kod CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania dachu
zielonego, ktéry zostanie wykonany w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie dachu zielonego systemowego za wyjatkiem robét zelbetowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Dach zielony ekstensywny — dach, na w ktérym wystepuje roslinno$¢ sucholubna, niewymagajgca
specjalnej pielegnacji. Rosliny tego rodzaju to gtéwnie rozchodniki, skalnice, trawy ozdobne, niekiedy
réwniez ziofa, rojniki, smagliczki, macierzanki. Sg to rosliny odporne na trudne warunki, panujgce na
dachach, czyli m.in. susza, wiatr, palgce storce.

Grunt bitumiczny - mieszanina asfaltdw, rozpuszczalnikow i dodatkéw uszlachetniajgcych, ktéra
posiada wtasciwosci penetracji w gigb podioza, zabezpieczajacy betony przed wilgocig i korozjg
Wytyczne FLL - sg zbiorem zalecen oraz odniesieh do norm, okreslaja- cych wymagania techniczne i
parametry dla materialdw wykorzystywanych do budowy zielonych dachéw. Stanowig punkt
odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz pielegnacji zielonych dachéw w wiekszosci krajow

Europy i Swiata

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Systemowe elementy wyposazenia dachu zielonego

Prekultywowana mata wegetacyjna - mata wegetacyjna zbudowana z maty petelkowej wykonanej z
lekkiego polipropylenu, w ktérej znajduje sie substrat mineralny. Roslinnos¢ znajdujgca sie na macie
to kombinacja mchu, kwithgcych ziét i réznokolorowych rozchodnikéw, ktéra zostata przygotowana i
zahartowana w warunkach polowych przez co najmniej 2 sezony zgodnie z Wytycznymi FLL. Grubos¢
ok 2,5cm, waga w stanie petnego nasycenia wodg — ok. 25 kg/m2, min 75% zazielenienia.

Substrat ogrodniczy ekstensywny - substrat dachowy ekstensywny to specjalistyczne podtoze
glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do upraw na dachach ekstensywnych ptaskich. Substrat
dachowy powinien charakteryzowa¢ sie wysokg wodoprzepuszczalnoscig i zapewnia¢ stabilne
warunki ukorzeniania sie i rozwoju dla roslin o niewielkich wymaganiach siedliskowych oraz
zapobiega¢ rozrastaniu sie chwastow na dachu zielonym. Produkt powinien by¢ dopuszczony do
obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju WSsi.

Membrana akumulacyjno-drenazowa- perforowana, zintegrowana z geowidkning - zapobiega
przecigzeniu systemow odprowadzania wody deszczowej, posiadajgca odparowujgco-
napowietrzajgcg perforacje umozliwiajgcg odprowadzenie nadmiaru wody, a nastepnie jej
odparowanie oraz napowietrzenie warstwy substratu, o wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie.
Membrana kubetkowa powinna mie¢ w skfadzie polietylen wysokiej gestosci (HDPE).

Geowldknina ochronno-separacyjna — stanowi zabezpieczenie hydroizolacji i termoizolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi w systemie dachu zielonego i usprawnienie odprowadzanie wody.
Masa powierzchniowa min. 350 g/m 2, grubo$¢ min 1,5 mm, wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku
prostopadtym do powierzchni 50 (£15) I/(m? s).

Papa zgrzewalna odporna na przerastanie przez korzenie roslin - papa zgrzewalna
wysokomodyfikowana wyprodukowana na osnowie poliestrowej. Stosowana na dachach zielonych
jako druga warstwa uszczelniajgca i blokujgca przejscie korzeni. Rodzaj asfaltu, gietko$¢: mod. SBS,
< -20°C, Klasyfikacja ogniowa: REI, NRO: Broof(t1)

Papa samoprzylepna podktadowa - wysokomodyfikowana, stosowana na ptytach termoizolacyjnych
na dachy i tarasy, mocowana sie za pomocg wiasciwosci samoprzylepnych produktu. Rodzaj osnowy:
tkanina szklana, powfoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego, rodzaj asfaltu i gietkosé
papy: modyfikowany SBS, -20 °C.

Paroizolacja z papy zgrzewalnej- Papa z wktadkg z folii aluminiowej posiadajgca wysoki opor
dyfuzyjny. Osnowa: kompozyt folii aluminiowej i welonu szklanego, grubo$¢ (mm): 4 (£0,2).

Grunt bitumiczny szybkoschnacy - przeznaczony do gruntowania poditozy o zmniejszonej
nasigkliwosci, tzw. ,betonéw wodoszczelnych”, czas schniecia < 2 godz,

Zaktada sie mozliwo$¢ modyfikacji uktadu dachu zielonego pod warunkiem stosowania rozwigzania

systemowego wybranego Producenta, za udzieleniem przez niego gwarancji na catosé rozwigzania. N

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 1 Wymagania ogdlne.

Do wykonania robét nalezy uzywac:
- narzedzia reczne ( szpachle, wiadra, noze budowlane, nozyce, sekator, néz oporowy),
- Szczotka dekarska, pedzel lub urzgdzenie natryskowe
- taczki
- narzedzia elektryczne
- wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora .

4. TRANSPORT

Transport bedzie sie odbywac srodkami transportu drogowego. Transport materiatéw do zieleni moze
by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Zaréwno podczas transportu, jak i skladowania, rolki papy muszg by¢ chronione przed zawilgoceniem,
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych i ustawione w pozycji stojacej w jednej
warstwie w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie i uszkodzenie. W czasie transportu nalezy
przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa przewozowego.

Substrat nalezy dostarczy¢ na budowe luzem pod przykryciem lub w kontenerach elastycznych typu
big-bag. Nie nalezy dostarcza¢ substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodg lub zmrozenia. Nie
nalezy dostarcza¢ substratu w bezposrednim kontakcie z innymi materiatami moggcymi zmieni¢ jego

wiasciwosci fizyczne lub chemiczne.
5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

Grunt bitumiczny szybkoschnacy

Doktadnie wymieszang mase nakfada sie na gruntowane powierzchnie szczotkg dekarskg, watkiem
lub pedzlem. Na podtozach wilgotnych grunt nalezy energicznie wcieraé. Zaleca sie wykonywanie prac
w temperaturach dodatnich.

Paroizolacja z papy zgrzewalnej

Pape nalezy mocowa¢ metodg zgrzewania do zagruntowanego podioza betonowego. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Przed
zgrzewaniem papy zaleca sie zagruntowaé¢ podioze betonowe Srodkami asfaltowymi

rozpuszczalnikowymi lub preparatami asfaltowymi na bazie wody. Nalezy zachowa¢ zaktad papy o
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szerokosci min. 8 cm wzdluz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 10 cm na potgczeniu
prostopadtym do diugosci wstegi papy. Nalezy pamietac, by folie wywingé na Scianki attyki i doktadnie
zaklei¢ tasmg aluminiowg ztgcza miedzy arkuszami. Wszelkie prace z uzyciem papy nalezy prowadzié¢
w temperaturach nie nizszych niz +5°C, wymodg temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W razie
koniecznosci stosowania w nizszych temperaturach, pape nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
ogrzewanych przez 24 godziny przed uzyciem w temperaturach nie nizszych niz +18°C.

Izolacja z ptyt XPS

Pierwszg warstwe ptyt uktadac to od strony $cian, usuwajgc wczesniej zamek piyty, tak by dokfadnie
przylegaly do krawedzi. Z tego samego powodu nalezy rowniez precyzyjnie docigé ptyty w miejscu
naroznikéw. Po utozeniu pierwszej warstwy nalezy zaklei¢ styki ptyt taSma aluminiowg. Drugg warstwe
plyt uktadamy na tak zwang mijanke. Trzeba pamietaé, by i tutaj zabezpieczy¢ fgczenia tasmg
aluminiowg. Regularnie nalezy kontrolowaé¢ spadek uktadu przy uzyciu dtugiej poziomnicy, by méc na
biezgco korygowa¢ ewentualne odchylki odpowiednio nacinajgc plyty. Stosowaé min. XPS 300,
gr.20cm.

Papa samoprzylepna podkiadowa

Pape nalezy mocowac przez przyklejenie, z wykorzystaniem wtasciwosci samoprzylepnych, do
zagruntowanego poditoza betonowego. W izolacjach wodochronnych taraséw i dachéw moze by¢
przyklejana do ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Powierzchnie, na ktérych bedzie klejona papa
muszg by¢ suche. Po rozwinieciu rolki, nalezy jg dokfadnie umiesci¢ w miejscu dla niej
przeznaczonym i w razie potrzeby odcig¢ odpowiedni odcinek papy. Nastepnie nalezy usuwaé folie
zabezpieczajgcg strone spodnig pociggajgc jg jednoczesnie z dwéch stron wstegi i w tym samym
czasie dociskac i wyréwna¢ powierzchnie papy po usunieciu foli. W czasie rozwijania rolki nalezy nie
dopuscic¢ do przesuwania rozwinietej rolki pap . Doci$nigcia klejonych powierzchni nalezy szczegdlnie
starannie wykona¢ na zaktadach podiuznych o szerokosci min. 8 cm wzdluz wstegi i min. 12 cm w
poprzek. Pape nalezy przykleja¢c w temperaturze powyzej +10°C, co umozliwi wtasciwe sklejenie.
Wymég temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Przed przyklejeniem papy, zaleca sie zagruntowac
podtoze betonowe srodkami asfaltowymi. Na zewnatrz obiektéw dopuszcza sie gruntowanie srodkami
asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. Papa moze by¢ rowniez mocowana mechanicznie razem z warstwg
termoizolacji, do podioza betonowego lub z blachy. Wéwczas papa jest przyklejana, mocowana
tacznikami mechanicznymi na brzegu wstegi, a nastepnie przyklejana jest kolejna wstega papy, ktéra
tworzy zaktad. Nalezy zachowa¢ zakiad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o
szerokosci min. 10 cm na potaczeniu prostopadtym do dlugosci wstegi papy. Sita czepnosci
powierzchni samoprzylepnej jest optymalna przy temperaturach otoczenia powyzej 10°C. Przy
zgrzewaniu na tej papie nastepnej warstwy papy efekt samoprzylepno$ci jest najlepiej wykorzystany.
W obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24
godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej
na pionowg, zaleca sie zastosowaé klin styropianowy lub z wetny mineralnej twardej, a pape
samoprzylepng na wywinieciach pionowych nalezy pokry¢ papa zgrzewalng wierzchniego krycia w
jednym cyklu roboczym. Zaleca sie dodatkowe podgrzewanie spodniej strony papy przy wykonywaniu

obrobek pionowych.
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Papa zgrzewalna odporna na przerastanie przez korzenie roslin

Pape nalezy mocowaé metodg zgrzewania do uprzednio zamocowanej papy asfaltowej zgrzewalnej
podkfadowej. Zgodnie z Systemami Izolacji zaleca sie zastosowac¢ jako pape podkiadowa,
modyfikowang pape asfaltowg z mocng osnowg zgrzewang do podioza betonowego zagruntowanego
srodkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi lub preparatami asfaltowymi na bazie wody. Podloza z
pap podktadowych nie wymagajg gruntowania. Podtoze powinno by¢ w kazdym przypadku wytrzymate
mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody. Papa powinna by¢ uktadana w
temperaturach otoczenia powyzej 0°C. Wymédg dotyczy pory dnia i nocy. Stosowanie papy w
obnizonych temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem przechowywania rolek przez
24godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podioza,
jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt ulega
nadtopieniu i papa rownomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza. Nalezy zachowac¢ zaktad papy o
szerokosci min. 8 cm wzdluz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm na pofgczeniu
prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Kazdorazowo po zakonczeniu czynnosci zgrzewania,
konieczne jest przeprowadzenie kontroli prawidlowosci wykonania potgczenia papy na zaktadach.
Zaleca sie szczegdlng doktadno$¢ i staranno$¢ wykonania ztgczy papy na zaktadach, co jest jednym z
najwazniejszych warunkéw prawidtowego funkcjonowania tej papy jako izolacji i jednoczesnie bariery
zapewniajgcej odpornos¢ na przerost korzeni roslin. Wymagany jest wyptyw masy asfaltowej o
szerokosci ok. 0,5 + 1 cm na calej dilugosci zgrzewanego zaktadu. Goérna krawedz papy na
powierzchni pionowej nalezy dodatkowo przymocowacé listwg dociskowg mocowang mechanicznie i
doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim. Pape wywingé na Sciany.

Geowldknina ochronno-separacyjna

Ukfadajgc geowtdknine na duzych powierzchniach nalezy jg przycig¢ w taki sposob, aby zaktady
poprzeczne nie byly w jednej linii. Geowidknina powinna by¢ utozona zgodnie z projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Podczas ukfadania ozwija¢ z rolki jednoczes$nie napinajgc rozwijang warstwe.
Docigzy¢ koniec rolki, aby geowtdknina nie ulegata przesunieciu. Geowidknina musi byé réwnomiernie
roztozona na przygotowanej powierzchni tak, aby zapewni¢ maksymalng stycznos¢ z podtozem.
Kolejne warstwy uktada¢ w tym samym kierunku z zachowaniem minimalnej szerokosci zaktadu
wynoszgcej 20 cm. Elementy kotwigce nalezy dobra¢ w zaleznosci od uktadu warstw w taki sposob,
aby podczas ich mocowania nie doszto do naruszenia ciggtosci (przebicia) powtoki hydroizolacyjne;.
Membrana akumulacyjno-drenazowa

Nie nalezy prowadzi¢ prac podczas opaddw atmosferycznych. Podtoze powinno by¢ réwne, czyste i
pozbawione ostrych, wystajgcych krawedzi. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ date produkcji na
opakowaniu. Nie nalezy wbudowywaé wyrobu po okresie przydatnosci. Membrana musi byc¢
jednorodna na catej dlugosci, bez widocznych uszkodzeri mechanicznych, peknie¢ i deformaciji.
Membrane uktadaé na geowitdkninie roztozonej na hydroizolacji odpornej na przerost korzeni. Nalezy
pamietaé, aby zaktady poprzeczne nie byly w jednej linii, a kubetki byty skierowane w strone
hydroizolacji geowtékning do goéry. Sasiednie sekcje nalezy tgczy¢ ze sobg poprzez natozenie na

siebie kubetkow na wcisk. Minimalna szerokos¢ zakfadu wynosi trzy rzedy kubetkow. Membrane
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docig¢ w odpowiednich miejscach, doktadnie dopasowujgc jg do napotkanej przeszkody (np.
urzadzenia na dachu, wpustéw odprowadzajgcych wode). Przed rozprowadzeniem substratu
wegetacyjnego lub kruszywa zaleca sie docigzy¢ konce membrany, aby kolejne pasma nie ulegaty
przesunieciu. Membrane ukfada¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie dopusci¢ do
uszkodzenia hydroizolacji wodochronnej i warstwy geowidkniny. Montaz membrany powinien byc¢
wykonany zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Substrat ogrodniczy ekstensywny

Przed utozeniem substratu w miejscu docelowym nalezy upewni¢ sie co do stanu geowtdknin
filtracyjnych w przypadku uktadéw wielowarstwowych lub stanu geowtdknin chtonno-ochronnych w
przypadku uktadow jednowarstwowych oraz usung¢ z nich wszelkie ewentualne nieczystosci. Nalezy
zadbac¢ o odpowiednie zaktady na geowidkninach, aby substrat nie dostat sie do warstwy drenazowe;.
Podczas uktadania warstw substratu niedopuszczalne jest doprowadzanie do jego nadmiernego
zageszczenia. W przypadku koniecznosci uzycia transportu poziomego na wczesniej wykonanych
warstwach dachu zielonego na powierzchni substratu nalezy utozy¢ utwardzone elementy w celu
réwnomiernego roztozenia obcigzenia, np. ptyty betonowe, gumowe lub drewniane. Po zakonczeniu
robot ptyty zdja¢, a podtoze znajdujgce sie pod nimi spulchnié, aby przywréci¢ wlasciwe zageszczenie
substratu. Przed przystgpieniem do nasadzen nalezy zapozna¢ sie z kartg techniczng substratu oraz
wymaganiami siedliskowymi roslin. Substrat nalezy odpowiednio zagesci¢ i w razie potrzeby zwilzy¢
jego powierzchnie. Po nasadzeniu roslin powierzchnie substratu docisng¢ wokaét bryty korzeniowej.
Nasadzenia nalezy wykonaé bezzwlocznie, aby unikng¢ ryzyka zachwaszczenia substratu, chyba ze
uktadanie substratu wykonywane jest w okresie zimowym. W przypadku zachwaszczenia substratu
przed wykonaniem nasadzen nalezy uzy¢ ogolnie dostepnych srodkéw chwastobdjczych zgodnie z
instrukcjg producenta. Niedopuszczalna jest instalacja substratu na przemoczonych geowtdkninach,
jak rowniez w czasie opadéw deszczu. W przypadku koniecznosci wykonywania robét w okresie
deszczowym nalezy utozy¢ na geowidkninie pod substratem warstwe 2-3 cm piasku ptukanego o
frakcji 0-2 mm.

Niedopuszczalna jest instalacja substratu zanieczyszczonego. Zanieczyszczony substrat nalezy
usungé z placu budowy. Zanieczyszczenia powstate w trakcie budowy (np. resztki zapraw
cementowych, kawatki kostki brukowej itp.) nalezy bezwzglednie usung¢ wraz z wierzchnig warstwg
substratu.

Pas zwiru ptukanego.

Obwodowo nalezy wykonaé pas szerokosci ok.50 cm wzdtuz Scian i Swietlika, wokét wpustéw,
kominkéw i wyrzutni dachowych ze zwiru ptukanego 16-32mm gr.5cm. W czesci dachu na spadku
stabilizowa¢ zwir przed zsuwaniem za pomocg zywic. Oddzielenie od czesci zielonej listwg

systemowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosSci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg roboét.

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych, a fakt ten

powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:
- Jakos¢ przygotowania podtozy
- Jakos$¢ uzytych materiatéw.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag

Dach zielony nie powinien w zadnym wypadku naraza¢ na uszkodzenie warstw dachu wtasciwego, tj.

izolacji termicznej i przeciwwodnej na podtozu (blacha trapezowa).

Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow

oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot podano w ST.0.00 "Wymagania ogdélne". Obmiar robot
okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie wedtug
sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg

akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.1 Szczego6towe zasady obmiaru robét

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zaakceptowanych zmian i sprawdzonych w naturze.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z pracami jest:
- dla powierzchni warstw dachu zielonego — m?

- Dla obrébek krawedziowych i drenazy — mb
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8. ODBIOR ROBOT

1. W ramach odbioru elementéw dachu zielonego nalezy sprawdzi¢ :

zgodnos¢ warstw z projektem

jako$¢ materiatdw, z ktérych warstwy zostaty wykonane

prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw

prawidtowo$¢ i trwato$¢ zakotwienia

jakos¢ gotowego dachu zielonego z uwzglednieniem jakosci roslinnosci w macie

rozchodnikowej

2. Kontrola w czasie wykonywania maty rozchodnikowej polega na sprawdzeniu:

- Okreslenia zawartosci zanieczyszczen,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej

- gestosci zasiewu hasion

- prawidtowej czestotliwosci okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy

- dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych.
Wykonane prace musza posiada¢ udokumentowane badania jakosciowe i wytrzymatosciowe
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

5. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do
odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

6. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i

przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.00 "Wymagania ogéine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych
2) PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
3) PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
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4)

5)

6)

7
8)

9)
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PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja

PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes¢ 1: Gwozdzie ogodlnego
przeznaczenia PN-P-85010:1992

Opisy techniczne, karty techniczne i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcoéw urzgdzen oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych
oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,
Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,
technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,
gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.04 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

kod CPV 45262500-6

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania konstrukcji
murowych $cian i attyki, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian konstrukcyjnych i dziatkowych z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, kl. 20 oraz
konstrukcji Scian attyki z cegty petnej na zaprawie cementowej (Mur o grubosci 172 cegty ma grubosc:
38cm). Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych i obejmuje takze wykonanie
nastepujgcych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawg

1.4 Okreslenia podstawowe

Zaprawy murarskie stuzg do tgczenia elementéw murowych (tgcznie ze spoinowaniem muru). Sg one
produkowane fabrycznie i na miejscu budowy. Zaprawy produkowane fabrycznie powinny odpowiadaé
normie PN-EN 998-2:2004

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Konstruktora.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do zapraw

Woda stosowana do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Najwladciwszg wodg jest woda spozywcza, pozbawiona nadmiernej ilosci zwigzkéw mineralnych,

czysta chemicznie i biologicznie — bez zwigzkéw organicznych.
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2.2. Cegta Petna kl. 25 MPa

Cegta Petna Budowlana. Wymiary: 250 mm dtugosci, 120 mm szerokosci, 65 mm wysokosci.

2.3. Zaprawa murarska cementowa

Jako gotowa mieszanka do zarobienia z wodg, przeznaczona do murowania gruboscig spoin

tradycyjnych. Wytrzymato$¢ na sciskanie — 10 MPa —kategoria M10.

2.4. SILIKAT N 24 kl.20

Wymiary: dlugos¢ 250 mm/szeroko$¢ 240 mm/wysokosé 220mm. Masa sciany ok. 310 kg/m2 (zuzycie

pustakéw 17 szt.). Znormalizowana wytrzymato$¢ na sciskanie 20 N/mma2.

2.5. Zaprawa murarska do silikatow

Zaprawa cienkowarstwowa do silikatow biata, klasa M 10, przeznaczona do murowania na cienkg
spoine scian konstrukcyjnych i dziatowych z cegiet i bloczkéw silikatowych, wewnatrz i na zewnatrz

budynkoéw. Grubos¢ spoiny: od 1 do 3 mm.

2.6. Elementy do potaczen muréw

Systemowe elementy do potgczen murdw:

o tacznik K1, K2 — potaczen murdw z konstrukcjg zelbetowg lub z istniejacym murem, a takze
do potgczeh muréw wykonanych z elementéw o r6znym module wysoko$ci.

e tagcznik D1, D2 — Odpowiedniki fgcznikéw K1, K2 stosowanych w miejscach, gdzie konieczne
jest zachowanie dylatacji miedzy tgczonymi elementami.

e t3cznik DS, DS2 — do potgczen Scian wypetniajgcych ze stropem z zachowaniem dylatacji.

e tgcznik D3 — do potgczen fragmentéw muréw z zachowaniem dylatacji pionowe;.

e tgcznik P30 — do potgczen miedzy Scianami z elementéw o tym samym module wysokosci
(np. Sciany dzialowe ze $cianami nosnymi). Zastepuje przewigzania murarskie miedzy

$cianami.
3. SPRZET

Prawidtowe wprowadzenie robdt murarskich wymaga stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn zaleca sie stosowac:
pion murarski,

- tate murarska,

- poziomnice uniwersalng,

- tate kierunkowa,

- warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,

- katownik murarski,
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- wykrdj.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym zaleca sie stosowac:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra
Do obrobki elementéw murowych zaleca sig stosowac:
- miotek murarski,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
- drag murarski, szlifierke katowg
- Do murowania zaleca sie stosowac:
- kielnie murarska,
- czerpak,
- lopate do zaprawy,

- rusztowania.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami. Cegly i worki z zaprawg dostarczane sg
na budowe w paletach. Palety nalezy roztadowywaé woézkami widtowymi lub podnosnikiem
samochodowym.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyftadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wézki. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowanh.

Forma dostawy — kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane norma i wytycznymi producenta. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyc¢
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Magazynowanie — zgodnie z zaleceniem producenta.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robot w terminach wynikajgcych z
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach oraz dojazdach do terenu budowy
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5. WYKONANIE ROBOT

Mur z cegly petnej:
Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.
Wykonaniu podlegat bedzie mur o grubosci 1% ceglty (38cm). Wigzanie cegiet pospolite
(kowadetkowe).
W murze przewiduje sie o0 wigzania ze spoin:

- poziomych, zwykle o grubosci 12 mm, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- pionowych podtuznych i poprzecznych, zwykle grubosci 10 mm, przy czym grubosé

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Mur z silikatow: przygotowanie i ukladanie zaprawy
Realizacja powinna by¢ zgodnia z postanowieniami norm:
e PN-B-03002:2007,
e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03
e PN-EN 1996:2010/NA:2010,
e EN 771-2:2011+A1:2015 (PN-EN 771-2 +A1:2015)
e oraz z warunkami wykonania i odbioru robdét opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ A: Roboty
ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe. ITB, Warszawa 2015).

Prace murarskie prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na wypoziomowanie elementéw, na

ktérych majg by¢ wzniesione $ciany (taw fundamentowych, stropdw itd.).

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi wytycznymi i
zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojgco,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na caty obszarze budowy,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- nie zaleca sie moczy¢ elementdw murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementoéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filarow, poza liczba
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
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o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

- konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

- murdéw nie nalezy wykonywac¢ na zmozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
przez okrycie grubg folig budowlang,

- nalezy ograniczy¢ do wysoko$¢ muru, na jakg moze byé wzniesiony w czasie jednego dnia w
celu uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia Swiezej zaprawy.

- W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykfa lub do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie
nalezy wykonywac¢ $cian o wysokosci wiekszej niz 3,0 m (Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m
(ciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukfadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy
izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jakos¢
wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposéb na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwrdcic¢
szczegllng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnos¢ wymiarowg z zatozeniami projektowymi. Do
sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany stosowac nalezy diugie poziomice oraz
niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze
od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy
nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomocg zaprawy cementowej. Pierwsza warstwa
elementéw murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub fundamentu na wiecej niz 15
mm chyba, ze w dokumentaciji projektowej okreslono inaczej. Kolejne warstwy muru nalezy murowac
na zaprawie przystosowanej do wznoszenia muréw z elementéow silikatowych, ktéra zapewni
odpowiednia przyczepnos¢ do bloczkéw. Zaleca sig, aby zaprawa zwykta miata wytrzymato$¢ nie
wiekszg niz wytrzymatos¢ bloczka. Wysokos¢ muru wznoszonego w ciggu jednego dnia zalezy od
rodzaju zastosowanej zaprawy, jej konsystencji i szybkosci wigzania, od temperatury i wilgotnoci
powietrza, sity wiatru oraz od ciezaru stosowanych elementéw murowych. Dlatego nie mozna podaé
uniwersalnych wytycznych dotyczgcych wysokos$ci muru wznoszonego bez przerwy roboczej. Przy
okredlaniu wysokosci Sciany nalezy zatem kierowa¢ sie doswiadczeniem i obserwowacl
nowowznoszone mury. W wypadku stwierdzenia wypierania zaprawy ze spoin wspornych w dolnych
partiach $éciany nalezy natychmiast zaprzestaé wznoszenia muru. Sciany wznoszone na cienkich
spoinach mogag osigga¢ z reguly wieksze wysokosci w jednym cyklu murowania niz $ciany na

spoinach zwyktych.

Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak jeden
element konstrukcyjny. W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny
nachodzié na siebie na dlugo$¢ nie mniejszg niz:

- w bloczkach o wysokosci 220 mm — 90 mm,

- w bloczkach o wysokosci 248 mm — 100 mm,

- w cegtach o wysokosci 108 mm — 45 mm,
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Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dtugosci bloczka silikatowego (125
mm). Zachowanie wigkszej od minimalnej wielkos$ci przewigzania jest szczegdlnie wazne w murach z
niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi). Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczacych
przewigzania muru moze skutkowac¢ pojawieniem sie zarysowan na powierzchni sciany.

Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sposoéb
uktadania elementéw murowych. W celu wtasciwego domkniecia zamkéw elementy nalezy nasuwac
na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem
murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementéw do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i
zbyt duza jej ilos¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamkniecie zamka, a tym samym nie zapewni
odpowiedniego przewigzania elementéw w murze.

Bloczki silikatowe moga by¢ murowane na zwykle lub cienkie spoiny oraz z wypetnionymi lub
niewypetnionymi spoinami czotowymi. Podczas murowania nalezy stosowaé sie do instrukcji
stosowania zapraw fabrycznych, a w przypadku wytwarzania zapraw na budowie do zalecen
zawartych w normie PN-B-10104:2005. Spoiny wsporne i pionowe wykonane z uzyciem zapraw
zwyktych i zapraw lekkich powinny mie¢ rzeczywistg grubo$¢ nie mniejszg niz 6 mm i nie wiekszg niz
15 mm, a spoiny wsporne i pionowe wykonane z zaprawy do cienkich spoin, powinny mie¢ grubosc¢
nie mniejsza niz 0,5 mm i nie wiekszg niz 3 mm. Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jesli
zaprawa znajduje sie na catej wysokosci spoiny i szerokosci powyzej 40 % szerokosci elementu
murowego. Nie jest tu istotne, czy zaprawa wypleniania przestrzenie boczne, czy tez strefe pidra i
wpustu bloczka.

Krzyzujgce sie $ciany nosne powinny by¢ potgczone ze sobg sposdb, zapewniajgcy przekazywanie
miedzy nimi wymaganego obcigzenia pionowego i prostopadtego do powierzchni sciany. Potgczenie
takie uzyskuje sie przez przewigzanie muru lub tgczniki, ewentualnie zbrojenie przedtuzone. Zaleca
sie stosowanie potagczen scian w postaci przewigzania, co wymaga jednoczesnego wznoszenia obu
Scian (rys. 6a). W wypadku braku mozliwosci jednoczesnego wznoszenia $cian mozna stosowac
potgczenie tgcznikami metalowymi zgodnymi z PN-EN 845-2. Potgczenie moze byé zrealizowane
réwniez przy pomocy zbrojenia umieszczonego w spoinach wspornych. tgczniki metalowe mogg byé
umieszczone w spoinie, lecz zaleca sie je dodatkowo kotwi¢ w elementach murowych na kotek
rozporowy lub kotek szybkiego montazu. tgczniki powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 845-
1+A1:2008.

Potgczenie $cian nosnych i dziatowych wykonuje sie podobnie jak wzajemne potgczenie $cian
nosnych w postaci przewigzania muru, tgcznikdw lub zbrojenia przedtuzonego (zob. rys. 6). Poniewaz
$ciany nosne wykonuje sie najczesciej przed $cianami dziatowymi potgczenie realizuje sie najczesciej
przez fgczniki metalowe zgodne z PN-EN 845-2.

W wypadku wznoszenia nienosnych $cian ostonowych, wypetniajgcych lub ogniowych istnieje
koniecznos¢ ich potaczenia z konstrukcjg obiektu z zachowaniem dylatacji. W tym celu zaleca sie
zastosowanie metalowych fgcznikéw zgodnych z PN-EN 845-2. Jedna cze$¢ fgcznika wchodzi w
spoiny pionowe ostatniej warstwy $ciany wznoszonej, druga jest mocowana na kotek rozporowy,

szybkiego montazu lub przystrzeliwana do spodu stropu. Przy zastosowaniu fgcznikow metalowych
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osadzanych w spoinach czotowych wymaga sie, aby ostatnie dwie goérne warstwy muru miaty
wypetnione spoiny czotowe. Lgczniki nalezy umieszczaé w rozstawie co dwie lub trzy spoiny.

Wszystkie sciany wykonane z bloczkéw silikatowych muszg mie¢ poziomg izolacje np. z warstwy papy
lub folii budowlanej. Sciany piwniczne, $ciany garazy oraz $ciany w obiektach gdzie na posadzce
moze wystepowaé woda czesto wymagajg zastosowania podwodjnej warstwy izolacji. 1zolacje takg
mozna wykonac¢ na pierwszej warstwie bloczkéw nad posadzkg lub wyzej w zaleznosci od potrzeb. O
koniecznosci wykonania drugiej warstwy izolacji powinien decydowaé projektant. W $cianach

piwnicznych zaleca si¢ wypetnianie spoin pionowych.

W wypadku koniecznosci murowania przy obnizonych temperaturach, nalezy zachowa¢ wymagania
podane w instrukcji ITB nr 282.
Zgodnie z tg instrukcjg mury mozna wznosic:

- metodg zachowania ciepta muru — przy temp. do -10°C.

- metodg zimnych sktadnikéw — przy temp. do -10°C.

- metodg podgrzewania muru — przy temp. do -15°C.

- w cieplakach — przy temp. do -15°C.

Nowo wznoszone mury, do czasu petnego zwigzania zaprawy, nalezy podda¢ pielegnacji. Sciany
nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem bezposrednio padajgcym na konstrukcje oraz przed
wyptukaniem zaprawy ze spoin i przed cyklicznym zamaczaniem i wysychaniem. Mozna to uzyskaé
przez okrycie folia budowlang i zabezpieczenie jej przed zerwaniem przez wiatr. W czasie
intensywnego deszczu nalezy wstrzymac¢ roboty murarskie i wykonczeniowe, a mury, elementy
murowe, zaprawe oraz swieze wykonczenie nalezy ostoni¢. W celu unikniecia uszkodzen swiezo
wykonanej i wykonczonej konstrukcji murowej na skutek cyklicznego zamrazania/rozmrazania nalezy
ja zabezpieczy¢ przez przestoniecie lub zainstalowanie tymczasowego ogrzewania. Nowo wzniesione
konstrukcje murowe nalezy chroni¢ przed niskg wilgotno$cig oraz przed wysychaniem na skutek
dziatania wiatru i wysokiej temperatury. Elementy te powinny by¢ utrzymane w stanie wilgotnym az
cement w zaprawie ulegnie hydratacji. Efekt ten uzyska¢ mozna przez przestoniecie muru folig
budowlang. Narazone na uszkodzenia mechaniczne krawedzie zewnetrzne naroznikéw S$cian i
otworéw, cokoty i inne wystajgce elementy nalezy odpowiednio ostoni¢ przed uszkodzeniem i
zaburzeniem, biorgc pod uwage:

- inne roboty bedace w trakcie wykonywania oraz dalsze procesy budowlane;

- aktywnos¢ zwigzang z ruchem na budowie;

- beton uktadany na wyzszych kondygnacjach;

- stosowanie rusztowan i prowadzone z nich roboty budowlane.
Wykonang konstrukcje murowg nalezy ostoni¢ przed robotami budowlanymi, ktére mogg zaplamic

powierzchnie licowg muru lub zanieczy$ci¢ spoiwem w trakcie przyszitych prac tynkarskich.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Cegty petne

Przy odbiorze dostawy cegiet nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniami i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji techniczne;.
- Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
a) wymiarow i ksztattu cegiet,

b) liczby szczerb i pekniec,

6.2. Zaprawa

Kontroli podlega:
- zgodnosci klasy oznaczonej opakowaniu z zamoéwieniami i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej
- sprawdzenie terminu przydatno$ci
- sprawdzenie sposobu i dilugosci przechowywania na terenie budowy - wymagane
zabezpieczenie przed wptywem warunkow atmosferycznych, wilgoci

- sprawdzenie sposobu przygotowania w sposéb zgodny z wymaganiami producenta

6.3. Mur z silikatu

W czasie wykonywania odbioru robét murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sie:

- badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz =z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- badania jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- ocene prawidtowosci robot poprzedzajgcych roboty murowe,

- badania jakosci wykonania robét murowych.

Badania sprawdzajgce jako$¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3
Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono byé przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje
sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukciji
przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuije sie z
dokfadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac sSrednig arytmetyczng z pomiaréow w
trzech réznych miejscach,
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- sprawdzenie prawidtowos$ci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt.
5.4, 5.5 oraz 5.9+5.12 niniejszych wytycznych,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na diugosci
Sciany. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdinych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

- sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego — nalezy przeprowadzac¢ posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapiséw w
dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

o sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno byé wykonane suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

o sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktore
powinno by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,

o sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a
nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkoSci przeswitu miedzy fatg a
powierzchnig lub krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadza¢ z doktadnos$cig
do 1 mm; badanie mozna wykonac¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

- sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i ftatg kontrolng lub poziomnica, a
przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

- sprawdzenie katoéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwéch sasiednich muréw —
nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przesdwit) przecinajgcych
sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w
odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowg, « sprawdzenie
prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

- sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac¢ w trakcie robét
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2. niniejszych
warunkow,

- sprawdzenie przewoddw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw przewoddw i
prawidlowosci ciggu po podigczeniu urzgdzehn gazowych, trzondéw kuchennych, piecéw

ogrzewczych oraz kominkéw
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. lloS¢ robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w trakcie realizacji i potwierdzonych
przez Inspektora. Sprawdzenia dokonuje sie przez obmiar w naturze.

Wielkoéci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru $cian nalezy sprawdzi¢:
- zgodnosc¢ obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw
- prawidtowosc¢ przewigzania murdw, potgczen w trakcie wykonywania robét,
- grubos¢ spoin i ich wypetnienie w trakcie wznoszenia muréw,
- réwnosc¢ powierzchni i prostoliniowos¢ krawedzi,
- pionowosc¢ powierzchni i krawedzi,
- poziomowosc¢ poszczegolnych warstw,
- kat pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

Dopuszczalne odchyiki wykonania konstrukcji murowych zostaty okreslone w normie

Odbiér rob6ét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem izolacji i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych.

Dokumentacja z odbioru rob6t murowych jest elementem odbioru kohcowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.00 "Wymagania ogéine"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

3) PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw

4) Norma PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”

5) EN 998-2:2016 (zharmonizowana) Wymagania dotyczgce zaprawy do muréow

6) Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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7) PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

8) PN-B-10104:2014-03: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

9) PN-EN 13279-1:2009: Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Czes¢ 1: Definicje i wymagania.

10) PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkoéw. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

11) PN-EN 1990:2004/NA:2010: Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

12) PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

13) PN-EN 1996-1-2:2010/NA:2010: Eurokod 6.Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-2:
Regutly ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

14) PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatdéw i wykonanie muréow

15) PN-EN 845-1:2013-11: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do murow. Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki

16) PN-EN 845-3:2013-10: Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 3: Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych

17) PN-EN 998-1:2012: Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z

pézn. zm.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow urzgdzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jako$ciowe i wytrzymatosciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.05 1IZOLACJE

kod CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i cieplnych ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Roboty obejmujg wykonanie izolaciji:

- przeciwwilgociowych pionowych $cian fundamentowych;

- poziomych i pionowych $cian i ptyty dennej

- wodoszczelnej wewnetrznej zbiornika

- termiczna Scian i stropéw;
Izolacje dotyczgce stropodachu na budynku pompowni opisano takze osobno w specyfikacji
szczego6towej dachu zielonego.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdélne dotyczgce materiatéw podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

2.2. lzolacje

Zbiornik wody czystej o pojemnosci 1500 m?:
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- Przewidziano zastosowanie nastepujgcych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

o

o

Fundamentéw: folia budowlana gr. 0,3mm, beton wodoodporny W8

Sciany fundamentowe: izolacja pionowa - lepik asfaltowo-kauczukowy, folia kubetkowa w
warstwie gruntowej

Sciany zewnetrzne: beton wodoodporny W8

Piyta przekrycia: beton wodoodporny W8, dwusktadnikowa, mineralna zaprawa
hydroizolacyjna, beton dociskowy W8, papa termozgrzewalna nawierzchniowa i podktadowa
Krystaliczna zaprawa uszczelniajgca, hamujgca karbonatyzacje, posiadajgca atest PZH do

wody pitnej, aktywnie wypetniajgca rysy w betonie

- Przewidziano zastosowanie nastepujgcych izolacji termicznych:

@)

@)

@)

Sciany fundamentowe zbiornika: styropian hydro gr. 10cm, EPS 80-036
Sciany zewnetrzne styropian (elewacyjny) EPS 80-036 gr.10cm
Piyta przekrycia styropian jako warstwa spadkowa EPS 200-036 15-20 cm

Dla budowli nie sg wymagane izolacje akustyczne.

Budynek infrastruktury technicznej (pompowni)

- Przewidziano zastosowanie nastepujgcych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

o

@)

@)

Fundamenty wykonane z betonu wodoszczelnego W8, izolacja z folii PE gr. 0,3mm

Sciany podziemne od zewnatrz: masa kauczukowo-asfaltowa przeznaczona do izolacji
dachéw i fundamentdéw oraz folia PE lub folia kubetkowa. Od wewnatrz Sciany pompowni
izolowane podptytkowo np. folig w ptynie.

Posadzka pomieszczenia pompowni jako chemoodporna wykonczona zywicg epoksydowg ze
spadkiem w strone odptywow

Sciany chlorowni i podtoga izolowane podptytkowo masa dwusktadnikowg

Sufity podwieszane wykonane z ptyty gk impregnowanej wodoodpornej

Dach kondygnacji 0 izolowany hydroizolacjg jednowarstwowg

Dach zielony izolowany papg zgrzewalng, warstwa konstrukcyjna wykonana ze spadkiem z
betonu W6

Wewnatrz obiektu stosowac farby scienne przeznaczone do pomieszczen mokrych

- Przewidziano zastosowanie nastepujgcych izolacji termicznych:

o

Sciany kondygnacji podziemnej: styrodur lub styropian hydro gr. 10cm. Izolacyjnosé cieplna
przegrody spetnia wymaganie Uc (max) = 0,90 [W/(m?2k)]

Sciany zewnetrzne izolowane styropianem fasadowym, o gr. 12-15cm, Izolacyjno$é cieplna
przegrody spetnia wymaganie Uc max) = 0,45 [W/(m2k)]

Dach zielony izolowany ptytami XPS o grubos$ci 20cm, Izolacyjno$¢ cieplna przegrody spetnia
wymaganie Uc max) = 0,70 [W/(m?2k)]

Dach izolowany ptytg PIR o gr 18cm. Izolacyjnos¢ cieplna przegrody spetnia wymaganie Uc
max) = 0,30 [W/(m?2k)]

Drzwi zewnetrzne, Umax) = 1,3 [W/(m?K)]
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Budynek stacji uzdatnia wody — projektowane fundamenty

Projekt zaktada nastepujace izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:

- Na betonie podktadowym izolacja z warstwy folii PE gr=0,4mm, dodatkowo deuga warstwa folii
wywinieta na boki i potgczona z izolacjg poziomg posadzki

- dylatacja obwodowa jako warstwa styroduru gr. 2cm

2.3 Srodki gruntujace, kleje, taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje w kazdym przypadku preparaty gruntujgce, taczniki i akcesoria
rekomendowane przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem

podioza.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i termicznych na
konstrukcjach betonowych i murowanych mogg by¢é wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatéw. Sprzet wykorzystywany
przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie
BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne
nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem. Plyty styropianu nalezy uktada¢ w stosy o pojemnosci 0,5 do 3,6
m3 , przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Plyty nalezy skltadowac z dala od
zrodet ognia. Rolki papy pakowane oryginalnie sg w $rodku owiniete paskiem papieru z
uwidocznionymi danymi. Pape nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i promieniami stonecznymi oraz w odlegtosci 1,2 m od grzejnikéw. Rolki papy i folii

nalezy transportowac i sktadowac¢ w pozycji pionowej, w jednej warstwie.

4.2 Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$é pozycji zatadowywanych materiatow,
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- zabezpieczenie materiatdow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,
Materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdéw. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym

transporcie drogowym i kotowym.

4.3 Transport materialow i sktadowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposob
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty
powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z

nienaruszonymi etykietami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy
izolacji w sposob rekomendowany przez dostawce materiatdw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podioza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podfoza i sposobu tgczenia
materiatdow. Wilgotnos¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia
oraz poditoza podczas nanoszenia srodkoéw gruntujgcych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz
50C oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta materiatu. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w
czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z kartg katalogowg materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. 1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
powinny by¢ wykonane z materiatdbw nowych, uzycie uszkodzonego materiatu jest niedopuszczaine.
Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode Inspektora na przystgpienie do ukladania materiatéw

izolacyjnych.

5.2 Przygotowanie powierzchni

Pokrywana powierzchnia musi by¢é oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungé
wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyly, oleje, ttuszcze. Zagtebienia i
mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetni¢. Materiaty do napraw powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych. Bezposrednio przed pokryciem izolacja,
nalezy powierzchnie oczysci¢. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw i ich aprobatach technicznych
odnosnie: - wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa), - temperatury podioza, -
wilgotnosci podtoza (maksimum 4% - chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o
wiekszej wilgotnosci). Sciany, dno i plyty przekrywajgce zbiorniki retencyjne nalezy starannie

wyczysci¢ poprzez piaskowanie, nastepnie usungé¢ stabg warstwe betonu, zabezpieczy¢ odstoniete
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zbrojenie ptynem antykorozyjnym, nanie$¢ warstwe szczepng dla zaprawy reprofilacyjnej, uzupetnic¢

ubytki i nanie$¢ na naprawiong powierzchnig betonu dwie warstwy hydroizolacji.

5.3. Wykonanie izolacji z papy

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.
Metody wykonania izolacji:
- malowanie pedzlem,
- nanoszenie watkiem,
- natryskiwanie, -szpachlowanie,
przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Wszelkie izolacje powinny by¢é wykonywane starannie, warstwami rownej grubosci na catej

powierzchni, bez zadnych dziur, tysin, szpar lub przerw.

5.4. Wykonanie izolacji termicznej

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym. Warstwy izolacyjne powinny
by¢ uktadane starannie na styk bez szczelin. Plyty powinny by¢ przyciete bez ubytkéw i bez
wyszczerbien, przy uzyciu recznej pitki o drobnych zebach (pfatnicy). Przy uzyciu noza mozna
dokfadnie przycig¢ styropian do dowolnego ksztattu. Przyklejanie ptyt na Scianie mozliwe jest przy
uzyciu preparatow bitumicznych nie reagujacych z styropianem. Kazda nastepng warstwe nalezy
uktada¢ mijankowo (z przesunieciem). Przesuniecie stykow powinno wynosi¢ min. 3 cm. Ponizej

poziomu terenu stosowac folie kubetkowa.

5.5. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych

Podtoze powinno by¢ réwne (bez wgtebien, wypuktosci oraz pekniec), wyczyszczone, odttuszczone i
odkurzone. Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny. Naroza powierzchni
izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem
45 st. na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku powierzchni
odwadniajgcych w pomieszczeniach mokrych spadki podktadu w kierunku kratki Sciekowej powinny
by¢ nie mniejsze niz 1,5%. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie
powinna przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie
nizsza niz +5 st. C. Podczas wykonywania prac nalezy stosowac sie $cisle do zalecen producenta

materiatu uszczelniajgcego, zaréwno do ilosci warstw, jak i ich grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola rob6t obejmuje:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,
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- sprawdzenie zgodnos$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidiowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z ocena
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczeh lub odspojen
itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig

podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéow
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji powinny zostaé

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg

projektowg i obmiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Podtoza oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢é odebrana przez Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do kolejnych etapéw moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inspektora do Dziennika Budowy. Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowsg i niniejszg Specyfikacja.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

3) PN-EN ISO 12241:2022-12 Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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9. PODSTAWA PLATNOSCL..........oooiiiieieieeeeeeeeeeeeeeeet ettt ettt en s s s s s s s e anaen 91
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt e et e e e st e e e st e e e e st e e e e staeeeesntbaeeesnraeeaeanes 91

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcoéw urzgadzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jako$ciowe i wytrzymatosciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.06 MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

kod CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania montazu
stolarki drzwiowej zewnetrznej, ktéry zostanie wykonany w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST 0.00.001.5. Okreslenia podstawowe (definicje).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o
rodzaju i jakosci wyrobu, aprobatg i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny
posiadac¢ trwate i nie uszkodzone powiloki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki i zamknigcia
zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegdinych wyrobéw. Kazdy wbudowywany wyréb powinien
posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty (w tym PZH) do stosowania w
budownictwie. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow uszkodzonych i nie posiadajgcych
oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢ dotgczona producencka instrukcja montazu i
dedykowane przez Producenta elementy mocujgce w wystarczajgcej wg instrukcji liczbie. Materiaty
uszczelniajgce: pianki, silikony powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajgce oraz nie przekroczyé
daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe,
klamki, nie znajdujgce sie w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone powtoki
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wykonczeniowe, parapety nie mogg by¢ zwichrowane, pogiete itp. Przechowywanie poszczegdinych

elementdéw zgodnie z instrukcjg producenta.

Drzwi zewnetrzne:

- Materiat skrzydta i zawiasow: stal ocynkowana

- Budowa skrzydia: Zespolona konstrukcja klejona na catej powierzchni, cienka przylga, 3 trzpienie
przeciwwywazeniowe, mechanicznie opadajgca uszczelka progowa, 2 zawiasy,

- Oscieznica: montaz w otworze, naktadki maskujgce bez kotka rozporowego (zakryty montaz)

- Powierzchnia: drzwi zewnetrzne ocieplane w kolorze wewnetrznym biaty RAL 9002 lub RAL 9010 i
zewnetrznym antracytowym RAL7016 lub RAL 7043, wysokiej jakosci powloka gruntujgca z farby
proszkowej

- U(max) = 1,3 [W/(m2K)]

- Szerokos$c¢ $wiatta przejscia przy kacie otwarcia wynoszgcym 90°, bez uwzglednienia okué¢ — min.
90cm

Materiaty pomocnicze:
- kotwy mocujace,
- uszczelniajgca masa silikonowa lub akrylowa,
- zaprawa murarska,
- pianka montazowa,
- tasma malarska
- elementy podporowe i dystansowe
- NOoz do ciecia pianki
- Klucz imbusowy

- Szpachelka
3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST 1 Wymagania ogodlne.
Do wykonania robot nalezy uzywac:

- poziomica

- pion

- metr

- diuta

- kielnie, pace murarskie

- wiertarki

- wkretarki

Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora .
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4. TRANSPORT

Transport bedzie sie odbywaé srodkami transportu drogowego. Wymagania dotyczgce srodkow
transportu oraz zasady fadowania i zabezpieczania. Drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne
z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. Warunki
transportu pozostatych wyrobéw i materiatbw powinny byé zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczgcych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta. Kazda partia
wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg by¢é przewozone
dowolnymi $rodkami transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT.

Przed zamowieniem stolarki, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiarow kazdego z

otworéw przeznaczonych pod osadzenie drzwi i okien indywidualnie z uwzglednieniem ewentualnych

odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiaréw _mozna przystapi¢ do zamowienia

stolarki.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegacé
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
odcieza nalezy je naprawi¢ i oczyscic. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzié:
prawidtowo$¢ wykonania $cian, stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania o$cieza, zgodnosc¢
wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji, jako$¢ dostarczonych na budowe
elementoéw przeznaczonych do wbudowania.
Warunki montazu drzwi:

- montaz drzwi na kofki rozporowe

- uszczelnienie drzwi piankg montazowa,

- obciecie wystajgcej poza profile pianki,
Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
Oscieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy
oécieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po

zmontowaniu dokfadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
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Skrzydto zawiesi¢ na oscieznicy, sprawdzajgc, czy drzwi poprawnie sie otwierajg i zamykajg. Upewnic

sie, ze drzwi sg prawidtowo wyregulowane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej
Etapy kontroli:

1. Przygotowanie do kontroli
- Dokumentacja: Sprawdzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej dotyczacej
uzytej stolarki (okna, drzwi) i materiatéw.
- Warunki atmosferyczne: Upewnienie sie, ze warunki montazu sg odpowiednie (temperatura,
wilgotnosc).

2. Kontrola przed montazem
- Wymiary otwordow: Weryfikacja, czy otwory w $cianie sg zgodne z wymiarami stolarki.
- Stan techniczny: Sprawdzenie stanu $cian oraz ewentualnych usterek, kiére mogg wptyna¢ na
montaz.
- Akcesoria i materiaty: Kontrola jakosci materiatdéw (uszczelki, pianki, wkrety) oraz akcesoriow
montazowych.

3. Kontrola podczas montazu
- Prawidlowe osadzenie: Upewnienie sie, ze stolarka jest poprawnie osadzona w otworze
(sprawdzenie poziomu i pionu).
- Mocowanie: Weryfikacja, czy stolarka jest prawidtowo mocowana do muru, z zachowaniem zalecen
producenta.
- Wypetnienie szczelin: Kontrola, czy szczeliny miedzy stolarkg a murem sg wypetnione odpowiednig
piankg montazowa.

4. Kontrola po montazu
- Dziatanie stolarki: Sprawdzenie funkcjonalnosci — czy okna/ drzwi prawidtowo sie otwierajg i
zamykaja.
- Uszczelnienie: Weryfikacja poprawnosci uszczelnienia (silikon, uszczelki), aby zapewni¢ szczelnosé.
- Izolacyjnos¢: Ocena izolacyjnosci termicznej i akustycznej, szczegdlnie w newralgicznych punktach
(rogach, przy oscieznicach).

5. Kontrola estetyki
- Wykonczenie: Sprawdzenie estetyki montazu — réwnos$¢ linii, brak uszkodzen.
- Widocznos¢ montazu: Upewnienie sie, ze wszystkie elementy montazowe sg odpowiednio
zamaskowane lub estetycznie wykonczone.

6. Dokumentacja kontrolna
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- Raport z kontroli: Sporzadzenie dokumentacji zawierajgcej wyniki kontroli, uwagi oraz ewentualne
zalecenia dotyczace poprawek.
- Zgtoszenie usterek: W przypadku stwierdzenia usterek, niezbedne jest ich udokumentowanie i
zgtoszenie do wykonawcy w celu ich usuniecia.

7. Zakonczenie procesu kontroli
Odbiér koncowy: Przeprowadzenie koncowego odbioru robét, zapewniajgcego zgodnos¢ z projektem

oraz wymaganiami jako$ciowymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.
8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robaét:

a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu

b) odbiér koricowy

Odbiér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét po catkowitym zakonczeniu

wszystkich robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.0.00 "Wymagania ogélne"
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia

3) Opisy techniczne, karty techniczne i instrukcje producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcoéw urzgadzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jako$ciowe i wytrzymatosciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.07 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

kod CPV 45421146-9

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania instalacji
sufitbw podwieszanych, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie instalacji sufitbw podwieszanych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w ST 0.00 pkt 1.5. Okreslenia podstawowe (definicje).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty potrzebne do wykonania robét

- Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne (do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza) gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02, PN-B-79405 i PN-B79406

- Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

- Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg.
odpowiedniej aprobaty technicznej

- Tasmy i siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

- Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

- Wkrety nierdzewne do przykrecania plyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

- Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

93



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

Piyty G-K powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych.”

Wymagania GKB zwykta GKF ognioodporna GKBI
Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
Przyczepnosc kartonu do | karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwat sie nie powodujac odklejania sie od
rdzenia
Wymiary Grubos¢ 9.540.5; 12.5+0.5; 15+0.5; 218+0.5
tolerancje szerokosc 1200 (+0; -5.0)
[mm] diugosé 2000+3000 (+0; -6.0)
prostopadtos¢ | roznica w dtugosci przekatnych <5.0
Oznakowanie | napis na tylnej | nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN, data produkcji
stronie ptyty
kolor kartonu | szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Masa 1m2 | 9.5 <9.5 - - -
ptyty 0| 125 <125 11-13 <12,5 11-13
grubosci [kg] 15.0 <15.0 13,5-16 <15,0 13,5-15,0
>18.0 <18.0 16-19 - -
Wilgotnosc [%] <10.0
Trwatosc struktury przy | - >20 - =20
opalaniu [min.]
Nasigkliwosc [%)] - - <10 <10
Grubos¢ Odlegtosc Prdba zginania
nominalna Podpdr [mm] | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
ptyty Prostopadle Rownolegle Prostopadle Rownolegle
gipsowej do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
[mm] widkien widkien widkien widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12.5 500 600 180 0,8 1,0
15.0 600 600 180 0,8 1,0
18.0 720 500 - - -

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza mozna stosowaé¢ wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,materialy budowlane. Woda do celéw budowlanych”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wadd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Masy szpachlowe

Zaprawy gipsowe powinny spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci PN-75/B-14505, Atestem Higienicznym nr HK/B/0600/04/2002 i wymagania stawiane
podane przez producenta gotowych zapraw. Masy szpachlowe powinny byé dostarczane w
oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane zgodnie z jego instrukcja w sposéb
zapewniajgcy niezmiennos¢ ich parametrow technicznych.

Ruszt stalowy

Elementy sktadowe rusztu powinny spetniac wymagania podane w normach i przepisach

budowlanych, jak rowniez wymagania podawane w instrukcji producenta.
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3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac dowolny typ sprzetu (sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatdw), sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaot.
4. TRANSPORT

Pakowanie i magazynowanie ptyt G-K. Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych
poziomo na kilku podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosdw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia w miejscach usytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkfadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci,
naktadanych jeden na drugi. Transport ptyt G-K odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw

samochodowych (pokrytych plandekami).
5. WYKONANIE ROBOT.

Czynnosci technologiczne przy konstruowaniu sufitu z ptyt g-k na ruszcie sg nastepujgce:

- trasowanie rozmieszczenia kotew wieszakow i tyczenie poziomu przysztego sufitu

- mocowanie kotew oraz podwieszenie pretéw mocujgcych,

- zamocowanie profilu przysciennego,

- zawieszenie konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego oraz doktadne jej wypoziomowanie,

- pokrycie konstrukcji nosnej ptytami g-k,

- wykonczenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,
Elementy skiadowe rusztu, poza pretami sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy
zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Sg to ksztaltowniki stalowe z blachy ocynkowanej w
przekroju przypominajgce ceowniki walcowane na gorgco. Profile sufitowe sg wytwarzane zasadniczo

w jednym zestawie:

Umowny wymiar |, CD” L,uD”
h b h b
,60” 60 27 28 27

Grubosc¢ blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm Ilub 0,55 mm z
tolerancjg 0,03 mm. Przedtuzenia odcinkéw profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do
konstrukcji stropu wyzszych kondygnacji za pomocg wieszakéow o takiej dtugosci, aby zapewni¢
odpowiedni stopien obnizenia w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.
W pomieszczeniach:

- Ktorych szeroko$¢ nie przekracza 4m (pomieszczenia diugie i waskie) stosowac ruszt

pojedynczy jednowarstwowy. Do podiuznych $cian w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
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przytwierdzaé przyscienne profile UD. Profile CD uktada¢ pomiedzy $cianami podtuznymi. Ich
konce umieszczane sg pomiedzy potkami profilu przy$ciennego i dodatkowo mocowane do
stropu za pomocg wieszakow usytuowanych wzdiuz profilu CD w odstepach nie wiekszych niz
160cm. Rozstaw pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz
kierunkow jej usytuowania wzgledem profili CD.

Wiekszych, ktérych mniejszy wymiar przekracza 4m nalezy stosowac ruszt dwuwarstwowy
krzyzowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki sg rozmieszczone w
siatce 120 x 120 cm. Zawiesza sie na nich goérng warstwe rusztu, ktérg stanowig profile CD.
Profile, do ktérych przykrecana bedzie plyta g-k, zawiesza sie na tgcznikach krzyzowych
obejmujgcych gorny profil i wcisnietych zatrzaskowo pomiedzy potki dolnego profilu. Rozstaw
pomiedzy profilami CD zalezy od grubosci stosowanej ptyty g-k oraz kierunku jej usytuowania

wzgledem nich.

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nosnymi w zaleznosci od kierunku mocowania ptyt

gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi (mm)
9,5 Poprzeczny 420
Podtuzny 320
12,5 Poprzeczny 500
Podtuzny 420
15,0 Poprzeczny 550

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do rusztu w dwojaki sposob:

Mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

Mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami, Przy wykonywaniu sufitéw nalezy przestrzega¢ zasad:

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczen)

Przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach

Ptyty rozmiesci¢ mozliwie tak, aby na obu krancach kazdego z rzeddéw znalazty sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci)

Styki poprzeczne pilyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty

W przypadku zastosowania dwéch warstw ptyt g-k to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac
mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi

elementami rusztu.

Obrobke ptyt nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu noza zarysowujgc licowg strone plyty, tak aby karton

byt przeciety. Po ztamaniu ptyty nalezy przecig¢ jg od spodu. Wyciecia ksztattow w ptycie uzyskuje sie
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za pomocg ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory na instalacje wykonywac nalezy wycinarka.
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnej rusztu za pomocg wkretéw np.
samogwintujgcych wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny by¢é w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed korodujgcym dziataniem gipsu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz
30cm, a ich odlegtos¢ od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 10-15mm. tebki wkretéw powinny by¢ tak
docisniete, aby wgtebiaty sie w licowe powierzchnie ptyt, ale nie powodowaty przerwania kartonu lecz
jedynie mogg go nieco wgniata¢ w gips. tebki elementéw mocujgcych nalezy zagruntowaé farbg
olejng i zaszpachlowa¢ masg szpachlowg. W czasie montazu ptyt nalezy uwazaé aby ich nie

uszkodzi¢ i nie doprowadzi¢ do odksztatcen.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaét.
Badania i kontrola przed przystgpieniem do roboét
Za wbudowane materialy oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robo6t wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego przez
producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty
produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania
materiatéw.
Badania w trakcie robét
W trakcie prowadzenia robét nalezy w sposéb ciggty kontrolowa¢ warunki atmosferyczne. Podczas
robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokoét. Zapisy w protokole podlegajg
zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystgpienia do nastepnego etapu
robot. W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnosc¢ powierzchni ptyt;

- narozniki i krawedzi (czy nie ma uszkodzen);

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢;

- obcigzenia na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy (m2).
8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentaciji

powykonawcze;.
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Przy odbiorze sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentaciji techniczng;

- rodzaj zastosowanych materiatow;

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach;

- wichrowatos¢ powierzchni.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe. Katy dwuscienne utworzone
przez te pfaszczyzny powinny by¢ kagtami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z
wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci przeciecie pfaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych do siebie kierunkach) taty
kontrolnej o dt. Ok. 2mb. W dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tfatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscia do 0.5mm. dopuszczalne

odchytki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku | Odchylenie
powierzchni suchego przecinajacych sie
tynku od ptaszczyzny i — - ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi plonowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz 2mm | Nie wieksze niz 2mm

nie wieksza niz 2mm i
w liczbie nie wiekszej
niz 2 na catej dtugosci
tatykontrolnej o}
dtugosci 2mb

nie wieksze niz 1,5mm
na 1mb i ogdétem nie
wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach  do
3,5mm wysokosci oraz
nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach
powyzej
wysokosci

3,5m

na 1mb i ogdétem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

Plyty gipsowo-kartonowe nie powinny wykazywac nastepujgcych wad i uszkodzen:

- dziur, zataman i pekniec,

- zdarcia lub naderwania licowego kartonu,

- czesciowego rozmycia masy gipsowej w plytach,

- rozwarstwienia sie,

- gnicia kartonu lub wykwitéw plesni, zaciekdw na kartonie,

odspojenia lub odpadania ptyt od podtoza.

Konstrukcja rusztu pod ptyty powinna :

- stanowi¢ sztywne i nieodksztatcalne podtoze dla piyt,

- byc¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.0.00 "Wymagania ogdlne" .Ptaci sie za

roboty wykonane zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

2) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

5) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

6) PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty gipsowo-kartonowe.

7) PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentow i dostawcow urzgdzen oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych
oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,
Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,
technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,
gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.08 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

kod CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania pokrycia podtég
i Scian, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia podtdg i Scian, a zwtaszcza:

- wylewek betonowych (posadzka przemystowa)

- wykonczenia posadzek zywicg epoksydowg

- wykonczenie $cian i podtdg ptytkg ceramiczng

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST 0.00 pkt 1.5. Okreslenia podstawowe (definicje).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami kierownika budowy i inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Materiaty potrzebne do wykonania robét:

2.1. Glazura scienna i podtogowa

Oktadzina $cienna z glazury do poziomu 1,8m ponad posadzke. Powyzej 1,8m Sciany
szpachlowane i pomalowane dwukrotnie farbg dedykowanag do pomieszczen o podwyzszone;j
wilgotnosci.
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2.1.1. Glazura scienna:

Glazura: kolor biaty, matowy

Format: min. 30x30 cm

Do zastosowania: do wewngtrz [ na zewngtrz
Technologia: gres techniczny

Powierzchnia: mat

Gatunek: 1

Tonalna: wzér powtarzalny

2.1.1. Glazura podtogowa :

- Glazura: kolor jasno-szary, matowy

- Format: min. 30x30 cm

- Do zastosowania: do wewnatrz i na zewnatrz
- Technologia: gres techniczny

- Powierzchnia: mat

- Gatunek: 1

- Bfyszczgca: nie

- Tonalna: wzbr powtarzalny

- Antyposlizgowos¢: R10

Na schodach stosowaé stopnice nacinane (zabezpieczenie antyposlizgowe)

2.2. Wylewka betonowa

Zaprojektowano posadzke betonowa, przemystowa, ze spadkiem w strone odptywéw. Posadzka o
zmiennej grubosci od 10 do 15cm, ze spadkami w strone odptywéw zgodnie z kierunkiem
oznaczonym na rysunkach. W pomieszczeniu pompowni stosowaé zbrojenie rozproszone w ilosci 25
kg/m3.

- Klasa betonu od C20/25 (B25) do C30/37

- w/c<0,5

- Cement uzyty do mieszanki betonowej powinien charakteryzowac sie niskim skurczem.

Najlepsze cementy to CEM lII/A oraz CEM II/A-S i CEM II/B-S
- Punkt piaskowy mieszanki betonowej: 35%-40%

- Kategorycznie nie powinno stosowac sie dodatku w postaci popiotu lotnego

2.3. Zywica epoksydowa

Dwusktadnikowa zywica epoksydowa o gr. min. 2 mm o powierzchni nie Sliskiej, antypos$lizgowe;j.

- Masa zywiczna dwusktadnikowa dla posadzek wylewanych. Szczegbtowy sktad materiatowy
masy Zzywicznej powinien by¢ zgodny z recepturg przyjetego systemu i spetnia¢ nizej
okreslone wymagania: Baza: dwuskiadnikowa Zywica epoksydowa

- Lepkosc: ok. 1200 mPas + 15%

- Gesto$c: ok. 1,41 g/cm3 przy +23°C

- Proporcje mieszania: 100 : 24 wagowo
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- Czas wyrobienia: ok. 45 min przy +10°C

- ok. 30 min przy +20°C

- ok. 10 min przy +30°C

- Minimalna temp. twardnienia: +8°C

- Mozna chodzi¢ po: ok. 12 godz. +23°C

- Dalsza obrébka po: ok. 12 do 24 godz. przy +23°C

- Catkowite stwardnienie: ok. 7 dniach przy +23°C

- Wytrzymatosc¢ na $ciskanie: ok. 68 N/mm?2

- Wytrzymatos¢ na zginanie: ok. 45 N/mm2

- Wytrzymatosc na odrywanie: ok. 1,5 N/mm2

- Odporno$c na scieranie udarowe w urzgdzeniu RS-1 [obr] 1 500 — 3 000

- Wsp. tarcia kinetycznego ($lisko$c), na sucho: >0,24

- Nasigkliwo$c¢ wgtebna wodg [%]:
Powierzchnie posadzek wykonane wg zatozen przyjetego systemu, wylewane, o gr. min 2 mm,
barwione w masie na kolor uzgodniony z Zamawiajgcym. Szczeliny dylatacyjne wypetnione elastyczng
masg dylatacyjna.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu (sprzet ogélnobudowlany zaakceptowany
oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta materiatéw), sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego

sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robét.
4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego oraz transportu przewidzianego do
tych robét i wyszczegdlnionego w poszczegodlnych pozycjach przedmiarowych.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci oraz wptywami atmosferycznym. Elementy powinny byé przechowywane w
suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb zapewniajgcy
zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocig. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrocej i
w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna
by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy uktadaé¢ na czystym i suchym podtozu.
Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwac, rzucac ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie

wolno kartonow z ptytkami uzywac jako podestéw, platform lub zastepstwie drabiny.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

Przed rozpoczeciem uktadania ptytek ceramicznych na $cianach nalezy otynkowac¢ $ciany
przewidziane do wykonczenia za pomocg ptytek ceramicznych. Narozniki scian wykonczonych za
pomocg plytek ceramicznych wykonane z ptytek zacinanych pod katem 45°. Bezwzgledny zakaz
stosowania naroznikow. Do wypetniania fug stosowac¢ tylko fugi barwione w masie. Nie dopuszcza sie
stosowania fug kolorowanych na budowie za pomocg barwnikéw. Fugi w wersji zawierajgcej preparat
zapobiegajgcy rozwojowi grzybéw i plesni. Na styku wykohczenia $ciany za pomoca ceramiki i tynku
stosowac ptaskownik aluminiowy, wpuszczony

W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. —
podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

- powierzchnie podiozy pod wykfadziny powinny by¢ réowne i tworzyé pionowe ptaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej
dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

- przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian i posadzek nalezy takze sprawdzic¢
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymato$ciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy
osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (kohcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatow
$ciennych powinny by¢é skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach ) ze spoinami
podtogowymi.

- Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanie$¢ zaprawe klejowg pacg zebats,
mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty byé naklejone w ciggu 10
— 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanie$¢ ptytke i docisnaé jg do podioza.
Warstwa kleju pod plytkg nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Czas korygowania potozenia

ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.
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Bezposrednio po ufozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej
utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg
pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac
wilgotnych gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W koncowym etapie prac nalezy
stosowa¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno czy$ci¢ glazury na

sucho.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tuszczgce sie warstwy zaprawy.

Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna byé zgodna z PN/B-10107
nie mniejsza niz 0,5 MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin

Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

Posadzki z ptytek ukfada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju plytek.

Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od ufozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach — reperach. Prawidlowos$¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie
tatg przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

Do fugowania nalezy przystgpi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3

dniach.

Posadzki z ptytek:

Do montazu nalezy uzywaé jedynie elementéw petnowartosciowych. Powierzchnie podtoza nalezy

zagruntowa¢ preparatem odcinajacym doptyw wilgoci. Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie prac w

petnym zakresie, w tym np. ( oprécz utozenia posadzki):

- osadzenie elementdw instalacyjnych jesli wystepuja,

- osadzenie elektrycznych puszek podtogowych i rewizji jesli wystepuja,

- osadzenie listew dylatacyjnych,

- wykonanie stykow z innymi materiatami.

5.2. Ogolne zasady wykonywania wylewek betonowych (posadzki przemystowe)

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegdtowy program i dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujgca:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,

105



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

- sposob transportu mieszanki betonowej.

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- sposob pielegnaciji betonu,
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowosc
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.
Mieszanie sktadnikdw winno sie odbywaC wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2minuty.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz O,75m od powierzchni, na ktorg
spada, w przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny

zsypowej (do wys. 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys.8,0m).

5.3. Wykonanie posadzki epoksydowej

Przygotowane podtoze musi by¢:

- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczepnosci

- wolne od substancji oddzielajacych i zmniejszajacych przyczepnosé do podioza takich jak kurz,

mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, stare powtoki malarskie

- zabezpieczone przed podsigkaniem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podtoza nalezy je przygotowac przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,
frezowanie, piaskowanie, mycie woda pod cisnieniem, wypalanie.
Dla przygotowanego podtoza muszg by¢ spetnione ponizsze wymagania:

- Podtoza betonowe:

- Klasa betonu: co najmniej C20/25 (B25)

- Klasa jastrychu cementowego: co najmniej CT-C25-F4 wg PN-EN 13813

- Wytrzymatos¢ na odrywanie: co najmniej 1,5 N/mm2

- Klasatynku: CS IV

- Wytrzymatos¢ na odrywanie: co najmniej 0,8 N/mm2
Przygotowanie mieszanki
Sktadnik A (zywica) i B (utwardzacz) sg dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do uzycia.
Sktadnik B nalezy wla¢ do skifadnika A. Nalezy upewni¢ sie, ze pojemnik B jest pusty. Mieszanie
przeprowadza¢ odpowiednim urzgdzeniem przy 300 obr/min (np. wiertarka z mieszadtem). W celu
doktadnego rozprowadzenia utwardzacza nalezy doktadnie mieszaé przy scianach i dnie pojemnika.
Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednorodnej, homogenicznej mieszaniny bez smug. Czas
mieszania ok. 5 minut. Temperatura obu sktadnikow w czasie mieszania powinna wynosi¢ ok. +15°C.
Nie obrabia¢ z opakowania dostawczego. Tak przygotowang mase przela¢ do czystego naczynia i
jeszcze raz przemieszac. Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i
utwardzacza do czystego pojemnika. Nalezy uwazac¢ aby sktadniki ciekte i state ulegly doktadnemu

wymieszaniu..

106



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

Dodanie piasku kwarcowego nastepuje po przelaniu i wymieszaniu zywicy i utwardzacza do czystego
pojemnika. Nalezy uwazaé aby sktadniki ciekte i state ulegly doktadnemu wymieszaniu. Przy
dodawaniu domieszek np. piasku kwarcowego nalezy zwrdci¢ uwage aby byt on suchy i miat
temperature zblizong do zywicy ok. +15°C.

Powtoki cienkowarstwowe (Powierzchnia niesliska):

Po zagruntowaniu podtoza nalezy nanies¢ zywice w jednym przejsciu i rozprowadzi¢ rownomiernie
watkiem z krotkim wiosem. W zaleznosci od wymaganego stopnia szorstkosci na niezwigzanej zywicy
mozna wykonac posypke z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,2-1,0 mm lub 0,7-1,2 mm. Zuzycie
piasku kwarcowgo wynosi: 3-6 kg/m2 w zaleznosci od grubosci warstwy. Po zwigzaniu zywicy nadmiar
piasku nalezy usung¢, zanim zostanie wykonane lakierowanie Bezwzglednie nalezy stosowac sie do

instrukcji Producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Dokumentacja jakosci wyrobdéw stosowanych do
wykonania podtdg i posadzek powinna zawierac:

- certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku kazdego z

zastosowanych wyrobow

- informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

- podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych posadzek z zywic syntetycznych i posadzek impregnowanych
powierzchniowo obejmuja:

- Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢
jednolitej barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju

- Niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

- Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

- Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie
jej powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego
gtuchego odgtosu.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez

zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne
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powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetniaé
przestrzeh pomiedzy polami posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca faty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm .

Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotow wykoriczenia posadzki,
np. osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i
opisane w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli choé
jedna z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna

uznac za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacijg projektows i

zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w dokumentacji

powykonawczej.

8.2. Wymagania przy odbiorze okfadzin:

Roboty posadzkowe jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas ktérych powinna

by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac:

podtoza betonowego
kazdej warstwy izolacyjnej

posadzki

Odbiér koncowy nastepuje po zakohczeniu catosci dotyczgcych posadzki.

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego jak i

koncowego, obejmuje sprawdzenie:

kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy,
zgodnosci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatow,

wygladu zewnetrznego powierzchni posadzek.

Wyniki odbioréow materiatow i robét powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.0.00 "Wymagania ogdlne" .Ptaci sie za

roboty wykonane zgodnie z zawartg Umowg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7

8)
9)

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczgce systemoéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

PN-86/C-89085.01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogéine
PN-79/C-89405 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie czasu utwardzania zywic syntetycznych.
PN-87/C-89085.03 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie gestosci (masy
wiasciwej).

PN-87/C-89085.04 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie temperatury mieknienia.
PN-87/C-89085.19 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie czasu zelowania po
zmieszaniu z utwardzaczem.

PN-C-89452:1997  Tworzywa sztuczne. Zywice i kompozycje  epoksydowe.
Pakowanie,przechowywanie i transport.

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podkiady podtogowe Czes¢ 7

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

10) wtasciwosci i znakowanie

11) PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
12) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

13) PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcoéw urzgdzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.09. TYNKI

kod CPV 45410000-4

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn.
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie
- Tynku cokotowego, mozaikowego w kolorze ciemnej szarosci
- Tynku zewnetrznego silikonowego w kolorze jasny szary

- Tynku wewnetrznego cementowo-wapiennego kat. 11l

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- Tynk cokoftowy, mozaikowy - zywica silikonowo - akrylowa w potgczeniu z wysokiej jakosci
kolorowym kruszywem - kruszywo 0,8 — 1,2 mm - w kolorze ciemnej szarosci

- Tynk zewnetrzny silikonowy, cienkowarstwowy w kolorze jasny szary

- Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami

Woda (PN-EN 1008:2004)
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Do przygotowania zapraw, betonéw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pithg. Niedozwolone jest uzyci wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowaé¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skitad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu
Scian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu robot stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastagpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia t;.

w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres roboét przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznos$ci od rodzaju podtoza:
- W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
- Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substanc;ji ttustych
- Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
- Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie

- Gtadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczyscic¢ z pytu i kurzu

5.3 Zakres robot zasadniczych

Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Ukfadanie réznego rodzaju tynkow sktada sie z kilku faz:
- Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija
sie co 1,5 m wzdiuz dlugosci i wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki
z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie
pasy z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac

prowadnice drewniane lub stalowe.
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- Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej
lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

- Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

- Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do
narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza pacag. Po
stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju

wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomocg

pedzla.

- W przypadku tynkoéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w
przypadku tynkéw kat. Ill - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na
obrzutke.

- W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature
powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddac¢ dalszej obrébce: malowaé, tapetowad,
oktada¢ réznymi okfadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy
pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna byé zagruntowana odpowiednim srodkiem (najlepiej
- polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszpachlowaé
jednokrotnie szpachléwkg gipsowg. Grubo$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podiozy gipsowych
nie moze byc¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

Cienkowarstwowe wyprawy elewacyjne

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5
°C i nie wyzszej niz 20 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 h,
to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C.

Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o grubosci okoto 3
mm, rozpoczynajac od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
masy klejgcej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg packi stalowej. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Niedopuszczalne jest przyklejania
tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze naktada sie jg na styropian nie pokryty masg klejgca, ktorg

nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
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zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej
ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i
drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny
o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywingé na sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam
sposob nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

Grubo$¢ warstwy klejagcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5mm.

Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania
aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé
perforowane kagtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych na
parterze przy osciezach drzwi balkonowych oraz drzwiach wejsciowych do budynku.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C
zwlaszcza, jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 h.

W miejscach wystepowania boni, nalezy je wykona¢ przez przesuwanie w swiezym narzucie, wzdtuz

zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metalowych.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola robét obejmuije:

- stwierdzenie wtasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

- kontrole prawidtowosci wykonania tynku (wizualna ocena wykonania z oceng jednorodnosci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojen itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna byé zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie podiozy

- Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych
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- Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza

placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm

lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:

Kategoria Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie Odchylenie
tynku powierzchni tynku krawedzi od kierunku powierzchni i przecinajacych sie
od ptaszczyzny i pionowego krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kata
odchylenie poziomego przewidzianego w
krawedzi od linii dokumentacji
prostej
Il Nie wigksze 4 mm | Nie wieksze niz 3mm na 1m Nie wigksze niz 4 | Nie wigksze niz 4 mm
na dtugosci taty mm na 1m i ogétem | nalm
nie wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi  (Sciany,
belki itp.)
] Nie wigksze niz 3 | Nie wieksze niz2 mm na 1m | Nie wieksze niz 3 | Nie wigksze niz 3 mm
mm i w liczbie nie | i ogétem nie wiecej niz 4mm | mm na 1m i ogétem | nalm
wiekszej niz 3 na | w pomieszczeniach do 3,5m | nie wiecej niz 6 na
catej dtugosci faty | wysokosci oraz nie wigcej | catej powierzchni
kontrolnej 2m. niz 6mmw pomieszczeniach | miedzy przegrodami
powyzej 3,5m wysokosci pionowymi  (Sciany,
belki itp.)
v Nie wigksze niz 2 | Nie wieksze niz 1,5mm na | Nie wigksze niz 2mm | Nie wieksze niz 2mm

mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dlugosci taty

kontrolnej 2m.

1m i ogdétem nie wigcej niz

3mm w pomieszczeniach do

3,5m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6mmw
pomieszczeniach  powyzej

3,5m wysokosci

na 1m i ogétem nie
wiecej niz 3mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi

belki itp.)

(8ciany,

nalm

6.2 Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany
zgodnie z postanowieniami réwniez materiatow

normy panstwowej. Nie nalezy stosowac

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)
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Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji powinny zostaé

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej

niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.4. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i

systemow technologicznych.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptaciji
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:

- W m2 mierzy sie powierzchnie poszczegdlnych rodzajéow tynku

- W m mierzy sie dtugos¢ listew naroznikowych ochronnych docieplenia
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawié projekt
techniczny dla oceny zgodnos$ci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

- Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robot
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Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich czesé
nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcemu

wymaganiom norm i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

3) PN-EN ISO 12241:2022-12 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych

4) PN-EN 13279-1;2009 spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

5) PN-EN 998-1;2016-12 wymagania dot.zapraw do muréw — zaprawy do tynkowania

6) PN-EN 1008:2004 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

7) PN-EN 12620+A1;2008 - Kruszywa do betonu

8) PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 ;2016-07- Cement. Metody badan.

9) PN-EN 197-2,2014 -05- Cement. Ocena zgodnosci.

10) PN-EN 197-1.:2012 - Cement. Skiad, wymagania i ocena zgodno$ci.

11) PN-EN 12620+A:2010, PN-EN 933-1:2012.- Kruszywa mineralne do betonu

12) WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

13) Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentow i dostawcOw urzgdzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.10. MALOWANIE WNETRZ

kod CPV 45442100-8

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykonaniu malowania $cian i sufitbw w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn.
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonywanie

powtok malarskich $cian i sufitow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podloze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka
malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina bgdZz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke. Pigment — naturalna lub
sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
Srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng

itp.).
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Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i obcigznikow
w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkow

pomochniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wods.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatly stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za Regionalny wyrdb budowlany,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

Malowanie $cian i sufitdw wykona¢ farba lateksowg do malowania $cian i sufitbw wewnatrz
pomieszczen z matowym efekt wykonczenia. Farba musi spetnia¢ wymagania normy PN-C-81914
Rodzaj | (odporne na szorowanie na mokro) i by¢ zgodna z PN-EN-13300.

Zalecana parametry farby:

Wyglad powtoki: matowa, biata

Gestosc¢ 20°+0,5°C [g/cm3]: najwyzej 1,600

Zawartosc¢ czesci statych [Yswag] min: 50,0

llos¢ warstw: 1-2

Czas schniecia powtoki 23°+2°C [h]: 2

Nanoszenie drugiej warstwy [h]: po 2

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
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Spetnia wymagania normy PN-C-81914 Rodzaj | (odporne na
szorowanie na mokro)
zgodna z PN-EN-13300

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczenh podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i watki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.
4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot malarskich
Malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:
- wyschnieciu podfoza i miejsc reperowanych,
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- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- dokladnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed wykonaniem posadzek z materiatow

podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, ptyty gipsowo kartonowe, podifoza nigdy
niemalowane) zagruntowac gruntem dedykowanym do danego podtoza i wybranej farby.
Do wyréwnania chtonnosci i odcienia podtoza stosuj farbe podktadowa. Powierzchnie pomalowane

farbami emulsyjnymi odttus¢ poprzez umycie woda z dodatkiem $rodkéw myjgcych.

5.2 Malowanie

- Przed uzyciem wyrdb nalezy doktadnie wymieszaé
- Zalecana ilos¢ warstw 1-2. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max. 5 % obj. Druga
warstwe nakfadaé po wyschnieciu pierwszej.
- Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy umy¢ woda
Malowanie nalezy wykona¢ w temperaturze od +5° do 30°C. Swieze tynki cementowo-wapienne
malowa¢ po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Farby przechowywac¢ w temp. powyzej 0°C. W trakcie
prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia wietrzy¢é do zaniku charakterystycznego

zapachu.
6. KONTROLA JAKOSCI

W czasie wykonywania robo6t malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa dotyczgca:

- sprawdzenia jako$ci materiatéw malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania poditoza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynkdw,

- sprawdzenia jako$ci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.
Zbadanie jakosci materiatdéw i podtozy powinno byé dokonywane w sposob okreslony normami
panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatbw, a w przypadku ich braku w
instrukcjach producentéw uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo — badawczg. Badanie jakosci

materiatéw i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostka

obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych
Sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania
powitok bez podktadu wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykona¢ przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany: — przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku
w Swietle odbitym, — przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowi
skorupki kurzego jaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powiloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna
na wycieranie jesli na szmatce nie wystepujg slady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powioka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powlok, elastycznosci nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w normie panstwowe;j.

7) Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni
badanej powloki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego. Powiloka jest
dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywagé przez probe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podfoza.

9) Badanie przyczepnosci powlok do podkiadow wyrdwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez
zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po
uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnosé, jesli zerwanie nastepuje w

spoinie klejowej lub w podktadzie,
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10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrg, migkkg szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powioka jest odporna na
zmywanie wodag, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang $lady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powioki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w
stosunku do powierzchni nie poddawanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami.

Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic¢ przy odbiorze robét

Zatwierdzong dokumentacje techniczng

Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podioza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczeh o jakosci uzytych materiatéw

Ocena koncowa Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z
projektem i wymogami wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia
usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajacych w sposéb razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym

odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Przygotowanie podioza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkdw w

podtozu, zagruntowanie

- Dostarczenie i przygotowanie farb

- Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

- Malowanie $cian, posadzek, oktadzin $cian i sufitow

- Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

- Oczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych

niniejszg SST przewidzianych w Dokumentac;ji projektowe;j
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7

8)
9)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne Préby techniczne

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty  malarskie budowlane  farbami  wodnymi i

wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

10) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

11) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

12) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

13) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania
14) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

15) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentow i dostawcOw urzgdzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.11. KLADZENIE ELEMENTOW ODWODNIENIA DACHU ORAZ OBROBEK
BLACHARSKICH

kod CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementéw odwodnienia dachu oraz obrébek blacharskich w ramach zadania pn.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot polegajgcych na montazu :

- kosza zlewowego (4szt)

- przelew awaryjny (4szt)

- rury spustowej (4xfiLOOmm)

- rury przepustowej w attyce (4xfil10mm)

- wywietrzak dachowy (4szt)

- kratki wentylacyjne $cienne z zabezpieczeniem przeciw owadom (8szt)

- obrdbka blacharska z blachy ptaskiej, montowana na ptycie OSB woddodpornej
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszystkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
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2. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez odpowiednie Ustawy lub Rozporzadzenia. Do wykonywania elementéw odwodnienia dachu

dopuszczalne jest stosowanie wytacznie materiatéw zgodnych z dokumentacjg projektowa.

2.1. Elementy odwodnienia dachu

- kosz zlewowy (4szt) z blachy stalowa, ptaskiej powlekana 0.6 mm - w kolorze ciemnej
szarosci

- rura spustowa(4xfilO0Omm) stalowe, powlekane - w kolorze ciemnej szarosci

- rura przepustowa w attyce (4xfillOmm) z Kkotnierzem, przeznaczona do montazu z
dwusktadnikowymi izolacjami i oraz wszystkimi izolacjami zastosowanymi w projekcie

- przelew awaryjny (4xfil10mm)

2.2. Elementy wykonczenia attyki

- Blacha stalowa, ptaska powlekana arkusz 0.6 mm - w kolorze ciemnej szarosci

- Plyta OSB wodoodporna min 12mm - w kolorze ciemnej szarosci
3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej wymienionych robét pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ujetych w
specyfikacji technicznej, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzgdzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$é materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot przepiséw BIOZ zostang zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢

wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

W celu unikniecia niepozgdanych deformacji blachy powinny byé sktadowane i transportowane na
ptaskiej powierzchni. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony nie wolno dopusci¢

do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Elementy odwodnienia dachu

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

5.2. Elementy wykonczenia attyki

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty stanu
surowego i izolacje.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.
Montaz elementéw wykonczenia attyki:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budowli.
Dlatego tez bardzo wazne jest, aby upewni¢ sie, ze sg one zamocowane w sposéb, ktéry wytrzyma
site ssgcg wiatru, ktéra oddziatuje na tg cze$¢ dachu.

- Montaz wykona¢ na attyce murowanej, zaizolowanej obustronnie termicznie i przeciwwodnie.
Izolacja z papy dachowej powinna by¢ wyprowadzona na attyke od strony wewnetrznej i
zakonczona na jej wierzchu, przy krawedzi wewnetrznej sciany. Na tak przygotowane podtoze
nalezy zamontowac ptyte OSB na calej szerokos$ci $ciany fgcznie z izolacja.

- Stosowa¢ odpowiednio szerszg obrébke blacharskg, zakonczy¢ jg w formie okjapnika
zastaniajgcego tgczenia elementéw w sposob etetyczny

- elementy obrébki blacharskiej nalezy mocowa¢ wediug tego samego wzoru, uzywacé tylko
tacznikdw wyszczegodlnionych przez producenta pokrycia,

- nalezy upewni¢ sie, ze pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie sie spod
elementow obrdébki blacharskiej,

- nie mocowac blachy za pomocg gwozdzi. Pod wplywem wiatréw, rozprezania i kurczenia
gwozdzie obluzujg sie i wypadna,

- nalezy zawsze instalowaé wewnetrzne tgczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby
unikna¢ roztgczenia,

- nalezy upewnic sie, ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom pokrycia,

- przednie, licowe mocowanie elementéw obrobki blacharskiej musi by¢ przeprowadzone, kiedy
gtebokos¢ elementu przewyzsza 120 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji technicznych. Kontrola ta przeprowadzana jest inspektora
nadzoru i dotyczy:

a) Obrébek blacharskich
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- Jakosci dostarczonych obrébek blacharskich i ich zgodnosci z kartg produktu oraz
Specyfikacja.

- Mocowania

- Odchytek montazowych.

- Wygladu zewnetrznego — elementy nie powinny by¢ zgniecione, pekniete, powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan.

b) Rury spustowe

- stwierdzeniu zgodno$ci w zakresie wymiaréw, rozstawu i montazu, -sprawdzeniu czy nie
posiada peknie¢ i dziur,

- sprawdzeniu pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z dokfadnoscig do 5 mm

c) kosz zlewowy

- stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, i montazu, - sprawdzeniu czy nie posiada
peknie¢ i dziur,

- sprawdzeniu pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z dokfadnoscig do 5 mm

d) rura przepustowa w attyce (4xfil10mm) z kotnierzem, przelew awaryjny

- stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiaréw, i montazu, - sprawdzeniu czy nie posiada
peknieé i dziur,

- sprawdzenia szczelnosci potgczenia z izolacjg przeciwwodng

- sprawdzenia poziomu montazu

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji powinny zostac

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla wykonczenia attyki jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej obrébki zgodnie z
dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.
Jednostka obmiarowa rur spustowych jest mb (metr biezgcy) wykonanej obrébki zgodnie z
dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.
Jednostka obmiarowa rur spustowych jest szt. (sztuka) wykonanej rury przelewowej i kosza

zlewowego zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych
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2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

3) PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw | dostawcoéw urzgdzen oraz zachowanie

zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych

oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jako$ciowe i wytrzymatosciowe,

Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,

technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,

gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czytac w ukfadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.12. ROBOTY MONTAZOWE, ROBOTY SLUSARSKIE

kod CPV 45400000-1

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
$lusarskich i montazowych w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie

- Barierki wysokosci 110cm z poprzeczka pozioma,

- Montazu drabiny zewnetrznej z koszem ochronnym i z blokadg dostepu,
- Montazu wytazéw systemowych zamykanych na klucz

- Montazu drabiny wewnetrznej z koszem ochronnym

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

- drabiny stalowe z rur okragtych bez szwu. Stal profilowa balustrad OH18N9 (stal
kwasoodporna). Drabine kotwi¢ do scian zelbetowych za posrednictwem systemowych kotew
wklejanych typu na przyktad HIT-HY 200-A + HAS-U M10x95 kl. A4

- balustrady stalowe z rur okragtych bez szwu. Stal profilowa balustrad OH18N9 (stal
kwasoodporna). Drabine kotwi¢ do Scian zelbetowych za posrednictwem systemowych kotew
wklejanych typu na przykfad HIT-HY 200-A + HAS-U M10x95 kl. A4

- systemowe wtazy 70x70 cm ze stali kwasoodpornej OH18N9
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Elementy zaméwi¢ jako gotowe do montazu na miejscu budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe skitadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami.

Drabina z koszem ochronnym powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi: szerokosé¢ drabin lub klamer,
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie mogg by¢ wieksze niz 0,3 m.
Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi, drabiny lub klamry powinny byé zaopatrzone w
urzagdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem. Warunek ten spetniajg obrecze ochronne,
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wiekszym
niz 0,3 m. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od $ciany, do ktérej sg umocowane, nie moze by¢é mniejsza
niz 0,15 m, a odlegto$¢ obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie
moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

Stosowa¢ drabiny wewnetrzne i wlazy systemowe posiadajgce stosowne aktualne atesty PZH,

dopuszczajgce urzgdzenia do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

3.2 Sprzet do wykonania roboét

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatéw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogélne dotyczace transportu

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Nalezy zapewni¢
zapewni¢, aby przenoszenie elementéw montowanych produktow wykonywat tylko wykwalifikowany i
odpowiednio do tego przeszkolony personel. Stosowaé sprzet przeznaczony do przenoszenia

tadunkow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t montazowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
elewacyjne, roboty instalacyjne. Do mocowania uchwytéw Sciennych do podtoza nalezy stosowac
tylko elementy dopuszczone w mysl przepiséw obowigzujacego prawa budowlanego.

Przed przystgpieniem do montazu poleci¢ osobie uprawnionej zweryfikowanie stabilnosci konstrukgiji i

warunkow dla bezpiecznego montazu. Montaz elementéw systemowych i wszystkie inne prace,
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wymienione w instrukcji montazowej nalezy planowaé, zlecaé i przeprowadza¢ tylko przez

wykwalifikowane osoby;

przy montazu, pracach obstugi oraz wymianie elementéw, konserwacji, naprawach oraz
demontazu korzystaé tylko z wykwalifikowanego personelu;

kompetencje personelu przy montazu, pracach serwisowych, konserwacji, naprawach i
demontazu ustala¢ odpowiednio do jego kwalifikacji oraz opisu miejsca pracy;

wladciwe przepisy o bezpieczenstwie i higienie pracy, jak réwniez wytyczne dla obiektow
pracy nalezy udostepni¢ personelowi do dyspozyciji;

do dyspozycji personelu nalezy bezwzglednie postawi¢ wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami osobiste wyposazenie ochronne.

przy zastosowaniu pomocniczych srodkdw montazowych (np. rusztowan, podnosnikow, itd.)
czytaé i przestrzegac¢ aktualne instrukcje obstugi i uzytkowania;

przy montazu poszczegoélnych czesci produktu przebywaé w bezpiecznej pozyciji;
poszczegolne czesci zespotu montowanych produktéow, np. elementy drabin, nalezy obcigzac
dopiero po kompletnym montazu oraz sprawdzeniu bezpiecznego zamocowania;
bezwarunkowo nalezy montowac¢ tylko uchwyty scienne uzgodnione z osobg uprawniong do
weryfikacji stabilnosci konstrukciji, ktére sg dobrane do podtoza w odstepach ustalonych przez
osobe uprawniong lub zgodnych z instrukcjg montazu;

nalezy stosowaé tylko zamocowania (np. uchwyty chemiczne) dopuszczone do stosowania
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Nalezy przestrzegaé zalecen podanych przez producenta zamocowan;

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci

Kontrola robét obejmuije:

stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta,

dostawe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci. Wszystkie czesci sprawdzi¢ pod
katem braku uszkodzen i montowac tylko te czesci, ktére sg wolne od uszkodzen.

kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do montazu (wizualna ocena
przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

kontrole prawidtowosci wykonania tynku (wizualna ocena wykonania z oceng jednorodno$ci
wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, zattuszczen lub odspojen itp.),

oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubosé powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig

podang w dokumentac;ji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta.

6.2 Szczego6towe zasady kontroli jakosci.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
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ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnoSci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢é on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien Specyfikacji powinny zostaé

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest 1mb wykonanej balustrady lub drabiny.

Jednostkg obmiarowg w przypadku wytazu jest 1 komplet.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiér balustrad i drabin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego
przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a
takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Dla elementéw, ktorych nie reguluje projekt odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢é po stwierdzeniu ich
zgodnosci z wymaganiami przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz instrukcjg producenta.
Zgodnos¢ wykonania balustrad i drabiny stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw pomiarow

kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami dopuszczonymi przez producenta.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilos¢ zamontowanego, kompletnego elementu. Cena obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow,
- montaz

- uporzgdkowanie stanowiska pracy
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Dz.U. 2021 poz. 1213 - Ustawy o wyrobach budowlanych

2) Dz.U. 2023 poz. 873 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

3) Dz.U. 2022 poz. 1225 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4) Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw | dostawcoéw urzgdzern oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych
oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jako$ciowe i wytrzymatosciowe,
Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,
technologiczne itd. nalezy czytac w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,
gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢ w ukfadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.1.13. ROBOTY ROZBIORKOWE

kod CPV 45111100-9

1. Wstep
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich prac rozbiérkowych w ramach realizacji inwestycji w ramach zadania pn.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty obejmujg wykonanie wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonania
wszystkich prac rozbiérkowych zwigzanych z inwestycjg, m.in. rozbiérke istniejgcego zbiornika wody
czystej o poj. 250m3 i rozbidrke fragmentéw w istniejgcym budynku suw.
Zakres robot obejmuje:
Usuniecie skarpy gruntowej wokot zbiornika wraz z odkopaniem zbiornika do poziomu posadowienia;
- Odtgczenie zbiornika od instalacji zewnetrznych
- Demontaz wyposazenia technologicznego zbiornika
- Demontaz przykrycia zelbetowego zbiornika;
- Demontaz ptaszcza Zzelbetowego zbiornika
- Demontaz Zelbetowej ptyty dennej zbiornika
- Zasypanie wykopu po zdemontowanym zbiorniku lub jego zabezpieczenie przed
przystgpieniem do nastepnego etapu budowy
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
- rozebranie podbudowy,
- demontaz schodéw metalowych, wylazéw, wywietrzakdéw i innych elementow instalaciji
zbiornika,
- rozebranie fragmentow posadzek,
- wywoz gruzu,

- demontaz i rozbidrka elementéw dachu zielonego na istniejgcym zbiorniku ZW2

1.4 Okreslenia podstawowe

Rozbiérka —rodzaj robot budowlanych, polegajacych na demontazu i usunieciu z przestrzeni

okreslonego, istniejgcego obiektu budowlanego lub jego czesci.

140



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych Zamawiajgcy okresli, ktore materiaty zostang
przekazane Zamawiajgcemu oraz wskaze miejsce ich skladowania. Wykonawca zobowigzany jest do
transportu i ztozenia materiatéw rozbiérkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbiérki
obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbidérkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone
nastepujgce rodzaje odpadéw: 17 01 01 — Gruz betonowy; 17 04 05 — Zelazo i stal; 17 06 04 —
Materiaty izolacyjne (styropian) 17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione
wyzej. Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg podlegaé
ponownemu wbudowaniu lub dalszej obrébce (tzw. odpady uzytkowe). Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.
Do rozbiérek przewiduje sie stosowanie rdéznego rodzaju sprzetu: wywrotki ciezarowe, koparki,
spychacze, nozyce hydrauliczne, mtoty hydrauliczne, kruszarki do betonu, sprawne narzedzia

wielochwytakowe i nozyce do stali.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Rozbidérka obiektu powinna zosta¢ wykonana tradycyjng metodg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na zabezpieczenie otoczenia ktéry ma dostep do drogi wewnetrznej i zagrozenie wtargniecia na teren
rozbiorki osob postronnych jest szczegdlnie wysokie. Na terenie budowy nie mogg przebywac osoby
postronne. Roboty rozbiérkowe wykonywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP i p.poz., pod statym
nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania tego rodzaju robét. Przestrzega¢ podanej kolejnosci
rozbiorki. Osoby zatrudnione przy robotach rozbiérkowych muszg mie¢ przeszkolenie z zakresu BHP i
posiada¢ odpowiednie swiadectwo zdrowia. Wdrozy¢ plan BiOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Prace rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi warunkami BHP, a w

szczegolnosci:

teren prowadzonych robdét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ tasmami i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi,

dokonac¢ ogrodzenia terenu budowy ogrodzeniem z siatki na stupkach drewnianych wys.1,5 m,
dowigzujac sie do istniejgcych ogrodzen posesiji,

roboty rozbiérkowe mozna rozpoczgé po odtgczeniu sieci od obiektéw oraz oswiadczenia
wiadciciela terenu o braku niewypatébw i nie wybuchdow, substancji chemicznych i
biologicznych szkodliwych dla zdrowia oraz braku promieniowania jonizujgcego; powyzsze
nalezy potwierdzi¢ wpisami do dziennika rozbidrki,

podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s roboty nalezy wstrzymag,

w czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest bezwzglednie
zabronione,

nie wolno gromadzi¢ gruzu na dachach, daszkach itp. — gruz nalezy usuwac¢ bezposrednio na
teren,

nie wolno obala¢ s$cian lub innych czesci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie,

przy rozbiérce metoda obalania dtugo$é stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wieksza od
wysokosci obiektu,

przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw i maszyny nalezy usungc¢
poza strefe niebezpieczna rozbiorki,

prowadzenie robdt rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym Swietle lub przy ztej widocznosci
jest zabronione,

terminowo dokonywac przegladu i kontroli urzgdzen linowych i pomocniczych,

przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢é go w odziez robocza i
ochronna,

wszyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet
ochrony osobistej (pasy bezpieczenstwa, hetmy ochronne),

nie dopuszcza sie przebywania pod wysiegnikiem i demontowanym elementem w trakcie
podnoszenia i podawania,

nie dopuszcza¢ do przebywania w strefach ochronnych oséb niezwigzanych bezposrednio z
rozbiorka,

stosowac¢ ochrony zabezpieczajgce przed upadkiem — bariery, odbojnice,

na budowie zorganizowac¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apteczke z
niezbednymi medykamentami,

zorganizowac pomieszczenia socjalno-bytowe dla zatogi w obiektach sagsiednich lub w postaci
przewoznych barakowozéw w odlegtosciach nie wiekszych niz 200m od rozbieranych

obiektow,

142



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNO -BUDOWLANA

- na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z adresami i telefonami
najblizszej strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji,

- wszystkie roboty prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola polega na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru kompletnosci dokonanej rozbiérki.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkg

obmiarowg jest m2 pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE. Odbioru

robot nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami technicznymi oraz warunkami umowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) W - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 r, Nr 47, Poz.401)

2) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.1997 r, Nr 129, Poz.844)

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 2000r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000 r. Nr 26,
P0z.313)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA
Damian Getek
ul. Henryka Sienkiewicza 10/30, 18-400 Lomza

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

NAZWA OPRACOWANIA:

KODY CPV:

OPRACOWANIE:

45232430-5
44611500-1
45247270-3
45252126-7
45231300-8

45111200-0
45330000-9

- ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 1500 m? — budowa - kategoria XXX

- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) — budowa -
kategoria XXX

- PODZIEMNY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY O POJ. 1 m3 — budowa -
kategoria XXX

- POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH — budowa - Kategoria XXX

- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY —przebudowa - kategoria XXX

- ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 250M3 — rozbidrka - kategoria XXX

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie,

Jednostka ewidencyjna 201301_1

Obreb ewidencyjny 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,
Cz.dz. ew. nr 702/4, identyfikator: 201301_1/0001/702/4

Zaktad Wodociagoéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
z siedzibg w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.2.00- BRANZA SANITARNA

Roboty w zakresie uzdatniania wody

Zbiorniki na wode

Budowa zbiornikow

Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody pitnej

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

inz. Michat Kamil Bartyzel }' e
PDL/0123/PBS/18 ,

tomza, 31.10.2024 .
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow urzgdzen oraz zachowanie
zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych
oraz materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe,
Jjak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe,
technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie,
gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzgdzen nalezy czyta¢c w uktadzie progowym

min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.2.01 SIECI MIEDZYOBIEKTOWE | INSTALACJE SANITARNE
Kod CPV:
45232430-5; 44611500-1; 45247270-3; 45252126-7; 45231300-8; 45111200-0;45330000-9

1. WSTEP
1.1 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem sieci, instalacji, urzgdzen sanitarnych i technologicznych zewnetrznych dla
tematu:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora. W
roznych miejscach STWIORB podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw (Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru robot Budowlanych, regulacji prawnych, itp.).

Przywotane normy i standardy powinny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ STWIORB i czytane w
potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie (aktualne) wydania norm i standardéw, o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.

Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w STWIiORB. Opis realizowanych obiektow,
urzadzen i sieci, zgodny z zakresem robot, znajduje sie w Dokumentacji Projektowej.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg roboty, ktére umozliwiajg wykonanie zadania
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wysokiem Mazowieckiem polegajgca na budowie:

- zbiornika wody czystej o pojemnosci 1500 m?3,

- podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 1 m3,

- pompowni $ciekéw sanitarnych,

- infrastruktury technologicznej miedzy obiektowej,

- budynku infrastruktury technicznej wraz z niezbednymi instalacjami

- demontaz rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i z Dokumentacjg
Techniczng. Ponadto:

Blok oporowy - Element zabezpieczajgcy przewodd przed przemieszczaniem sie w

poziomie i w pionie na skutek ci$nienia panujgcego w przewodzie.

Blok podporowy - Element zabezpieczajgcy armature przed przemieszczaniem sie w pionie.
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Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania woéd
deszczowych z powierzchni dachu i drenazu

Studzienka kanalizacyjna — obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji
Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.

Klasa betonu - Symbol literowo - liczbowy (np. C16/20 lub B20) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢é gwarantowang RbG przy
Sciskaniu prébki w formie walca, a cyfra po znaku ,/” wytrzymato$¢é gwarantowang RbG przy Sciskaniu
probki w formie szescianu (np. beton klasy C16/20 przy RbG prébki walcowej 16 MPa, a probki
szesciennej 20 MPa. Analogicznie dla starej klasyfikacji liczba po literze B oznaczata wytrzymatosé
Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.

Ksztattka rurowa - bud. element przewodu rurowego, np. kolanko, krociec, tuk, kielich, kotnierz,
trojnik, stuzacy do tgczenia rur i armatury w miejscach zmiany kierunku przeptywu i/lub $rednicy
przewodu.

Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypka, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Odwodnienie liniowe - liniowy kanat odptywowy, przykryty kratg (rusztem), odprowadzajgcy wody
opadowe do studni.

Podtoze naturalne — grunt wystepujgcy w miejscu i na rzednej wykonywanych robot,

Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypkg z
gruntu drobnoziarnistego, albo podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukciji.
Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a wykowywanym przewodem

(lub dnem komory) i obsypka.

Zasypka - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepne;j i
terenem.

Prefabrykat (element prefabrykowany) - Czes$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie prefabrykacji
lub zaktadzie przemystowym.

Przewod kanalizacyjny - Kanat - rurocigg wraz uzbrojeniem, ktéorym w sposéb grawitacyjny
odprowadzane sg Scieki.

Rura ostonowalochronna - rura instalowana jako zewnetrzna ochrona dla rury przewodowe;.

Rura przewodowa - rurocigg przewidziany do eksploataciji.

Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw, znajdujgcych sie
poza budynkami miedzy obiektami od przylgcza do oczyszczalni $ciekow lub wylotow kanatow

deszczowych albo burzowych do odbiornikow.
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Sie¢ wodociggowa - Uktad potgczonych przewoddéw miedzy obiektowych wodociggowych z
uzbrojeniem i obiektami, znajdujgcych sie poza budynkami, od ujecia wody lub stacji uzdatniania wody
od i do budynku pompowni, do zbiornikéw retencyjnych, do przytacza wodociggowego (bez przytgczy),
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzgce do oczyszczania sciekow.
Zasuwa wodociggowa - ruchomy element zamykajgcy o ksztatcie klina lub ptyty, stuzacy do
zamykania i otwierania przeptywu wody w rurociggu wodociggowym przez przesuwanie w kierunku

prostopadtym do osi przewodu, ktérym ptynie woda
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja

Projektowg, STWIORB i poleceniami Konstruktora.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow:

Zastosowane materialy powinny posiada¢ wtasciwosci spetniajgce wymogi wytrzymatosciowe i
jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiadaé Swiadectwa i Aprobaty Techniczne
zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi (PZH, ITB, itp.), znaki bezpieczenstwa B".
Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do akceptacji kompletng liste wyrobow i
urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Na tej podstawie wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw, elementow
stosowanych w realizacji rob6t muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez w zamdéwieniach.

W razie niejasnosci Wykonawca powinien dostarczyé katalogi, szkice i rysunki, ktére moga byc¢
wymagane przez Inspektora. Kazda propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadaé
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢
odrzucona.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia). Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, lub na zgdanie Inspektora Nadzoru ztozone w odpowiednim miejscu.

2.1.1 Rodzaje materiatéw i wyrobow:

Rurociaqi PE i z zeliwa sferoidalneqo

— Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3. PN 10, Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg
nastepujgce: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,
315, 355, zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo

— Trojniki i kolana PE 150, 200, 250, 300, 350 (PN 10) lub kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego z

zewnetrzng i wewnetrzng powtokg epoksydowang.
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Wszystkie kotnierze potaczeniowe (w tym dociskowe), wywijki, Sruby, nakretki, podkiadki,
wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 316/316L,

Nalezy zastosowac kotnierze petne, luzne,

Armatura przystosowana do zabudowy podziemnej, owiercenie kotnierzy na jednakowe
cisnienie (PN 10),

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztaltek sg nastepujace: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125,
160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm

Zasuwy:

Zasuwa klinowa miekkouszczelniona, wg EN 1171 (DIN 3352-4A) Przytacza kotnierzowe wg
EN 1092-2

Dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4)

Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40)

Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz) - elastomerem EPDM

Klin prowadzony na catej dtugosci za pomoca elementéw z tworzywa sztucznego
Wrzeciono ze stali nierdzewnej o zawartosci min. 13% Cr

Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu

Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomoca min. trzech o-ringéw

Mozliwo$é wymiany uszczelek w tulei pod petnym ciSnieniem roboczym

Nakretka wrzeciona z mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna

Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego

Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej, gniazda $rub zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe wg wymagan GSK

Szczelnosé dla prézni do 1 Torr (podcisnienie do 90%)

Przystosowana do wody pitnej (atest pzh).

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetniaé warunki okreslone w pn-en 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

Beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

Kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

Cegte kanalizacyjng pn-b 12037:1998,

Tworzywa sztuczne, takie jak pvc-u, pp, pe i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialy chemoodporne
lub izolacje. Minimalna Srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m

wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m, a wysokos$¢ komory roboczej 2,0 m.

Bloki oporowe i podporowe
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W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje sie tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.
W budowie rurociggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytacznie przy taczeniu rur

PE z ksztattkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Specyfikacja przepompowni sciekéw - betonowa

N o gk~ w DN

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Przepompownia Sciekdw, spetniajgca wymagania PN-EN 12050-1:2002 oraz PN-EN 12050-
6:2002.

Dla przepompowni Producent dostarcza petng Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
zawierajgcg: instrukcje obstugi i konserwacji catej pompowni, pomp, ukfadu sterowania;
ksiazke eksploatacji obiektu; gwarancje; deklaracje zgodnosci.

Wszystkie elementy znajdujgce sie w komorze pompowni wykonane ze stali kwasoodpornych
co najmniej gatunku AISI 304 wg PN-EN 10088:1998. Wszelkie spawy wykonane przez osobe
posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

Komora przepompowni:

Konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45

Elementy posiadajgce Aprobate COBRTI Instal lub IBDiM.

Pokrywa wtazowa do pompowni nieprzejazdowa lub przejazdowa

Zawory zwrotne kotnierzowe

Zasuwy odcinajgce miekkouszczelnione kotnierzowe

Rurociggi ttoczne wewnatrz pompowni ze stali kwasoodpornych

Samouszczelniajgce sie potgczenie pomiedzy pompg a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem ciezaru pompy i ciSnienia panujgcego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelno$ci;

Otwor wlotowy przystosowany do podfgczenia rurociggu grawitacyjnego,

Wyjscie z przepompowni na zewnetrzny przewdd ttoczny za pomocg ksztattki kotnierzowej,
Drabina umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika wykonana ze stali kwasoodpornej

Prowadnice pomp ze stali kwasoodpornych

Sruby i inne materiaty kotwigce i tgczace wykonane ze stali kwasoodpornych

Uszczelki EPDM odporne na dziatanie $ciekow

Przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla montazu i demontazu eksploatacyjnego pomp
Specyfikacja szafy zasilajgco-sterowniczej

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana ma by¢ z izolacyjnego i trudnopalnego,
termoutwardzalnego kompozytu poliestrowego, zbrojonego witdknem szklanym, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych, lub metalowa malowana proszkowo. Obudowa ma by¢ wyposazona w
podwdjne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych zamontowany bedzie panel

operatorski. Szafa sterownicza ma by¢é zamocowana na podstawie montazowe;j
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umozliwiajgcej wyprowadzenie przewodow zasilajgcych i sterowniczych z pompowni do

ukfadu sterowania.

2. Jednostke sterujgcg zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierajgcy oprogramowanie realizujgce opisane ponizej funkcje sterujgce i diagnostyczne,
zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika bedzie
wyposazony w podswietlane przyciski funkcyjne Na wyswietlaczu pokazywany bedzie
aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan przetwornikéw pomiarowych

3. Zastosowany sterownik powinien mie¢ mozliwo$¢ programowania na poziomie uzytkownika
zaréwno z klawiatury sterownika jak i bezptatnym programem narzedziowym.

4. Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni musi zapewniac¢ :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczng,

b) w przypadku uszkodzenia Ilub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie
pompami ma sie odbywac, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilos¢ wytgcznikow
ptywakowych ( min. 2, max. 5),

c) zalgczanie/wytgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,

d) realizowanie opdznien czasowych przy zatgczeniu/wytgczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f)  obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej przez
pompe sprawng,

h) generowanie alarméw i ostrzezen oraz tworzenie zaawansowanych zestawien alarméw
ze stemplami czasowymi,

i)  kontrola stanu zabezpieczen wewnetrznych pomp,

j)  kontrola stanu zabezpieczen zwarciowych i przecigzeniowych silnikéw pomp,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu 0 co najmniej 4
parametry charakterystyczne (prgd, moment, cos&, przeptyw),

I)  Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscig z wykorzystaniem przetwornic
czestotliwosci

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

5. Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy elektryczne,
uktady zabezpieczajgce i wykonawcze takie jak:

a) roztgcznik gtdbwny napiecia zasilania z pokrettem umieszczonym na drzwiach
wewnetrznych,

b) Wylgczniki réznicowoprgdowe wszystkich obwodéw elektrycznych szafy,

c) ukfady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw i
komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych

parametréw elektrycznych (zuzycie energi, prad, czestotliwos¢ itp.).
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d) podswietlane przetaczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach wewnetrznych,
umozliwiajgce zatgczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane pompowanie
Sciekow ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e) zewnetrzny, swietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

f)  oswietlenie wewnetrzne szafki.

g) gniazdo remontowe 230V

h) ochrone przeciwprzepigciowg co najmniej klasy B+C

i)  gniazdo do podtaczenia agregatu.

j) zestaw antykondensacyjny zfozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym
progiem zadziatania.

6. Szafa sterownicza wyposazona ma by¢ w wentylowany podest umozliwiajgcy jej umocowanie
na betonowym stropie pompowni oraz zapewniajgcy wygodne wprowadzenie do niej kabli
obiektowych. Opcjonalnie szafa moze byé wyposazona w fundament prefabrykowany, ktéry

moze by¢ zakopany w ziemi.
2.2 Certyfikaty i deklaracje

Uzyte przez Wykonawce materiaty powinny posiadac:
— certyfikat na znak bezpieczehnstwa zapewniajgcy zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslanymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
—  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polskg Normg lub
b) aprobate techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
2.3 Wymagania dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i
kontroli jakosci materiatow i wyrobéw
Miejsca czasowego skiadowania bedag zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci. Urzgdzenia,
osprzet, armatura odcinajgca, automatycznej regulacji i pomiarowa powinna by¢ przechowywana w

fabrycznych opakowaniach w pomieszczeniu zamknietym.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatéow

Jezeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowlanych oraz
urzgdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego
0 proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany materiat, element budowy lub urzadzenie nie

moze by¢ zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktére w sposéb trwaty oddziatujg szkodliwie na otoczenia.
Materiaty promieniotwércze nie mogg wywotywaC promieniowania o stezeniu wyzszym, niz
dopuszczone przepisami prawa.

Materiaty, ktére wykazujg szkodliwos¢ dla otoczenia jedynie podczas prowadzenia robot, a po ich
zakonczeniu szkodliwos¢ ustepuje mogg by¢é wbudowane pod warunkiem przestrzegania wszelkich
wymogow, np. BHP itd. Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja. Wykonawca jest zobowigzany do

uzyskania wszelkich uzgodnien niezbednych do ich wykorzystania.
3. SPRZET

Nalezy uzywac sprzetu wylgcznie dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru i zalecanego przez
producenta. Prace wykonuje sie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od specyfiki robot, wymagan
technologicznych oraz przepiséw bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu,
jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Eksploatowane na
budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji. Liczba i wydajnos¢ stosowanego sprzetu
bedzie umozliwia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowag.
Ponadto:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

zgrzewarka elektrooporowa lub doczotowa
— koparka

— samochdd samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur
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4. TRANSPORT i SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw i bezpieczenstwo pracownikow.
Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy. Srodki i
urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementdw, konstrukcji, urzgdzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i wszelkich
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu, powinny by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach w pozycji do
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
Przewiduje sie przewdz materiatdw bezposrednio od Producenta lub Dystrybutora na plac budowy.
Materiaty moga byé przewozone dowolnymi s$rodkami transportu, muszg by¢ rozmieszczone
rébwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zatadunek jak i wytadunek materiatébw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Wszelaka armatura powinna by¢ sktadowana w magazynach zamknietych. Urzgdzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Rury nalezy skfadowaé zgodnie z wytycznymi producenta. W sytuacji, gdy nie zostaty okreslone
wymagania:
rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie wod
opadowych,

— rury w prostych odcinkach nalezy sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach

drewnianych,

— rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,

— w miare mozliwosci przechowywac transportowaé w opakowaniach fabrycznych,

— szczegllnie zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki,

wkiadki),
— nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia

(zagiecia, zagniecenia itp.).

nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw
Rurociggi i urzgdzenia, ktére zostanie zniszczone lub uszkodzone podczas transportu, roztadunku czy

przechowywania jest zdyskwalifikowane do uzycia.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i
EN-PN i postanowieniami Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej
zgodnoséci z Warunkami kontraktu, a jako$¢ materiatdw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB, metodologig robot. Polecenia Zamawiajgcego beda
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony roboty
moga zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez
Wykonawce
5.1.1 Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu zewnetrznych instalacji nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umochnieniem ich scian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku

wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.1.2. Etapowanie wykonania robét

Podczas wykonywania robét uwzgledni¢ nalezy gtebokosé posadowienia, koniecznos¢ wykorzystania
zewnetrznych istniejgcych odcinkéw instalacji i ich kolizje oraz prace stacji uzdatniania wody.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw robot, przy budowie sieci wod-kan i ich urzgdzen
objetych niniejszym kontraktem pozostawia sie Wykonawcy do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

5.2. Zakres robot

Przewody technologiczne zewnetrzne ukfadane w ziemi obejmuja, instalacje(sieci) wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz kanalizacji deszczowej. Zostaty doktadnie opisane
w dokumentacji projektowej.

5.3. Ogdélne wymagania

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatébw w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j

instalacji.

Uwaga!
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Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dodatkowo zweryfikowaé w terenie zaleznosci
wysokosciowe oraz odlegtosci okreslone na rysunkach. Z uwagi na brak szczegdétowych
informacji dotyczacych przebiegu wszystkich tras oraz rzednych istniejacych rurociagéw
zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ nowe rurociagi do istniejgcych
warunkéw budowlanych, zgodnie ze sztukg budowlana, wzglednie skonsultowa¢ z autorem

opracowania na etapie prac.
6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Montaz przewodow rurowych

— Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnagtrz
i na stykach starannie oczyscic; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac,

— lzolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy
przed uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuniecie uszkodzen wykonanie
nowe lzolacji, siegajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone,

—  Przy przerwach w ukfadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncéwki przewodow,

—  Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddw nalezy realizowa¢ odpowiednimi ksztattkami,

— Zmiany $rednic realizowa¢ odpowiednimi dyfuzorami oraz konfuzorami umieszczanymi

w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.
6.2 Polgczenia przewodow rurowych

Potagczenia przewodow rurowych nalezy wykonywaé jako kotnierzowe, zgrzewane w miejscach
wskazanych w Dokumentacji Projektowej

UWAGA! Jezeli Wykonawca uzna, ze docelowy montaz armatury, rurociggdéw ksztattek wymaga
zastosowania dodatkowych elementéw (ksztattek montazowych, kotnierzy itd) to powinien przewidzie¢

je w wycenie.

Potaczenia rur i ksztaftek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Poftgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢é doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych
stosowane sa: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg, ksztattki

siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej
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integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia rur i ksztaltek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypaleh, pozbawione nieréwnosci,
poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdéci¢ szczegdélng uwage na osiowe

wprowadzenie konca rury w kielich.
6.3 Roboty ziemne-montaz rurociaggéw

W zakresie robot montazowych rurociggéw w terenie nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad: -
zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych budowli, wytyczenie |
trwale oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie Istniejgcych przewodow
podziemnych,
— wykonanie wykopow, odspojenie i odktad urobku, wywéz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy
na miejsce uzgodnione z inwestorem,
— przygotowanie podtoza, podsypka,

— zasypka zageszczenie gruntu, osypka,

Uktadajac rurociagi liniowe nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace elementy:

— gtebokosé posadowienia rurociggu zgodna z Dokumentacjg Projektowg i zgodnie z PN - B -
10735.

— w przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach stosowac ocieplenie zgodnie
z Dokumentacja Projektows,

— wykona¢ wykop, zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz obowigzujgcymi zasadami sztuki
budowlanej,

— w wykopach wykonywanych mechanicznie, ostatnig warstwe o grubosci ok. 0,5 m nalezy
usungc¢ ostroznie, nawet recznie,

— wykopy powyzej gtebokosci 1,5 m wykonywacé jako umocnione
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— wysokosci podsypek - zgodnie z Dokumentacjg Projektowag wzglednie powszechnie przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej i normami technicznymi,
— materiat na podsypke: piasek,
— zageszczenie podsypki: min. 0,98,
— zageszczenie wykonywaé warstwami o grubosci zaleznej od zastosowanej metody
— dno wykopu wyréwnane recznie lub mechanicznie,
— zasypke wokdt rury wykonywaé plaskiem, zageszczajgc co najmniej do 0.25 m ponad wierzch
rury, do wskaznika 0,95,
— opuszczanie przewodéw na dno, po przygotowaniu podtoza,
— przed opuszczeniem sprawdzi¢ przygotowanie podioza i stan techniczny rur,
— rury mozna opuszczac recznie,
— przed przystgpieniem do f{gczenia sprawdzi¢ konce rurociggu (w zaleznosci od
zastosowanego materiatu i metody jego tgczenia),
— zaglebienie przewodoéw powinno uwzglednia¢ gtebokos¢ strefy przemarzania
— w przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przed
zamarzaniem, przewody powinny byC¢ ocieplone warstwg keramzytu lub inna, przy czym
warstwa nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego,
— zasada granicy przemarzania nie dotyczy rurociggoéw, w ktérych woda nie przebywa w sposéb
ciggly (rurociggéw spustowych wody, wzglednie rurociggoéw przelewowych).
— zasypywanie przewodow:
a) materiat na obsypke i zasypke powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjg
b) zasypka wstepna-grubosci ok. 0,25 m, zageszczana recznie,
c) podczas =zageszczania unika¢ kontaktu z rurociggami, nie powodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia,
d) wykonanie obsypki i zasypki dopiero po wykonaniu testéw szczelnosci,
e) wskaznik zageszczenia: 0,98
f) po przeprowadzeniu proby zasypywac rurocigg warstwg gruntu 30 cm
g) nad rurociggiem utozy¢ tadme ostrzegawczg odpowiednig dla rodzaju zastosowanego
— rury nalezy montowac¢ i uktada¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng, wytycznymi, Instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej | Klimatyzacyjnej z 1996 r
— rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8 °C.

6.3.1 Prace rozbiérkowe istniejacych sieci

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie istniejgcych sieci do demontazu wraz z armaturg,
przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru. Bezuzyteczne
elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione i poddane utylizacji. Doty (wykopy) po usunietych

rurach i armaturze znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda
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wykonywane wykopy pod nowe przewody powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W

szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

sprawdzenie dokumentaciji technicznej wszystkich montowanych urzadzen, sprawdzenie czy:
Istniejg wszystkie DTR, legalizacje, tabliczki Informacyjne,

kontrole ruchu urzgdzen (poprawnosci ich funkcjonowania) zgodne 2z zamierzeniem
technicznym,

sprawdzenie czy zostaty dostarczone atesty, deklaracje zgodnosci,

badania szczelnosci Instalacji, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami zasadami,

Inne elementy okreslone w specyfikacji ogolnej

Wyniki przeprowadzonej kontroli sg pozytywne, jesli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jesli nie

spetniono ktéregokolwiek z elementéw, nalezy faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po

wprowadzeniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badanie.

7.1. Kontrola rur wykonanych z PE

Powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz zgodnie z zaleceniami okre$lonymi

w zeszycie nr 3 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt.6 "Kontrola

i badania przy odbiorze". Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidiowosci wykonania

potgczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

zgrubienie zgrzewane powinno byé obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementéw,

przesunigcie Scianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci Scianki rury,
catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac

wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzgdzen pomiarowych z

doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe

szczelnosci. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg

podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed

przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowacé nastepujgce warunki:

odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg miec dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopow
o Scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami,

wykonana dokfadnie obsypka,
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— przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z
umocnieniem ztgczy,
— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,
— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.
W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:
— przewéd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
— napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczaé 20°C,
— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,
— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,
— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
ci$nienia ponizej wartosci cisnienia probnego.
7.2. Kontrola rur wykonanych z PVC-U
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i
badania przy odbiorze".
Szczelnosé przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002
7.3 Préby szczelnosci rurociagu ttocznego
Sposdb prowadzenia i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg podane w
Polskich Normach (PN-B-10725 i PE-En 805), WTWOR
7.4. Kontrola instalacji w budynkach:
Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Norm oraz ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowy. Tom Il Instalacje sanitame i przemystowe".
8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robot przeprowadzonych w opisanej specyfikacji szczegétowej powinien by¢é zgodny z
odpowiednimi normami.
W ramach odbioru nalezy zwréci¢ uwage na:

— badania szczelno$ci instalacji,

— wykonanie zgodnie z dokumentacjg, wzglednie zgodnie z dokumentacjg projektowg z

naniesionymi, uzgodnionymi z Inspektorem i Inwestorem zmianami,
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— dostarczenie DTR, atestéw, Swiadectw jako$ci, deklaracji zgodnos$ci na wykorzystane
urzadzenia,
— dostarczenie protokotéw odbioréw czesciowych, protokotdéw badan szczelnosci instalaciji.

— dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego.
9. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogélne" ST -
00.00.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogélne" ST -
00.00.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,\WWymagania ogolne" ST-00.00
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NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

NAZWA OPRACOWANIA:

KODY CPV:

OPRACOWANIE:

WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI

- ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 1500 m3 — budowa

- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) — budowa
- PODZIEMNY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY O POJ. 1 m3- budowa

- POMPOWNIA SCIEKOW — budowa

- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY —przebudowa

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jednostka ew. 201301_1
Obreb ewidencyjny 0001 WY SOKIE MAZOWIECKIE,
Cz.dz. ew. nr 702/4, identyfikator: 201301_1/0001/702/4

Zaktad Wodociggéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.3.00- BRANZA TECHNOLOGICZNA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw;
45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody;

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45314310-7 Uktadanie kabli;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPIA;

45230000-8 Sie¢ elektroenergetyczna.

mgr inz. arch. Ewa Getek ,
Uprawnienia budowlane 21/PDOKK/2021 J@b

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

tomza, 31.10.2024 r.

162



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA TECHNOLOGICZNA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

ST.3.01 ROBOTY ZWIAZANE Z TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY ......ooiiiiiiiiiieiiieeniiee e 164
R 1 L] (T « T O PSP PO U PP RUPPPPPUPPP 164
1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych...........ccocveeiiiiiiiiinns 164
1.2. Zakres Stosowania STWIORB.........cuuiiiiiiiie ettt e e b e e 164
1.3. Zakres robot objetyCh STWIORDB ........uoiiiiiii e 164
2. ZESTAWIENIE MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY .. 164
2.1. Specyfikacja techniczna urzgdzen glOWNYCh. ..........oeeviiiiiiiiiiice e 164
2.1.1.Pompownia Il stopnia — pompownia POSIEANIA. .......ccceviiiiiiiiiiiee i e s e e e e e 164
2.1.5. LAMPA UV ...ttt e e e s e e e e 168
2.2. Specyfikacja techniczna rurociggéw wewnetrznych i armatury. .........cccccoviiieiniiiiennieee e, 170
2.2.3.Napedy PREUMALYCZNE ... ...eeiiiiiiiieiiiiie ettt sttt e et e e s bbbt e e s ab et e e s nbn e e e s nanneeas 172
2.3 Wymagania ogolne dla materiatdw i Urzgdzen ...........coccuviiiiiiiiiiiiii e 173
I T 1 2 7.4 i PSPPSRI 176
A, TRANSPORT ..ttt b et s et e bt ekt e s R e e e sh st e sa b e e e be e e eabe e e sbn e e anbe e e br e e anreeennneas 177
5. WYKONANIE ROBOT ......ouimiimiimiiiiiiiscieissisi st 177
5.1. Ogolne zasady WyKonywania robOL ............coooiiiiiiiiiiiic e 177
5.2. Polecenia INSPEKIOIA .......cccveieieie e 178
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ottt 179
6.1 Ogolne zasady Kontroli JAKOSCI FODOL..........cuuiiiiiiiiii e 179
6.2 Program Zapewnienia JaKOSCi (PZJ). .......coouiiiiiiiii e 179
SRS N = T= T o T a T W o To ] 1 1= o PO PP TP 180
6.4. RAPOIY Z DAAAN........ooiiiiii e a e e 180
6.5. Atesty jakosci materiatdw i Urzgdzen. ...........cooiiiiiiiiiiiii e 180
7. OBMIAR ROBOT ..ottt 180
8. ODBIOR ROBOT ...ttt 180
8.1. Rodzaje 0dbioru FODOL. .........eiiiiiiiii e e 181
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgCych zakryCiu ...........oovueiiiiiiiiiiii e 181
8.3, OUbIOI CZESCIOWY . ..citiiii ettt ettt sttt s bttt e e s bbbt e e s bbbt e e s bbe e e e e nnbneeessnneeeas 181
8.4. OdDIOI KONCOWY. ...ttt ettt e e oo e ettt et e e e e e s nnb bt e e e e e e e s e e nnbbeeeaaeeesannnnbeees 181
8.5. Dokumenty do 0dbioru KONCOWEGO. ........eeiiiiiiiiiiiiiiiie et e e e e 182
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt n et en s sananas 182
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...ttt sttt st e et et e e e sbe e e sabe e s be e e sabeeenees 183

Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentow i dostawcow urzgdzen oraz zachowanie zasad
uczciwej konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgdzen technologicznych i instalacyjnych oraz
materiatow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe, jak
zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam, gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe, technologiczne
itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze lub rownowazne. Wszedzie, gdzie podano parametry
takie, jak ciezar, wymiary urzgdzeni nalezy czytaC w ukfadzie progowym min/max, ok. +/-10%, jezeli
wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.3.01 ROBOTY ZWIAZANE Z TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY

CPV 45231000-5, 45231100-6 45231300-8, 45300000-0

1. Wstep

1.1.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem sieci, instalacji, urzgdzen sanitarnych i technologicznych zewnetrznych, ktére
zostang wykonane w ramach realizacji zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie robot
w ramach realizacji zadania w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg. Specyfikacja uwzglednia
aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do wymienionych robot.
UWAGA:
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot
jest kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami

sztuki budowlanej

2. ZESTAWIENIE MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ TECHNOLOGII UZDATNIANIA
WODY

2.1.Specyfikacja techniczna urzadzen giéwnych.

2.1.1. Pompownia Il stopnia — pompownia posrednia.
Parametry techniczno-jakosciowe pomp w pompowni Il stopnia (pompowni posredniej):

e typ: pompa spiralna, jednostopniowa,

e ilos¢: 2 pompy pracujgce + 1 pompa rezerwowa,

e punkt pracy: 300 m3/h przy wysokosci 25 m (uktad dwdéch pracujgcych pomp),

e konstrukcja pompy typu ,top-pull-out”, umozliwiajgca demontaz od goéry, przy korpusie pompy
przytgczonym do rurociggow,

e konstrukcja pompy zapewniajaca zmniejszony przeptyw ze strony ttocznej wirnika na strone
ssawng,

e potgczenia kotnierzowe zgodne z EN1092-2 i/lub ISO 7005-2,

e moc silnika pompy: 15 kW,

o kazda pompa wyposazona w falownik,
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o sterowanie pracg na podstawie sygnatu pochodzgcego z przeptywomierza zamontowanego na
rurociggu ttocznym,

e napiecie nominalne: 3 x 380 + 420V,

e klasa efektywnosci: IE3,

e rodzaj ochrony: IP55,

e klasa izolacji: F,

e pompy potgczone rownolegle, w uktadzie liniowym,

e kréciec ssawny i tloczny o identycznej srednicy (DN 100), w jednej osi (in-line),

e zasilenie pomp: kolektor ssawny DN 250, kolektor ttoczny DN 250.
Pompy w pompowni Il stopnia jako kompletne urzgadzenia muszg posiada¢ aktualny atest PZH,
dopuszczajgcy urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz
karte katalogowag potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw technicznych urzgdzenia nalezy

zatgczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych $srodkéw dowodowych.

2.1.2. Filtry ciSnieniowe.

Parametry techniczno-jakosciowe filtréw cisnieniowych:

o ilosc filtrow: 2 szt.,

e $rednica kazdego filtra: 2’500 mm,

o wysokos¢ pomiedzy dennicami: 1’800 mm,

o wysokos¢ catkowita filtra: ok. 4000 mm,

e wewnatrz kazdego filtra zabudowany deflektor naptywu, zapewniajacy ochrone zaworu

odpowietrzajgcego od naptywu gtéwnego nurtu wody wchodzgcej do zbiornika,

¢ wykonanie filtra: stal nierdzewna,

e cisnienie dopuszczalne: 6 bar,

e temperatura dopuszczalna: 50°C,

e wiaz rewizyjny: boczny DN 400,

e otwor zasypowy: gorny, eliptyczny 320/420 mm,

e ukiad drenazowy: lateralny, w wykonaniu ze stali kwasoodpornej 304, o $rednicy szczelin

dopasowanych do ptukania powietrzem oraz ptukania woda,

o wlot wody surowej: w ptaszczu,

¢ wylot wody uzdatnionej: u dotu filtra,

e podpory pod dennicg kazdego filtra: cztery podpory, rozstaw zgodnie z wytycznymi Producenta.
Obowigzkowe wyposazenie kazdego filtra stanowi¢ bedzie odpowietrzenie reczne, ktére bedzie uchylane
w razie koniecznosci oraz kontrolnie w celu sprawdzenia stopnia zapowietrzenia filtra. Odpowietrzenie
reczne stanowi¢ bedzie rurocigg ze stali nierdzewnej, z zamontowanym zaworem kulowym. Rurociggi
odpowietrzajgce nalezy sprowadzi¢ bezposrednio do rurociggu wod poptucznych. Niezaleznie od
odpowietrzenia recznego nalezy zamontowaé odpowietrzniki automatyczne w postaci zaworéw
odpowietrzajgco-napowietrzajgcych. Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy musi by¢ rozbieralny w celu
jego okresowego czyszczenia, bez koniecznosci jego demontazu z filtra.

Armature na poszczegolnych rurociggach filiréw stanowi¢ bedzie:
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e rurocigg doprowadzajgcy wode surowg napowietrzong do filtra: przepustnica z dyskiem ze stali
nierdzewnej, miedzykotnierzowa o $rednicy DN 100 z napedem pneumatycznym dwustronnego
dziatania (tryb zamknij / otw6rz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5 £ 1,5 s,

e rurocigg odprowadzajgcy wode uzdatniong z filtra: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa o srednicy DN 100, z pozycjonerem regulacyjnym sterujgcym przeptywem
przez dany filtr, kurek probierczy V5", przeptywomierz elektromagnetyczny DN 100,

e rurocigg doprowadzajgcy powietrze do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa o srednicy DN 100 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij / otwérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,

e rurocigg doprowadzajgcy wode do ptukania: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewnej,
miedzykotnierzowa o srednicy DN 200 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij / otw6rz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,

e rurocigg odprowadzajgcy poptuczyny: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa o $rednicy DN 200 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij / otw6rz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s,

e rurocigg spustu pierwszego filtratu: przepustnica z dyskiem ze stali nierdzewne;j,
miedzykotnierzowa o $rednicy DN 100 z napedem pneumatycznym dwustronnego dziatania (tryb
zamknij / otwérz), z czasem zamykania i otwierania w zakresie 3,5+ 1,5 s.

Napedy oraz samo sterowanie powinno zosta¢ dobrane w taki sposob, aby nie nastepowato ich
przesterowywanie w stanach awaryjnych, np. w przypadku braku zasilania czy tez obnizeniu ci$nienia
powietrza zasilajgcego uktad napedowy. Kazda z przepustnic sterowanych pneumatycznie, za wyjgtkiem
przepustnicy regulacyjnej, musi posiada¢ wytgczniki krancowe przesytajgce sygnat o aktualnym potozeniu
do systemu sterowania.

Filtr ciSnieniowy jako kompletne urzgdzenie musi posiadac aktualny atest PZH, dopuszczajgcy urzgdzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowg
potwierdzajgcag spetnienie wymaganych parametrow technicznych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na
etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Podsypke i wtasciwe ztoze filtracyjne dla filtrow bedzie stanowi¢ (kolejnosé od dotu zbiornika):

e podsypka I: zwir filtracyjny o uziarnieniu 8,0 + 16,0 mm i wysokosci na poziom drenazu,

e podsypka Il: zwir filtracyjny o uziarnieniu 4,0 + 8,0 mm i wysokosci 10 cm,

e podsypka llI: zwir filtracyjny o uziarnieniu 2,0 + 4,0 mm i wysokosci 10 cm,

e Zzioze |: ztoze katalityczne o uziarnieniu 1,0 + 3,0 mm i wysokosci 40 cm,

o Zzioze ll: piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,8 + 1,4 mm i wysokosci 100 cm.

Kazda z warstw zasypac i wyréwnac na etapie zasypu. Kolejno$¢ poszczegodlnych ztéz filtracyjnych zgodna
Z powyzszymi zatozeniami.

Przed zasypaniem filtrow nalezy sprawdzi¢ droznos¢ drenazu oraz jego wypoziomowanie.

Warstwy podsypki nalezy zasypywaé recznie, zeby nie uszkodzi¢ dysz drenazowych. Po zasypaniu catej
warstwy podtrzymujacej, filtry nalezy przeptuka¢ woda i powietrzem, aby usungé wszystkie pyty.
Zasypywanie zt6z musi by¢ przeprowadzone ,na mokro”. W celu zapewnienia sterylnych warunkéw pracy

i czystosci materiatu filtracyjnego, wymagane jest zastosowanie automatycznego urzadzenia do zasypu
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hydraulicznego. Urzadzenie musi byé przystosowane do wspétpracy z wciggarkg oraz posiadac system
szybkoztgczy strazackich. Urzgdzenie musi rowniez posiada¢ atest PZH, dopuszczajgcy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowag
potwierdzajgcag spetnienie wymaganych parametréow technicznych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na
etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

Po zasypanie wszystkich zt6z nalezy wykona¢ ptukanie i prowadzi¢ je tak dtugo, az zostang odprowadzone
wszystkie pyly (aby nie przechodzity do warstwy podtrzymujacej, klinujgc jg). Po zakonczeniu procedury

ptukania, filtr nalezy zdezynfekowac.

2.1.3. Zestaw pomp sieciowych —miasto.

Parametry techniczno-jakosciowe zestaw pomp sieciowych — miasto:

e konstrukcja pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,

o ilos¢ pomp w zestawie: 5 sztuk,

e punkt pracy zestawu: 200 m3/h przy 45 m H20,

e przeptyw maksymalny zestawu: 280 m3/h przy 50 m H20,

o wartos¢ NPSH w punkcie pracy: 2,88 m,

e moc znamionowa zestawu: 55 kW (5 x 11 kW),

e klasa sprawnosci silnikéw: IE3,

e sterowanie: ptynna regulacja predkosci obrotowej kazdej pompy w zakresie 0 + 50 Hz,

o stopien ochrony: IP55,

e sprawnos$¢ w punkcie pracy: 73,6%,

e przylgcza pompy: DN 80,

e rurocigg ssawny zestawu: DN 300 PN 10,

e rurocigg tloczny zestawu: DN 250 PN 10,

e czestotliwos¢: 50 Hz,
wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czestotliwosci, sterownik, przetwornik cisnienia.
Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzadzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, raport z badan
potwierdzajgcych oszczednosci energii przy wykorzystaniu zastosowanych rozwigzan oraz karte
katalogowa potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw technicznych urzgdzenia nalezy zatgczyc

do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.1.4. Zestaw pomp sieciowych — Mlekovita.

Parametry techniczno-jakosciowe zestawu pomp sieciowych — Mlekovita:
e konstrukcja pomp: pionowa, wielostopniowa, in-line,
o ilos¢ pomp w zestawie: 5 sztuk,
e punkt pracy zestawu: 200 m3/h przy 35 m H20,
e przeptyw maksymalny zestawu: 280 m3/h przy 50 m H:O,
e wartos¢ NPSH w punkcie pracy: 2,91 m,
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e moc znamionowa zestawu: 55 kW (5 x 11 kW),

e klasa sprawnosci silnikow: IE3,

e sterowanie: ptynna regulacja predkosci obrotowej kazdej pompy w zakresie 0 + 50 Hz,

o stopien ochrony: IP55,

e sprawnos¢ w punkcie pracy: 69,0%,

e przylgcza pompy: DN 80,

e rurocigg ssawny zestawu: DN 300 PN 10,

e rurocigg ttoczny zestawu: DN 250 PN 10,

o czestotliwos¢: 50 Hz,

e wyposazenie kazdej z pomp: przetwornica czestotliwosci, sterownik, przetwornik cisnienia.
Zestaw pomp sieciowych jako kompletne urzgdzenie musi posiadac¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzagdzenie do kontaktu z wodag przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, raport z badan
potwierdzajgcych oszczednosci energii przy wykorzystaniu zastosowanych rozwigzah oraz karte
katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw technicznych urzgdzenia nalezy zatgczyc¢

do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.1.5. Lampa UV.
Parametry techniczno-jakosciowe lampy UV:

o typ: lampa niskoci$nieniowa,

o ilos¢: 2 sztuki (osobne zabezpieczenie kazdego zestawu pomp sieciowych),

e dawka promieniowania: na poziomie nie nizszym niz 400 J/m?,

e przylgcza: DN 250,

e wyposazenie: automatyczny system czyszczacy (elementy czyszczgce w wykonaniu z PTFE, z

napedem silnikowym z przektadnig),

e lampa w ksztalcie L,

¢ wykonanie reaktora: stal nierdzewna 316L,

e pojemnos¢ reaktora: min. 350 |,

e ilos¢ promiennikow: 4 sztuki,

o trwato$¢ promiennikéw: nie mniej niz 16’000 h,

o efektywno$¢ pojedynczego promiennika przy fali 254: min. 45%,

e czujnik promieniowania UV,

e zakres pomiarowy czujnika promieniowania UV: 2 + 500 W/m?2,

e doktadnos¢ pomiaru czujnika promieniowania UV: £ 2%,

o dany model lampy UV powinien by¢ testowany przez niezalezng jednostke badawczg, zgodnie z

normg DIN 19294-1:2020 lub ONORM M 5873-1:2020.

Lampa UV jako kompletne urzgdzenie musi posiadac¢ aktualny atest PZH, dopuszczajgcy urzgdzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, certyfikat walidacji wykonany przez
akredytowang jednostke oraz karte katalogowg potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow
technicznych urzadzenia, nalezy zatgczyé do oferty na etapie skladania przedmiotowych sSrodkow

dowodowych.
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2.1.6. Generator dwutlenku chloru.

Parametry techniczno-jakosciowe generatora dwutlenku chloru:

wydajnos¢ nominalna: 200 gCIO2/h,
stezenie dwutlenku chloru na wyjsciu z reaktora: nie wyzsze niz 2,0 gClO2/I,
reaktor z PVC o grubosci $cianek min. 10 mm, zapewniajagcy 15 £ 5 minutowy czas reakciji,
funkcjonalno$¢ wymiany reaktora w sytuacji koniecznosci zmiany wydajnosci (zmiennosé
zapotrzebowania wynikajgca z pogorszenia sie jakosci wody),
reagenty wykorzystywane do produkcji: 9,0% kwas solny, 7,5% chloryn sodu,
uktad pobierania reagenta:

o lanca ssaca dla kazdego reagenta, przykrecana bezposrednio do oryginalnego zbiornika
poprzez systemowg zakretke,

o pompa membranowa dla kazdego reagenta, z mozliwoscig regulacji wydajnosci pracy,

o przeptywomierz zebatkowy za kazdg z pomp, zintegrowany z uktadem sterowania, tak aby
w przypadku niewtasciwego stosunku reagentéw dozowanych do reaktora, proces produkcji zostat
przerwany, a informacja o btedzie byta wysytana do sterownika,

o  zawor zwrotny zabezpieczajacy przed zwrotnym wyptywem CIO: z reaktora,
ukfad rozcienczania woda:

o elektrozawér,

o  zawor kulowy,

o rotametr wskazujgcy aktualny przeptyw wody rozcienczajgcej wraz z wylgcznikiem
krancowym powodujgcym wytgczenie generatora w przypadku zbyt matego przeptywu,

o mieszacz statyczny mieszajgcy wode rozcienczajgcg z wyprodukowanym dwutlenkiem
chloru,
uktad sterowania z panelem dotykowym i kolorowym wyswietlaczem, umozliwiajgcym reczne
lub automatyczne sterowanie pracg generatora, wyswietlanie powiadomien, alarméw i ich
archiwizacje,
zewnetrzne gniazdo przytgczeniowe, umozliwiajgce podtaczenie: przeptywomierza analogowego,
zewnetrznego sygnalizatora alarmu, czujnika dwutlenku chloru w powietrzu, komunikacji Ethernet,
obudowa generatora wykonana z materiatu odpornego na dziatanie substancji chemicznych (PVC
lub PE lub kompozyt), przystosowana do montazu nasciennego, wyposazona w przeszklone drzwi,

zamykane na klucz.

Zbiorniki reagentéw bedg znajdywaly sie w zbiorczej wannie wychwytowej wykonanej z tworzywa

sztucznego, odpornego na dziatanie substancji chemicznych. Zbiorniki muszg znajdowac sie w jednej

wannie, ale osobnych komorach. Kazda z komoér, od géry musi by¢ zabezpieczona ptytg, chronigcg

pomieszczenie przed ewentualnymi oparami. Minimalna pojemnos¢ kazdej z komor nie moze by¢ mniejsza

niz pojemnos¢ danego zbiornika z reagentem i wynosi¢ co najmniej 100 I. Celem utatwienia wyjmowania i

wktadania nowych zbiornikéw wanna wychwytowa powinna by¢ wyposazona w kotka transportowe i rgczki

umozliwiajgce odsuniecie wanny od generatora i przylegtej sciany w celu wygodnej wymiany zbiornikéw.

Generator dwutlenku chloru jako kompletne urzgdzenie musi posiadac aktualny atest PZH, dopuszczajgcy

urzgdzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH, pozwolenie na obrot
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produktem biobdjczym oraz karte katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw
technicznych urzadzenia, nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw

dowodowych.

2.1.7. Przeptywomierz.

Parametry techniczno-jakosciowe przeptywomierza:
¢ Srednica: zgodnie z wymaganiami projektu technologicznego,
e zabudowa kotnierzowa,
o doktadnos¢ pomiarowa: nie gorsza niz 0,4%,
e zabudowa w wersji zintegrowanej (kompaktowej).
Karte katalogowg dla przeptywomierza, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametréw technicznych

urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie skladania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.1.8. Czujnik ci$nienia z manometrem.

Parametry techniczno-jakosciowe czujnika cisnienia z manometrem:
e zakres pomiarowy: 0 + 6 bar,
e wyjscie pradowe: 4 + 20 mA,
e przylgcze techniczne: G '5”.
Karte katalogowag czujnika cisnienia potwierdzajgca spetnienie wymaganych parametréow technicznych

urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.1.9. Pozycjoner elektropneumatyczny dwustronnego dziatania.

Parametry techniczno-jakosciowe pozycjonera elektropneumatycznego:
e wyswietlacz LCD,
e przyciski operacyjne,
e cisnienie robocze min. 3,0 + 8,0 bar,
e sprezone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4],
e przeptyw nominalny zgodnie z DIN 1343 max 130 I/min,
e sygnat sterujgcy prgdowy 0/4 + 20 mA oraz napieciowy 0 + 10 V,
e charakterystyka wej$¢ zgodna z IEC 61131, typ 3,
e sygnatl wyjsciowy alarmowy,
¢ stopien ochrony min. IP 65.
Karte katalogowg dla pozycjonera, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow technicznych

urzadzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.2.Specyfikacja techniczna rurociggéw wewnetrznych i armatury.

2.2.1. Orurowanie technologiczne.

Orurowanie technologiczne wewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej, nalezy wykonac¢ przy zachowaniu

nastepujagcych wytycznych:
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cisnienie pracy: do 6 bar,

gatunek stali nie gorszy niz AISI 304L,

grubosé $cianek rurociggéw: dla srednicy do DN 200 — min. 2 mm, dla srednicy wiekszej niz DN
200 — min. 3 mm,

wszystkie kotnierze potgczeniowe wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 304L,
wszystkie $ruby, podktadki, wywijki wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niz AISI 304L,
owiercenie wszystkich kotnierzy armatury i kotnierzy orurowania wedlug jednej normy
i na jednakowe cisnienie,

ilos¢ spawow na obiekcie ograniczona do minimum,

rurociggi umieszczone na podporach montowanych do $cian lub podtoza.

Rurociggi bedg podparte w odpowiednich miejscach, z wykorzystaniem rozwigzan o nastepujgcej

charakterystyce technicznej:

wykonanie materiatowe podpér i zawiesi: stal nierdzewna nie gorsza niz AISI 304/304L,

obejmy petne, zabezpieczajgce przed przesuwaniem rurociggu,

pomiedzy obejmg a rurociggiem musi znalez¢ sie gumowa wysciotka,

wysciotki na podporach podpierajacych rurociggi wewnatrz zbiornikéw (zalanych woda) dodatkowo
muszg by¢ odporne na prace pod petnym zanurzeniem,

podpory montowane do posadzki lub $cian konstrukcyjnych z wykorzystaniem srub w gatunku stali
jak dla materiatu podpory. Nalezy dagzy¢ do zabudowy zblokowanej podpér, polegajgcej na
umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociggéw biegnagcych bezposrednio jeden nad

drugim.

Przyjmuje sie nastepujgce miejsca montazu podpér:

w miejscach montazu armatury (przepustnic, zasuw np.),

w miejscach zmiany kierunkow trasy,

w miejscach montazu tréjnikow,

na dilugich odcinkach prostych (wedlug obliczen przeprowadzonych na etapie doboru podpor

podczas montazu na miejscu).

2.2.2. Przepustnice

Parametry techniczno-jakosciowe przepustnic:

przytgcza do montazu miedzy kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2 PN 10,
dtugos¢ zabudowy wedtug PN-EN 558-1 szereg 20,
kotnierz do montazu sitownika zgodny z ISO 5211,
korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GJS-400-15,
wkiadka elastomerowa wymienna, zabezpieczona przed przesuwaniem osiowym, wykonana
z EPDM, NBR lub FKM,
dodatkowe uszczelnienie watu poprzez pierscienie typu o-ring z EPDM, NBR lub FKM,
ochrona antykorozyjna: powioka na bazie farby epoksydowej, minimum 200 ym wedtug normy
DIN 30677,
przepustnice przystosowane do montazu napedoéw pneumatycznych.
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Przepustnica jako kompletne urzadzenie musi posiada¢ aktualny atest PZH, dopuszczajagcy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajgcag spetnienie wymaganych parametréow technicznych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na

etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.2.3. Napedy pneumatyczne
Wszedzie, gdzie jest to wskazane w dokumentacji lub zachodzi koniecznos¢ pracy automatycznej
na przepustnicach odcinajgcych i regulacyjnych zamontowane zostang napedy pneumatyczne
dwustronnego dziatania spetniajgce nastepujgce wymagania:

e kat obrotu 90°,

e ci$nienie robocze min. 3,0 + 8,0 bar,

e cisnienie nominalne 5 bar £ 10%,

e medium robocze - sprezone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4],

e moment obrotowy dostosowany do typu i wielkosci przepustnicy, zgodny z normg I1ISO 5211,

e elektrozawory: przeptyw nominalny zgodnie z DIN 1343 max 1’500 I/min, napiecie robocze 24V,
ci$nienie robocze min. 3,0 = 8,0 bar, powrdét za pomocg sprezyny mechanicznej, pomocnicze
sterowanie reczne, medium robocze: sprezone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4],

e wylgcznik krancowy: zasada pomiaru: elektryczna + mechaniczna, wyjscie stykowe dwustanowe,
maksymalny prad wyjsciowy: min. 3000 mA,

e pozycjoner elektropneumatyczny dwustronnego dziatania: wyswietlacz LCD, przyciski operacyjne,
cisnienie robocze min. 3,0 + 8,0 bar, sprezone powietrze zgodne z ISO 8573-1:2010 [7:4:4],
przeptyw nominalny zgodnie z DIN 1343 max 130 I/min, sygnat sterujagcy pradowy 0/4 + 20 mA
oraz napieciowy 0 + 10 V, charakterystyka wejs¢ zgodna z IEC 61131, typ 3, sygnat wyjsciowy
alarmowy, stopien ochrony min. IP 65.

Karte katalogowa, potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych

urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na etapie sktadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.2.4. Zawory odpowietrzajace

Parametry techniczno-jako$ciowe zaworéw odpowietrzajgcych:

e obudowa w wykonaniu ze stali nierdzewnej, rozbieralna w celu dokonywania czyszczenia zaworu,

e zakres pracy zaworu min. do 6 bar,

e wydajnos¢ zaworu montowanego na zbiorniku kontaktowym przy réznicy cisnien 2 bar -

min. 4 Nm3/h.

Zawor odpowietrzajgcy jako kompletne urzgdzenie musi posiadaé aktualny atest PZH, dopuszczajgcy
urzadzenie do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajgcg spetnienie wymaganych parametrow techniczno-jakosciowych urzgdzenia nalezy zatgczyé

do oferty na etapie skfadania przedmiotowych $rodkéw dowodowych.

2.2.5. Kurki probiercze

We wskazanych miejscach uktadu technologicznego uzdatniania wody nalezy zastosowaé kurki probiercze

przystosowane do poboru préb zgodnie z normg DVGW W551. Kurki muszg posiada¢ mozliwosé opalania
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oraz dowolnej zabudowy poprzez regulowane usytuowanie wylewki w wykonaniu ze stali nierdzewnej
Zz mozliwoscig jej skracania. Przytgcze kurka DN 10, obstuga za pomoca klucza imbusowego.

Kurek probierczy jako kompletne urzadzenie musi posiadaé aktualny atest PZH, dopuszczajacy urzadzenie
do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Atest PZH oraz karte katalogowa,
potwierdzajgcag spetnienie wymaganych parametréow technicznych urzgdzenia nalezy zatgczy¢ do oferty na

etapie sktadania przedmiotowych srodkéw dowodowych.

2.3 Wymagania ogoéine dla materiatow i urzadzen

2.3.1. Wymagania podstawowe.

Przy wykonywaniu Robot Budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane i materiaty, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehnstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacii,

e wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw niemajacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzgdzonej przez Projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
Dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia do
wbudowania zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. Materiaty przed ich
sprowadzeniem i uzyciem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora (nie dotyczy materiatdbw z Wykazu
Gtéwnych Urzadzen).W stosunku do wbudowanych materiatéw i zamontowanych urzadzen Wykonawca
ma obowigzek dostarczyc¢: certyfikaty, aprobaty techniczne itp. Inspektorowi. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi lub Dokumentacja Projektowg, wéwczas
takie materialy zostang odrzucone. Dla wszelkich odniesien do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w Art 30 ust. 1 pkt 2
i ust. 3, Prawa zamowien publicznych wystepujacych w Dokumentacji Projektowej stuzgcej do opisu
przedmiotu zaméwienia dopuszcza sie rozwigzania rownowazne opisywanym, a odniesienia powyzsze

nalezy czyta¢ ze sformutowaniem ,lub réwnowazne”. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych podlega
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pisemnej akceptacji Projektanta sprawujgcego nadzér autorski. Zastosowanie rozwigzan réwnowaznych
nie moze prowadzi¢ do pogorszenia wiasciwosci przedmiotu zamdwienia w stosunku do przewidzianych w

Dokumentaciji Projektowe;j.

2.3.2. Zrédta pozyskiwania i dostawy materiatéw.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje na temat zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania proponowanych kluczowych materiatéw. Do uzyskania akceptacji niezbedne
bedzie przedstawienie odpowiednich $wiadectw, certyfikatdw dopuszczajgcych do stosowania
w budownictwie, atestow, zezwolen oraz jesli wymaga tego specyfika materialu — dostarczenie probek
materiatu. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan
laboratoryjnych. Przewidziane prace nalezy traktowaé jako kontynuacje istniejgcej instalacji, zatem
wymagane jest zastosowanie takich samych urzadzen (Producent, model, typ) jak w istniejgcej instalaciji.
Wymog ten dotyczy filtrow cisnieniowych wraz z armaturg oraz wszystkich urzgdzen pomiarowych tj.
przeptywomierzy. Nowe urzgdzenia (zestaw pomp posrednich, zestawy pomp sieciowych, lampy UV,
generator dwutlenku chloru, pozycjoner elektropneumatyczny dwustronnego dziatania) muszg by¢ dobrane
tak, aby spetniaty wymagania przedstawione w dokumentacji. Z uwagi na unifikacje prac serwisowych
wymaga sie, aby elektrozawdr, wytgcznik krancowy i pozycjoner byty wyprodukowane przez tego samego
producenta. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatbw z danego zrédta nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.3.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajagc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania
materiatdw z danego zrodla. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia (pozyskiwania) i selekcji materiatdw i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia, licencje i inne zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét. Celem

obnizenia kosztéw eksploatacyjnych Wykonawca zapewni mozliwie najwiekszg unifikacje stasowanych
urzadzenh. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie, bedg wykorzystane do robodt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagah Umowy
lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie
prowadzit zadnych wykopéw w obrebie placu budowy, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
Umowie. Pozyskiwanie materiatdw z danego zrodta, bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

174



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA TECHNOLOGICZNA

2.3.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci, jesli specyfika materiatu bedzie tego wymagac lub na to pozwalaé. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatébw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
e Inspektor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekcji,
e Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatbw przeznaczonych do prowadzenia robdét budowlanych i realizacji
Kontraktu.

2.3.5. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych Robét, niz te dla ktérych zostalty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem

i niezaptaceniem.

2.3.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét oraz byly
sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi Producenta i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania powinny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych, zabezpieczonych

i utrzymywanych przez Wykonawce.

2.3.7. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub STWIORB w sposéb jednoznaczny przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.3.8. Akceptacja materialéow i urzadzen przez Inspektora.

Wszystkie gtdwne materialy i urzadzenia (za wyjagtkiem urzgdzeh z Wykazu Gtéwnych Urzadzen)

przeznaczone dla robét muszg zostac¢ zatwierdzone przez Inspektora przed ich zaméwieniem. Ponadto:
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Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora prébki do jego akceptaciji, jesli specyfika materiatu
bedzie tego wymagac.

Materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp.
Materiaty, ktérych specyfika wymaga przeprowadzenia skomplikowanych i kosztownych badan
(np. armatura, materiat przewodow), bedg zatwierdzane na podstawie dokumentacji dostarczonej
Wykonawcy przez Producenta. Wymagang do zatwierdzenia dokumentacje materiatu (certyfikaty,
atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.) okresli Inspektor.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych

Z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jakos¢ robdt, w petni

sprawnego i dostosowanego do technologii robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac

prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robdt, zarébwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony sSrodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania rob6t muszg byé w petni sprawne techniczne
i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Na zadanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu
i poszczegolnych maszyn budowlanych.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co
najmniej 20 dni przed jego uzyciem i uzyska akceptacje Inspektora przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu gwarantujgcego witasciwg jakos¢ robot.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu poziomego
i pionowego, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robdét i witasciwosci
przewozonych materiatow elementéw i urzgdzenh.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminach
przewidzianych w Umowie i harmonogramie robdt oraz innych terminach przewidzianych
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw
niespetniajgcych wymagan obowigzujgcych przepiséw lub warunkéow Kontraktu. Pozostate srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora réwniez bedg usuniete
Z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robdét Budowlanych, zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektows,
wymogami STWIORB.

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub brakéw w Dokumentach Zamdwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich interpretacji lub
wskaze sposob postepowania.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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o Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad zwigzanych z realizacjg robét objetych
Umowsg i powstatych z winy Wykonawcy.

o Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub
state) konieczne do wykonania robét.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$é, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny
za wszystkie roboty.

o Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatar do terenu budowy.

e Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow, Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu

budowy odpady.

5.2. Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumie sie jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym
prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora bedg wykonywanew czasie okreslonym w poleceniu

wykonania robot.

5.3. Wymagania dotyczace Wykonawcy.

Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatajagcym obiekcie, ktéry ze wzgledu na swoj charakter, musi
pracowa¢ w sposob ciggly, od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wdrozonego i utrzymywanego w
firmie systemu zarzgdzania jakoscig, w oparciu o norme PN-EN ISO 9001:2015. Potwierdzenie tego faktu
nalezy udokumentowac poprzez ztozenie waznego certyfikatu, na etapie sktadania podmiotowych $rodkow
dowodowych. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o wykonanie zadania, certyfikat musi

zostac¢ przedstawiony przez kazdego z nich.

5.4. Obowigzki Wykonawcy.

Ponizej przedstawiono wyszczegodlnienie zadan jakie musi speini¢ Wykonawca w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego dotyczgcego okreslonych robot:

e Dostarczenie wszystkich materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia.

e Uzgodnienie z Inwestorem terminéw, sposobu i organizacji realizacji prac.

¢ Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB i Wykazem Gtéwnych

Urzgdzen.
e Przeprowadzenie préob szczelnosci instalacii.
e Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

e Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan.

5.5. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
178



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA TECHNOLOGICZNA

o Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystgpieniem do robét.

e Zabezpieczenie obiektdw znajdujgcych sie w strefie wplywu pracy sprzetu.

¢ Ewentualng przebudowe urzgdzen kolidujgcych.

e Oznakowanie Robot.

o Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

e Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych w zakresie opisanym w

Dokumentacji Projektowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong,
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i Jakosci Materiatéw, prowadzi na
swoj koszt kontrole ilosciowg oraz jakosciowg ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Roboét. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w

Programie Zapewnienia Jakosci.

6.2 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
przytoczonymi w nich normami.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

e czes¢ ogding opisujaca:

o organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

o warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jakosci terminowos$¢ poszczegolnych branz robét,

o system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wifasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

e czest¢ szczegotowy opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., metode magazynowania materiatow,
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o sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

o sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdét,

o sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne. Przed
przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

Inspektorowi.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatéw przez Wykonawce, Inspektor dopusci do uzycia Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Dokumentacje
Projektowg lub STWIORB, kazda partia dostarczona do Robo6t bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wytgcznie Materiatly posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich peing zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich

wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady ogélne.

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
e kpl. (komplet) dla: zamontowanych i odebranych urzgdzen technologicznych.

e szt. (sztuka) — dla: zamontowanych i odebranych urzgdzen technologicznych.
8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych roboét i obiektow do czasu
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przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich odbioréow, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkoéw Kontraktu. Gotowos$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza

pisemnie.

8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustaleh w odpowiednich STWIORB, Roboty podlega¢ bedg nastepujgcym etapom odbioru
(przejecia robot), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi kohcowemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi (roboty zanikajgce) lub zakryciu (roboty
ulegajgce zakryciu). Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
w Dzienniku Budowy i na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpic¢
do sprawdzenia, badania i pomiaru Rob6t w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu
o dokumenty zawierajgce wyniki badan, prob i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robdét moze kontynuowaé Roboty bez
odbioru Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, ze Inspektor nie

przystgpi do ich odbioru w terminie powyzej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora.

8.3. Odbiér czesciowy.
Odbidér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi, ktére w miare postepu robdt mogg byé przedmiotem odbioru koncowego.

Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor wedlug zasad okreslonych jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy.
Odbiér koncowy robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
o Odbidr koncowy (przejecie robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektow.
o Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
o Odbidr koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw.
e Odbioru robét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego — sporzadzajgc

protokot odbioru Robot.
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o Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, Prob Kohcowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z SWZ (Opis przedmiotu zamdwienia).

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (jesli
wystepujg) - Dokumentacja Powykonawcza,

e protokoty odbioru robét ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze STWIORB (jesli wystepuja),

o deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty
i urzgdzenia,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych nieprzewidzianych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot,

e wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoty odbioru instalacji i urzgdzen
technicznych,

e instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzgdzeh (DTR), sporzadzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi, tacznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoriéw, narzedzi specjalnych,

e Kkarty gwarancyjne,

e instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

o protokoty szkolen obstugi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Rozliczenie robét
moze byé dokonane jednorazowo lub etapami okreslonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy

miedzy Inwestorem a wykonawcg nastepuje po wystawieniu odbioru koncowego robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

2) Karty techniczne i materiaty producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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GETEK GEODEZJA ARCHITEKTURA
Damian Getek
ul. Henryka Sienkiewicza 10/30, 18-400 Lomza

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

NAZWA OPRACOWANIA:

KODY CPV:

OPRACOWANIE:

WRAZ Z INSTALACJAMI BUDOWLANYMI

- ZBIORNIK WODY CZYSTEJ O POJ. 1500 m3 — budowa

- BUDYNEK INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (POMPOWNIA) — budowa
- PODZIEMNY ZBIORNIK BEZODPLYWOWY O POJ. 1 m3- budowa

- POMPOWNIA SCIEKOW — budowa

- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY —przebudowa

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie, jednostka ew. 201301_1
Obreb ewidencyjny 0001 WYSOKIE MAZOWIECKIE,
Cz.dz. ew. nr 702/4, identyfikator: 201301_1/0001/702/4

Zaktad Wodociggéw Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST.4.00- BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPIA

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45314310-7 Uktadanie kabli;

45315700-5 Rozdzielnice (szafy) i instalacja AKPIA;

45230000-8 Siec¢ elektroenergetyczna.

mgr inz. Wojciech Joniec
upr. nr PDK/0246/PWOE/13
do projektowania i kierowania robotami bud.

V4 »
bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie / /‘///v/ //(/,'
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych g (/ v

tomza, 31.10.2024 r.
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Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentow i dostawcéw urzgdzeni oraz zachowanie zasad uczciwej
konkurencji dopuszcza sie stosowanie urzgadzen technologicznych i instalacyjnych oraz materiatdw spetniajgcych
wszystkie parametry techniczne, cechy jakoSciowe i wytrzymatoSciowe, jak zawarte w dokumentacji. Wszedzie tam,
gdzie podano konkretne parametry jakosciowe, technologiczne itd. nalezy czyta¢ w rozumieniu ze stowem nie gorsze
lub réwnowazne. Wszedzie, gdzie podano parametry takie, jak ciezar, wymiary urzadzen nalezy czyta¢ w ukfadzie

progowym min/max, ok. +/-10%, jezeli wymogi technologiczne nie stanowig inaczej.
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ST.4.01- BRANZA ELEKTRYCZNA i AKPIA
CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45314310-7, 45315700-5, 45230000-8

1. Wstep

1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem sieci, instalacji, urzgdzen elektrycznych i AKPIA, ktére zostang wykonane w
ramach realizacji zadania:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INSTALACJAMI
BUDOWLANYMI

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1..

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robét
w ramach realizacji zadania w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa. Specyfikacja uwzglednia
aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do wymienionych robét.
UWAGA:
Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robot jest
kompletny i pozwala wykonac¢ roboty w sposéb zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki

budowlane;.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
kompletnej instalacji elektrycznej i AKPiA. Niniejsza specyfikacja dotyczgca robdt elektrycznych zwigzana

jest z wykonaniem robat:

e Przebudowa przytgcza energetycznego;
e Montaz rozdzielnic zasilajgcych i sterowniczych;
e Wykonanie instalacji:

=  instalacji sitowej,

= instalacji oswietleniowej,

= instalacji gniazd wtykowych,

= instalacji alarmowej,

=  instalacji AKPiA;
e Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiajacej;
e wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych;
e wykonanie badan instalacji elektrycznych.
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2. MATERIALY

2.1. Specyfikacja techniczna urzadzen gtéwnych.

2.1.1. Sterowniki PLC, Panele HMI

System sterowania bedzie wyposazony w sterownik programowalny PLC. Nowy sterownik gtéwny PLC
bedzie sterowat catym uktadem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy sterowniczej RT2.

Sterownik wyposazony bedzie w:

. moduty wejsciowe wykorzystywane do zbierania sygnatéw cyfrowych z obiektow,

. moduty wyjsciowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego,

. moduly wejs¢ analogowych wykorzystywane do zbierania pomiaréw obiektowych 4-20mA,

. moduly wyj$¢ analogowych do sterowania urzgdzen z ptynng regulacjg (falowniki, pompki dozujgce),
. opcjonalne moduty komunikacyjne Modbus RTU, wykorzystywane do komunikacji z urzgdzeniami

obiektowymi (przetwornice czestotliwosci, analizatory sieci).

Caty proces technologiczny SUW bedzie sterowany poprzez sterownik PLC. Sterowanie reczne napedami
zasilanymi z przetwornic czestotliwosci bedzie mozliwe z poziomu lokalnych paneli falownikéw. Sygnaty z
urzgdzen pomiarowych znajdujgcych sie na obiekcie (przetworniki pomiarowe, przeptywomierze,
przetworniki poziomu i cisnienia) zostang wpiete do systemu sterowania z wykorzystaniem
konwencjonalnych sygnatow prgdowych 4-20mA. Czujniki z wyjsciem dwustanowym (potwierdzenia pozycji
przepustnic, liczniki) zostang wpiete do sterownika poprzez przekazniki interfejsowe. Podglad oraz zmiane
parametréw pracy poszczegdlnych urzadzen bedzie umozliwiat panel dotykowy o rozmiarze min 15”
umieszczony na elewacji rozdzielnicy RT, RT2, RZH (tozsama aplikacja na kazdym panleu). Nalezy

zastosowaé panel operatorski 15” z funkcjami archiwizacji danych na karcie SD oraz zdalnym dostepem

poprzez tagcze VPN.

Aplikacja na panelu bedzie umozliwiata:

. wizualizacje pracy i stanu wszystkich urzadzen technologicznych wpietych do systemu sterownia,

. wizualizowanie wszystkich danych pomiarowych oraz wizualizacje przebiegu procesu uzdatniania,
. wymuszenie przetgczenia napedoéw w tryb pracy recznej,

. rejestracje czasu pracy urzgdzen technologicznych,

. wyswietlenie w formie standardowych tabel lub w postaci wykreséw, wszystkich parametrow

pomiarowych.

2.1.2. Aplikacja HMI, system SCADA

Aplikacja HMI, wymiana stanowiska systemu SCADA

Na panelu operatorskim nalezy wykona¢ aplikacje oprogramowania HMI, stuzgcego do
monitorowania i zarzadzania pracg catosci uktadu technologicznego instalacji uzdatniania oraz
opomiarowania zbiornikéw wody uzdatnionej, zbiornika poptuczyn jak i studni gtebinowych.

Nalezy wykona¢ kompletna aplikacje z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodow zrodtowych

oraz wszelkich innych zabezpieczen. Aplikacja powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby umozliwié¢
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Uzytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadac
bezterminowg licencje. Wykonawca wykona catos¢ zadania w taki sposdb, aby Zamawiajgcy nie ponosit w

przysztosci zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu koniecznosci uzytkowania systemu.

Wizualizacje pracy obiektéw oraz ich zdalne sterowanie bedzie realizowat system SCADA, ktory

powinien spetnia¢ przynajmniej ponizsze funkcje:

Wymagana wizualizacja standéw biezgcych:
- Sygnaly i informacje podstawowe o monitorowanych obiektach tj. stanach ich elementéw
automatyki, zdarzeniach, parametrach itd.:
e Stan zasilania podstawowego (obecnosc¢ i poprawnosé)
e Stan pomp oraz elektrozawordéw/zasuw (tryb pracy, awaria, aktywnosc)
e Praca/ stan filtrow
e Praca/ stan sprezarek
e Zestaw parametrow poszczegodlnych cisnien — pomiar ciggly przetwornikami cisnienia
e Przeplyw/zuzycie wody
¢ Alarmy niewtasciwej pracy elementow SUW
e Stan systemu alarmowego — uzbrojenie / naruszenie
- Sygnaly i informacje dodatkowe wyswietlane przez stacje operatorska:
e Liczniki zatgczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,
e Liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,

e Stan komunikacji z sterownikiem PLC,

- Mozliwoéci zdalnego sterowania obiektami i dokonania zmian nastaw pracy. Z poziomu aplikacji typu
SCADA, po zalogowaniu z odpowiednimi uprawnieniami, operator powinien mie¢ mozliwosc:

¢ Zmiany wartosci cisnien (zadanych, maksymalnych, minimalnych),

e Sterowanie poszczegdlinym elementami SUW,

e Zmiana trybow pracy urzadzen.

- Analiza graficzna (trendy) pracy obiektu w zadanym okresie czasu powinna umozliwiac

wyswietlenie oraz wydruk wykreséw: wartosci cisnien, wartosci rozbioréw wody uzdatnionej.

- Sygnaty alarmowe:

Wszystkie zdarzenia alarmowe powinny by¢ zapisywane w bazie danych oraz wyswietlane wg
ponizszego schematu:

Alarmy Biezgce — prezentacja wystgpien nowych alarméw, ktére pojawity sie na obiekcie, w nastepujace;j
formie:

1. Data i czas pojawienia sie alarmu

2. Opis alarmu

3. Obiekt na jakim pojawit sie alarm
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4. Znacznik ustgpienia alarmu/ Znacznik potwierdzenia alarmu

Alarmy Historyczne — przegladanie historii alarméw w dowolnie zadanym okresie czasu.

- Raporty
Raportowanie dobowe / miesieczne dot. poboréw wody surowej oraz przeptywdéw wody uzdatnionej —
szczegdbty zawartosci raportow nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Nalezy wykona¢ kompletna aplikacje z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodow zrodtowych
oraz wszelkich innych zabezpieczen. Aplikacja powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby umozliwié¢
Uzytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadaé
bezterminowg licencje. Wykonawca wykona catos¢ zadania w taki sposob, aby Zamawiajgcy nie ponosit w
przysztosci zadnych dodatkowych kosztéw z tytutu konieczno$ci uzytkowania systemu.

Szczegotowy wyglad ekrandw synoptycznych oraz petnej funkcjonalnosci systemu SCADA nalezy
na etapie realizacji uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Po wykonaniu prac programistycznych w zakresie
sterownikow PLC oraz systemu SCADA nalezy przekaza¢ do Zamawiajgcego edytowalne, najbardziej
aktualne, kody zrédtowe aplikacji PLC/HMI/SCADA nie chronione hastem z mozliwoscig petnej edycji. Kody
zrédtowe nalezy opatrze¢ tekstowymi komentarzami w jezyku polskim dla kazdej linii programu algorytmow
sterowania.

Uwaga — nalezy zastosowac¢ oprogramowanie SCADA z nielimitowang ilo$cig tagéw/zmiennych 1/0

oraz ze zdalnym dostepem przez webserwer dla min. jednego klienta.

2.2. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Wykonawca zobowigzany jest:
. dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIORB,
. stosowac¢ wyroby posiadajgce certyfikaty CE lub znak bezpieczenstwa ,B” wydany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji oraz dopuszczenie odpowiednich jednostek badawczych,
. dla wyrobéw nie objetych obowigzkiem certyfikacji — stosowa¢ wyroby posiadajgce stosowne atesty
oraz $wiadectwa jakosci,
. powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach pozyskania materiatdw przed
rozpoczeciem dostawy i uzyskac¢ jego akceptacje.

2.3. Instalacje elektryczne
Materiaty i urzadzenia nalezy stosowac zgodnie z wieloczesciowg normg PN-HD 60364.

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowa¢ wszelkie stalowe wsporniki nosne, drabinki i inne
konstrukcje, ktére sg wymagane dla podtrzymania lub zawieszenia wszelkiego wyposazenia zgodnego z
niniejszym kontraktem na roboty instalacyjne elektryczne. Wszelkie wsporniki metalowe stosowane
wewnatrz i na zewnatrz powinny by¢ wykonane z elementéw stalowych ocynkowanych.

Materialy i urzadzenia stosowane w pomieszczeniach wilgotnych lub z atmosferg agresywng

powinny by¢ specjalnie dobrane do pracy w tych pomieszczeniach.

2.4. Kable i przewody - zasilajace i sterownicze
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Wymagania ogdlne

Instalacje zasilajgce w budynku, nalezy wykona¢ za pomocg kabli i przewoddéw miedzianych o izolacji
polwinitowej i polietylenu usieciowanego. Dla instalacji oswietleniowej nalezy stosowac¢ przewody o przekroju
zyty min. 1,5mm?, instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé przewodami o przekroju zyly min.
2,5mm2,

Wszelkie przewody powinny posiadaé certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,CE” lub ,B”. Przewody
winny by¢ dostarczone na plac budowy bezposrednio przed przystgpieniem do ich uktadania. W razie
wczesniejszego zakupienia przewoddéw, nalezy je przechowywac¢ w magazynie przyobiektowym. Przewody
o widocznych peknieciach, otarciach i innych uszkodzeniach powtoki izolacyjnej nie mogg by¢ uzyte do

wykonania instalacji.

System tras kablowych, rury ochronne

Kable zasilajgce i sterownicze dla urzgdzen technologicznych nalezy uktadaé w systemie tras
kablowych wykonanym z koryt ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniach o agresywnym $rodowisku nalezy
zastosowacé system tras kablowych w wykonaniu PVC. Nalezy wykona¢ osobne ciggi koryt kablowych dla
instalacji zasilajgcej i sterowniczej.

W pomieszczeniach technicznych dla ochrony koAcowych odcinkéw kabli i przewodéw stosowaé
listwy oraz rurki instalacyjne z tworzyw sztucznych wraz z odpowiednim osprzetem. Dla ochrony przewodow
przy wcigganiu wszelkie tgczniki metalowe itp. powinny posiada¢ nylonowe wktadki.

Jako rury ochronne dla przewodéw uktadanych podtynkowo nalezy stosowacé karbowane rury gietkie
z polichlorku winylu PVC. Stosowaé nalezy rury produkowane z przeznaczeniem na rury ostonowe dla
instalacji elektrycznych, posiadajgce specjalnie wykonczong powierzchnie wewnetrzng oraz dodatkowy
osprzet utatwiajgcy wcigganie przewodow. Dopuszczalny zakres temperatur, w ktérych mogg by¢ uktadane
rury ochronne powinien wynosi¢ od -5°C do +60°C. Wytrzymato$¢ mechaniczna rur ochronnych powinna

wynosi¢ co najmniej 320N/5 cm.

Rury przeznaczone dla instalacji elektrycznych nie mogg posiada¢ widocznych peknie¢ i zgniecen.

Rury powinny by¢ dostarczane na plac budowy bezposrednio przed ich wbudowaniem.

Oznaczenia kabli i przewodoéw

Uktadane w instalacji kable i przewody powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki umieszczone
w rozdzielnicach zasilajgcych i przy urzgdzeniach korncowych. Oznacznik powinien zawiera¢ symbol i numer

ewidencyjny przewodu, oznaczenie przewodu, jednoznacznie definiujgc relacje linii.

2.5. Rozdzielnice, tablice elektryczne
Rozdzielnice gtéwng RG, szafy zasilajgco-sterowniczg RT1 oraz sterowniczg RT2 urzadzen
technologicznych wykonaé na bazie wolnostojgcej obudowy stalowej malowanej proszkowo o stopniu
ochrony min. IP55. Dla rozdzielnicy gtdéwnej oraz szafy zasilajgco-sterowniczej nalezy pozostawi¢ 20%
rezerwy miejsca pod zabudowe aparatéw dla ewentualnej rozbudowy. Tablice potrzeb ogdlnych wykonac¢ na
bazie obudowy poliestrowej w Il klasie ochronno$ci, w tablicy pozostawi¢ minimum 25% miejsca

rezerwowego.
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2.6. Osprzet instalacyjny
Stosowac przetgczniki instalacyjne dla obwodoéw oswietleniowych o stopniu ochrony minimum IP44.

Stosowac gniazda o stopniu ochrony minimum P44

2.7. Oprawy oswietleniowe
Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe wnetrzowe i zewnetrzne w technologii LED. Parametry

opraw nalezy dobra¢ do warunkow Ssrodowiskowych.

2.8. Instalacje uziemiajace i odgromowe
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznego systemu
uziemiajgcego oraz skutecznej instalacji odgromowej dla obiektu. Instalacje wykonaé w oparciu o norme PN-
EN 62305.

2.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wykonawca robot elektrycznych jest odpowiedzialny za realizacje skutecznej instalacji
wyréwnawczej, obejmujgcej wszystkie metalowe elementy i obudowy wyposazenia tj. wszystkie metalowe
elementy nie bedgce czesciami obwodu elekirycznego. Do wykonania instalacji wyréwnawczej nalezy

zastosowac nastepujgce materiaty:

. ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4,
. przewod LgY-zo min. 6mm2,
. obejmy uziemiajgce do rur.
2.10. Instalacja AKPiA
Instalacja sterowania i opomiarowania obejmuje swym zakresem:
. Sterowania napedami urzgdzen technologicznych,
. Pomiary poziomu lustra wody oraz zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem oraz zabezpieczenie

zbiornikow przed przelaniem,

. Pomiary cisnien i przeptywow,

. Zbieranie i przesyt danych do systemu monitoringu uzytkownika SCADA:

. Stan uktadu zasilania;

. Stan pracy napedow;

. Pomiary i sygnalizacje;

. Stan kontroli otwarcia wtazéw, naruszenie strefy chronionej instalacjg alarmowsa.

Do pomiaréw analogowych nalezy stosowaé aparature pomiarowg z sygnatem 4-20mA. Dla kazdego z
obwodéw 4-20mA nalezy stosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe w szafie sterowniczej. Dla obwodéw
analogowych wychodzgcych poza obreb budynku nalezy stosowaé ochronniki przeciwprzepieciowe na obu
koncach kabla pomiarowego. Ochronnik od strony aparatury pomiarowej nalezy skutecznie uziemic.

Dla wszystkich sygnalizacji stanéw binarnych i sterowan stosowa¢ w szafie sterowniczej przekazniki
elektromagnetyczne wyposazone w mozliwos¢ recznego wyzwolenia stanu przekaznika (dzwignia reczna).

Dla obwodoéw pomiarowych wewnagtrz i na zewnatrz budynku zastosowa¢ odrebne zasilacze 24VDC.
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System sterowania nalezy wyposazy¢ w sterownik programowalny PLC. Sterownik giéwny PLC bedzie
sterowat catym uktadem technologicznym i zostanie zabudowany w rozdzielnicy sterowniczej RT2. Sterownik

wyposazony bedzie w:

. moduty wejsciowe wykorzystywane do zbierania sygnatéw cyfrowych z obiektow,

. moduty wyjsciowe wykorzystywane do sterowania cyfrowego,

. moduty wej$¢ analogowych wykorzystywane do zbierania pomiaréw obiektowych 4-20mA,

. moduty wyj$é analogowych 4-20mA do sterowania urzgdzen z ptynng regulacjg (falowniki, pompki
dozujace),

. opcjonalne moduly komunikacyjne Modbus RTU / Profibus DP / Profinet, wykorzystywane do

komunikacji z urzgdzeniami obiektowymi (przetwornice czestotliwosci, analizator sieci).

Nalezy wykona¢ kompletna aplikacje z przekazaniem wszelkich praw autorskich, kodéw zrédtowych
oraz wszelkich innych zabezpieczen. Aplikacja powinna byé wykonana w taki sposéb, aby umozliwi¢
Uzytkownikowi dokonywanie zmian i modyfikacji. Wszelkie oprogramowania powinno posiadac
bezterminowg licencje. Wykonawca wykona catos¢ zadania w taki sposdb, aby Zamawiajgcy nie ponosit w
przysztosci zadnych dodatkowych kosztow z tytutu koniecznos$ci uzytkowania systemu. Nalezy zastosowac
aplikacje pracujaca w trybie developement + runtime, tj. z mozliwoscig modyfikacji aplikacji w trakcie pracy
systemu bez koniecznosci instalaciji dodatkowych kluczy / optat. Nie dopuszcza sie stosowania programéow

autorskich i niszowych. Uwaga — nalezy zastosowaé oprogramowanie SCADA z nielimitowang ilo$cig

tagéw/zmiennych I/O oraz ze zdalnym dostepem przez webserwer dla min. jednego klienta.

211, Sktadowanie materiatéw
Zaleca sie dostawe materiatow i urzadzen bezposrednio przed ich montazem. Dostawa materiatéw
przeznaczonych do robdét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jezeli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj
materiatow, pomieszczenia powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpieczy¢ materiaty od zewnetrznych
wptywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i

wilgotnosci.

2.12. Przewody elektroenergetyczne
Przewody elektroenergetyczne nalezy przechowywac jako zwiniete w krazki, ktérych srednica winna
by¢ nie mniejsza niz 40-krotna Srednica przewodu. Przewody przechowywaé w pomieszczeniach

zamknietych.

2.13. Rury ochronne
Rury ochronne powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych

lub zadaszonych.
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2.14. Urzadzenia i osprzet elektryczny
Rozdzielnie dostarcza¢ bezposrednio do docelowych pomieszczen po zakonczeniu w nich robét
budowlanych. Urzadzenia elektryczne i osprzet sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych i

ogrzewanych.

2.15. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego, oraz atestami, aprobatami technicznymi lub
deklaracjami zgodno$ci.

Materiatly dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez

Inspektora Nadzoru. Materialy, ktére nie zyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru nalezy zwréci¢ do dostawcy.

2.16. Zrédta uzyskania materiatéw
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ tylko te materiaty, ktére posiadaja:
. certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslony na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,
. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg okreslong, ktére spetniajg
wymogi STWIORB.

217. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.18. Przechowywanie i sktadanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i

byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

2.19. Zastosowane materiaty
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg, opisem technicznym oraz rysunkami a takze zgodnie z STWIORB .
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu gwarantujgcego witasciwg jakos$¢ robdt, w pemi

sprawnego i dostosowanego do technologii robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac

prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robét, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu, itp.

Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiIORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ)
lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne techniczne
i bezpieczne dla Wykonawcy oraz oséb trzecich.

Na zagdanie Inspektora Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca musi posiada¢ stosowne i wazne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu
i poszczegdlnych maszyn budowlanych.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i STWIORB przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru, co
najmniej 20 dni przed jego uzyciem i uzyska akceptacje Inspektora przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania srodkéw transportu gwarantujgcego wiasciwg jakosé robot.

Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu poziomego
i pionowego, ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw elementéw i urzgdzen.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora w terminach
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przewidzianych w Umowie i harmonogramie robdt oraz innych terminach przewidzianych
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Inspektor bedzie miat prawo polecié Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdéw
niespetniajgcych wymagan obowigzujgcych przepiséw lub warunkéow Kontraktu. Pozostate srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora réwniez bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje Robét Budowlanych, zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robét, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymogami STWIORB.

Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub brakéw w Dokumentach Zamowienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktdry dokona odpowiednich interpretacji lub
wskaze sposéb postepowania.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okredlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad zwigzanych z realizacjg robét objetych
Umowg i powstatych z winy Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state)
konieczne do wykonania roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosé i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie roboty.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy.
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e Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci

wszelki sprzet i nadmiar materiatéw, Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy odpady.

5.2. Polecenia Inspektora
Polecenie Inspektora rozumie sie jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z realizacjg Kontraktu, w tym
prowadzenia budowy. Polecenia Inspektora bedg wykonywanew czasie okreslonym w poleceniu wykonania

robot.

5.3. Wymagania dotyczace Wykonawcy.
Ze wzgledu na prowadzenie prac na dziatajagcym obiekcie, ktéry ze wzgledu na swoj charakter, musi
pracowac w sposob ciggly, od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wdrozonego i utrzymywanego w firmie
systemu zarzadzania jakoscig, w oparciu o norme PN-EN 1SO 9001:2015. Potwierdzenie tego faktu nalezy
udokumentowa¢ poprzez ziozenie waznego certyfikatu, na etapie sktadania podmiotowych $rodkow
dowodowych. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o wykonanie zadania, certyfikat musi

zostaé przedstawiony przez kazdego z nich.

5.4. Obowigzki Wykonawcy.
Ponizej przedstawiono wyszczegdlnienie zadan jakie musi spetni¢ Wykonawca w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego dotyczgcego okreslonych robot:

o Dostarczenie wszystkich materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

e Uzgodnienie z Inwestorem termindw, sposobu i organizacji realizacji prac.

o Wykonanie zadania zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB i Wykazem Gtéwnych

Urzgdzen.
e Przeprowadzenie préb szczelnosci instalaciji.
e Przeprowadzenie rozruchu instalacji.

e Przeprowadzenie ptukania i dezynfekcji az do uzyskania pozytywnych wynikow badan.

5.5. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla robét zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:
o Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do robét.
e Zabezpieczenie obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.
o Ewentualng przebudowe urzgdzen kolidujgcych.
e Oznakowanie Robdt.
e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzeh i sprzetu budowlanego.
e Inne prace techniczne konieczne do przeprowadzenia robét zasadniczych w zakresie opisanym w

Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg wykonywane roboty elektryczne. Bez wzgledu na rodzaj instalacji i

sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:
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. trasowanie,

. montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow lub kucie,
. ukfadanie rur ochronnych,

. wcigganie kabli i przewoddw do rur,
. montaz sprzetu i osprzetu,

. taczenie przewodoéw,

. podejscie do odbiornikow i urzadzen,
. przytgczania odbiornikéw i urzgdzen,
. ochrona przed porazeniem,

. ochrona antykorozyjna,

. préby pomontazowe i pomiary.

5.6. Roboty montazowe
Roboty montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem organizacji opracowanym przez

Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

5.7. Instalacje elektryczne wnetrzowe
Trasowanie
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby

przebiegata w liniach prostych w odpowiedniej odlegtosci od pozostatych instalacji.

Przejs$cia przez $ciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
muszg byé chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykona¢ w przepustach rurowych. Obwody
instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed

przypadkowymi uszkodzeniami.

Montaz sprzetu i osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty, zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz
kotkdéw wstrzeliwanych.

Dla zainstalowania osprzetu obwody gniazd i wytgcznikdw zakonczy¢ puszkami. Rozmieszczenie

osprzetu pokazano na planach instalacyjnych dokumentacji technicznej.

t.aczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg byé utozone
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swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczone za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem, a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugosé odizolowanej zyty powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie moze powodowac
uszkodzen mechanicznych. Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokfadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Przytgczenia sztywne wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi. Wykona¢ je dla
odbiornikéw statych, przymocowanych do podfoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom. Przewody
wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez
zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody
doprowadzone do odbiornikéw muszg byé chronione. Zyta przewodu powinna byé pozbawiona izolacji tylko
na dtugosci niezbednej do prawidtowego potaczenia z zaciskiem. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiaru dtugosci
gotej zyty przed lub za zaciskiem. Diugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwiaé
przytaczenie ich do dowolnego zacisku. Konce zyt przewodow wprowadzonych do odbiornika, a nie
wykorzystanych, nalezy izolowa¢ i unieruchomié. Na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki wykonane z materiatu
izolacyjnego; na oznacznikach umiesci¢ symbole zyt zgodnie ze schematem powykonawczym. Oznaczniki

nakfadac na lekki wcisk, aby nie mogly zsung¢ sie lub spasé pod wtasnym ciezarem.

Wytyczne uktadania przewodéw

Przewody uktadac na uprzednio przygotowanych rurach ochronnych i korytach kablowych.

Instalowanie pojedynczych aparatéw i odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie:

a) aparaty i odbiorniki nalezy mocowaé zgodnie ze wskazaniami podanymi w instrukcji i montazowej
wytworcey,

b) oprécz wymaganh z pkt ,a” nalezy przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

. jezeli odbiornik lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy jg uprzednio umocowac¢ zgodnie z
projektem,

. odbiornik lub aparat nalezy mocowac srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

. sruby nalezy umieszczac¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzgcych do mocowania,

. odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczaé¢ 5°, jezeli instrukcja

wytworcy nie podaje inaczej,
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. 0$ napedu recznego aparatu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci umozliwiajgcej wygodne i
bezpieczne przedstawienie napedu z poziomu obstugi; zaleca sie aby krancowe potozenia napedu
znajdowaty sie na wysokosci od 0,5 do 1,5 m,

. jezeli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podfozu, warstwa
wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzgce do umieszczania kotew wiozy¢ kofki
wystajgce o kilka centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy wykohczeniowej, a urzadzenia
mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej i wyjeciu kotkow.

Wprowadzenie przewoddéw do odbiornikow i aparatéw statych:

a) zewnetrzne warstwy ochronne przytgczonych przewoddéw wolno usuwaé tylko z tych czesci
przewodu, ktére po potgczeniu bedg niedostepne,

b) w przypadku gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik jest
wyposazony w dfawik, nalezy uszczelnia¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu szczelnym,

C) przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosic¢ naprezen, a przewdd ochronny powinien mie¢

wiekszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

Ochrona przeciwporazeniowa

Przewody sieci ochronnej i uziemiajgce przytgczone do statych urzadzeh elektrycznych lub
nieruchomych przedmiotéw metalowych nalezy uktada¢ w sposoéb staty.

Uktadanie i tgczenie izolowanych przewodow wielozytowych, w ktérych jedna z zyt spetnia funkcje
zyly ochronnej a ponadto:
. potgczenia srubowe nalezy wykona¢ srubami o srednicy co najmniej 10 mm ze stali odpornej na
korozje lub odpowiednio przed nig zabezpieczonych,
. potgczenia srubowe nalezy wykonac w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa
zwoje gwintu Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokrecic i zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg przed
samoczynnym rozluznieniem,
. powierzchnie stykowe potgczen srubowych nalezy przed dokreceniem oczyscic¢ i pokry¢é wazeling
bezkwasowa.
Zaciski ochronne nalezy wykona¢ nastepujaco:
. zacisk ochronny powinien by¢ na state przymocowany do chronionych urzgdzen i maszyn
elektrycznych bgdz innych przedmiotéw objetych dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa,
. zacisk ochronny powinien by¢ trwale oznaczony oraz rdzni¢ sie barwg kontrastujgcg z barwag
urzadzenia, do ktérego jest przymocowany,
. zaciski ochronne powinny spetnia¢ wymagania podane w normach.

Oznakowania barwne nalezy wykonywac:

. oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami i cytrami,
. przewodow neutralnych oraz przewodow uziemienia roboczego — oznakowac¢ barwg jasnoniebieska,
. przewody ochronne — oznakowa¢ kombinacjg barwy zielonej i zottej. Oznakowanie to realizowac

przez naniesienie przylegajgcych do siebie zielonozottych paskéw o szerokosci od 15 do 100 mm kazdy.
Izolacja zyt powinna by¢ zabarwiona tak, aby na konicach przewodu na diugosci 15 mm jedna z barw
pokrywata co najmniej 30%, lecz nie wiecej niz 70% powierzchni, a druga pokrywata pozostatg czesc
powierzchni przewodu,
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. kombinacja barw zielonej i zéttej nie moze byé stosowana do innych celéw poza wyrdznieniem
przewodu petnigcego funkcje przewodu ochronnego,
. dopuszcza sie stosowanie barwnych tulejek izolacyjnych w przypadku niemoznosci zabarwienia

przewodow.

Montaz urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

w trakcie montazu urzadzen i aparatdéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:
. wszystkie state urzadzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac i
przytgczy¢ na state. Aparaty dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy umocowac za pomocg srub
lub wkretéw do tablic rozdzielczych lub ptyt montazowych,
. przytagczenia przewoddw ochronnych i roboczych do wlasciwych obwoddéw aparatow dodatkowe;j
ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé¢ wytgcznie poprzez zaciski tgczeniowe tych aparatéw,
. przewody ochronne w sieci, w ktérej zastosowano wytgczniki réznicowo-pragdowe, nalezy izolowac
jak przewody robocze.
. Przewodow roboczych nie wolno uziemiaé za wytgcznikami ani tgczy¢ z przewodem ochronnym za

lub przed wytgcznikiem.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj.: technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz
z dokonaniem potrzebnych badan i pomiaréw (prac regulacyjno — pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
(,bieg luzem”) poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzgdzen, maszyn itp. Zakres prob montazowych
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku robdt (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robét oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

a) pomiar rezystanciji izolacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania.
Pomiaréw nalezy dokona¢ induktorem 500V lub 1000V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang faza,

a pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:

. 0,25 MQ dla instalacji 230V,
. 0,50 MQ dla instalacji 400V.
b) pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw, rezystancja izolacji silnikow, grzejnikéw itp. Mierzona

induktorem 500V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,
C) pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenie dziatania wylgcznikdw
réznicowo-prgdowych.

Z prob montazowych nalezy sporzadzié¢ protokdt. Po pozytywnym zakornczeniu wszystkich badan i
pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyé instalacje pod napiecie i sprawdzié¢ kierunki

obrotéw silnikow.

201



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

5.8. Oswietlenie

Oswietlenie wnetrzowe podstawowe

Oprawy oswietleniowe i inne urzadzenia oswietlenia elektrycznego powinny by¢ odpowiednio
dobrane do srodowiska i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania, a rozmieszczenie i konstrukcje
opraw os$wietleniowych powinny zapewnia¢ wymagane natezenie i rownomierno$¢ oswietlenia. Oprawy nad
umywalkami nalezy montowac¢ na wysokosci 1,9m.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszaréw stosowania. Sposoby
mocowania opraw dostosowa¢ do konstrukcji i wykonania $Scian i stropdw. Rozmieszczenie lamp

skoordynowac z instalacjami wentylac;ji itp.

Oswietlenie zewnetrzne podstawowe

Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowa¢ oprawy LED, IP44, wyposazone w czujniki ruchu, z

mozliwoscig wytaczania lokalnymi fgcznikami jednobiegunowymi o stopniu ochrony IP55.

Oswietlenie awaryjne

Ciagi komunikacyjne wyposazy¢ w oprawy awaryjne o czasie podtrzymania 1 godz. Do lamp z
modutem awaryjnym nalezy doprowadzi¢ dodatkowo przewdd fazowy bezposrednio z zabezpieczenia

danego obwody oswietleniowego.

5.9. Wytyczne montazu rozdzielnic
Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z odpowiednimi szczegétowymi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Potgczenia aparatéw rozdzielczych nalezy wykonywac przy uzyciu
prefabrykowanych szyn tgczeniowych. Potgczenia oraz podigczania obwoddw odbiorczych nalezy tak
wykonaé aby uzyskaé symetryczne obcigzenia linii WLZ. Rozdzielnice i tablice rozdzielcze nalezy wykonac¢

na warsztacie scisle wg schematow zawartych w projekcie technicznym.

5.10. Wytyczne instalacji odgromowej

Zgodnie z projektem technicznym nalezy wykonaé instalacje odgromowg o rozmieszczeniu
przestrzennym elementéw zapewniajgcym odpowiedni poziom ochrony. Wszystkie potgczenia Srubowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie smarem grafitowym.

Instalacje odgromowe nalezy wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego @8. Do montazu
sztucznych zwodéw piorunochronnych nalezy stosowaé wsporniki odstepowe lub wsporniki do ztgczy
naprezajgcych. Sposoby mocowania wspornikéw do dachéw i Scian powinny by¢ dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu obiektu. Zwody pionowe nalezy potgczyé za pomoca zigcz
kontrolnych do uziomoéw otokowych.

Na kominach i wywietrznikach nalezy wykona¢ zwody poziome niskie oraz lokalne zwody pionowe
w postaci iglic odgromowych. Przewody odprowadzajgce Fe/Zn fi8 nalezy wykonaé w rurach ochronnych
p/t. Ztgcza kontrolne wykonac na wysokos$ci 0,5m p/t w skrzynkach z drzwiczkami rewizyjnymi. Przewody

uziemiajgce Fe/Zn30x4 nalezy utozy¢ w rurach ochronnych RL47 pit.
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Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu powinny by¢ potgczone

najkrétszg drogg ze zwodami poziomymi.

511. Wytyczne instalacji uziemiajacej
W obiekcie wykonwac¢ uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30x4 utozonego w odlegtosci okoto 1m
od sciany budynku na gtebokosci 0,8 lub uziomy pionowe o dlugosci min. 6m. Rezystancja uziemienia nie
powinna przekracza¢ 10ohm warunek ten nalezy sprawdzi¢ pomiarami po wykonaniu uziomu a nastepnie
sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Uzioméw nie wolno zabezpieczaé przed korozjg powtokami
nieprzewodzacymi. Wszystkie potgczenia spawane i Srubowe umieszczone w gruncie nalezy zabezpieczy¢

przed korozjg przez pomalowanie farbg asfaltows.

512. Wytyczne instalacji wyrownawczej

Do listew ochronnych potgczeh wyréwnawczych nalezy przytgczy¢:

. metalowe rury i elementy wewnetrznych instalacji,

. metalowe korpusy korytek i drabinek kablowych,

. elementy zbrojenia,

. przewody ochronne wewnetrznych linii zasilajgcych,
. przewody ochronne obwodoéw odbiorczych,

. metalowe regaty magazynowe.

Potgczeniami wyréwnawczymi LgY-zo w kolorze zétto-zielonym nalezy objg¢ wszystkie metalowe instalacje
wod.-kan. i c.0., drzwi metalowe i inne metalowe elementy nie przeznaczone do przewodzenia pradu
znajdujgce sie w pomieszczeniach. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i

sporzadzi¢ protokoty.

513. Wytyczne budowy kanalizacji kablowej
Do prowadzenia kabli zasilajgcych i sterowniczej uktadu technologicznego w terenie nalezy wykonac
kanalizacje kablowg min. 2-otworowg na bazie studni kablowych wykonanych z betonu lub HDPE oraz rur
ochronnych HDPE fi 50/110/160mm. Kable zasilajgce i sterownicze prowadzi¢ w osobnych rurach

kanalizaciji.

5.14. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robo6t budowlano — montazowych poszczegdélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez projekty organizacji
obudowy i robét, ogdlne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji.
Wykonywanie robét koordynowac biezgco z kierownikiem budowy — przedstawicielem generalnego
wykonawcy i kierownikami robét poszczegdélnych branz.

Ogdlny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegolnych rodzajow robot lub ich etapow i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy
przebieg zasadniczych robdt ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych).

Ogoiny harmonogram budowy powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych
harmonograméw robdt elektrycznych.

203



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong,
jakos¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i Jakosci Materiatow, prowadzi na
swoj koszt kontrole ilosciowg oraz jakosciowg ich dostaw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz Robét. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé w Programie

Zapewnienia Jakosci.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Inspektorowi Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
przytoczonymi w nich normami.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

e czes¢ ogolng opisujgca:

o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

o warunki bezpieczehstwa i higieny pracy,

o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za kontrole jakosci terminowos$¢ poszczegolnych branz robét,

o system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

o wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi;

e czes$¢ szczegodtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., metode magazynowania materiatéw,

o sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

o sposoéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementéw Robdt,

o sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne. Przed
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przystgpieniem do badan lub pomiarow Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki

Inspektorowi.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ).

6.5. Atesty jakosci materialdw i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jakosci Materiatow przez Wykonawce, Inspektor dopusci do uzycia Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Dokumentacje
Projektowg lub STWiIORB, kazda partia dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylgcznie Materialy posiadajgce atest,
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne
legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Je$li zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci

ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne.
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w ST.0.00- WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robét objetych specyfikacjg jest:
e kpl. (komplet) dla: zamontowanych i odebranych urzadzen technologicznych.

e szt (sztuka) — dla: zamontowanych i odebranych urzgdzen technologicznych.
8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Jakikolwiek
odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora i
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektow do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego. Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie
odpowiednie klauzule warunkéw Kontraktu. Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza

pisemnie.

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zalezno$ci od ustalen w odpowiednich STWIORB, Roboty podlega¢ bedg nastepujgcym etapom odbioru
(przejecia robot), dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

o odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbiorowi czeSciowemu,

¢ odbiorowi koncowemu.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi (roboty zanikajgce) lub zakryciu (roboty
ulegajgce zakryciu). Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca
w Dzienniku Budowy i na piSmie, a w ciggu 3 dni od daty zgloszenia Inspektor winien przystgpic
do sprawdzenia, badania i pomiaru Robdét w celu ich odbioru. Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu
o dokumenty zawierajgce wyniki badan, prob i pomiarow bedgcych w zgodzie z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robét moze kontynuowaé Roboty bez odbioru
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez Inspektora pod warunkiem, ze Inspektor nie przystgpi do

ich odbioru w terminie powyzej 3 dni od daty pisemnego powiadomienia Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi, ktére w miare postepu robét mogag byé przedmiotem odbioru koncowego.

Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor wedlug zasad okreslonych jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbioér koncowy.

Odbiér koncowy robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

o (Odbiér koncowy (przejecie robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych
efektéw.

o Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora.

e Odbidér kohcowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakohczenia Robdét i przekazania koniecznych dokumentow.

e Odbioru rob6t dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego — sporzgdzajgc
protokot odbioru Robot.

o Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z SWZ (Opis przedmiotu zamdéwienia).

o W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i STWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.5. Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (jesli
wystepujg) - Dokumentacja Powykonawcza,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbiorow czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,
zgodnie ze STWIORB (jesli wystepuja),

deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty
i urzgdzenia,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych nieprzewidzianych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robat,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych,

instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonej armatury i urzadzen (DTR), sporzgdzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi, tacznie z wykazem czesci
zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych,

karty gwarancyjne,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

protokoty szkolen obstugi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca. Rozliczenie robét

moze by¢ dokonane jednorazowo lub etapami okre$lonymi w umowie. Ostateczne rozliczenie umowy miedzy

Inwestorem a wykonawcg nastepuje po wystawieniu odbioru koncowego robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)
2)

Dz.U. 2024 poz. 725 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Karty techniczne i materiaty producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
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