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Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia  

45244000-9 Wodne roboty budowlane 

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

1.Część opisowa 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) nr 2 położonego na 

terenie zabytkowego parku (dz. nr. 817/2) w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz” realizowane 

jest dla zwiększenia retencji i poprawy gospodarowania zasobami wodnymi na terenie Gminy 

Cielądz. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami wraz z wykonaniem robót oraz 

inwentaryzacją powykonawczą. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

- wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania (wraz z pomiarami i 

podkładami mapowymi); 

- opracowanie materiałów stosownych do uzyskania stosownych: uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów i instytucji, 

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie 

robót, 

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej. 

Do zakresu prac budowlanych należy min: 

- w imieniu inwestora dokonać zawiadomienia właściwych organów o terminach robót (o ile 

dotyczy), 

- przejąć i zabezpieczyć i oznakować teren budowy, 

- wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 
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- po wykonanych robotach doprowadzić teren do stanu pierwotnego, 

- sporządzić dokumentację powykonawczą (w tym inwentaryzację) i przekazać ją 

inwestorowi. 

 

Zasadność planowanego przedsięwzięcia podyktowana jest występującymi notorycznie 

suszami i niskim stanem wód gruntowych na terenie gminy Cielądz. W ramach osiągnięcia 

zamierzonego celu powinna zostać dokonana przebudowa zbiornika wodnych w celu 

zwiększenia jego możliwości retencyjnych oraz zwiększenia jego zdolności oddziaływania na 

grunty rolne.  

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie realizowane będzie trybie 

„Zaprojektuj i wybuduj” tak więc zamówienie obejmuje również wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz 

dokumentów niezbędnych do ich uzyskania.  

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia określonych w 

niniejszym PFU w granicach zgodności z przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. 

 

Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) nr 2   o powierzchni  lustra wody Flw =4730m2 

położonego  na terenie zabytkowego parku (dz.nr ew. 817/2) w miejscowości Cielądz, 

gmina Cielądz.  

Zakres planowanej przebudowy zbiornika (stawu) nr 2  

Stan istniejący 

- powierzchnia objęta przebudową  F= 4730,0 m2; głębokość 1,5 m. 

Zakres robót 

oczyszczenie  koparkami  na odkład   dna zbiornika (stawu) nr 2  z nawodnionego namułu                                                                            

na powierzchni  F=4730m2 przy śr głębokości warstwy  namułu wynoszącej h=0,8m 

obj.  wydobytego na odkład namułu  4730m2x0,8m= 3784,0m3 

- wywóz we wskazane przez Inwestora miejsce,  złożonego na odkładzie , gruntu wydobytego  

koparkami z dna zbiornika (stawu) nr 2 (poz.4) ,  po odcieknięciu z niego wody                                                                                                                                                      

 przyjęto, że  wydobyty namuł w 30% stanowiła wolna woda, w związku z powyższym po 

odcieknięciu wody ilość urobku do wywozu wynosi:   3784,0m3 - 3784,0m3 x 0,3  = 

2648,8m3 

- mechaniczne rozplantowanie spycharkami  wywiezionego urobku w miejscu wskazanym 

przez Inwestora  tj na  pow. 3000m2 

-ubezpieczenie stopy skarpy pojedynczą kiszką faszynową o śr 20cm na długości 370,0m 

-ubezpieczenie skarpy na wysokości zw. wody  pojedynczą kiszką faszynową o śr 20cm               

na długości 390,0m  

- ww. ubezpieczenie wykonać z nachyleniem skarpy czołowej i skarp bocznych  zbliżonym 

do 1:2                                                                                                                       



4 
 

- plantowanie i obsiew skarp zbiornika (stawu) na szer. 1,0m przy górnej krawędzi  na 

długości 390,0m mieszanką   traw tj. powyżej ubezpieczenia kiszką faszynową na wys. zw. 

wody 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Sytuacja hydrologiczna w gminie Cielądz 

Występujące regularnie susze na obszarze naszego kraju a także na terenie gminy Cielądz, 

powodują trudną sytuację hydrologiczną, zwłaszcza na terenach rolnych. Większość gruntów rolnych 

na terenie gminy stanowią grunty piaszczyste V i VI klasy. Charakteryzują się one dużą 

przepuszczalnością i niezdolnością do zatrzymywania wody. W związku z powyższym uprawy rolne 

na terenie gminy narażone są na braki wody w okresie wegetacji, skutkujące znacznym obniżeniem 

plonów.  

 

1.2.2. Istniejąca infrastruktura 

Na terenie miejscowości Cielądz zlokalizowana jest zabytkowy park podworski, na terenie 

którego położone są trzy stawy magazynujące wodę połączone ze sobą w „paciorkowo” . Stawy 

zasilane są z wodami gruntowymi, opadowymi, roztopowymi, spływowymi a także wodami 

pochodzącymi z melioracji popegeerowskich pól. Na odejściu ze stawu nr 1 oraz pomiędzy stawem 1 i 

2 usytuowane są urządzenia spiętrzające pozwalające na gromadzenie wód, co pozwala na poprawę 

sytuacji hydrologicznej na terenach rolnych. Staw nr 2 będący przedmiotem opracowania wymaga 

usunięcia zbędnego namułu z dna, usunięcia zbędnej roślinności oraz zabezpieczenia brzegów przed 

osuwaniem i wymywaniem.  

 

1.2.3. Teren objęty inwestycją 

Teren objęty inwestycją stanowi część działki o nr ew. 817/2 w obrębie ew. Cielądz, gmina 

Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie. Teren wpisany jest do Krajowego Rejestru Zabytków i 

objęty konserwatorską. Teren stanowi własność Gminy Cielądz. 

1.2.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie pojemności retencyjnej stawów oraz 

przesiąkanie zgromadzonej wody na grunty rolne i złagodzić skutki suszy. 

1.2.5. Uwarunkowania środowiskowe 

Tern planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. 

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 

przebudową zbiornika (stawu) stawu nr 2 położonego na terenie zabytkowego parku (dz. nr. 

817/2) w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno - użytkowe: 

 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 
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 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów i urządzeń. Powinny 

również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy, 

 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym, 

 zastosowane urządzenia, materiały, armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

 wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Urzędu Gminy 

Cielądz. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagane dokumenty 

 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.  

 Projekt budowlany obejmujący: wykonanie przebudowy stawów (zakres projektu uzależniony 

od wymagań formalno-prawnych). 

 Operat wodno-prawny (jeśli wymagany) 

 Pozostałe dokumenty wymagane prawem budowlanym, prawem wodnym i ustawą o ochronie 

zabytków. 

2.1.1.  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądźpozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów, oraz aktualne mapysytuacyjno – wysokościowe do 

celów projektowych w skali 1:500 obejmujące tereny idziałki objęte zakresem robót przewidzianych 

w Zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowezwiązane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.1.2.  Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej(cyfrowej) terenu, 

obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja 

fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia powinny być wykonane w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację fotografowanego 

terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych, oraz opis 

zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na 

nośniku CD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją i 

przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

 

2.2. Realizacja zadania obejmuje 

 Opracowanie dokumentacji projektowejdotyczącej wykonania zadania oraz dokumentacji 

powykonawczej, 

 Uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych pozwoleń budowlanych i wodnoprawnych, 
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 Wykonanie robot, 

 Nadzór wykonania robót, 

 Uporządkowanie ternu. 

 

2.3. Kontrola robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

przeprowadzi będzie kontrolował przebieg realizacji zamówienia. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

 

2.4. Odbiór robót 

2.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.4.2. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru 

końcowego usterek Komisja sporządzi stosowny protokół i wyznaczy termin na usunięcie tych 

usterek. 

 

2.4.3. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w 

zależności: 

Oryginał Dziennika budowy; 

Oświadczenie kierownika budowy: 

o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym i oraz 

warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
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Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

Deklaracje zgodności i atesty, deklaracje właściwości użytkowych i krajowe deklaracje użytkowych 

wbudowanych wyrobów budowlanych 

Projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o pozyskane wcześniej uzgodnienia, opinie 

pozwolenia, decyzje administracyjne oraz inne materiały, dla odpowiednich zakresów, na których 

zamierzenie będzie realizowane.  

 

3.2. Załączniki graficzne 

Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego mapę 

sytuacyjno – wysokościową, z naniesionymi koncepcyjnie zadaniem inwestycyjnym oraz fotografię 

stawu (stan bieżący). 

Przedstawiona koncepcja nie jest ostateczna i nie zwalniają one projektanta  

z wizji w terenie w celu jej uściślenia. 

 

3.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do własności do działki stanowiącej teren 

Inwestycji. 

 

3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

Zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania 

określone w: 
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- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami 

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 840 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, 2368 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2021r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973, 

2127, 2269 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881  

z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.276  

z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880  

z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151 z 

późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 202 poz. 1609 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401  

z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065  

z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263z późn. zm.). 
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- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033  

z późn. zm.). 

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zalecanych 

do stosowania przez MGPIB. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- Pozostałych obowiązujących przepisach prawa. 

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

3.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

a) Mapa d/c projektowych (jeśli będzie wymagana) 

Zamawiający nie dysponuje mapą d/c projektowych 

Zamawiający  dysponuje w/w dokumentacją. 

c) Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych i prac przy zabytkach.  

Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych i 

robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zakres powyższych pozwoleń 

należy ustalić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 

projektowania. 

f) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce.  

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Umowy są z robotami związane. Inwentaryzacja 

będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 

wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.  

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania 

ogólnej inwentaryzacji obiektów związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi 

w zakresie Umowy przed złożeniem Oferty.  

g) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.  

Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 

prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy robót. Miejsce składowania materiałów  

z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału z rozbiórek, urobku do miejsca 
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wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania karty przekazania odpadów.  

Po zakończeniu budowy Wykonawca przywróci teren do stanu zastanego. 

W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. 

 

3.6. Załączniki graficzne 

Załącznik nr 1 – mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1. 
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Mapa sytuacyjna z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
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Załącznik nr 2. 

 

 

Fotografia. Staw nr 2. 
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 2.1.1. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 5 

 2.1.2 Dokumentacja fotograficzna 5 

 2.2. Realizacja zadania obejmuje 6 

 2.3. Kontrola robót 6 

 2.4. Odbiór robót 6 

 2.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 6 

 2.4.2. Warunki odbioru robót 6 

 2.4.3. Dokumenty odbioru robót 6 

3. Część informacyjna 7 



14 
 

 3.1. 
Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 

  7 

 3.2. Załączniki graficzne   7 

 3.3. 
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

  7 

 3.4. 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

 7 

 3.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

 9 

 3.6. Załączniki graficzne  

 

ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁ. NR 1 
Mapa sytuacyjna z projektowanym zagospodarowaniem terenu.                    str.  11         

 

ZAŁ. NR 2 

Fotografia. Staw 2.                                                                                            str. 12 

 

 

 

 

 


