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Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia  

45244000-9 Wodne roboty budowlane 

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej 

45000000-7 Roboty budowlane 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45236000-0 Wyrównanie terenu 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

1.Część opisowa 

1.1. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) nr 3 położonego na 

terenie zabytkowego parku (dz. nr. 817/2) w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz” realizowane 

jest dla zwiększenia retencji i poprawy gospodarowania zasobami wodnymi na terenie Gminy 

Cielądz. 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji wraz ze wszystkimi 

wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami wraz z wykonaniem robót oraz 

inwentaryzacją powykonawczą. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

- wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania (wraz z pomiarami i 

podkładami mapowymi); 

- opracowanie materiałów stosownych do uzyskania stosownych: uzgodnień, pozwoleń, 

zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń do właściwych organów i instytucji, 

- uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie 

robót, 

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót, 

- zapewnienie obsługi geodezyjnej. 

Do zakresu prac budowlanych należy min: 

- w imieniu inwestora dokonać zawiadomienia właściwych organów o terminach robót (o ile 

dotyczy), 

- przejąć i zabezpieczyć i oznakować teren budowy, 

- wykonać roboty budowlane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, 
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- po wykonanych robotach doprowadzić teren do stanu pierwotnego, 

- sporządzić dokumentację powykonawczą (w tym inwentaryzację) i przekazać ją 

inwestorowi. 

 

Zasadność planowanego przedsięwzięcia podyktowana jest występującymi notorycznie 

suszami i niskim stanem wód gruntowych na terenie gminy Cielądz. W ramach osiągnięcia 

zamierzonego celu powinna zostać dokonana przebudowa zbiornika wodnych w celu 

zwiększenia jego możliwości retencyjnych oraz zwiększenia jego zdolności oddziaływania na 

grunty rolne.  

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiającego przedsięwzięcie realizowane będzie trybie 

„Zaprojektuj i wybuduj” tak więc zamówienie obejmuje również wykonanie dokumentacji 

projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń oraz 

dokumentów niezbędnych do ich uzyskania.  

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia określonych w 

niniejszym PFU w granicach zgodności z przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy. 

3. Przebudowa zbiornika wodnego (stawu) nr 3 o powierzchni  lustra wody Flw 

=1380m2 położonego  na terenie zabytkowego parku (dz. nr ew. 817/2) w miejscowości 

Cielądz, gmina Cielądz 

Zakres planowanej przebudowy zbiornika (stawu) nr 3 

Stan istniejący 

- powierzchnia objęta przebudową  F= 1380,0 m2; głębokość 1,5 m. 

Zakres robót 

-oczyszczenie  koparkami  na odkład   dna zbiornika (stawu) nr 3 z nawodnionego namułu                                                                            

na powierzchni  F=1380m2 przy śr głębokości warstwy namułu wynoszącej h=0,8m 

obj.  wydobytego na odkład namułu  1380m2x0,8m= 1104,0m3 

- wywóz we wskazane przez Inwestora miejsce,  złożonego na odkładzie , gruntu wydobytego  

koparkami z dna zbiornika (stawu) nr 2 ,  po odcieknięciu z niego wody                                                     

 przyjęto, że  wydobyty namuł w 30% stanowiła wolna woda, w związku z powyższym po 

odcieknięciu wody ilość urobku do wywozu wynosi:   1104,0m3 - 1104,0m3 x 0,3  = 772,8m3 

- mechaniczne rozplantowanie spycharkami  wywiezionego urobku w miejscu wskazanym 

przez Inwestora  tj na  pow. 1000m2 

-ubezpieczenie stopy skarpy pojedynczą kiszką faszynową o śr. 20cm na długości 136,0m 

-ubezpieczenie skarpy na wysokości zw. wody  pojedynczą kiszką faszynową o śr 20cm               

na długości 150,0m  

- ww. ubezpieczenie wykonać z nachyleniem skarpy czołowej i skarp bocznych  zbliżonym 

do 1:2                                                                                                                       

- plantowanie i obsiew skarp zbiornika (stawu) na szer. 1,0m przy górnej krawędzi  na 

długości 150,0m mieszanką   traw tj. powyżej ubezpieczenia kiszką faszynową na wys. zw. 

wody 
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-wykonanie betonowego mnicha monolitycznego MNm-5 stojak h=2,0 m, leżak L=12 m śr. 

rur 800 mm 

-formowanie i zagęszczenie spycharką nasypu o długości 6,0m nad wykonanym mnichem  o 

następujących parametrach: szerokość korony 6,0m, szerokość podstawy 12,0m , wysokość 

2,0 m  z  ziemi z dowozu   =84,0m3 

 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Sytuacja hydrologiczna w gminie Cielądz 

Występujące regularnie susze na obszarze naszego kraju a także na terenie gminy Cielądz, 

powodują trudną sytuację hydrologiczną, zwłaszcza na terenach rolnych. Większość gruntów rolnych 

na terenie gminy stanowią grunty piaszczyste V i VI klasy. Charakteryzują się one dużą 

przepuszczalnością i niezdolnością do zatrzymywania wody. W związku z powyższym uprawy rolne 

na terenie gminy narażone są na braki wody w okresie wegetacji, skutkujące znacznym obniżeniem 

plonów.  

 

1.2.2. Istniejąca infrastruktura 

Na terenie miejscowości Cielądz zlokalizowana jest zabytkowy park podworski, na terenie 

którego położone są trzy stawy magazynujące wodę połączone ze sobą w „paciorkowo” . Stawy 

zasilane są z wodami gruntowymi, opadowymi, roztopowymi, spływowymi a także wodami 

pochodzącymi z melioracji popegeerowskich pól. Na odejściu ze stawu nr 1 oraz pomiędzy stawem 1 i 

2 usytuowane są urządzenia spiętrzające pozwalające na gromadzenie wód, co pozwala na poprawę 

sytuacji hydrologicznej na terenach rolnych. Staw nr 3 będący przedmiotem opracowania wymaga 

usunięcia zbędnego namułu z dna, usunięcia zbędnej roślinności oraz zabezpieczenia brzegów przed 

osuwaniem i wymywaniem oraz odbudowy urządzenia piętrzącego i grobli pomiędzy stawem 3 i 2.  

 

1.2.3. Teren objęty inwestycją 

Teren objęty inwestycją stanowi część działki o nr ew. 817/2 w obrębie ew. Cielądz, gmina 

Cielądz, powiat rawski, województwo łódzkie. Teren wpisany jest do Krajowego Rejestru Zabytków i 

objęty konserwatorską. Teren stanowi własność Gminy Cielądz. 

1.2.4. Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie pojemności retencyjnej stawów oraz 

przesiąkanie zgromadzonej wody na grunty rolne i złagodzić skutki suszy. 

1.2.5. Uwarunkowania środowiskowe 

Tern planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody. 

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z 

przebudową zbiornika (stawu) stawu nr 3 położonego na terenie zabytkowego parku (dz. nr. 

817/2) w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz powinna być realizowana w oparciu o podstawowe 

wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno - użytkowe: 



5 
 

 jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji, 

 rozwiązania projektowe, zastosowane materiały, oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych obiektów i urządzeń. Powinny 

również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych, 

 dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o 

analizę rzeczywistych warunków pracy, 

 zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym, 

 zastosowane urządzenia, materiały, armatura powinny charakteryzować się wysoką jakością, 

niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania, 

 wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Urzędu Gminy 

Cielądz. 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagane dokumenty 

 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa.  

 Projekt budowlany obejmujący: wykonanie przebudowy stawów (zakres projektu uzależniony 

od wymagań formalno-prawnych). 

 Operat wodno-prawny (jeśli wymagany) 

 Pozostałe dokumenty wymagane prawem budowlanym, prawem wodnym i ustawą o ochronie 

zabytków. 

2.1.1.  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 

ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów, oraz aktualne mapy sytuacyjno – wysokościowe do 

celów projektowych w skali 1:500 obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót przewidzianych 

w Zamówieniu. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 

ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.1.2.  Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej(cyfrowej) terenu, 

obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja 

fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia powinny być wykonane w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację fotografowanego 

terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych, oraz opis 

zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zostać przekazana Zamawiającemu na 

nośniku CD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego inwestycją i 

przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 
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2.2. Realizacja zadania obejmuje 

 Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania zadania oraz dokumentacji 

powykonawczej, 

 Uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, 

 Wykonanie robot, 

 Nadzór wykonania robót, 

 Uporządkowanie ternu. 

 

2.3. Kontrola robót 

Wykonawca przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego i Inspektora Nadzoru 

przeprowadzi będzie kontrolował przebieg realizacji zamówienia. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

 

2.4. Odbiór robót 

2.4.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Zamawiający lub działający w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 

2.4.2. Warunki odbioru robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 

umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru 

końcowego usterek Komisja sporządzi stosowny protokół i wyznaczy termin na usunięcie tych 

usterek. 

 

2.4.3. Dokumenty odbioru robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w 

zależności: 

Oryginał Dziennika budowy; 

Oświadczenie kierownika budowy: 
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o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i wykonawczym i oraz 

warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, 

o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

Deklaracje zgodności i atesty, deklaracje właściwości użytkowych i krajowe deklaracje użytkowych 

wbudowanych wyrobów budowlanych 

Projekt budowlany z naniesionymi zmianami, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej. 

 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

Zamierzenie budowlane należy przeprowadzić w oparciu o pozyskane wcześniej uzgodnienia, opinie 

pozwolenia, decyzje administracyjne oraz inne materiały, dla odpowiednich zakresów, na których 

zamierzenie będzie realizowane.  

 

3.2. Załączniki graficzne 

Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego mapę 

sytuacyjno – wysokościową, z naniesionymi koncepcyjnie zadaniem inwestycyjnym oraz fotografię 

stawu (stan bieżący). 

Przedstawiona koncepcja nie jest ostateczna i nie zwalniają one projektanta  

z wizji w terenie w celu jej uściślenia. 

 

3.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do własności do działki stanowiącej teren 

Inwestycji. 

 

3.4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo 

Zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest 

znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy  

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania 

określone w: 

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami 

- Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 840 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 2233, 2368 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2021r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 poz. 1973, 

2127, 2269 z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881  

z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020.0.276  

z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880  

z późn. zm.). 

- Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151 z 

późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 202 poz. 1609 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401  

z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065  

z późn. zm.). 
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- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.). 

- Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033  

z późn. zm.). 

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zalecanych 

do stosowania przez MGPIB. 

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

- Pozostałych obowiązujących przepisach prawa. 

- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

3.5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

a) Mapa d/c projektowych (jeśli będzie wymagana) 

Zamawiający nie dysponuje mapą d/c projektowych 

Zamawiający  dysponuje w/w dokumentacją. 

c) Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych i prac przy zabytkach.  

Zamawiający nie dysponuje pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych i 

robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Zakres powyższych pozwoleń 

należy ustalić z Łódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie 

projektowania. 

f) Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórce.  

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Umowy są z robotami związane. Inwentaryzacja 

będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak 

wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.  

Zaleca się aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji w celu dokonania 

ogólnej inwentaryzacji obiektów związanych w jakikolwiek sposób z robotami będącymi 

w zakresie Umowy przed złożeniem Oferty.  

g) Dodatkowe wytyczne inwestorskie.  

Koszty wynikające z poboru energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków, 

prowadzenia robót tymczasowych, towarzyszących i innych w czasie realizacji zadania 



10 
 

inwestycyjnego, leżą po stronie Wykonawcy robót. Miejsce składowania materiałów  

z rozbiórki, ziemi z wykopów – wywóz gruzu, materiału z rozbiórek, urobku do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania karty przekazania odpadów.  

Po zakończeniu budowy Wykonawca przywróci teren do stanu zastanego. 

W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. 

 

3.6. Załączniki graficzne 

Załącznik nr 1 – mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 

Załącznik nr 2 – dokumentacja fotograficzna 
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Załącznik nr 1. 

 

 

Mapa sytuacyjna z projektowanym zagospodarowaniem terenu. 
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Załącznik nr 2. 

 

 

Fotografia. Staw nr 3. 
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