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PROGRAM FUNKCJONALNY-UZYTKOWY

l. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o:

Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego;

Mape do celdw projektowych aktualng na dzien 24.09.2024r.;
Inwentaryzacje w terenie;

Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

Program funkcjonalno-uzytkowy skfada sie z:

Czesci opisowej
Czesci informacyjnej, w tym z zatgcznikéw:
1. Mapy do celéw projektowych aktualnej na dzienrt 24.09.2024r.;
2. Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;
3. Warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien;
4. Koncepcji projektowej:
Rys. 1 — Plan orientacyjny w skali 1:25 000;
Rys. 2.1-2.2 — Plan sytuacyjny w skali 1:500;
Rys. 3 — Przekroje normalne w skali 1:50.

1. Opis ogodiny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajgce na:

wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych warunkéw, opinii,
wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnie oraz przygotowaniu materiatbw do
ztozenia wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub o wydanie pozwolenia na
budowe lub braku sprzeciwu do zgtoszenia rob6t przez Wykonawce oraz uzyskaniu innych decyzji
administracyjnych wymaganych prawem i niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego
pn.:

,Budowa sciezki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej w Czerlejnku do granicy
m. Kostrzyn w ciggu drogi powiatowej nr 2441P”

wykonaniu _robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu
o dokumentacje projektowg i STWIORB opracowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego oraz odpowiednie przepisy prawa.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow zadania.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu Zaméwienia i zakres robét budowlanych
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi dla pieszych i roweréw na odcinku od ul.
Wierzbowej w Czerlejnku do granicy m. Kostrzyn w ciggu drogi powiatowej nr 2441P o tacznej dtugosci ok.

1,8 km.

Zadanie przewiduje podziat drogi na dwa odcinki. Poczatek odcinka nr 1 zatozono w okolicy ul.
Wierzbowej w Czerlejnku (droga gminna nr 328992P). Koniec odcinka nr 1 zatozono przed weztem z drogg
ekspresowg S5 od strony potudniowej wezta dowigzujgc sie do istniejacego chodnika. Poczatek odcinka nr 2
zatozono za weztem z drogg ekspresowg S5 od strony péinocnej wezta dowigzujgc sie do istniejgcego
chodnika. Koniec odcinka nr 2 zatozono w rejonie planowanego do budowy odcinka ul. Storczykowej
z wydtuzeniem do ul. Grunwaldzkiej w Kostrzynie (dziatka o nr ewid. 1596/1, obr. Kostrzyn).
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W ramach tego opracowania projektuje sie budowe drég dla pieszych i rowerow. Ponadto inwestycja

obejmuje przebudowe jezdni

drogi

powiatowej

nr 2441P w niezbgednym zakresie

— w obrebie

nowoprojektowanego azylu na wjezdzie do miejscowosci Czerlejnko, budowe iprzebudowe zjazdéw,
budowe drég dla pieszych, budowe poboczy gruntowych, wykonanie odwodnienia drogowego, budowe
i przebudowe oswietlenia drogowego, budowe kanatu technologicznego, przebudowe i zabezpieczenie
kolidujgcych urzadzen obcych, a takze wycinke zieleni wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi.

Przebieg planowanej drogi dla pieszych i roweréw pokazano na mapie orientacyjnej.

1.1.1. Przyjete parametry projektowe

Drogi dla pieszych i roweréw:

Predkos$¢ do projektowania

Szeroko$c¢ drogi dla pieszych i rowerow

Szeroko$¢ pobocza
Pochylenie poprzeczne
Konstrukcja nawierzchni
Skrajnia pionowa

Droga powiatowa nr 2441P:

Klasa drogi

Nos$nos¢ nawierzchni
Predko$¢ do projektowania
llo$¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szeroko$¢ podstawowa jezdni

Pochylenie poprzeczne
Kategoria ruchu
Konstrukcja nawierzchni
Skrajnia pionowa

Droga gminna nr 328992P:

Klasa drogi

Nos$nos¢ nawierzchni
Predkos$¢ do projektowania
llo$¢ paséw ruchu

Rodzaj przekroju

Szerokos¢ podstawowa jezdni

Pochylenie poprzeczne na prostej

Kategoria ruchu
Konstrukcja nawierzchni
Skrajnia pionowa

Droga gminna nr 328993P:

Klasa drogi

Nosnos¢ nawierzchni
Predkos¢ do projektowania
llos¢ paséw ruchu

Vap = 12 km/h
30m

min. 0,5 m
2%

podatna
25m

A

115 kN/os

Vap = 50 km/h

2 pasy ruchu
dwukierunkowy 1/2
6,0 m (2x3,0 m)
2%

KR3

podatna

45m

L

115 kN/o$

Vap = 30 km/h

2 pasy ruchu
dwukierunkowy 1/2
5,5 m (2x2,75 m)
2%

KR 3

podatna

45m

D

115 kN/o$
Vap = 30 km/h
2 pasy ruchu
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e Rodzaj przekroju dwukierunkowy 1/2
e Szeroko$¢ podstawowa jezdni 5,0 m (2x2,50 m)

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

¢ Kategoria ruchu KR 3

¢ Konstrukcja nawierzchni podatna

e Skrajnia pionowa 45m

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne musi spetniaé kryteria nosnosci w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych. W przypadku niespetnienia warunku nos$nosci Wykonawca zobowigzany jest do
doprowadzenia podtoza do wymaganej no$nosci.

Pozostate parametry projektowanych drog zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U.
2022 poz. 1518 z pdzn. zmian.).

1.1.2. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do wykonania

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ projekty budowlane wszystkich koniecznych branz, wraz
z uzyskaniem niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszen, projekty wykonawcze,
sporzadzi¢ obmiary i kosztorysy robo6t oraz dostosowac zatozenia specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, ktére majg by¢ Scisle powigzane z dokumentacjg projektowag i przedmiarem robét,
opracowane w oparciu 0 wzorcowe warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia braku kompletnosci ktoéregokolwiek z dokumentéw, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wszelkich niezbednych uzupetniert w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robét, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane zwigzane
z budowag drogi dla pieszych i rowerdw:

e wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkéw posadowienia nawierzchni,

wykonanie rob6t ziemnych,

e wymiang gruntéw stabonosnych,

¢ budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

e budowe drég dla pieszych i rowerow,

¢ budowe drbg dla pieszych,

¢ budowe perondw przystankowych,

¢ budowe zjazdéw,

e przebudowe jezdni w zakresie nowoprojektowanego azylu,

¢ budowe systemu odwodnienia,

e utwardzenie poboczy przy jezdni kruszywem o jasnej barwie gr. min 10 cm,

¢ wykonanie projektu statej organizaciji ruchu,

¢ wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

e budowe oswietlenia drogi dla pieszych i rowerow.

o budowe oswietlenia przej$¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerzystow. Oswietlenie przejs¢ dla
pieszych preferuje sie jako zasilane z sieci elektroenergetycznej,

¢ budowe kanatu technologicznego,

e zabezpieczenie i przebudowe istniejacych urzadzern obcych zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi ich wiascicieli,

¢ wycinke i karczowanie drzew i krzewédw kolidujgcych z inwestycja,
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¢ wykonanie nasadzen rekompensujgcych wraz z pielegnacjg nasadzen,

e wyposazenie drogi i drég zwigzanych w urzgdzenia bezpieczernstwa ruchu drogowego,

¢ wyplantowanie terenu i obsianie trawa,

e roboty wykoriczeniowe i porzgdkowe,

e petnienie nadzoru autorskiego,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku, gdy bedzie wymagane) lub zgloszenie
zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez wtasciwy organ,

e sporzgdzenie inwentaryzacji powykonawczej,

e archeologiczne badania powierzchniowo-sondazowe, jesli beda wymagane (w przypadku
zarejestrowania obiektéw archeologicznych nalezy przeprowadzi¢ wyprzedzajgce inwestycje
badania wykopaliskowe),

o wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach stanowigcych obecny pas drogowy oraz na
dziatkach prywatnych. Znajduje sie gtéwnie na obszarach wiejskich w obszarze miejscowosci Czerlejnko
oraz w obszarze miasta Kostrzyn. Usytuowana jest na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznariskim, na
terenie wojewo6dztwa wielkopolskiego.
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w sgsiedztwie planu zagospodarowania przestrzennego:
o Uchwata nr XXXII/289/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenow w rejonie ulic Zeromskiego
i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn.
Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg zgodne z zapisami ww. planow.
W przypadku wystgpienia niezgodnosci z zatozeniami projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac niezbedne materiaty i wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane MPZP lub decyzje ZRID.

1.2.1. Wymagania dla Wykonawcy wynikajgce z decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach przedsiewziecia

W przypadku koniecznoéci, dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz spetni¢ wszelkie
zawarte w niej wymagania w szczeg6lnosci (w ramach ceny umownej):

e zabezpieczenie fauny i flory w obrebie i sgsiedztwie inwestycji,

¢ wykonanie urzgdzen ochrony srodowiska,

e wykonanie nasadzen kompensujgcych, itp.

1.2.2. Og6lne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

Wszystkie formutowane w imieniu Zamawiajgcego wnioski oraz rozwigzania projektowe powinny

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego

Wykonawca w szczegblnosci zobowigzany jest do:

A. Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci
wynikajgcymi z: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn.
zm.), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112 z pézn. zm.);

B. W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzadzen wodnych nalezy uzyska¢ zgode
wodnoprawng lub decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym;
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C.

Wykonania badah podioza oraz dokumentacji geotechnicznej i geologicznej zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463).

Zamawiajagcy wymaga, aby:

a)

b)

d)
e)

f)

a)

h)

)

k)

uwzgledni¢ nastepujgce parametry techniczne drogi:

a. klasa drogi powiatowej: Z,

b. konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu: min. KR 3 (poszerzenie na azylach),

c. droga dla pieszych i roweréw — preferuje sie o nawierzchni bitumicznej, ewentualnie
w miejscach duzego uzbrojenia terenu z kostki betonowej, bezfazowej lub z mikrofaza),

d. pozostate parametry drogi zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz. U. poz. 1518),

zaleca sie  korzystanie z  opublikowanych na stronie  Ministra Infrastruktury
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie wzorcow
i standardéw w zakresie projektowania,

po ustaleniu z Zamawiajgcym dopuszcza sie przyjecie innych parametrow drogi oraz rezygnacje
ze stosowania z ww. wzorcow i standardow,

zaprojektowac droge pieszo-rowerowg na catej dtugosci zadania,

przeprowadzi¢ badania geotechniczne podtoza gruntowego dajgce wyrazny obraz warunkéw
zalegania gruntéw oraz wiasciwosci poszczegolnych warstw i opracowang na ich podstawie
opinie. Rozstaw otworéw geologicznych wzdtuz osi jezdni lub drogi dla pieszych i rowerdow
powinien wynies¢ max. 250 m

wykonac¢ otwory geologiczne przy przepustach i na skrzyzowaniach. W przypadku niekorzystnych
warunkow gruntowych nalezy zagesci¢ ilos¢ otwordéw geologicznych, przedstawi¢ plan badan
geotechnicznych do zatwierdzenia; w miejscach gruntéw ,niepewnych” na polecenia
Zamawiajgcego w ramach ceny umownej Wykonawca robét wykona badania uzupetniajgce tj.
wykonaé¢ dodatkowe otwory geotechniczne (niezaleznie od ww. zatwierdzonego planu badan),
Wykonawca robét wykonat badania konstrukcji istniejgcej nawierzchni, na podstawie ktérych
Zamawiajgcy zadecyduje o rodzaju robét dla nawierzchni jezdni oraz o mozliwosci wykorzystania
materiatu z ew. rozbidrki (frezowania) nawierzchni. Wykonawca robét ma wykonaé opracowanie
dla przeprowadzonych przez niego badan konstrukcji istniejgcej nawierzchni wraz z wnioskami
z tych badan,

gtebokos¢ otworéw badawczych wynosita min. 3m, przy zatozeniu, ze w kazdych otworze nalezy
sie dowierci¢ do gruntdow nosnych oraz minimalna gteboko$¢ nawiercenia sie w grunty nosne to
im,

w zakresie lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego;
zapewni¢ wtasciwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno
zapewni¢ odbior docelowej ilosci wod opadowych z uwzglednieniem odwodnienia z drog
gminnych i wewnetrznych znajdujgcych sie w gestii gminy Kostrzyn,

wyznaczenie miejsc odbioru wéd opadowych i zaprojektowanie systemu odprowadzenia wéd do
odbiornikéw lezato po stronie Wykonawcy — odbiornik moze by¢ zlokalizowany poza pasem drogi
powiatowej,

preferowana forma odwodnienia odbywata sie za pomocg rowéw przydroznych. W przypadku
ograniczonych mozliwosci terenowych dopuszcza sie zaprojektowanie kanalizacji deszczowe;j.
Nalezy przewidzie¢ usprawnienie istniejacego odwodnienia,
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m) preferowana lokalizacja drogi dla pieszych i rowerdw znajdowata sie za rowami przydroznymi

n)

0)

p)

Q)

v)

w przypadku ich stosowania,

w przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych
i Sciekdw sanitarnych, itp.), zaprojektowa¢ i wykona¢ przebudowe lub ich zabezpieczenie
i uzyskanie od ich wtascicieli lub zarzadcéw, aktualizacji warunkéw technicznych lub uzyskania
nowych; pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzgdzen
infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa Ilub likwidacja urzgdzen
infrastruktury technicznej muszg spetniaé obowigzujgce przepisy i normy. Liczba kolizji
i mozliwos¢ ich unikniecia sg zalezne od zaproponowanego przez Wykonawce rozwigzania
projektowego. Rodzaj i ilos¢ kolizji bedg znane po opracowaniu przez Wykonawce robot map
sytuacyjno-wysokosciowych do celdéw projektowych. Z uwagi na charakter zabudowy terenéw
sgsiadujgcych z drogg powiatowa, nalezy spodziewac sie wystepowania kolizji z infrastrukturg
techniczng, dla ktérych nalezy opracowac projekty branzowe,

przewidzie¢ korekty/przebudowy istniejgcych skrzyzowan i zjazdéw w celu dostosowania do
wymaganych parametréw oraz poprawy bezpieczehstwa ruchu drogowego,

w celu unikniecia kolizji z planowanymi inwestycjami, w miare mozliwosci uwzglednic
zagospodarowanie terenow przyleglych, wynikajace z obowigzujgcych miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn lub bedgcych w trakcie procedury
planistycznej lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wynikajgce z wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub bedacych
w trakcie procedury o wydanie decyzji,

zapewni¢ obstuge komunikacyjng oraz dostep do nieruchomosci przylegtych do drogi publiczne;j
zgodnie z ustawg o drogach publicznych. W ramach opracowania nalezy zaprojektowac zjazdy
na nieruchomosci sasiadujgce z drogg objetg opracowaniem, uwzgledniajgc rézne wysokosciowe
do istniejgcego terenu. Gdy pochylenie zjazdu pomiedzy krawedzig jezdni drogi powiatowej
abramg na posesje przekracza 5%, to wtedy w projekcie wykonawczym nalezy wykonac
przekroje poprzeczne w miejscu takiego zjazdu (pokazac¢ na rysunkach dowigzanie projektowanej
nawierzchni zjazdu do istniejgcego terenu, do bramy na posesje),

zastosowaé w projekcie elementy poprawiajgce bezpieczehstwo i uspokajajgce ruch, typu azyle
na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla roweréw, wysepki korygujgce tor ruchu pojazdéw w
celu wymuszenia zmniejszenia predkosci (w szczegdlnosci przed wjazdem do miejscowosci) lub
innych elementéw zaproponowanych przez Projektanta i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

elementy wyposazenia drog w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza ciggami komunikacyjnymi, tak
aby zachowa¢ wymagane przepisami szerokosci i skrajnie,

zaprojektowac bezpieczng organizacje ruchu i uzyskaé zatwierdzenie statej organizaciji ruchu,

w przypadku lokalnych uwarunkowan terenu niepozwalajgcych na spetnienie normatywnych
szerokosci zaproponowa¢ zamiast drogi dla pieszych i roweréw zaprojektowanie wytgcznie
chodnika lub drogi dla roweréw (po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiajgcym). Dopuszczalne
jest réwniez zgodnie z przepisami miejscowe przewezenie chodnika / drogi dla pieszych
i roweréw / drogi dla roweréw, powotujgc sie na ,trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub
uzyskanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szerokosci
ciggéw komunikacji pieszej i rowerowej,

preferowane rozwigzania projektowe nie generowaty nadmiernych kosztéw wykupdw
nieruchomosci,
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y)

2)

Wykonawca zinwentaryzowat istniejgce oswietlenie drogowe i wykonat niezbedny zakres jego
uzupetnienia, budowy lub przebudowy oswietlenia drogowego (dotyczy réwniez oswietlenia
skrzyzowan, oswietlenia drogi dla pieszych i roweréw oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych
i przejazdéw dla rowerzystow) zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i po szczegotowym
ustaleniu z Zamawiajgcym. Nalezy zapewni¢ oswietlenie drogi zgodnie z Rozporzgadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518). Zastosowaé system oswietlenia z dodatkowg
oprawg oswietleniowg przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw (tak, aby byli widoczni
zardéwno oczekujgcy na przejscie/przejazd, jak i poruszajacy sie po przejsciu/przejezdzie),

znaki aktywne na azylach i wyspach byly zasilane niskim napieciem 12V lub 24V. Preferuje sie
zasilanie znakéw z sieci energetycznej,

zaprojektowaé kanat technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza
sie za zgodg Zamawiajgcego uzyskane zgody Ministra wlasciwego do spraw informatyzacji na
zwolnienie z obowigzku budowy kanatu lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszcza sie
rezygnacje z budowy kanatu w przypadku spetnienia przy staraniu Wykonawcy warunkéw
zwalniajgcych z obowigzku budowy kanatu technologicznego,

Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury
(whazy studni, kratki $ciekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego
zaprojektowac¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego uzgodnionymi na etapie projektowym.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U.
2024 poz. 725 z pbzn. zm.) oraz wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

Efektem koricowym ma by¢ droga dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej numer 2441P
miedzy miejscowoscig Czerlejnko a miastem Kostrzyn wraz z infrastrukturg towarzyszaca.
Przebieg zasadniczo zgodny z koncepcjg projektowg, stanowigcg zatgcznik do PFU;

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518);

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami szczegdtowymi, miedzy innymi;

Konstrukcje drég publicznych przewidzie¢ dla kategorii ruchu KR3;

Nalezy stosowaé dolne warstwy konstrukcji jezdni w zaleznosci od stwierdzonej grupy nosnosci
podtoza wg. ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2014 r., a dla drég przeznaczonych dla pieszych i roweréw wg ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych
czesci drog” (WR-D-63).

1.3.1. Zakres robo6t i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegbtowych wizji w terenie i inwentaryzacji wtasnych Wykonawcy,
wynikami badan i pomiaréw wtasnych Wykonawcy,

wynikami opracowan wtasnych Wykonawcy,

zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
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¢ wilasnym wywiadem geodezyjnym Wykonawcy,

e analizg materiatdw dotyczacych planowanych inwestycji w rejonie planowanego przedsiewziecia.

Wykonawca musi mie¢ $wiadomosé, ze rodzaje robo6t okreslone w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikajgcej
z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych). Szczegétowe
rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane
jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomosé wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiaréw i wymogdéw przedmiotu zaméwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty,
ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢
robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw
oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia
i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Orientacyjne zestawienie nieruchomosci do wykupu — zwigkszenie ilosci dziatek do podziatu nie
powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

Lp. Identyfikator dziafki Powierzchnia dziatki Powierzchnia do wykupu
ewidencyjnej [ha] [ha]
1 | 302108 5.0002.52/2 0,0935 0,0017
2 | 302108_5.0002.53 1,2597 0,0037
3 | 302108_5.0002.58/9 0,4899 0,0187
4 | 302108_5.0002.139/4 9,9005 0,0979
5 | 302108_5.0002.139/7 1,3205 0,0093
6 | 302108_5.0002.138/2 2,1370 0,0170
7 | 302108_5.0002.59/2 2,5280 0,0252
8 | 302108_5.0002.61/9 1,3163 0,0028
9 | 302108_5.0002.61/1 1,4231 0,0245
10 | 302108 _5.0019.157/1 1,2799 0,0302
11 | 302108 _5.0019.157/2 5,3166 0,0562
12 | 302108 _5.0019.156 7,5550 0,0577
13 | 302108 _5.0019.155 0,7311 0,0143
14 | 302108_4.0001.1598/5 0,0393 0,0054
15 | 302108 _4.0001.1598/11 0,1107 0,0055

1.4. Szczeg6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

W obszarze przedsigwziecia znajdujg sie drzewa i krzewy, ktbre mogg kolidowa¢ z projektowang
przebudowg. Zakres ewentualnej wycinki moze wynika¢ z rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
opracowanym przez Wykonawce.

Roboty rozbiérkowe polega¢ beda na:

e czesciowej lub catoSciowej rozbiodrce istniejgcej nawierzchni,

e rozbiérce oznakowania pionowegdo i urzadzen BRD,

e rozbibérce nawierzchni istniejgcych zjazdéw,
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e rozbiodrece istniejgcych przepustéw pod zjazdami,
e rozbiorka innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

1.4.2. Zjazdy

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych zjazdow wzdtuz projektowanych odcinkéw drég oraz
budowe nowych zjazdéw do nieruchomosci. Lokalizacje nowych zjazdéw nalezy uzgodni¢ w pierwszej
kolejnosci z Zamawiajacym, a nastepnie z wtascicielem nieruchomosci (wg potrzeb).

Podane w koncepcji parametry zjazdow sg orientacyjne. W dokumentacji nalezy dostosowac
parametry wszystkich zjazddéw do korzystajgcych z nich pojazdéw miarodajnych.

W przypadku gdy projektowane i przebudowywane zjazdy zlokalizowane sg w ciggu rowow
odwadniajgcych nalezy pod ich korong wykona¢ przepust o $wietle zapewniajgcym swobodny przeptyw wod
opadowych i roztopowych.

W przypadku gdy pod nawierzchnig zjazdu zlokalizowany jest przepust do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy jego przebudowa/odtworzenie. Wykonawca wykona przepusty pod zjazdami takze, jeSli bedzie
to wynikato z potrzeb odwodnienia drogi.

1.4.3. Drogi dla pieszych
Nalezy zaprojektowa¢ drogi dla pieszych zapewniajgc ciggtos¢ ruchu pieszego i dowigzanie do
istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.4.4. Kanalizacja deszczowa

Odwodnienie projektowanych drég nalezy przeprowadzi¢ poprzez rowy odwadniajgce trawiaste oraz
system kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami. Ewentualne studnie kanalizacyjne w ciggu
drog wyposazy¢ w tzw. zestawy odcigzajgce naprawcze.

1.4.5. Oswietlenie drogowe

Inwestycja obejmuje budowe os$wietlenia projektowanej drogi dla pieszych i roweréw, przebudowe
istniejacego kolidujgcego oswietlenia drogi oraz budowe o$wietlenia przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerzystow.

Oswietlenie dedykowane przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ,WR-D-41-4
Whytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla
pieszych” rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Stupy oswietleniowe powinny spetniac
wymagania bezpieczeristwa biernego zgodnie z normg PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczeristwo konstrukcji
wsporczych dla urzadzen drogowych".

Przejscia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystow nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé w lokalizacjach
zgodnych z koncepcja projektows.

1.4.6. Kanat technologiczny

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé stosowng dokumentacje techniczng i wybudowa¢ kanat
technologiczny.

Kanat technologiczny nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych.
Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajacego uzyskanie zgody Ministra wiasciwego do spraw informatyzacji na
zwolnienie z obowigzku budowy kanatu lub zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dopuszcza sie
w przypadku spetnienia przy staraniu Wykonawcy warunkéw zwalniajgcych z obowigzku budowy kanat
technologicznego.

Rury powinny by¢ wykonane z polietylenu HDPE o gestosci >940 kg/m3.
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Rury kanatu technologicznego nalezy uktada¢ na wymaganej minimalnej gtebokosci. Wymagana
gtebokos$¢ posadowienia projektowanych rur nie moze by¢é mniejsza niz: na terenach zielonych — 1,0m,
w poboczu drég — 0,8m, na pozostatym terenie pasa drogowego — 0,8 m, pod dnem rowu — 0,8m, pod
zjazdami 1,2m, pod chodnikami i drogami dla pieszych i roweréw — 0,8m.

Wszystkie rury musza spetnia¢ minimum wymagania okreslone w normie nr PN-EN 61386-24:2010,
ZN-15/0PL-014 oraz Wytycznych do projektowania i budowy kanatdbw technologicznych na drogach
powiatowych z sierpnia 2020 r. wydanych przez Zarzgd Drog Powiatowych w Poznaniu.

Kanat technologiczny nalezy zaprojektowac i wykona¢ jako minimum zgodne z ponizszym przekrojem:

RO

WMR

,

Srednice rur nalezy przyja¢ odpowiednio:
-~ RO (rury ostonowe) - $110%;
- WMR (wigzki mikrorur) - ¢ 40%*,

* - drednice zewnetrzne w mm

1.4.7. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ projekt i wprowadzi¢ statg organizacje ruchu oraz
organizacje ruchu na czas prowadzenia robo6t.

Projekt musi zosta¢ zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy.

Wykonawca jest odpowiedzialny przez caly okres prowadzenia prac za utrzymanie oznakowania
czasowego w nalezytym stanie i zgodnosci z zatwierdzonym projektem.

State oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe.

1.4.8. Urzadzenia BRD

Nalezy uwzgledni¢ zastosowanie elementow poprawiajgcych bezpieczenstwo i uspokajajace ruch,
typu azyle na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla roweréw, wysepki korygujace tor ruchu pojazdéw
w celu wymuszenia zmniejszenia predkosci lub innych elementébw zaproponowanych przez Projektanta
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1-4 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegofowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn zm.).

1.4.9. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzane z drogg, takie jak linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, przewody gazowe,
kanalizacyjne, sanitarne, wodociggowe.
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Sieci te nalezy zabezpieczy¢ lub przebudowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzyskanych przez
Wykonawce warunkach technicznych wydanych przez gestoréw poszczegoélnych sieci. W celu unikniecia
kolizji z planowanymi inwestycjami, w miare mozliwosci uwzgledni¢ zagospodarowanie terenéw przylegtych,
wynikajgce z obowigzujgcych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn lub
bedacych w trakcie procedury planistycznej lub w przypadku braku ww. planu wynikajgce z wydanych
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub bedgcych w trakcie procedury o wydanie
decyzji.

1.4.10. Roboty wykornczeniowe
Roboty wykoriczeniowe beda polega¢ na uporzgdkowaniu terenu budowy, humusowaniu i obsianiu
skarp oraz terenéw zielonych mieszanka traw.

2. Wymagania zamawiajgcego dla przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania ogolne

Zamawiajagcy wymaga, aby roboty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg miaty trwato$¢ okreslonag
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Zamawiajacy zobowigzuje
Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zaméwienia
w terminie okreslonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci rob6t. Zamawiajgcy wymaga
wykonania robét w taki spos6b, aby spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm. Zamawiajacy preferuje
rozwigzania projektowe nie generujgce nadmiernych kosztow wykupow nieruchomosci.

2.2. Wymagania techniczne
Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych. Ponizsze wymagania
techniczne sg wartosciami, ktére Wykonawca powinien spei¢ z zastrzezeniem, ze zaprojektowane
i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia
w szczegoblnosci powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze oraz istniejacych
warunkow terenowych. Na kazde odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskac
akceptacje i pisemng zgode Zamawiajgcego.

2.2.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé odtworzone na koszt
Wykonawcy. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania
i zabezpieczenia terenu rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz
obowigzujacymi przepisami. Wycinke drzew wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
przeprowadzi Wykonawca.

2.2.2. Roboty rozbiorkowe

Gruz z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

Odpady powstate podczas rozbiorek i nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢
przekazane uprawnionym podmiotom i zutylizowane lub sktadowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Materiat z rozbi6rek nadajacy sie do ponownego wykorzystania, takie jak np.: kostka betonowa, stupki
i tarcze znakébw drogowych, sg wiasnosScig Zamawiajgcego i winny zosta¢ posegregowane
i przetransportowane na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
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2.2.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Spos6b wykonywania wykopdw i nasypdw powinien gwarantowac ich statecznosc¢.

Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w warunkach atmosferycznych niepowodujacych pogorszenia
stanu gruntéw w podfozu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczenstwa
utraty parametrow wytrzymatosciowych gruntu (np. gruntéw gliniastych narazonych na ekspozycje w czasie
opadéw atmosferycznych), Wykonawca obowigzany jest podja¢é odpowiednie s$rodki zaradcze (np.
wykonanie odwodnienia obszaréw roboczych itp.).

2.2.4. Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, zaleceniami inspektora
nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych oraz
w sposOb uniemozliwiajgcy powstanie szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu
rob6t poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetniac wymagania postawione w STWIiORB. Wykonawca
odpowiedzialny jest za biezace prowadzenie badann wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie
zamawiajgcemu wynikéw tych badan.

W trakcie prowadzanie prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadow.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala obowigzkowe
odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.2.5. Odwodnienie

Nalezy zapewni¢ witasciwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojekiowane odwodnienie drogi
powinno zapewni¢ odbiér docelowe ilosci wod opadowych z uwzglednieniem odwodnienie z drég gminnych
i wewnetrznych znajdujgcych sie w gestii gminy Kostrzyn. Zamawiajacy preferuje odwodnienie za pomocg
rowow przydroznych. W przypadku ograniczonych mozliwosci terenowych dopuszcza sie zaprojektowanie
kanalizacji deszczowej. Nalezy przewidzie¢ usprawnienie istniejacego odwodnienia. W przypadku
odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy przydrozne Zamawiajacy preferujg lokalizacje drogi dla
pieszych i rower6w za rowami przydroznymi

2.2.6. Drogi dla pieszych i roweréw

Drogi dla pieszych i roweréw wzdtuz drogi powiatowej numer 2441P nalezy zaprojektowaé i wykonaé
o0 szerokosci min. 3,0 m. W przypadku lokalnych uwarunkowan terenu niepozwalajgcych na spemienie
normatywnych szerokosci dopuszcza sie miejscowo zamiast drogi dla pieszych i roweréw zaprojektowanie
wytacznie chodnika lub drogi dla rowerow o szerokosci 2,50 m (po konsultacji i uzgodnieniu
z Zamawiajgcym). Dopuszczalne jest rowniez zgodnie z przepisami miejscowe przewezenie chodnika / drogi
dla pieszych i roweréw / drogi dla roweréw, powotujgc sie na ,trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub
uzyskanie odstepstwa od przepisbw techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szeroko$ci ciggow
komunikacji pieszej i rowerowej.

Konstrukcje drég dla pieszych i rowerdw nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wg ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czesci drég” (WR-D-
63).
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2.2.7. Nawierzchnie
Projekt konstrukcji nawierzchni musi by¢ zgodny z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych” stanowigcym zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisbOw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawce
na okres nie mniej niz 60 miesigcy liczac od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy z wytgczeniem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 12
miesiecy liczgc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi
gwaranciji.
Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni nalezy usung¢ z podtoza nasyp
niebudowlany i zastgpi¢ go gruntem niewysadzinowym.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych nowoprojektowang droge dla pieszych
i rowerdw podzielono na nastepujgce odcinki pod wzgledem rozwigzania projektowanych dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni:
e odcinek nr 1:
o grupa nosnosci podtoza G1 — caly odcinek,
e odcinek nr 2:
o grupa nosnosci podtoza G4 — od poczatku do km ok. 0+250,
o grupa nosnosci podioza G1 — od km ok. 0+250 do km ok. 0+900,
o grupa nosnosci podtoza G4 — od km ok. 0+900 do korica.
Na tej podstawie zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw (G1):

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr.3cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooss gr.15cm

Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw (G1):

e warstwa Scieralna z kostki betonowej (bezfazowej lub z mikrofazg) gr.8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooss gr.15cm

* Dopuszcza sie zastosowanie rozbieralnej nawierzchni w miejscach wskazanych przez gestoréw sieci
za zgodg Zamawiajgcego

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerow (G4):

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr.3cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos3 gr.15cm
e warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem Ci 52 gr. 20 cm

* Dopuszcza sie zmiane projektowanej konstrukcji nawierzchni wynikajgcg z warunkéw gruntowych za
zgodg Zamawiajgcego.

2.2.8. Zjazdy

W ramach przedmiotowej inwestycji zjazdy nalezy wykonac¢ z kostki betonowej fazowane;.

Konstrukcje zjazdow nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z uwzglednieniem masy i liczby pojazdow
miarodajnych, wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo
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lekkiego oraz innych czesci droég” (WR-D-63). W projekcie wykonawczym Wykonawca sprawdzi dowigzanie
wysokosciowe do istniejgcego terenu. Gdy pochylenie zjazdu pomiedzy krawedzi jezdni drogi powiatowej
a bramg na posesje przekracza 5%t o wtedy nalezy wykonaC przekroje poprzeczne w miejscu takiego
Zjazdu.

2.2.9. Zielen
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje zieleni, opracuje projekt zieleni uwzgledniajgcy wycinke
drzew oraz nasadzenia kompensacyjne.

2.2.10. Perony przystankowe

Zamawiajacy wymaga budowy perondéw przystankowych z miejscem na wiate przystankowg
w lokalizacji uzgodnionej z odpowiednim podmiotem, bedgcym organizatorem publicznego transportu
zbiorowego.

2.2.11. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonanie czasowego i statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i czasowego
oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektbw oraz utrzymanie i demontaz czasowego
oznakowania po zakoriczeniu rob6t budowlanych.

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w STWiORB.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz.
2311 z p6zn. zm.). Znaki aktywne na azylach i wyspach powinny byé¢ zasilane niskim napieciem 12V lub
24V. Preferuje si¢ zasilanie znakow z sieci energetyczne;.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania winno
by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakédw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311
z pézn. zm.).

Do wykonania lic znakéw pionowych nalezy zastosowac folie odblaskowg 2 generaciji (typu 2).

Catkowity zakres oznakowania zgodnie z projektem nalezy wykonac¢ przed koncowym odbiorem robot.

2.2.12. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycjg zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci lub ich aktualizacji uzyskanych przez
Wykonawce.

Na wykonanie powyzszych zadan, czyli usunigcie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na
etapie projektu budowlanego.

W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ kolizie branz infrastruktury technicznej typu:
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociggowa, wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa i inne. Liczba kolizji i mozliwos¢ ich unikniecia sg zalezne od zaproponowanego przez
Wykonawce rozwigzania projektowego. Rodzaj i ilos¢ kolizji bedg znane po opracowaniu przez Wykonawce
robdt map sytuacyjno-wysokosciowych do celéw projektowych, ktére sg przedmiotem zamowienia. Z uwagi
na charakter zabudowy terenéw sagsiadujgcych z drogg powiatowg, nalezy spodziewac sie wystepowania
kolizji z infrastrukturg techniczna, dla ktérych nalezy opracowaé projekty branzowe.
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Na catej dtugosci przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich
wiazow i obudow zaworow gazowych, wodociggowych oraz studni kanalizacji sanitarnej itp. zlokalizowanych
w projektowanych nawierzchniach.

Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadz6r nad przebudowg urzadzen obcych ze strony witascicieli
sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow wykonawczych i odbioru robét.

2.2.13. Oswietlenie

Wykonawca robét zinwentaryzuje istniejgce oswietlenie drogowe i wykona niezbedny zakres jego
uzupetnienia, budowy lub przebudowy oswietlenia drogowego (dotyczy réwniez oswietlenia skrzyzowan,
drogi dla pieszych i roweréw oraz doswietlenia przej$¢ dla pieszych i przejazddéw dla rowerzystéw) zgodnie
z wytycznymi Zamawiajgcego i po szczegbtowym ustaleniu z Zamawiajgcym. Nalezy zapewni¢ oswietlenie
drogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518). Zastosowa¢ system oswietlenia
z dodatkowg oprawg oswietleniowg przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystow.

2.2.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Spos6b prowadzenia robdt, warunki wykorzystania terenu oraz zagospodarowania odpadéw
powstatych w trakcie realizacji przedsiewzigcia winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone
do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane dokumentacja
parametry. Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury, typ
oznakowania pionowego i poziomego nalezy zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego uzgodnionymi na etapie
projektowym.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatow odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

2.4. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacije projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w sktad
inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode
witasciwego organu na prowadzenie robo6t. Wszystkie elementy dokumentaciji, takie jak m.in. geotechniczne
warunki posadowienia, materiaty do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, materiaty do wniosku
0 wydanie pozwolenia na budowe / ZRID / zgtoszenia rob6t i inne, muszg by¢ opracowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ podziatu zadania-dokumentacji na czesci i uzyskanie
niezaleznych zgébd organu na prowadzenie rob6t. Powyzsze nie dotyczy uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

2.4.1. Mapa do celéw projektowych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie opracowanie mapy do celéw projektowych, ktéra musi
by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjeta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako
mapa mogaca stuzy¢ do celéw projektowych.

Mapa do celéw projektowych musi byé ziozona do zatwierdzenia w PODGIK.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dla catego zakresu inwestycji opracowat numeryczng mape
do celéw projektowych o szczegbtowosci odpowiadajgcej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
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2.4.1.1. Zatozenie i pomiar osnowy poziomej i pionowej

Nalezy wykona¢ w zakresie opracowania mapy do celéw projektowych nowy pomiar wysoko$ciowy
pozwalajgcy na przedstawienie form uksztattowania terenu. Wyniki pomiaru nalezy przedstawi¢ na
opracowanej mapie do celow projektowych.

Podstawg nawigzania pomiaréw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa nie
umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy jg uzupemic¢ lub zatozy¢ nowa. Osnowa geodezyjna powinna by¢
opracowana w panstwowym uktadzie odniesien przestrzennych zgodnie z przepisami rozporzgdzen:

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych

wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikow tych pomiarow do paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie paristwowego systemu

odniesieni przestrzennych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 342 z p6zn. zm.);

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnéw

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341).

Po opracowaniu projektu nalezy sporzadzi¢ wykaz punktow osnowy paristwowej, chronionych zgodnie
z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z p6zn. zm.)
ze wskazaniem stanu danego punktu oraz informacjg, ktory z nich ulegnie zniszczeniu lub utraci mozliwos¢
dalszego wykorzystania. Nalezy wykona¢ projekt odiworzenia osnowy geodezyjnej o tej samej klasie
wykonany zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie
z przepisami technicznymi). Koszt sporzadzenia wykazu punktéw osnowy geodezyjnej i projektu odtworzenia
osnowy geodezyjnej (o ktérych mowa powyzej) nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w cene umowna.

2.4.1.2. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomosci w zasiegu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na mapie
wedtug istniejgcego stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wediug stanu prawnego przyjmuje sie granice wyznaczone przez
punkty graniczne, ktérych potozenie zostato okreslone w trybie postepowania:

e rozgraniczeniowego,

e podziatowego,

e scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

e innego niz wymienione wyzej, zakoriczonego decyzjg lub uchwatg przenoszacg wtasnos¢ lub

decyzjg dotyczgcg stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

¢ sadowego,

e dotyczacego zafozenia katastru nieruchomosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkdw (t.j. Dz.U. 2024
poz. 219 z p6zn. zm.),

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych,
nalezy przyjaC granice zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca
2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkoéw (Dz.U. 2024 poz. z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ swiadki w linii granicy obok znakéw granicznych znajdujgcych
sie na zatamaniach granic pasa drogowego oraz dodatkowo na odcinkach prostych w odlegtosci nie
wigkszej niz 200 m (pod warunkiem zachowania wzajemnej widocznosci).

STRONA 18




PROGRAM FUNKCJONALNY-UZYTKOWY

2.4.1.3. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy objg¢ szczegbly stanowigce tre$¢ mapy zasadniczej (ze szczegOinym
uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczeg6ty konieczne do sporzadzenia
mapy dla celéw projektowania drog tj.:

e granice wedtug istniejgcego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci,

e znaki drogowe,

o wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbednego pod obiekty budowlane,

e zabytki i pomniki przyrody,

e wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy),

e rowy (w petnym zakresie),

¢ studnie (Srednice, rzedne dna i pokrywy studni),

e zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),

¢ rzedne wlotu i wylotu, Swiatta i skrajnie obiektow inzynierskich,

e przekroje poprzeczne istniejgcych drog,

e inne elementy niezbedne do projektowania (w tym: bariery drogowe, o$wietlenie, sygnalizacje

Swietlne, odwodnienie, itp.).

W szczeg6lnosci, pomiarem objg¢ nalezy niektére charakterystyczne punkty takie jak: goéra i dot
kraweznika, brzegi i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do
budynkéw, okreslenie rzednych dla spadkéw na zjazdach, okienka piwnic. Dodatkowo nalezy ustali¢
i pomierzy¢ krawedzie zatamarn terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejgcych nawierzchniach
oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji techniczne;j.

Pomiar nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby dane z pomiaru mogty by¢ wykorzystane do opracowania
przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla kazdego
punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okreslenia trzech wspotrzednych (x, y i h).

Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych
i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670).

2.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze
Projekty budowlane i wykonawcze muszg byé przedstawione Zamawiajacemu do akceptaciji.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:
¢ niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,
e pozyskane przez Wykonawce warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy,
¢ aktualne mapy do celéw projektowych i mapy ewidencyjne,
e wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania elementow
dokumentacji.
Szczegb6towe specyfikacje techniczne - opracowaé w uktadzie obejmujgcym wszystkie wystepujgce
w przedmiocie zaméwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogolne Specyfikacje Techniczne opracowane przez
Branzowy Zaktad Dos$wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIA. Specyfikacje nalezy
sporzgdzi¢ w oparciu o aktualne normy.
Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢c wymagania obowigzujacych rozporzgdzen i ustaw
oraz zawiera¢ zataczniki, decyzje i opinie, ktére sg wymagane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Projekty wykonawcze powinny zawiera¢ komplet wszystkich warunkéw, uzgodnien i opinii uzyskanych
dla danej branzy.

2.5. Materialy do uzyskania zgody wtasciwego organu na prowadzenie robé6t
Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne zatgczniki do wnioskéw (w tym projektu podziatu nieruchomosci,
w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID) niezbedne do pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
zgody wiasciwego organu na prowadzenie robo6t opracuje i pozyska witasnym kosztem i staraniem
Wykonawca.

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych

2.6.1. Wymagane terminy

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 20 dni od podpisania umowy harmonogram prac

zgodny z Umowsa.

W harmonogramie prac projektowych wykonawca przedstawi m.in.:

e poszczegblne elementy opracowan projektowych;

o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegblne elementy opracowan
projektowych;

e terminy i czas wykonywania poszczegbinych elementdw opracowan projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatbw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, odbior,
zatwierdzenie;

e rezerwy czasowe ha prace i zdarzenia nieprzewidziane oraz zatwierdzania opracowan.

Harmonogram robét budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu

uzyskania decyzji zezwalajacej na prowadzenie rob6t budowlanych.

2.6.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilo§¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

UWAGA:

Nizej wymienione iloSci egzemplarzy nie uwzgledniajg liczby egzemplarzy koniecznych do uzyskania
opinii, uzgodnien, zatwierdzen, itp., w tym akceptacji poszczegblnych elementow dokumentacji przez
Zamawiajgcego koniecznej do uzyskania przed ztozeniem przez Wykonawce wnioskdw o wydanie decyzji
administracyjnych.

2.6.2.1. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym lub
poswiadczonego odpisu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z 1 egz. ostatecznych materiatow do
wniosku wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami sktadanymi w trakcie postepowania w wersji papierowej (1
egz. oryginatu i 1egz. kopii) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nosniku danych (zapisane
w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plikbw *.docx, *.xIsx, *.dwg lub *.dxf). Wykonawca
zobowigzany jest przekazywaé do Zamawiajgcego wszelkie uzupetnienia do wniosku w trakcie
postepowania.

2.6.2.2. Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca
zobowigzany jest uzyskac takg decyzje i przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. takiej decyzji lub poswiadczonego
odpisu decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (1 egz. oryginatu i 1 egz. kopii) wraz z 1 egz.
ostatecznych materiatébw do wniosku (KIP i ROOS wraz z uzupetnieniami i wyjasnieniami sktadanymi
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w trakcie postepowania) w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nosniku
danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plikdw *.docx, *.xIsx, *.dwg lub *.dxf).

2.6.2.3. Projekty budowlane

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu min. 3 egz. projektu budowlanego (w tym 2 egz. oryginatu
projektu zatwierdzonego ostateczng decyzjg organu administraciji budowlanej) w wersji papierowej oraz min.
3 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nosniku danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wers;ji
edytowalnej rysunki w formacie plikbw *.dwg lub *.dxf, opisy w formacie plikow *.docx, tabele i obliczenia
w formacie plikbw *.xIsx) wraz ze skanami oryginalnego projektu budowlanego (zatwierdzonego ostateczng
decyzjg organu administracji budowlanej), w zakresie zgodnym z wymaganiami okreslonymi prawem
budowlanym i rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego, a takze innymi obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Projekt budowlany winien sktada¢ sie m.in. z:

e Projektu zagospodarowania terenu obejmujgcego wszystkie branze opracowanego na aktualnej
mapie do celbw projektowych;

e Projektu architektoniczno — budowlanego obejmujgcego wszystkie branze wraz z opinig
geotechniczng;

e Zatgcznikbw do projektu budowlanego zawierajgcych m.in.:

o informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektébw - niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy;

e Projektu technicznego obejmujgcego wszystkie branze wraz z dokumentacjg geologiczno-
inzynierskg (w razie koniecznosci) i geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektéw
budowlanych.

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu inwentaryzacje zieleni w pasie

drogowym i jego poblizu oraz plan wyrebu wraz z decyzjg na wycinke drzew (w razie koniecznoéci) i planem
nasadzen kompensacyjnych (w razie koniecznosci).

2.6.2.4. Projekty wykonawcze

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu min. 3 egz. projektu wykonawczego w wersji papierowej oraz
3 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nosniku danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wers;ji
edytowalnej rysunki w formacie plikdbw *.dwg lub *.dxf, opisy w formacie plikow *.docx, tabele i obliczenia
w formacie plikbw *.xIsx), stanowigcego uzupetnienie i uszczegbtowienie projektéw budowlanych, wszystkich
branz, umozliwiajgcego zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej
skfad.

2.6.2.5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych (STWiIORB) w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nosniku
danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej *.docx).

STWIORB stanowig zbiory wymagan niezbednych do okreélenia standardu i jako$ci wykonania robét,
w zakresie sposobu wykonania robo6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

STWIORB bedg podlegaty akceptaciji przez Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie przystgpienia do rob6t
bez uzyskania ww. akceptacji Zamawiajgcego.
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2.6.2.6. Przedmiar robét

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. przedmiaru robdt w wersji papierowej oraz 1 egz.
W wersji elektronicznej na komputerowym noéniku danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wers;ji
edytowalnej *.xIsx).

Przez przedmiar robdt nalezy rozumie¢ dokument zawierajgcy zestawienie przewidywanych do
wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby
jednostek przedmiarowych.

2.6.3. Nadzo6r autorski

Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego.

Nadz6r autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4),
w szczegoblnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem,
poprzez udziat Projektantéw w Radzie budowy lub wizyte na budowie,

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

opracowania i / lub uzgodnienia dokumentacji rozwigzarn zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji
niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
Z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.6.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ i zostat skoordynowany miedzybranzowo;

Kompletny projekt budowlany przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie rob6t
musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego;

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robét, na podstawie
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz po przedtozeniu
Zamawiajgcemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg za pomocg protokotu zdawczo-
odbiorczego;

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (zlozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakoriczenia rob6t) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie;

W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ min. 1 raz na
miesigc posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, Zespotu
projektowego, Kierownika Budowy i Kierownikow Robét, Inzyniera Kontraktu, Inspektorow Nadzoru
zgonie z wymaganiami aktualnie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych. Terminy narad
koordynacyjnych i rad budowy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym Ponadto Przedstawiciele
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Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia
i udostepnienia ogrzewanych pomieszczen na Rady budowy oraz potrzeby nadzoru inwestorskiego
(stanowisko do pracy przy komputerze). Notatki i protokoty z rad budowy/narad koordynacyjnych
sporzgdzi Wykonawca i dostarczy uczestnikom spotkah w terminie 5 dni. Protokoty z rad
technicznych nalezy zatgczy¢ do projektu wykonawczego;

Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw Robét,
ktérzy przedstawig zaawansowanie robdt oraz sprawy, ktére wymagajg rozstrzygniecia przez
Inspektorow Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczeg6Inosci nieprawidtowosci w wykonywaniu
robét lub zagrozenia terminowego wykonania zamowienia;

Na zgdanie Zamawiajgcego zapewnienie obecnosci Inspektora nadzoru autorskiego na Radzie
Budowy;

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii
i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian
i uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.6.5. Kontrola i odbior robot

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania, a Wykonawca ma obowigzek udziela¢ Zamawiajgcemu wszelkich oczekiwanych
informacji w tym zakresie;

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja
0 zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w $rodku i na grzbiecie. Teczki
powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia, kazdy egzemplarz musi stanowi¢
odrebng cato$¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng wszystkich branz;

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pézniej uzgodnien, bgdz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakoriczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje
dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo — odbiorczego odbioru koricowego.
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II. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenia Zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla celéw
realizacji rob6t budowlanych, organizacji robét budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie
kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci wyjscia poza istniejgcy pas drogowy
lub pozyskania dodatkowych terendéw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie
w teren, na wtasny koszt.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce Zamawiajgcemu
wydanie o$wiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z pdzn. zm.)

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.)

[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311)

[4] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2024 poz.
1130 z pézn. zm.)

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478 z p6zn. zm.)

[71 Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2024
poz. 1112 z pézn. zm.)

[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087)

[9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1290 z p6zn. zm.)

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z pbzn.
zm.)

[11] Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z p6zn.
zm.)

[12] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1145 z p6zn.
zm.)

[13] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 82 z p6zn.
zm.)

[14] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2024 p0z.697)

[15] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzew, elementéw ochrony akustycznej
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(16]

(17]

(18]

(19]

(20]

(21]

(22]

(23]

(24]

(25]

(26]

(27]

(28]

(29]
(30]

i wykonania robét ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania
zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1247

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczeg6towych wymagan
dotyczgcych projektdw robo6t geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesiji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.].
Dz.U. 2017 poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
technicznych dla znakbéw i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.)

Wytyczne i instrukcje

Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu

Wzorcowe warunki wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez GDDKIA

Ogodlne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, zatagcznik do zarzgdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r., Politechnika Gdariska 2014 r.

oraz inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy, wytyczne i instrukcje.

UWAGA:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisbw lub wejScia w zycie nowych regulacji prawnych

nalezy opracowac poszczeg6ine materiaty i uzyska¢ decyzje wedtug nowych przepisow.
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4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Nr
Tresé Organ wydajac Nr pisma
zatacznika 9 yaajacy P
1 Mapa do celéw projektowych aktualna na dzien 24.09.2024 r.
2 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
3 Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia
Warunki techniczne dot. sieci
. . Zaktad Komunalny DzD.109.2024
3.1 wodociggowej oraz ) _
) o w Kostrzynie z dnia 11.10.2024 r.
kanalizacyjnej
3.2 Warunki techniczne dot. sieci Polska Spétka PSGPO.ZMSM.763.5000.114080.24
' gazowej nc i sc Gazownictwa Z dnia 16.10.2024 r.
3.3 Warunki techniczne dot. sieci Polska Spotka PSGPO.ZMSM.773.5004.101106.24
' gazowej wc Gazownictwa z dnia 16.10.2024 r.
Informacja o kolizji z siecig bez numeru
34 ENEA Operator )
elektroenergetyczng z dnia 02.10.2024 r.
Informacja o braku kolizji OP/R5/WEA24E004646
35 rmacia o braktl xolz] ENEA Oswietlenie |
Z siecig oswietleniowg z dnia 25.10.2024 r.
Informacja o braku sieci OP-DL.420.1152.2024.2
3.6 ) GAZ-SYSTEM ,
gazowej wc z dnia 28.10.2024 r.
3.7 Informacja o braku sieci Netia NTFB-508-1846/24
' telekomunikacyjnej z dnia 04.10.2024 r.
o N ) Zarzad Drég
Opinia koncepcji sytuacyjnych ) ZDP.WI.4621.29.2024 (001)
3.8 . i . Powiatowych i
rozwigzan projektowych . z dnia 23.10.2024 r.
w Poznaniu
- , ) . .. | WD.7121.00130.2024.ZM
3.9 Opinia geometrii drogi Starosta Poznariski ,
z dnia 02.12.2024 r.
4 Koncepcja projektowa
4.1 Plan orientacyjny (rys. 1) w skali 1 25: 000
4.2 Plan sytuacyjny (rys. 2.1-2.2) w skali 1:500
4.3 Przekroje normalne (rys. 3) w skali 1:50

Dla koncepcji projektowej bedgcej zatgcznikiem do PFU uzyskano opinie geometrii drogi na potrzeby
dokumentacji projektowej sporzadzong przez Staroste Poznarskiego, bedacego organem zarzadzajgcym
ruchem na drogach powiatowych i gminnych (zatgcznik nr 3.9).

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie uwzglednienie w projekcie budowlanym wskazanych
w opinii zalecen badz uzyskanie nowej opinii geometrii drogi.

Stanowisko Zamawiajgcego do uwag zawartych w uzyskanej opinii geometrii drogi:
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Ad. 1) Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ ograniczenia zmian usytuowania drogi dla pieszych
i rowerdw wzgledem prawej lub lewej strony drogi powiatowej z uwzglednieniem istniejgcego
zagospodarowania terenu oraz innych uwarunkowan.

Ad. 2) Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych, strefa bez przeszkdd
dotyczy drdg, na ktérych predkos¢ dopuszczalna wynosi wiecej niz 50 km/h.

Potudniowy odcinek drogi powiatowej (z wytgczeniem koricowego odcinka o dlugosci ok.
180 m) zgodnie =z uchwalonym studium uwarunkowan i Kkierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kostrzyn (Uchwata Nr XXIV/208/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
z dnia 10 wrzesnia 2020 roku) jest zlokalizowany w sgsiedztwie terendéw przeznaczonych pod
przysztg zabudowe mieszkaniows.

Pétnocny odcinek drogi powiatowej o dtugosci ok. 560 m zgodnie z uchwalonym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXXI1/289/2021 Rady Miejskiej Gminy
Kostrzyn z dnia 15 kwietnia 2021 r.) réwniez zlokalizowany jest w sasiedztwie terenéw
przeznaczonych pod przysztg zabudowe mieszkaniowsg.

Istniejgce drogi dla pieszych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad drogg ekspresowa, do
ktorych planowane jest dowigzanie projektowanej drogi dla pieszych i roweréw, zlokalizowane
sg bezposrednio przy jezdni drogi powiatowej.

Biorac pod uwage powyzsze, zasadnym jest zapewnienie spéjnosci rozwigzan oraz
uwzglednienie w projekcie przysztego, planowanego przeznaczenia terenu, na ktdérym
zlokalizowana jest inwestycja i zastosowanie ograniczenia predkosci dla catego odcinka do 50
km/h, a tym samym brakiem konieczno$ci uwzgledniania strefy bez przeszkod.

Ad. 3) Nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ oznakowania istniejgcej drogi dla pieszych na odcinkach
dojazdowych do wiaduktu nad drogg ekspresowg i na samym wiadukcie, zapewniajac ciggtos¢
ruchu rowerowego.

Ad. 4) Zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi we wzorcach i standardach rekomendowanych
przez Ministra wtasciwego ds. transportu, w przypadku drogi zamiejskiej klasy Z skrajnia jezdni
moze przylegac do skrajni drogi dla pieszych i roweréw, jezeli nie ma koniecznosci zapewnienia
strefy bez przeszkéd.
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