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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Program funkcjonalno-użytkowy opracowano w oparciu o:  

• Uzgodnienia i wytyczne Zamawiającego; 

• Mapę do celów projektowych aktualną na dzień 24.09.2024r.; 

• Inwentaryzację w terenie; 

• Normatywy, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. 

Program funkcjonalno-użytkowy składa się z:  

I. Części opisowej  

II. Części informacyjnej, w tym z załączników: 

1. Mapy do celów projektowych aktualnej na dzień 24.09.2024r.; 

2. Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego; 

3. Warunków technicznych, opinii, uzgodnień; 

4. Koncepcji projektowej: 

Rys. 1 – Plan orientacyjny w skali 1:25 000; 

Rys. 2.1-2.2 – Plan sytuacyjny w skali 1:500; 

Rys. 3 – Przekroje normalne w skali 1:50. 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:  

• wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, 

wymaganych prawem decyzji administracyjnych, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do 

złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub o wydanie pozwolenia na 

budowę lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót przez Wykonawcę oraz uzyskaniu innych decyzji 

administracyjnych wymaganych prawem i niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego 

pn.: 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Wierzbowej w Czerlejnku do granicy 

m. Kostrzyn w ciągu drogi powiatowej nr 2441P” 

• wykonaniu robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu 

o dokumentację projektową i STWIORB opracowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zamawiającego oraz odpowiednie przepisy prawa. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu Zamówienia i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od ul. 

Wierzbowej w Czerlejnku do granicy m. Kostrzyn w ciągu drogi powiatowej nr 2441P o łącznej długości ok. 

1,8 km. 

Zadanie przewiduje podział drogi na dwa odcinki. Początek odcinka nr 1 założono w okolicy ul. 

Wierzbowej w Czerlejnku (droga gminna nr 328992P). Koniec odcinka nr 1 założono przed węzłem z drogą 

ekspresową S5 od strony południowej węzła dowiązując się do istniejącego chodnika. Początek odcinka nr 2 

założono za węzłem z drogą ekspresową S5 od strony północnej węzła dowiązując się do istniejącego 

chodnika. Koniec odcinka nr 2 założono w rejonie planowanego do budowy odcinka ul. Storczykowej 

z wydłużeniem do ul. Grunwaldzkiej w Kostrzynie (działka o nr ewid. 1596/1, obr. Kostrzyn). 
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W ramach tego opracowania projektuje się budowę dróg dla pieszych i rowerów. Ponadto inwestycja 

obejmuje przebudowę jezdni drogi powiatowej nr 2441P w niezbędnym zakresie – w obrębie 

nowoprojektowanego azylu na wjeździe do miejscowości Czerlejnko, budowę i przebudowę zjazdów, 

budowę dróg dla pieszych, budowę poboczy gruntowych, wykonanie odwodnienia drogowego, budowę 

i przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie 

kolidujących urządzeń obcych, a także wycinkę zieleni wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi. 

Przebieg planowanej drogi dla pieszych i rowerów pokazano na mapie orientacyjnej. 

 

1.1.1. Przyjęte parametry projektowe 

Drogi dla pieszych i rowerów: 

• Prędkość do projektowania     Vdp = 12 km/h 

• Szerokość drogi dla pieszych i rowerów   3,0 m 

• Szerokość pobocza      min. 0,5 m 

• Pochylenie poprzeczne     2% 

• Konstrukcja nawierzchni     podatna 

• Skrajnia pionowa      2,5 m 

 

Droga powiatowa nr 2441P: 

• Klasa drogi       Z 

• Nośność nawierzchni      115 kN/oś 

• Prędkość do projektowania     Vdp = 50 km/h 

• Ilość pasów ruchu      2 pasy ruchu 

• Rodzaj przekroju      dwukierunkowy 1/2 

• Szerokość podstawowa jezdni     6,0 m (2x3,0 m) 

• Pochylenie poprzeczne     2% 

• Kategoria ruchu      KR3 

• Konstrukcja nawierzchni     podatna 

• Skrajnia pionowa      4,5 m 

 

Droga gminna nr 328992P: 

• Klasa drogi       L 

• Nośność nawierzchni      115 kN/oś 

• Prędkość do projektowania     Vdp = 30 km/h 

• Ilość pasów ruchu      2 pasy ruchu 

• Rodzaj przekroju      dwukierunkowy 1/2 

• Szerokość podstawowa jezdni     5,5 m (2x2,75 m) 

• Pochylenie poprzeczne na prostej    2% 

• Kategoria ruchu      KR 3 

• Konstrukcja nawierzchni     podatna 

• Skrajnia pionowa      4,5 m 

 

Droga gminna nr 328993P: 

• Klasa drogi       D 

• Nośność nawierzchni      115 kN/oś 

• Prędkość do projektowania     Vdp = 30 km/h 

• Ilość pasów ruchu      2 pasy ruchu 
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• Rodzaj przekroju      dwukierunkowy 1/2 

• Szerokość podstawowa jezdni     5,0 m (2x2,50 m) 

• Pochylenie poprzeczne na prostej    2% 

• Kategoria ruchu      KR 3 

• Konstrukcja nawierzchni     podatna 

• Skrajnia pionowa      4,5 m 

 

Podłoże pod warstwy konstrukcyjne musi spełniać kryteria nośności w zależności od warunków 

gruntowo-wodnych. W przypadku niespełnienia warunku nośności Wykonawca zobowiązany jest do 

doprowadzenia podłoża do wymaganej nośności. 

Pozostałe parametry projektowanych dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 

2022 poz. 1518 z późn. zmian.). 

 

1.1.2. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do wykonania  

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz 

z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projekty wykonawcze, 

sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót, które mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót, 

opracowane w oparciu o wzorcowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, 

Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące Roboty budowlane związane 

z budową drogi dla pieszych i rowerów: 

• wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia nawierzchni,  

• wykonanie robót ziemnych,  

• wymianę gruntów słabonośnych,  

• budowę nowych konstrukcji nawierzchni,  

• budowę dróg dla pieszych i rowerów, 

• budowę dróg dla pieszych,  

• budowę peronów przystankowych, 

• budowę zjazdów,  

• przebudowę jezdni w zakresie nowoprojektowanego azylu, 

• budowę systemu odwodnienia,  

• utwardzenie poboczy przy jezdni kruszywem o jasnej barwie gr. min 10 cm,  

• wykonanie projektu stałej organizacji ruchu,  

• wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

• budowę oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów. 

• budowę oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Oświetlenie przejść dla 

pieszych preferuje się jako zasilane z sieci elektroenergetycznej, 

• budowę kanału technologicznego, 

• zabezpieczenie i przebudowę istniejących urządzeń obcych zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi ich właścicieli,  

• wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,  
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• wykonanie nasadzeń rekompensujących wraz z pielęgnacją nasadzeń, 

• wyposażenie drogi i dróg związanych w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

• wyplantowanie terenu i obsianie trawą,  

• roboty wykończeniowe i porządkowe,  

• pełnienie nadzoru autorskiego,  

• uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie 

zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ,  

• sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej,  

• archeologiczne badania powierzchniowo-sondażowe, jeśli będą wymagane (w przypadku 

zarejestrowania obiektów archeologicznych należy przeprowadzić wyprzedzające inwestycję 

badania wykopaliskowe),  

• wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach stanowiących obecny pas drogowy oraz na 

działkach prywatnych. Znajduje się głównie na obszarach wiejskich w obszarze miejscowości Czerlejnko 

oraz w obszarze miasta Kostrzyn. Usytuowana jest na terenie gminy Kostrzyn, w powiecie poznańskim, na 

terenie województwa wielkopolskiego.  

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie planu zagospodarowania przestrzennego:  

• Uchwała nr XXXII/289/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic Żeromskiego 

i Grunwaldzkiej w Kostrzynie, gm. Kostrzyn. 

Zapisy niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego są zgodne z zapisami ww. planów. 

W przypadku wystąpienia niezgodności z założeniami projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować niezbędne materiały i wystąpić z wnioskiem o zmianę MPZP lub decyzję ZRID. 

 

1.2.1. Wymagania dla Wykonawcy wynikające z decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedsięwzięcia 

W przypadku konieczności, dla przedmiotowej inwestycji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz spełnić wszelkie 

zawarte w niej wymagania w szczególności (w ramach ceny umownej): 

• zabezpieczenie fauny i flory w obrębie i sąsiedztwie inwestycji, 

• wykonanie urządzeń ochrony środowiska, 

• wykonanie nasadzeń kompensujących, itp. 

 

1.2.2. Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski oraz rozwiązania projektowe powinny 

uzyskać akceptację Zamawiającego  

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 

A. Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności 

wynikającymi z: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. 

zm.), oraz zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1112 z późn. zm.); 

B. W przypadku konieczności przebudowy lub budowy urządzeń wodnych należy uzyskać zgodę 

wodnoprawną lub decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym; 
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C. Wykonania badań podłoża oraz dokumentacji geotechnicznej i geologicznej zgodnej 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463). 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

a) uwzględnić następujące parametry techniczne drogi:  

a. klasa drogi powiatowej: Z, 

b. konstrukcja nawierzchni do przeniesienia ruchu: min. KR 3 (poszerzenie na azylach), 

c. droga dla pieszych i rowerów – preferuję się o nawierzchni bitumicznej, ewentualnie 

w miejscach dużego uzbrojenia terenu z kostki betonowej, bezfazowej lub z mikrofazą), 

d. pozostałe parametry drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 

czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

(Dz. U. poz. 1518),  

b) zaleca się korzystanie z opublikowanych na stronie Ministra Infrastruktury 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie wzorców 

i standardów w zakresie projektowania, 

c) po ustaleniu z Zamawiającym dopuszcza się przyjęcie innych parametrów drogi oraz rezygnację 

ze stosowania z ww. wzorców i standardów, 

d) zaprojektować drogę pieszo-rowerową na całej długości zadania, 

e) przeprowadzić badania geotechniczne podłoża gruntowego dające wyraźny obraz warunków 

zalegania gruntów oraz właściwości poszczególnych warstw i opracowaną na ich podstawie 

opinię. Rozstaw otworów geologicznych wzdłuż osi jezdni lub drogi dla pieszych i rowerów 

powinien wynieść max. 250 m 

f) wykonać otwory geologiczne przy przepustach i na skrzyżowaniach. W przypadku niekorzystnych 

warunków gruntowych należy zagęścić ilość otworów geologicznych, przedstawić plan badań 

geotechnicznych do zatwierdzenia; w miejscach gruntów „niepewnych” na polecenia 

Zamawiającego w ramach ceny umownej Wykonawca robót wykona badania uzupełniające tj. 

wykonać dodatkowe otwory geotechniczne (niezależnie od ww. zatwierdzonego planu badań), 

g) Wykonawca robót wykonał badania konstrukcji istniejącej nawierzchni, na podstawie których 

Zamawiający zadecyduje o rodzaju robót dla nawierzchni jezdni oraz o możliwości wykorzystania 

materiału z ew. rozbiórki (frezowania) nawierzchni. Wykonawca robót ma wykonać opracowanie 

dla przeprowadzonych przez niego badań konstrukcji istniejącej nawierzchni wraz z wnioskami 

z tych badań,  

h) głębokość otworów badawczych wynosiła min. 3m, przy założeniu, że w każdych otworze należy 

się dowiercić do gruntów nośnych oraz minimalna głębokość nawiercenia się w grunty nośne to 

1m, 

i) w zakresie lokalizacji studni kanalizacyjnych w jezdni uzyskać akceptację Zamawiającego; 

j) zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno 

zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg 

gminnych i wewnętrznych znajdujących się w gestii gminy Kostrzyn, 

k) wyznaczenie miejsc odbioru wód opadowych i zaprojektowanie systemu odprowadzenia wód do 

odbiorników leżało po stronie Wykonawcy – odbiornik może być zlokalizowany poza pasem drogi 

powiatowej, 

l) preferowana forma odwodnienia odbywała się za pomocą rowów przydrożnych. W przypadku 

ograniczonych możliwości terenowych dopuszcza się zaprojektowanie kanalizacji deszczowej. 

Należy przewidzieć usprawnienie istniejącego odwodnienia, 

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wymagania-techniczne-w-drogownictwie
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m) preferowana lokalizacja drogi dla pieszych i rowerów znajdowała się za rowami przydrożnymi 

w przypadku ich stosowania,  

n) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej (urządzenia 

teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych 

i ścieków sanitarnych, itp.), zaprojektować i wykonać przebudowę lub ich zabezpieczenie 

i uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, aktualizacji warunków technicznych lub uzyskania 

nowych; pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowę lub likwidację urządzeń 

infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń 

infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Liczba kolizji 

i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez Wykonawcę rozwiązania 

projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu przez Wykonawcę robót map 

sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. Z uwagi na charakter zabudowy terenów 

sąsiadujących z drogą powiatową, należy spodziewać się występowania kolizji z infrastrukturą 

techniczną, dla których należy opracować projekty branżowe, 

o) przewidzieć korekty/przebudowy istniejących skrzyżowań i zjazdów w celu dostosowania do 

wymaganych parametrów oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,  

p) w celu uniknięcia kolizji z planowanymi inwestycjami, w miarę możliwości uwzględnić 

zagospodarowanie terenów przyległych, wynikające z obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn lub będących w trakcie procedury 

planistycznej lub w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wynikające z wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub będących 

w trakcie procedury o wydanie decyzji,  

q) zapewnić obsługę komunikacyjną oraz dostęp do nieruchomości przyległych do drogi publicznej 

zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W ramach opracowania należy zaprojektować zjazdy 

na nieruchomości sąsiadujące z drogą objętą opracowaniem, uwzględniając różne wysokościowe 

do istniejącego terenu. Gdy pochylenie zjazdu pomiędzy krawędzią jezdni drogi powiatowej 

a bramą na posesję przekracza 5%, to wtedy w projekcie wykonawczym należy wykonać 

przekroje poprzeczne w miejscu takiego zjazdu (pokazać na rysunkach dowiązanie projektowanej 

nawierzchni zjazdu do istniejącego terenu, do bramy na posesję), 

r) zastosować w projekcie elementy poprawiające bezpieczeństwo i uspokajające ruch, typu azyle 

na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów w 

celu wymuszenia zmniejszenia prędkości (w szczególności przed wjazdem do miejscowości) lub 

innych elementów zaproponowanych przez Projektanta i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego,  

s) elementy wyposażenia dróg w miarę możliwości lokalizować poza ciągami komunikacyjnymi, tak 

aby zachować wymagane przepisami szerokości i skrajnie, 

t) zaprojektować bezpieczną organizację ruchu i uzyskać zatwierdzenie stałej organizacji ruchu,  

u) w przypadku lokalnych uwarunkowań terenu niepozwalających na spełnienie normatywnych 

szerokości zaproponować zamiast drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowanie wyłącznie 

chodnika lub drogi dla rowerów (po konsultacji i uzgodnieniu z Zamawiającym). Dopuszczalne 

jest również zgodnie z przepisami miejscowe przewężenie chodnika / drogi dla pieszych 

i rowerów / drogi dla rowerów, powołując się na „trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub 

uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szerokości 

ciągów komunikacji pieszej i rowerowej, 

v) preferowane rozwiązania projektowe nie generowały nadmiernych kosztów wykupów 

nieruchomości,  
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w) Wykonawca zinwentaryzował istniejące oświetlenie drogowe i wykonał niezbędny zakres jego 

uzupełnienia, budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego (dotyczy również oświetlenia 

skrzyżowań, oświetlenia drogi dla pieszych i rowerów oraz doświetlenia przejść dla pieszych 

i przejazdów dla rowerzystów) zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i po szczegółowym 

ustaleniu z Zamawiającym. Należy zapewnić oświetlenie drogi zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). Zastosować system oświetlenia z dodatkową 

oprawą oświetleniową przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (tak, aby byli widoczni 

zarówno oczekujący na przejście/przejazd, jak i poruszający się po przejściu/przejeździe), 

x) znaki aktywne na azylach i wyspach były zasilane niskim napięciem 12V lub 24V. Preferuje się 

zasilanie znaków z sieci energetycznej, 

y) zaprojektować kanał technologiczny zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. Dopuszcza 

się za zgodą Zamawiającego uzyskane zgody Ministra właściwego do spraw informatyzacji na 

zwolnienie z obowiązku budowy kanału lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się 

rezygnację z budowy kanału w przypadku spełnienia przy staraniu Wykonawcy warunków 

zwalniających z obowiązku budowy kanału technologicznego, 

z) Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury 

(włazy studni, kratki ściekowe, elementy BRD itp.), typ oznakowania pionowego i poziomego 

zaprojektować zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie projektowym. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  

• Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 

2024 poz. 725 z późn. zm.) oraz wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 

zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej; 

• Efektem końcowym ma być droga dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej numer 2441P 

między miejscowością Czerlejnko a miastem Kostrzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Przebieg zasadniczo zgodny z koncepcją projektową, stanowiącą załącznik do PFU; 

• Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 

2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 

poz. 1518); 

• Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i wymaganiami szczegółowymi, między innymi; 

• Konstrukcję dróg publicznych przewidzieć dla kategorii ruchu KR3; 

• Należy stosować dolne warstwy konstrukcji jezdni w zależności od stwierdzonej grupy nośności 

podłoża wg. „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDKiA, 

Politechnika Gdańska, 2014 r., a dla dróg przeznaczonych dla pieszych i rowerów wg „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych 

części dróg” (WR-D-63). 

 

1.3.1. Zakres robót i szacunkowa wycena  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy kierować się:  

• wynikami szczegółowych wizji w terenie i inwentaryzacji własnych Wykonawcy, 

• wynikami badań i pomiarów własnych Wykonawcy, 

• wynikami opracowań własnych Wykonawcy, 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
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• własnym wywiadem geodezyjnym Wykonawcy, 

• analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej 

z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych). Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 

jako roboty dodatkowe.  

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, 

które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy.  

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość 

robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw 

oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu zamówienia 

i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku zrozumienia czy 

krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.  

Orientacyjne zestawienie nieruchomości do wykupu – zwiększenie ilości działek do podziału nie 

powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy: 

 

Lp. 
Identyfikator działki 

ewidencyjnej 

Powierzchnia działki 

[ha] 

Powierzchnia do wykupu 

[ha] 

1 302108_5.0002.52/2 0,0935 0,0017 

2 302108_5.0002.53 1,2597 0,0037 

3 302108_5.0002.58/9 0,4899 0,0187 

4 302108_5.0002.139/4 9,9005 0,0979 

5 302108_5.0002.139/7 1,3205 0,0093 

6 302108_5.0002.138/2 2,1370 0,0170 

7 302108_5.0002.59/2 2,5280 0,0252 

8 302108_5.0002.61/9 1,3163 0,0028 

9 302108_5.0002.61/1 1,4231 0,0245 

10 302108_5.0019.157/1 1,2799 0,0302 

11 302108_5.0019.157/2 5,3166 0,0562 

12 302108_5.0019.156 7,5550 0,0577 

13 302108_5.0019.155 0,7311 0,0143 

14 302108_4.0001.1598/5 0,0393 0,0054 

15 302108_4.0001.1598/11 0,1107 0,0055 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

W obszarze przedsięwzięcia znajdują się drzewa i krzewy, które mogą kolidować z projektowaną 

przebudową. Zakres ewentualnej wycinki może wynikać z rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 

opracowanym przez Wykonawcę. 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na: 

• częściowej lub całościowej rozbiórce istniejącej nawierzchni, 

• rozbiórce oznakowania pionowego i urządzeń BRD, 

• rozbiórce nawierzchni istniejących zjazdów, 
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• rozbiórce istniejących przepustów pod zjazdami, 

• rozbiórka innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

 

1.4.2. Zjazdy 

Należy zaprojektować przebudowę istniejących zjazdów wzdłuż projektowanych odcinków dróg oraz 

budowę nowych zjazdów do nieruchomości. Lokalizację nowych zjazdów należy uzgodnić w pierwszej 

kolejności z Zamawiającym, a następnie z właścicielem nieruchomości (wg potrzeb). 

Podane w koncepcji parametry zjazdów są orientacyjne. W dokumentacji należy dostosować 

parametry wszystkich zjazdów do korzystających z nich pojazdów miarodajnych. 

W przypadku gdy projektowane i przebudowywane zjazdy zlokalizowane są w ciągu rowów 

odwadniających należy pod ich koroną wykonać przepust o świetle zapewniającym swobodny przepływ wód 

opadowych i roztopowych. 

W przypadku gdy pod nawierzchnią zjazdu zlokalizowany jest przepust do obowiązków Wykonawcy 

należy jego przebudowa/odtworzenie. Wykonawca wykona przepusty pod zjazdami także, jeśli będzie 

to wynikało z potrzeb odwodnienia drogi. 

 

1.4.3. Drogi dla pieszych 

Należy zaprojektować drogi dla pieszych zapewniając ciągłość ruchu pieszego i dowiązanie do 

istniejącego zagospodarowania terenu. 

 

1.4.4. Kanalizacja deszczowa 

Odwodnienie projektowanych dróg należy przeprowadzić poprzez rowy odwadniające trawiaste oraz 

system kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i przykanalikami. Ewentualne studnie kanalizacyjne w ciągu 

dróg wyposażyć w tzw. zestawy odciążające naprawcze. 

 

1.4.5. Oświetlenie drogowe 

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia projektowanej drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę 

istniejącego kolidującego oświetlenia drogi oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla 

rowerzystów. 

Oświetlenie dedykowane przejść dla pieszych należy wykonać zgodnie z wytycznymi „WR-D-41-4 

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla 

pieszych” rekomendowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Słupy oświetleniowe powinny spełniać 

wymagania bezpieczeństwa biernego zgodnie z normą PN-EN 12767 „Bierne bezpieczeństwo konstrukcji 

wsporczych dla urządzeń drogowych". 

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów należy zaprojektować i wybudować w lokalizacjach 

zgodnych z koncepcją projektową. 

 

1.4.6. Kanał technologiczny 

Wykonawca zobowiązany jest opracować stosowną dokumentację techniczną i wybudować kanał 

technologiczny. 

Kanał technologiczny należy zaprojektować zgodnie z art. 39 ustawy o drogach publicznych. 

Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego uzyskanie zgody Ministra właściwego do spraw informatyzacji na 

zwolnienie z obowiązku budowy kanału lub zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszcza się 

w przypadku spełnienia przy staraniu Wykonawcy warunków zwalniających z obowiązku budowy kanał 

technologicznego. 

Rury powinny być wykonane z polietylenu HDPE o gęstości >940 kg/m3.  
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Rury kanału technologicznego należy układać na wymaganej minimalnej głębokości. Wymagana 

głębokość posadowienia projektowanych rur nie może być mniejsza niż: na terenach zielonych – 1,0m, 

w poboczu dróg – 0,8m, na pozostałym terenie pasa drogowego – 0,8 m, pod dnem rowu – 0,8m, pod 

zjazdami 1,2m, pod chodnikami i drogami dla pieszych i rowerów – 0,8m.  

Wszystkie rury muszą spełniać minimum wymagania określone w normie nr PN-EN 61386-24:2010, 

ZN-15/OPL-014 oraz Wytycznych do projektowania i budowy kanałów technologicznych na drogach 

powiatowych z sierpnia 2020 r. wydanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

Kanał technologiczny należy zaprojektować i wykonać jako minimum zgodne z poniższym przekrojem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.7. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt i wprowadzić stałą organizację ruchu oraz 

organizację ruchu na czas prowadzenia robót. 

Projekt musi zostać zaopiniowany i zatwierdzony przez odpowiednie organy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny przez cały okres prowadzenia prac za utrzymanie oznakowania 

czasowego w należytym stanie i zgodności z zatwierdzonym projektem. 

Stałe oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

 

1.4.8. Urządzenia BRD 

Należy uwzględnić zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo i uspokajające ruch, 

typu azyle na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów, wysepki korygujące tor ruchu pojazdów 

w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości lub innych elementów zaproponowanych przez Projektanta 

i zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1-4 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn zm.). 

 

1.4.9. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej niezwiązane z drogą, takie jak linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, przewody gazowe, 

kanalizacyjne, sanitarne, wodociągowe. 
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Sieci te należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzyskanych przez 

Wykonawcę warunkach technicznych wydanych przez gestorów poszczególnych sieci. W celu uniknięcia 

kolizji z planowanymi inwestycjami, w miarę możliwości uwzględnić zagospodarowanie terenów przyległych, 

wynikające z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostrzyn lub 

będących w trakcie procedury planistycznej lub w przypadku braku ww. planu wynikające z wydanych 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub będących w trakcie procedury o wydanie 

decyzji. 

 

1.4.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, humusowaniu i obsianiu 

skarp oraz terenów zielonych mieszanką traw. 

 

2. Wymagania zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania ogólne 

Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przedmiotową inwestycją miały trwałość określoną 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Zamawiający zobowiązuje 

Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia 

w terminie określonym w zawartej umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót. Zamawiający wymaga 

wykonania robót w taki sposób, aby spełniać wymagania obowiązujących norm. Zamawiający preferuje 

rozwiązania projektowe nie generujące nadmiernych kosztów wykupów nieruchomości. 

 

2.2. Wymagania techniczne  

Do Wykonawcy należy pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Poniższe wymagania 

techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić z zastrzeżeniem, że zaprojektowane 

i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia 

w szczególności powinny być dostosowane do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących 

warunków terenowych. Na każde odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać 

akceptację i pisemną zgodę Zamawiającego. 

 

2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt 

Wykonawcy. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania 

i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz 

obowiązującymi przepisami. Wycinkę drzew wraz z transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego 

przeprowadzi Wykonawca. 

 

2.2.2. Roboty rozbiórkowe 

Gruz z rozbiórek Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 

Odpady powstałe podczas rozbiórek i nie nadające się do ponownego wykorzystania winny zostać 

przekazane uprawnionym podmiotom i zutylizowane lub składowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Materiał z rozbiórek nadający się do ponownego wykorzystania, takie jak np.: kostka betonowa, słupki 

i tarcze znaków drogowych, są własnością Zamawiającego i winny zostać posegregowane 

i przetransportowane na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 
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2.2.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. 

Sposób wykonywania wykopów i nasypów powinien gwarantować ich stateczność.  

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Roboty ziemne należy wykonywać w warunkach atmosferycznych niepowodujących pogorszenia 

stanu gruntów w podłożu posadowienia konstrukcji drogowych. W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa 

utraty parametrów wytrzymałościowych gruntu (np. gruntów gliniastych narażonych na ekspozycję w czasie 

opadów atmosferycznych), Wykonawca obowiązany jest podjąć odpowiednie środki zaradcze (np. 

wykonanie odwodnienia obszarów roboczych itp.). 

 

2.2.4. Roboty drogowe 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zaleceniami inspektora 

nadzoru oraz sztuką budowalną. 

Roboty drogowe powinny być realizowane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz 

w sposób uniemożliwiający powstanie szkód w przyległych obiektach. Należy unikać przerw w prowadzeniu 

robót poprzez dostosowanie harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

Wykonane warstwy nawierzchni powinny spełniać wymagania postawione w STWiORB. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za bieżące prowadzenie badań wykonywanych warstw nawierzchni i przedstawianie 

zamawiającemu wyników tych badań. 

W trakcie prowadzanie prac musi być zapewniony dostęp do posesji, upraw rolnych oraz zakładów. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

2.2.5. Odwodnienie 

Należy zapewnić właściwe odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi 

powinno zapewnić odbiór docelowe ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienie z dróg gminnych 

i wewnętrznych znajdujących się w gestii gminy Kostrzyn. Zamawiający preferuje odwodnienie za pomocą 

rowów przydrożnych. W przypadku ograniczonych możliwości terenowych dopuszcza się zaprojektowanie 

kanalizacji deszczowej. Należy przewidzieć usprawnienie istniejącego odwodnienia. W przypadku 

odwodnienia pasa drogowego poprzez rowy przydrożne Zamawiający preferują lokalizację drogi dla 

pieszych i rowerów za rowami przydrożnymi  

 

2.2.6. Drogi dla pieszych i rowerów 

Drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej numer 2441P należy zaprojektować i wykonać 

o szerokości min. 3,0 m. W przypadku lokalnych uwarunkowań terenu niepozwalających na spełnienie 

normatywnych szerokości dopuszcza się miejscowo zamiast drogi dla pieszych i rowerów zaprojektowanie 

wyłącznie chodnika lub drogi dla rowerów o szerokości 2,50 m (po konsultacji i uzgodnieniu 

z Zamawiającym). Dopuszczalne jest również zgodnie z przepisami miejscowe przewężenie chodnika / drogi 

dla pieszych i rowerów / drogi dla rowerów, powołując się na „trudne warunki” (wraz z uzasadnieniem) lub 

uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dla nienormatywnych szerokości ciągów 

komunikacji pieszej i rowerowej. 

Konstrukcję dróg dla pieszych i rowerów należy zaprojektować i wykonać wg „Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg” (WR-D-

63). 
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2.2.7. Nawierzchnie 

Projekt konstrukcji nawierzchni musi być zgodny z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych” stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Droga ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Gwarancja na wykonane roboty zostanie udzielona przez Wykonawcę 

na okres nie mniej niż 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy z wyłączeniem 

oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego, dla którego okres gwarancji wynosi 12 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi 

gwarancji. 

Pod wszystkimi projektowanymi konstrukcjami nawierzchni należy usunąć z podłoża nasyp 

niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym. 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych nowoprojektowaną drogę dla pieszych 

i rowerów podzielono na następujące odcinki pod względem rozwiązania projektowanych dolnych warstw 

konstrukcji nawierzchni: 

• odcinek nr 1: 

o grupa nośności podłoża G1 – cały odcinek, 

• odcinek nr 2: 

o grupa nośności podłoża G4 – od początku do km ok. 0+250, 

o grupa nośności podłoża G1 – od km ok. 0+250 do km ok. 0+900, 

o grupa nośności podłoża G4 – od km ok. 0+900 do końca. 

Na tej podstawie zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

 

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów (G1): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S     gr. 3 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W     gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3    gr. 15 cm 

 

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów (G1): 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej (bezfazowej lub z mikrofazą)   gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4       gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3    gr. 15 cm 

* Dopuszcza się zastosowanie rozbieralnej nawierzchni w miejscach wskazanych przez gestorów sieci 

za zgodą Zamawiającego 

 

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerów (G4): 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S     gr. 3 cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W     gr. 4 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3    gr. 15 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2  gr. 20 cm  

* Dopuszcza się zmianę projektowanej konstrukcji nawierzchni wynikającą z warunków gruntowych za 

zgodą Zamawiającego. 

 

2.2.8. Zjazdy 

W ramach przedmiotowej inwestycji zjazdy należy wykonać z kostki betonowej fazowanej. 

Konstrukcję zjazdów należy zaprojektować i wykonać z uwzględnieniem masy i liczby pojazdów 

miarodajnych, wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo 
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lekkiego oraz innych części dróg” (WR-D-63). W projekcie wykonawczym Wykonawca sprawdzi dowiązanie 

wysokościowe do istniejącego terenu. Gdy pochylenie zjazdu pomiędzy krawędzi jezdni drogi powiatowej 

a bramą na posesję przekracza 5%t o wtedy należy wykonać przekroje poprzeczne w miejscu takiego 

zjazdu.  

 

2.2.9. Zieleń 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację zieleni, opracuje projekt zieleni uwzgledniający wycinkę 

drzew oraz nasadzenia kompensacyjne. 

 

2.2.10. Perony przystankowe 

Zamawiający wymaga budowy peronów przystankowych z miejscem na wiatę przystankową 

w lokalizacji uzgodnionej z odpowiednim podmiotem, będącym organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

2.2.11. Oznakowanie pionowe i poziome  

Wykonanie czasowego i stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i czasowego 

oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i demontaż czasowego 

oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w STWiORB. 

Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 

2311 z późn. zm.). Znaki aktywne na azylach i wyspach powinny być zasilane niskim napięciem 12V lub 

24V. Preferuje się zasilanie znaków z sieci energetycznej. 

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. Wykonanie tego oznakowania winno 

być zgodne z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 

z późn. zm.). 

Do wykonania lic znaków pionowych należy zastosować folię odblaskową 2 generacji (typu 2). 

Całkowity zakres oznakowania zgodnie z projektem należy wykonać przed końcowym odbiorem robót. 

 

2.2.12. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją zgodnie 

z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci lub ich aktualizacji uzyskanych przez 

Wykonawcę.  

Na wykonanie powyższych zadań, czyli usunięcie kolizji należy opracować projekty branżowe na 

etapie projektu budowlanego. 

W dokumentacji projektowej należy ująć kolizje branż infrastruktury technicznej typu: 

elektroenergetyczna, teletechniczna, gazociągowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja 

deszczowa i inne. Liczba kolizji i możliwość ich uniknięcia są zależne od zaproponowanego przez 

Wykonawcę rozwiązania projektowego. Rodzaj i ilość kolizji będą znane po opracowaniu przez Wykonawcę 

robót map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych, które są przedmiotem zamówienia. Z uwagi 

na charakter zabudowy terenów sąsiadujących z drogą powiatową, należy spodziewać się występowania 

kolizji z infrastrukturą techniczną, dla których należy opracować projekty branżowe. 
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Na całej długości przedmiotowej inwestycji w pasie drogowym należy przewidzieć wymianę wszystkich 

włazów i obudów zaworów gazowych, wodociągowych oraz studni kanalizacji sanitarnej itp. zlokalizowanych 

w projektowanych nawierzchniach.  

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze strony właścicieli 

sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty projektów wykonawczych i odbioru robót. 

 

2.2.13. Oświetlenie  

Wykonawca robót zinwentaryzuje istniejące oświetlenie drogowe i wykona niezbędny zakres jego 

uzupełnienia, budowy lub przebudowy oświetlenia drogowego (dotyczy również oświetlenia skrzyżowań, 

drogi dla pieszych i rowerów oraz doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów) zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego i po szczegółowym ustaleniu z Zamawiającym. Należy zapewnić oświetlenie 

drogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518). Zastosować system oświetlenia 

z dodatkową oprawą oświetleniową przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. 

 

2.2.14. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót, warunki wykorzystania terenu oraz zagospodarowania odpadów 

powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia winny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 

2.3. Wymagania materiałowe 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone 

do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane dokumentacją 

parametry. Rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej lub kostki brukowej oraz inne elementy infrastruktury, typ 

oznakowania pionowego i poziomego należy zgodnie z wytycznymi Zamawiającego uzgodnionymi na etapie 

projektowym. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład 

inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę 

właściwego organu na prowadzenie robót. Wszystkie elementy dokumentacji, takie jak m.in. geotechniczne 

warunki posadowienia, materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, materiały do wniosku 

o wydanie pozwolenia na budowę / ZRID / zgłoszenia robót i inne, muszą być opracowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający dopuszcza możliwość podziału zadania-dokumentacji na części i uzyskanie 

niezależnych zgód organu na prowadzenie robót. Powyższe nie dotyczy uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 

 

2.4.1. Mapa do celów projektowych 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie opracowanie mapy do celów projektowych, która musi 

być zaktualizowana do stanu rzeczywistego i przyjęta do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako 

mapa mogąca służyć do celów projektowych. 

Mapa do celów projektowych musi być złożona do zatwierdzenia w PODGiK. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla całego zakresu inwestycji opracował numeryczną mapę 

do celów projektowych o szczegółowości odpowiadającej mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. 
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2.4.1.1. Założenie i pomiar osnowy poziomej i pionowej  

Należy wykonać w zakresie opracowania mapy do celów projektowych nowy pomiar wysokościowy 

pozwalający na przedstawienie form ukształtowania terenu. Wyniki pomiaru należy przedstawić na 

opracowanej mapie do celów projektowych. 

Podstawą nawiązania pomiarów jest osnowa geodezyjna. Jeżeli istniejąca w terenie osnowa nie 

umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Osnowa geodezyjna powinna być 

opracowana w państwowym układzie odniesień przestrzennych zgodnie z przepisami rozporządzeń: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 342 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1341). 

Po opracowaniu projektu należy sporządzić wykaz punktów osnowy państwowej, chronionych zgodnie 

z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.) 

ze wskazaniem stanu danego punktu oraz informacją, który z nich ulegnie zniszczeniu lub utraci możliwość 

dalszego wykorzystania. Należy wykonać projekt odtworzenia osnowy geodezyjnej o tej samej klasie 

wykonany zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym (wykonanie w dowolnej technologii, zgodnie 

z przepisami technicznymi). Koszt sporządzenia wykazu punktów osnowy geodezyjnej i projektu odtworzenia 

osnowy geodezyjnej (o których mowa powyżej) nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

2.4.1.2. Przyjęcie granic nieruchomości 

Granice nieruchomości w zasięgu opracowania Wykonawca zobowiązany jest wykazać na mapie 

według istniejącego stanu prawnego. 

Za granice nieruchomości ustalone według stanu prawnego przyjmuje się granice wyznaczone przez 

punkty graniczne, których położenie zostało określone w trybie postępowania: 

• rozgraniczeniowego, 

• podziałowego, 

• scaleniowego i podziału nieruchomości (wymiany gruntów), 

• innego niż wymienione wyżej, zakończonego decyzją lub uchwałą przenoszącą własność lub 

decyzją dotyczącą stwierdzenia nabycia własności z mocy prawa, 

• sądowego, 

• dotyczącego założenia katastru nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2024 

poz. 219 z późn. zm.), 

Jeżeli punkty graniczne nie zostały ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych geodezyjnych, 

należy przyjąć granice zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2024 poz.  z późn. zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić świadki w linii granicy obok znaków granicznych znajdujących 

się na załamaniach granic pasa drogowego oraz dodatkowo na odcinkach prostych w odległości nie 

większej niż 200 m (pod warunkiem zachowania wzajemnej widoczności). 
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2.4.1.3. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia 

mapy dla celów projektowania dróg tj.: 

• granice według istniejącego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości,  

• znaki drogowe,  

• wszystkie drzewa w pasie drogowym i w granicach terenu niezbędnego pod obiekty budowlane,  

• zabytki i pomniki przyrody,  

• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy),  

• rowy (w pełnym zakresie),  

• studnie (średnice, rzędne dna i pokrywy studni),  

• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),  

• rzędne wlotu i wylotu, światła i skrajnie obiektów inżynierskich,  

• przekroje poprzeczne istniejących dróg,  

• inne elementy niezbędne do projektowania (w tym: bariery drogowe, oświetlenie, sygnalizacje 

świetlne, odwodnienie, itp.). 

W szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół 

krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do 

budynków, określenie rzędnych dla spadków na zjazdach, okienka piwnic. Dodatkowo należy ustalić 

i pomierzyć krawędzie załamań terenu.  

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach 

oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. 

Pomiar należy wykonać w taki sposób, aby dane z pomiaru mogły być wykorzystane do opracowania 

przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych numerycznie, tj. dla każdego 

punktu należy pomierzyć elementy niezbędne do określenia trzech współrzędnych (x, y i h). 

Pomiar należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1670). 

 

2.4.2. Projekty budowlane i wykonawcze  

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej inwestycji 

oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

• niniejszy Program funkcjonalno-użytkowy,  

• pozyskane przez Wykonawcę warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy,  

• aktualne mapy do celów projektowych i mapy ewidencyjne, 

• własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania elementów 

dokumentacji. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne - opracować w układzie obejmującym wszystkie występujące 

w przedmiocie zamówienia roboty, w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA. Specyfikacje należy 

sporządzić w oparciu o aktualne normy.  

Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania obowiązujących rozporządzeń i ustaw 

oraz zawierać załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Projekty wykonawcze powinny zawierać komplet wszystkich warunków, uzgodnień i opinii uzyskanych 

dla danej branży. 

 

2.5. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót  

Opinie, uzgodnienia, decyzje i inne załączniki do wniosków (w tym projektu podziału nieruchomości, 

w przypadku uzyskiwania decyzji ZRID) niezbędne do pozyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

zgody właściwego organu na prowadzenie robót opracuje i pozyska własnym kosztem i staraniem 

Wykonawca. 

 

2.6. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych  

2.6.1. Wymagane terminy  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 20 dni od podpisania umowy harmonogram prac 

zgodny z Umową. 

W harmonogramie prac projektowych wykonawca przedstawi m.in.:  

• poszczególne elementy opracowań projektowych; 

• kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych; 

• terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak: 

mobilizacja, analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 

prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, odbiór, 

zatwierdzenie;  

• rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane oraz zatwierdzania opracowań. 

Harmonogram robót budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych. 

 

2.6.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego  

UWAGA: 

Niżej wymienione ilości egzemplarzy nie uwzględniają liczby egzemplarzy koniecznych do uzyskania 

opinii, uzgodnień, zatwierdzeń, itp., w tym akceptacji poszczególnych elementów dokumentacji przez 

Zamawiającego koniecznej do uzyskania przed złożeniem przez Wykonawcę wniosków o wydanie decyzji 

administracyjnych. 

 

2.6.2.1. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. wydanej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym lub 

poświadczonego odpisu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z 1 egz. ostatecznych materiałów do 

wniosku wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami składanymi w trakcie postępowania w wersji papierowej (1 

egz. oryginału i 1egz. kopii) oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku danych (zapisane 

w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plików *.docx, *.xlsx, *.dwg lub *.dxf). Wykonawca 

zobowiązany jest przekazywać do Zamawiającego wszelkie uzupełnienia do wniosku w trakcie 

postępowania.  

 

2.6.2.2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

W przypadku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać taką decyzję i przekaże Zamawiającemu 2 egz. takiej decyzji lub poświadczonego 

odpisu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (1 egz. oryginału i 1 egz. kopii) wraz z 1 egz. 

ostatecznych materiałów do wniosku (KIP i ROOŚ wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami składanymi 
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w trakcie postępowania) w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku 

danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej w formacie plików *.docx, *.xlsx, *.dwg lub *.dxf). 

 

2.6.2.3. Projekty budowlane  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu min. 3 egz. projektu budowlanego (w tym 2 egz. oryginału 

projektu zatwierdzonego ostateczną decyzją organu administracji budowlanej) w wersji papierowej oraz min. 

3 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej rysunki w formacie plików *.dwg lub *.dxf, opisy w formacie plików *.docx, tabele i obliczenia 

w formacie plików *.xlsx) wraz ze skanami oryginalnego projektu budowlanego (zatwierdzonego ostateczną 

decyzją organu administracji budowlanej), w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi prawem 

budowlanym i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego, a także innymi obowiązującymi aktami prawnymi.  

Projekt budowlany winien składać się m.in. z: 

• Projektu zagospodarowania terenu obejmującego wszystkie branże opracowanego na aktualnej 

mapie do celów projektowych; 

• Projektu architektoniczno – budowlanego obejmującego wszystkie branże wraz z opinią 

geotechniczną;  

• Załączników do projektu budowlanego zawierających m.in.: 

o informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

o decyzje, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy; 

• Projektu technicznego obejmującego wszystkie branże wraz z dokumentacją geologiczno-

inżynierską (w razie konieczności) i geotechnicznymi warunkami posadowienia obiektów 

budowlanych. 

Wraz z projektem budowlanym Wykonawca przekaże Zamawiającemu inwentaryzację zieleni w pasie 

drogowym i jego pobliżu oraz plan wyrębu wraz z decyzją na wycinkę drzew (w razie konieczności) i planem 

nasadzeń kompensacyjnych (w razie konieczności). 

 

2.6.2.4. Projekty wykonawcze  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu min. 3 egz. projektu wykonawczego  w wersji papierowej oraz 

3 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej rysunki w formacie plików *.dwg lub *.dxf, opisy w formacie plików *.docx, tabele i obliczenia 

w formacie plików *.xlsx), stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektów budowlanych, wszystkich 

branż, umożliwiającego zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej 

skład. 

 

2.6.2.5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (STWiORB) w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku 

danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji edytowalnej *.docx). 

STWiORB stanowią zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, 

w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

STWiORB będą podlegały akceptacji przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się przystąpienia do robót 

bez uzyskania ww. akceptacji Zamawiającego. 
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2.6.2.6. Przedmiar robót  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 2 egz. przedmiaru robót w wersji papierowej oraz 1 egz. 

W wersji elektronicznej na komputerowym nośniku danych (zapisane w wersji *.pdf oraz w wersji 

edytowalnej *.xlsx).   

Przez przedmiar robót należy rozumieć dokument zawierający zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z obliczeniem i zestawieniem liczby 

jednostek przedmiarowych. 

 

2.6.3. Nadzór autorski 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego.  

Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), 

w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem, 

poprzez udział Projektantów w Radzie budowy lub wizytę na budowie,  

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku,  

• opracowania i / lub uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania dokumentacji 

niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie robót budowlanych zgodnie 

z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 

2.6.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe  

• Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i został skoordynowany międzybranżowo; 

• Kompletny projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót 

musi być zaakceptowany przez Zamawiającego; 

• Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zaakceptowany 

przez Zamawiającego; 

• Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na podstawie 

zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu budowlanego oraz po przedłożeniu 

Zamawiającemu kompletnego projektu wykonawczego i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-

odbiorczego; 

• Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do 

uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie; 

• W trakcie procesu inwestycyjnego Wykonawca zobowiązany jest zorganizować min. 1 raz na 

miesiąc posiedzenia koordynacyjne - tzw. rady budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Zespołu 

projektowego, Kierownika Budowy i Kierowników Robót, Inżyniera Kontraktu, Inspektorów Nadzoru 

zgonie z wymaganiami aktualnie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych. Terminy narad 

koordynacyjnych i rad budowy należy uzgodnić z Zamawiającym Ponadto Przedstawiciele 
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Wykonawcy są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. naradach technicznych na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia 

i udostępnienia ogrzewanych pomieszczeń na Rady budowy oraz potrzeby nadzoru inwestorskiego 

(stanowisko do pracy przy komputerze). Notatki i protokoły z rad budowy/narad koordynacyjnych 

sporządzi Wykonawca i dostarczy uczestnikom spotkań w terminie 5 dni. Protokoły z rad 

technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego; 

• Uczestniczenie w radach budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników Robót, 

którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez 

Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności nieprawidłowości w wykonywaniu 

robót lub zagrożenia terminowego wykonania zamówienia; 

• Na żądanie Zamawiającego zapewnienie obecności Inspektora nadzoru autorskiego na Radzie 

Budowy; 

• Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii 

i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian 

i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 

2.6.5. Kontrola i odbiór robót  

• Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, a Wykonawca ma obowiązek udzielać Zamawiającemu wszelkich oczekiwanych 

informacji w tym zakresie; 

• Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja 

o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki 

powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić 

odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż; 

• Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 

zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 

pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 

dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo – odbiorczego odbioru końcowego. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów  

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

2. Oświadczenia Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajęcia terenu dla celów 

realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie 

kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy 

lub pozyskania dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście 

w teren, na własny koszt.  

Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umożliwiające Zamawiającemu 

wydanie oświadczenia stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 z późn. zm.) 

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 320 z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 311) 

[4] Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 

1130 z późn. zm.) 

[5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.) 

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.) 

[7] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2024 

poz. 1112 z późn. zm.) 

[8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1087) 

[9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1290 z późn. zm.) 

[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1151 z późn. 

zm.) 

[11] Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1320 z późn. 

zm.) 

[12] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1145 z późn. 

zm.) 

[13] Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2024 poz. 82 z późn. 

zm.) 

[14] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2024 poz.697) 

[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzew, elementów ochrony akustycznej 
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i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania 

zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1247 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679) 

[18] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

[19] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2454) 

[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126) 

[21] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z późn. zm.) 

[22] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

poz. 463) 

[23] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033) 

[24] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania 

koncesji (t.j. Dz.U. 2023 poz. 155) 

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. 

Dz.U. 2017 poz. 784) 

[26] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.) 

 

Wytyczne i instrukcje  

[27] Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu 

[28] Wzorcowe warunki wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez GDDKiA 

[29] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych – GDDP Warszawa 1998 r. 

[30] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, załącznik do zarządzenia nr 31 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r., Politechnika Gdańska 2014 r. 

 

oraz inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy, wytyczne i instrukcje. 

 

UWAGA:  

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych regulacji prawnych 

należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych przepisów. 
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4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

Nr 

załącznika 
Treść Organ wydający Nr pisma 

1 Mapa do celów projektowych aktualna na dzień 24.09.2024 r. 

2 Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego 

3 Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia 

3.1 

Warunki techniczne dot. sieci 

wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej 

Zakład Komunalny 

w Kostrzynie 

DZD.109.2024  

z dnia 11.10.2024 r. 

3.2 
Warunki techniczne dot. sieci 

gazowej nc i sc 

Polska Spółka 

Gazownictwa 

PSGPO.ZMSM.763.5000.114080.24  

z dnia 16.10.2024 r. 

3.3 
Warunki techniczne dot. sieci 

gazowej wc 

Polska Spółka 

Gazownictwa 

PSGPO.ZMSM.773.5004.101106.24  

z dnia 16.10.2024 r. 

3.4 
Informacja o kolizji z siecią 

elektroenergetyczną 
ENEA Operator 

bez numeru 

z dnia 02.10.2024 r. 

3.5 
Informacja o braku kolizji 

z siecią oświetleniową 
ENEA Oświetlenie 

OP/R5/WEA24E004646  

z dnia 25.10.2024 r. 

3.6 
Informacja o braku sieci 

gazowej wc 
GAZ-SYSTEM 

OP-DL.420.1152.2024.2  

z dnia 28.10.2024 r. 

3.7 
Informacja o braku sieci 

telekomunikacyjnej 
Netia 

NTFB-508-1846/24 

z dnia 04.10.2024 r. 

3.8 
Opinia koncepcji sytuacyjnych 

rozwiązań projektowych 

Zarząd Dróg 

Powiatowych 

w Poznaniu 

ZDP.WI.4621.29.2024 (001) 

z dnia 23.10.2024 r. 

3.9 Opinia geometrii drogi Starosta Poznański 
WD.7121.00130.2024.ZM 

z dnia 02.12.2024 r. 

4 Koncepcja projektowa 

4.1 Plan orientacyjny (rys. 1) w skali 1 25: 000 

4.2 Plan sytuacyjny (rys. 2.1-2.2) w skali 1:500 

4.3 Przekroje normalne (rys. 3) w skali 1:50 

 

Dla koncepcji projektowej będącej załącznikiem do PFU uzyskano opinię geometrii drogi na potrzeby 

dokumentacji projektowej sporządzoną przez Starostę Poznańskiego, będącego organem zarządzającym 

ruchem na drogach powiatowych i gminnych (załącznik nr 3.9). 

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie uwzględnienie w projekcie budowlanym wskazanych 

w opinii zaleceń bądź uzyskanie nowej opinii geometrii drogi. 

Stanowisko Zamawiającego do uwag zawartych w uzyskanej opinii geometrii drogi: 
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Ad. 1) Należy przeanalizować możliwość ograniczenia zmian usytuowania drogi dla pieszych 

i rowerów względem prawej lub lewej strony drogi powiatowej z uwzględnieniem istniejącego 

zagospodarowania terenu oraz innych uwarunkowań. 

Ad. 2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, strefa bez przeszkód 

dotyczy dróg, na których prędkość dopuszczalna wynosi więcej niż 50 km/h.  

Południowy odcinek drogi powiatowej (z wyłączeniem końcowego odcinka o długości ok. 

180 m) zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kostrzyn (Uchwała Nr XXIV/208/2020 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn 

z dnia 10 września 2020 roku) jest zlokalizowany w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod 

przyszłą zabudowę mieszkaniową.  

Północny odcinek drogi powiatowej o długości ok. 560 m zgodnie z uchwalonym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XXXII/289/2021 Rady Miejskiej Gminy 

Kostrzyn z dnia 15 kwietnia 2021 r.) również zlokalizowany jest w sąsiedztwie terenów 

przeznaczonych pod przyszłą zabudowę mieszkaniową.  

Istniejące drogi dla pieszych na odcinkach dojazdowych do wiaduktu nad drogą ekspresową, do 

których planowane jest dowiązanie projektowanej drogi dla pieszych i rowerów, zlokalizowane 

są bezpośrednio przy jezdni drogi powiatowej. 

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest zapewnienie spójności rozwiązań oraz 

uwzględnienie w projekcie przyszłego, planowanego przeznaczenia terenu, na którym 

zlokalizowana jest inwestycja i zastosowanie ograniczenia prędkości dla całego odcinka do 50 

km/h, a tym samym brakiem konieczności uwzględniania strefy bez przeszkód. 

Ad. 3) Należy przeanalizować możliwość oznakowania istniejącej drogi dla pieszych na odcinkach 

dojazdowych do wiaduktu nad drogą ekspresową i na samym wiadukcie, zapewniając ciągłość 

ruchu rowerowego. 

Ad. 4) Zgodnie z minimalnymi wymaganiami zawartymi we wzorcach i standardach rekomendowanych 

przez Ministra właściwego ds. transportu, w przypadku drogi zamiejskiej klasy Z skrajnia jezdni 

może przylegać do skrajni drogi dla pieszych i rowerów, jeżeli nie ma konieczności zapewnienia 

strefy bez przeszkód. 

 

 


