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2 Roboty budowlane związane z budową ścieżki

2.1. Roboty drogowe 

2.2. Oświetlenie drogowe

2.3. Kanalizacja deszczowa

2.3. Kanał technologiczny

2.4. Przebudowa kablowyh linii elektroenergetycznych

2.5. Przebudowa podziemnych linii wodociągaowych 

3 Roboty budowlane związane z budową pętli autobusowej

3.1. Roboty drogowe 

3.2. Oświetlenie drogowe

3.3. Kanalizacja deszczowa

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Budowa ścieżki rowerowej w ciagu drogi powiatowej nr 2445P Siedlec-

Gułtowy, gmina Kostrzyn
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