
PRZEDMIAR - zewnętrzne
instalacje sanitarne

Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków

45231300-8

Roboty instalacyjne gazowe 45333000-0

NAZWA 
ZAMÓWIENIA:

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GAŁKOWIE DUŻYM

Adres / lokalizacja: GAŁKÓW DUŻY, UL. DZIECI POLSKICH 14
DZ. NR 222 OB. GAŁKÓW DUŻY

ZAMAWIAJĄCY: GMINA KOLUSZKI

Adres: UL. 11 LISTOPADA 65
95-040 KOLUSZKI

Imię i Nazwisko osoby opracowującej przedmiar robót:

sanitarna Rafał Marciniak

PODMIOT OPRACOWUJĄCY PRZEDMIAR 
ROBÓT:

BiProInstal Rafał Marciniak

Adres: ul. Brużyca 38,
95-070 Aleksandrów Łódzki

Data opracowania przedmiaru robót: 01.2025

Norma EXPERT  Wersja: 5.16.100.14  Nr seryjny: 7551  Użytkownik: BiProInstal



SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:

1 Zewnętrzna instalacja wodociągowa - instalacja hydrantowa i instalacja bytowa 1 21

1.1 Roboty wykopowe 1 8

1.2 Materiały 9 15

1.3 Próby, płukanie, dezynfekcja 16 18

1.4 Prace końcowe 19 21

2 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 22 36

2.1 Roboty wykopowe 22 29

2.2 Materiał 30 32

2.3 Próby, płukanie, dezynfekcja 33 33

2.4 Prace końcowe 34 36

3 Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej 37 53

3.1 Roboty wykopowe 37 44

3.2 Materiał 45 49

3.3 Próby, płukanie, dezynfekcja 50 50

3.4 Prace końcowe 51 53

4 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 54 69

4.1 Roboty wykopowe 54 61

4.2 Materiał 62 65

4.3 Próby, płukanie, dezynfekcja 66 66

4.4 Prace końcowe 67 69

5 Zewnętrzna instalacja gazu 70 85

5.1 Roboty wykopowe 70 77

5.2 Materiał 78 81

5.3 Próby szczelności 82 82

5.4 Prace końcowe 83 85
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

PRZEDMIAR:

1 45231300-8 SST2-01 Zewnętrzna instalacja wodociągowa - instalacja hydrantowa i instalacja bytowa

1.1 Roboty wykopowe

1
d.1.1

KNR 2-01
0217-06

SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
(Lwykopu=1.70m)

m3

(poz.9 + 100,000) * (1,70 + 0,15) * 1 196,100 m3

RAZEM 196,100

2
d.1.1

KNR 2-01
0321-02

SST02-2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką

m2

(poz.9 + poz.10) * (1,70 + 0,15) * 2 399,600 m2

RAZEM 399,600

3
d.1.1

KNR 4-01
0108-06

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.5 + poz.6 27,000 m3

RAZEM 27,000

4
d.1.1

KNR 4-01
0108-08

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze
14km)

m3

poz.3 27,000 m3

RAZEM 27,000

5
d.1.1

KNNR 4
1411-01

SST02-2 Wykonanie podsypki 10cm m3

(poz.9 + poz.10) * 1 * 0,10 10,800 m3

RAZEM 10,800

6
d.1.1

KNNR 4
1411-04

SST02-2 Wykonanie obsypki i nadsypki 15cm m3

(poz.9 + poz.10) * 0,15 * 1 16,200 m3

RAZEM 16,200

7
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

SST02-2 Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie

m3

poz.1 - poz.5 - poz.6 169,100 m3

RAZEM 169,100

8
d.1.1

KNR 2-01
0236-01

SST02-2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi m3

poz.7 169,100 m3

RAZEM 169,100

1.2 Materiały

9
d.1.2

KNR 2-28
0302-01

SST02-2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o
śr. zewn. 63 mm

m

6 6,000 m

RAZEM 6,000

10
d.1.2

KNR 2-28
0314-02

SST02-2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o
śr. zewn. 40 mm

m

102 102,000 m

RAZEM 102,000

11
d.1.2

KNR 2-19
0219-01
analogia

SST02-2 Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką
metalową

m

poz.9 + poz.10 108,000 m

RAZEM 108,000

12
d.1.2

KNR 2-28
0302-02

SST02-2 Przejście szczelne w rurze osłonowej o śr. zewn. 90
mm

m

6 6,000 m

RAZEM 6,000

13
d.1.2

KNR 2-28
0302-01

SST02-2 Przejście szczelne w rurze osłonowej o śr. zewn. 63
mm

m

6 6,000 m

RAZEM 6,000

14
d.1.2

KNR 2-28
0302-01

SST02-2 Rura osłonowa o śr. zewn. 63 mm m

4 4,000 m

RAZEM 4,000

15
d.1.2

KNNR 4
1114-03
analogia

SST02-2 Gazoszczelne przejście ściany fundamentowej
tuleją DN100

kpl.

1 1,000 kpl.
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

RAZEM 1,000

1.3 Próby, płukanie, dezynfekcja

16
d.1.3

KNP 05
0916-01.01

SST02-2 Płukanie instalacji wodociągowej odc.
50 m

(poz.9 + poz.10) / 50 2,160 odc.
50 m

RAZEM 2,160

17
d.1.3

KNNR 4
1606-01

SST02-2 Próba wodna instalacji wodociągowego 200m -
1 prób.

(poz.9 + poz.10) / 200 0,540 200m -
1 prób.

RAZEM 0,540

18
d.1.3

KNR 2-18
0803-01

SST02-2 Dezynfekcja instalacji wodociągowej odc.20
0m

(poz.9 + poz.10) / 200 0,540 odc.20
0m

RAZEM 0,540

1.4 Prace końcowe

19
d.1.4

SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji

1 1,000

RAZEM 1,000

20
d.1.4

SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 1,000

RAZEM 1,000

21
d.1.4

SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1 1,000

RAZEM 1,000

2 45231300-8 Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1 Roboty wykopowe

22
d.2.1

KNR 2-01
0217-06

SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
(Lwykopu=1,50m)

m3

(poz.30) * (1,50 + 0,15) 29,700 m3

RAZEM 29,700

23
d.2.1

KNR 2-01
0321-02

SST02-2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką

m2

(poz.30) * (1,50 + 0,15) * 2 59,400 m2

RAZEM 59,400

24
d.2.1

KNR 4-01
0108-06

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.26 + poz.27 8,100 m3

RAZEM 8,100

25
d.2.1

KNR 4-01
0108-08

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze
14km)

m3

poz.26 + poz.27 8,100 m3

RAZEM 8,100

26
d.2.1

KNNR 4
1411-01

SST02-2 Wykonanie podsypki 15cm m3

(poz.30) * (0,15) * 1,0 2,700 m3

RAZEM 2,700

27
d.2.1

KNR 19-01
0626-03

SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2

(poz.30) * 0,3 * 1,0 5,400 m2

RAZEM 5,400

28
d.2.1

KNR 2-01
0230-01

SST02-2 Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie

m3

poz.22 - poz.26 - poz.27 21,600 m3

RAZEM 21,600

29
d.2.1

KNR 2-01
0236-01

SST02-2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3

poz.28 21,600 m3

RAZEM 21,600

2.2 Materiał
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

30
d.2.2

KNNR 4
1308-02

SST02-2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m

18 18,000 m

RAZEM 18,000

31
d.2.2

KNNR 4
1308-04

SST02-2 Rura osłonowa PVC 250 m

2 2,000 m

RAZEM 2,000

32
d.2.2

KNNR 4
1417-02

SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z
włazem żeliwnym klasy B125

szt.

1 1,000 szt.

RAZEM 1,000

2.3 Próby, płukanie, dezynfekcja

33
d.2.3

KNNR 4
1606-01

SST02-2 Próba wodna szczelności przyłącza
kanalizacyjnego

200m -
1 prób.

1 1,000 200m -
1 prób.

RAZEM 1,000

2.4 Prace końcowe

34
d.2.4

SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji

1 1,000

RAZEM 1,000

35
d.2.4

SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 1,000

RAZEM 1,000

36
d.2.4

SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1 1,000

RAZEM 1,000

3 45231300-8 Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej

3.1 Roboty wykopowe

37
d.3.1

KNR 2-01
0217-06

SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
(Lwykopu=1,20m)

m3

(poz.45) * (1,20 + 0,15) 28,350 m3

RAZEM 28,350

38
d.3.1

KNR 2-01
0321-02

SST02-2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką

m2

(poz.45) * (1,20 + 0,15) * 2 56,700 m2

RAZEM 56,700

39
d.3.1

KNR 4-01
0108-06

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.41 + poz.42 9,450 m3

RAZEM 9,450

40
d.3.1

KNR 4-01
0108-08

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze
14km)

m3

poz.41 + poz.42 9,450 m3

RAZEM 9,450

41
d.3.1

KNNR 4
1411-01

SST02-2 Wykonanie podsypki 15cm m3

(poz.45) * (0,15) * 1,0 3,150 m3

RAZEM 3,150

42
d.3.1

KNR 19-01
0626-03

SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2

(poz.45) * 0,3 * 1,0 6,300 m2

RAZEM 6,300

43
d.3.1

KNR 2-01
0230-01

SST02-2 Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie

m3

poz.37 - poz.41 - poz.42 18,900 m3

RAZEM 18,900

44
d.3.1

KNR 2-01
0236-01

SST02-2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3

poz.43 18,900 m3

RAZEM 18,900
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

3.2 Materiał

45
d.3.2

KNNR 4
1308-02

SST02-2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m

21 21,000 m

RAZEM 21,000

46
d.3.2

KNNR 4
1308-04

SST02-2 Rura osłonowa PVC 250 m

1 1,000 m

RAZEM 1,000

47
d.3.2

KNNR 4
1417-02

SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z
włazem żeliwnym klasy B125

szt.

1 1,000 szt.

RAZEM 1,000

48
d.3.2

KNNR 4
1417-02

SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z
włazem żeliwnym klasy D400

szt.

2 2,000 szt.

RAZEM 2,000

49
d.3.2 kalk. własna

SST02-2 Separator tłuszczy DN1500mm, Qnom-4l/s, poj.
magazynowania tłuszczu-300dm³

szt

1 1,000 szt

RAZEM 1,000

3.3 Próby, płukanie, dezynfekcja

50
d.3.3

KNNR 4
1606-01

SST02-2 Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji
sanitarnej

200m -
1 prób.

poz.45 / 200 0,105 200m -
1 prób.

RAZEM 0,105

3.4 Prace końcowe

51
d.3.4

SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji

1 1,000

RAZEM 1,000

52
d.3.4

SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 1,000

RAZEM 1,000

53
d.3.4

SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1 1,000

RAZEM 1,000

4 45231300-8 Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

4.1 Roboty wykopowe

54
d.4.1

KNR 2-01
0217-06

SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
(Lwykopu=1,00m)

m3

(poz.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15) 93,150 m3

RAZEM 93,150

55
d.4.1

KNR 2-01
0321-02

SST02-2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką

m2

(poz.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15) * 2 186,300 m2

RAZEM 186,300

56
d.4.1

KNNR 4
1411-01

SST02-2 Wykonanie podsypki 15cm m3

(poz.62 + poz.63) * (0,15) * 1,0 12,150 m3

RAZEM 12,150

57
d.4.1

KNR 19-01
0626-03

SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2

(poz.62 + poz.63) * 0,3 * 1,0 24,300 m2

RAZEM 24,300

58
d.4.1

KNR 4-01
0108-06

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

poz.56 + poz.57 36,450 m3

RAZEM 36,450

59
d.4.1

KNR 4-01
0108-08

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze
14km)

m3

poz.56 + poz.57 36,450 m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

RAZEM 36,450

60
d.4.1

KNR 2-01
0230-01

SST02-2 Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie

m3

poz.54 - poz.56 - poz.57 56,700 m3

RAZEM 56,700

61
d.4.1

KNR 2-01
0236-01

SST02-2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3

poz.60 56,700 m3

RAZEM 56,700

4.2 Materiał

62
d.4.2

KNNR 4
1308-02

SST02-2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
160 mm

m

52 52,000 m

RAZEM 52,000

63
d.4.2

KNNR 4
1308-03

SST02-2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.
200 mm

m

29 29,000 m

RAZEM 29,000

64
d.4.2

KNNR 4
1417-02

SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z
włazem żeliwnym klasy B125

szt.

4 4,000 szt.

RAZEM 4,000

65
d.4.2

KNNR 4
1417-02

SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z
włazem żeliwnym klasy D400

szt.

6 6,000 szt.

RAZEM 6,000

4.3 Próby, płukanie, dezynfekcja

66
d.4.3

KNNR 4
1606-01

SST02-2 Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji
sanitarnej

200m -
1 prób.

(poz.62 + poz.63) / 200 0,405 200m -
1 prób.

RAZEM 0,405

4.4 Prace końcowe

67
d.4.4

SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji

1 1,000

RAZEM 1,000

68
d.4.4

SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 1,000

RAZEM 1,000

69
d.4.4

SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1 1,000

RAZEM 1,000

5 45333000-0 Zewnętrzna instalacja gazu

5.1 Roboty wykopowe

70
d.5.1

KNR 2-01
0217-06

SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie
(Lwykopu=0,85m)

m3

(poz.78) * (0,85 + 0,15) 8,000 m3

RAZEM 8,000

71
d.5.1

KNR 2-01
0321-02

SST02-2 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów
głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką

m2

(poz.78) * (0,85 + 0,15) * 2 16,000 m2

RAZEM 16,000

72
d.5.1

KNNR 4
1411-01

SST02-2 Wykonanie podsypki 5cm m3

(poz.78) * (0,05) * 1,0 0,400 m3

RAZEM 0,400

73
d.5.1

KNR 19-01
0626-03

SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2

(poz.78) * 0,3 * 1,0 2,400 m2

RAZEM 2,400

74
d.5.1

KNR 4-01
0108-06

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
Nr

 pozycji
Kod pozycji

Nr
 STWiORB

Opis robót i obliczenia j.m. Ilość / liczba

poz.72 + poz.73 2,800 m3

RAZEM 2,800

75
d.5.1

KNR 4-01
0108-08

SST02-2 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze
14km)

m3

poz.72 + poz.73 2,800 m3

RAZEM 2,800

76
d.5.1

KNR 2-01
0230-01

SST02-2 Zasypywanie wykopów spycharkami z
przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie

m3

poz.70 - poz.72 - poz.73 5,200 m3

RAZEM 5,200

77
d.5.1

KNR 2-01
0236-01

SST02-2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; m3

poz.76 5,200 m3

RAZEM 5,200

5.2 Materiał

78
d.5.2

KNR 2-28
0314-04

SST02-2 Rura do gazu z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63
mm

m

8 8,000 m

RAZEM 8,000

79
d.5.2

KSNR 4
0305-05
analogia

SST02-2 Podejście stalowe 63/50 z gwintem GZ - 3/4" -
1,5/0,5m w taśmie

szt

1 1,000 szt

RAZEM 1,000

80
d.5.2

KNR 2-19
0219-01

SST02-2 Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką
metalową

m

poz.78 8,000 m

RAZEM 8,000

81
d.5.2

KNR 2-19
0219-01

kalk. własna

SST02-2 Drut identyfikacyjny 2,5mm2 w izolacji DY m

poz.78 8,000 m

RAZEM 8,000

5.3 Próby szczelności

82
d.5.3

KNR-W 2-19
0220-02

SST02-2 Próba szczelności i wytrzymałości instalacji
gazowych

m

poz.78 8,000 m

RAZEM 8,000

5.4 Prace końcowe

83
d.5.4

SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji

1 1,000

RAZEM 1,000

84
d.5.4

SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1 1,000

RAZEM 1,000

85
d.5.4

SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	TABELA PRZEDMIARU ROBÓT
	Dział:Zewnętrzna instalacja wodociągowa - instalacja hydrantowa i instalacja bytowa 
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie  (Lwykopu=1.70m)
	Obmiar: <edit>(poz.9 + 100,000) * (1,70 + 0,15) * 1</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) * (1,70 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.5 + poz.6</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 10cm
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) * 1 * 0,10</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki i nadsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) * 0,15 * 1</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.5 - poz.6</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Materiały 
	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 40 mm
	Obmiar: <edit>102</edit>

	Pozycja: Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.9 + poz.10</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne w rurze osłonowej o śr. zewn. 90 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne w rurze osłonowej o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Gazoszczelne przejście ściany fundamentowej tuleją DN100
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) / 50</edit>

	Pozycja: Próba wodna instalacji wodociągowego
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) / 200</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) / 200</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=1,50m)
	Obmiar: <edit>(poz.30) * (1,50 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.30) * (1,50 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.26 + poz.27</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.26 + poz.27</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.30) * (0,15) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.30) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.22 - poz.26 - poz.27</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa PVC 250
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy B125
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności przyłącza kanalizacyjnego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=1,20m)
	Obmiar: <edit>(poz.45) * (1,20 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.45) * (1,20 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.41 + poz.42</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.41 + poz.42</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.45) * (0,15) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.45) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.37 - poz.41 - poz.42</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa PVC 250
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy B125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy D400
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Separator tłuszczy DN1500mm, Qnom-4l/s, poj. magazynowania tłuszczu-300dm³
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>poz.45 / 200</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=1,00m)
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * (0,15) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.56 + poz.57</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.56 + poz.57</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.54 - poz.56 - poz.57</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>52</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy B125
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy D400
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) / 200</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja gazu
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=0,85m)
	Obmiar: <edit>(poz.78) * (0,85 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.78) * (0,85 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 5cm
	Obmiar: <edit>(poz.78) * (0,05) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.78) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.72 + poz.73</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.72 + poz.73</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.70 - poz.72 - poz.73</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.76</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Rura do gazu z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podejście stalowe 63/50 z gwintem GZ - 3/4" - 1,5/0,5m w taśmie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Drut identyfikacyjny 2,5mm2 w izolacji DY
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:Próby szczelności
	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości instalacji gazowych
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>





