PRZEDMIAR - zewnetrzne
instalacje sanitarne

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdéw do 45231300-8
odprowadzania Scickow

Roboty instalacyjne gazowe 45333000-0

NAZWA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I REMONT BUDYNKU
ZAMOWIENIA: SZKOLY PODSTAWOWEJ W GALKOWIE DUZYM

Adres / lokalizacja: GALKOW DUZY, UL. DZIECI POLSKICH 14

DZ. NR 222 OB. GALKOW DUZY
ZAMAWIAJACY: GMINA KOLUSZKI

Adres: UL. 11 LISTOPADA 65
95-040 KOLUSZKI

Imie¢ i Nazwisko osoby opracowujgcej przedmiar robét:

sanitarna Rafal Marciniak

PODMIOT OPRACOWUJACY PRZEDMIAR BiProlnstal Rafat Marciniak
ROBOT:

Adres: ul. Bruzyca 38,

95-070 Aleksandrow Lodzki

Data opracowania przedmiaru robét: 01.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7551 Uzytkownik: BiProlnstal



SPIS DZIAL.OW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Nazwa dzialu 0od Do

1 | Zewnetrzna instalacja wodociggowa - instalacja hydrantowa i instalacja bytowa 1 21
1.1 | Roboty wykopowe 1 8
1.2 | Materialy 9 15
1.3 | Préby, ptukanie, dezynfekcja 16 18
1.4 | Prace koncowe 19 21

2 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 22 36
2.1 | Roboty wykopowe 22 29
2.2 | Materiat 30 32
2.3 | Proby, ptukanie, dezynfekcja 33 33
2.4 | Prace koncowe 34 36

3 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej 37 53
3.1 | Roboty wykopowe 37 44
3.2 | Materiat 45 49
3.3 | Préby, ptukanie, dezynfekcja 50 50
3.4 | Prace koncowe 51 53

4 | Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej 54 69
4.1 | Roboty wykopowe 54 61
4.2 | Materiat 62 65
4.3 | Préby, ptukanie, dezynfekcja 66 66
4.4 | Prace koncowe 67 69

5 | Zewnetrzna instalacja gazu 70 85
5.1 | Roboty wykopowe 70 77
5.2 | Materiat 78 81
5.3 | Préby szczelnosci 82 82
5.4 | Prace kofncowe 83 85

Norma EXPERT Wersja: 5.16.100.14 Nr seryjny: 7551 Uzytkownik: BiProlnstal




TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
PRZEDMIAR:
1 45231300-8 [SST2-01 Zewnetrzna instalacja wodociagowa - instalacja hydrantowa i instalacja bytowa
1.1 Roboty wykopowe
1 KNR2-01  [SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1 0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
(Lwykopu=1.70m)
(p02.9 + 100,000) * (1,70 + 0,15) * 1 196,100 | m3
RAZEM 196,100
2 KNR 2-01  [SST02-2 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.1.1 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiérka
(poz.9 + poz.10) * (1,70 + 0,15) * 2 399,600 m2
RAZEM 399,600
3 KNR4-01  [SST02-2 Wyw6z nadmiaru ziemi samochodami m3
d.1.1 0108-06 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.5 + poz.6 27,000 m3
RAZEM 27,000
4 KNR 4-01  [SST02-2 Wywd6z nadmiaru ziemi samochodami m3
d.1.1 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
poz.3 27,000 | m3
RAZEM 27,000
5 KNNR4  (SST02-2 Wykonanie podsypki 10cm m3
d.1.1 1411-01
(poz.9 + poz.10) * 1 * 0,10 10,800 m3
RAZEM 10,800
6 KNNR4  (SST02-2 Wykonanie obsypki i nadsypki 15cm m3
d.1.1 1411-04
(poz.9 + poz.10) * 0,15 * 1 16,200 m3
RAZEM 16,200
7 KNR 2-01  [SST02-2 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d.1.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.1 - poz.5 - poz.6 169,100 m3
RAZEM 169,100
8 KNR 2-01  [SST02-2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi m3
d1.1 0236-01
poz.7 169,100 | m3
RAZEM 169,100
1.2 Materialy
9 KNR 2-28  [SST02-2 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o m
d.1.2 0302-01 ér. zewn. 63 mm
6 6,000 m
RAZEM 6,000
10 KNR 2-28  [SST02-2 Rury PE ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o m
d.1.2 0314-02 ér. zewn. 40 mm
102 102,000 m
RAZEM 102,000
11 KNR 2-19  [SST02-2 Ta$ma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka m
d.12 0219-01 metalowa
analogia
poz.9 +poz.10 108,000 m
RAZEM 108,000
12 KNR 2-28  (SST02-2 Przej$cie szczelne w rurze ostonowej o $r. zewn. 90 m
6 6,000 m
RAZEM 6,000
13 KNR 2-28  [SST02-2 Przej$cie szczelne w rurze ostonowej o $r. zewn. 63 m
6 6,000 m
RAZEM 6,000
14 KNR 2-28  (SST02-2 Rura ostonowa o §r. zewn. 63 mm m
d.1.2 0302-01
4 4,000 m
RAZEM 4,000
15 KNNR4  (SST02-2 Gazoszczelne przejécie $ciany fundamentowej kpl.
d12 1114-03 tuleja DN100
analogia
1 1,000 | kpl.
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST‘;I;ORB Opis robét i obliczenia jom. | Tlo$é/liczba
RAZEM 1,000
1.3 Proby, ptukanie, dezynfekcja
16 KNP 05 SST02-2 Plukanie instalacji wodociagowe;j odc.
di13 0916-01.01 50 m
(p0z.9 + poz.10) / 50 2,160 | ode.
50m
RAZEM 2,160
17 KNNR 4 SST02-2 Proba wodna instalacji wodociagowego 200m -
d.13 1606-01 1 prob.
(poz.9 + poz.10) / 200 0,540 |200m -
1 préb.
RAZEM 0,540
18 KNR 2-18  [SST02-2 Dezynfekcja instalacji wodociggowej odc.20
d.13 0803-01 Om
(poz.9 + poz.10) / 200 0,540 ]odc.20
Om
RAZEM 0,540
1.4 Prace koncowe
19 SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji
d.1.4
1 1,000
RAZEM 1,000
20 SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
d.1.4
1 1,000
RAZEM 1,000
21 SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
d.1.4
1 1,000
RAZEM 1,000
2 45231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty wykopowe
22 KNR 2-01  [SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1 0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
(Lwykopu=1,50m)
(p02.30) * (1,50 + 0,15) 29,700 | m3
RAZEM 29,700
23 KNR 2-01  [SST02-2 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d.2.1 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiérka
(002.30) * (1,50 + 0,15) * 2 50400 | m2
RAZEM 59,400
24 KNR4-01  [SST02-2 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d.2.1 0108-06 samowyltadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.26 + poz.27 8,100 m3
RAZEM 8,100
25 KNR4-01  [SST02-2 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d.2.1 0108-08 samowyltadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
poz.26 + poz.27 8,100 m3
RAZEM 8,100
26 KNNR4  (SST02-2 Wykonanie podsypki 15cm m3
d2.1 1411-01
(p0z.30) * (0,15) * 1,0 2,700 | m3
RAZEM 2,700
27 KNR 19-01  |SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2
d2.1 0626-03
(p02.30) * 0,3 * 1,0 5400 | m2
RAZEM 5,400
28 KNR 2-01  [SST02-2 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d2.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.22 - poz.26 - poz.27 21,600 m3
RAZEM 21,600
29 KNR 2-01  [SST02-2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d2.1 0236-01
poz.28 21,600 m3
RAZEM 21,600
2.2 Material
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
30 KNNR4  [SST02-2 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. m
d2.2 1308-02 160 mm
18 18,000 m
RAZEM 18,000
31 KNNR4  (SST02-2 Rura ostonowa PVC 250 m
d2.2 1308-04
2 2,000 m
RAZEM 2,000
32 KNNR4  (SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z szt.
d2.2 1417-02 wiazem zeliwnym klasy B125
1 1,000 | szt
RAZEM 1,000
23 Proby, ptukanie, dezynfekcja
33 KNNR 4 [SST02-2 Proba wodna szczelno$ci przytacza 200m -
d2.3 1606-01 kanalizacyjnego 1 prob.
1 1,000 |200m -
1 prob.
RAZEM 1,000
2.4 Prace koncowe
34 SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji
d2.4
1 1,000
RAZEM 1,000
35 SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
d2.4
1 1,000
RAZEM 1,000
36 SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
d2.4
1 1,000
RAZEM 1,000
3 45231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej
3.1 Roboty wykopowe
37 KNR 2-01  [SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.1 0217-06 podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
(Lwykopu=1,20m)
(poz.45) * (1,20 + 0,15) 28350 | m3
RAZEM 28,350
38 KNR 2-01  [SST02-2 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d3.1 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiérka
(p0z.45) * (1,20 + 0,15) * 2 56,700 | m2
RAZEM 56,700
39 KNR 4-01  (SST02-2 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami m3
d3.1 0108-06 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.41 + poz.42 9,450 m3
RAZEM 9,450
40 KNR 4-01  (SST02-2 Wywo6z nadmiaru ziemi samochodami m3
d3.1 0108-08 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
poz.41 + poz.42 9,450 m3
RAZEM 9,450
41 KNNR 4 [SST02-2 Wykonanie podsypki 15cm m3
d3.1 1411-01
(p0z.45) * (0,15) * 1,0 3,150 | m3
RAZEM 3,150
42 KNR 19-01  |SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2
d3.1 0626-03
(p0z.45) * 0,3 * 1,0 6300 | m2
RAZEM 6,300
43 KNR 2-01  [SST02-2 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d3.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.37 - poz.41 - poz.42 18,900 m3
RAZEM 18,900
44 KNR 2-01  [SST02-2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d3.1 0236-01
poz.43 18,900 | m3
RAZEM 18,900
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
3.2 Material
45 KNNR 4 [SST02-2 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. m
d3.2 1308-02 160 mm
21 21,000 m
RAZEM 21,000
46 KNNR 4 [SST02-2 Rura ostonowa PVC 250 m
d3.2 1308-04
1 1,000 m
RAZEM 1,000
47 KNNR 4 [SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z szt.
d.3.2 1417-02 wtazem zeliwnym klasy B125
1 1,000 szt.
RAZEM 1,000
48 KNNR 4 [SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z szt.
d.3.2 1417-02 wtazem zeliwnym klasy D400
2 2,000 szt.
RAZEM 2,000
49 SST02-2 Separator ttuszczy DN1500mm, Qnom-41/s, poj. szt
d3.2 kalk. wlasna magazynowania thuszczu-300dm?
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
33 Proby, ptukanie, dezynfekcja
50 KNNR4  [SST02-2 Préba wodna szczelno$ci instalacji kanalizacji 200m -
d3.3 1606-01 sanitarnej 1 préb.
poz.45 /200 0,105 [200m -
1 préb.
RAZEM 0,105
34 Prace koncowe
51 SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji
d.3.4
1 1,000
RAZEM 1,000
52 SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
d3.4
1 1,000
RAZEM 1,000
53 SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
d3.4
1 1,000
RAZEM 1,000
4 45231300-8 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
4.1 Roboty wykopowe
54 KNR 2-01  [SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d4.1 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie
(Lwykopu=1,00m)
(p0z.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15) 93,150 | m3
RAZEM 93,150
55 KNR 2-01  [SST02-2 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
d4.1 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiorka
(p0z.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15) * 2 186,300 | m2
RAZEM 186,300
56 KNNR4  (SST02-2 Wykonanie podsypki 15¢cm m3
d.4.1 1411-01
(p0z.62 + poz.63) * (0,15) * 1,0 12,150 | m3
RAZEM 12,150
57 KNR 19-01  |SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2
d.4.1 0626-03
(p0z.62 +poz.63) * 0,3 * 1,0 24,300 | m2
RAZEM 24,300
58 KNR 4-01  [SST02-2 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d4.1 0108-06 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.56 + poz.57 36,450 m3
RAZEM 36,450
59 KNR 4-01  [SST02-2 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
d4.1 0108-08 samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
poz.56 + poz.57 36,450 m3
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

polj;cji Kod pozycji ST‘;I;ORB Opis robét i obliczenia jom. | Tlo$é/liczba
RAZEM 36,450
60 KNR 2-01  [SST02-2 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
d4.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.54 - poz.56 - poz.57 56,700 m3
RAZEM 56,700
61 KNR 2-01  (SST02-2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
d4.1 0236-01
poz.60 56,700 m3
RAZEM 56,700
4.2 Material
62 KNNR4  [SST02-2 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. m
d4.2 1308-02 160 mm
52 52,000 m
RAZEM 52,000
63 KNNR4  (SST02-2 Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. m
d4.2 1308-03 200 mm
29 29,000 m
RAZEM 29,000
64 KNNR4  (SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z szt.
d4.2 1417-02 wiazem zeliwnym klasy B125
4 4,000 szt.
RAZEM 4,000
65 KNNR4  (SST02-2 Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z szt.
d4.2 1417-02 wiazem zeliwnym klasy D400
6 6,000 szt.
RAZEM 6,000
4.3 Proby, ptukanie, dezynfekcja
66 KNNR 4 SST02-2 Proba wodna szczelno$ci instalacji kanalizacji 200m -
d.4.3 1606-01 sanitarnej 1 prob.
(p02.62 + poz.63) / 200 0,405 |200m -
1 prob.
RAZEM 0,405
4.4 Prace koncowe
67 SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji
d4.4
1 1,000
RAZEM 1,000
68 SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
d4.4
1 1,000
RAZEM 1,000
69 SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
d4.4
1 1,000
RAZEM 1,000
5 45333000-0 Zewnetrzna instalacja gazu
5.1 Roboty wykopowe
70 KNR2-01  [SST02-2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5.1 0217-06 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
(Lwykopu=0,85m)
(p02.78) * (0,85 + 0,15) 8,000 | m3
RAZEM 8,000
71 KNR 2-01  [SST02-2 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow m2
ds.1 0321-02 gleb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiérka
(p02.78) * (0,85 + 0,15) * 2 16,000 | m2
RAZEM 16,000
72 KNNR 4 [SST02-2 Wykonanie podsypki Scm m3
ds.1 1411-01
(p02.78) * (0,05) * 1,0 0,400 | m3
RAZEM 0,400
73 KNR 19-01  [SST02-2 Wykonanie obsypki 30cm m2
d.s5.1 0626-03
(p02.78) * 0,3 * 1,0 2,400 | m2
RAZEM 2,400
74 KNR 4-01  [SST02-2 Wyw6z nadmiaru ziemi samochodami m3
ds.1 0108-06 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
_7-
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Nr . Nr . PP . . T
pozycji Kod pozycji STWIiORB Opis robot i obliczenia jom. | Iosé/liczba
poz.72 + poz.73 2,800 m3
RAZEM 2,800
75 KNR 4-01  [SST02-2 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3
ds.1 0108-08 samowyltadowczymi - za kazdy nast. 1 km (dalsze
14km)
poz.72 + poz.73 2,800 m3
RAZEM 2,800
76 KNR 2-01  [SST02-2 Zasypywanie wykopow spycharkami z m3
ds.1 0230-01 przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie
poz.70 - poz.72 - poz.73 5,200 m3
RAZEM 5,200
77 KNR 2-01  [SST02-2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3
ds.1 0236-01
poz.76 5,200 m3
RAZEM 5,200
5.2 Material
78 KNR 2-28  [SST02-2 Rura do gazu z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 63 m
8 8,000 m
RAZEM 8,000
79 KSNR4  |SST02-2 Podejécie stalowe 63/50 z gwintem GZ - 3/4" - szt
ds.2 0305-05 1,5/0,5m w ta$émie
analogia
1 1,000 szt
RAZEM 1,000
80 KNR 2-19  [SST02-2 Ta$ma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wktadka m
ds.2 0219-01 metalowa
poz.78 8,000 m
RAZEM 8,000
81 KNR 2-19  [SST02-2 Drut identyfikacyjny 2,5mm2 w izolacji DY m
d.s52 0219-01
kalk. wlasna
0278 8,000 | m
RAZEM 8,000
5.3 Proby szczelnoSci
82 KNR-W 2-19 (SST02-2 Proba szezelnosci i wytrzymatosei instalacji m
ds3 0220-02 gazowych
poz.78 8,000 m
RAZEM 8,000
5.4 Prace koncowe
83 SST02-2 Wytyczenie trasy instalacji
d.s54
1 1,000
RAZEM 1,000
84 SST02-2 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
ds.4
1 1,000
RAZEM 1,000
85 SST02-2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
ds.4
1 1,000
RAZEM 1,000
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	Obmiar: <edit>poz.1 - poz.5 - poz.6</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
	Obmiar: <edit>poz.7</edit>


	Dział:Materiały 
	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 40 mm
	Obmiar: <edit>102</edit>

	Pozycja: Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.9 + poz.10</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne w rurze osłonowej o śr. zewn. 90 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Przejście szczelne w rurze osłonowej o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Gazoszczelne przejście ściany fundamentowej tuleją DN100
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) / 50</edit>

	Pozycja: Próba wodna instalacji wodociągowego
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) / 200</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja instalacji wodociągowej
	Obmiar: <edit>(poz.9 + poz.10) / 200</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=1,50m)
	Obmiar: <edit>(poz.30) * (1,50 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.30) * (1,50 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.26 + poz.27</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.26 + poz.27</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.30) * (0,15) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.30) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.22 - poz.26 - poz.27</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.28</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>18</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa PVC 250
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy B125
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności przyłącza kanalizacyjnego
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=1,20m)
	Obmiar: <edit>(poz.45) * (1,20 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.45) * (1,20 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.41 + poz.42</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.41 + poz.42</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.45) * (0,15) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.45) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.37 - poz.41 - poz.42</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>21</edit>

	Pozycja: Rura osłonowa PVC 250
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy B125
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy D400
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Separator tłuszczy DN1500mm, Qnom-4l/s, poj. magazynowania tłuszczu-300dm³
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>poz.45 / 200</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=1,00m)
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * (1,00 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 15cm
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * (0,15) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.56 + poz.57</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.56 + poz.57</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.54 - poz.56 - poz.57</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.60</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	Obmiar: <edit>52</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>29</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy B125
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Studzienki kanalizacyjne tworzywowe DN425 z włazem żeliwnym klasy D400
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Próby, płukanie, dezynfekcja
	Pozycja: Próba wodna szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej
	Obmiar: <edit>(poz.62 + poz.63) / 200</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Zewnętrzna instalacja gazu
	Dział:Roboty wykopowe
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie (Lwykopu=0,85m)
	Obmiar: <edit>(poz.78) * (0,85 + 0,15)</edit>

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów głęb.do 3m balami drew.w gruntach z rozbiórką
	Obmiar: <edit>(poz.78) * (0,85 + 0,15) * 2</edit>

	Pozycja: Wykonanie podsypki 5cm
	Obmiar: <edit>(poz.78) * (0,05) * 1,0</edit>

	Pozycja: Wykonanie obsypki 30cm
	Obmiar: <edit>(poz.78) * 0,3 * 1,0</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>poz.72 + poz.73</edit>

	Pozycja: Wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km (dalsze 14km)
	Obmiar: <edit>poz.72 + poz.73</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
	Obmiar: <edit>poz.70 - poz.72 - poz.73</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
	Obmiar: <edit>poz.76</edit>


	Dział:Materiał
	Pozycja: Rura do gazu z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Podejście stalowe 63/50 z gwintem GZ - 3/4" - 1,5/0,5m w taśmie
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Taśma lokalizacyjno-ostrzegawcza z wkładką metalową
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>

	Pozycja: Drut identyfikacyjny 2,5mm2 w izolacji DY
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:Próby szczelności
	Pozycja: Próba szczelności i wytrzymałości instalacji gazowych
	Obmiar: <edit>poz.78</edit>


	Dział:Prace końcowe
	Pozycja: Wytyczenie trasy instalacji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji powykonawczej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
	Obmiar: <edit>1</edit>





