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WYMAGANIA OGOLNE



(Kod CPV 45000000-7) SSTB-23.00 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..

Budynek znajduije sig na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkoéw Duzy, gm. Koluszki.

Projekt obejmuje takze: konstrukcje pochylni dla os6b niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czgsci budynku —
szczegoly w Projekcie Technicznym.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogoéine dotyczace wykonania i odbioru

wszystkich robét, objetych przedmiotem zaméwienia.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robé6t objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
1.31 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a takze przylegajacych do niego obiektéw lub ich czesci,
drdg, chodnikow itp., na ktére realizacja rob6t moze w jakikolwiek sposob oddzialywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdly nalezy
zidentyfikowa¢, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacja fotograficzng winien stanowi¢ zatacznik do protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie
uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

132 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.
133 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
. unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

. ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatow w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska
gruntowo-wodnego;

. odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i
wywozenie ich do najblizszejoczyszczalni;

. oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakoriczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

134 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.35 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw
oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).



W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej konieczno$ci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagansanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania odpowiednich zabezpieczeh stanowiska roboczego i
pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajacym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje dotyczacq Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,BIOZ") zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
1.3.7 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.3.8 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
bedg uwazane za wiasno$¢ Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty iflub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwigkszy¢ cene
kontraktowa.

139 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca
niezwlocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia
terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchéw poniesie Zamawiajacy.

1.3.10 Nadzér Srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér Srodowiskowy z ramienia Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan
prowadzonych przez Nadzor.

1.3.11 Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne urzadzenia towarzyszace.
1.3.12 Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.

1.313 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Rdznice pomiedzy powotanymi

normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.4  Dokumentacja projektowa
141 Zakres dokumentaciji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

. dostarczong przez Zamawiajacego;
. sporzadzong przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej.
142 Zgodno$¢ robot z dokumentacig projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji. Wymagania Inspektora nadzoru
inwestorskiego wykraczajace poza zakres przedmiotu umowy wymagajq akceptacji Zamawiajacego w ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielkoci
okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga,
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie s zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5  Okre$lenia podstawowe (definicie pojec)
1.51 Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow rob6t

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych

2 Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach;

3 Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady,



tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych iinnych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkows;

4 Obiekty malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architekturyogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

5 Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

6. Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytaczaiurzadzenia instalacyjne, w tymstuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place
pod $mietniki;

7. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;
8 Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;
9 Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz

uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot;

10. Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie przekazywane zamawiajacemu i
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

1. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i
inwentaryzacja powykonawcza;

12 Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania robét budowlanych;

13 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy;

% Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego ikartograficznego;

15. Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

16. Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacii.

24. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakoficzeniu.

25.  Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

26. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

27. Zgloszenie budowy — zgloszenie o ktorym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

- Prawo budowlane; to jest przekazany wiasciwemu organowi, komplet dokumentow dotyczacych budowy lub robét dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika
taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wni6st sprzeciwu.

28.  Wiasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa
budowlanego’.

29. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz.65);

30. Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

31.  Kierownik budowy — osoba posiadajaca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (rob6t) zgodnie z dokumentacjg,
projektowa i odpowiednimi przepisami;

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

33.  Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w
dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34.  Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedaca autorem dokumentacji projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba
fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

35.  Zarzadzajacy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona
przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym pelnomocnictwie;

36.  Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz przyjecie karty przedsigwziecia;
37. Producent - osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne przedmioty;
38. Dostawca - osoba lub organizacja dostarczajaca materialy lub wyroby, ale ktora nie jest producentem lubwytworca;

39.  Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbiorow
cze$ciowych i koricowych, w miarg potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

41.  Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

42.  Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych.

43. Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

44, Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymizmianami);

45.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajace w szczegélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okre$lenia
standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegolnychrobot;

46.  Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z



wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

47.  Ksiazka obmiardw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagaja potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

48.  Dziennik budowy a takze dziennik rozbiorki lub montazu - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisdw przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robét i majacych znaczenie przy

ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

49. Prébka — jedna lub wigcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu
przedstawionego do oceny;

50. Partia - ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposob, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze
by¢ traktowana jako jednorodna lubidentyczna;

51.  Seria - okreslona liczba jednostek wyrobu;

52. Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

53.  Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czesciach, ktdrego wiasciwosci wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego’;

54. Wiasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;
55. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do kofca okresu
ichwaznosci;

56.  Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

57. Norma zharmonizowana - norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na
podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tejdyrektywy;

58. Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celow wydawania europejskich ocen technicznych;

59. Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk
zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

60. Krajowa ocena techniczna - udokumentowana, pozytywna ocena wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktore
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja wplyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

61.  Zakladowa kontrola produkcji — udokumentowana stafa i wewnetrzna kontrola produkcji w zaktadzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

62. Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach
technicznych) i szczegdtowych specyfikacjach technicznych;

63.  Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspoizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

64.  Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie majg spefniat roboty
budowlane;

65.  Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC)
lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z og6lnymi zasadami
dziatania tychorganizacii;

66.  Wspdiny Stownik Zamoéwien — wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodéw z systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrot CPV) stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, ktory obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV
Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopadazmieniajacym;

67. Grupy, klasy, kategorie robo6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pézn. zm.), zwanym dalej

,Wspblnym Stownikiem Zaméwien”

1.5.2 Terminy stosowane w umowach

1. Harmonogram wykonania robé6t — dokument okreslajacy catkowity czas wykonania robdt wraz z terminami rozpoczecia i zakoriczenia robot kazdego z
wykonawcow i terminami realizacji poszczegoinych rodzajéw lub etapéwrobét;

2. Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
3. Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sadem przez jedna lub kilka os6b, wybranych zwykle przezstrony;

4, Roszczenie - zadanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie z umowa, upowazniony lub zadanie zaptaty za szkode
wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;

5. Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedace poza wplywem stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy
wypelnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;

6. Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robét, przez zmniejszenie kwoty umownej. Sankcje bedg zastosowane, gdy zamawiajacy
zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robét wykonanych niezgodnie z umowa;

7. Zaliczka — kwota pienigdzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajacego po podpisaniu umowy, ale przed rozpoczeciem robét, dostaw lub $wiadczeniem
ustug;

8. Faktura koricowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;
9. Protokoét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robét lub ustug;

10.  Wynagrodzenie koficowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

11.  Protokét odbioru cze$ciowego — dokument, ktory stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty, ustugi lub dostawy materialow na okreslony dzien;

12.  Wynagrodzenie cze$ciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowsj;

13.  Faktura czesciowa - rozliczenie przej$ciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodzenia za cato$¢ robot lub ustug wykonanych na okreslony
dzien;

14.  Kosztorys — dokument okre$lajacy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na podstawie przedmiaru robét z podaniem cen szczegdtowych
odniesionych do poszczegolnych pozycji przedmiaru;

15.  Cena jednostkowa - cena ustalona na jednostke rzeczowa wykonania rob6t budowlanych, dostaw lub ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny,
materiatow i pracy sprzetu oraz kosztow posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robét podstawowych;



16.  Obmiar robét — szczegdtowy opis robdt wykonywanych lub juz zakoriczonych z podaniem ichilosci;

17.  Rozliczenie koricowe — dokument finansowy sporzadzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela zamawiajacego, stwierdzajacy réznice migdzy kwotg
faktury koricowej a suma wynikajaca ze wszystkich dotychczasowychptatnosci;

18.  Wykonanie obiektu budowlanego - stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze cze$¢ robot nigistotnych moze pozostawac jeszcze do
wykonania;

19.  Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajacy wykonanie obiektu budowlanego;

20.  Odbidr koricowy — proces przekazywania zamawiajacemu zakoriczonego obiektu budowlanego z zastrzezeniem lub bez;

21. Rekojmia - zobowiazanie, z ktdrego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki
wskazane przez zamawiajacego lub jego przedstawiciela;

2. Protokot usunigcia wad — dokument wydany po zakoriczeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy usunigcie stwierdzonych wad;

23. Okres rekojmi — okres od zakoriczenia robdt, podczas ktérego wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w materiatach i wykonanych
robotach, wskazanych przez zamawiajacego lub jego przedstawicieli;

24. Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okre$la warunki uzytkowania obiektu, przeprowadzania okresowych przegladéw i zalecenia
dotyczace konserwacji obiektu;

25. Instrukcja uzytkowania — dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji luburzadzen.

153 Wybrane okre$lenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,wezet);

2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3 Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu;

4 Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

5 Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchupieszych;

6 Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu;

7 Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia;

8 Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

9 Podtoze ulepszone nawierzchni — gorna warstwa podioza, lezaca bezposérednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu

budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni;

10 Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni;

1" Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej;

1?2 Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu;

13 Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu
i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca;

% Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacejnawierzchni;

15 Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocniczej;

B Podbudowa zasadnicza — géra czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw;
24. Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa, Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe;

25.  Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21  Stosowanie wyrobow budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 . (tekst jednolity Dz. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone
do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwo$ciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,

ze ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposob trwaty
— spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0
poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wlasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczna, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang - dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do korca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowg ocena techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

—  legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcii.



2.2 7rédia uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie krajowe
oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami
technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii
terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
24 Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materiaty pochodzace z rozbiorek poszczegolnych elementéw wystepujacych w trakcie budowy zostang zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi
poszczegolnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usunigcia i utylizacji tych materiatéw opisane sa w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wiasciwych
SST i w zgodnosci z Ustawg o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 2 2015.02.06).

2.5. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i whasciwo$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub
poza terenem budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6  Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

3.2 Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.



3.3 Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujgq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

34 Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkow, lub innych warunkéw umowy, zostanie
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1  Ogolne wymagania dotyczage transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Srodki transportu niegwarantujace zachowania opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét Srodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu
lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wlasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w szczegolnosci w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkow i bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. )
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skiadac sie z czesci opisowej igraficznej,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji robot i harmonogram ich realizacj,

—  projekt technologii i organizaciji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotycza ce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacii
projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3 Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytacznie na dziatkach objetych pozwoleniem nabudowe.

531 Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej
nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robét uzyskac zgode wiasciciela sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie
oraz uzgodni ¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekompensate z tegotytutu.

5.3.2 W razie nieuzgodnienia warunkow, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora — w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku,
rozstrzyga, w drodze decyzji, 0 niezbednosci wejscia do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci
whniosku inwestora, wiasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

5.3.3 Inwestor, po zakoriczeniu robdt, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
534 Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okreslonych w odrebnych przepisach.

5.4  Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosic prace do o $rodka dokumentaciji, pozyska ¢ aktualne
dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakoriczeniu budowy — zlozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do pafstwowego
zasobu geodezyjno- kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezpo$redni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczeg6lnosci:

—  przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy paristwowej,
b) odszukanie i 0znaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktow gtdwnych obiektow budowlanych,

—  w trakcie prowadzenia robot:
a) biezacq obstuge geodezyjna budowy w tym obmiary,
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pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korica okresu gwarancyjnego,
—  po zakonczeniu robot:

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziatki,

c) trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,

d) okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacym do dziatek objetych pozwoleniem nabudowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:

. wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

. szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

. mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

. protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajacych do obiektu budowlanego.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie
przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.5  Ochrona $rodowiska i ograniczenie ucigZliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymogéw zawartych w decyzji $rodowiskowej i w raporcie oddzialywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych
uzgodnieniach zawartych w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca powinien:
0 Organizowa¢ roboty w taki sposdb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadow budowlanych;
0 Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksploatacji przedsigwzigcia, a odpady powstate

selektywnie magazynowa¢ w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.

0 — Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia
wiacznie);

0 Na terenie leSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdja¢ budki legowe dla ptakow i przenies¢ na inne drzewa;

0 Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekéw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji ptazéw (marzec- maj, potowa wrzesnia do potowy
pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewni¢ przedostanie sig ptazom na druga strone obiektu budowlanego;

0 Zapewni¢ minimalizacjg zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miejscach ewentualnego drenazu wdd podziemnych
za pomoca wykopow, nalezy zabezpieczy¢ wody z ichodwodnienia;

0 Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wod podziemnych, kolidujacych z obiektem budowlanym lub zaniku
wody w ujeciach w wyniku drenazu;

0 Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz
eliminowa¢ prace maszyn i urzadzen na biegu jatowym;

0 Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach dziennych (6:00- 22:00) w sposob powodujacy
najmniejsza emisje hatasu do $rodowiska;

0 Zapobiega¢ wtérnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi poruszac¢ sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy;

0 Zapewni¢ nadzor archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natrafienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu
archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzyma¢ prace ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci (PZJ),
w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

—  organizacjg wykonania rob6t w terminie umownym i sposéb prowadzenia robot;

—  organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

—  wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot;
—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot;

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

—  sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisdw pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

—  rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku/roztadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

—  spos6b i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnychelementéw robot.

6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.



Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczane przez Wykonawcg i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia jako$ci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badar, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z dokumentacig projektowa i SST. W przypadku
gdy przeprowadzone, na plecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, powtéme i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodno$¢ raportu Wykonawcy, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania wykaza prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty
badan i pobrania prébek poniesione zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7  Dokumenty budowy
6.71 Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot i jest wydawany odpfatnie przez wiasciwyorgan.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ w dzienniku budowy wpisu 0sdb, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna
rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy upowaznieni sa;

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy,

kierownik robot budowlanych,

0soby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie — w ramach dokonywanych
czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduije sig na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla oséb upowaznionych.

N -

Dow
ARSI e

5
6
7

Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan
oraz wiaciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robodt, stanu bezpieczenistwa ludzii mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoruinwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii
projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw wrobotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

—  daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorowrobét,



—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

—  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnient do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.7.2 Ksigzka obmiarow (rejestr obmiaréw)

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub w kosztorysie.

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz
do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda,
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d)  protokoty odbioru robot,

e)  protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.7.5 Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar robé6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiaréw (rejestruobmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) wilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziejw SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.
b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej ikosztorysowe;.
7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale, jednoznacznie okreslajacq wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne $wiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4  Czasisposob przeprowadzania obmiaru

QO

) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania;

) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem;
)

)
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Obmiaru robdt wykonanych dokonuije sie rowniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy ijednoznaczny;

Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

oo

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajacego.

8.4  Odbior robot ostateczny (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robét. Catkowite zakorczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczg ¢ od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robot uzupetniajacych w poszczegolinych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

84.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
owykonawczymi;
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2 Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lubzamienne);

3. Protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

4 Protokoty odbioréw czesciowych;

5 Recepty i ustalenia technologiczne;

6 Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wkasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sig do zastosowanych materiatéw (wyrobéw);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

1. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen;

13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacjipowykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robot bedacych przedmiotem zaméwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny (koficowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrg cen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.



9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1  Ustalenia ogoine

9.1.1 Wnagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacii projektowe;.

9.1.2 Wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

. robocizng bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami (z kosztami po$rednimi, narzutami zysku, dodatkowymi za prace w godzinach
nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

. warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy; koszty zmniejszenia
warto$ci robdt rozbiérkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbidrkowych przechodzacych na wiasno$¢ Wykonawcy;

. koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy, montazem i demontazem,
usunigciem po zakoriczeniu robot);

. wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

. koszty posrednie, w skiad ktorych wchodza koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki

dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty za dzierzawe placéw i bocznic; ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

. zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub wynikajacych z przyjetej technologii robdt; koszty
wykonania, utrzymania oraz pdzniejszej rozbiorki drég technologicznych;

. stosowanie si¢ do PZJ; inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

. koszty pobierania i badan probek;

[ przygotowanie i dostarczenie szczegotowych rysunkéw roboczych / wykonawczych;

. zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w okresie realizacji robét i w okresie
gwarancyjnym;

. wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez wiascicieli sieci; koszty wykonania przekopow

kontrolnych pod nadzorem wiasciciela sieci;

koszty wytaczen i przetaczen oraz niedostarczenia medidw;
wykonanie uktadéw przejciowych na czas budowy;
przeprowadzenie pomiarow, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét i wywiezienie zbednych materiatow Wykonawcy na sktadowisko Wykonawcy; podatki obliczone zgodnie
obowigzujacymi przepisami ale z wytaczeniem podatku VAT.

N e o o o

9.2  Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

9.21 Wykonawca robot:

a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem publicznym,

C) przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym zarzadcom drog.

9.2.2 Koszty budowy objazdéw i organizacji ruchu obejmuja;

a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdéw i organizacji ruchu,

b) wybudowanie, zgodnie z uzgodniona dokumentacja, objazdéw i drég dojazdowych,

c) ustawienie oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

d) optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozZenia organizacjiruchu.

9.2.3 Koszty utrzymania objazdéw, dojazdow i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunigcia tymczasowych oznakowan pionowych i poziomych, barier i $wiatet,
b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

c) naprawe i remont drég objazdowych.

9.24 Koszty likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacii ruchu obejmuja;

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkéw itp. na objazdach po zakoriczeniu robot,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizaciji ruchu ponosi:

a) Wykonawca robét w ramach cen jednostkowych robét zamoéwionych,

b) Zamawiajacy jako wydzielone roboty tymczasowe

Roboty powinny by¢ ujete w osobnej czgsci kosztorysu inwestorskiego i wycenione w kosztorysie ofertowym.

c) Zamawiajacy i Wykonawca
Roboty opfacane przez Zamawiajacego powinny by¢ ujete w osobnej czesci przedmiaru opracowanego przez Zamawiajacego oraz wycenione w kosztorysie
ofertowym.

9.3  Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatow, niewybuchow i innych przedmiotéwwybuchowych
Koszt rozpoznania terenu obejmuije:

a) przeprowadzenie badan terenu na obecno$¢ niewybuchéw, niewypatéw oraz innych przedmiotéwniebezpiecznych,
b)  opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
)

c
d likwidacja materiatow i przedmiotéw niebezpiecznych. Koszt tych robét ponosi Zamawiajacy.



9.4 Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zamdwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢
konieczno$¢ wykonania tymczasowych potaczen tych sieciiinstalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytaczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w
cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1  Normy

—  PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy og6lne.
—  PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
—  PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200)

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. |-V

SSTB -23.02
1 CZESE OGOLNA
11 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku szkoly podstawowej w Gatkowie DuzymBudynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb
Gatkow Duzy, gm. Koluszki.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych realizowanych w obrebie placu
budowy.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektow budowlanych kubaturowych.

1.4 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub modernizacii obiektéw kubaturowych i obejmuja;

a) wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.5 Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

—  rzuty i przekroje obiektow,

—  plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

—  nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
—  sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

—  wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

—  szczegoowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypuitp.).
Glebokos¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokos$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja sig pod dziataniem wody
destylowanej; majg wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz
innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW (GRUNTY)



Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

21 Zrédka uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow

z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawieraj acq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych
warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez \Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia rwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.

Zapewnienie terenow na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie
na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiemej wilgotnosci.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

31 Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:

—  odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgamiarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacii itp.),

—  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.



41 Wymagania dotyczage transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektoranadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2 Transport gruntow

Wybo6r $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1 Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymiw dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét be da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacii projektowejiw SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepuja ce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Doktadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych
nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni ¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/~ 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si ¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

53 Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja,
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych
gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnoci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

54 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy iflub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jestzadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s g okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.1 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przezniego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi ¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérmych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacig projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:

—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3 Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1 Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego
2. Pomiar szeroko$ci dna wykopu o .
Pomiar tasma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i poziomica lub
3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego




4. Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odstepach co 20 m
5. Pomiar rdwnosci powierzchni wykopu
6. Pomiar réwnosci skarp
7. Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
punktach watpliwych
. Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 110 cm.
. Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1cm.
. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
. Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.
. Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 1 10 cm.
6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajace wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wplywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakos¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

71 Zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesi ecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3  jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu w
stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na
$rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia

gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca,
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1 Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czg$ciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

QOdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot.



Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny robot
8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d)  przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowar idrenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet. Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych
organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

2 PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

3 PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie

4 PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow



-- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

5  PN-ENISO 14688-2:2018-05 adania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow — Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania
6  PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Badania polowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

BETONOWANIE (Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI (Kod CPV 45262311-4)

SSTB - 23.03
1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..

Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.

Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla oséb niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.

12 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

13 Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem
przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

14 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujg cy beton pod wzgledem przepuszczalno$ci wody. Liczba po literze W oznacza
dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci— symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢
charakterystyczng w MPa;

25 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm,
30 — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

Wytrzymatos$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:2011.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW



21 Ogolne wymagania dotyczace whasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST
,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2141 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-
EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sig nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

- sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Wyniki badar powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

- oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

21.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podiozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziara 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- /5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Do betonow klas C25/30 i wyzszych
nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie
pod warunkiem, ze zostaty one

zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

213 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

214 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przy$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

215 Materiaty pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

- $rodki antyadhezyjne,
- ztacza do taczenia deskowania.

2.2 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia ¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodporno$ci, wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do
cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawartos¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuie sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencii
zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢piasku,

- za optymalng, ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza masq
objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie.
Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach wic (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystat z
wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.



Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza
niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 C (gdzie C — wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa).

W projekcie stosuje sie betony klasy C8/10 oraz C20/25.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t betonowych

Materiaty i wyroby do rob6t betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),

- sq wiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

24 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentow odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny
wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowoduija niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla Srodowiska.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczagce transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt4

4.2 Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2012

. Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

. Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

. Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli jakosci wg PN-
B-197-1:2012

4.3 Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkéw.

4.4 Ogolne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami nie powodujacymi segregacii ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Maseg betonowa mozna
transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llo $¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych
ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowe;j

o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukgji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢
diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
51 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podanow ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt
organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowarn i rusztowan.

5.2 Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikéw betonu,
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,



- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacii betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnier pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatdw, wpustow, saczkow, kotw, ruritp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3 Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia;

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujg ce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sig uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszankibetonowejnie nalezy zrzuca¢ zwysokosci wi ekszejniz 0,75m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke
podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukciji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubo$ci do 40 cm, zageszczajac wibratoramiwgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z pojemnika lub rurociagu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspomikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory wgtebne. Przy zageszczeniu mieszanki betonowe;
nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;j,

- podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym
miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowa¢ powoli w staniewibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle
wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na cafej
diugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

- zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze
powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odbyé pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego

betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezes$niejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.



54 Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury
mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomocg mat lub folii.

55 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakofczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6 Wykarczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przefomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

- wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni

betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu deskowarn nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sig szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7 Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzglednia¢:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sig wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czg$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna
grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do faczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowa¢ potaczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni ¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan
belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagarn dokumentacji projektowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt6

6.2 Badania kontrolne betonu

. Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych

o0 boku 15 cm w liczbie nie mniejszejniz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 probka na50 m3  betonu,

- 1 prébka na zmiane roboczg,

- 3 prébki na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wyka za wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda
Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.



Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
. Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normag PN-EN 12390-2:2011.

Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 12390- 2:2011. Nasigkliwo$¢ zaleca sig réwniez bada¢ na
prébkach wycietych z konstrukgji.

. Dla okreslenia mrozoodpomosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

. Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza si¢ na prébkach regularnych sze$ciennych o wymiarach 150x150x150 mm.
Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 12390- 8:2011.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

. Odpowiedzialno$¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego specyfikujacy, a normowego betonu jednostka
normalizujaca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii

produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowo$ci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu,
- badanie mieszanki betonowej,
- badanie betonu.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt7
7.2 Szczegdlowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wediug
dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju rdwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt8
8.2 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych
do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koficowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej rob6t betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, je zeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty s kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.



Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowo$ci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru
koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go
ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji zzaméwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pefnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Kwoty ryczattowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem ipielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwier, marek, rur itp.,
- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych iurzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-EN 197-2:2014-05 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

2 PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

3. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.
4 PN-EN 932-5:2012 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).

5 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje

6 PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Definicje

7. PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.
8. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wasciwosci kruszyw — Czgs¢ 2: Oznaczenie

sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

9. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziar za pomoca wskaznika ptaskosci (wersja angielska).

10. PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu.

1. PN-EN 933-6:2014-07 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena

wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

12. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 7: Oznaczenie

zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

13. PN-EN 933-9+A1:2013-07

14, Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawarto$cidrobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

14. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czgs¢ 3:



Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistoSci.

15. PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasiakliwosci (wersja angielska).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4)

ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

(Kod CPV 45262310)

SSTB -23.04

1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla osob niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

13 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1..

14 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia,
—  montazem zbrojenia,

—  kontrolg jako$ci robot i materiatow.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, plyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z
wyposazeniem i obstuga obiektow.

15 Okres$lenia podstawowe i definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogblne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2141 Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-
EN 197-1:2012.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

—  zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

—  zawarto$¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
—  zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A =20%,

—  zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;



—  oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

—  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

—  sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

—  poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

—  koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

—  oznaczenie zmiany objetoSci: nie wiecej niz 8 mm.

21.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sig statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegoine rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spefnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym
zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziara 10%. Ziarma kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

—  Yanajmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie gryséw

z innych skat dopuszcza sig pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania
dotyczace gryséw granitowych i bazaltowych.

213 Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN- EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

214 Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

—  napowietrzajacym,

—  uplastyczniajacym,

—  przys$pieszajacym lub op6zniajacym wigzanie.Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
—  napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

—  przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

215 Materiaty pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:

—  $rodki antyadhezyjne,
—  ZzZlacza do taczenia deskowania.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczna, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla ktérej zakonczyt sig okres koegzystencji — i dla ktérych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanejdo 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowa oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

—  legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wia$ciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

22 Stal zbrojeniowa
2241 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacii
projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

222 Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujacych parametrach:

- $rednica pretaw mm 8+10

- granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymaltos$¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztaczu. Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec,

pecherzy inaderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne gotym okiem.



223 Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

—  nazwa wytwdrcy,

—  oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

—  numer wytopu lub numer partii,

—  wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wediug analizy wytopowej,

—  masa partii,

—  rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie do kazdej wiazki) musza znajdowac sig nastepujace informacje:

—  znak wytworcy,

—  $rednica nominalna,

—  znakstali,

—  numer wytopu lub numer partii,
—  znak obrobki cieplne;.

23 Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
24 Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucznych. Podkfadki dystansowe powinny by¢ mocowane do
pretéw zbrojenia.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogolnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancig i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt4

4.2 Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt5

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.21 Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng,
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyé
wodastodka.

Stal pokrytg fuszczacy sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

522 Prostowanie pretow
Dopuszcza si e prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
523 Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza sig przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

524 Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-2:2010. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice
zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3 Montaz zbrojenia
5.3.1 Wymagania ogélne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia



w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m-dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

— 0,05 m-dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m-dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociagow, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

53.2 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacii projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa ¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa
sig do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt6
6.2 Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja, projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

—  prdba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

—  prdba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu. Jako$¢ pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie,
jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:

—  otulenie wkiadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosciotuliny,
—  rozstaw pretéw w $wietle: 10 mm,

odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

—  dlugos¢ preta miedzy odgigciami: £10 mm,

—  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

—  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢3%,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tymprecie,
—  roznica w rozstawie migdzy pretami giéwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

—  roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegolnych $rednic pomnozong, odpowiednio przez ich mas e jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt8.
8.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.1 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

—  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,
— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

84 Odbior koncowy

Odbiér koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczegcie betonowania elementdw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.



Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

—  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

—  zgodnosci z dokumentacija projektowa liczby pretéw w poszczegélnych przekrojach,

—  rozstawu strzemion,

—  prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztacz i diugosci zakotwien pretow,

—  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnoci

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Kwoty ryczaltowe wykonania 1 kg/T/m3
zbrojenia konstrukcji zelbetowych uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu, montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

—  przygotowanie zbrojenia, montaz i osadzenie

—  demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

—  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasno$cia wykonawcy, materiatow rozbiorkowych iurzadzen,

—  wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, koszty rob6t pomocniczych, tymczasowych i zabezpieczajacych Kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane

w kraju.

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania AK:1998/Ap1:1999  stosowane  w
kraju.

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 2: Mosty z betonu — Obliczanie

i reguly konstrukcyjne.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE (Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKLE WEWNETRZNE (Kod CPV 45410000-4)

SSTB -23.04

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuje takze: konstrukcje pochylni dla 0sob niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtdwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegly w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.4  Przedmiot i zakres robot objgtych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkéw zwyktych wewnetrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),
—  wykonanie warstwy wyrdwnawczej,
—  wykonanie tynkdw zwyktych jednowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do robdt tynkarskich, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw tynkéw zwykitych.



1.5  Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajaca przyczepno$c dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) — warstwa, ktéra poprawia przyczepnos¢ tynkéw do podioza oraz wyréwnuje chtonnosci podioza.

Narzut - druga warstwa tynkéw wielowarstwowych kat. Il, Il lub IV.

Gladz — warstwa wykanczajaca tynkow kat. [l IV.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskie;.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spefnia wymagania odpowiednio do
rodzaju mieszanki.

1.6  Ogdlne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST

,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Wymagania ogoine

Wymagania ogdline dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane w robotach tynkarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczna, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nieobjete norma zharmonizowana - dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanejdo 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowa ocena techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

—  legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich

wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okre$lony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o
jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania,
instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenistwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepna w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczacq znajdujacych sie na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

221 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wode pitng, . Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

222 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”, a w szczegdlnosci:

—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,

—  mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziaristy odmiany 1, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty odmiany 2. Natomiast do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziamisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

223 Cement

Cement to powszechnie stosowane spoiwo budowlane, sktadnik wigkszo$ci mieszanek i zapraw budowlanych. Cement otrzymuije sie z surowcow mineralnych takich
jak margiel lub wapn i glina. Surowce te wypala sie w piecu cementowym na klinkier, a nastepnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).



Za zgoda, Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

224 Wapno

Spoiwo stosowane jako materiat wigzacy w zaprawach tynkarskich, poprawia jej urabialno$¢, nadaje jej paroprzepuszczalnos¢ oraz zwigksza odporno$¢ na korozje
biologiczna.

Wapno stosowane do wykonywania zapraw winno spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 945-1 ,Wapno budowlane -

Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”, PN-EN 459-2 ,Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan” oraz PN- EN 459-3 ,Wapno budowlane — Cze$¢
3: Ocena zgodnosci”.

Sa dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:

Wapno hydratyzowane — wapno to otrzymuije si e w wyniku gaszenia wapna palonego woda. Gtéwnym jego sktadnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostepne jest w
postaci proszku. Znane jest réwniez pod nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.

Wapno palone — wapno to uzyskuje sie przez wypalenie kamienia wapiennego lub dolomitu w piecu, w temperaturze powyzej 900°C. Gtéwnym sktadnikiem wapna
palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest w postaci kawatkowej (wapno palone w brytach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowaé zaréwno wapno hydratyzowane (suchogaszone) jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna palonego (niegaszonego) . Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

225 Gips
Gips stosowany do wykonywania tynkow winien spetnia¢ normy PN-EN 13279-1:2009 ,Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe

—  Czgs¢ 1: Definicje i wymagania”. Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania jednowarstwowych tynkéw wewnatrz pomieszczen.

226 Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyktych

Wielu producentéw oferuje gotowe mieszanki do wykonania zapraw tynkarskich, ktére rozrabia si¢ wodg, zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane sg wedtug normy PN-EN 998-1:2016-12. Najwazniejszym podziatem wedtug normy jest klasyfikacja wedtug wtasciwosci i sposobu
zastosowania. Sg zatem zaprawy tynkarskie: GP — ogélnego przeznaczenia, LW

—  lekkie i OC - do tynkéw jednowarstwowych.
227 Akcesoria tynkarskie

Akcesoria stosowane do wykonywania rob6t tynkarskich winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13658-1:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne” oraz PN- EN 13658-2:2009 ,Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje,
wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne”.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét tynkarskich
Materialy i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegdtowej),
—  sgwiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

—  spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

—  spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot tynkarskich powinien sig koficzy¢ przed zakorczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do rob6t tynkarskich

Materialy i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej

wentylowanej podiodze, w iloSci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1 Wymagania ogoine
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla $rodowiska.

Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzglednic réwniez wymagania producenta.

Do wykonywania robét tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:



- do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza,

—  do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

- do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1  Wymagania ogélne
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2  Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu wyrobéw przeznaczonych do wykonania robét tynkarskich workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobéw przed
zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
$rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sie recznie przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Zasady ogolne
Zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Tynki zwykte winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13914-1:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
- Czes¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne” oraz PN-EN 13914-2:2016-06

LProjektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z, Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Zaleca si ¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3  Kontrola materiatow

Przed przystapieniem do wykonania tynkow nalezy sprawdzi¢ materiaty przeznaczone do ich wykonania.
Nalezy skontrolowa¢ czy spetniajg wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie uptynat okres ich waznosci.
W przypadku materiatdw workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4  Przygotowanie podioza

Podfoza dla wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06 ,Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie
tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 2: Tynkowanie wewnetrzne”.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substancii tustych. Plamy z substancji tustych mozna
usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta albo wypalajac je opalarkg elektryczng lub lampa benzynowa,

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

—  no$neimocne,

—  wystarczajaco stabilne,

—  jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

—  szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

—  nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C.

541 Podtoze z cegly ceramicznej lub wapienno-piaskowej

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania wypetnia¢ zaprawa spoin na gtebokosci 5-10 mm od lica $ciany.

Przed wykonaniem tynkowania stropéw ceglanych nalezy upewni¢ sig, ze zaprawa nie wystaje poza lico cegiet i w razie potrzeby usuna¢ jej nadmiar oraz
skontrolowa¢ osiatkowanie dolnych potek belek stalowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podioze z cegiet obficie zwilzy¢ woda.



54.2 Podtoze z betonu monolitycznego

Podtoze betonowe powinno by¢ mocne i mie¢ rdwna powierzchnig ale nie moze by¢ zbyt gladkie. Zbyt gtadkie podioze betonowe nalezy nacia¢ lub wypiaskowac.

Mozna tez zastosowac specjalne podktady gruntujace przeznaczone do stosowania na niechtonnych gtadkich podiozach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z
tynkiem i betonem zapewniajg one wysokg przyczepno$¢ cementowo- wapiennych tynkéw do powierzchni betonowych.

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy poditoze z betonu obficie zwilzy¢ woda.

5.5  Wykonywanie tynkow zwyklych mechanicznie

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym podtozu powinna by¢ nastepujaca:

—  wyznaczenie lica powierzchni tynku,
—  mechaniczne wykonanie obrzutki,
—  mechaniczne wykonanie narzutu,

—  mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem, reczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokdw itp.

Na podfoze o dobrej przyczepno$ci mozna narzut nanosié¢ bezposrednio bez stosowania obrzutki. Na stropach i §cianach betonowych konieczne jest wykonanie
obrzutki.

Orientacyjny skiad objeto$ciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢ nastepujace:

—  obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1:9, konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,
—  narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stozka pomiarowego 9-10cm,

—  gladz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek = 1:1,5, konsystencja wg stozka pomiarowego 11-13cm.
Doktadna recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikdw lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikéw.

Wszystkie warstwy tynkéw zewnetrznych powinny by¢ wykonywane zaprawy cementowo-wapienne;j.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢
stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia poslizgu
zaprawy. Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sie — w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podioza - stosowaé zestaw tynkarski ze sprezarka.
Konicowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadiowo-posuwistym, zachowujac optymalng odlegtos¢ koricdwki od powierzchni tynkowanej, a
mianowicie:

—  nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 30cm,

— nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13-14 mm ok. 18 cm. Narzut nalezy $ciaga¢ pacq drewniana,
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy mi edzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie
wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

5.6 Wykonywanie tynkow gipsowych

Tynk gipsowy posiada korzystne parametry izolacyjnosci ciepinej, akustycznej oraz odpomosci ogniowej. Zaletg tego tynku jest rowniez utrzymywanie mikroklimatu
przyjaznego cztowiekowi — gips wchtania nadmiar wilgoci i oddaje ja, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki gipsowe s bardzo czesto stosowane w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym i jednorodzinnym. Doskonata gtadko$¢ i wysoka jako$¢ powierzchni
przy niskim koszcie jej uzyskania to ogromne zalety. Tak wykonanej powierzchni nie trzeba dodatkowo wygtadza¢ , a wykoriczy¢ ja mozna w dowolnej technologii.
Zastosowanie tynku gipsowego wewnatrz budynku wptywa réwniez na oszczedno$ci zuzywanego ciepta.

Wada tynkéw gipsowych jest agresywno$é powodujaca korozje w elementach stalowych. W przypadku uzywania gipsu takie elementy musza by¢ chronione przed
korozjg poprzez malowanie ochronne, lakierowanie lub ocynkowanie.

Tynki gipsowe nie nadaja sie do pomieszczen o statej duzej wilgotnosci, takich jak baseny czy fazienki. Tynk gipsowy nie nadaje sie réwniez do zastosowania na
zewnatrz budynku.

5.6.1 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

Przed wykonaniem tynku gipsowego nalezy zagruntowa¢ podioze. Gruntowa ¢ nalezy kazde podioze, na ktérym ma byé zastosowany tynk. Producenci tynkéw
gipsowych oferujg zwykle takze odpowiednie preparaty do gruntowania podiozy pod te tynki. Rodzaj gruntu winien by¢ dostosowany do rodzaju tynkowanego
podioza. Nalezy stosowac wylacznie preparaty gruntujace zalecane przez producenta tynku.

Tynkowanie powierzchni mozna rozpoczaé po petnym wyschnieciu gruntu (czas schniecia jest zawsze podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynkéw gipsowych wigkszo$¢ producentéw w kartach technicznych wymaga, zeby tynki byty aplikowane jednowarstwowo. W przypadku
konieczno$ci wykonania drugiej warstwy stosowana jest zasada naktadania nowej warstwy na jeszcze niezwigzana warstwe poprzednia.

Tynki winny by¢ wykonywane zgodnie z wymogami normy PN-B-10110:2005 , Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie

—  Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2  Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér
(miedzyoperacyjny) podfozy.

6.2.1 Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ na podstawie protokotow dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice materiatow
przez dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywotanych norm.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:



—  wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego,

—  réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

—  przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

—  obecnosci luznych i zwietrzalych cze$ci podtoza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,

—  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng wygladu i probe zwilzania,
—  chlonnosci podioza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

—  obecno$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

—  ZzZluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajacymi z odpowiednich norm, a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli dotaczonego do
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3  Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa przywotanymi normami oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegoinoci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-
03 ,Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia — Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
sktadnikéw zaprawy oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robét tynkarskich nalezy zwracac szczegéing uwage na grubosé i liczbe zaaplikowanych warstw tynkow. Nalezy te z na biezaco sprawdzac, czy technologia
wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Grubo$¢ warstw tynku powinna odpowiada¢ zaleceniom producenta suchej mieszanki. Jesli jej nie okre $lono nalezy stosowa¢ zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi
dla tynkéw zwyktych minimalne grubosci tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4  Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegélnosci
w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  prawidtowosci przygotowania podioza,

—  prawidtowo$ci wykonania tynkow zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pézniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoriczenia rob6t tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte
materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej0°C.

Wymagania dotyczace powierzchni tynkéw okreslono w przywotanych normach, w razie watpliwosci lub brakéw okreslonych wymogéw minimalne wymagania
podano ponizej:

—  odchylenie powierzeniu tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 5 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o
diugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogotem nie wigcej niz 6 mm w pomieszczeniach o wysokosci
do 3,5 m oraz nie wigcej niz 8 mm w pomieszczeniach o wysokosci powyzej 3,5 m,

— odchylenie powierzchnii krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 4 mm na dtugosci 1 mi ogétem nie wiecej niz8 mm na catej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi,

— odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji dopuszcza sie nie wigksze niz 4 mm na diugo$ci 1 m.

Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ powierzchnig ptaska, a krawedzie proste lub o innym ksztalcie i przebiegu, zgodnie z ksztattem podtoza i uzgodnieniami.

Powierzchnia tynku powinna by¢ gtadka, o naturalnym stopniu szorstkosci.
Barwa tynku powinna by¢ jednolita na catej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu).

Dopuszcza si ¢ nieznaczne réznice odcieni barwy. Wyglad powierzchni tynku nalezy sprawdzi¢ ogladajac ja z odlegtosci 2 m, w $wietle naturalnym rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Zasady Ogdlne

Zasady ogolne dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru robot tynkowych

Powierzchnig tynkéw wewnetrznych cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nadpomieszczeniem.

Powierzchnig tynkéw stropéw pfaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma Powierzchnie pilastrow,
stupow i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym. Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po
przecinku.

Z powierzchni tynkéw odejmuje sie powierzchnie wiekszych niz 1 m2  (w Swietle osciezy) otworéw na drzwi lub okna itp. Nie potraca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.



Jedli nie ustalono osobnej pozycji przedmiarowej dla osciezy to przy potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych do powierzchni tynkéw $cian nalezy
doliczy¢ powierzchnig osciezy w stanie surowym.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1  Zasady ogolne

Zasady ogélne odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu s g podioza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

JeZzeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podioza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie
podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac uzupetniajacych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor
nadzoru i kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawicielaWykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbiér czg$ciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecno$ci Kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4  Odbior koncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

—  dokumentacje projektowg z naniesionymi uzgodnionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami,

—  protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej
ST oraz przywotanych normach. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacii
technicznej. Nalezy dokona¢ takze oceny wizualnejwykonach tynkéw pod wzgledem ich estetyki. Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli

wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
—  jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci tynku Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego
z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

—  wprzypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawieraé:
—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

—  ocene wynikéw badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zaméwieniem.
Protokét odbioru koficowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1  Zasady ogolne

Ustalenia ogoine dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2  Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
tynkéw wykonanych zgodnie z zapisami dokumentaciji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuije sig, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku
umowy ryczaltowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkéw wszystkie czynnosci niezbedne
do ich zrealizowania, a w szczegolno$ci:



—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbidrke rusztowan,

—  ocene i przygotowanie podfoza,

—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

—  0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkéw,
—  osiatkowanie elementéw metalowych, bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

—  umocowanie profili tynkarskich,

—  osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

—  montaz, demontaz i czas pracy rusztowan oraz koszty wykorzystania pomostéw roboczych niezbednych do wykonania tynkéw,
—  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

—  usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nietynkowanych,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materialdw w sposob podany w szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usunigcia pozostatosci i
odpadéw),
—  likwidacje stanowiska roboczego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-2:2014-05 Cement — Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 1: Definicie, wymagania i kryteria zgodnosci.
5. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Czg$¢ 2: Metody badan.

6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

10. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

11. PN-EN 934-6:2002/A1:2006 w.

12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 w.

14. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy

murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

15. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes$¢ 1: Zaprawa do tynkowania
zewnetrznego i wewnetrznego (wersja angielska).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(Kod CPV 45260000)

KRYCIE DACHU PAPA

SSTB-23.08

1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla oséb niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.



1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papg wraz z
obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) moze by¢ podstawg opracowania szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST), ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

14 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrobkami
blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s g zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,\Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy wykorzystywane przy kryciu dachéw papa powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi
przepisami, a wigc posiadac:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczna, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nieobjete norma zharmonizowana - dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanejdo 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

—  legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami parnistwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepna w kazdej chwili do kontroli petng dokumentacje dotyczacq znajdujacych sie na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Gtéwne materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych
2.21 Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane elastomerami SBS na bazie osnéw z welonu szklanego lub tkaniny szklanej charakteryzuja sie duza elastycznoscia , wysoka przyczepnoscig do
podioza oraz odpornoscia na temperatury w zakresie od -20°C do +120°C. Dzigki tym cechom papy te stosowane sg najczesciej na dachach obiektow o duzych
powierzchniach np. halach fabrycznych, marketach itp. oraz wszedzie tam, gdzie dachy ulegaja znacznym odksztatceniom, ruchom konstrukcyjnym i drganiom. Papa
musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci.

2.2.2 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco

Lepik stosowany na goraco winien spetnia¢ wymagania normy PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
223 Lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno

Lepiki oraz masy asfaltowe stosowane na zimno winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
224 Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-74/B-24622.

2.2.5 Blacha cynkowo-tytanowa

Blacha ze stopu cynkowo-tytanowego stanowi szczegoine tworzywo zaréwno z punktu widzenia technicznego, jak i estetycznego, gdyz mozna jg wySmienicie
formowac i przerabia¢. Na jej powierzchni, pod wptywem warunkdw atmosferycznych, tworzy sie samoczynnie warstwa ochronna, ktéra powoduje wysoka odpornosé
korozyjng nadajac rownoczesnie estetyczny wyglad.

Blacha cynkowo-tytanowa produkowana jest jako naturalna lub patynowana w typowych grubosciach - 0,5; 0,55; 0,6; 0,7; 0,8 i 1,0 mm, a dostepna jest w formie
arkuszy i taSmy o szeroko$ci 1000 mm (100 cm) w rolkach. Do pokry¢ dachowych stosuje sie najczesciej blachy o grubo$ci 0,55-0,7 mm.

Wyroby winny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokry¢ dachowych
ukfadanych na ciggtym podiozu oraz PN-EN 506:2010

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowej. Pod obrdbki attyki nalezy zamontowac plyty
OSB.



2.2.6 Wylewka cementowa

Fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania podktadéw cementowych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni):
>35,0 N/mmz, wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni): > 6,0 N/mm?.

Minimalna grubo$¢ warstwy 50 mm. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ badania wytrzymato$ciowe probek.

227 Folia ochronna

Wymagania stawiane tego typu materiatom okre$la producent systemu.

2.3 Izolacja termiczna

Do wykonania termoizolacji, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymato$ciowe, stosuje sie:

—  polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu typowych narzedzi takich jak:

—  nozdo ciecia papy i szpachelka,

—  drabiny i pomosty robocze,

—  szczotka dekarska i miotfa,

—  wkretarka elektryczna,

—  walek dociskowy z silikonowa rolka,

—  sztywna i lekka, odpowiednio wygieta rurka do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania,
—  palnik gazowy z wezem diugosci min. 15 m i z reduktorem i butla z gazem propan-butan,
—  maly palnik do obrobek dekarskich i butla z gazem propan-butan,

—  agregat do natrysku mas bitumicznych,

—  walki, pedzle i inny drobny sprzet.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Transport materiatow
421 Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

2) Rolki papy podczas transportu nalezy uktada¢ w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Nalezy je uktadac
w spos6b uniemozliwiajacy przemieszczanie sie ich podczastransportu.

3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikow.

4) Rolki papy w trakcie sktadowania nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojacej, w jednej warstwie. Minimalna odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

4.2.2 Przechowywanie lepikow i mas asfaltowych

Lepik asfaltowy i materiaty wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany przez producentow. Lepiki i masy asfaltowe
nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych oryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed bezpo$rednim nastonecznieniem, z dala od Zrédet
ciepta i otwartego ognia.

4.2.3 Przechowywanie rynien i rur spustowych blach i obrébek blacharskich

1) Gotowe obrébki blacharskie sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, na podporach 10x20 cm, rozmieszczonych co jeden metr. Istnieje
mozliwo$¢ sktadowania paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba jednak przetozy¢ je listwami.

2) Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktdre mogtoby doprowadzi¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym obcigzaé, a tym bardziej chodzi¢ po
nich. Arkusze moga by¢ réwniez tymczasowo sktadowane na wolnym powietrzu, ale powinny by¢ wtedy przykryte i wiasciwie wentylowane. Nie zaleca sie sktadowania
ich bezposrednio na gruncie, bo mogtoby doj$¢ do ich zabrudzenia.

Rynny i rury pakowane sa w rekawy foliowe. Pozostate elementy pakowane sg w pudla kartonowe. Wszystkie elementy systemu rynnowego nalezy przechowywa¢
w suchych, wentylowanych pomieszczeniach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Podstawowe zasady wykonawcze wymieniono ponizej:

1 Prace dekarskie mozna rozpocza¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych na powierzchni potaci dachowej, np. tynkowaniu kominow, wyprowadzaniu
wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na ktére beda wyprowadzone (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu klockow do
mocowania obrébek blacharskich, uchwytéw rynnowych itp.

2 W przypadku, gdy w projekcie budowlanym brak jest szczegétowych rozwigzan przed przystapieniem do ukfadania nowego pokrycia lub renowacji starego
nalezy doktadnie zapoznac sie ze stanem dachu i w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow oraz technologii rob6t, a takze
zdecydowac czy potrzebne bedzie wykonania wentylacji pokrycia (konieczne w przypadku pokry¢ stropodachéw niewentylowanych).

3 Do wykonania pokrycia dachowego mozna przystapi¢ po sprawdzeniu zgodno$ci wykonania podioza i podktadu z projektem SST oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju pokrycia. W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢ czy kat nachylenia potaci spetnia wymagania PN-B-02361:2010 Pochylenia pofaci
dachowych.

4 Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy dokona¢ pomiaréw pofaci dachowej, sprawdzi¢ osadzenie wpustow dachowych, wielko$¢



spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilo$¢ przerw dylatacyjnych i w oparciu o dokonane ustalenia precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegdinych paséw papy
na powierzchni dachu.

5 Prace dekarskie z uzyciem pap mozna wykonywac w temperaturze:

. nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

. nie nizszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych.

6 Papa przed uzyciem do rob6t powinna by¢ przez min. 24 godz. przechowywana w temperaturze 18-20°C i wynoszona na dach bezposrednio przed
ukfadaniem.

7. Nie wolno prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o mocno zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddw atmosferycznych lub silnego
wiatru.

8 Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzadowania, oraz od wstepnego wykonania z papy
podktadowej obrébek detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, $wietliki.

5.2 Przygotowanie podioza

Podtoza przeznaczone pod pokrycia papowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 14964 Sztywne podtoza pod nieciagte pokrycia dachowe —
Definicje i wlasciwosci oraz musza spetnia¢ nizej wymienione podstawowe wymagania:

. podtoze powinno by¢ réwne, co ma decydujace znaczenie dla prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy do podioza oraz estetyki wykonanego
pokrycia; przyjmuije sie, ze prze$wit pomiedzy powierzchnig podioza, a tata kontrolng o diugosci 2 m nie moze przekracza¢ 5 mm;

. podfoze powinno by¢ odpowiedniozdylatowane;

. wytrzymalo$¢ i sztywno$¢ podioza powinny zapewniaC przeniesienie przewidywanych obcigzen wystepujacych podczas wykonywania robét oraz podczas
eksploatacji dachu;

. podfoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane asfaltowym $rodkiemgruntujacym;

. zaleca sig, aby przy obrébkach elementéw wystajacych nad powierzchnig dachu stosowac kliny z twardej wetny mineralnej lub styropianu oklejonego papa.
5.21 Podtoze z ptyt styropianowych/polistyrenowych

Ptyty styropianowe do izolacji termicznej majace stanowi¢ podtoze pod pokrycie papowe powinny posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i sztywno$¢ zapewniajaca,
przeniesienie obcigzen zewnetrznych wystepujacych w czasie uzytkowania dachu oraz obcigzen spowodowanych pracami dekarskimi. Pod bezposrednie krycie
papa nalezy stosowa ¢ plyty ze styropianu samogasnacego zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja, o gestosci objetosciowej co najmniej 30 kg/m3 i naprezeniu Sciskajacym przy 10% odksztatceniu wzglednym co najmniej
200 kPa lub plyty z polistyrenu ekstrudowanego.

Termoizolacja sktadajaca sie z kilku warstw ptyt sklejonych ze soba powinna by¢ tak wykonana, by spoiny miedzy ptytami w kazdej z warstw byly przesunigte wzgledem
siebie o co najmniej 20 cm. Plyty styropianowe laminowane nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca tacznikdw mechanicznych, wzglednie przykleja¢ lepikiem
asfaltowym na zimno lub specjalnymi masami asfaltowymi odpowiednimi do takiego zastosowania. W przypadku klejenia, w strefie brzegowej i naroznej, plyty nalezy
dodatkowo mocowacé tacznikami mechanicznymi. Do klejenia styropianu nie wolno stosowac lepikow asfaltowych na zimno na rozpuszczalnikach organicznych.

Ptyty laminowane dwustronnie mozna mocowa¢ mechanicznie wzglednie klei¢ do podtoza stosujac lepik asfaltowy na goraco. Kliny oraz odboje styropianowe mocuje
sig tak jak ptyty laminowane jednostronnie.

Zaktady na potaczeniach ptyt nalezy przyklei¢ do plyt sasiednich. Podioze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem poprzez
niezwloczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

53 Zasady ogdlne wykonywania pokry¢ papowych

Ponizej podano podstawowe zasady dotyczace wykonywania pokry¢ papowych:

. Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej5°C.

. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sig pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi
do okapu.

. Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie.

. Szeroko$¢ zakladow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

. Zakfady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadow warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o %2
szerokosci arkusza, przy trzywarstwowym — o %3 szerokosci arkusza.

. W pokryciach uktadanych bezpo$rednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowe;.
. Papa na welonie szklanym moze stanowic tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu papowym.

. Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowac na stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.

. W miejscach zatamania powierzchni pofaci dachowej i w korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajac pod pierwszg warstwe pokrycia
dodatkowg warstwe papy.

. W przypadku przyklejania pap do podioza z plyt izolacji termicznej nalezy stosowa¢ wytacznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco. W pokryciach

papowych wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego mozna stosowac¢ do klejenia warstw gérnych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej
kolejnosci jest niedopuszczalne.

. Temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C, a dla lepiku stosowanego na podioze ze
styropianu od 120°C do 130°C.
. Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku.

Okres odparowywania rozpuszczalnikow zalezy od warunkéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy
temperatura zewngtrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych z zastosowaniem lepikow asfaltowych na
zimno.

. Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z
sgsiednim budynkiem.
. Wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng przed nadmiemym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach

papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na pape wierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna
moze by¢ wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy majacej aprobate techniczng — wydang do 31
grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznoSci krajowg oceng techniczng.

. Krycie dachdw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

. Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga by¢ wykonywane tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie
dopuszcza si¢ klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, weiny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania
jest mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie techniczne;.

. Na podiozach z piyt izolacji termicznej na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwiekszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i przedziurawienie
- odpowiadajacg wymaganiom dla papy asfaltowej na tkaninie technicznej.



54 Pokrycia papami termozgrzewalnymi

Sposob uktadania pap jest waznym czynnikiem prawidtowego funkcjonowania catego systemu izolacyjnego. Wybér odpowiedniej metody zalezy od typu oraz kata
nachylenia podioza, od zastosowania dodatkowego obciazenia (cigzkich warstw ochronnych — balastu), a takze od ogdlnego stanu technicznego powierzchni
izolowanej.

Metoda pokrycia powinna by¢ zdefiniowana w dokumentacji projektowej. Jesli nie jest wyboru odpowiedniej metody dokona Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z
Wykonawca. W zalezno$ci od sytuacji papy mozna uktada¢ metodami:

. bez zgrzewania,

. potzgrzewania,

. petnego zgrzewania,

. klejenia,

. mocowania mechanicznego.

W kazdym z tych przypadkéw typ uktadania odnosi sig zawsze do pierwszej warstwy papy. Przy wielu warstwach wszystkie nastepne sa zawsze w petni zgrzewane.
Wskazane jest utoZenie, jako pierwszej warstwy, papy podktadowej mocowanej mechanicznie.
Zaleca sie zastosowanie pap o zwiekszonej wytrzymatosci na rozrywanie i przedziurawienie tj. pap na wktadce z tkaniny szklanej lub wtokniny poliestrowe;.

Krycie dachéw papa powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Przy nachyleniach dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami rownolegtymi do okapu,
natomiast przy wigkszym spadku pape uktada sig pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych paséw papy.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po wystapieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu zapewniat skuteczne odprowadzenie wody i nie
moze by¢ mniejszy niz 1%.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie uktadana w celu rozprostowania i po przymierzeniu z uwzglednieniem zaktadéw oraz
ewentualnym przycieciu, zwina¢ jg z dwéch koncow do Srodka.

Zasadnicza operacja uktadania papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia si e masy
przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm
na cafej dtugos ci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomiemy $wiadczy o nieprawidiowym zgrzaniu papy z podtozem.

Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdluzne nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesuna¢
wzgledem papy podkiadowej o potowe szerokosci rolki. Aby uniknaé zgrubien na zaktadach zaleca sig odcigcie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa
znajdujacego sie na spodzie zaktadu.

Papy zgrzewalne oksydowane na wktadce z welonu szklanego moga stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym pokryciu dachowym.

Na podiozach z plyt izolacji termicznej (weina, styropian) na pierwsza warstwe pokrycia nalezy zastosowac pape o zwigkszonej wytrzymato$ci na rozrywanie i
przedziurawienie tj. pape na wktadce z tkaniny szklanej lub wiékniny poliestrowe;.

5.41 Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej

Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywac tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki),
przeznaczonych do jednowarstwowego krycia.

Papa w pokryciu jednowarstwowym moze by¢ uktadana:

a) metoda zgrzewania na catej powierzchni,
b) metoda mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego mocowana jest spodnia cze$¢ zakladu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest
doklejana do warstwy spodniej.

Liczba tacznikéw mocujacych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach
potaci dachowe;.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na podtozu z materiatu termoizolacyjnego taczniki mocujace sg kotwione w warstwie nosnej znajdujacej sie ponizej
warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie pofaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadniajgcych) niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na
podtozu dodatkowo warstwy podktadowe;.

5.4.2 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoch warstw papy asfaltowe]j zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:2010 Pochylenia potaci dachowych na podtozu:

a)  betonowym,
b) na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowigca okleing ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podioza oraz sklejania dwoch jej warstw metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem
jestklejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a pfomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania
masy powlokowej,

C) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiemego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma
papy.

5.5 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podiozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataci.



5.6 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie
nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz $cian attykowych, wzdtuz Scian przylegtych budynkéw wyzszych w
odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m.
Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podioze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome —w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m
od elementéw wyprowadzonych ponad dach.

Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lisémi lub
innymi elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ okreslone w dokumentacii projektowej. Jesli tak nie jest decyzje w tej
sprawie podejmuije Inspektor nadzoru uwzgledniajac wielko$¢ odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone nazaktad.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -
Definicje, wymagania i badania.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementywieloczionowe,

b) taczone w ziaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej
dugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej lub PCV na gteboko$c¢ kielicha.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu
zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacii.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i robét pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej, przywotanymi normami i zaleceniami producenta zastosowanych do wykonania robét materiatow.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robdt materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z wymogami projektu i SST.
6.2.2 Badanie podioza

Podtoze pod pokrycie musi by¢ mocne, rowne i mie¢ odpowiedni spadek. Szczegdtowe wymogi zalezne sg od rodzaju podtoza i zostaly opisane szczegétowo w pkt.
5.2.

6.2.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z zasadami podanymi w pkt. 5, przywotanymi normami oraz szczegétowymi zaleceniami
producentéw materiatow zastosowanych do wykonania pokry¢.

Kontrola ta przeprowadzana jest:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — bezposrednio podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej oraz
szczego6towymi zaleceniami producentéw materiatéw zastosowanych do wykonania pokry¢.

6.3 Kontrola wykonania odwodnienia — rynny i rury spustowe

Kontrola wykonania rynien obejmuije:

. sprawdzenie wykonania elementow rynien oraz ich potaczen,

. sprawdzenie rozmieszczenia uchwytow,

. sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelno$ci, obowigzkowo za pomoca wody (spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%),

. sprawdzenie usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia — brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o

10 mm od brzegu wewnetrznego.
Kontrola rur spustowych obejmuje:

. sprawdzenie potaczenia sztuceréw z rynnami i rurami spustowymi,
. sprawdzenie rozmieszczenia obejm i uchwytow,

. sprawdzenie pionowosci,

. sprawdzenie szczelno$ci,

. sprawdzenie wykonania wylotu rynny lub jej potaczenia z kanalizacjg deszczowa,



6.4 Badania koricowe

Badania koricowe poszczegéinych etapéw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne wymagania

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg dla wymienionych nizej robot jest:

—  dla robot - krycie dachu papg - m2  pokrytej powierzchni dachu,

—  dla robot — obrobki blacharskie —m2  rozwinigcia obrdbki lub m dtugoéci obrobki,

—  dlarobét - rynny i rury spustowe — m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50m2.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne wymagania
Wymagania ogélne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa wraz z ewentualnymi
zatwierdzonymi zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8.2 Odbidr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg
milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3 Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych
dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a)  podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia zpokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu robot,
podeszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentow pokrycia,
c) zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow oraz robét pokrywczych, ktére powinny zawieraé:

. zestawienie wynikéw badan migdzyoperacyjnych i koicowych,

. stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

. spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
8.3.2 0dbidr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym
ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

Sprawdzenie szerokosci zakltadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych i koricowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

8.3.3 Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych obejmuije:

a) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

b) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

c) sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

d) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
8.4 Zakonczenie odbioru

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

—  poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,



—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cenepokrycia,
—  wprzypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
Qdbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac:

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie 0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢
pokrycia dachu papa oraz obrébek blacharskich i systemu odwodnienia dachu (rynien i rur spustowych).

Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego
obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, zgodnie z ponizszym wyszczegélnieniem.

9.2 Pokrycie dachu papg,
Ptaci sie za ilos¢ m2  pokrycia dachu z uwzglednieniem wykonania wszystkich niezbednych warstw, ktére obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie materiatow i sprzetu,

—  przygotowanie lepiku, jesli jest stosowany,

—  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sa niezbedne do wykonania pracy,
—  oczyszczenie i zagruntowanie podfoza,

—  kompletne pokrycie dachu papa,

—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.3 Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ilo$¢ obrobek blacharskich okre$long w m2  rozwinigcia obrdbki lub w jej metrach biezacych, stawke/cene ktdra uwzglednia:

—  przygotowanie obrébek,

—  zamontowanie i umocowanie obrdbek w podiozu, zalutowanie potaczen,
—  ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sa niezbedne do wykonania pracy,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ilo$¢ elementéw odwodnienia dachu:

— rynny i rury spustowe w metrach biezacych,
—  kosze, leje itp. w sztukach, stawke/cene ktora uwzglednia:
—  przygotowanie,

—  zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz ich potaczenie,
—  ustawienie i rozbidrke rusztowan, jesli sa potrzebne do wykonania pracy,

—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-EN 13707:2013-12Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych — Definicje i wtasciwosci (wersja angielska).
3. PN-EN 13859-1:2014-06Elastyczne wyroby wodochronne — Definicje i wiasciwo$ci wyrobow podktadowych

- Czes¢ 1: Wyroby podktadowe pod nieciagte pokrycia dachowe

(wersja angielska).

4. PN-EN 13956:2013-06Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokry¢ dachowych — Definicje i wiasciwosci (wersja
angielska).

5. PN-EN 15814+A2:2015-02Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej — Definicje i wymagania (wersja
angielska).

6. PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne — Okre$lanie diugosci, szerokosci i

prostoliniowosci — Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.

7. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

8. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

9. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

10. PN-EN 13970:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania
pary wodnej — Definicje i wtasciwosci.

1. PN-EN 14964:2008 Sztywne podtoza pod nieciagte pokrycia dachowe — Definicje i wtasciwosci.

12. PN-EN 13163+A2:2016-12Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja (wersja
angielska).

13. PN-EN 13162+A1:2015-04Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

14. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U - Definicje, wymagania i

badania.



15. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe taczone na zakfad.
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1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla osob niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych i oktadzinowych z pytek.
1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

14 Przedmiot i zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

—  pokrycie podtdg.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okladzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z zapraw przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnos$nie wtasno$ci materiatow, wymagan i sposobdw oceny podiozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:

podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z plytek.

mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajacy na kompensacje naprezen pomiedzy plytkg a podiozem (pochodzacych np. od
obcigzen termicznych).

mata rozdzielajaca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztaicie, pozwalajacy, w ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy
wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wykonywania wyktadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podiozach). Mata rozdzielajgca moze
petni¢ funkcje maty kompensacyjne;j.

izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajaca komfort cieplny.

paroizolacja — warstwa zapobiegajaca wnikaniu pary wodnej z pomieszczenia znajdujacego sig ponizej w konstrukcje podtogi.

warstwa ochronnalrozdzielajacal/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujacej sie ponizej warstwy konstrukcji lub rozdzielajaca sasiednie warstwy,
ktorych bezposredni kontakt ze soba jest niedozwolony.

jastrych zespolony — zespolony z podio Zem podkiad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy
sczepne;j.

warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podfozem cementowym (betonem) oraz jastrychem zespolonym, poprawiajaca przyczepno$¢ i
uniemozliwiajgca powstawanie zbyt duzych naprezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

jastrych plywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podiozem pod ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej
warstwa rozdzielajacq oraz oddylatowany od $cian.

jastrych na warstwie rozdzielajacej — podkiad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podiozem pod plytki, utozony na warstwie rozdzielajacej
z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z podtozem oraz oddylatowany od $cian.

cementowa zaprawa klejaca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicznych, mieszana z woda, lub sktadnikiem cieklym (ptynem
zarobowym) bezpo$rednio przed uzyciem.

cienkowarstwowa zaprawa klejaca - klej do plytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubosci do 5 mm.*)



plytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw plytek, ktére mozna sklasyfikowac jako wielkoformatowe. Firmy
produkujace kleje i zaprawy spoinujace za wielkoformatowe

przyjmuija ptytki wieksze niz 33033 cm lub 40040 cm (zalezy od firmy).
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6t podano wST

,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét
posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Warstwy posadzkowe i podioza
221 Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno byé zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klasg betonu okre$la dokumentacja techniczna (za minimalna klasg betonu przyjmuje
sie C8/10, zalecane C12/15).

222 Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuije sie:

beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

—  Jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

—  Jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

—  zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymato$ciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego musza by¢ poréwnywalne.

Za minimalng klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B:
Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubo$ci przynajmniej 50 mm.

Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na $ciskanie
wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pompowane kota, predko$¢ do 10 km/h) a wiec w
pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w budownictwie jednorodzinnym wymagaja jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czgs¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych
wymagaja podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 25 mmi wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na $ciskanie
wynoszaca przynajmniej 15 MPa (C15).

Zaleca sig, aby zaprawy PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.
Minimalna (w najcieiszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezelijastrych zespolony wykonywany jestz suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czysta woda jego grubos¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (warto$¢ zalecana) o ile
producent nie méwiinaczej.

Grubo$¢ w najciefiszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla
zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepng pod warstwy z materiatéw cementowych stosowaé zaprawy z systemow napraw konstrukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do
wody zarobowej (wigzace sa wytyczne producenta materiatu na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuije sie , gdy warstwa spadkowa jest zaprawa PCC lub CC o
grubosci warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podtoze nalezy zawsze zagruntowa¢ systemowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubo$ci decyduje dokumentacja projektowa.
223 Mata kompensacyjna/rozdzielajaca

Wymagania stawiane tego typu materiatom okresla producent systemu

224 Szpachléwka uszczelniajaca

Szpachlowka uszczelniajaca powinna by¢ zgodne z PN-EN 1504-3:2006.

2.25 Sciany murowane

Konstrukcje Sciany (no$na, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkdw z betonu komérkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakow,
itp.) jak réwniez rodzaj i parametry cegiet/kamieni/bloczkéw/pustakéw oraz klaseg i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.6 Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywac na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o grubosci min 10 mm i wytrzymato$ci odpowiednio min. 6
MPa (klasa CS IV lub CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12 - z zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN 998-1:2016-
12).

Na Scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych

— czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Okladziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego,
dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku (obrzutka + narzut) klasy CS IIl wg PN-EN 998- 1:2016-12.



227 Podtoza gipsowe
Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aprobatami technicznymi

—  wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi. Plyty gipsowo- widknowe powinny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami (PN-EN 13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem wiokien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami technicznymi —
wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowymi ocenami technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢
C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, moga by¢ stosowane na powierzchni $cian (i sufitow) tylko wtedy, gdy:

. ugiecie plyty przy rozstawie podpdr 500 mm i obcigzeniu sita 100 N prostopadta do wiokien kartonu, roztozona liniowo, nie powinno by¢ wigksze niz 0,8 mm,
. obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku wiokien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600N.
Zdecydowanie zaleca si e stosowanie podwojnej warstwy plyt GK. Niemieckie zalecenia wymagaja stosowania ptyt GK o grubo$ci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych
plyty gipsowe powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

—  powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i rowna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikdw,

—  plyty powinny by¢ o wilgotnosci masowej nie przekraczajacej 1%,

—  ziacza plyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi tasmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza si¢ minimalne lokalne pocienienie 0 max. 2

mm) i wytrzymato$¢ na Sciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gtadzona. Plytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podiozu
gipsowym.

2.3 Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegélnie dotyczy to plytek dla ktérych musza by¢ okreslone takie parametry
jak np. odporno$¢ na $cieranie, mrozoodpornos$¢ i twardo$¢.

231 Plyty i plytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechaniczne;j.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia
ponizej 1500 N normalne (typowe) obcigzenia

w budownictwie mieszkaniowym,

ffazienkach, itp

1500-3000 N drobny przemyst, administracja, obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

handel

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe peine i pompowane —

[3000-5000 N przemyst haprezenia do 6 MPa
obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzywsztucznych i
5000-8000 N stalowe —
przemyst, supermarkety naprezenia 6-20 MPa
powyzej 8000 N obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe — naprezenia

powyzej 20 MPa

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN- EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni piyty od ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg
wystarczajace. Zwykle za maksymalng dopuszczalng krzywizne/odchytke przyjmuje sig +2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka, tolerancje gwarantuje producent i
okreslic, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru plytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna tolerancja (krzywizne plytek moze ,uwypuklic” np. ich utozenie z
przesunieciem o potowe dtugo$ci bokow).

2.3.2 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin to:

—  masy dylatacyjne

— listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

—  $rodki ochrony ptytek i spoin,

—  $rodki do usuwania zanieczyszczen,

—  $rodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Do wypelnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonéw, akryli oraz MS polimeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podajq
normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN 15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetia¢ wymagania z normy: PN-EN 197- 1:2012. Szczegdtowe wymagania dotyczace
kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podajg odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne (SST).



Pozostaje materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie dokumenty odniesienia.
233 Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujacych stosowa¢ nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badarn laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

234 Odbojniki

Wymagania stawiane tego typu materiatom okres$la producent systemu.

24 Izolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymalosciowe, stosuje sie:

—  polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi, aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016
r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych.

25 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

—  sgw oryginalnie zamknietych opakowaniach,

—  sgoznakowane w sposob umozliwiajacy petng identyfikacje,

—  spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobdw budowlanych,
zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowaniawyrobow,

—  posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) oraz ROZPORZADZENIEM
KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH),

—  opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322) z pdzniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz.
145) z p6zniejszymi zmianami,

—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia prac powinien sig koficzy¢ przed zakoriczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac plytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz
beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podioza nalezy stosowa¢ — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do
czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia temperatury podioza i powietrza, wilgotno$ciomierze do oznaczania wilgotnosci podfoza, przyrzady do badania
wytrzymalosci podioza, taty, poziomnice.

Do wykonywania robo6t posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

—  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia pytek,
pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 4-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
—  poziomnice,
—  mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciiklejacych,
—  pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
—  gabki do mycia i czyszczenia,
—  wkiadki (krzyzyki) dystansowe,
—  systemy poziomowania ptytek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt4
4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuie si¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki,wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ skiad
chemiczny wody.



Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sie po wcze$niej wykonanych posadzkach.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystapi¢ po zakofczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i rob6t mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia
warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podioza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i okladzin z plytek powinny by¢ zakoriczone:

—  wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podt6g iscian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych i
$ciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia powinny by¢ naprawione i wykorczone tynkiem lub zaprawami naprawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedykowanymido tego celu systemami/zaprawami
(np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy
wyrownawcze/wygtadzajace/samopoziomujace, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podioza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng temperature aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent
zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje inaczej.

5.2 Wykonanie posadzek i okladzin z ptytek
5.21 Ogodlne wymagania stawiane podtozu pod okfadziny

Okfadziny z ptytek mozna wykonywac na podtozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny
i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone tatg kontrolng o diugo$ci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na diugoscitaty

—  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysoko$cikondygnacii,

—  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1m.

Podstawowym wymogiem dla podiozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podioza po wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-

1:1979-07 wymaga minimum 6 miesigcznej przerwy technologicznej po postawieniu $ciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z analizy danego przypadku wynika,
ze po tym okresie nie wystapig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

. tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢
rowna ale szorstka,

. tynki Ill kategorii powinny by¢ wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gladz jednolicie zatarta. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gladka.
Dopuszczalne sa $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa o gtebokosci do 1 mm i diugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajacej 3 szt./10 m2,

. niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugos$¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkéw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$¢
B: Roboty wykoniczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych dtugosci przerw technologicznych nalezy zwigkszyc.
Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko woda, mozliwe jest skrocenie czasoéw przerw technologicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.
5.2.2 Przygotowanie podioza

Przeznaczone do wylozenia ptytkami podioze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢ stabilne, no$ne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami),
czyste oraz wolne od substancji mogacych pogorszy¢ przyczepnosé (mleczko cementowe, wykwity, tuste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhezyjnych, itp.).

Czyszczenie podioza mozna przeprowadzi¢ za pomoca metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie woda z dodatkiem detergentu
czy tez zastosowanie innych specjalistycznych $rodkéw. Po usunigciu mleczka cementowego powierzchnig oczyscic odkurzaczem przemystowym, ewentualnie
zdmuchna¢ pyt sprezonympowietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi ¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemoéw napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami
mogacymi stuzy¢ do reprofilacji (zalezy to od parametréw wytrzymato$ciowych podioza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu). Prace
reprofilacyjne przeprowadzac zgodnie z kartami technicznymi i szczegétowa specyfikacjg zastosowanego systemu.

Sposob naprawy zarysowanego podioza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w
dokumentacji projektowe;.

Powierzchnig tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci iflub ubytki uzupeini¢ zaprawa tynkarska , o parametrach wytrzymato$ciowych
dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i weze$niej natozonego tynku. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podiozem zaleca sig
stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dzialowe starannie oczyscic, naprawi¢ (sku¢ lub wypetni¢) spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegdlnie starannie oceni¢
powierzchnie Sciany pod wzgledem réwnosci (ptaskosci) powierzchni. Do tego celu stosowac zaprawy adekwatne do rodzaju podioza. Stosujac tradycyjne zaprawy
(na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej polimerowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy
sczepne;j.

Materialy chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagaja zagruntowania systemowym gruntownikiem lub przeszpachlowania zamykajacego pory.
Nalezy stosowa¢ sposob zalecany przez producenta kleju.

Powierzchnie plyt gipsowo -kartonowych lub gipsowo-widknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki
i zlacza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemowymi taSmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powtoki hydroizolacyjnej.

W podkiadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Rozréznia sie:



Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z plytek
ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.

W okfadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuije sie:

—  przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokoscisciany),

—  przy posadzce (styk $ciany z posadzka/dylatacja brzegowawyktadziny),

—  w pionowych naroznikach wewnetrznych,

—  wzdhuz styku réznego rodzaju podiozy,

—  oddzielajac oktadzine od przechodzacych przez nig wbudowanych w $ciane elementéw oraz od elementéw o innym wspétczynniku rozszerzalnosci liniowe;j.
Szeroko$¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione
materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).

5.23 Uktadanie plytek

Ukfadanie plytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po przygotowaniu podioza i pozytywnym wyniku jego kontroli. Przed przystapieniem do zasadniczych robot
okladzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania plytek.

Polozenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢, szeroko$¢ spoin oraz uktad dylatacji. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Grubos$¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielko$ci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubo$¢ warstwy kleju nie moze
przekracza¢ zalecen jego producenta.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

—  do 100 mm — okofo 2 mm,

od 100 do 200 mm — okoto 3mm,

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm,

—  powyzej 600 mm - 5-20 mm.

Powierzchnie poziome

Okfadzing ceramiczng uklada si¢ na peine podparcie, na warstwie zaprawy klejacej metoda pacy zabkowanej lub metoda narzucania przy stosowaniu kleju
dedykowanego oktadzinom podiogowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania przy stosowaniu kleju do okfadzin podiogowych i $ciennych. Niedopuszczalne
jest pozostawienie pustych przestrzeni pod plytka. Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sig ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza
plytke nalezy j g lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i mikroruchami odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycii klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje
sig efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca si e

dobija¢ mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca.
Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuije sie cokolik. Szczegdly powinna okre$la¢ dokumentacija projektowa.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuie si ¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wykladziny pacg gumowa, Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka,
gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotnagabka.

Dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu, spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masg. Aby zapewni ¢ wiasciwe warunki pracy masy dylatacyjnej musiona przylegac tylko do bokéw szczeliny,
dlatego nalezy stosowac specjalne sznury wypetniajace lub paski folii ukladane

na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujacego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowac boki szczeliny
a nastepnie umiesci¢ w ztaczu sznur wypetniajacy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt6

Przed przystapieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania materiatdw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrole przygotowania podioza.

Wszystkie materialy — ptytki, zaprawy klejace i spoinujace jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen
technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich wazno$ci krajowych ocen technicznych oraz odpowiadac¢
parametrom okre$lonym w dokumentacji projektowe;.

6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1 Kontrola jako$ci materiatow

Materialy uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych muszg odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

—  w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania materiatéw budowlanych bedacych wyrobami w my$| ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz.U.z2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

—  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,



—  terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych materiatéw uzytych do wykonania robét i przedstawic wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w SST
zastosowanych materiatow.

6.2.2 Badania podiozy pod plytki
Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

—  oczyszczenie podioza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny, $cieranie, skrobanie lub przetarcie podioza. Zanieczyszczenia usuna¢ przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, splukanie woda, odkurzenie
odkurzaczem przemystowymitp.,

—  oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, tustych zabrudzen, $rodkéw antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez
ogledziny, probe zwilzenia woda, itp. W zalezno$ci od rodzaju zanieczyszczen usuna¢ je mechanicznie, przez zmycie woda z dodatkiem detergentu lub stosujac
specjalistyczne $rodki,

—  stan i rownos$¢ podioza. Sprawdzenie rdwnosci podioza, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate i/lub
wykonujac pomiary. Nierdwnosci wigksze od podanych w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnac/wypetni¢ w sposdb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji
technicznej.

—  spadek podioza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza sie za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy.
Spadki mniejsze od podanych w dokumentacji technicznej wykonstruowa¢ z materiatéw o wiasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej specyfikacii
technicznej. Pomiary rownoscii spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

—  temperatura powietrza i podtoza,

—  wilgotnos¢ podtoza,

—  poprawno$¢ zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢
wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Pozostate badania (np. za pomocg miotka Schmidta, badania pull-off, pomiar
wilgotnosci aparatem CM, itp.), jezeli s wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach odniesienia (normach, SST itp.).

Czas sezonowania sprawdziC przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét ptytkarskich z dokumentacia projektowa, ST i kartami technicznymi.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac i trwato$¢ wykonanej wyktadziny/oktadziny

Powinny one obejmowaé sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkdw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

—  poprawno$ci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw (termoizolacja/izolacja akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie
rozdzielajacej). Poprawno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw ma wptyw na skuteczno$¢ i poprawnosé robét ptytkarskich.

6.3.2 Badania w czasie uktadania plytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowa¢ nalezy:

—  wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych,

—  poprawno$¢ przygotowania podioza,

—  ilo$¢ mieszanych sktadnikéw zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

—  dhugos¢ przerw technologicznych,

—  jakos¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi plytek,

—  barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia plytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,

—  odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji, z doktadnoscig do 1mm,

—  prostoliniowo$¢ spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catejich dlugosci — dokonane pomiary odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

—  szeroko$¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$é
spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

—  grubo$¢ warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubo$¢ okre$lona na podstawie zuzycia).
6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sig celem oceny czy speinione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanej wykfadziny/oktadziny, w
szczegolnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  prawidowosci przygotowania podfoza,

—  prawidtowosci wykonania prac

—  prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do rob6t potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania warstw
hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania rob6t temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadfa ponizej minimalnej temperatury podawanej w kartach technicznych
zastosowanych materiatow,

c) czy przestrzegane byly diugosci przerw technologicznych migdzy poszczegoélnymi etapamirobét.



6.4.2 Opis badan

Sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia (odcien, kolor, wzory itp.). Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

Sprawdzenie wykoriczenia przy dylatacjach, wpustach, przej$ciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz pordwnanie z dokumentacja projektowa, rownoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robot
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikacji.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia oblicza sie w m2 na podstawie dokumentaciji projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z
obliczonej powierzchni odlicza si¢ powierzchnie nie przeznaczone do wylozenia wigksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomigdzy
dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacii.
Diugos¢ dylatacii oblicza sig w mb ich diugo$ci z doktadnoscig 10 cm. llo$¢ przej$¢ rur instalacyjnych oblicza sie w sztukach.

Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt8
8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i kazda zwigzana warstwa stanowigca podioze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po
jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi przygotowania podtoza okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszq specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania ptytek.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoZe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych
do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ ci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét (pkt 8.4.).

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach iich usunigcie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem
koncowym.

Odbior czg$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.41 Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa oraz niniejsza specyfikacjq techniczna. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu hydroizolacii (jej skutecznosci) i oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koAcowy)’. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ ci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ptytkarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty
ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,

—  ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot,

—  zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do obrébki,



—  przygotowanie materiatow,

—  ocene i przygotowanie podfozy,

—  demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac plytkarskich,
—  wykonanie prac plytkarskich,

—  naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”, Kod CPV 45000000-7,

—  likwidacjg stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiamispecyfikacii,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-EN 206+A1:2016-12 ,Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢” (wersjaangielska).

2. PN-EN 1504-3:2006 ,Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.Definicje,wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci.
Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.

3. PN-EN 13813:2003 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materialy. Wiasciwosci i wymagania”.

4. PN-EN 998-1:2016-12 ,Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa dotynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).
5. PN-EN 520+A1:2012 ,Plyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”

6. PN-EN 13815:2008 ,Odlewane wyroby gipsowo-widknowe — Definicje, wymagania i metodybadan”

7. PN-EN 14411:2016-09  ,Plytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena iweryfikacja statosci wiasciwosci uzytkowych i znakowanie”

(wersja angielska).

8. PN-EN ISO 10545-12:1999 ,Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpomosci”.

9. PN-EN 12004+A1:2012 ,Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie” (wersja angielska).
10. PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodno$ci, klasyfikacja i oznaczenie”.

11. PN-EN 15651-3:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przejsciach dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen
sanitarych” (wersja angielska).

12. PN-EN 15651-4:2013-03 ,Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej$ciach dla pieszych. Czgs¢ 4: Kity stosowane do przej$¢ dla
pieszych”(wersja angielska).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)

SSTB-23.10

1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sig na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuje takze: konstrukcje pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegoty w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanych wewnatrz obiektéw budowlanych
nie narazonych na agresje chemiczna. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow
budowlanych.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8

1.4 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na bezpo$rednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresjg chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
—  wykonanie powlok malarskich.
1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka ) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.



Powtloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podfozu, decydujaca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub poiptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu — barwnika, réznych wypetiaczy i $rodkéw
pomocniczych) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powfoke transparentna.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych. Farba na rozpuszczalnikowych
spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna lakowa,
terpentynaitp.).

Farba lub emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne woda — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w spoiwie zywicznym, rozcieficzalna woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych
i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej — przeznaczonej do zarobienia wodg - lub w postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno -organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypetniaczy oraz $rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda,

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach
technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych — kartach
technicznych itp.).

221 Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw stosuje sie:

. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002, PN-C-81914: 2002/Az1:2015-03,

. farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobieniawoda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcierczania woda,

ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych,

. Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych.
222 Materiaty pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

—  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciericzalniki przygotowane fabrycznie,

—  $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

—  $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

—  kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta wyrobéw malarskich i odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
dokumentéw odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
wazno$ci krajowych ocen technicznych).

223 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé¢ wodg odpowiadajacq wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do rob6t malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,
—  sgwiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane w sposob umozliwiajacy ich peing identyfikacje,
spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatdow i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiaciwosci uzytkowych, o$wiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe



wyrobow lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki wyrobow, informacije o zawarto$ci substancji niebezpiecznych, itp.,

—  wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w Ustawie o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 22015 r. Nr 0, poz. 1203),

—  opakowania wyrobéw malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych spetiajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz
niektorych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 450),

—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakorczeniem
podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

24 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robdt malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, badz aprobat technicznych

—  wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych — lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C, o ile
SST nie méwi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny
wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania rob6t malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢
wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

—  szczotki o sztywnym wilosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

—  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—  pedzle i walki,

—  mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji skiadnikéw farb,
—  agregaty malarskie ze sprezarkami,

—  drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt4
4.2 Wymagania szczegoétowe dotyczace transportu materiatow

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sig uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt5
5.2 Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapic po catkowitym zakoniczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywa¢ po:

. catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia
urzadzen sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

. wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

. utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

. catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

. wykonaniu tzw. biatego montazu,

. utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,

. oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

53 Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

531 Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa, i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego
producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkdw nie powinna wykazywac $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa, zalecang przez
producenta wyrobow malarskich.

3) Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.



4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.2 Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
53.3 Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych

powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkre ty mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna — do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu jej wazno$ci krajowa
ocena techniczna).

534 Elementy metalowe przed malowaniem

Powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich
541 Warunki ogdne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

—  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt malarskich zewnetrznych),
—  wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (niewyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzic¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych
iskrzenie i mogacych by¢ zrodiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga, ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawierac:

. informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

. sposob przygotowania farby do malowania,

. sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty malarskie),
. krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

. czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

. zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

. zalecenia w zakresie bhp.

54.2 Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okre$lone w pkt.
5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacq informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacii
techniczne;.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio — do stosowanej farby i zadanej jakosci robét — przygotowanych podtozach.
Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robét malarskich moga zostac zanieczyszczone lub uszkodzone powinny by¢ ostonigte i zabezpieczone.

5.5 Wymagania dotyczace powtok malarskich
5.5.1 Wymagania w stosunku do powiok z farb

Powtoki z farb powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
d)  bezuszkodzen, prze$witow podioza, $ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacq rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt6
6.2 Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania rob6t.
6.2.1 Badania podtozy pod malowanie
Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
. dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze Szczegétowa Specyfikacja Techniczng



robot murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

. podtozy betonowych — doktadnos¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng robét betonowych, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

. tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, réwno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegdowej
Specyfikacji Technicznej robét tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

. podfozy z drewna — wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw iuzupetnien,

. ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych — wilgotno$¢, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie wkretow,

. elementéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla rob6t murowych.
Réwnos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych.
Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia ¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych
do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okreslic wilgotno$¢ metoda
suszarkowo-wagowa,

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do
dziennika budowy o ile jest prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2 Kontrola jakosci materiatow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1.-2.2.4. Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy sprawdzic¢:

—  czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobdw budowlanych uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

—  terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

—  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb cieklych:
+  skoagulowane spoiwo,

. nieroztarte pigmenty,

. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
. kozuch,

. $lady plesni,

. trwaly, niedajacy sie wymiesza¢ osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

. obce wtracenia,

. zapach gnilny,

b)  wprzypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. $lady plesni,

. zbrylenie,

. obce wiracenia,

. zapach gnilny.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacijg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badar dokonanych przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz:

—  po 7 dniach od zakoriczenia ich wykonywania — dla farb dyspersyjnych i na spoiwach mineralno-organicznych,
—  po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakieréw iemalii,
—  po 28 dniach od zakonczenia ich wykonywania — dla farb na spoiwach mineralnych.

Powtoki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane dopiero po zakonczeniu robét malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz
emaliami i lakierami na tych spoiwach, a takze po zainstalowaniu urzadzen sanitamych oraz elektrycznych, ale przed cyklinowaniem posadzek parkietowych.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
. sprawdzenie przyczepnosci powioki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
6.4.2 Opis badan

Metody przeprowadzania badar powlok malarskich w czasie odbioru robét:



a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

. na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq
strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
. na podtozach drewnianych i metalowych — metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2013-06,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie dokladne
splukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt7
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sig otworow i
miejsc nie-malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikdw i rur nalezy stosowaé uproszczone metody obmiaru.

Dla $cian i sufitéw z profilami ciggnionymilub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspétczynnikéw podanych w tablicy2.

Tablica 2. Wspétczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni 0zdéb do catej powierzchni Sciany lub sufitu \Wspotczynnik
a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjng powierzchni ¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikdw typu S-
130 T-1, dla ktérych nalezy przyjmowa¢ potrojng powierzchnig opisanego prostokata).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach diugo$ci. Malowanie rur o wigkszych $rednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinigciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt8
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem
robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie, okre$lonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

JeZzeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacija projektowg oraz SST i zezwoli¢
na przystapienie do robot malarskich.

Jezelichociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t (pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).

Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot

8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
niniejsza specyfikacje techniczna.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.



8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbidr ostateczny (koricowy)” niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potraceh wynikajacych z obnizonej jakoSci
robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich

Podstawe rozliczania robét malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres robét obejmujacy roboty malarskie.

Kwota ryczattowa obejmujaca roboty malarskie uwzglednia koszty wykonania nastepujacych prac malarskich oraz prac z nimi zwigzanych, takich jak:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich, niezaleznie od wysoko$ci prowadzenia
prac,

—  zabezpieczenie podidg i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
malarskich,

—  przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

—  ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

—  prdby koloréw,

—  demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

—  wykonanie prac malarskich,

—  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

—  oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikaciji technicznej lub w specyfikacji ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7,

—  likwidacjg stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacii

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery — Badanie metoda siatki nacigc.
2. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

3. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

4, PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnarz.

7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

10.  PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
BEZSPOINOWE SYSTEMY

OCIEPLANIA SCIAN BUDYNKOW

(Kod CPV 45450000-6)
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1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla osob niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

—  wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) $cian budynkow.
1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

14 Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych
powierzchniach $cian (przegrod) budynkéw nowobudowanych oraz istniejacych, w ramach robdt termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatow, wymagan w zakresie sposob6éw oceny i przygotowania podiozy i wymagan
dotyczacych wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO), obecnie stosowana jest rdwniez czgsto nazwa System ETICS (External Thermal Insulation Composite
System) stanowi ztozony system zewnetrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny zestaw sktadajacy sie,
minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

—  zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,
—  materialu do izolacji cieplnej,
jednej lub wigkszej liczby okre$lonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawierazbrojenie,

—  warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg dobrane przez producenta odpowiednio dla konkretnego systemu oraz dedykowane do konkretnego podtoza. Systemy BSO mozna podzieli¢
ze wzgledu na:

—  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, weina mineralna (zwykta, lamelowa),

—  spos6b mocowania - klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

—  rodzaj warstwy wykoriczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

—  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg
nastepujace terminy:

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyrownania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspéiczynnika przewodzenia ciepfa, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podfoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okres$lona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace si¢ z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoficzeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z widkien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzagcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w
pofaczeniu z warstwa, zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
22 Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych
lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).



2.2 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowe;.

222 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klej aca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

223 Plyty termoizolacyjne
Plyty styropianowe:

—  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnaciji wiacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sa, zaleznie od rodzaju podfoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca facznikéw mechanicznych lub metoda taczona.
Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelno$¢ potaczen. Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sa na powierzchni zwyktych plyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163.

224 taczniki mechaniczne
Jako faczniki mechaniczne najczesciej stosuje sie:

—  kolki rozporowe — wkrecane lub whbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkéw termicznych,

—  profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
225 Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiékna) przeznaczona do nanoszona
na powierzchnie plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

226 Siatka zbrojgca

Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
227 Zaprawy (masy) tynkarskie

Jako zaprawy tynkarskie stosuje sie:

- masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materialy do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni
- jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

228 Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane jako element systemu Iub uzupeiniajaco na powierzchniach tynkéw
cienkowarstwowych.

229 Elementy uzupetniajace
Elementy uzupetniajace — dodatkowe akcesoria systemowe to a przyktad:

—  profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podioza za pomocag kotkow rozporowych,

—  narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej
i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

—  listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
—  profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

—  tadmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypeiniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

—  pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacjitermicznej,

— siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

—  siatka do detali — siatka z wiokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

—  profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu,
pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

—  podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.
23 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymii powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami
technicznymi. Wynika z tego wymog konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej aprobacie technicznej (wydanej do
31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. Materiaty i elementy.

24 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej (szczegdtowej),

—  sgwiasciwie oznakowane i opakowane,

spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty



katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobow pochodzacych z systeméw réznych producentow lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem do dziennika budowy.
25 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robot ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednia norma, europejska
oceng techniczna, aprobatg techniczng (wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu jej waznosci krajowa oceng techniczna).

Podstawowe zasady przechowywania:

—  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—  materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—  izolacja termiczna — plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

—  siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Ogdlne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3.
3.2 Sprzet do wykonywania BSO

Najczesciej stosowany sprzet do robét dociepleniowych to:

—  do prowadzenia rob6t na wysoko$ci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,
—  doprzygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

—  dotransportu i przechowywania materiatow — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji
past,

— do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

—  do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni plyt (boniowanie),

—  do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykéw i krazkdw termoizolacyjnych),
—  doksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
pozostaty sprzet — przyrzady pomiarowe (tasmy i mierniki laserowe) poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow
w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sig recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Warunki ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie $cian budynkéw nalezy bezwzglednie stosowaé caly system, a wiec wyroby jednego producenta dedykowane do
realizowanego rozwigzania technicznego. Stosowanie wyrobéw innych producentéw mozliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W
trakcie wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzega ¢ instrukcji i zalecen producenta/dostawcy systemu. Dotyczy to w szczegdinosci sposobu przygotowania
poditoza, sposobu i terminéw wykonywania kolejnych warstw oraz warunkow (temperatura, wilgotnos¢ itp.) w ktdrych roboty moga byc¢ realizowane.

5.2 Warunki przystapienia do rob6t ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—  zapoznat sie z projektem robét ociepleniowych,

—  zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

—  upewnic sig, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaé i wypehic przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuija,

—  upewnic sig, ze wykonany zostat caty zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej oraz, ze przej$¢ i przylaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

—  upewnic sig, ze wykonane zostaty roboty, ktére moga mie¢ wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy.

5.3 Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardosci, nasigkliwo$ci i rwnosci.

Proba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomoca dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podioza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomoca rylca.



Proba zwilzania — ocena chtonno$ci (nasigkliwo$ci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne
sq od rodzaju podioza (konstrukcie murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt.

1.1. niniejszej ST.
llo&¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykona ¢ jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie
podlega wytrzymalo$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

54 Przygotowanie podfoza

Sposdb przygotowania podioza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede wszystkim:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostato$ci Srodkow antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podfoza,

—  usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrownawcza),

—  usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

—  w przypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje Sciemiw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza,
powstate ubytki wypeni¢ zaprawa wyréwnawcza,

—  wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta
systemu,

—  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Szczegdlng uwage nalezy podwieci¢ na wiasciwg ocen e i przygotowanie podiozy o problematycznej nosnosci oraz np. wykonczonych grysem, witromozaika, cegta
szkliwiong lub pokryta powtokami malarskimi itp.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od
+5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych
przed oddziatywaniem opadoéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajq odmiany materiatéw, umozliwiajg ce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego
systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegtowej.

5.5.1 Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednymw skrajnych otworach). Zamocowacé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznuréw
wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw

i ciagtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢
wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Przyklejanie izolacji termicznej nalezy zacza¢ od naroza budynku. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowe;) przy zastosowaniu wigzania
(przesuniecie min. 15 cm) w ptaszczyznie $ciany i w narozach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy
otworéw na elewacji. Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy przytozy¢ do podtoza, dosuwajac ja szczelnie do juz przyklejonych plyt i docisnaé, pamietajac o kontroli
pfaszczyzn przy pomocy poziomicy.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyti wypetnienie ewentualnych szczelin paskamiizolacji lub —w przypadku styropianu
- pianka uszczelniajaca. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys plyty, nalezy jg usunag.

Po zwiazaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej mozna przystapi¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg, lub pacg obtozong grubym papierem
Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi ptyt. W przypadku plyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia mina} diuzszy czas, nalezy je
skontrolowac¢ i w razie potrzeby przeszlifowac i usunaé nalot powierzchniowy. Jesli od przyklejenia styropianu uptynat czas diuzszy niz 3 miesigce, zabieg ten jest
obligatoryjny.

Zgodnie z wymaganiami systemowymi, najczesciej nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢, jesli sg przewidziane w projekcie,
mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ facznikow zalezna jest od grubosci plyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich
rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic¢
trzpienie.

5.5.3 Wykonanie detali elewacii

W nastepnej kolejnosci uksztattowa¢ detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia. W celu zwigkszenia
odpomnos$ci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji nalezy zamontowaé¢ profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacii, takich jak: narozniki, oscieza, parapety itp. Profile te mozna mocowa¢ takze
réwnocze$nie z zatapianiem siatki w warstwie zbrojonej systemu.

5.5.4 Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrécenia termindw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wcze$niej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu,
na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naklada sie zaprawe klejaca, ktéra nastepnie profiluje si e paca zgbatg o wielkosci zebéw 10-12 mm. Klej nalezy
rozprowadza¢ pionowymi pasami o szeroko$ci nieco wigkszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od géry, do tak przygotowanej warstwy
przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej diugosci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10
cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki nie mogg sie réwniez pokrywa¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z
paskow siatki zbrojacej wykonuije sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przylozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w



warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong pac a, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio stykac sig z
powierzchnia pyt.

5.5.5 Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6 Montaz elementow dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowa wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojonej — najczesciej nie wezesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania.

Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrobce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegétowq,

Tynk nakfada sig i zaciera w miare mozliwo$ci jednoczesnie na cafej $cianie, metoda ,mokre na mokre”, aby nie bylo wida¢ potaczen materiatu wysychajacego w
réznym czasie. Przy wigkszych $cianach da sie to zrobi¢, dzielac elewacje na 3 poziome pasy, na ktére wyprawe réwnoczesnie naktada 3 tynkarzy. Przerwy
technologiczne mozna wykonywac przy dylatacjach lub w narozach budynku. Sposéb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju
faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowaé¢ wybranym rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych.

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia
rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Zasady ogoine

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do rob6t ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny
podtoza.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysyice materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszejST.

6.2.2 Ocena podtoza

Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST. Prawidiowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢
nastepujace warunki:

—  by¢ odpowiednio nosne — o wytrzymatosci na odrywanie nie mniejszej niz 0,08 MPa (okreslonej metoda ,pull off’” lub za pomocg testu odrywania prébnie
zamontowanej plyty izolacji cieplnej),

—  by€ oczyszczone z pylu, luznych powtok malarskich lub cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz zagruntowane jesli jest to konieczne;

—  by¢ odpowiednio ptaskie, dopuszcza sig odchylenia od ptaszczyzny: + 2 mm i — 4 mm, a ewentualne lokalne nieréwnosci powinny by¢ usuniete przez
zeszlifowanie oraz wykonanie szpachlowania lub warstwy wyréwnawczej;

- by¢ odpowiednio czyste — wszelkie zattuszczenia, wykwity, mleczko cementowe, resztki szalunkowych $rodkéw antyadhezyjnych i inne zabrudzenia, pyt,
zanieczyszczenia biologiczne oraz materiaty, ktdre moga zmniejszy¢ przyczepno$¢ lub wejs¢ w reakcje chemiczng z materiatami systemu ocieplenia, powinny byé
usuniete mechanicznie lub zmyte pod dopuszczalnym cisnieniem wodg (z ewentualnym zastosowaniem odpowiednich $rodkdwchemicznych);

—  by¢ odpowiednio mato wilgotne — wyschnigte po oczyszczaniu wodg oraz wolne od ewentualnego podciagania kapilamego lub nadmiernego zawilgocenia
budowlanego.
6.3 Badania w czasie robo6t

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robot szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

—  kontroli sposobu i jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykdw piyt,
wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

—  kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm pozanig),

—  kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknigé w
warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach plyt iflub peknigé o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

—  kontroli wykonania warstwy wykofczeniowej — tynku — pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury, a malowania

- pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegoinosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi w trakcie realizacji zmianami,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

—  prawidowosci przygotowania podfoza,

—  prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wynikibadan dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.



Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.
6.4.2 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania Scian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ przywotane normy oraz wymagania producenta systemu docieplenia.

Obowigzuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,
—  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na caftej wysokosci kondygnacji i 30 mm
na catej wysoko$ci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
741 Zasady ogélne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.
72 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchni ¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si ¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong,
od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwyocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wigksze od 1 m2, doliczajagc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia
powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubo$cig ocieplenia.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Zasady ogélne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikaciji.

Tylko w przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodno$ci z dokumentacijg projektowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtorzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora — Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub innego upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.3 Odbior czgsciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbiér korcowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacia projektowa.

Odbiér kohcowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

dokumentacje powykonawcza — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac, ksigzki obmiaréw, jesli byty prowadzone,
protokoty odbiorow czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, uzytych do rob6t materiatow
i wyrobéw budowlanych,

protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiordw czesciowych,

instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sig z przediozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej
ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujacych
rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacii
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia lub jego estetyki Zamawiajacy moze wyrazi¢



zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,
w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych,
wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw do odbioru mozna przystapic dopiero po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawiera¢ co najmniej:

ustalenia podjete w trakcie prac komisj,

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym, a wykonawca.
8.5 Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady ogoine

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2
powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej
w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

—  ocene i przygotowanie podfoza,

—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania

—  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt
izolacji termicznej,

—  gruntowanie podioza,

—  przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnoci,

—  szlifowanie powierzchni piyt,

—  mocowanie mechaniczne plyt — zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

—  naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—  wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

—  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

—  wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki zbrojacej itp.,

—  wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

—  wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) — tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

—  usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnychzanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

—  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby doizolacji ciepinej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(wersja angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone



systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
5. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci migdzy warstwa zaprawy
klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do

izolacji cieplnej.

7. PN-EN 13914-1:2016-06
Projektowanie, przygotowywanie i wykonywanie tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego — Cze$¢ 1: Tynkowanie zewnetrzne
(wersja angielska).
8. PN-EN 13495:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie odpornosci na

odrywanie zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania (ETICS)

(badanie z blokiem piankowym).

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

SSTB -23.15
1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..

Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.

Projekt obejmuje takze: konstrukcje pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegoty w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych
czesci i przyziemi budynkow.

1.3 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cze$ciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw. Specyfikacja dotyczy wykonywania robét w budynkach nowobudowanych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do rob6t hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie rob6t
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

14 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwno$ci lub réznic poziomow powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego
powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych, gdy nie wystepuje hydrostatyczne parcie wody na powloke.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych iuwarstwionych,
2) fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych.

221 Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje sie:

—  roztwory i emulsje asfaltowe
—  papy termozgrzewalne
222 Bitumiczne wyroby do hydroizolacii

Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy, membrany samoprzylepne) powinny spetnia¢ wymagania norm:

—  PN-EN13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowejtacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej
cze$ci podziemnych — Definicje i wlasciwosci

—  PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej — Definicje i wasciwosci

Papa na osnowie tekturowej nie jest materiatem hydroizolacyjnym i nie moze by¢ stosowana jako powtoka wodochronna (niezaleznie od obcigzenia wilgocia/woda i
sposobu mocowania)

2.3 Izolacja termiczna i akustyczna
Do wykonania termoizolacji, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymato$ciowe, stosuje sie:

—  polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03.
231 Membrana polietylenowa/membrana kubetkowa

Wymagania stawiane tego typu materiatom okre$la producentsystemu.
23.2 Materiaty pomocnicze

Odrebna grupe wyrobow stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych
materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

—  kleje,

—  rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,
—  laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

—  tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—  woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych
do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych.

24 Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byé kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢
ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Jezeli nie ma
mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobow hydroizolacyjnych. Do wykonywania robot hydroizolacyjnych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia
strumieniowo-ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza,
b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

C) do nakfadania izolacjiz mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiatéw izolacyjnych,
d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt4

4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.



Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wcze$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac¢ sie po wcze$niej wykonanej izolaciji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt5
5.2 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapic po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robot
mogacych stanowic przyczyn e uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

53 Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje

Podtoze, na ktérym stosowane sa powloki wodochronne, musi by¢ nieodksztatcalne i przenie$¢ wszystkie oddziatujace na nie obcigzenia, zwtaszcza hydrostatyczne
parcie wody (jezeli wystepuje). Jego parametry wytrzymato$ ciowe (klase betonu, cegly/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) okresla projektant na podstawie
obliczen orazanalizy.

Opisane ponizej parametry moga by¢ obnizone badz podwyzszone wymaganiami dokumentacji projektowe;.
531 Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkdw wykonuije sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

—  murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéwbetonowych,

—  zgtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

—  powinnyby¢nos$neinieodksztatcalne, powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolnaod mleczka cementowego, bez kawern, ubytkdw,
wypuktosci, peknig¢ (luzne czesci nalezy usunag, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia
0 glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypeti¢ zaprawa naprawcza zalecang przez producenta wyrobéwhydroizolacyjnych),

—  potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane
pod katem 45° na szeroko$ci i wysoko$ci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢zgodny zwymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznejlub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),

- Tolerancja wymiarowa podtoza powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. W przypadku braku spetnienia wymagan nalezy podja¢ decyzje,
czy rzeczywiste odchytki nalezy skorygowaé czy tez mozliwe jest wykonanie powtok hydroizolacyjnych na podtozu nie spetniajagcym wspomnianych wymagan. Decyzje
nalezy podja¢ indywidualnie, dla konkretnej sytuacji. Przyktadowe tolerancje wymiarowe podano ponizej:

5.3.2 Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

- beton/zelbet zgodny z normg PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢. Za minimalna klase betonu przyjmuje sig C8/10,
zalecane C12/15).

Nie dopuszcza sie uktadania hydroizolacji na tzw. chudym betonie. Do gruntowania podiozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢
roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3 Wymagania szczegdtowe dotyczace podiozy murowanych

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypelnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4 Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w
robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +30°C. Jednocze$nie temperatury
otoczenia i podioza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob6t poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy
powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkdw znajdujacych sie ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢

w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych
jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego
poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢ przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5 Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1 Wymagania ogoine

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5

Llzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkow”, ITB, 2016, izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:



—  stanowi€ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, lysin, spekan, pecherzy,
zmarszczek, fad itp. wad jestniedopuszczalne),

—  Scile przylegac do izolowanego podfoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,
—  izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

—  rodzaje, grubosci i ilosci zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej (dane te powinny by¢ zaprojektowane, przy
uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w sposéb uniemozliwiajacy wnikanie wod
opadowych pod izolacje,

—  niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny, miejsca przebi¢ izolacji
przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

—  wprzerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taSmy lub wktadki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej diugo$ci szczeliny).

5.5.2 Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczeniai izolacje, zeszyt 5 ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
cze$ci podziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku sg nastepujace:

—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej
warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

—  wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica
polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jejwarstw,

—  izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

5.5.3 Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” cze$¢ C — Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5 ,1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
cze$cipodziemnych budynkéw”, ITB, 2016, wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku sa,
nastepujace:

—  izolacje wodochronne z wyrobow rolowych oraz bezspoinowych materiatow bitumicznych musza by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje
wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogg by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie
zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych (rozwigzanie to nalezy stosowaé tylko jako ostateczno$c),

—  Scianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach $lizgowych z dwdch warstw papy
podkiadowej,

—  wysoko$c¢ Scianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

—  powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem Ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

—  wprzypadku przejscia stupa przez izolacjg nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,

—  przejscia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykona¢ za pomoca urzadzen dtawicowych. Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji wodochronnych
wykonywanych z:

Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podioza i taczone metoda;

—  Kklejenia lub wulkanizacji,
—  zgrzewania,
—  mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami dokumentaciji projektowej oraz zaleceniami okreslonymi przez producenta
tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

—  folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC,
membrany EPDM,

—  folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporna przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady ktérych nalezy przestrzega¢ przy uktadaniu
hydroizolacji z materiatéw rolowych:

—  zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo wzdtuz krawedzi
doszczelnia¢ tzw. uptynniona folia; dopuszcza sig taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do krawedzi
brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig,
tacznikéw mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

—  poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg wulkanizacji lub za pomoc g specjalnego kleju
wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego

Mas asfaltowych i polimerowo-bitumicznych (mas KMB)
Przy wykonywaniu hydroizolacji z w.w. materiatéw nalezy:

—  nanosi¢ mase na zagruntowane podioze (preparat gruntujacy musi byéwyschnigty)

—  przy nanoszeniu poszczegolinych warstw powtoki przestrzegaC zasad podanych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i instrukciji (karcie technicznej)
producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

—  jezeli jest to wymagane zastosowa¢ systemowa siatke lub widkning wzmacniajaca,
Lepikow asfaltowych na zimno i roztworéw/emulsji asfatltowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiatéw nalezy:

—  nanosi¢ lepik, roztwor lub emulsje na zagruntowane podioze (preparat gruntujacy musi by¢wyschniety)

—  przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powloki przestrzega¢ zasad podanych w Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej)
producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej

5.5.4 Wymagania dotyczace uszczelniania dylatacji i przej$¢ rurowych oraz wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Dylatacje i przejécia rurowe powinny by¢ uszczelnione zgodnie z zaleceniami producenta systemu, z zastosowaniem dedykowanych materiatéw, na podstawie
szczego6towych rysunkdw znajdujacych sie w dokumentacii techniczne;.



Obrabki blacharskie zabezpieczen wodochronnych cze$ci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

—  dostosowane do rodzaju izolacj,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Szczegoétowej Specyfikacii
Technicznej,

—  wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt6
6.1.1 Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

—  betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢ i réwno$¢ podktadow, czystosé powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych,

—  muréw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST, w tym: wytrzymato$¢, doktadnosce
wykonania z uwzglednieniem wymagan SST, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnient lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

—  gladzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i SST, w tym: sztywno$¢ podktadu, rowno$¢ i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podioza kontroli ponadto podlegaja;

—  styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety isfazowania),
—  dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtos ci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podioza
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o diugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych migjscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST. Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie
wieksze niz 2 mm. Peknie cia na powierzchni o szeroko $ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenic przez przetarcie powierzchni
suchg, czystq reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotno$ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodno$¢
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej SST, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg, projektowa, niniejsza SST i instrukcjami
producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej
warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkdw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,

—  poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw w sposdb zapewniajacy ich ciggtos¢ i szczelnosc,

—  poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przezizolacje,

—  nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, iloci zuzywanych materiatow izolacyjnych,

—  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. niniejszej SST, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczegdinych warstw itp.

6.3 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w
szczegblnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacijg projektowa i niniejszg ST oraz zmianami naniesionymi w dokumentacjipowykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych idociskowych,

—  sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich
hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét niezbedne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoriczen krawedziizolacji),

—  sprawdzenie iloci warstw i ich grubosci,

—  sprawdzenie szczelnosci izolacji,

—  sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

—  sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.



Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10 -20 m2 powierzchni zaizolowanej lub, w wyjatkowych przypadkach, metodami niszczacymi na podstawie indywidualnie dobranej
metodyki

Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich nakladania (za pomocg specjalnych
blaszek pomiarowych — 20 punktéw kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek z tzw. prébek Swiadkéw
przechowywanych po natozeniu masy w wykopie) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym
obiekcie.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt7
7.2 Szczegdtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w
Swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca si e powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wigksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz
wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt8
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sg podioza i poszczegdine warstwy w
izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy
izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanej czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

8.4 Odbior ostateczny (koficowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
niniejsza Szczegdtowa Specyfikacje Techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kocowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiordéw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Podstawe rozliczania rob6t hydroizolacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za okreslony zakres rob6t obejmujgcy wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemnych budynkow.

Kwota ryczaltowa obejmujgca izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemiu budynkéw uwzglednia koszty wykonania nastepujacych
prac hydroizolacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych, niezaleznie od wysokosci ich
wykonania,

—  zabezpieczenie elementéw nieprzeznaczonych do izolowania,

—  przygotowanie podiozy,

—  demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
—  wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczeniowe

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

—  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposob podany w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadéw)
lub w specyfikacji ,Wymagania ogélne” Kod CPV45000000-7,

—  likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej (opisa¢
sposob utylizacji),



—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 PN-B-24002:1997
2. Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
3. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.
4. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
5  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
6  PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji
7 PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do poziomejizolacji
przeciwwilgociowej — Definicje i wiasciwosci.
8  PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)

SSTB-23.19

1 CZESC OGOLNA

11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sig na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla oséb niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegoty w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w
budownictwie mieszkalnym, uzyteczno$ci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
Srodowiska korozyjnego.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8, i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie zapraw,

—  spajanie elementéw murowych zaprawa.
Przedmiotem specyfikacii jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw konstrukcji murowych.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli s3 wymagane. Zaprawy budowlane dzielg
sig na: murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe. Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow
murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i

wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej skiad i metoda wytwarzania zostaty podporzadkowane osiagnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze
wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia
ze wzgledu na recepture).



Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementow murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowanej.

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze sktadajace si¢ z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktorych kazdy ma strefe $ciskang i rozciagana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na miejscu wbudowania.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21 Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2 Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

—  elementy murowe,

—  zaprawy murarskie,

wyroby dodatkowe,

—  inne wyroby i materialy.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych —wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich wazno$ci w krajowych ocenach technicznych).

23 Elementy murowe
231 Informacje ogdine dotyczace elementow murowych

W projekcie stosuje sie nastepujace rodzaje elementéw murowych:

. silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,

. z betonéw zwyklych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3.
24 Zaprawy murarskie

2441 Informacje ogdline na temat zapraw

Rozroznia sig nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

—  Wiasciwosci iflub zastosowanie:

. ogolnego przeznaczenia (G),

. lekka (L),

. do cienkich spoin (T).

—  Koncepcje projektowania zaprawy:

. zaprawa wg projektu,

. zaprawa wg przepisu.

—  Sposob produkcii:

. zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zakladzie, spetniajagca wymagania normy PN-EN 998-2,
. zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104.

—  Sklad materiatowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
. zaprawa cementowa (,C"),

. zaprawa cementowo-wapienna (,cw”),

. zaprawa wapienna (,w"),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,cgl").

24.2 Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetia¢ wymagania norm PN-EN 845-1
25 Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacii technicznej (szczegétowej),

. kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykieteidentyfikacyjna,

. wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowywyrobu),

. spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania

wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

. spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t murowych powinien sig koriczy¢ przed zakohczeniem
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie wyrobow i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem przyjecia
materiatow.

26 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét murowych

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych

— wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznoci krajowych ocentechnicznych.



Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdd
opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyroboéw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajéw, typdw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w
sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywa¢ na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywac wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny
wody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2 Sprzet i narzgdzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarw oraz ptaszczyzn: pion murarski, fate murarska, fate wazong, waz wodny, poziomnicg uniwersalng, fate
kierunkowa, warstwomierz do wytyczenia pozioméw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik
murarski, wykroj.

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym: kastre na zaprawe, szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy
murowe, wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych: miotek murarski, kirke, oskard murarski, przecinak murarski, pucke murarska, drag murarski, specjalistyczne narzedzia
do obroébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania: kielnie murarska, czerpak, fopate do zaprawy, rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatow do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposéb wykluczajg cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatow zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materialdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu
wyrobow i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

53 Ogolne zasady wykonywania robot murowych
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacii projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

. mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i gruboci spoin tak, aby Sciana stanowita jeden element
konstrukcyjny,

. elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

. spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,



. elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

. przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
. stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza liczbg konieczng do uzyskania prawidiowego wigzania, jest
niedopuszczalne,

. liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

- w $cianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu —50%,

. konstrukcje murowe o grubo$ci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane
na zaprawy lekkie i klejowe moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okre$lonej przez producenta zaprawy,

. wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkéw
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta
zaprawy,

. w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.
54 Zasady wykonywania nadprozy

Nadproza moga by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i taczonych (zespalanych)
betonem. Ksztattki nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta
ksztaltek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie mniejsze
niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajacych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego
minimalna diugo$¢ oparcia korica nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie
powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakofczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.

Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w Scianach wewnetrznych oraz jako nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé
zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzega¢ wymagania zawarte w szczegélowej specyfikacii technicznej dla konstrukcji
zelbetowych.

Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji

tych wyrobéw powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci stemplowania. Dtugo$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla
nadprozy murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét murowych

Przed przystapieniem do robét murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonania robét murowych, w szczegoéinosci
w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacija projektowa, specyfikacjg techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku
budowy lub protokétach uzgodnien,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,
— jakosci wykonania rob6t murowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych rob6t murowych z dokumentacija projektowa, specyfikacja,
techniczng oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji zmianami ze zmianami. Sprawdzenia zgodnosci dokonuije sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;
pomiar diugo$ci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubo$ci muréw i o$ciezy wykonuije sie z doktadno$cia do 1 mm; za wynik
nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczna z pomiaréw w trzech réznych miejscach.

Badania te powinny takze dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych cze$ci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jako$ ci zapraw wykonywanych na
budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale przed podigczeniem urzadzen gazowych, trzondw kuchennych, piecow,
kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonania robét murowych, w szczegoélnosci
w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

—  prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych roboty murowe,

—  jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robot.

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania rob6t murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3
,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.



7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Zasady ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2 Szczegbdtowe zasady obmiaru robt murowych

llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sig wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 10.

Tablica 10. Gruboci konstrukcji murowych z cegiet
Grubosci Scian w cegtach s 2 1 1% 2 2% 3 3%2 4

Grubosci $cian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci.
Jako wysoko$¢ fundamentu nalezy przyjmowa¢ wysoko$¢ od spodu fundamentu do poziomu pierwszej izolacji Sciany.
Sciany oblicza sie:

. w metrach kwadratowych ich powierzchni
Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.
Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac:

- powierzchnie konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz potowe grubosci
$ciany lub ich objetos¢ przekracza 0,01 m3,

—  powierzchnie kanatéw spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,
—  powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wigkszych od 0,5 m2

Z powierzchni $cian nie potraca sie:

—  wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

—  opar¢ plyt, sklepien i belek stropowych,

—  czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

—  nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

—  wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

—  przewoddw kominowych w $cianach wznoszonych tacznie z przewodami.

Przy potracaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant I) / objeto$ci (wariant /) muru uwzglednia sie wymiary:

—  dla otworéw bez o$cieznic: w $wietle muru,
—  dla otworbw, w ktérych oscieznice sa obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem muru: w $wietleoscieznic,
—  dla otworéw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych.

Kominy wolnostojace oblicza sig w metrach sze$ciennych ich objetosci wedtug projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuije sie
od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysoko$¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje si¢ od strony nizszej pofaci.

Od objetosci komina nie odlicza sig objetosciprzewodow.

Kanaly spalinowe, wentylacyjne i dymowe z pustakow oblicza sie w metrach dtugos ci pojedynczego przewodu wedtug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne
obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza sig w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sg zbrojenia i wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Qdbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie rob6t murowych.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna ¢ elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa,
oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatéw oraz robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy.



Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t, jezeli umowa takg forme przewiduje.
8.4 Odbior koricowy

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywaniarobét,

dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania uzytych materiatdw i wyrobéw
budowlanych,
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robdt z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacjiprojektowejipkt. 5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania
ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisj,
- oceng wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.
Protokot odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbior ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢
robot murowych wykonanych zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej (rodzaj, klasa itp.). Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w
przypadku umowy ryczattowej lub stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje poza wykonaniem samych tynkoéw wszystkie czynnoci
niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegolnosci:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,

—  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie $cian, stupéw, komindw i $cian,
— montaz i demontaz oraz czas pracy rusztowan i pomostéw roboczych, jesli san niezbedne do wykonania rob6t murowych,

—  zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania
rob6t murowych,

—  przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

—  ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
—  wymurowanie konstrukcji murowych,

—  wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
—  obmurowanie koficow belek,



—  wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodéw w trakcie robot,

—  zamurowanie otwordw kontrolnych,

—  robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,

—  zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

—  zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

—  usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
usuniecie gruzu i innych pozostato$ci, resztek i odpadow materiatéw w sposdb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej

likwidacje stanowiska roboczego.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-EN 771-1do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajacych wymagania dotyczace elementéw murowych (wersjaangielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 10: OkreSlenie gestosci PN-EN 1015-10:2001/A1:2007
wysuszonej stwardniatej zaprawy (wersja angielska).

3. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci PN-EN 1015-11:2001/A1:2007
na zginanie i $ciskanie stwardnialej zaprawy (wersja angielska).

4, PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: OkreSlenie zawartosci PN-EN 1015-17:2002/A1:2005
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach

5. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 18: Okreslenie wspotczynnikaabsorpcji wody spowodowane;

podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

6. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteriazgodno$ci(wersja angielska).

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

10. PN-EN 197-1:2012 Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczacecementow powszechnego uzytku.

11.  PN-EN197-2:2014-05 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

12. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie iocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

13. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska(wersja angielska).

14. PN-EN 1052-3:2004 Metody badan muréw — Cze$¢ 3: Okre$lenie poczatkowej wytrzymato$ci PN-EN 1052-3:2004/A1:2009
muru na $cinanie

15. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogoine.

16. PN-EN 1457-1:2012 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Cze$¢ 1:

Przewody kominowe eksploatowane w stanie suchym — Wymagania i metody badan.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

MONTAZ DRZWI | OKIEN

(Kod CPV 45421100-5)

SSTB-23.23

1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla oséb niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotycza ce wykonania i odbioru montazu drzwi i okien w budynkach.
1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4 Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien z PCW, stali, aluminium oraz z drewna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,
—  usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,
—  uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetow i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbioréw robét montazowych.

1.5 Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B- 91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:



Okno - ruchomy lub staty element budowlany stuzacy do zamykania otworu w $cianie lub dachu, ktéry zapewnia odpowiednig izolacyjno$¢ i przepuszczalno$¢ $wiatta
oraz umozliwia wentylacje. Okno sktada si¢ z oScieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet (statych lub ruchomych) lub z samej oszklonej o$cieznicy.

Oscieznica - element stanowigcy obramowanie okna lub drzwi, umozliwiajacy zamocowanie ich do struktury budynku.
Skrzydto — ruchoma czes$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy, krosnie lub bezposrednio w otworze budowlanym.

Drzwi - ruchomy element budowlany majacy cechy konstrukcyjne okna, spetniajacy jednoczes$nie funkcje okna i drzwi; okno o wysokosci drzwi umozliwiajace dostep
lub przejscie.

Nadproze - element konstrukcyjny znajdujacy sie nad gérnym poziomym ramiakiem oscieznicy.

Naswietle — ruchomy lub staty element $ciany, usytuowany pomiedzy $lemieniem i nadprozem drzwi przepuszczajacy $wiatto pomigedzy pomieszczeniami. Naswietle
sklada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonejoscieznicy.

Dyble ramowe (klocki rozporowe) — rozprezne taczniki metalowe lub z rozporowg czegscia tworzywowa, przeznaczone do bezposredniego montazu okien i drzwi.

Wkre ty ramowe - specjalne wkrety z gwintem na cafej dlugosci, przeznaczone do bezpo$redniego montazu okien i drzwi. Klocki dystansowe — klocki drewniane
lub z tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia okna w otworze (usuwane po zamontowaniu okna).

Klocki podporowe - elementy sztywne (praktycznie nieodksztatcalne pod wptywem obciazen lub zmian temperatury i wilgoci) zapewniajace skuteczne przeniesienie
cigzaru okna na oscieze, z reguly wykonane z tworzywa sztucznego lub twardego, impregnowanego drewna.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2 Rodzaje materiatow

Materialy i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

—  oknaidrzwi,

—  obrobki,

—  materialy uszczelniajace,

—  inne wyroby i materialy.

Wszystkie materialy do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,

europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach
technicznych).

2.21 Okna i drzwi

Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1+A2:2016-10.

Ponadto producent powinien okresli¢ materiat (materialy), z ktérych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub $rodkami
ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobdw przy ich uzytkowaniu,
poprzez powotanie odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

222 Obrobki

Parapety zewnetrzne oraz wewnetrzne, a tak ze obrébki progow drzwi illub materialy, z ktérych wyroby sg wykonywane powinny spetnia¢ wymagania dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich
waznosci krajowych ocen technicznych.

223 Materiaty uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien migdzy oknem lub drzwiami a $ciang moga by¢ stosowane, w zalezno$ci od rodzaju uszczelnienia (zewnetrzne, Srodkowe — izolacja
termiczna, wewnetrzne), materialy zestawione w tablicy 1 niniejszej specyfikacji.

Tablica 1. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypetniania szczelin miedzy oknem lub drzwiami a o$ciezem

Warstwa zewnetrzna (uszczelnienie) Warstwa Srodkowa (izolacja termiczna) arstwa wewnetrzna (uszczelnienie)

Impregnowana ta$ma rozprezna Pianka poliuretanowa Impregnowana tasma
rozprezna

i i . i . paroszczelna Folia paroszczelna

paroprzepuszczalna Folia paroprzepuszczalna ednosktadnikowa Pianka poliuretanowa

Folia elastyczna paroprzepuszczalna dwusktadnikowa Folia elastyczna paroszczelna

TaSma paroprzepuszczalna Wetna mineralna Kit trwale elastyczny

TaSma uniwersalna Korek [TaSma uniwersalna

paroszczelna/paroprzepuszczalna paroszczelna/paroprzepuszcza Ina
[TaSma paroszczelna

Kit trwale elastyczny

224 Inne wyroby | materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuije sig takze inne wyroby i materialy:

. elementy mocujace okno/drzwi w osciezu:
- kotki rozporowe (dyble),

- kotwy,

- $ruby, wkrety,

. elementy podporowe i dystansowe:

- klocki, belki drewniane,

- podktadki, katowniki stalowe, konsole,

. elementy wykonczeniowe:

- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy,



- katowniki, Cwieréwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku o$cieza.
Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

. kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

. wyroby i materialy konfekcjonowane sa wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigcia) i oznakowane w sposéb
umozliwiajacy ich petng identyfikacje (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

. spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

. producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z wiasciwymi przepisami, do obrotu lub

udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, certyfikatow o$wiadczenie producenta o
zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacja techniczng, itp.) oraz karty techniczne
/katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdw, karty charakterystyki wyrobow, informacje o zawartosci substancii niebezpiecznych, itp.,
. spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i drzwi powinien sig koficzy¢ przed
zakoniczeniem terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednichwyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
24 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do montazu okien i drzwi

Oknaidrzwizdrewnaitworzyw sztucznychnalezy przechowywac¢zgodnie zwymaganiaminormy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
ich producenta.

Okna i drzwi, z wyjatkiem wyrobdw uformowanych w jednostki tadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywac w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wtasciwych
dokumentow odniesieniatj. norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocentechnicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i materiatéw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, réwne. Dopuszcza sie w pomieszczeniach magazynowych pétotwartych
stosowanie nieutwardzonego podioza, ale wéwczas okna iflub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt3
3.2 Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz
bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych montaz okien i drzwi. Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzglednic
wymagania producenta stosowanych materiatow i wyrobéw.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn,

b) wiercenia otwordéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobéw,

d) wykonywania montazu na wysoko$ci wymagajacej uzycia rusztowan.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt4
4.2 Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotyczace $rodkdw transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobéw i wytycznymi
(zaleceniami) producenta.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt5
5.2 Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi€ po ukoriczeniu robdt stanu surowego, przykryciu budynku i zakonczeniu wigkszo$ci rob6t mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zakoficzeniem robét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw cieplno- wilgotno$ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotno$ci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodne;j
na elementach okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotno$ci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen w okresie jesienno-
Zimowym.

W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem ocieplenia.
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi w budynkach nowych nalezy sprawdzic:

prawidtowo$¢ wykonania $cian,
rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,



zgodno$¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacjiprojektowej,
- czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na
obwodzie pomigdzy o$ciezem a oscieznica,

przygotowa¢ otwory do montazu — usuna¢ wszelkie dostrzezone nieprawidtowosci i oczyscic z pytu, kurzu, zanieczyszczen oraz gruzu.

53 Ogolne zasady montazu okien i drzwi
5.3.1 Usytuowanie okna / drzwi w o$ciezu
. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej stronie

oscieznicy lub powierzchni oscieza.
Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogolne zasady usytuowania okien:

- w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci ciany,
- w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji termicznej,
- w $cianie z ociepleniem zewnetrznym — w licu muru lub przed licem muru.

W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze o$cieznicy na szeroko$¢ nie wigksza niz
polowa szerokosci ksztattownika o$cieznicy.

W budynkach energooszczednych lub pasywnych ze Scianami dwuwarstwowymi z zewnetrzng izolacjg termiczng okna powinny byé¢ czeSciowo lub catkowicie
wysuniete przed lico muru. W przypadku okien mocowanych z zastosowaniem rozwigzan systemowych (konsole, wsporniki, katowniki lub ramy no$ne) powinny byé
one sytuowane w warstwie izolacji termicznej.

5.3.2 Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi ze $ciang

Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny migdzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza
przenikajacego z pomieszczenia od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zalecen (wytycznych) producenta materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:

—  zgodnosci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

—  oczyszczenia powierzchni przylegania,

—  zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

—  wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, Srodkowej i zewnetrznej.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.

5.4 Ogdlne zasady osadzania parapetéw okiennych i obrébek progéw drzwi
5.41 Parapety zewnetrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji projektowej tak, by spetnione byly nastepujace wymagania:

—  osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna,
—  parapet powinien wystawac poza plaszczyzne Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2cm,

—  mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,
—  miejsca pofaczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione taSmami rozpreznymi isilikonem,
—  polaczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny zapewniac ciggto$¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu

zewnetrznego na styku z osciezem przedstawione sa w zataczniku 2 (rys. Z2-16) Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czg$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2016 r.),

—  przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony pod profil progowy o$cieznicy (wywinigcie kotnierza na
profil ramy o$cieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia taSmami rozpreznymi i silikonem nie zapewnia szczelnosci potaczenia),

—  0sadzenie parapetu z kamienia lub elementdéw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone utozeniem na styku oscieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej
wywinietej na ksztattownik progu o$cieznicy, tak jak w obrobkach drzwi (pkt 5.4.3. niniejszej specyfikacji technicznej).

54.2 Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakoficzeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem
oscieznicy.

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku
parapetu z wrgbem o$cieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody i pary wodnej do przestrzeni pod progiem o$cieznicy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt6
6.2 Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania o$ciezy do robét montazowych oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobéw i
materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

6.2.1 Odbior robét poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

—  prawidlowos$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednia szczegdtowa specyfikacja techniczna,

—  rodzajoSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidlowo$¢ wykonania i stan wykoriczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi),

—  zgodno$¢ wymiarow otworéw z wymiarami projektowanymi,

—  mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomigdzy oSciezem a oscieznica.

6.2.2 Kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi sprawdzic:



- zgodno$c¢ okien i drzwi oraz obrobek z aprobatg techniczng — wydang do 31 grudnia 2016 r., a po zakoriczeniu okresu jej waznosci krajowa oceng
techniczna lub indywidualng dokumentacjg techniczna w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

- zgodno$c¢ okien i drzwi oraz obrébek z dokumentacig projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do powszechnego obrotu (kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych) lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach montazowych (o$wiadczenie producenta o zapewnieniu
zgodnosci wyrobu budowlanego dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg techniczna),

- stan opakowan (oryginalno$¢, szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania wyrobdw i terminy przydatno$ci materiatow uszczelniajacych.
6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania rob6t montazowych z dokumentacija projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania te w szczegolno$ci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania:

- podparcia progu oscieznicy,
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na calym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepéw migdzy tacznikami mechanicznymi),
- izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

- uszczelnieniazewnetrznego iwewnetrznego szczeliny miedzy oknema o$ciezem, ze szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,

- obrébek progu drzwi,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegéinosci
w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz niniejszg specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

- prawidtowos$ci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu,

- jakosci rob6t montazowych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt7
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru rob6t montazowych okien i drzwi

Powierzchnig okien i drzwi oblicza si¢ w metrach kwadratowych:

. w Swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w $wietle zakrywanych otwor6w.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt8
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sa mocowanie oscieznicy na calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie
(zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a osciezem. Odbiér tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwna¢ z wymaganiami okre$lonymi w pkt.
5.3.15.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz niniejsza specyfikacja techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujgcych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4. niniejszej specyfikacii).

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacig projektowa oraz
niniejszq specyfikacjg techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu okien illub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowo$ci otwierania i zamykania okien illub
drzwi, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (koricowy)” niniejszej specyfikacji.



Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci
robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3 Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu montazu okien iflub drzwi

Ceny jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja;

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,

—  ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,
—  zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

—  oceng i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

—  obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem,
—  obsadzenie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych,

—  obrobienie progéw drzwi,

—  regulacje skrzydet i okug,

—  obicie cwieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykoriczeniowymi,

—  usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

—  oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w niniejszej specyfikaciji technicznej lub w specyfikacji ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7,

—  likwidacjg stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

1 PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie Swietinych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.
2 PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Wymagania iklasyfikacja.

3. PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.

4 PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odporno$¢ na wlamanie —

Wymagania i klasyfikacja.

5. PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji — Obliczanie

wspoiczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

6. PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji -
Obliczanie

wspoiczynnika przenikania ciepta — Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dlaram.

7. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

8 PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

9 PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

10 PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslaniewspéiczynnika przenikania ciepta metodq
skrzynki grzejnej — Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

11 PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslaniewspotczynnika przenikania ciepta metoda
skrzynki grzejnej — Czes$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

12 PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja.

13 PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych — Obcigzeniapionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
14 PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem -Obliczaniewspétczynnika przenikania
promieniowania stonecznego i $wiatta — Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

15 PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem — Obliczaniewspéiczynnika przenikania
catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta — Czes¢ 2: Szczegotowa metoda obliczania.

16 PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie si¢ pomiedzy dwoma réznymi klimatami—Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).
17 PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw — Cze$¢ 1:

Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

18 PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznieskrzydta.



19 PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

20 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.
21 PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic ipoddaszy.
22 PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

(Kod CPV 45421160)

SSTB-23.35

1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla osob niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.
1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw i wyrobéw metalowych.

13 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14 Zakres robot objetych ST

- dostawa i montaz balustrad

1.5 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

—  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto? wykonuije i kontroluje poszczegdlne operacje robocze — procedura moze byé
zastapiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) iinstrukcie,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin,

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Montaz oraz wykonawstwa elementéw metalowych powinno by¢ zlecane przedsigbiorstwu gwarantujgcemu wiasciwe do$wiadczenie w realizacji tego typu robot
gwarantujacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t oraz gwarantujgcemu wiaciwa jako$¢ wykonania.

Elementy metalowe powinny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentow zwigzanych.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine”.
22 Materiaty

Materiaty do konstrukcji elementéw metalowych wykonane sg ze stali. Powinny one odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez PN-H-86020, okreslajacej odpornosé
stali na dziatania czynnikéw atmosferycznych korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztwordw soli i innych Srodowisk korozyjnych.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

32 Sprzet do montazu wyrobéw metalowych

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST.00.



Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego, umozliwiajacego precyzyjne wykonanie
w/w elementéw. Sprzet powinien by¢ sprawny, podlegac okresowej kontroli i zapewnia¢ wiasciwe wykonanie prac. Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i
elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, zestawy do cigcia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport

Wyroby metalowe przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow i urzadzen. Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne elementy luzem
transportowa¢ i przechowywac skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1 Zasady ogoine

Zasady ogolne wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Zasady szczego6towe
5.2.1 Montaz balustrad metalowych

Przewiduje sie mocowanie balustrady stalowej do podioza za pomoca kotkéw rozporowych lub osadzenia jej w betonie. Montaz balustrady nalezy rozpoczaé od
wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy sie kolejne elementy
balustrad za pomoca tacznikéw i $rub. Zamocowanie balustrady powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiona, przytozong prostopadle w najmniej
korzystnych punkcie, nie nastapity trwate znieksztatcenia. Po zamocowaniu, balustrade nalezy oczysci¢ iwypolerowac.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét, w szczegolnosci w
zakresie:

—  jakoSci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

—  kompletno$ci montowanych elementow,

—  prawidtowosci osadzenia i montazu,

— dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

6.3 Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna
Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewnie musi by¢ odporna na dziatanie korozji spowodowanej czynnikami atmosferycznymi, korozji wywotanej dziataniem kwaséw,

zasad, roztworéw soli i innych $rodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne
odchylki jak réwniez jej wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiada¢ zaswiadczenie o jakosci.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 pkt7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

llo$¢ wyrobow z elementow metalowych oblicza sig¢ w sztukach, metrach kwadratowych lub kilogramach z doktadnoscia do dwéch miejsc po przecinku.
8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robt podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

. jako$¢ uzytych materiatow,

. zachowanie pionu i poziomu,

. zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

. usytuowanie elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa,
. sposob zamocowania elementéw metalowych,

Elementy metalowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daly pozytywne wyniki.

QOdbiér powinien by¢ zakoriczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty oraz $wiadectwa jako$ci wystawione przez wykonawce.
9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady ogélne

Ustalenia ogdlne dotyczace pdstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.



9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢
m2, sztuk lub kilograméw elementow z wyrobow metalowych. Przyjmuje sig, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub

stawka jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a wszczegdlno$ci:

10

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze i porzadkowe):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
osadzenie | zamontowanie elementéw metalowych,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,

przygotowanie podtoza,

0czyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. PN-80/M-02138 Tolerancije ksztattu i potozenia. Wartosci.
2 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
3 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badaniai wymagania.
4 PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5 PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
6. PN-80/M-02138 Tolerancije ksztattu i potozenia. Wartosci.
7. BN-75/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowena konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania
i badania.
8 PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.
9 PN -EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki techniczne kontroli o dostawy.
10. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
1. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
12 PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badaniai wymagania.
13 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
14 PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Tolerancje wymiarow i ksztattu ksztattownikow.
15. PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
16. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stalkonstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)
INSTALACJE MECHANICZNE - WINDY

(KOD CPV 45313100-5)

SSTB-23.36

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduije sig na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuje takze: konstrukcje pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegoty w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawa i montazem instalacji mechanicznych
- windy.

1.3 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem
okre$lonym w pkt. 1.7.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

14 Zakres robot objetych ST
Zakres rob6t objetych niniejszg specyfikacje obejmuje dostawe, montaz oraz uruchomienie urzadzenia mechanicznego — windy.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymaganiaogéine”.

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone p[rzez wyspecjalizowana firme, gwarantujaca odpowiednia jako$¢ wykonania robot.



1.6 Dokumentacja montazu urzadzenia mechanicznego — windy
Dokumentacja wykonania prac stanowi cze$¢ sktadowa dokumentacji robdt budowlanych, zawierajacej:

. projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

. projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z p6zn.zmianami

— tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 Nr 0, poz. 1129),

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP wyrobow, bedacych materiatami budowlanymi, w mys|
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011

r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG a takze:

. dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953 wraz z pdzn. zmianami),

. karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,
. protokoty odbioréw czesciowych, korcowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badankontrolnych,
. dokumentacje powykonawcza czyli czgsci sktadowe dokumentacii robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z

ustawg z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”

Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i wiadectwa dopuszczenia.
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw, dla ktérych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodno$ci wydang na wiasng odpowiedzialnosé. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowaé tylko wyroby budowlane oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadajace stosowne certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Uzywane beda,
wylacznie urzadzenia fabrycznie nowe, wolne od uszkodzen fizyczny i wad prawnych. Materiaty, elementy lub zespoly uzyte przez Wykonawce musza odpowiadaé
postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zaméwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiada¢ atesty. Wszystkie
urzadzenia musza posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejacego w miejscach, w
ktorych zostang one zainstalowane.

22 Rodzaje materiatow
Charakterystyka urzadzenia mechanicznego —windy zgodna z opisem producenta. Parametry techniczne urzadzenia zgodne z opisem technicznym.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet,
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania roboét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie z instrukcjg,
producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne dziatanie. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢ ustawione i
uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem. Na stanowiskach pracy przy stacjonamych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i na wiasciwosci
przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzenitp.
niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot.

42 Srodki transportu

Dostawa urzadzenia mechanicznego na plac budowy odbywa si¢ przy uzyciu samochodu ciezarowego. Transport wewnetrzy urzadzenia na placu budowy odbywa
sig W sposéb reczny. Dobér Srodkoéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do
przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obciazen osi pojazdéw.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine

Prace montazowe urzadzenia mechanicznego powinny odbywac sie na podstawie wytycznych i instrukcji serwisowych producenta. Pracami montazowymi powinna
zajmowac sig wyspecjalizowana firma gwarantujace jako$¢ wykonanych prac.

52 Zakres robot

0 Montaz dzwigu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i instrukcja producenta.
0 Roztadowa¢ dostawe i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzowa¢ kompletno$¢.

0 Wyznaczy¢ osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybéw dzwigowych.

0 Zamontowac kotwy i prowadnice. Zamontowac konstrukcje wsporcze i napedy.



Zamontowa¢ rame przeciwwagi i platforme kabinowa.

Zamontowac¢ drzwi przystankowe. Zamontowac¢ instalacje elektryczng w szybie.

Zatozy¢ kabine i jej okablowanie.

Zamontowac¢ elementy zewnetrzne dzwigu (sygnalizacja wezwania) na wykonczong $ciane.
Wykona¢ rozruch urzadzenia.

Wykona¢ préby ruchowe.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”
6.2 Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentaciji Projektowej i Specyfikaciji Technicznej oraz posiada¢ $wiadectwa jakosci
producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3 Kontrola jako$ci urzadzenia mechanicznego

Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega wykonanie
montazu rzadzenia oraz zgodno$¢ z wytycznymi producenta.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARUROBOT
71 Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymaganiaogélne”
72 Jednostka przedmiaru/obmiaru

Jednostka obmiaru jest komplet urzadzenia mechanicznego — windy.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Warunkiem przystapienia do odbioru bedzie przediozenie :

0 Uzyskanie Swiadectwa zgodnosci wystawionego dla dzwigu przez Jednostke Notyfikowang

0 Uzyskanie Deklaracji WE dla platformy wystawionej przez Instalatora (Zleceniobiorce)

0 Uzyskanie poswiadczenia od inspektora nadzoru budowlanego z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi o prawidtowosci wykonania prac w
zakresie wykonania konstrukcji samonoéne; .

I Uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje wydang przez Urzad Dozoru Technicznego (wystepuje Zamawiajacy)

I Sprawdzenie oznakowania urzadzenr znakiem CE

0 Sprawdzenie zgodnosci urzadzenia z opisem technicznym Zleceniobiorcy w zakresie przedmiotuzaméwienia.

1 Sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia kabiny i dziatania urzadzenia.

1 Sprawdzenie estetyki prac wykoficzeniowych zwigzanych z obrdbka osciezy drzwi przystankowych.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.

Urzadzenie mechaniczne moze by¢ przejete do eksploataciji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i
stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
91 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
9.2 Zasady rozliczenia i ptatnoci

Rozliczenie migdzy wykonawcg, a Inwestorem odbywa si¢ na podstawie wczesniej okreslonej umowy. Rozliczenie ma miejsce po wykonaniu prawidtowo wszystkich
prac zwigzanych z dostawg i montazem urzadzenia mechanicznego —windy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy i wytyczne

1. PN-ISO 7465:2000 91.140.90 Dzwigi osobowe i towarowe mate. Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe

2. PN-1SO 4190-1:1996 91.140.90 486 Urzadzenia dzwigowe. Dzwigi klasy |, II, Ill.

3. PN-EN 81.1:2002 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne

4, PN-EN 81.28:2018-08 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -- Dzwigi przeznaczone do transportu 0séb i towarow --
Czg$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych (wersja angielska)

5. PN-EN81.70:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegoine zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych

-- Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigow dla osdb, w tym osébniepetnosprawnych
PN-EN 81.73 Zachowanie dzwigbéw w czasie pozaru
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MONTAZ SUFITOW PODWIESZONYCH Z PLYT G-K
(Kod CPV 45421146-9)

SSTB-23.39

1 CZESC OGOLNA



11 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sig na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuje takze: konstrukcje pochylni dla 0séb niepetnosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegoty w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacii technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

14 Zakres robot objetych ST

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie czynnosci sktadajace sig na wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo- kartonowych na ruszcie metalowym.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania
sufitdw z plyt g-k na ruszcie metalowym.

W zakres robét wchodzi:

. sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacji ;potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia
. rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

. zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania zamocowanie profiliprzy$ciennych

. zawieszenie rusztu sufitu ; wypetnienie sufitu ptytami g-k

. szpachlowanie i wzmacnianie ztaczy i naroznikdw ; impregnowanie powierzchni

. usuniecie pozostatosci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen

1.5 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST
,Wymagania ogélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

—  procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto? wykonuije i kontroluje poszczegdlne operacije robocze — procedura moze byé
zastapiona przez normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne (wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakorczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) iinstrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu sufitdw podwieszanych z plyt gipsowo -kartonowych nalezy przestrzega¢ ogdlnie obowigzujacych norm i zasad. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materialy stosowane do wykonywania sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczna, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co 0znacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowana — dla ktérej zakonczyt sig okres koegzystencji - i dla ktérych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 ., a pézniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w paistwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turgji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pafistwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,

instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Przy wykonywaniu sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowa¢ materialy — zestaw wyrob6w, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce
, gdyz tylko wtedy mozna bedzie uzyskac cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i $wiadectwami producenta.

2.2 Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan
oraz w dokumentach producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.



2.3 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN- EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych tuszcze organiczne, oleje i mut.
2.4 Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykariczania pofaczen pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetiania ich syku z innymi elementami budowlanymi uzywa si¢ mas
szpachlowych. Nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe zalecane przez producentéw/dostawcéw kompletnych zestawow suchej zabudowy. Wyrézniamy 4
gtdwne typy mas szpachlowych:

—  masa konstrukcyjna, do stosowania z tasma zbrojaca,

—  masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do plyt z krawedzig typu KPOS),
—  masa wykoniczeniowa (finiszowa),

—  masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania robdt masy szpachlowe musza spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10 Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych —
Definicje, wymagania i metody badan

25 Profile stalowe — metalowa konstrukcja nogna

Ruszty wykonuije sie ze specjalnych systemowych profili stalowych. Sa to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozja, zwykle ocynkowane.

Profile te musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi —
Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitbw podwieszanych, obudéw zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a
takze profile kapeluszowe i profile V,

Nalezy stosowac wytacznie profile zalecane przez dostawce systemu.

2.6 Akcesoria i fgczniki

Do gtéwnych akcesoriéw stosowanych przy wykonywaniu sufitéw podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: réznorodne wieszaki i taczniki.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zalezno$ci od podioza: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace lub wkrety do drewna.

taczniki stosowane do wykonania prac winny spefnia¢ wymogi PN-EN 14566 ,taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymaganiaimetody badan”. Nalezy stosowac wytacznie akcesoria itaczniki zalecane przez dostawce systemu.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
31 Ogodlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonywania sufitéw podwieszanych

Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitbw podwieszanych z plyt gk na podkonstrukcji metalowej, powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych to przede
wszystkim:

—  narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i ptatnice oraz strugi katowe,

- narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,
—  do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

—  do spoinowania - szpachelki, packi i papier Scierny,

do kontroli podioza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne ilaserowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41 Ogolne wymagania

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2 Pakowanie | magazynowanie

Piyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych lub paletach. Kazdy ze stoséw jest spigty tasma,
stalowa lub zafoliowany. Pakiety ptyt o jednakowej dtugo$ci powinny by¢ utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwnej posadzce do wysokosci
czterech pakietéw. Skiadowane ptyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i wymiaréw.

Piyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i faczniki powinny byé przechowywane w suchych i zamknietych pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3 Transport

Transport ptyt odbywa sig przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiaja przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2
ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sie za pomocg zurawia lub wozka widlowego. Do migjsca wbudowania przenosi sig plyty ustawione pionowo
przy uzyciu specjalnych wozkéw lub odpowiednich uchwytow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



5.1 Zasady ogolne

Zasady ogélne wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2 Warunki przystapienia do robot

—  Przed przystapieniem do wykonywania sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

—  Zaleca sie przystapienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu
surowego.

—  Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu iodpaddw.

—  Sufity z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C,
a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do80%.

—  Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Montaz sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach producenta/dostawcy sytemu suchej
zabudowy.

5.3.1 Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania prac nalezy sprawdzi¢ podioze. Powierzchnia powinna by¢ czysta, wolna od warstw starych powlok malarskich z farb wapiennych
i ftalowych oraz innych ttustych substancji. W celu poprawienia przyczepnosci podiozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem. Zaleca sie
gruntowanie wszystkich podiozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajacej 25°C.

Przed przystapieniem do montazu ptyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podioze, szybko odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje
przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2 Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skiada¢ si¢ z dwdch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie podioze dla plyt — nazywanej w
dalszej czesci ,warstwg nosng” oraz gémej — dalej nazywanej ,warstwa gtéwna”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy
nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

0 jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji
dwuwarstwowe

0 w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe

b) sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody:

0 jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskq konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowa¢ ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt
oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe

c) rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podiuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
grubo$¢ zastosowanych plyt, rozmieszczenia plyt

d) rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywno$ci plyt

e) funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

0 jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy no$nej. Ruszt

takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewazo
wiasnosciach ogniochronnych decyduije oktadzina gipsowo-kartonowa.

5.3.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien
musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe. Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych
w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane
na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
6.2 Badanie materiatéw

Przed zastosowaniem do rob6t materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodno$ci z wymogami projektu i SST. Czestotliwos$¢ i zakres badan plyt
gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z wymogami PN-EN-520 ,Piyty gipsowo- kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegolno$ci powinna
by¢ oceniana:

—  réwno$¢ powierzchni piyt,

—  narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

—  wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

—  wilgotno$c¢ i nasigkliwos¢,

—  obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcag formie np. zapisem do dziennika budowy, ze przedtozone do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte
do wykonania robot.



6.2.2 Kontrola pomieszczenia i podioza

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy upewni € sig, ze zakoriczono wszystkie prace stanu surowego oraz, ze pomieszczenia spetniajg warunki okreslone
w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3 Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobdw uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i zamocowanie do przegrody.

6.2.4 Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubos¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.

6.2.5 Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych plyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposéb ich roztozenia i zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni.
Sprawdzajac powierzchnie oktadziny kontroluje sie:

—  odchylenia powierzchni od rdwnej ptaszczyzny (zwichrowania),

—  odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,
—  odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

—  odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn kata okre$lonego w dokumentacii projektowe;.
6.2.6 Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykéw oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie pofaczen plyt oraz stykow oktadziny z innymi elementami budynku, a
takze gltadkos¢ catej oktadziny.

6.3 Badania koricowe ) )
Badania korcowe poszczegolnych etapdw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sig zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7 pkt 7

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitow z plyt gipsowo-kartonowych oblicza sie w metrach kwadratowych faktycznie okladanej powierzchni, z doktadno$cig do dwoch miejsc po
przecinku.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

W przypadku systemu sufitow podwieszanych z plyt gk na rusztach metalowych sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catosci prac z dokumentacjg projektowa i SST lubli
wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegélnosci:

a) rodzaj zastosowanych materiatow,

b) przygotowanie podioza,

c) prawidtowo$¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackow gipsowych,
d) prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

e) prawidtowo$¢ zamocowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach iobrzezach,
f) brak wichrowato$ci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét zwigzanych z realizacjg oktadzin z plyt

gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sie, ze wszystkie wyniki badan sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza
odpowiedni etap pracy do odbioru przez Inspektoranadzoru.

Wymagania przy odbiorze ustala sie w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy, a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego
Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
daty pozytywne wyniki.

8.2 Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét. Jezeli odbidr podioza odbywa sig po diuzszym czasie od jego przygotowania,
nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3 Odbidr rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegélnie wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu
wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega réwniez jakos¢ i grubo$¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili
konstrukcji do elementéw budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy
uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4 Odbior izolacji

Sprawdzana jest poprawno$c¢ i staranno$¢ utozenia paraizolacii, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz zgodno$¢ deklarowanych przez producentéw parametréow
tych materiatow z wymogami projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.5 Odbior efektu koncowego sufitdw z plyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koricowego. Dokonujac oceny efektu koricowego (w momencie odbioru
ostatecznego) musimy poddac ocenie:



1. Zgodno$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudéw.

Oceny zgodno$ci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikdw, piondw sznurowych lub urzadzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia
elementéw.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuije sie typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: tata aluminiowa o dtugo$ci 2 m, przymiar z podziatka milimetrowa,
(metréwka), pion murarski lub urzadzenie laserowe.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przykladajac tate w miejscu przeciecia sie dwoch ptaszczyzn np. naroznikéw
wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikéw zewnetrznych $cian lub pilastréw oraz uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo oceniane sa miejsca, w ktérych
powstaja przeswity pomiedzy fatg a sprawdzang powierzchnia, Nalezy dokona¢ pomiaru wielko$ci tego prze$witu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega rowniez ilos¢
pofalowan krawedzi wystepujacych na dugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa si¢ dodatkowo: wagi wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krotkiej osi
celowej wraz z fatg niwelacyjna. Pomiar polega na niwelacji wyznaczonych punktow oktadziny. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste rurki
koncowe wagi. Dlazmierzenia réznicy wysoko$ci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny
sufitu i usunag¢ korki z rurek. Po ustabilizowaniu sig cieczy w rurce zaznacza sig na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem. Odmierzajac odlegtosci od tych
znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwdch sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjng , niwelatorem optycznym
albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym konieczne jest u zycie taty mierniczej, ktéra moze by¢ z powodzeniem zastapiona sztywnym przymiarem o dk.
2 m. Ustawiajac tate miernicza pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytow
dokonanych w dwéch punktach — w zalezno$ci od miejsca pomiaréw — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lubkrawedzi.

3. Jakos¢ wykonania szpachlowania potaczen ptyt i styku sufitu z innymi elementami budynku.
Oceny dokonuje si¢ wzrokowo poréwnujac sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke
wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koricowego stwierdzono, ze ktdrekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a
nie drobne usterki, ktére moga by¢ szybko usuniete, roboty musza zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1 Zasady ogdlne

Ustalenia ogoine dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.
9.2 Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m2
powierzchni oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych. Przyjmuije si e, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegélnosci:

. dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze i porzadkowe):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan,

- przygotowanie podfoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie migjsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,

. dla wykonania sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych zgodnie z dokumentacja techniczng oraz SST

. dla wszystkich technologii (czynno$ci wykoriczeniowe):

- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni,

- szpachlowanie potaczen i stykow plyt ze Scianami i stropami,

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

101 Normy

1. PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.

3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan.

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami gipsowo-kartonowymi — Definicje,
wymagania i metody badan.

5. PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych — Definicje,wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systemoéw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu,
. Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez producentéw/dostawcéw suchej zabudowy takich jak na

przykfad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

ELEMENTY ZELBETOWE PREFABRYKOWANE

SSTB -23.46


http://suchazabudowa.pl/

1. CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu
budynku szkoly podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..
Budynek znajduje sie na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.
Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla oséb niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegOly w Projekcie Technicznym.

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy montazu elementéw prefabrykowanych zelbetowych

a) Spoczniki i biegi schodowe

b) Plyty balkonowe
1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
1.5.  Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTB-23.00 ,\WWymagania ogoéine” pkt 2. Wszystkie elementy prefabrykowane
dostarczone na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegdlne partie elemen- tow tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakoSci (atest).

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu schodéw objetych niniejszg SST sa;:

- spoczniki i biegi schodowe,
- plyty balkonowe.

2.3 Wymagania
Wady i uszkodzenia

1) niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczeniabetonu
2) szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

3) uszkodzenia spodniej powierzchni plyty sa niedopuszczalne

4) wyszczerbienia krawedzi s niedopuszczalne

5) zwichrowanie powierzchni na koncach piyty po przekatnej sa niedopuszczalne
6) rysy i peknigcia — powstate na skutek skurczu betonu niedopuszczalne
Badania pyt obejmuja :

1) sprawdzenie ksztaltu | wymiaru

2) sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen

3) sprawdzenie ciezaru

4) sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.  Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatow
4.2.1. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszko- dzeniami. Na $rodkach transportu ptyty
powinny by¢ uktadane jak przy sktadowaniu, dtugo$cig w kierunku jazdy. Plyty nie powinny wystawac wiecej niz 5 cm ponad goérng krawedz $rodka transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.



6.3. Kontrola prawidtowo$ci wykonania
Kontroli podlegaja montowane prefabrykaty i utozenie w miejscu zaznaczonym w projekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest element.

8.  SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér szczegotowy
Roboty nalezy odebra¢ w etapach :

* po montazu plyt ich rozmieszczenie wg dokumentacii

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTB-23.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 elem. obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- utozenie elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie robdt wykorczeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacjitechniczne;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

. PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu

. PN-B-03264-2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia Statyczne i projektowanie.
. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-92 B-03380 - Elementy prefabrykowane z betonu. Plyty stropowe plaskie.

. PN-76/9013-02 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki i rygle.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STANDARDOWE)

TERMOIZOLACJA POWIERZCHNI PIONOWYCH

SSTB - 23.51
1 CZESC OGOLNA
11 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu

budynku szkoty podstawowej w Gatkowie Duzym wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury

technicznej oraz dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw p.poz..

Budynek znajduje sig na dziatce o nr ewid. 222, obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki.

Projekt obejmuije takze: konstrukcje pochylni dla osob niepeinosprawnych przy rozbudowywanym wejsciu gtéwnym, i dobudowywanej nowej czesci budynku —
szczegoty w Projekcie Technicznym.

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét termoizolacyjnych powierzchni pionowych
przy uzyciu ptyt styropianowych.

1.3 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlane;.



1.4 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie termomodernizacji powierzchni pionowych i poziomych przy uzyciu plyt ze styropianu i
welny mineralnej.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podiozy i wymagan
dotyczacych wykonania termomodernizacji powierzchni pionowych i poziomych przy uzyciu plyt ze styropianu i welny mineralnej oraz ich odbiorow.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyrownania, redukcji) nasiakliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im
wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwigkszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem
odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z wiokien
szklanych lub siatki metalowe.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.7 Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje rob6t ociepleniowych stanowia:

—  dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),

—  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jesli zostaty opracowane.

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét ociepleniowych,
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamdwienia. Projekt ocieplenia poza podstawowymi informacjami dotyczacymi rodzaju i grubosci warstwy materiatu
termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnetrznego winem zawierac:

—  okreslenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej i warstwy zbrojonej ocieplenia,

—  okreslenie rodzaju, liczby i rozmieszczenia tacznikéw mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji dopodtoza,

—  wskazanie sposobu zapewnienia szczelno$ci potaczen na przenikanie powietrza iwody,

—  okreslenie sposobu wykonania dylatacji, montazu szyldéw, bilbordéw, anten (najlepiej za pomoca specjalnych facznikéw mechanicznych z izolacjg ciepina),
—  dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunkéw $rodowiskowych,

—  wskazanie tam, gdzie jest to konieczne, dodatkowych zabezpieczen warstwy ocieplajacej w pasie najnizszej kondygnacii, np. zalecenie zastosowania wyrobow
dostosowanych do wigkszego obcigzenia i zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia Srodkiem typu ,anty-graffiti” itp.,

- zalecenia eksploatacyjne dotyczace konserwaciji warstwy ocieplajacej. Cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ conajmniej:

—  widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementéw i profili dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
ztozonych - rozwiniecia poszczegdlnych elewacii,

—  rzut kondygnaciji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

—  rzut dachu, zawierajacy rozmieszczenie rur spustowych,

—  niezbedne rysunki detali architektonicznych — na przyklad szczegotdéw potaczen ocieplenia powierzchni Scian ze stolarka, podokiennikami, okapem dachu,
ptytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i innymi elementamielewacyjnymi.

W przypadku stosowania systemu ocieplen na prefabrykowanych cianach zelbetowych warstwowych, w projekcie winna znalez¢ sig ocena ich stanu technicznego.
Dotyczy to zaréwno stanu metalowych facznikéw (wieszakéw, szpilek, pretéw) jak i sposobu ich potaczenia i wspétpracy z elementami $ciany. W razie potrzeby nalezy
zaprojektowac dodatkowe potaczenia warstwy elewacyjnej z warstwa konstrukcyjng $ciany.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
21 Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materialy stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg oceng techniczna, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sq to wyroby nieobjete norma zharmonizowana - dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych
nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pézniej krajowg ocena techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete
zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych,
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwo$ciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami paristwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

—  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.



Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczacych wymaga n dla poszczegdlnych bezspoinowych systeméw ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢
przy przygotowywaniu szczegoélowej specyfikacji technicznej.

2.2 Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych
lub aprobatach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakoficzeniu okresu ich waznosci krajowych ocenach technicznych).

221 Srodek gruntujacy

Materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed
klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem
szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wplyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy
(stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

223 Plyty termoizolacyjne

—  plyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) maja zastosowanie jako izolacja termiczna BSO
przy ograniczeniu do wysoko$ci 25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995).
Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca tacznikéw mechanicznych lub metoda taczona.
Ptyty maja krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosé potaczen. Do elewaciji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyklych plyt. Szczegdtowe wymagania dla plyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN
13163

224 Zaprawa klejaco-zbrojaca

Masa oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna) przeznaczona do nanoszona
na powierzchnie plyt izolacyjnych. W warstwie tej zaprawy zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

225 Siatka zbrojaca
Siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
—  sgwiasciwie oznakowane i opakowane,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t ociepleniowych wyrobow pochodzacych z systeméw réznych producentow lub nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone odpowiednim protokétem lub wpisem do dziennika budowy.
24 Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do rob6t ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta lub odpowiednig norma, europejska
oceng techniczng, aprobata techniczng (wydana do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

Podstawowe zasady przechowywania:

—  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—  materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

—  izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,

—  siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.
3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

31 Ogolne wymagania
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 — 7, pkt. 3.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
41 Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
4.2 Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej — wydanej do 31 grudnia 2016 r., a po zakofczeniu okresu
jej waznosci krajowej oceny technicznej (pkt 4. Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow
w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.



Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Warunki ogéine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2 Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem nalezy:

—  zapoznac sig z projektem robét ociepleniowych,
—  zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu wykonania prac i jesli zachodzi taka potrzeba przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz),

—  upewnic sie, ze wykonane zostaty wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki, jesli wystepuja.
5.3 Wymagania dotyczace podfoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci..

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielko$ci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne
sq od rodzaju podioza (konstrukcie murowe, Zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt.

1.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczacych rodzaju podioza wystepujacego na docieplanym
obiekcie). llo¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.
Szczegblnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie
podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4 Przygotowanie podioza

Sposdb przygotowania podioza zalezny jest gtownie od typu i stanu. Jednak niezaleznie od rodzaju podtoza nalezy przede wszystkim:

—  oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podfoza,

—  usunag nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),

—  usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczekaé do jego wyschniecia,

—  w przypadku istniejacych podiozy usungC warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni
(czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje Sciemiw), cisnieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci powierzchni podioza,
powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej
szczegbtowej oraz przez producenta systemu,wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.41 Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowa¢ wzdtuz niej listwe cokotowa (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie piyty (metoda
pasmowo — punktowa) lub pacq zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie
nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa..

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyti wypetnienie ewentualnych szczelin paskamiizolacji lub —w przypadku styropianu
- pianka uszczelniajaca. Jezeli zaprawa klejaca wycisnie sie poza obrys piyty, nalezy jg usunag.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej mozna przystapic¢ do szlifowania ich powierzchni tarkg lub paca obtozong grubym papierem
Sciernym. Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedziptyt.

54.2 Wykonanie warstwy zbrojonej

Jesli system nie dopuszcza skrécenia terminéw do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od zamocowania ptyt. W tym celu,
na przyklejonych plytach izolacji cieplnej, naklada si¢ zaprawe klejaca, ktéra nastepnie profiluje sie paca zgbatg o wielkosci zgbéw 10-12 mm. Klej nalezy
rozprowadza¢ pionowymi pasami o szerokosci nieco wigkszej niz szeroko$¢ stosowanej siatki. Nastepnie, zaczynajac prace od gory, do tak przygotowanej warstwy
przyktada sie kolejne pasy siatki zbrojacej i w kilku miejscach na catej diugo$ci zatapia je w kleju. Sasiadujace pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10
cm zaréwno w pionie jak i w poziomie, a na narozach min. 15 cm. Zakfady siatki nie moga sie réwniez pokrywa¢ ze spoinami pomiedzy ptytami izolacji cieplnej. Z
paskow siatki zbrojacej wykonuije sie zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Po przytozeniu siatki nalezy jg doktadnie zatopi¢ w
warstwie kleju. W celu réwnomiernego zatopienia siatki klej wyciska sie prowadzong od géry, lekko nachylong pac a, w kierunku od $rodka pasa siatki na boki.
Prawidtowo zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpo$rednio styka¢ sie z
powierzchnig plyt.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1 Zasady og6ine

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny
podtoza.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
71 Zasady ogolne

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.



7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn ditugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong,
od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie
osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
8.2 Odbior koncowy

Odbiér korcowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr kofcowy przeprowadza komisja, powofana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$lac umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

dokumentacje powykonawczg — dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- dokumenty budowy — dziennik budowy i protokoty z uzgodnien i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji prac, ksigzki obmiaréw, jesli byty prowadzone,
protokoty odbiorow czesciowych i wyniki kontroli przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty potwierdzajace dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, uzytych do robot materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Zasady ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg pfatno$ci, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2
powierzchni wykonanego ocieplenia. Przyjmuje sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka ceny jednostkowej
w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do ich zrealizowania, a w szczegoélnosci:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu oraz ustawienie i rozbiorke i prace rusztowan,

—  ocene i przygotowanie podfoza,

—  gruntowanie podioza,

—  przyklejenie piyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,
—  szlifowanie powierzchni piyt,

—  naklejenie siatki zbrojacej, wtopienie siatki w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—  wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojacej wraz ze zbrojeniem uko$nym otwordw,

—  usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
—  uporzadkowanie terenu wykonywania prac i likwidacje stanowiska roboczego,

—  usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

101 Normy

1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby doizolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja angielska).

3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja(wersja angielska).
4. PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg zaprawy

klejacej i warstwa zbrojong a materiatem do izolacji ciepine;j.
10.2 Inne dokumenty

Instrukcji i wytyczne producentéw/dostawcow

Opracowat:
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