Zatacznik nr 1 do SWZ

Zamawiajacy: Najwyzsza Izba Kontroli, Biuro Gospodarcze
Adres: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57

Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Nazwa zamowienia: "Projekt, dostawa i montaz instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych
Delegatury Najwyzszej Izby Kontroli w Krakowie przy ul. tobzowskiej 67.”

Kod Zamodwienia CPV:

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

71320000-7 ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45331220-4 instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45450000-6 roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45442100-8 roboty malarskie

45442200-9 naktadanie powtok antykorozyjnych
45320000-6 roboty izolacyjne

71248000-8 nadzér nad projektem i dokumentacja

Zawartos¢ opracowania:
1. Cze$¢ opisowa
2. Czes¢ informacyjna

Opracowanie:
Marta Zmitrowicz

Warszawa, marzec 2025 r.



1.CZESC OPISOWA.

1.1. Opis og6lIny przedmiotu zaméwienia wraz z wymaganym zakresem prac.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych oraz instalacyjnych

(sanitarnych, elektrycznych i automatyki) w 32 pomieszczeniach wskazanych z zatgczniku nr 1 -

zestawienie pomieszczen w budynku Delegatury NIK w Krakowie - system realizacji ,zaprojektuj i

wybuduj”.

W ramach zaméwienia nalezy:

wykonac inwentaryzacje pomieszczen i instalacji do celéw projektowych;

opracowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg obejmujaca:

a) projekt budowlany okreslajacy sposéb wykonania przebic instalacyjnych przez Sciany, stropy oraz
nowe stalowe konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji;

b) projekt budowlany obejmujgcy demontaz istniejgcych jednostek klimatyzacji;

¢) projekt sanitarny obejmujgcy nowg instalacje klimatyzacji, i odprowadzania skroplin;

d) projekt elektryczny obejmujacy zasilanie urzgdzen klimatyzacyjnych oraz ich automatyczne
sterowanie;

e) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWiOR);

uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego ostateczne/prawomocne uzgodnienia i pozwolenia;

wykonac roboty budowlano - demontazowe i instalacyjne na podstawie opracowanej dokumentacji;

sprawdzi¢, uruchomic i przekaza¢ do eksploatacji przez Zamawiajgcego wykonane instalacje;

petni¢ nadzér autorski nad realizacjg robét budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej

i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego do realizacji dokumentacji budowlanej;

przeprowadzenie instruktazu pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie umiejetnosci prawidtowej

obstugi (sterowania) nowo wykonanych instalacji;

wykona¢ dokumentacje powykonawczg i instrukcje eksploatacji urzagdzen.

UWAGA 1:
Istniejgca instalacja:
Lp. Marka Model Nrseryjny | Miejsce montazu Czynnik llos¢ uwagi
chtodniczy substancji
kontrolowanej
(kg)
Mitsubishi MUZ- Brak dyrekcja R-410A 1,6 Split
GAS50VA danych
Mitsubishi MUZ- Brak dyrekcja R-410A 0,8 Split
GE25VA danych
Mitsubishi MXZ- Brak Sekretariat R-410A 2,7 Split
4A71VA danych
Mitsubishi MUZ- Brak Sala R-410A 1,6 Split
GE35VA danych konferencyjna
Mitsubishi MS-24NV Brak Po. Socjalne R-22 2,2 Split
danych
Mitsubishi MUZ- 0001182T R-140A 2,7 Agregat
GE50VA skraplajacy uktadu
klimatyzacji
(rejestracja w CRO)




UWAGA 2:

Catos¢ zadania ma by¢ zrealizowana tgcznie z robotami towarzyszgcymi ,pod klucz”. Zakres
Swiadczonych przez Wykonawce prac jest taki, jak okreslono go w niniejszym PFU oraz umowie.
Wymagane jest ponadto aby przedmiot zamdéwienia zawierat wszelkie elementy, ktére w sposéb

oczywisty sg potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy

takie nie sg wyraznie wyszczegélnione w niniejszym PFU oraz umowie. Zamawiajgcy wymaga

zapewnienia gwarancji na wykonane instalacje na okres co najmniej 5 lat (60 miesiecy). Gwarancja
udzielana przez producenta urzgdzenh zainstalowanych przez Wykonawce w ramach inwestycji jest
wytgczona z tej gwarandji.

1.2. Charakterystyka pomieszczen.

Budynek, w ktorym znajduje sie Delegatura NIK w Krakowie usytutowany jest w dzielnicy | Stare Miasto
przy ul. tobzowskiej nr 67. Budynek o powierzchni uzytkowej 925,63 m?2i powierzchni zabudowy 419,30
m? wyposazony jest w instalacje: wodociggowe, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, a takze
instalacje elektryczne, teletechniczne, piorunochronne, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oraz SSWIN i PPOZ. Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych i 1 podziemna. Komunikacja w czesci
budynku zajmowanej przez Delegature NIK odbywa sie jedng klatkg schodowa.

Delegatura NIK zajmuje czes¢ budynku, obejmujgca czes¢ piwnicy, parteru, i Il pietra. Wejscie do
Delegatury NIK odbywa sie odrebnym, niezaleznym od innych uzytkownikéw wejsciem. W zatgczeniu do
niniejszego PFU rzuty poszczegdlnych kondygnacji, ktérych dotyczy zamdwienie.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze, | i Il kondygnacji budynku, Dostep do pomieszczen z korytarza.
Roboty wykonywane bedg w funkcjonujgcym obiekcie. Budynek jest uzytkowany w godzinach 8:00 do
16:00 od poniedziatku do piagtku (z wytgczeniem dni Swigtecznych).

1.4. Wymagania szczegétowe dotyczace prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych.
Zakres robot budowlanych i instalacyjnych oraz prac projektowych:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje prace projektowe i realizacje robét w branzach: budowlanej
i instalacyjnej: elektrycznej, automatyki i sanitarnej (w zakresie klimatyzacji). Przedmiot zamdéwienia
obejmuje wszystkie prace konieczne do wykonania, uruchomienia i osiggniecia przez instalacje
oczekiwanych przez Zamawiajgcego parametrow pracy.

W celu doboru odpowiednich urzgdzen wewnetrznych oraz jednostki zewnetrznej nalezy wykonac

bilans klimatyzacyjny.

Uwarunkowania realizacji zamowienia:

— Zamawiajgcy wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej na obiekcie;

— Realizacja zadania powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania nowych instalacji zaréwno
na etapie budowy (drgania, hatas) jak i podczas ich uzytkowania;

— Nowe instalacje i wszystkie elementy towarzyszace wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i
wyposazeniem nalezy zaprojektowac i zbudowac w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan:
--dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji budynku, pozarowego, uzytkowania,

--warunkéw sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami,



--0szczednosci energii oraz odpowiedniej izolacji termicznej przewoddw chtodu,
--warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem pomieszczen.

— W ramach realizacji przedsiewziecia planuje sie zaprojektowac i wykonac opisany zakres robét
budowlanych i instalacyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymogdéw ekonomiki, jakosci i estetyki;

— W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatwierdzong do realizacji przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw, zapewnieniem sprzetu oraz wykwalifikowanych i
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia zasobdéw ludzkich.

— W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentow
wymaganych przy odbiorach i zakohczeniu robét budowlanych - tj. préb, sprawdzen, badan,
atestow, certyfikatéw i innych dokumentéw niezbednych do poprawnej pracy nowo wykonanych
instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach objetych zakresem przedsiewziecia.

Zobowigzania i odpowiedzialnos¢:

- Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

- btedéw i wad projektowych;

- organizacji robot;

- zapewnienia bezpieczenstwa mienia i 0s6b trzecich z terenéw przylegtych do terenu robét od
nastepstw prowadzonych robdt;

- ochrony Srodowiska;

- warunkoéw BHP;

- warunkow bezpieczeristwa wewnetrznego ruchu oséb w budynku;

- zabezpieczeniem terenu rob6t, w tym przed dostepem osdb nieupowaznionych;

- W przypadku, gdy roboty i materiaty uzyte przez Wykonawce nie bedg w petni zgodne z niniejszym
PFU i zatwierdzong do realizacji dokumentacjg projektowg albo zmianami lub uzupetnieniami w
dokumentacji projektowej zaakceptowanymi na piSmie przez Zamawiajgcego, to takie materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

- Pomieszczenia objete zakresem przewidzianym do wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych w
dotychczasowej formie petnig w wiekszosci funkcje pokoi biurowych.

1.4.1 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

Materiaty przewidziane do wbudowania muszg by¢ nowe, w | gatunku i spetnia¢ wymagania art. 10
ustawy z dnia 7 grudnia 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz wymagania
wynikajace z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia sie w
kolejnosci:

— europejskie aprobaty techniczne,

- wspdlne specyfikacje techniczne,

— inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:

— Polskie Normy,



— polskie aprobaty techniczne,

— polskie specyfikacje techniczne.

Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do realizacji robét muszg by¢ dopuszczone do stosowania na
terenie panstw nalezacych do Unii Europejskiej. Na wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, majg zastosowanie wymagania przedstawione w Aprobacie Technicznej Producenta Wyrobu.
Ponadto przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane posiadajgce
certyfikat na znak bezpieczenstwa, posiadajgce oznakowanie CE itp. Materiaty malarskie powinny
posiadac tez atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ za wady materiatéw powstate w czasie przechowywania i skladowania ponosi
Wykonawca. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe
dla zdrowia ludzi.

Uwaga: Wszystkie uzyte materialy majg by¢ nowe i w | gatunku.

1.5. Zakres prac projektowych oraz wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe instalacji
klimatyzacyjnych.

Zadaniem instalacji klimatyzacji bedzie odprowadzenie zyskéw ciepta oraz zapewnienie optymalnych
warunkow temperaturowych w okreslonych przez Zamawiajgcego pomieszczeniach - (24 + 2°C).

1.5.1. Projekt budowlano - konstrukcyjny.

W ramach projektu budowlano - konstrukcyjnego nalezy opracowac;

— projekt konstrukcji wsporczej dla agregatu ,VRF” (z ang. Variable Refrigeration Flow) zlokalizowanego
na terenie zewnetrznym w niedalekiej odlegtosci od sciany budynku. Konstrukcja ma by¢ wykonana
ze stalowych, ocynkowanych i zamknietych profili, bgdZz na postumencie;

— projekt wykonania nowych przebi¢ instalacyjnych przez istniejgce $ciany budynku z zachowaniem
przepiséw ppoz.;

- projekt wykonania nowych zabuddw z gips-kartonu (G-K);

- projekt nowego sufitu podwieszonego w pomieszczeniach 4 oraz 12 (pod montaz jednostek
kasetonowych) uwzgledniajgcy nowga lokalizacje klimatyzatoréw;

— projekt mocowania koryt instalacyjnych dla linii chtodniczej do jednostki zewnetrznej ,VRF".

1.5.2. Projekt sanitarny.

W ramach projektu sanitarnego nalezy opracowac:

- projekt instalacji klimatyzacji wraz z instalacjg skroplin dla pomieszczen objetych zamdowieniem
systemu VRF (najnowszej generacji - system dwururowy) umozliwiajgcy ptynna regulacje wydajnosci
instalacji chtodniczych wraz z montazem wewnetrznych jednostek nasciennych, a w zakresie sal
konferencyjnych (pom. 4i 12) jednostek kasetonowych.

Instalacja rurowa powinna zosta¢ wykonana z rur przeznaczonych do celéw chtodniczych. Przewody
freonu wewnatrz budynku nalezy zaizolowac na catej dtugosci izolacjg posiadajgca certyfikat stosowania
w instalacjach chtodniczych. Instalacje nalezy mocowac za pomocg typowych zawiesi oraz pretéw
gwintowanych. Rurociggi powinny by¢ podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak i potgczone z nimi



urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen.

Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadza¢ do najblizszych pionéw kanalizacji sanitarne;.
Podtaczenia do istniejacych piondw nalezy uzbroi¢ w syfony. Instalacje skroplin wykonac w uktadzie
grawitacyjnym. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin nalezy
zaprojektowac¢ dodatkowe pompki skroplin montowane przy jednostce wewnetrznej klimatyzacji.
Rurociggi skroplin wykona¢ z rur tworzywowych.

1.5.3. Projekt elektryczny i automatyki.

W ramach projektu elektrycznego nalezy opracowac:

— analize zapotrzebowania mocy dla Delegatury, w zwigzku ze zwiekszeniem urzgadzen
klimatyzacyjnych;

— projekt instalacji zasilania elektrycznego i sterowania klimatyzacja VRF oparty o indywidualne panele
sterownicze zamontowane na scianie w kazdym pomieszczeniu oraz sterownik centralny;

— projekt przebudowy rozdzielni elektrycznych (schematy i zmiany wewnatrz rozdzielni jak tez na
elewacji i w opisie rozdzielni);

— Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzagdzen tego wymagajgcych. Podtgczenia
urzadzen nalezy wykonac wg DTR poszczegdlnych urzadzen.

1.5.4. Szczegéty dotyczace dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa byta wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
papierowej (oprawione lub zszyte w sposob trwaty zapobiegajacy zdekompletowaniu teczki formatu A4)
oraz w wersji elektronicznej na odpowiednio opisanej ptycie CD.

Wykonawca zapewni srodki organizacyjno-techniczne spetniajgce odpowiednie wymagania w procesie
powstawania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej tak aby spetniata ona
wymagania techniczne i prawne.

Dokumentacja w wersji elektronicznej ma by¢ dostarczona w postaci plikéw otwartych (edytowalnych)
takich jak: dwg, doc, xIs oraz zamknietych: pdf. Dokumentacja ma zawiera¢ wszystkie rysunki,
obliczenia, opisy oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze
wszelkimi wymaganymi zatgcznikami i uzgodnieniami, certyfikatami i kartami materiatowymi.
Dokumentacja w wersji papierowej ma by¢ podpisana przez projektantéw i sprawdzajgcych oraz by¢
opatrzona klauzulg o ,kompletnosci i zawartosci wystarczajgcej do celu ktéremu ma stuzyc”.
Dokumentacja musi by¢ opracowana w jezyku polskim. Dopuszcza sie zatgczanie kart katalogowych w
jezyku angielskim, jednakze nie mogg one stanowic¢ jedynej formy dokumentacji i muszg by¢
uzupetniane o instrukcje eksploatacji w jezyku polskim.

Uwaga 1: Wykonawca ma zapewnic opracowanie i sprawdzenie ww. projektow przez uprawnionych
projektantow branzowych nalezgcych do odpowiednich terytorialnie Izb Inzynieréw Budownictwa i
posiadajgcych aktualne ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci zawodowej.

Uwaga 2: W trakcie prowadzenia prac projektowych Zamawiajacy wymaga spotkan i konsultacji z
projektantami wyznaczonymi przez Wykonawce w celu biezgcej analizy oraz akceptacji przyjetych
rozwigzan technicznych. Zamawiajgcy w trakcie konsultacji ma prawo do zgtoszenia swoich uwag do
proponowanych rozwigzan i wydania zalecen do uwzglednienia w dokumentacji projektowe;.

Uwaga 3: Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ zatwierdzenia dokumentacji projektowej przed realizacja
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prac. Bez zatwierdzenia dokumentacji nie mozna bedzie rozpoczgc¢ jakichkolwiek prac.

Uwaga 4: W procesie projektowania dobiera¢ urzgdzenia i materiaty renomowanych firm zapewniajace
wysoka jakos¢ i mozliwos¢ diugotrwatej pracy instalacji.

1.6. Materialy.

1.6.1. Zgodnos¢ materiatéw z zatwierdzong do realizacji dokumentacja projektowa.

Urzgdzenia i materiaty przeznaczone do wbudowania majg by¢ zgodne z zatwierdzong do realizacji
dokumentacja projektowa oraz uzyskac zatwierdzenie materiatu do wbudowania (karty materiatowe)
przez wyznaczonych przez Zamawiajgcego branzowych inspektoréw nadzoru. Ewentualne zmiany
wprowadzone do dokumentacji projektowej podczas realizacji wymagaja pisemnej akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajgcy wymaga petnienia przez projektantéw nadzoru autorskiego nad realizacjg
zadania.

1.6.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Zamawiajacego.

W przypadku, gdy roboty i materiaty nie beda w petni zgodne z niniejszym PFU, dokumentacjg
projektowa lub zmianami zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty te rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

1.7. Sprzet.

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiedniej jakosSci sprzetem technicznym, ktérego uzycie pozwoli na:
dotrzymanie terminéw, zapewni wymagang jakos¢, a zakres oddziatywan podczas pracy nie bedzie
ucigzliwy dla funkcjonowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.8. Transport.

Transport mozna wykonac przy uzyciu sprzetu, ktéry pozwoli na: dotrzymanie terminéw, nie wptynie na
wymagang jakos¢, a zakres oddziatywan nie bedzie przekroczony w rozumieniu zapiséw Prawa
Budowlanego i Kodeksu Cywilnego oraz nie bedzie ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem.

1.9. Wykonanie robét.

1.9.1. Prace wstepne - organizacyjne.
Wykonawca powota do realizacji zadania Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia
budowlane i petnomocnictwa. Kierownik Budowy bedzie osobg odpowiedzialng za realizacje budowy i
wszelkie inne sprawy z nig zwigzane. Kierownik Budowy w trakcie realizacji po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym moze wnosi¢ zmiany do zatwierdzonego harmonogramu roboét. Kierownik Budowy
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego liste pracownikéw, wykaz pojazdéw i sprzetu, ktéry bedzie
uzyty do realizacji zadania. Kierownik Budowy zapewni swoim pracownikom (i dopilnuje korzystania z
nich) odpowiednig odziez roboczg, srodki ochrony osobistej i kamizelki ostrzegawcze opatrzone nazwg
Wykonawcy.
Podczas realizacji robét na Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek przestrzegania przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, aby pracownicy nie wykonywali
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, sprzet i
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb w stanie technicznym zapewniajgcym bezpieczenstwo
pracownikow. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedzie sktadowat w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Ponadto Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytej czystosci,

b) unikac uszkodzen dla oséb lub wtasnosci spotecznej - dotyczy to sytuacji, w ktdrej prowadzenie
prac na wysokosci spowodowatoby zagrozenie dla oséb lub mienia (pojazdéw) znajdujgcego sie
na terenie ogdlnodostepnym,

¢) unika¢ uciagzliwosci wynikajgcych z hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

d) miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenie powietrza pytami i mozliwos¢ powstania pozaru,

e) zobowigzany do wywozu materiatdéw i ewentualnych odpadéw budowlanych. Przy odbiorze
korncowym nalezy dostarczy¢ zaswiadczenie o przekazaniu do utylizacji odpadéw lub o ich
utylizacji (karty opadéw).

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku

i likwidacji wszystkich robdt tymczasowych. Wszelkie tymczasowo zmontowane rusztowania, znaki
ostrzegawcze, wygrodzenia itp. muszg by¢ koniecznie rozebrane i usuniete z placu budowy jezeli tylko
przestang stuzy¢ celowi, do ktérego zostaty wykonane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w kalkulacji kosztow okreslajgcych wartos¢ oferty.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane,

— zgodno$¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajgcego,

- jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac,

— wyniki przeprowadzanych préb i pomiaréw wszystkich instalacji,

- dziatanie wykonanych instalacji,

— zgodno$¢ wystroju i wyposazenia z zaakceptowanym projektem.

1.9.2. Roboty przygotowawcze i demontaze.

Demontaz istniejgcych instalacji ma byc¢ przeprowadzony w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z
pomieszczen biurowych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robét demontazowych, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni (na biezgco) wywoz
Smieci i odpaddw wraz z utylizacjg z terenu budowy i posesji Zamawiajgcego. Ztom stalowy ma zostac
przekazany Zamawiajgcemu przez ztozenie go we wskazanym przez Intendenta NIK miejscu.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia przez Wykonawce kart odpadu dla wszystkich zdemontowanych
materiatéw i urzadzen oprdcz ztomu stalowego.



1.9.3. Prace budowalno-montazowe i instalacyjne.

Prace budowalno-montazowe i instalacyjne nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg
techniczng, zaleceniami producenta oraz informacjami zawartymi w DTR urzadzenh.

Prace budowlano - montazowe bedg realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robét w dni robocze w godzinach od 08:00 do 16:00. Za pisemng zgodg
Zamawiajacego (po wczesniejszym uzgodnieniu) prace mogg by¢ wykonywane w innych godzinach oraz
w dni wolne od pracy.

1.10. Kontrola jakosci robét i odbiory.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

1.10.1. Sprawdzenie zgodnosci materiatow z dokumentacjg projektowa.

Kontroli z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowg bedg podlegaty
w szczegdblnosci zastosowane podczas realizacji zadania gotowe wyroby budowlane oraz instalacje i
urzadzenia w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz
zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w zatwierdzonym do realizacji projekcie.

1.10.2. Sprawdzenie kompletnosci i jakosci wykonanych prac.
Kontroli w trakcie realizacji zadania bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie;

— zgodnos¢ zastosowanych urzadzen z wymogami Zamawiajgcego;

— jako$¢, doktadnosc i estetyka wykonania robot;

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
— osiggniecie zaktadanych w projekcie parametréw pracy instalacji;

— zgodnos$¢ wystroju i wyposazenia z zatwierdzonym do realizacji projektem

1.10.3. Préby szczelnosci, pomiary kontrolne, rozruch instalacji i szkolenie obstugi.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkos$ci zadane zgodnie z wymaganiami. Po wykonaniu robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg nalezy przeprowadzi¢ niezbedne préby, sprawdzenia i badania instalacji. Dla czynnosci tych
nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty i dotgczy¢ je do Dokumentacji Powykonawczej. Nalezy
przeprowadzi¢ szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji urzadzen i instalacji. Z
czynnosci tych sporzadzi¢ odpowiedni protokot ze szkolenia podpisany przez jego uczestnikow.

1.10.4. Odbiér konrcowy i podstawa ptatnosci.

Przy odbiorze koncowym prac weryfikowane bedg: dostepnos¢ dla obstugi, stan czystosci urzadzen,
kompletnos¢ znakowania, zainstalowanie urzadzen i zamocowania przewodow w sposob
nieprzenoszacy drgan, srodki uziemienia urzgdzen i przewodow.

Podstawg ptatnosci koricowej jest obustronnie podpisany protokét odbioru koricowego - bez uwag.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Wynagrodzenie za przedmiot
umowy ma zosta¢ podzielone na cze$¢ obejmujgcg opracowanie i uzgodnienie przez Zamawiajgcego
dokumentacji technicznej. Warto$¢ dokumentacji technicznej nie moze przekracza¢ 20% wartosci catej
umowy. Po bezusterkowym odbiorze dokumentacji przez Zamawiajgcego Wykonawca dostanie za nig



zaptate w wysokosci 80% jej wartosci. Pozostate 20% wartosci dokumentacji projektowej bedzie
zaptacone z fakturg koricowg po zakonczeniu i bezusterkowym odbiorze robét jako wynagrodzenie za
nadzér autorski.

Szczegbdtowe informacje dotyczgce wynagrodzenia za poszczegdlne etapy realizacji umowy sg okreslone
w projekcie umowy.

2. CZESC INFORMACY)NA.

2.1. Informacje ogélne.

Zamawiajacy oswiadcza, ze wspotwiascicielami nieruchomosci potozonej w Krakowie przy ul.
tobzowskiej 67 jest Skarb Paristwa oraz Gmina Miejska Krakéw. Zamawiajgcy dysponuje
nieruchomoscig w czesci przeznaczonej na potrzeby siedziby Delegatury w formie trwatego zarzadu.

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowa oraz czasem jej
realizacji.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w zakresie:

— wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i uzgodnienia jej z Zamawiajgcym;

— uzyskania stosownych uzgodnien (ppoz.);

- wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych;

— wykonania i przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej;

— dokonania odbioru robét

Zamawiajacy okresla czas na wykonanie ww. czynnosci na 135 dni kalendarzowych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonaweca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na terenie budowy
oraz uzyskat wszystkie niezbedne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
nalezytego wykonania zamdéwienia (termin wizji lokalnej musi uzgodniony z Zamawiajgcym).

2.3. Dokumenty odniesienia.

- Ustawa ,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentag;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dn. 20.12.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn. 12.04.2002 r. - Dz.U. z 2022 r. poz. 1225.

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r. - (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213).

Zatgczniki:
1. Zestawienie pomieszczen.
2. Rysunki:
Rysunek 01 - rzut pomieszczen - parter
Rysunek 02 - rzut pomieszczen | pietro
Rysunek 03 - rzut pomieszczen Il pietro
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Zestawienie pomieszczen Delegatury NIK w Krakowie.

. Powierzchnia ., llosc 0séb L ) ) .
X . Funkcja . Wysokos¢ ] llosc okien w | Powierzchnia i L Typ urzqdzenia
Lp. | Nr pomieszczenia i . pomieszczenia X . | pracujqcych w . . i Kierunek swiata o i Uwagi
pomieszczenia pomieszczen . .| pomieszczeniu okien rodzaj jednostki wew.
wm2 pomieszczeniu
1. 1 biuro 14,00 2,60 3 2 4,26|zachéd nascienna
2. 2 biuro 14,43 2,60 3 2 4,26|zachéd nascienna
3. 3 biuro 14,43 2,60 1 2 4,26|zachéd nascienna
4. 4 sala konferencyjna 65,00 2,60 40-50 8 7,00(zachéd/potudnie |kasetonowa pom. wyposazone w klimatyzacje - demontaz
5. 4a biuro 10,00 2,60 1 2,13|wschéd nascienna
6. 5 biuro 20,67 2,60 2 2 4,26|wschéd nascienna
7 5 serwerownia 2,60 + 2715 | wsehdd naseienna pem-wyposazone-wklimatyzacje —klimatyzacjaniezatezna
8. 6 sekretariat 30,00 2,60 1 4 8,50(zachéd nascienna pom. wyposazone w klimatyzacje - demontaz
9. 7 Gabinet 39,60 2,60 1 4 8,50(zachéd nascienna pom. wyposazone w klimatyzacje - demontaz
10. 8 Gabinet 23,85 2,60 1 3 6,38|zachéd nascienna pom. wyposazone w klimatyzacje - demontaz
11. 9 Gabinet 20,16 2,60 1 3 6,38|zachéd nascienna pom. wyposazone w klimatyzacje - demontaz
12. 10 biuro 14,80 2,60 1 2 4,26|zachéd nascienna
13. 1 biuro 14,40 2,60 3 3 6,38|zachéd nascienna
nascienna/docelowo
14. 12 sala konferencyjna 29,93 2,60 10 5 10,63 [zachéd/potudnie [kasetonowa pom. wyposazone w klimatyzacje - demontaz
15. 13 biuro 15,60 2,60 2 2 4,26|potudnie nascienna
16. 14 biuro 8,32 2,60 1 1 2,13|potudnie nascienna
17. 15 biuro 15,10 2,60 2 2 4,26|wschéd nascienna
18. pom. socjalne 15,00 2,60 2 4,26 |wschod nascienna
19. 16 biuro 15,50 2,60 2 2 4,26 |wschéd nascienna
20. 17 biuro 13,00 2,60 1 2 4,26 |wschéd nascienna
21. 18 biuro 14,40 2,60 2 2 4,26zachéd nascienna
22. 19 biuro 15,00 2,60 2 2 4,26(zachéd nascienna
23. 20 biuro 14,80 2,60 1 2 4,26zachéd nascienna
24. 21 biuro 14,80 2,60 2 2 4,26zachéd nascienna
25. 22 biuro 14,80 2,60 2 2 4,26(zachéd nascienna
26. 23 biuro 14,80 2,60 2 2 4,26(zachéd nascienna
27. 24 biuro 14,60 2,60 2 2 4,26zachéd nascienna
28. 25 biuro 15,00 2,60 3 2 4,26(zachéd nascienna
29. 26 biuro 24,40 2,60 4 4 8,50|zachéd/potudnie |nascienna
30. 27 biuro 15,20 2,60 3 2 4,26|potudnie nascienna
31. 28 biuro 11,70 2,60 2 1 2,13|potudnie nascienna
32. 29 biuro 22,00 2,60 4 3 6,38|wschod nascienna
33. 30 biuro 13,70 2,60 2 2 4,26 |wschéd nascienna
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0.4 sala konferencyjna

- manipulator AAT Maxsys
- czujka PIR Aqua Plus

- czujka PIR + MW Cobalt
- kontaktron SM20

- czujnik zalania wodg

- sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220
- sygnalizator akustyczny SPW100
- centrala alarmowa DSC PC 5020

- kamera zewnetrzna Novus

- kamera wewnetrzna Novus NVC-GDN 5210C
- rejestrator Novus NDR EA4416

- monitor LCD
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tel. fax.:
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ul. kobzowska 67
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pokdj dyrekcji

biuro
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pokdj socjalny
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gabinet dyrektorow
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sala konferencyjna

- manipulator AAT Maxsys
- czujka PIR Aqua Plus
- czujka PIR + MW Cobalt

- kontaktron SM20

- czujnik zalania wodg

- sygnalizator optyczno-akustyczny SPW-220

- sygnalizator akustyczny SPW100
- centrala alarmowa DSC PC 5020

- kamera zewnetrzna Novus

- kamera wewnetrzna Novus NVC-GDN 5210C

- rejestrator Novus NDR EA4416

- monitor LCD
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ul. Kocmyrzowska 7b
31-831 Krakéw

tel. fax.:

inwestor:

Najwyzsza Izba Kontroli

obiekt/adres:

Delegatura Krakow, ul. kobzowska 67
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- czujka PIR Aqua Plus
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- kontaktron SM20
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- centrala alarmowa DSC PC 5020
- kamera zewnetrzna Novus
- kamera wewnetrzna Novus NVC-GDN 5210C
- rejestrator Novus NDR EA4416
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