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Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do km 1+610 w m. 
Olesin i m. Wielobycz - Kolonia

Nazwa obiektu lub robót: droga gminna klasy D (dojazdowa)
Lokalizacja: działki nr ewid. 178/1, 179/1, 182/1, 183/1, 184/1, 190/1, 191/1, 192/1, 196/1, 197/1, 199/1,

200/1, 201/1, 202/3, 203/3, 204/1, 205/1, 206/1, 207/1, 208/1, 210/1, 212/1, 216/1, 217/1, 
218/1, 219/1, 220, 223/1, 224/1, 225/3, 225/5, 226/1, 227/1, 228/1, 229/1, 417/1, 418/1, 420,
428, 430/1, 431 obręb ewid. 0016 Olesin;
działki nr ewid. 5/1, 6/1, 7, 8/1, 9/1, 10/1, 12/1, 13/3, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 20/1, 
30/1, 33/1, 133/1, 144, 146/1, 147/3, 148/3, 150/1, 151/1, 152/1, 154/1, 155/1, 156/1, 157/3, 
157/5, 161/1, 162/1, 163/1, 164/1, 166/4, 166/6, 167/1, 168/1, 169, 567/1, obręb ewid. 
0021 Wielobycz;
jedn. ewid. 060603_2 Gorzków

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków - Osada

Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Polna 34i, 23-400 Biłgoraj
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L od km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. 
Wielobycz - Kolonia”. Droga gminna Nr 109721L jest drogą publiczną klasy D (droga dojazdowa). Rozbudowa obejmuje 
odcinek przedmiotowej drogi o długości 1 610 mb. Początek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 0+000 
na granicy obrębów Bobrowe oraz Olesin. Koniec trasy zlokalizowano w km 1+610.
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Przedmiar robót

Nr
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.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa i budowa drogi gminnej Nr 109721L 
od km 0+000 do km 1+610 w m. Olesin i m. 
Wielobycz - Kolonia

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-M-00.00.00 Wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas rozbudowy i 

budowy drogi
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.2 KNR 201/119/3 D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:
1,610 1,610000

RAZEM: 1,610000 km 1,610
1.3 KNNR 1/102/6 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 

10-30 % powierzchni)
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa drogowego z 1610*2*3/10000
zakrzaczeń 0,966000

RAZEM: 0,966000 ha 0,966
1.4 KNNR 1/102/2 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie, zagajniki średnie (od 31-60 % 

powierzchni) wraz z zagospodarowaniem pozostałości
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+550 strona prawa 550*3/10000 0,165000
od km 0+615 do km 0+800 strona lewa i 185*2*3/10000
prawa 0,111000

RAZEM: 0,276000 ha 0,276
1.5 KNNR 1/101/2 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 16-25 cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.6 KNNR 1/101/3 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 26-35 cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
11 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11
1.7 KNNR 1/101/4 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9
1.8 KNNR 1/101/5 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 46-55 cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7
1.9 KNNR 1/101/6 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew 56-65 cm wraz z zagospodarowaniem dłużyc, gałęzi, 
karpiny i zasypaniem dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.10 KNNR 1/101/7 D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice 

drzew ponad 75·cm
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000
RAZEM: 4,000000 szt 4
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1.11 KNNR 1/104/17 D-01.02.01 Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o 
normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 
76-100 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny i zasypaniem 
dołów piaskiem oraz zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 KNR 231/811/2 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, 

grubość płyt 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

790 790,000000
RAZEM: 790,000000 m2 790

2.2 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
760 760,000000

RAZEM: 760,000000 m2 760
3 Element ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY 

ELEKTROENERGETYCZNEJ
3.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.03.04 Wykonanie zabezpieczenia linii kablowej rurą osłonową 

spełniającą funkcję przepustu kablowego odpornego na 
zamulanie o średnicy 110 mm (kabel nN)

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7
4 Element ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY 

TELETECHNICZNEJ
4.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.03.04 Wykonanie zabezpieczenia linii kablowej rurą osłonową 

spełniającą funkcję przepustu kablowego odpornego na 
zamulanie o średnicy 110 mm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30
5 Element ROBOTY ZIEMNE
5.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 4100 4 100,000000

RAZEM: 4 100,000000 m3 4 100
5.2 KNR 201/235/2 

(1)
D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 320 320,000000

RAZEM: 320,000000 m3 320
6 Element STUDNIA REWIZYJNA NA ROWIE KRYTYM
6.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-03.02.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
3.14*1.0*1.0*2.0 6,280000

RAZEM: 6,280000 m3 6
6.2 KNR 231/109/3 D-03.02.02 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton podkładowy 
studnie rewizyjne

Wyliczenie ilości robót:
3.14*0.85*0.85 2,268650

RAZEM: 2,268650 m2 2,3
6.3 KNR 231/109/4 D-03.02.01 Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2,3 2,300000

RAZEM: 2,300000 m2 2,3 3
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6.4 KNR 218/613/3 
(1)

D-03.02.02 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, 
kręgi Fi 1200 mm, właz kanałowy typu ciężkiego D400

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
6.5 KNR 201/504/4 D-03.02.02 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
3.14*1.0*1.0*2.0-3,14*0,75*0,75*2,
0 2,747500

RAZEM: 2,747500 m3 3
7 Element RÓW KRYTY
7.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

36*2 72,000000
RAZEM: 72,000000 m 72

7.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
36*1,0 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36
7.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36 5
7.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

36 36,000000
RAZEM: 36,000000 m2 36

7.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36 10
7.6 KNR 201/206/5 

(2)
D-03.02.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
1,0*1,2*36 43,200000

RAZEM: 43,200000 m3 43
7.7 KNNR 6/605/1 D-03.02.02 Rów kryty, ławy fundamentowe z pospółki gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
1,0*0,2*36 7,200000

RAZEM: 7,200000 m3 7,2
7.8 KNNR 6/605/1 D-03.02.02 Rów kryty, ławy fundamentowe z piasku gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
1,0*0,15*36 5,400000

RAZEM: 5,400000 m3 5,4
7.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.02.02 Rów kryty, zakup i montaż rur PP DN 400

Wyliczenie ilości robót:
23+13 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36
7.10 KNR 201/504/4 D-03.02.02 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
36*0,9 32,400000

RAZEM: 32,400000 m3 32
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7.11 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36
7.12 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
36 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36 12
8 Element WPUSTY ULICZNE
8.1 KNR 201/206/5 

(2)
D-03.02.02 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
5*3.14*0.6*0.6*2.0 11,304000

RAZEM: 11,304000 m3 11
8.2 KNR 231/109/3 D-03.02.02 Ławy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 10 cm
Wyliczenie ilości robót:

5*3.14*0.36*0.36 2,034720
RAZEM: 2,034720 m2 2,0

8.3 KNR 218/625/2 D-03.02.02 Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna 
betonowa, Fi 500 mm z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
8.4 KNRW 

218/408/4
D-03.02.02 Przykanaliki z rur typu PP DN/ID 250 SN 8

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5
8.5 KNR 201/504/4 D-03.02.02 Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
5*3.14*0.6*0.6*2.0-5*3,14*0,31*0,
31 9,795230

RAZEM: 9,795230 m3 10
9 Element WYLOT ROWU KRYTEGO
9.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.02.02 Zakup i montaż prefabrykowanego wylotu rowu krytego Fi 40 

cm wg KPED 02.16
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1

10 Element UMOCNIENIA SKARP
10.1 KNR 201/516/3 D-06.01.01 Umocnienie skarp, płytami ażurowymi niezbrojonymi typu 

MEBA 60x40x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 
gr. 5 cm, zamocowanie przy pomocy szpilek U-kształtnych 
(szpilka fi 10 mm L=80 cm, żużycie 2 szpilki na 1 sztukę płyt), 
wypełnienie otworów zaprawą cementowo - piaskową 1:2

Wyliczenie ilości robót:
490 490,000000

RAZEM: 490,000000 m2 490
10.2 KNR 231/105/7 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 

zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3 cm

Wyliczenie ilości robót:
385 385,000000

RAZEM: 385,000000 m2 385
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10.3 KNR 231/105/8 D-10.03.01a Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm
grubości warstwy - zwiększenie o 7 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
385 385,000000

RAZEM: 385,000000 m2 385 7
10.4 KNR 225/407/3 D-10.03.01a Nawierzchnie z płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z 

płyt ażurowych o powierzchni do 1,0 m2 - płyty żelbetowe 
wielootworowe typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, 
podwójnie zbrojone drutem żebrowanym #8 zgodnie z 
dokumentacją projektową, beton klasy C30/37, klasa 
wytrzymałości na zginanie 3U wg PN-EN 1339:2005, 
wypełnienie spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
385 385,000000

RAZEM: 385,000000 m2 385
11 Element PRZEPUST POD ZJAZDEM
11.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

10*0.5 5,000000
RAZEM: 5,000000 m2 5

11.2 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
10*0,5*0,2 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,0
11.3 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

10*0,5*0,15 0,750000
RAZEM: 0,750000 m3 0,8

11.4 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 500 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10
11.5 Kalkulacja 

indywidualna
D-03.01.03a Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, skośnych 

ścianek czołowych przepustów DN 500
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt. 2

11.6 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 
nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
10*1.0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m3 10
12 Element PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+021
12.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*5.5 11,000000
RAZEM: 11,000000 m 11

12.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
6,2*5.5 34,100000

RAZEM: 34,100000 m2 34
12.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34 5



strona nr: 8

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

12.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 
nawierzchni 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34
12.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 

każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34 10
12.6 KNR 201/206/5 

(2)
D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku

samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
9*7.7 69,300000

RAZEM: 69,300000 m3 69
12.7 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

9*2.6 23,400000
RAZEM: 23,400000 m2 23

12.8 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*0,87 7,830000

RAZEM: 7,830000 m3 7,8
12.9 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

9*0.50 4,500000
RAZEM: 4,500000 m3 4,5

12.10 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 1000 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana, przepust dł. 9 m

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9
12.11 KNR 231/109/3 D-03.01.03a Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton podkładowy 
pod ścianki czołowe

Wyliczenie ilości robót:
0,50*3,00 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,5
12.12 KNR 231/109/4 D-03.01.03a Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,5 3
12.13 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C30/37 na 1 ściankę - 2,00 m3, ilość stali zbrojeniowej 
żebrowanej klasy A-IIIN na 1 ściankę - 166 kg, co daje 83 kg 
zbrojenia na 1 m3 betonu

Wyliczenie ilości robót:
2*2,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,0
12.14 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
9*5.4 48,600000

RAZEM: 48,600000 m3 49
12.15 KNR 201/516/5 D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) 

na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

15 15,000000
RAZEM: 15,000000 m2 15
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12.16 KNR 1501/116/4
(1)

D-02.01.01 Odmulenie rowów, grubość warstwy namułu 40 cm, rów o 
szerokości dna 0,40 m

Wyliczenie ilości robót:
odmulenie rowu przy wylocie przepustu 10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10
12.17 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
6,09*6,20 37,758000

RAZEM: 37,758000 m2 38
12.18 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
38 38,000000

RAZEM: 38,000000 m2 38 12
13 Element PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+323
13.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*5.0 10,000000
RAZEM: 10,000000 m 10

13.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
6,7*5.0 33,500000

RAZEM: 33,500000 m2 34
13.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34 5
13.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000
RAZEM: 34,000000 m2 34

13.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34 10
13.6 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 

betonowe
Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000
RAZEM: 3,000000 m3 3

13.7 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 100 cm
Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000
RAZEM: 9,000000 m 9

13.8 KNR 201/206/5 
(2)

D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku
samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
9*9.3 83,700000

RAZEM: 83,700000 m3 84
13.9 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

9*2.8 25,200000
RAZEM: 25,200000 m2 25
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13.10 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*0,93 8,370000

RAZEM: 8,370000 m3 8,4
13.11 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

9*0.50 4,500000
RAZEM: 4,500000 m3 4,5

13.12 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 1200 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana, przepust dł. 9 m

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9
13.13 KNR 231/109/3 D-03.01.03a Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton podkładowy 
pod ścianki czołowe

Wyliczenie ilości robót:
0,50*3,40 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,7
13.14 KNR 231/109/4 D-03.01.03a Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,7 3
13.15 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C30/37 na 1 ściankę - 2,55 m3, ilość stali zbrojeniowej 
żebrowanej klasy A-IIIN na 1 ściankę - 199 kg, co daje 78 kg 
zbrojenia na 1 m3 betonu

Wyliczenie ilości robót:
2,55 2,550000

RAZEM: 2,550000 m3 2,6
13.16 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
9*6,5 58,500000

RAZEM: 58,500000 m3 59
13.17 KNR 201/516/5 D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) 

na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000
RAZEM: 40,000000 m2 40

13.18 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,49*6,70 36,783000

RAZEM: 36,783000 m2 37
13.19 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
37 37,000000

RAZEM: 37,000000 m2 37 12
14 Element PRZEPUST POD DROGĄ W KM 0+574
14.1 SEK 601/106/6 D-01.02.04 Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas 

mineralno-bitumicznych, cięcie głębokości 8 cm
Wyliczenie ilości robót:

2*5.0 10,000000
RAZEM: 10,000000 m 10
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14.2 KNR 231/803/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 
3 cm

Wyliczenie ilości robót:
6,7*5.0 33,500000

RAZEM: 33,500000 m2 34
14.3 KNR 231/803/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy 
dalszy 1 cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34 5
14.4 KNR 231/804/3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość 

nawierzchni 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

34 34,000000
RAZEM: 34,000000 m2 34

14.5 KNR 231/804/4 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1 cm grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie 
średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
34 34,000000

RAZEM: 34,000000 m2 34 10
14.6 KNR 231/816/4 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy 

betonowe
Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000
RAZEM: 3,000000 m3 3

14.7 KNR 231/816/3 D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi 100 cm
Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000
RAZEM: 9,000000 m 9

14.8 KNR 201/206/5 
(2)

D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku
samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii IV, 
samochód 5-10 t

Wyliczenie ilości robót:
9*9.3 83,700000

RAZEM: 83,700000 m3 84
14.9 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

9*2.8 25,200000
RAZEM: 25,200000 m2 25

14.10 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z 
pospółki 0/32 f5, grubość warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
9*0,93 8,370000

RAZEM: 8,370000 m3 8,4
14.11 KNNR 6/605/1 D-03.01.03a Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z 

piasku 0/2 f7, grubość warstwy 15 cm
Wyliczenie ilości robót:

9*0.50 4,500000
RAZEM: 4,500000 m3 4,5

14.12 Kalkulacja 
indywidualna

D-03.01.03a Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 1200 i 
sztywności obwodowej minimum SN 8 (8 kPa), rura 
dwuścienna karbowana, przepust dł. 9 m

Wyliczenie ilości robót:
9 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9
14.13 KNR 231/109/3 D-03.01.03a Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton podkładowy 
pod ścianki czołowe

Wyliczenie ilości robót:
0,50*3,40 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,7
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14.14 KNR 231/109/4 D-03.01.03a Podbudowy betonowe z betonu C12/15, bez dylatacji, 
dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy - 
zwiększenie o 3 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1,7 1,700000

RAZEM: 1,700000 m2 1,7 3
14.15 KNR 233/606/1 

(1)
D-03.01.03a Wykonanie ścianek czołowych przepustu, objętość betonu 

klasy C30/37 na 1 ściankę - 2,55 m3, ilość stali zbrojeniowej 
żebrowanej klasy A-IIIN na 1 ściankę - 199 kg, co daje 78 kg 
zbrojenia na 1 m3 betonu

Wyliczenie ilości robót:
2,55 2,550000

RAZEM: 2,550000 m3 2,6
14.16 KNR 201/504/4 D-03.01.03a Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w 

nasypach drogowych, z zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami 
mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 0/2 f7

Wyliczenie ilości robót:
9*6,5 58,500000

RAZEM: 58,500000 m3 59
14.17 KNR 201/516/5 D-06.01.01 Umocnienie skarp, kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) 

na zaprawie cementowej M7 gr. 20 cm
Wyliczenie ilości robót:

45 45,000000
RAZEM: 45,000000 m2 45

15 Element OBRAMOWANIE
15.1 KNR 231/402/4 D-08.01.01b Ławy pod obramowania, betonowa C12/15 z oporem 

(mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:

580*0,079 45,820000
RAZEM: 45,820000 m3 46

15.2 KNR 231/403/3 D-08.01.01b Krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm, bez podsypki, bez 
wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
580 580,000000

RAZEM: 580,000000 m 580
16 Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+000 DO KM 0+605
16.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:
poszerzenie od km 0+570 do km 0+600 30
strona lewa 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
16.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
16.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 19 cm do 
łącznie 31 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 19
16.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30
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16.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m2 30 12
16.6 SEK 601/101/2 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu 

frezarki bez odwożenia kory (frezowinę wbudować w 
pobocza), frezowanie na średniej głębokości 2 cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka w km 0+000 5*5,60 28,000000

RAZEM: 28,000000 m2 28
16.7 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3075*5,10/5,00 3 136,500000

RAZEM: 3 136,500000 m2 3 137
16.8 KNR 231/108/2 D-05.03.05b Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką AC 11 W 

50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wyrównań 274*2,5 685,000000

RAZEM: 685,000000 t 685
16.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
3075*5,04/5,00 3 099,600000

RAZEM: 3 099,600000 m2 3 100
16.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

3075 3 075,000000
RAZEM: 3 075,000000 m2 3 075

16.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
3075 3 075,000000

RAZEM: 3 075,000000 m2 3 075
17 Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+605 DO KM 0+885
17.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

1485*5.30/5.00 1 574,100000
RAZEM: 1 574,100000 m2 1 574

17.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
1485*5.30/5.00 1 574,100000

RAZEM: 1 574,100000 m2 1 574
17.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 19 cm do 
łącznie 31 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
1574 1 574,000000

RAZEM: 1 574,000000 m2 1 574 19
17.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
1485 1 485,000000

RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485
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17.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1485 1 485,000000

RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485 12
17.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
1485 1 485,000000

RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485
17.7 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

1485 1 485,000000
RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485

17.8 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1485 1 485,000000

RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485
17.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
1485 1 485,000000

RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485
17.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

1485 1 485,000000
RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485

17.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1485 1 485,000000

RAZEM: 1 485,000000 m2 1 485
18 Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+885 DO KM 0+990
18.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

620*6.09/5.00 755,160000
RAZEM: 755,160000 m2 755

18.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
620*6.09/5.00 755,160000

RAZEM: 755,160000 m2 755
18.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 19 cm do 
łącznie 31 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
755 755,000000

RAZEM: 755,000000 m2 755 19
18.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
620*5.49/5.00 680,760000

RAZEM: 680,760000 m2 681
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18.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
681 681,000000

RAZEM: 681,000000 m2 681 12
18.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
620*5.09/5.00 631,160000

RAZEM: 631,160000 m2 631
18.7 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

620*5.04/5.00 624,960000
RAZEM: 624,960000 m2 625

18.8 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
625 625,000000

RAZEM: 625,000000 m2 625
18.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
620*5.04/5.00 624,960000

RAZEM: 624,960000 m2 625
18.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

620 620,000000
RAZEM: 620,000000 m2 620

18.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
620 620,000000

RAZEM: 620,000000 m2 620
19 Element NAWIERZCHNIA OD KM 0+990 DO KM 1+610
19.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

1505*4.59/3.50 1 973,700000
RAZEM: 1 973,700000 m2 1 974

19.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
1505*4.59/3.50 1 973,700000

RAZEM: 1 973,700000 m2 1 974
19.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 19 cm do 
łącznie 31 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
1974 1 974,000000

RAZEM: 1 974,000000 m2 1 974 19
19.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
1505*3.99/3.50 1 715,700000

RAZEM: 1 715,700000 m2 1 716
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19.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1716 1 716,000000

RAZEM: 1 716,000000 m2 1 716 12
19.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
1505*3.59/3.50 1 543,700000

RAZEM: 1 543,700000 m2 1 544
19.7 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

1505*3.54/3.50 1 522,200000
RAZEM: 1 522,200000 m2 1 522

19.8 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1522 1 522,000000

RAZEM: 1 522,000000 m2 1 522
19.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
1505*3.54/3.50 1 522,200000

RAZEM: 1 522,200000 m2 1 522
19.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

1505 1 505,000000
RAZEM: 1 505,000000 m2 1 505

19.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1505 1 505,000000

RAZEM: 1 505,000000 m2 1 505
20 Element SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ GMINNĄ NR 110074L
20.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000
RAZEM: 25,000000 m2 25

20.2 KNR 231/109/3 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 
cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
20.3 KNR 231/109/4 D-04.05.01a Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego 

cementem C1,5/2 CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka 
betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek za każdy 
następny 1 cm grubości warstwy - zwiększenie o 19 cm do 
łącznie 31 cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25 19
20.4 KNR 231/114/7 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8 cm

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
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20.5 KNR 231/114/8 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości - zwiększenie o 12 cm do łącznie 20 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25 12
20.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05b Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
20.7 KNR 231/310/1 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm
Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000
RAZEM: 25,000000 m2 25

20.8 KNR 231/310/2 D-05.03.05b Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
20.9 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt 
pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
20.10 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

25 25,000000
RAZEM: 25,000000 m2 25

20.11 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
25 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25
21 Element POBOCZA
21.1 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+000 do km 0+605 605*2*0,75 907,500000
od km 0+885 do km 1+610 (1610-885)*2*0,75 1 087,500000

RAZEM: 1 995,000000 m2 1 995
21.2 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
1995 1 995,000000

RAZEM: 1 995,000000 m2 1 995 3
22 Element ZJAZDY
22.1 KNR 231/103/4 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
Wyliczenie ilości robót:

565 565,000000
RAZEM: 565,000000 m2 565

22.2 KNR 231/104/5 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 spełniającego 
kryterium zagęszczalności U = d60/d10 > 5, zagęszczenie 
mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
565 565,000000

RAZEM: 565,000000 m2 565
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22.3 KNR 231/104/6 D-02.03.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f7 spełniającego 
kryterium zagęszczalności U = d60/d10 > 5, zagęszczenie 
mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia - 
zwiększenie o 5 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
565 565,000000

RAZEM: 565,000000 m2 565 5
22.4 KNR 231/204/5 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 

KR 1-2 wg WT-4:2010, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm
Wyliczenie ilości robót:

565 565,000000
RAZEM: 565,000000 m2 565

22.5 KNR 231/204/6 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 
KR 1-2 wg WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm 
grubości warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 cm 
grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
565 565,000000

RAZEM: 565,000000 m2 565 8
22.6 Kalkulacja 

indywidualna
D-05.03.05a Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 

ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, 
asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
380 380,000000

RAZEM: 380,000000 m2 380
22.7 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:

380 380,000000
RAZEM: 380,000000 m2 380

22.8 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 
WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
380 380,000000

RAZEM: 380,000000 m2 380 2
23 Element REGULACJA WYSOKOŚCIOWA NAWIERZCHNI
23.1 KNR 231/310/5 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm
Wyliczenie ilości robót:
od km 0+577 do km 0+615 strona prawa 70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70
23.2 KNR 231/310/6 D-05.03.05a Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg 

WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy -
zwiększenie o 2 cm do łącznie 5 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m2 70 2
24 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
24.1 KNR 201/506/8 D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli plantowania 3042 3 042,000000

RAZEM: 3 042,000000 m2 3 042
25 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
25.1 KNR 231/702/1 D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, 

wyposażone w kotwę do zabetonowania, o średnicy 
wewnętrznej minimum fi 50 mm, fundament z betonu C16/20 (
zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej 
powierzchni terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
30 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt 30
25.2 KNR 231/703/2 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)

Wyliczenie ilości robót:
39 39,000000

RAZEM: 39,000000 szt 39
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26 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
26.1 Kalkulacja 

indywidualna
D-01.01.01a Geodezyjna obsługa inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie 

obiektu budowlanego w terenie potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie reperów 
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