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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U.2020 poz. 1333, z pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt o tytule:

Remont wybranych pomieszczen biurowych w budynku Urzedu Miasta Czestochowy
Il pietro, Ill pietro i IV pietro
ul. Jerzego Waszyngtona 5 w Czestochowie

sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi Polskimi normami.

Zgodnie z art, 20 ust. 3 pkt 2, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity,
Dz.U.2020 poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami odwiadczam, ze projekt o ww. tytule z uwagi na to, iz
jest to projekt obiektu budowlanego o prostej konstrukcji, nie podlega obowigzkowi sprawdzenia w
branzy architektonicznej przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

PROJEKTANT:
Imie i Nazwisko: Nr uprawnien: Branza: Podpis:
mgr inz. arch.
Piotr Klar 35/08/SLOKK ARCHITEKTONICZNA
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Postawa opracowania

* Uzgodnienia z inwestorem.

*  Wizja lokalna.

*  Obowigzujgce przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z pézn. zm.).



1. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu wybranych pomieszczen biurowych w budynku Urzedu
Miasta Czestochowy Il pietro, Il pietro i IV pietro przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 w Czestochowie
Inwestycja nalezy do XIlI kategorii obiektu budowlanego.

Zakres opracowania:
Pietro Il — 11 pomiszczen,
Pietro 1ll — 25 pomieszczen
Piero IV — 3 pomieszczenia

Przedmiot opracowania stanowig wytgcznie pomieszczenia Il, 11l i IV pietra wskazane w czesci opisowej
i rysunkowej dokumentacji. Pozostate pomieszczenia na kondygnacjach, posiadajgce nowe posadzki
PVC lub z ptytek ceramicznych nie sg objete pracami remontowymi.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego
Bez zmian - budynek administracji samorzgdowe;j.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek Urzedu Miasta Czestochowa przy ul. Waszyngtona rozplanowany jest jest na rzucie zblizonym
do litery L z przeszklonym zaokraggleniem na rogu. Budynek od pétnocy sagsiaduje z parkingiem
publicznym, od zachody z placem miejskim, od potudnia przylega do bloku mieszkalnego. Obiekt
posiada 4-5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemng. Bryta budynku ma nieregularny ksztatt z
elementami wysunietych wykuszy oraz zabudowami w Sciankach szklanych systemowych.

Pietra rozplanowane sg na powtarzalnym ukfadzie. W narozniku znajduje sie hol gtéwny z otwartg
klatkg schodowg oraz szybem windowym. Skrzydto zachodnie (krétsze) mam nieregularny rozktad
dopasowany do funkcji pomieszczen. Skrzydto pétnocne (dtuzsze) jest trojtraktowe z podtuznym
korytarzem prowadzgcym przez srodek segmentu. Konstrukcja budynku oparta jest na uktadzie stupow
i belek 0 module ok. 6 m.

Il pietro

Segment poétnocny. Zespot pomieszczen biurowych znajduje sie w dwoch ciggach po obu stronach
korytarza. Przegrode zewnetrzng wiekszosci pomieszczen objetych opracowaniem stanowi fasada
szklana systemowa, o module pionowym 120cm. Uktad poziomy stanowg 3-4 kwatery (czesé
pomieszczen z parapetem, czes¢ z stolarkg od podtogi): dolna od podtogi, wypetnienie petne; czes¢
przeszklona, w tym kwatery otwierane; czes¢ gorna pionowa, wypetnienie petne, czes¢ skosna
przylegajaca do Sciany pasa miedzy okiennego przy kondygnacji wyzej. Sufit podwieszany znajduje sie
na poziomie okoto potowy wysokosci gornej petnej kwatery. Uwaga: wszelkie roboty remontowe w
rejonie fasad obejmujg wytacznie czes¢ zlokalizowang w swietle pomieszczen, pozostata czesé¢
fasad nie jest przedmiotem robét remontowych. Na koncu segmentu znajduje sie zespét pieciu
pojedynczych okien. Pomieszczenia biurowe oparte sg na rzucie prostokata, z z wysunietymi
elementami konstrukciji jak belki i stupy. Czes¢ z nich posiada sufity podwieszane kasetonowe.
Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje klimatyzacji ( jednostki wewnetrzne montowane na scianie
od strony korytarza ) i wentylacji mechaniczne;.

[l pietro



Segment potnocny. Zespot pomieszczeh biurowych znajduje sie w dwdch ciggach po obu stronach
korytarza. Przegrode zewnetrzng stanowg sciany petne z powtarzalnym ukfadem okiem w module
100+3x120+100 cm. Na koncu segmentu znajduje sie zespét pieciu pojedynczych okien.
Pomieszczenia posiadajg parapety murowane. Poszczegdlne pomieszczenia sg wydzielane
poprzecznymi $cianami dziatowymi. Drzwi do wigkszosci pomieszczen biurowych posiadajg naswietla
(wysokos¢ otworu w $cianie 230 cm, miejscowe obnizenia w srodkowej czesci segmentu do 215 cm).
Pomieszczenia biurowe oparte sg na rzucie prostokagta, z z wysunietymi elementami konstrukcji jak
belki i stupy. Cze$¢ z nich posiada sufity podwieszane kasetonowe. Pomieszczenia wyposazone sg w
instalacje klimatyzaciji (jednostki wewnetrzne montowane na $cianie od strony korytarza ) i wentylaciji
mechanicznej. W pomieszczeniach niewyposazonych w sufit podwieszany kanaty wentylacyjny sg
odstoniete, prowadzone pod sufitem tynkowanym.

Segment potudniowy, obejmuje zespot pomieszczen biurowych o nieregularnym ksztatcie wraz z
sanitariatami (nie objete opracowaniem) zlokalizowanych wokét holu recepcyjnego. Wszystkie
pomieszczenia w tej czesci kondygnacji posiadajg sufit podwieszany. Pomieszczenia sanitariatow nie
sg objete opracowaniem.

IV pietro

Segment zachodni. Opracowanie obejmuje zespot trzech pomieszczen o nieregularnym uktadzie.
Przegrode zewnetrzng stanowi fasada szklana systemowa. Czes¢ jej kwater stanowig wypetnienia
petne. Pomieszczenia posiadajg sufit tynkowany z miejscowymi zabudowami czesci instalacji wentylaciji
mechanicznej. Pomiedzy pomieszczeniami objetymi robotami wykonane sg szklane scianki biurowe
(nie objete robotami remontowymi).

Stan techniczny konstrukcji budynku - dobry umozliwiajgcy realizacje inwestycji. Stan techniczny scian
i sufitow — dobry, wymagajgcy drobnych robot naprawczych. Stan techniczny posadzek Il, Il pietro —
dobry, drobne uszkodzenia i zagtebienia wylewki posadzkowej. Stan techniczny posadzek IV pietro —
zty, zaleca sie przyjac¢ remont na poziomie 100% powierzchni posadzki.

4. Zakres robot
Ogolne zestawienie robét remontowych:

Roboty remontowe dla pomieszczen objetych opracowaniem obejmuja:

- rozbidrke istniejgcych wyktadzin podtogowych, w tym wywinie¢ na Sciane. Utylizacje wyktadziny
nalezy przeprowadzi¢ na koszt wykonawcy.

- naprawy wylewek betonowych : oszacowanie podtoza ( m.in. nieréwnosci, twardosci, pekniecia,
uskoki, gtuche miejsca, grubos¢ planowanej wylewki), naprawe podtoza betonowego, gruntowanie i
wylanie masy wyréwnawczo-samopoziomujgcej o grubosci dostosowanej do podtoza, szlifowanie
podtoza. W czesci pomieszczen w miejscach na progach drzwiowych wystepujg tgczenia przy pomocy
blach stalowych. W miejscach tych nalezy odkreci¢ istniejgca blache oraz uzupetni¢ beton. Nastepie
nalez blache zamontowa¢ ponownie. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania rownowaznego
polegajgcego do wykonania zamiast blach wylewki wyréwnujgcej do poziomu zapewniajgcego
bezprogowe wykonanie posadzek na wejsciach do pomieszczen.

- klejenie na cata powierzchnie wyktadzin homogenicznych PVC wraz z wywinieciem cokolikow na
sciane na wysokos¢ 10 cm. Laczenia wykfadzin spawane. Montaz wyktadziny, oraz wykonanie
potgczenia cokoliku ze $ciang nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami wybranego
producenta wykfadzin podtogowych. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na prawidtowe wykonanie
potgczenia realizowanych posadzek PVC z istniejgcymi posadzkami z ptytek ceramicznych.

- miejscowe naprawy tynkow scienny i sufitowych (usuniecia spekan). Uwaga: nalezy zwroécié
szczego6lng uwage na naprawe spekan, uszkodzen i ubytkow mas uszczelniajgcych w miejscach
taczenia stolarki okiennej z elementami konstrukcyjnymi budynku. Podczas robét nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg istniejgce elementy wyposazenia wnetrz jak grzejniki,



jednostki klimatyzaciji, gniazdka i tgczniki, korytka kablowe, odstoniete kanaty wentylacji mechaniczne;j ,
itp.
-inne roboty towarzyszgce.

Szczegotowy zakres robot:

IT PIERO

2.1 - Biuro 200 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas robot malarskich |1 kpl.

Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robdt malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.0. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Zabezpieczenie drzwiczek tablicy gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. |1 kpl.
na czas robo6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto wartosc¢ przeliczeniowq 5% powierzchni 1,78 m*
Scian)
Malowanie $cian 35,54 m?

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.

Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 11,7 m?

Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowg 15% powierzchni |1,76 m?
podtogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 13,32 m?

Malowanie wypehienia paneli okiennych 1,75 m*

2.2 - Biuro 201 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.

Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robét malarskich 2 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas rob6t malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,09 m?
powierzchni $cian)

Malowanie $cian i belek 42,27 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 18,37 m*

Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,76 m?
podtogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 2,14 m?




Malowanie wypelnienia paneli okiennych

1,05 m?

2.3 - Biuro 201a sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 2 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,50 m?
Scian)

Malowanie $cian 49,9 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 30,26 m*
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |4,54 m*
podiogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 32,64 m*
Malowanie wypetnienia paneli okiennych 1,75 m?
2.4 - Biuro 202 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 3 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$c¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,45 m?
Scian)

Malowanie $cian i belek 489 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian 1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 30,62 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |4,54 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 32,95 m?
Malowanie wypelnienia paneli okiennych 1,75 m*
2.5 - Biuro 203 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 3 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.




Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,5 m?
Scian)

Malowanie $cian 50,35 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbidérka wykladziny wraz z cokotem 29,91 m?
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |4,49 m*
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 32,22 m*
Malowanie wypetnienia paneli okiennych 1,75 m?
2.6 - Biuro 207 sufit tynk, elewacja szklana do podlogi

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas rob6t malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.0. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas rob6t malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,84 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 39,08 m?
Malowanie sufitu 17,65 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 17,65 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,63 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 18,97 m?
Malowanie wypelnienia paneli okiennych 4,38 m*
2.7 - Biuro 208 sufit kasetonowy, elewacja szklana do podlogi

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 1,6 m?




Scian)

Malowanie $cian ibelel 32,54 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas rob6t malarskich §cian |1 kpl.
Rozbiérka wykladziny wraz z cokotem 11,73 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |1,76 m*
podtogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 13,13 m*
Malowanie wypehienia paneli okiennych 4,55 m*
2.8 - Biuro 209 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |5 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.0. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kol.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto wartoSc¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,48 m?
Scian)

Malowanie $cian i belek 52,38 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 25,16 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |3,77 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 52,38 m’
2.9 - Biuro 213 sufit kasetonowy, elewacja szklana do podlogi

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,67 m?
powierzchni $cian)

Malowanie $cian 40,28 m®
Malowanie sufitu 13,23 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 13,23 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |1,98 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 14,74 m?
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Malowanie wypelnienia paneli okiennych

2,92 m’

2.10 - Biuro 216 sufit tynk, elewacja szklana do podlogi

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy Scian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni

Scian)

Malowanie $cian 28,99 m?
Malowanie sufitéw 21,48 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 21,48 m?
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |3,22 m*
podiogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 23,19 m*
Malowanie wypehienia paneli okiennych 4,38 m*
2.11 - Biuro 217 sufit kasetonowy, elewacja szklana do podlogi

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas rob6t malarskich 2 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikoéw na czas rob6t malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 1,84 m*
powierzchni Scian)

Malowanie $cian 36,85 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 13,96 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowg 15% powierzchni |2,1 m?
podlogi)

Malowanie wypehienia paneli okiennych 2,34 m?
III PIETRO — POMIESZCZENIA OD STRONY POENOCNEJ

3. 1 - Biuro 302, sufit tynk

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 2 kpl.
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Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,46 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 34,72 m?
Malowanie sufitu 14,50 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 14,50 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,18 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 15,86 m?
3.2 - Biuro 303, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas robot malarskich |2 szt.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas rob6t malarskich 3 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robo6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas | 1kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos¢ przeliczeniowa 5% 2,89 m*
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 43,14 m*
Malowanie sufitu 14,64 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 14,64 m*
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,2 m?
podtogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 16,10 m*
3.3 - Biuro 304, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas robot malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robdt malarskich 2 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robot malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robot malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 1 kpl.
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Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow ((przyjeto wartosc przeliczeniowa 5% 3,0 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 41,7 m*
Malowanie sufitu 19,92 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 19,92 m?
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,99 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 21,4 m?
3.4 - Biuro 306, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |2 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich (6szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow ((przyjeto wartosc przeliczeniowa 5% 2,1 m’
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 4214 m*
Malowanie sufitu i belek stropowych 22,18 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 14,58 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,19 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 15,36 m?
3.5 - Biuro 307, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 szt.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$c¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 1,7 m?
Scian)

Malowanie $cian 34,07 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.
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Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem

14,45 m®

Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,16 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 15,92 m?
3.6 - Biuro 308, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 2,55 m?
powierzchni $cian)

Malowanie Scian, belek i zabudowy g-k 51,13 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas rob6ét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 23,70 m?
Miejscowe naprawy 2,55 podlogi (przyjeto wartosc przeliczeniowa 15% 3,55 m?
powierzchni podtogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 25,97 m*
3.7 - Biuro 309, sufit tynk

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 2 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas rob6t malarskich (2szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.0. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 szt.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,3 m’
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 35,60 m?
Malowanie sufitu 10,67 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 10,67 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowg 15% powierzchni |1,6 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 11,99 m?

3.8 - Biuro 309a, sufit tynk
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Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt,
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich (3 szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 szt.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 2,52 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 36,77 m?
Malowanie sufitu 13,72 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokotem 13,72 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,06 m*
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 15,18 m*
Wykonanie uszczelnienie ramy okiennej po obwodzie 2,52 mb
3.9 - Biuro 310 sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich (4szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,99 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 45,28 m®
Malowanie sufitu 14,58 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 14,58 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,18 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 16,07 m?
3.10 - Biuro 311, sufit kasetony

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |2 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robot malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
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Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich.

2 kpl.

Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 1,99 m?
Scian)

Malowanie $cian i belek 39,98 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 14, 68 m*
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2, 02 m*
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 16, 16 m*
3.11 - Biuro 312, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,27 m?
Scian)

Malowanie $cian 45,45 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbidérka wykladziny wraz z cokotem 19,66 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,94 m*
podiogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 21,34 m*
III PIETRO - POMIESZCZENIA OD STRONY POLUDNIOWEJ

3.12 - Biuro 314, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich (4 szt.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto wartoSc¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,73 m?
Scian)

Malowanie $cian 54,80 m?
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Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokotem 23,86 m?
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |3,58 m*
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 25,73 m*
3.13 - Biuro 315, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |2 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich belek 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,54 m?
powierzchni Scian)

Malowanie $cian i belki 50, 85 m’
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 18,40 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni | 2,76 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 20,15 m?
3.14 - Biuro 316, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich (4szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 2,88 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 40,97 m?
Malowanie sufitu 16,70 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 16,70 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,5 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 18,3 m*
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3.15 - Biuro 319 sufit tynk

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 2 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robot malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 2,97 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 43,55 m?
Malowanie sufitu 15,88 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 15,88 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,38 m*
podiogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 17,5 m?
3.16 - Biuro 319a, sufit tynk

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robot malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 2,68 m?
powierzchni $cian i sufitow)

Malowanie $cian 40,31 m?
Malowanie sufitu 13,36 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 13, 36 m*
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,0 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 14,88 m*
3.17 - Biuro 320, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
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Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,0 m?
Scian)

Malowanie $cian 40,1 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 17,85 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,67 m*
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 19,5 m?
3.18 - Biuro 321, sufit tynk

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |2 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robot malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 2 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 3,19 m?
powierzchni $cian)

Malowanie $cian 45,26 m?
Malowanie sufitéw 18,50 m?
Rozbidérka wykladziny wraz z cokotem 18,50 m?
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |2,78 m?
podiogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 20,15 m?
3.19 - Biuro 322-323, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |2 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 3 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robo6t malarskich (12szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 2 kpl.
Zabezpieczenie Scianek biurowych na czar rob6t malarskich 2 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 3 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
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robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 5,58 m*
powierzchni $cian)

Malowanie $cian 61,66 m?
Malowanie sufitow i belek 61,29 m?
Rozbidérka wykladziny wraz z cokotem 50,01 m?
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |53,63 m*
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow, w tym 7,2 m*
cokolikéw na $cianki biurowe wewnetrzne

3.20 - Biuro 324 sufit kasetony

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |2 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robo6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 2 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto wartoSc¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 1,78 m*
$cian)

Malowanie $cian i belek 35,55 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem

Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |2,86 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 20,80 m*
3.21 - Biuro 325, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdot malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikow, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$c¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,6 m*

Scian)
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Malowanie $cian

44,5 m*

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich scian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 17,58m?
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowg 15% powierzchni |2,6 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 19,58 m?
IIT PIETRO - SEKRETARIAT I GABINETY WYDZIALU GEODEZJI

3. 22 - Sekretariat 332 sufit kasetonowy, w pomieszczeniu znajduje sielada
recepcyjna oraz zabudowa aneksu kuchennego

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas rob6t malarskich 6 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie drzwiczek skrzynek elektrycznych na czas robét malarskich 3 szt.
Zabezpieczenie lacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 4,3 m?
Scian)

Malowanie Scian, belek, obudéw 86,04 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas rob6ét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem

Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni | 5,78 m?
podiogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 41,78 m*
3.23 - Biuro 327 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,35 m?
Scian)

Malowanie $cian 47,09 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas rob6ét malarskich §cian |1 kpl.
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Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem

28,38 m?

Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |4,26 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 30,52 m?
3.24 - Biuro 328 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 1kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto wartoSc¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 2,4 m’
Scian)

Malowanie $cian 48,08 m*
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robdt malarskich $cian |1 kpl.
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 20,87 m*
Miejscowe naprawy podiogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowq 15% powierzchni |3,13 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 22,71 m?
Zabezpieczenie drzwiczek skrzynek elektrycznych na czas rob6t malarskich 1 szt.
3.25 - Biuro 331 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworéw okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikow na czas robot malarskich. 1 kpl.
Zabezpieczenie tacznikéw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% powierzchni 3,18 m?
Scian)

Malowanie $cian 63,7 m?
Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robét malarskich §cian |1 kpl.
Rozbidérka wykladziny wraz z cokotem 22,76 m*
Miejscowe naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 15% powierzchni |4,0 m?
podlogi)

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 28,72 m*

IV PIETRO
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4.1 - Biuro 403b, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas rob4t malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robot malarskich (2 szt.) 1 kpl.
Zabezpieczenie scianek szklanych na czas robét malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robdt malarskich 2 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 2 kpl.
Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 11,0 m?
powierzchni Scian)

Malowanie $cian 0,55 m*
Malowanie sufitow 9,73 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 9,73 m’*
Naprawy podlogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowag 100% powierzchni podtogi) |9,73 m?
Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 10,17 m?
Malowanie wypetnienia paneli okiennych 3,81 m?
4.2 - Sala 404, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow drzwiowych na czas robot malarskich 1 szt.
Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robét malarskich 6 kpl.
Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej, oraz centali podsufitowej na czas 1 kpl.
robot malarskich

Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
robot malarskich

Zabezpieczenie scianek szklanych na czas robét malarskich 1 kpl.
Miejscowe naprawy $cian i sufitéw (przyjeto wartos$¢ przeliczeniowa 5% 1,88 m?
powierzchni $cian)

Malowanie $cian 37,54 m?
Malowanie sufitéw i obudéw 20,75 m?
Rozbiorka wykladziny wraz z cokotem 19,75 m?
Naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 100% powierzchni podtogi) 19,75 m?
Wykonanie nowej wyktadziny PVC wraz z wywinieciem cokolikéw 21,1 m?
4.3 - Biuro 404a, sufit tynk

Zabezpieczenie otworow okiennych wraz z parapetami na czas rob6t malarskich |1 kpl.
Zabezpieczenie otworéw drzwiowych na czas robét malarskich 1 szt.
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Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas rob6t malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas rob6t malarskich 1 kpl.
Zabezpieczenie scianek szklanych na czas robét malarskich 1 kpl.
Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejnikdw na czas robdt malarskich. 2 kpl.

Zabezpieczenie lacznikdw, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas |1 kpl.
rob6t malarskich

Miejscowe naprawy $cian i sufitow (przyjeto warto$¢ przeliczeniowa 5% 0,66 m?
powierzchni $cian)

Malowanie $cian 13,22 m?
Malowanie sufitow 13,64 m?
Rozbidrka wykladziny wraz z cokolem 13,64 m*

Naprawy podtogi (przyjeto warto$¢ przeliczeniowg 100% powierzchni podtogi) |13,64 m?

Wykonanie nowej wykladziny PVC wraz z wywinieciem cokolikow 14,10 m?

Malowanie wypehienia paneli okiennych 2,34 m’

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem:

Kondygnacija Powierzchnia [m2]
Il 223,86

i 496,84

v 43,17

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeinosprawnych -
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne

W ramach rob6t remontowych — bez zmian.
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10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowane zamierzenie inwestycyjne (remontowe remontowe wewngtrz budynku) nie oddziatuje na
Srodowisko zewnetrzne ani obiekty sgsiednie.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy.

12. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature

Nie dotyczy.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Wykladzina podtogowa PVC homogeniczna do uzytkowania wewnetrznego budynkéw jako pokrycie
podtogowe.

Klasyfikacja uzytkowania nie mniej niz 33/43

Reakcja na ogien Bfl-s1

Warstwa uzytkowa grubosc¢ nie mniej niz 2 mm

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 Antystatyczne (< 2 kV)
Odpornosc¢ na poslizg wg BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko poslizgu
Odpornos¢ chemiczna odporna

Odpornosc¢ na bakterie wg ISO 846 Part C ~ Nie sprzyja wzrostowi

Emisja formaldehydu niezgorsza niz E1

Zaprawa wyrownujgca do naprawiania podtozy budowlanych, pozwalajgca na niwelowanie ubytkéw,
zagtebien i innych nieréwnosci podtoza, przeznaczona do stosowana na podfozach: tynkach
cementowych i cementowa-wapiennych, betonowych i ceglanych.

Preparat gruntujacy do betonu.
Farba farba dyspersyjna na bazie wodnej do wnetrz, zmywalna, 3 klasa odpornosci na szorowanie na
mokro i 1 klasa zdolnosci krycia wg EN 13300, potysk: mat, odcien jasny.

Farba do grzejnikow i kaloryferow — wg parametrow producenta.

14. Kolorystyka

- Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ kolorystyke poszczegoélnych elementéw objetych
opracowaniem z przedstawicielem Inwestora, w szczegodlnosci w zakresie doboru koloru scian,
podtég. Wyktadzina podtogowa winna by¢ wykonana w jednym kolorze. We wszystkich
pomieszczeniach objetych opracowaniem nalez zastosowaé ten sam kolor wyktadziny. Sciany nalezy
malowac¢ w odcieniach jasnych. Jezeli Inwestor nie wskaze inaczej zaleca sie malowanie sufitow w
kolorze biatym.
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15. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu
Bez zmian - inwestycja nie pogarsza warunkéw ochrony przeciw pozarowej.

16. Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym, uprawnienia. Nalezy je
wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w
stosunku do powszechnie stosowanych rozwigzan i scisle przestrzegajgc wytycznych technologicznych
zwigzanych z danymi systemami. Materiaty i wyroby budowlane powinny by¢ odpowiednio oznaczone i
posiadac¢ wszelkie dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia
ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng deklaracje
zgodnosci z Polska Normg atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowe;j, itp.
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II. CZESC RYSUNKOWA - Projekt architektoniczno-

budowlany

L.p. Nazwa Skala
1. A.01 - RZUT Il PIETRA 1:100
2. A.02 - RZUT Il PIETRA 1:100
3. A.03 - RZUT IV PIETRA 1:100
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ZALACZNIKI

1.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przynaleznos¢ do izby mgr inz. arch. Piotr Klar

Uprawnienia budowlane mgr inz. arch. Piotr Klar
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywofang prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia oséb przebywajgcych na budowie oraz w
jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang - niedajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatbw i tempa pracy, a odwrotnie
proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu
tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Osdb, ktére nie przyswoity
sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych
itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpozarowych, stosowane w
okolicznosciach i w sposob tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie
w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych kierownik budowy winien opracowaé plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

PROJEKTANT:

Czestochowa, czerwiec 2024 r.

29



	Oświadczenie
	Postawa opracowania
	I. CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego
	2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
	3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
	4. Zakres robót
	5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
	6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
	7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
	8. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
	10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
	11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło
	12. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę
	13. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.
	14. Kolorystyka
	15. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu
	16. Uwagi końcowe

	II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Projekt architektoniczno-budowlany
	A.01 – RZUT II PIĘTRA
	A.02 - RZUT III PIĘTRA
	A.03 - RZUT IV PIĘTRA

	ZAŁĄCZNIKI
	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
	Przynależność do izby mgr inż. arch. Piotr Klar
	Uprawnienia budowlane mgr inż. arch. Piotr Klar

	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

