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RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKT

A.02
NR RYS

SKALA

BIURO INŻYNIERSKIE    ROBERT TELESZYŃSKI
42-202 Częstochowa, ul. Raciborska 13,  tel. 504 645 245

DATA

INWESTOR

PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

RYSUNEK - BRANŻA ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAŁ

PODPIS

WYMIANA GŁÓWNEJ RURY ZASILAJĄCEJ HYDRANTY ORAZ INSTALACJĘ WODY
UŻYTKOWEJ W POMIESZCZENIU SALI SESYJNEJ BUDYNKU

URZĘDU MIASTA CZĘSTOCHOWY PRZYZIEMIE
 UL. ŚLĄSKA 11/13 W CZĘSTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

mgr inż. Adrian Zasada
nr upr.:SLK/9790/PWBS/21 Czerwiec 2024

Gmina Miasto Częstochowa
42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13

1. Wymiary podano w cm.
2. Całość robót należy wykonać zgodnie z :
- niniejszym projektem,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bud.- montażowych",
- aktualnymi przepisami bhp i ppoż.,
- obowiązującymi przepisami i normami.

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Piotr Klar
nr upr.: 35/08/SLOKK
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wymiana klapy rewizyjnej 60x60 na stalową

Rura Dn65
ocynkowana lub
Rura 76,1 x 2,0

Rura Dn65
ocynkowana lub
Rura 76,1 x 2,0

Rura Dn65
ocynkowana lub
Rura 76,1 x 2,0

Podłączenie do
istniejącej
instalacji
wodociągowej

Instalacja
prowadzona w suficie
podwieszanym po
starej trasie

Instalacja prowadzona
w suficie
podwieszanym po
starej trasie

Instalacja
prowadzona nad
kanałem w
obudowie

Instalacja
prowadzona nad
kanałem w
obudowie

Instalacja
prowadzona w
istniejącym
podeście

Instalacja
prowadzona pod
stropem

Połączenie do
istniejącej
instalacji  Dn65

Rura Dn65
ocynkowana lub
Rura 76,1 x 2,0

Rura Dn65
ocynkowana lub
Rura 76,1 x 2,0

obudowa 25x37
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Połączenie do
istniejącej
instalacji  Dn65

Instalacja
prowadzona nad
kanałem w
obudowie

Instalacja prowadzona
w suficie
podwieszanym po
starej trasie

WYKAZ POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
OPRACOWANIEM:

08.    Zaplecze sali sesyjnej
09.    Sala sesyjna
010a. Reżyserka
010b. Reżyserka

PRZYZIEMIE

07.    Pokój biurowo-socjalny
00.    Komunikacja

Rozbiórka istniejących sufitów kasetonowych w pomieszczeniach
reżyserki. Po zakończeniu robót wykonanie nowych sufitów
kasetonowych w w/w pomieszczeniach.

Rozbiórka części podłogi podnoszonej w pomieszczeniu reżyserki.
Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Wykonanie obudowy (stopnia) rury hydrantowej.

Rozbiórka części podestu.

Rozbiórka obudowy (cokołu) w zakresie niezbędnym do realizacji
inwestycji. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

Rozbiórka obudowy przysufitowej. Odtworzenie do stanu pierwotnego
po zakończeniu robót.

Demontaż części sufity kasetonowego z zakresie niezbędnym do
realizacji robót. Odtworzenie do stanu pierwotnego po zakończeniu
robót.
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