BIURO INZYNIERSKIE ROBERT 42-202 Czestochowa, ul. Raciborska 13
TELESZYNSKI

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  WYMIANA GLOWNEJ RURY ZASILAJACEJ HYDRANTY ORAZ
INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ W POMIESZCZENIU SALI
SESYJNEJ BUDYNKU URZEDU MIASTA CZESTOCHOWY
PRZYZIEMIE
UL. SLASKA 11/13 W CZESTOCHOWIE

ADRES INWESTYCJI: ul. Slaska 11/13, 42-217 Czestochowa

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasto Czestochowa
ADRES INWESTORA: 42-217 Czestochowa, ul. Slgska 11/13

DATA OPRACOWANIA: 5.06.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
5.06.2024

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 3272 Uzytkownik: Robert



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KNR 4-051 | Demontaz rurociggu stalowego m
0121-01
38 m 38,000
RAZEM 38,000
2] KNR 9-29 | rozbidrka istniejgcych sufitow kasetonowych w m2
0108-01 pomieszczeniach rezyserki
analogia
13,35 m2 13,350
RAZEM 13,350
3| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy m2
0213-01
13,35 m2 13,350
RAZEM 13,350
4] KNR 9-29 | demontaz istniejgcej obudowy pionowej rury hydrantowej | m2
0105-04
analogia
2,26 0,5 m2 1,130
RAZEM 1,130
5| KNR AT-43 | Obudowa pionu instalacyjnego m2
0102-02
analogia
2,26*0,5 m2 1,130
RAZEM 1,130
6 Demontaz i ponowny montaz krzeset na widowni sali kpl.
analiza sesyjnej
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR AT-12 | wykonanie obudowy rury z ptyt OSB-3 na stelazu m2
0302-02 | stalowym
9,97 * 0,51 m2 5,085
RAZEM 5,085
8| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa m2
1123-01 izolacyjng rulonowe wraz z wywinieciem na Sciany
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
9] KNR AT-22 | montaz katownika naroznego aluminiowego m
0104-03
9,97 m 9,970
RAZEM 9,970
10 KNR 9-29 | demontaz czesci sufity kasetonowego z zakresie m2
0108-01 niezbednym do realizacji robot w pomieszczeniu
analogia | socjalnym
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
11| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy w pomieszczeniu m2
0213-01 socjalnym
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
12| KNR-W 2-05 | Podtoga podniesiona- demontaz m2
0904-01
z.0.7.
analogia
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
13| KNR-W 2-05 | Ponowne uzupetnienie podfogi podniesionej m2
0904-01
analogia
2,5 m2 2,500
RAZEM 2,500
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-05 | Podest- demontaz- sala sesyjna m2
0904-01
z.0.7.
analogia
8,65 m2 8,650
RAZEM 8,650
15[ KNR-W 2-05 | Ponowne uzupetnienie podestu- sala sesyjna m2
0904-01
analogia
8,65 m2 8,650
RAZEM 8,650
16/ KNR 9-29 | rozbidrka obudowy przy sufitowej w pomieszczeniu m2
0105-04 | zaplecza
analogia
22*0,5 m2 1,100
RAZEM 1,100
17] KNR AT-43 | Obudowa instalacyjna w pomieszczeniu zaplecza m2
0102-02
analogia
1,1 m2 1,100
RAZEM 1,100
18| NNRNKB | Odtworzenie obudowy po zakonczeniu robot z m2
202 2802-03 | wykonaniem oktadziny z ptytek po uprzednim demontazu
(uwzglednione w tej pozyc;ji)
1,5*0,5 m2 0,750
RAZEM 0,750
19 Wymiana klapy rewizyjnej na korytarzu na stalowg kpl.
analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNNR 4 [ Rurociaggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 65 mm o m
0106-07 | potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
54 m 54,000
RAZEM 54,000
21| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r. 54-76 mm otulinami PE- m
0101-05 | jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)
54 m 54,000
RAZEM 54,000
22| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
0128-02 | niemieszkalnych
54 m 54,000
RAZEM 54,000
23] KNNR 4 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
0126-04 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
54 m 54,000
Obmiar dodatkowy: préb
0 préb 0,000
RAZEM 54,000
RAZEM 0,000
24 Wykonanie, dostawa i montaz konstrukcji podestu kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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