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Oświadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity 
Dz.U.2020 poz. 1333, z późniejszymi zmianami, oświadczam, że projekt o tytule:

Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta Częstochowy
II piętro, III piętro i IV piętro

ul. Jerzego Waszyngtona 5 w Częstochowie

sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi Polskimi normami.

Zgodnie z art, 20 ust. 3 pkt 2, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity, 
Dz.U.2020 poz. 1333, z późniejszymi zmianami oświadczam, że projekt o ww. tytule z uwagi na to, iż 
jest to projekt obiektu budowlanego o prostej konstrukcji, nie podlega obowiązkowi sprawdzenia w 
branży architektonicznej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
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Postawa opracowania
• Uzgodnienia z inwestorem.
• Wizja lokalna.
• Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120/2003 poz. 1133).
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z późn. zm.).
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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Rodzaj i kategorię obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest  projekt remontu wybranych pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu 
Miasta Częstochowy II piętro, III piętro i IV piętro przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 w Częstochowie 
Inwestycja należy do XII kategorii obiektu budowlanego.

Zakres opracowania:

Piętro II – 11 pomiszczeń,

Piętro III – 25 pomieszczeń

Pięro IV – 3 pomieszczenia

Przedmiot opracowania stanowią wyłącznie pomieszczenia II, III i IV piętra wskazane w części opisowej 
i rysunkowej dokumentacji. Pozostałe pomieszczenia na kondygnacjach, posiadające nowe posadzki 
PVC lub z płytek ceramicznych nie są objęte pracami remontowymi.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
budowlanego
Bez zmian - budynek administracji samorządowej.

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Budynek Urzędu Miasta Częstochowa przy ul. Waszyngtona rozplanowany jest jest na rzucie zbliżonym 
do litery L z przeszklonym zaokrągleniem na rogu. Budynek od północy sąsiaduje z parkingiem 
publicznym, od zachody z placem miejskim, od południa przylega do bloku mieszkalnego. Obiekt 
posiada 4-5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną. Bryła budynku ma nieregularny kształt z 
elementami wysuniętych wykuszy oraz zabudowami w ściankach szklanych systemowych.

Piętra rozplanowane są na powtarzalnym układzie. W narożniku znajduje się hol główny z otwartą 
klatką schodową oraz szybem windowym. Skrzydło zachodnie (krótsze) mam nieregularny rozkład 
dopasowany do funkcji pomieszczeń. Skrzydło północne (dłuższe) jest trójtraktowe z podłużnym 
korytarzem prowadzącym przez środek segmentu. Konstrukcja budynku oparta jest na układzie słupów 
i belek o module ok. 6 m.

II  piętro

Segment północny.  Zespół pomieszczeń biurowych znajduje się w dwóch ciągach po obu stronach 
korytarza.  Przegrodę zewnętrzną większości pomieszczeń objętych opracowaniem stanowi fasada 
szklana systemowa, o module pionowym 120cm.  Układ poziomy stanową 3-4  kwatery (część 
pomieszczeń z parapetem, część z stolarką od podłogi): dolna od  podłogi, wypełnienie pełne; część 
przeszklona, w tym kwatery otwierane; część górna pionowa, wypełnienie pełne, część skośna 
przylegającą do ściany pasa między okiennego przy kondygnacji wyżej. Sufit podwieszany znajduje się 
na poziomie około połowy wysokości górnej pełnej kwatery. Uwaga: wszelkie roboty remontowe w 
rejonie fasad obejmują wyłącznie część zlokalizowaną w świetle pomieszczeń, pozostała część 
fasad nie jest przedmiotem robót remontowych. Na końcu segmentu znajduje się zespół pięciu 
pojedynczych okien. Pomieszczenia biurowe oparte są na rzucie prostokąta, z z wysuniętymi 
elementami konstrukcji jak belki i słupy. Część z nich posiada sufity podwieszane kasetonowe. 
Pomieszczenia wyposażone są w instalację klimatyzacji ( jednostki wewnętrzne montowane na ścianie 
od strony korytarza ) i  wentylacji mechanicznej.

III piętro
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Segment północny. Zespół pomieszczeń biurowych znajduje się w dwóch ciągach po obu stronach 
korytarza.  Przegrodę zewnętrzną stanową ściany pełne z powtarzalnym układem okiem w module 
100+3x120+100 cm.   Na końcu segmentu znajduje się zespół pięciu pojedynczych okien. 
Pomieszczenia posiadają parapety murowane. Poszczególne pomieszczenia są wydzielane 
poprzecznymi ścianami działowymi. Drzwi do większości pomieszczeń biurowych posiadają naświetla 
(wysokość otworu w ścianie 230 cm, miejscowe obniżenia w środkowej części segmentu do 215 cm). 
Pomieszczenia biurowe oparte są na rzucie prostokąta, z z wysuniętymi elementami konstrukcji jak 
belki i słupy. Część z nich posiada sufity podwieszane kasetonowe. Pomieszczenia wyposażone są w 
instalację klimatyzacji (jednostki wewnętrzne montowane na ścianie od strony korytarza ) i  wentylacji 
mechanicznej. W pomieszczeniach niewyposażonych w sufit podwieszany kanały wentylacyjny są 
odsłonięte, prowadzone pod sufitem tynkowanym.

Segment południowy, obejmuje zespół pomieszczeń biurowych o nieregularnym kształcie wraz z 
sanitariatami (nie objęte opracowaniem)  zlokalizowanych wokół holu recepcyjnego. Wszystkie 
pomieszczenia w tej  części kondygnacji posiadają sufit podwieszany. Pomieszczenia sanitariatów nie 
są objęte opracowaniem.

IV piętro

Segment zachodni. Opracowanie obejmuje zespół trzech pomieszczeń o nieregularnym układzie. 
Przegrodę zewnętrzną stanowi fasada szklana systemowa. Część jej kwater stanowią wypełnienia 
pełne. Pomieszczenia posiadają sufit tynkowany z miejscowymi zabudowami części instalacji wentylacji 
mechanicznej. Pomiędzy pomieszczeniami objętymi robotami wykonane są szklane ścianki biurowe 
(nie objęte robotami remontowymi).

Stan techniczny konstrukcji budynku  - dobry umożliwiający realizację inwestycji. Stan techniczny ścian 
i sufitów – dobry, wymagający drobnych robót naprawczych. Stan techniczny posadzek II, III piętro – 
dobry, drobne uszkodzenia i zagłębienia wylewki posadzkowej.  Stan techniczny posadzek IV piętro – 
zły, zaleca się przyjąć remont na poziomie 100% powierzchni posadzki.

4. Zakres robót
Ogólne zestawienie robót remontowych:

Roboty remontowe dla pomieszczeń objętych opracowaniem obejmują:

- rozbiórkę istniejących wykładzin podłogowych, w tym wywinięć na ścianę.  Utylizację wykładziny 
należy przeprowadzić na koszt wykonawcy.

- naprawy wylewek betonowych : oszacowanie podłoża ( m.in. nierówności, twardości, pęknięcia, 
uskoki, głuche miejsca, grubość planowanej wylewki), naprawę  podłoża betonowego,  gruntowanie i 
wylanie masy wyrównawczo-samopoziomującej o grubości dostosowanej do podłoża, szlifowanie 
podłoża. W części pomieszczeń w miejscach na progach drzwiowych występują łączenia przy pomocy 
blach stalowych. W miejscach tych należy odkręcić istniejąca blachę oraz uzupełnić beton. Następie 
należ blachę zamontować ponownie. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego 
polegającego do wykonania zamiast blach wylewki wyrównującej do poziomu zapewniającego 
bezprogowe wykonanie posadzek na wejściach do pomieszczeń.     

- klejenie na cała powierzchnię wykładzin homogenicznych PVC wraz z wywinięciem cokolików na 
ścianę na wysokość 10 cm. Łączenia wykładzin spawane. Montaż wykładziny, oraz wykonanie 
połączenia cokoliku ze ścianą należy wykonać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami wybranego 
producenta wykładzin podłogowych.  Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wykonanie 
połączenia realizowanych posadzek PVC z istniejącymi posadzkami z płytek ceramicznych.    

- miejscowe naprawy tynków ścienny i sufitowych (usunięcia spękań). Uwaga: należy zwrócić 
szczególną uwagę na naprawę spękań, uszkodzeń i ubytków mas uszczelniających w miejscach 
łączenia stolarki okiennej z elementami konstrukcyjnymi budynku. Podczas robót należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem farbą istniejące elementy wyposażenia wnętrz jak grzejniki, 
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jednostki klimatyzacji, gniazdka i łączniki, korytka kablowe, odsłonięte kanały wentylacji mechanicznej , 
itp.

-inne roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót:

II PIERO

2.1 - Biuro 200 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Zabezpieczenie drzwiczek tablicy gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. 
na czas robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

1,78 m2

Malowanie ścian 35,54 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 11,7 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

1,76 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 13,32 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 1,75 m2

2.2 - Biuro 201 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

2,09 m2

Malowanie ścian i belek 42,27 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 18,37 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,76 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 2,14 m2
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Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 1,05 m2

2.3 - Biuro 201a sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,50 m2

Malowanie ścian 49,9 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 30,26 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

4,54 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 32,64 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 1,75 m2

2.4 - Biuro 202 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 3 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,45 m2

Malowanie ścian i belek 48,9 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian  1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 30,62 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

4,54 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 32,95 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 1,75 m2

2.5 - Biuro 203 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 3 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.
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Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,5 m2

Malowanie ścian 50,35 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl. 

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 29,91 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

4,49 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 32,22 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 1,75 m2

2.6 - Biuro 207 sufit tynk, elewacja szklana do podłogi

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,84 m2

Malowanie ścian 39,08 m2

Malowanie sufitu 17,65 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 17,65 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,63 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 18,97 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 4,38 m2

2.7 - Biuro 208 sufit kasetonowy, elewacja szklana do podłogi

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 1,6 m2
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ścian)

Malowanie ścian ibelel 32,54 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl. 

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 11,73 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

1,76 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 13,13 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 4,55 m2

2.8 - Biuro 209 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 5 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kol.

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,48 m2

Malowanie ścian i belek 52,38 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 25,16 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

3,77 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 52,38 m2

2.9 - Biuro 213 sufit kasetonowy, elewacja szklana do podłogi

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

2,67 m2

Malowanie ścian 40,28 m2

Malowanie sufitu 13,23 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 13,23 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

1,98 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 14,74 m2
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Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 2,92 m2

2.10 - Biuro 216 sufit tynk, elewacja szklana do podłogi

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

Malowanie ścian 28,99 m2

Malowanie sufitów 21,48 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 21,48 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

3,22 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 23,19 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 4,38 m2

2.11 - Biuro 217 sufit kasetonowy, elewacja szklana do podłogi

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

1,84 m2

Malowanie ścian 36,85 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 13,96 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,1 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 2,34  m2

III PIĘTRO – POMIESZCZENIA OD STRONY PÓŁNOCNEJ

3. 1 - Biuro 302, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 kpl.
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Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1kpl. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,46 m2

Malowanie ścian 34,72 m2

Malowanie sufitu 14,50 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 14,50 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,18 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 15,86 m2

3.2 - Biuro 303, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 szt.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 3 szt. 

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,89 m2

Malowanie ścian 43,14 m2

Malowanie sufitu 14,64 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 14,64 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,2 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 16,10 m2

3.3 - Biuro 304, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 szt. 

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

12



Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów ((przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

3,0 m2

Malowanie ścian 41,7 m2

Malowanie sufitu 19,92 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 19,92 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,99 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 21,4 m2

3.4 - Biuro 306, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (6szt.) 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów ((przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,1 m2

Malowanie ścian 42,14 m2

Malowanie sufitu i belek stropowych 22,18 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 14,58 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,19 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 15,36 m2

3.5 - Biuro 307, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 szt. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

1,7 m2

Malowanie ścian 34,07 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl. 
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Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 14,45 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,16 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 15,92 m2

3.6 - Biuro 308, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 szt.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

2,55 m2

Malowanie ścian, belek i zabudowy g-k 51,13 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 23,70 m2

Miejscowe naprawy 2,55 podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% 
powierzchni podłogi)

3,55 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 25,97 m2

3.7 - Biuro 309, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (2szt.) 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 szt.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,3 m2

Malowanie ścian 35,60 m2

Malowanie sufitu 10,67 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 10,67 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

1,6 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 11,99 m2

3.8 - Biuro 309a, sufit tynk
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Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt,

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (3 szt.) 1 kpl. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 szt.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,52 m2

Malowanie ścian 36,77 m2

Malowanie sufitu 13,72 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 13,72 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,06 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 15,18 m2

Wykonanie uszczelnienie ramy okiennej po obwodzie 2,52 mb

3.9 - Biuro 310 sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (4szt.) 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,99 m2

Malowanie ścian 45,28 m2

Malowanie sufitu 14,58 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 14,58 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,18 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 16,07 m2

3.10 - Biuro 311, sufit kasetony

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.
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Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

1,99 m2

Malowanie ścian i belek 39,98 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 14, 68 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2, 02 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 16, 16 m2

3.11 - Biuro 312, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,27 m2

Malowanie ścian 45,45 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl. 

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 19,66 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,94 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 21,34 m2

III PIĘTRO – POMIESZCZENIA OD STRONY POŁUDNIOWEJ

3.12 - Biuro 314, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 4  szt.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl. 

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,73 m2

Malowanie ścian 54,80 m2
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Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl. 

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 23,86 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

3,58 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 25,73 m2

3.13 - Biuro 315, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich belek 1 kpl. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

2,54 m2

Malowanie ścian i belki 50, 85 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 18,40 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

 2,76 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 20,15 m2

3.14 - Biuro 316, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt. 

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (4szt.) 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,88 m2

Malowanie ścian 40,97 m2

Malowanie sufitu 16,70 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 16,70 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,5 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 18,3 m2
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3.15 - Biuro 319 sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 2 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,97 m2

Malowanie ścian 43,55 m2

Malowanie sufitu 15,88 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 15,88 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,38 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 17,5 m2

3.16 - Biuro 319a, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl. 

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich.  1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian i sufitów)

2,68 m2

Malowanie ścian 40,31 m2

Malowanie sufitu 13,36 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 13, 36 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,0 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 14,88 m2

3.17 - Biuro 320, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.
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Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,0 m2

Malowanie ścian 40,1 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 17,85 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,67 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 19,5 m2

3.18 - Biuro 321, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 2 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich.  2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

3,19 m2

Malowanie ścian 45,26 m2

Malowanie sufitów 18,50 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 18,50 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,78 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 20,15 m2

3.19 - Biuro 322-323, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 kpl. 

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 3 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (12szt.) 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 2 kpl.

Zabezpieczenie ścianek biurowych na czar robót malarskich 2 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 3 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 1 kpl.
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robót malarskich 

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

5,58 m2

Malowanie ścian 61,66 m2

Malowanie sufitów i belek 61,29 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 50,01 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

53,63 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików, w tym 
cokolików na ścianki biurowe wewnętrzne

7,2 m2

3.20 - Biuro 324 sufit kasetony

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 2 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 2 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

1,78 m2

Malowanie ścian i belek 35,55 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,86 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 20,80 m2

3.21 - Biuro 325, sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,6 m2
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Malowanie ścian 44,5 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 17,58m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

2,6 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 19,58 m2

III PIĘTRO – SEKRETARIAT I GABINETY WYDZIAŁU GEODEZJI

3. 22 - Sekretariat 332 sufit kasetonowy, w pomieszczeniu znajduje sięlada 
recepcyjna oraz zabudowa aneksu kuchennego

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 6 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie drzwiczek skrzynek elektrycznych na czas robót malarskich 3 szt.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

4,3 m2

Malowanie ścian, belek, obudów 86,04 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

5,78 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 41,78 m2

3.23 - Biuro 327 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl. 

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich.  1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,35 m2

Malowanie ścian 47,09 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.
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Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 28,38 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

4,26 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 30,52 m2

3.24 - Biuro 328 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian  (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

2,4 m2

Malowanie ścian 48,08 m2

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 20,87 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

3,13 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 22,71 m2

Zabezpieczenie drzwiczek skrzynek elektrycznych na czas robót malarskich 1 szt.

3.25 - Biuro 331 sufit kasetonowy

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich. 1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl. 

Miejscowe naprawy ścian (przyjęto wartość przeliczeniową 5% powierzchni 
ścian)

3,18 m2

Malowanie ścian 63,7 m2 

Zabezpieczenie sufitu rastrowego po obwodzie na czas robót malarskich ścian 1 kpl.

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 22,76 m2

Miejscowe naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 15% powierzchni 
podłogi)

4,0 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 28,72 m2

IV PIĘTRO

22



4.1 - Biuro 403b, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich (2 szt.) 1 kpl.

Zabezpieczenie ścianek szklanych na  czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie jednostki klimatyzacji na czas robót malarskich 2 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich.  2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

11,0 m2

Malowanie ścian 0,55 m2

Malowanie sufitów 9,73 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 9,73 m2

Naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 100% powierzchni podłogi) 9,73 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 10,17 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 3,81 m2

4.2 - Sala 404, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.

Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 6 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej, oraz centali podsufitowej na czas 
robót malarskich

1 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Zabezpieczenie ścianek szklanych na  czas robót malarskich 1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

1,88 m2

Malowanie ścian 37,54 m2

Malowanie sufitów i obudów 20,75 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 19,75 m2

Naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 100% powierzchni podłogi) 19,75 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 21,1 m2

4.3 - Biuro 404a, sufit tynk

Zabezpieczenie otworów okiennych wraz z parapetami na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie otworów drzwiowych na czas robót malarskich 1 szt.
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Zabezpieczenie lamp sufitowych na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie wentylacji mechanicznej na czas robót malarskich 1 kpl.

Zabezpieczenie ścianek szklanych na  czas robót malarskich 1 kpl.

Malowanie rur c.o. Zabezpieczenie grzejników  na czas robót malarskich.  2 kpl.

Zabezpieczenie łączników, gniazd wtykowych listew instalacyjnych, itp. na czas 
robót malarskich 

1 kpl.

Miejscowe naprawy ścian i sufitów (przyjęto wartość przeliczeniową 5% 
powierzchni ścian)

0,66 m2

Malowanie ścian 13,22 m2

Malowanie sufitów 13,64 m2

Rozbiórka wykładziny wraz z cokołem 13,64 m2

Naprawy podłogi (przyjęto wartość przeliczeniową 100% powierzchni podłogi) 13,64 m2

Wykonanie nowej wykładziny PVC wraz z wywinięciem cokolików 14,10 m2

Malowanie wypełnienia  paneli okiennych 2,34 m2

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń objętych opracowaniem: 

Kondygnacja                                                 Powierzchnia [m2]    
II 223,86
III 496,84
IV 43,17

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia 
obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal.

8.  Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych - 
w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego
Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego 
przez osoby niepełnosprawne

W ramach robót remontowych – bez zmian.
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10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 
obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 
zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Projektowane zamierzenie inwestycyjne (remontowe remontowe wewnątrz budynku) nie oddziałuje na 
środowisko zewnętrzne ani obiekty sąsiednie. 

11. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 
realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 
energię i ciepło

Nie dotyczy.

12. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania 
urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę

Nie dotyczy.

13.  Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem.

Wykładzina podłogowa PVC homogeniczna  do użytkowania wewnętrznego budynków jako pokrycie 
podłogowe.  
Klasyfikacja użytkowania nie mniej niż 33/43
Reakcja na ogień Bfl-s1
Warstwa użytkowa grubość  nie mniej niż 2 mm
Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 Antystatyczne (≤ 2 kV)
Odporność na poślizg wg BS 7976-2 PVT >=36 -Niskie ryzyko poślizgu
Odporność chemiczna odporna
Odporność na bakterie wg ISO 846 Part C Nie sprzyja wzrostowi
Emisja formaldehydu niezgorsza niż E1

Zaprawa wyrównująca do naprawiania podłoży budowlanych, pozwalająca na niwelowanie ubytków, 
zagłębień i innych nierówności podłoża, przeznaczona do stosowana na podłożach: tynkach 
cementowych i cementowa-wapiennych, betonowych i ceglanych.

Preparat gruntujący do betonu.

Farba farba dyspersyjna na bazie wodnej do wnętrz, zmywalna, 3 klasa odporności na szorowanie na 
mokro i 1 klasa zdolności krycia wg EN 13300,  połysk: mat, odcień jasny.

Farba do grzejników i kaloryferów – wg parametrów producenta.

14. Kolorystyka
-  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić kolorystykę poszczególnych elementów objętych 
opracowaniem z przedstawicielem Inwestora, w szczególności w zakresie doboru koloru ścian, 
podłóg. Wykładzina podłogowa winna być wykonana w jednym kolorze. We wszystkich 
pomieszczeniach objętych opracowaniem należ zastosować ten sam kolor wykładziny. Ściany należy 
malować w odcieniach jasnych. Jeżeli Inwestor nie wskaże inaczej zaleca się malowanie sufitów w 
kolorze białym. 
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15. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do 
zakresu projektu
Bez zmian - inwestycja nie pogarsza warunków ochrony przeciw pożarowej.

16. Uwagi końcowe
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod 
nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym, uprawnienia. Należy je 
wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w 
stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych 
związanych z danymi systemami. Materiały i wyroby budowlane powinny być odpowiednio oznaczone i 
posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia 
ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną deklarację 
zgodności z Polską Normą atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej, itp.
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Projekt architektoniczno-
budowlany

L.p. Nazwa Skala

1. A.01 – RZUT II PIĘTRA 1:100

2. A.02 - RZUT III PIĘTRA 1:100

3. A.03 -   RZUT IV PIĘTRA 1:100
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ZAŁĄCZNIKI

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

2. Przynależność do izby mgr inż. arch. Piotr Klar

3. Uprawnienia budowlane mgr inż. arch. Piotr Klar
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Występujące zagrożenia:

- zagrożenie upadkiem z wysokości,
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi,
- zagrożenie  katastrofą  budowlaną  wywołaną  prowadzeniem  robót  niezgodnie  z  projektem  lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną,
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania 

wymogów technologicznych,
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.
-

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie oraz  w 
jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną - niedający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.

Skala  zagrożeń  jest  wprost  proporcjonalna  do  ilości  pracowników,  ilości  sprzętu,  skomplikowania 
procesów  technologicznych,  ilości  niebezpiecznych  materiałów  i  tempa  pracy,  a  odwrotnie 
proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 
treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły 
sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych 
itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 
dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  przepisach  przeciwpożarowych,  stosowane  w 
okolicznościach i w sposób tam określony.

Środki  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  prowadzenia  robót 
budowlanych  to:  właściwe  planowanie  procesu  technologicznego  budowy  oraz  zagospodarowania 
placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie 
w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki  z  20 września 2001 r.  w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych  budowlanych  i  drogowych 
Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  kierownik  budowy  winien  opracować  plan  BIOZ 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

                        PROJEKTANT:

Częstochowa,  czerwiec 2024 r.
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