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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 200 RLM w miejscowości 

Siernicze Wielkie, rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite oraz budowę 

zbiorników wyrównawczych na stacjach uzdatniania wody w miejscowości Giewartów Holendry oraz 

Kąpiel. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siernicze Wielkie ma służyć odprowadzeniu ścieków 

z budynków mieszkalnych  jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych we wsi. W chwili obecnej 

nieczystości płynne z nieruchomości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych.  

W obrębie inwestycji znajduje się sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz sieć 

wodociągowa. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach: 

➢ Obręb Siernicze Wielkie: 251/3, 251/4, 50/3, 131/5. 

1.2.2 Budowa sieci wodociągowej. 

Budowana sieć wodociągowej pozwoli zasilić istniejące i planowane zabudowania  

w miejscowościach: Ostrowite, Giewartów, Kosewo, Tomiszewo, Naprusewo, Lipnica, Skrzynka oraz 

Kania. W chwili obecnej zaopatrzenie w wodę odbywa się z indywidualnych ujęć wody. Drogi 

dojazdowe do nieruchomości są częściowo utwardzone (asfaltowe), jednakże w dużej mierze stanowią 

drogi gruntowe. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach: 

➢ Obręb Ostrowite: 376/6 

➢ Obręb Giewartów: 124/17, 124/45, 125/21, 125/44. 

➢ Obręb Kosewo: 192/25, 192/24, 169, 192/36, 192/14, 192/31, 192/13, 192/1, 192/2, 193/1, 

193/2, 35/25, 35/42, 319/51, 319/15, 194/13, 194/16, 194/1, 195/2, 121/4, 18, 9, 12, 10/25, 



10/26, 10/36, 11/20, 11/21, 11/6, 11/30, 11/56, 221/7, 11/55, 208/5, 208/24, 208/22, 208/21, 

199, 19/16, 189/1, 189/2, 189/3, 196/33, 196/13, 196/20, 196/32, 196/27, 196/41, 40/2, 40/27, 

216/55, 216/34, 216/9, 217/37, 217/56, 217/64, 198/31, 198/15, 197/54, 197/38, 197/51, 

197/24, 197/21, 197/12, 218/45, 218/33, 218/17, 323/4, 323/3, 219, 228/2. 

➢ Obręb Tomiszewo: 66/8, 62/41, 62/21, 62/20. 

➢ Obręb Naprusewo:170/7, 166, 186/10, 188/11, 189/11, 187, 185/1, 190/12, 190/1. 

➢ Obręb  Lipnica:1/9, 2/7. 

➢ Obręb Skrzynka: 158, 166/73, 166/2, 196/22, 166/74, 166/70, 166/71, 166/72,  34, 43/6, 45. 

➢ Obręb Kania: 166/1, 166/2, 166/3, 40/4, 40/3, 175, 178. 

Planowana ilość punktów podłączenia przyłącza wodociągowego przy użyciu nawiertki 

samowiercącej wynosi: 735 szt. 

1.2.3 Budowa zbiorników wyrównawczych. 

W chwili obecnej na nieruchomościach wskazanych w dalszej części opracowania w m. Giewartów 

Holendry i Kąpiel zlokalizowane są zbiorniki wyrównawcze. Jednakże z uwagi na podejmowane 

inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej oraz ich stan techniczny koniecznym jest 

budowa nowych zbiorników na każdej ze stacji wraz z modernizacją zbiornika nr 1 na SUW Giewartów 

Holendry. Ponadto wskazane nieruchomości są uzbrojone w infrastrukturę techniczną, tj. sieć 

wodociągową, elektryczną oraz instalację kanalizacyjną. 

Inwestycja prowadzona będzie na działkach: 

➢ Obręb Giewartów Holendry: 57. 

➢ Obręb Kąpiel: 142/7. 

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków o przepustowości 200 RLM w miejscowości 

Siernicze Wielkie, rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Ostrowite oraz budowę 

zbiorników wyrównawczych na stacjach uzdatniania wody w miejscowości Giewartów Holendry oraz 

Kąpiel, w zakresie wynikającym z przepisów prawa m.in. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy prawo budowlane oraz innych aktów prawnych 

określających warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykonanie robót budowlanych po 

uzyskaniu przez Gminę Ostrowite pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania robót 

budowlanych a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.  



1.3.1 Zakres prac projektowych  

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne. 

2) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1:500 lub dokładniejszych. 

3) Uzyskanie warunków technicznych na włączenie w sieć wodociągowej oraz energetyczną. 

4) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora i administratora sieci wod-kan 

dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz  

z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. 

5) W razie konieczności uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 

6) Przygotowanie w razie konieczności Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania 

Decyzji Środowiskowej. 

7) Przygotowanie w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko. 

8) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych  

w formie planów, rysunków, opisów lub innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie 

określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania. 

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być spójne  

z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót. 

10) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia 

budowy. 

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania 

funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 

12) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 

• Projekt zagospodarowania terenu – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, 

rysunki pdf i dwg). 

• Projekt techniczny – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf  

i dwg). 

Projekt techniczny musi zawierać min.: przekroje, profile, szczegóły, mapę, plan 

zagospodarowania oraz opisy. 

• Pozostałe opracowania – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna. 

13) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 



 

1.3.2 Przygotowanie terenu budowy. 
 

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych: 

• Wydzielenie i ogrodzenie terenów składowych materiałów budowlanych,  

w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

• Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ; 

• Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do miejsca 

realizacji inwestycji w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac; 

• Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy. 

 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów 

w miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie ogrodzenia pełnego o wys. 2 m, 

uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Wykonawca odpowiednio 

zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place 

manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca wyznaczy miejsca 

składowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz odpadów. Wykonawca przygotuje zaplecze 

budowy umożliwiające przeprowadzenie narad koordynacyjnych. Należy zapewnić toaletę przenośną. 

Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących 

przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza należy podłączyć energię 

elektryczną oraz wodę. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę należy składować na wydzielonych placach składowych, 

wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. 

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez 

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy 

posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości 

odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo 

robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć. Roboty należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż., pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, 

odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 



Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie 

BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót 

do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej 

i szkolonej. 

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów BHP ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby 

zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby 

budowlane i urządzenia techniczne, w tym wyposażenie, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

zgodnie z obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi lub dokumentami 

równoważnymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie 

zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony ppoż. Maszyny i urządzenia oraz 

narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa  

i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn  

i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają 

obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 

obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny  

i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. 

1.3.3 Zakres robót budowlanych dot. kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków. 

1) Budowa oczyszczalni ścieków w technologii złoża biologicznego zraszanego. 

2) Budowa sieci kanalizacji  sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 600 m 

3) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej o łącznej długości ok. 210 m  

4) Pompownia sieciowa – 1 szt. 

5) Budowa 22 przyłączy grawitacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi DN425  

zlokalizowanych bezpośrednio przy granicach nieruchomości. 

6) Budowa studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej DN1000. 

1.3.4 Zakres robót budowlanych dot. sieci wodociągowej. 

Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 16 800 m.  



1.3.5 Zakres robót budowlanych dot. zbiorników wyrównawczych. 

• SUW Giewartów Holendry. 

1. Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m3 wraz z modernizacją 

istniejącego zbiornika. 

• SUW Kąpiel. 

1. Budowa trzech zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m3 każdy. 

2. Likwidacja trzech istniejących zbiorników wyrównawczych. 

1.3.6 Zakres prac wykonawczych 

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami  

i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. 

2) Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania umowy zatwierdzonego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót, a w dniu przekazania placu budowy do 

wglądu planu BIOZ. 

3) Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane 

zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB. 

4) Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy. 

5) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci. 

6) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 

7) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia 

terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia 

robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami 

(administratorami). 

8) Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie 

kosztów związanych z jego utrzymaniem. 

9) Zapewnienie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne  

z tymi projektami. 

10) Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym 

związanych u zarządcy drogi. 

11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień  

o poinformowanie mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem. 



12) Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy,  

a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały 

dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione. 

14) Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie 

poinformował o tym Zamawiającego/Inspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać odkryć, 

odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego 

na własny koszt. 

15) Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie 

prowadzenia robót budowlanych. 

16) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków  

w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść 

poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zagęszczenia 

należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć Zamawiającemu na piśmie przed 

podpisaniem protokołu odbioru. 

17) Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości, na których prowadzone będą 

roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli 

nieruchomości. 

18) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający może zażądać na każdym etapie wykonywanych robót szkice  

z tyczenia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na odkrytych otwartych 

wykopach.  

19) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej  

w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze 

spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie 

kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, 

dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę 

inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów. 

20) W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za 

działania i uchybienia Podwykonawcy. 



21) Należy dokonać rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków wraz z uzyskaniem 

parametrów zgodnych z rozporządzeniem dla oczyszczalni do 2000 RLM położonej poza 

terenem aglomeracji. 

22) Należy przedłożyć pozytywne wyniki badań pod względem bakteriologicznym oraz protokoły 

z kontroli prób ciśnieniowych wybudowanych odcinków sieci wodociągowej. 

23) Należy przedłożyć pozytywne wyniki badań określone w przepisach jako parametry grupy B 

dla zbiorników wyrównawczych oraz modernizowanego zbiornika. 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy,  

a w szczególności ustawę Prawo Budowlane  wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony  

w SIWZ oraz przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty  należy kierować się 

wynikami wizji terenowych  i inwentaryzacji własnych, koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej 

w m. Siernicze Wielkie jak również koncepcji rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy 

oraz zapisami programu funkcjonalno–użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że 

rodzaj i ilość robót określonych w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej 

dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu  

i wartości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Ogólne wymagania Zamawiającego 

2.1.1 Terminy realizacji zamówienia 

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w następujących etapach i terminach: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na tej podstawie robót 

budowlanych należy wykonać w terminie do 30.11.2025 r. 

2.1.2 Gwarancja i rękojmia 

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot 

zamówienia oraz 3-letniej rękojmi. 

Udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie 

ofert na przedmiotowe zadanie. 



Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością  

w terminie 14 dni od zgłoszenia. 

2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące rozwiązań technicznych. 

2.2.1 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków. 

2.2.1.1 Kanalizacja sanitarna. 

1) Kanały kanalizacji sanitarnej.  

 

Należy zaprojektować kanały do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego 

PVC lite DN 200x5,9mm sztywności obwodowej SN8 łączone kielichowo. Kanały układać 

zgodnie z instrukcją montażu producenta rur i sztuką budowlaną. Po ułożeniu wykonać próby 

szczelności wg punktu niniejszego opisu. Przed odbiorem końcowym kanalizacji należy 

wykonać płukanie instalacji za pomocą sprzętu specjalistycznego (WUKO). 

 

2) Studnie rewizyjne 

 

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowić będą studzienki rewizyjne. Należy 

zaprojektować studzienki z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej DN1000 mm z betonu 

o wymaganiach minimalnych B45, W10, nasiąkliwość poniżej 4%, łączonych na uszczelkę  

i zaprawę wodoszczelną, kompletne z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400KN, stopniami 

złazowymi powlekanymi tworzywem PCV, pierścieniem odciążającym oraz płytą 

nastudzienną. Dolna część studni jako prefabrykowana w wykonaniu monolitycznym.  

W dnie studni należy wykonać wyprofilowane koryto wg zatwierdzonego projektu 

budowlanego. 

Studzienki wykonać w sposób gwarantujący szczelność konstrukcji na infiltrację oraz 

ewentualną eksfiltrację. Przejście rury przez ścianę studni wykonać stosując przejścia szczelne 

systemowe dla rur PVC w ścianach studni betonowych (zaleca się wykonanie otworów  

i montaż przejść szczelnych u producenta kręgów w trakcie wylewania kręgu). Zewnętrzne 

powierzchnie betonowe studni należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo masą bitumiczną. 

Włazy studni należy dopasować do rzędnych istniejących dróg poprzez krążki dystansowe  

pod właz. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zamianę na  

studnie tworzywowe systemowe o średnicy DN600 mm.  

 

 



3) Przykanaliki. 

Przykanaliki wykonać z rur PCV 160x4,7mm SN8 lite. Każde przyłącze zakończyć 

bezpośrednio przy granicy studnią przyłączeniową tworzywową systemową o średnicy 425 mm 

zwieńczoną włazem typu ciężkiego D400. 

 

4) Kanalizacja tłoczna. 

Kanalizację tłoczną zaprojektować z rur PE łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe lub za 

pomocą kształtek elektrooporowych.  

 

5) Przepompownia sieciowa. 

Pompownie należy zlokalizować w pasie drogi (przepompownia najazdowa). 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:  

1. Pompy - szt. 2, wyposażone w wirnik o swobodnym przepływie np. producenta KSB.  

2. Zbiornik wykonać z betonu o wymaganiach minimalnych B45, W10, nasiąkliwość poniżej 4%,  

o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż DN1200 mm.  

3. Całość wyposażenia pompowni wykonać ze stali nierdzewnej min. 316L. 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:  

➢ skosy technologiczne 20/20cm 

➢ podest obsługowy – stal nierdzewna 316L 

➢ łańcuch do podestu – stal nierdzewna 316L 

➢ drabinkę złazową ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 316L 

➢ właz żeliwny najazdowy o średnicy DN800 mm. 

➢ kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna 316L– szt. 1 (nawiewny)  

➢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna 316L – szt.1 (wywiewny)  

➢ belkę wsporczą – stal nierdzewna 316L 

➢ prowadnice dwururowe - stal nierdzewna 316L 

➢ łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 316L 

➢ zasuwy z klinem gumowanym żeliwne min. DN50 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej 316L szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 

terenu)  

➢ zawory zwrotne kolanowe min DN50 szt. 2 - żeliwo  

➢ przewody tłoczne min DN50 - stal nierdzewna 316L 

➢ połączenia kołnierzowe nierdzewne 316L 



➢ elementy złączne - stal nierdzewna 316L 

➢ połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE  

➢ nasadę T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2”ze stali nierdzewnej 316L - szt. 1  

➢ połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 

zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  

➢ uwzględnić podłączenie zasilania z szafy z zabezpieczeniami do szafy sterującej pracą 

pompowni 

 

Automatyka sterująca. 

Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni dostosować do 

istniejącego w gminie układu w standardzie określonym w warunkach technicznych wystawionych 

przez zarządcę sieci 

 Sterowanie pompowni: 

Układy zasilania i sterowania przepompowni zabudowane w obudowach z tworzywa (IP 65)  

z drzwiami wewnętrznymi, daszkiem, zamkami patentowymi w obudowie szafki  

o wymiarach:   

• 800x600x300 dla pomp z rozruchem bezpośrednim 

  Obudowy doposażone w odpowiedni fundament montażowy. 

Wyposażenie szafy sterowniczej: 

 - projektowaną pompownię należy wpiąć w istniejący system monitoringu urządzeń GPRS 

 - wyłącznik główny zasilania (przełącznik siec/agregat) 

 - zewnętrzny wtyk odbiornikowy do podłączenia agregatu prądotwórczego (IP67) 

 - zabezpieczenie różnicowo – prądowe 

 - ochronnik przepięciowy kl. „C” (3F+N) 

 - wyłączniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp 

 - niezależne wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla pozostałych obwodów prądowych 

 - czujnik kontroli kolejności, zaniku i asymetrii faz zasilających 

 - rozruch bezpośredni dla pomp o mocy 5 kW  

 - zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modułu telemetrycznego, terminala 

 - operatorskiego i układów pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V 



 - akumulatory buforujące2 x 12V/2,2Ah 

 - moduł telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym  posiadający 

wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i dopuszczenia 

 - wszystkie wejścia binarne i analogowe z optoizolacją, port komunikacyjny w standardzie   RS 

232/485 do wyboru (Modus RTU) 

- antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu  mocy  sygnału 

GSM – antena kierunkowa typu YAGI) 

- panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 4,3” , matryca 

- aktywna TFT 65536 kolorów, rozdzielczość 480x272 px, pamięć 64 MB DRAM – 128 MB flash, 

port komunikacyjny RS232/485 

- zewnętrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa 

- amperomierze w obwodach silnoprądowych pomp (dodatkowo przekładnik prądowy  

z przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA pomiar wspólny dla obu pomp system  SCADA) 

- układ grzejny 45W z termostatem 

- przełączniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-RĘKA” 

- lampki sygnalizacyjne, 

- przyciski sterujące 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi sterownicy 

- gniazdo serwisowe 230 V AC/10A 

- przełączniki pracy rewersyjnej pomp 

Podstawowe funkcje układu sterowania: 

- pomiar poziomu ścieków w zbiorniku w oparciu o sondę hydrostatyczną – przetwarzanie sygnału 

analogowego 4-20mA na sygnały binarne sterujące pracą pomp 

- praca automatyczna pomp (naprzemienna) – w czasie pracy jednej pompy druga pozostaje 

 w gotowości i oczekuje na sygnał załączenia w następnym cyklu 

- automatyczne przełączanie pomiędzy pompami podczas ich pracy (równoważenie czasu 

pracy – zużycia pomp) 

- niejednoczesność rozruchu (opóźnienie załączenia jednej pompy względem drugiej) 



- zdolność przejmowania pracy przez jedną z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego 

wyłączenia drugiej 

- pomiar awaryjny poziomu ścieków (awaria sondy hydrostatycznej lub modułu MT121) 

praca automatyczna pomp w oparciu o dwa pływakowe sygnalizatory poziomu 

- ochrona pomp przed pracą „na sucho” 

- zliczanie czasu pracy oraz ilości załączeń pomp 

- pomiar prądu obciążenia pomp (wspólny dla obu pomp) 

- komunikacja GPRS (tryb zdarzeniowy) z systemem wizualizacji i sterowania SCADA 

(monitoring parametrów przepompowni i pomp, kontrola poziomu i prądów obciążenia pomp, zdalne 

sterowanie pracą pomp, zdalna konfiguracja poziomów przełączania itp.) 

               

W przypadku zaniku zasilania i powtórnym jego powrocie układ sterowania samoczynnie przechodzi 

w stan gotowości i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnałów sterujących. 

 

6) Odtworzenie nawierzchni. 

Po robotach kanalizacyjnych należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni do stanu  

z przed budowy na warunkach podanych przez zarządcę. 

2.2.1.2 Oczyszczalnia ścieków. 

1) Oczyszczalnię należy zaprojektować w technologii złoża biologicznego zraszanego.  

Ciąg technologiczny powinien składać się z przepompowni technologicznej, sita kanałowego, 

osadnika wstępnego, dwustopniowego stopnia biologicznego  (złoże zraszane) oraz osadnika 

wtórnego. 

Należy zaprojektować: 

• przepustowość hydrauliczną oczyszczalni: 

 Qdśr = 20m3/d 

 Qdmax = 25,0 m3/d 

 Qhmax – 2,5 m3/h 

• przepustowość na ładunek zanieczyszczeń wyrażoną Równoważną Liczbą 

Mieszkańców: 



                        RLM = 200 

• proces oczyszczania ścieków: złoże biologiczne zraszane, w układzie  

2-stopniowym. 

• parametry energetyczne projektowanego procesu oczyszczania (ciąg technologiczny 

oczyszczalni mechaniczno-biologiczne w układzie 2-stopniowego złoża zraszanego) 

Moc zainstalowana do 3 kW. 

Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej do 25 kWh/dobę  

(ok. 9125 kWh/rok). 

• wymagana skuteczność procesu oczyszczania przy założonym odbiorniku ścieków 

oczyszczonych rów melioracyjny/ziemia nie może przekraczać: 

BZT5 25g/m3, CHZT 125g/m3, zawiesina 35 g/m3. 

 

2) Elementy składowe ciągu technologicznego: 

- przepompownia technologiczna; 

- osadnik wstępny; 

- sito kanałowe dostosowane do przepustowości oczyszczalni (praca automatyczna) oraz wyposażona 

w pakiet „zima”. Należy zaprojektować wiatę typu lekkiego na sito. Ściany wykonać z płyty 

obornickiej do wysokości 1,5 m, przy zachowaniu wysokości w najniższym punkcie 2,20 m. Należy 

przewidzieć oświetlenie ledowe oraz gniazdko 230 V oraz 400 V. 

- biologiczne złoże zraszane 1stopnia; 

- biologiczne złoże zraszane 2 stopnia; 

- komora sedymentacyjna/osadnik wtórny; 

- pompa recyrkulacji osadów wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304; 

- pompa zraszania wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304; 

- wentylator wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo; 

- rozdzielnica sterująca (element dostawy oczyszczalni) z możliwością wpięcia w istniejący system 

monitoringu (GPRS) pracy urządzeń działający na terenie Gminy Ostrowite; 

- komplet króćców do usuwania osadu wyposażonych w szybkozłącza DN 110. 

 



 

3) Automatyka sterująca i pomiarowa. 

- rozdzielnica sterująca oczyszczalni musi stanowić element dostawy urządzeń technologicznych 

oczyszczania ścieków; 

- sterowanie urządzeniami oczyszczalni ścieków należy zaprojektować za pomocą sterownika 

swobodnie programowalnego typu PLC na przykład firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200 lub 

równoważnego, z kolorowym 7” wyświetlaczem dotykowym pokazującym stan pracy poszczególnych 

urządzeń , zabudowany na elewacji szafy , dodatkowo zabezpieczonym przed czynnikami 

atmosferycznymi transparentną pokrywą z tworzywa sztucznego. 

 

- obudowę stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP 65, przystosowana do zastosowań 

zewnętrznych, wyposażona w regulator temperatury z grzałką, włącznik główny, wyłącznik 

bezpieczeństwa, lampki kontrolne zasilania i pracy, oraz kolumnę sygnalizacyjną wizualno-akustyczną 

stanów alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C oraz D dla układu sterowania, 

gniazdo 230V. Przewidzieć możliwość awaryjnego zasilania pracy oczyszczalni za pomocą agregatu 

prądotwórczego. 

- przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ścieków odprowadzanych do odbiornika; 

- czujniki poziomu osadu; 

- inne czujniki niezbędne dla utrzymania prawidłowego poziomu oczyszczania ścieków; 

- monitoring urządzeń GPRS z wpięciem w istniejący system działający na terenie Gminy   Ostrowite 

dla wszystkich niezbędnych procesów i stanów oczyszczalni. 

4) Wytyczne techniczno-materiałowe: 

Wymagania techniczno-materiałowe dot. osadnika wstępnego 

- zbiornik 4-komorowy w technologii rury strukturalnej PEHD, 

- dopuszczalny naziom do 2m gruntu (bez dodatkowych obciążeń), 

- pojemność czynna osadnika                       ³ 100 dm3/1MR, w tym: 

o pojemność na przepływ ³ 25dm3/1MR 

o pojemność na osad                       ³ 50 dm3/1MR 

Wyposażenie 



- czujnik poziomu osadu w osadniku:                        sonda wibracyjna 

- regulator przepływu, prewenter, 

- komplet króćców do usuwania osadu wyposażonych z szybkozłącza dn110. 

 

Wymagania techniczno-materiałowe dot. złóż biologicznych zraszanych 

- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego włóknem szklanym, 

- kształt cylindryczny, pionowy; 

- powierzchnia czynna wypełnienia:                         ³120 m2/m3 

- wskaźnik objętości jednostkowej złoża w stosunku do projektowanego ładunku zanieczyszczeń 

(ZB1+ZB2):                                                       ³0,13 m3 złoża/ 1MR, 

w tym  

o złoże 1 stopnia (ZB1)                                    50÷55% objętości 

o złoże 2 stopnia (ZB2)                                    45÷50% objętości 

- dopuszczalne obciążenie hydrauliczne złóż (dla każdego stopnia złoża):   6,6m3/h  

Wyposażenie: 

▪ 1 pompa recyrkulacji osadów 

o typ pompy: zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm) 

o napięcie zasilania: 3×400V 

o wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, 

pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68 

▪ 1 pompa zraszania 

o typ pompy: zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm) 

o napięcie zasilania: 3×400V 

o wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, 

pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68 

▪ 1 wentylator 

o wykonanie materiałowe: blacha stalowa, malowana proszkowo,  

o silnik asynchroniczny, IP55 



o napięcie zasilania: 3×400V 

 

Wymagania techniczno-materiałowe dot. komory sedymentacyjnej (osadnika wtórnego, 

końcowego) 

Wykonanie materiałowe i parametry techniczne: 

- zbiornik z tworzywa sztucznego – laminat poliestrowo-szklany, 

- kształt stożkowo-cylindryczny, 

- maksymalne dopuszczalne obciążenie hydrauliczne osadnika (dla przepływu 

Qmaxd/14):                                                                                                           1,5 m3/m2×h 

- minimalna czas zatrzymania (dla przepływu Qmaxd/14):                                 1,5 h 

- minimalna pojemność czynna części osadowej:                                               2,5 dm3/1MR  

Wyposażenie :  

▪ rura centralna z deflektorem 

▪ układ przewodów zbierających 

▪ pompa recyrkulacji osadów  

o typ pompy: zatapialna, do wody zanieczyszczonej (Ø10mm) 

o napięcie zasilania: 3×400V 

o wykonanie materiałowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssący, wirnik, 

pokrywa), AISI 304 (wał), stopień ochrony IP68 

Elementy stalowe mające kontakt ze ściekami wykonanie stal nierdzewna  min. AISI 316L; 

Elementy zewnętrzne (balustrady, drabinki itp.) stal nierdzewna min. AISI 304. 

5) Rurociągi technologiczne i ich uzbrojenie: 

- rury kanalizacyjne w zakresie DN 110-315 SN8 lite; 

- studzienki kanalizacyjne z PCV o średnicy min. DN 425 mm. 

6) Przepompownia technologiczna: 

Pompownie należy zlokalizować na terenie oczyszczalni ścieków. 

WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAĆ:  

1. Pompy o nominalnej wydajności do 10  m3/h - szt. 2, wyposażone w wirnik  

o swobodnym przepływie np. producenta KSB. Dla każdej pompy przewidzieć sterowanie 



przetwornicą częstotliwości z płynną regulacją za pomocą przepływomierza w celu osiągnięcia 

wymaganego napływu na układ oczyszczania ścieków. 

2. Zbiornik wykonać z betonu o wymaganiach minimalnych B45, W10, nasiąkliwość poniżej 4%, 

o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż DN2000 mm. Grubość ścianek zbiornika ma wynosić 

nie mniej niż 150 mm.  

3. Całość wyposażenia pompowni wykonać ze stali nierdzewnej min. 316L. 

4. Pompownie należy wyposażyć w żurawik wraz z podstawą służącego do wyciągania pomp  

z przepompowni – stal nierdzewna min AISI 304. 

5. Zaprojektować komorę przepływomierza elektromagnetycznego ścieków surowych 

mierzącego napływ ścieków na oczyszczalnię (sterującego pracą pomp przepompowni). 

Wyposażenie zbiornika ma zawierać:  

➢ skosy technologiczne 20/20cm 

➢ deflektor na wypływie kanalizacji grawitacyjnej 

➢ podest obsługowy – stal nierdzewna 316L 

➢ łańcuch do podestu – stal nierdzewna 316L 

➢ drabinkę złazową ze stopniami antypoślizgowymi – stal nierdzewna 316L 

➢ właz ze stali nierdzewnej 316L  

➢ kominek wentylacyjny DN100 – stal nierdzewna 316L– szt. 1 (nawiewny)  

➢ kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem – stal nierdzewna 316L – szt.1 (wywiewny)  

➢ belkę wsporczą – stal nierdzewna 316L 

➢ prowadnice dwururowe - stal nierdzewna 316L 

➢ łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna 316L 

➢ zasuwy z klinem gumowanym żeliwne min. DN50 + przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze 

stali nierdzewnej 316L szt. 2 (zamykanie i otwieranie w świetle włazu, obsługa z poziomu 

terenu)  

➢ zawory zwrotne kolanowe min DN50 szt. 2 - żeliwo  

➢ przewody tłoczne min DN50 - stal nierdzewna 316L 

➢ połączenia kołnierzowe nierdzewne 316L 

➢ elementy złączne - stal nierdzewna 316L 

➢ połączenie z rurociągiem PEHD tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE  

➢ nasadę T-52 z pokrywą + zawór kulowy 2”ze stali nierdzewnej 316L - szt. 1  

➢ połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) – nie dopuszcza się 

zastosowania połączeń spawanych pod kątem prostym  



➢ uwzględnić podłączenie zasilania z szafy z zabezpieczeniami do szafy sterującej pracą 

pompowni 

➢ doprowadzić instalację wodociągową z rur PE DN 90 mm na teren oczyszczalni ścieków  

i wykonać hydrant p.poż DN 80 naziemny. 

Automatyka sterująca. 

Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni dostosować do 

istniejącego w gminie układu w standardzie określonym w warunkach technicznych wystawionych 

przez zarządcę sieci 

 Sterowanie pompowni: 

Układy zasilania i sterowania przepompowni zabudowane w obudowach z tworzywa (IP 65)  

z drzwiami wewnętrznymi, daszkiem, zamkami patentowymi w obudowie szafki  

o wymiarach:   

• 800x600x300 dla pomp z rozruchem bezpośrednim 

• 1000x800x350 dla pomp z rozruchem pośrednim typu softstart , Y/Δ, falowniki 

     Obudowy doposażone w odpowiedni fundament montażowy. 

Wyposażenie szafy sterowniczej: 

 - projektowaną pompownię należy wpiąć w istniejący system monitoringu urządzeń GPRS 

 - wyłącznik główny zasilania (przełącznik siec/agregat) 

 - zewnętrzny wtyk odbiornikowy do podłączenia agregatu prądotwórczego (IP67) 

 - zabezpieczenie różnicowo – prądowe 

 - ochronnik przepięciowy kl. „C” (3F+N) 

 - wyłączniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe silników pomp 

 - niezależne wyłączniki nadmiarowo-prądowe dla pozostałych obwodów prądowych 

 - czujnik kontroli kolejności, zaniku i asymetrii faz zasilających 

 - rozruch bezpośredni dla pomp o mocy 5 kW – styczniki lub falowniki wg potrzeby 

 - rozruch pośredni dla pomp o mocy powyżej 5,0 kW – układy typu softstart lub rozruch  Y/Δ  lub 

falowniki wg potrzeby 

 - zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modułu telemetrycznego, terminala 

 - operatorskiego i układów pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V 

 - akumulatory buforujące2 x 12V/2,2Ah 



 - moduł telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym  posiadający 

wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i dopuszczenia 

 - wszystkie wejścia binarne i analogowe z optoizolacją, port komunikacyjny w standardzie   RS 

232/485 do wyboru (Modus RTU) 

- antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu  mocy  sygnału 

GSM – antena kierunkowa typu YAGI) 

- panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekątnej minimum 4,3” , matryca 

- aktywna TFT 65536 kolorów, rozdzielczość 480x272 px, pamięć 64 MB DRAM – 128 MB flash, 

port komunikacyjny RS232/485 

- zewnętrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa 

- amperomierze w obwodach silnoprądowych pomp (dodatkowo przekładnik prądowy  

z przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA pomiar wspólny dla obu pomp system  SCADA) 

- układ grzejny 45W z termostatem 

- przełączniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-RĘKA” 

- lampki sygnalizacyjne, 

- przyciski sterujące 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi sterownicy 

- gniazdo serwisowe 230 V AC/10A 

- przełączniki pracy rewersyjnej pomp 

Podstawowe funkcje układu sterowania: 

- pomiar poziomu ścieków w zbiorniku w oparciu o sondę hydrostatyczną – przetwarzanie sygnału 

analogowego 4-20mA na sygnały binarne sterujące pracą pomp 

- praca automatyczna pomp (naprzemienna) – w czasie pracy jednej pompy druga pozostaje 

 w gotowości i oczekuje na sygnał załączenia w następnym cyklu 

- automatyczne przełączanie pomiędzy pompami podczas ich pracy (równoważenie czasu 

pracy – zużycia pomp) 

- niejednoczesność rozruchu (opóźnienie załączenia jednej pompy względem drugiej) 

- zdolność przejmowania pracy przez jedną z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego 

wyłączenia drugiej 



- pomiar awaryjny poziomu ścieków (awaria sondy hydrostatycznej lub modułu MT121) 

praca automatyczna pomp w oparciu o dwa pływakowe sygnalizatory poziomu 

- ochrona pomp przed pracą „na sucho” 

- zliczanie czasu pracy oraz ilości załączeń pomp 

- pomiar prądu obciążenia pomp (wspólny dla obu pomp) 

- komunikacja GPRS (tryb zdarzeniowy) z systemem wizualizacji i sterowania SCADA 

(monitoring parametrów przepompowni i pomp, kontrola poziomu i prądów obciążenia pomp, zdalne 

sterowanie pracą pomp, zdalna konfiguracja poziomów przełączania itp.) 

               

W przypadku zaniku zasilania i powtórnym jego powrocie układ sterowania samoczynnie przechodzi 

w stan gotowości i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnałów sterujących. 

 

7) Zagospodarowanie terenu: 

Należy przewidzieć utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej szerokości 4m oraz chodników 

o łącznej powierzchni około 200 m2, niezbędne do swobodnego dojazdu obsługi do urządzeń 

technologicznych. Ogrodzenie z paneli systemowych w kolorze szarym,  

o wysokości 1,50 m. Brama wjazdowa dwuskrzydłowa o szerokości 4 m, kolor szary. Lampy 

oświetleniowe ledowe rozmieszczone w czterech narożnikach działki o mocy min. 125W ze 

sterowaniem zegarem astronomicznym. Ponadto należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną  

o mocy 8kWp montowanej na gruncie z kierunkiem montażu wschód-południe-zachód wraz  

z magazynem energii 8kWh wykonanym z akumulatorów litowo-jonowych lub żelowych. 

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system fotowoltaiczny przewidziana jest do 

zredukowania kosztów zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.   

Przed zakupem urządzeń należy wykonać niezbędne obliczenia i symulacje. Należy przewidzieć 

licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umożliwienia monitorowania energii powstałej 

w OZE. Instalacja fotowoltaiczna będzie się składała z modułów fotowoltaicznych, dedykowanego 

okablowania, falowników, konstrukcji montażowych. 

Montowany falownik należy wyposażyć w moduł GSM, umożliwiający odczyt pracy w czasie 

rzeczywistym. 



Moduły fotowoltaiczne powinny być trwałe, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane moduły 

fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle słonecznym, 

jak również w świetle rozproszonym. Zastosowane moduły fotowoltaiczne powinny mieć solidną  

i trwałą konstrukcję, odporne na znaczne obciążenia mechaniczne. Ponadto konstrukcja nośna paneli 

powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. 

2.2.2 Sieć wodociągowa. 

 

Zaprojektować sieci wodociągowe z rur PE DN 110 lub PCV-U DN 110. Punkty włączenia w istniejącą 

sieć wykonać za pomocą trójnika oraz zasuwy odcinającej w każdym kierunku (jeżeli dany punkt 

wymaga takiego rozwiązania technicznego) lub innej kształtki systemowej. W punkcie wpięcia za 

pomocą kształtki należy również zastosować zasuwę odcinającą.  

Należy zaprojektować dla każdej działki punt podłączenia przyłącza wodociągowego przy użyciu 

nawiertki samowiercącej DN110/32 mm. Ponadto należy uwzględnić klucz nawierki, skrzynkę 

nawiertki PEHD H270 mm, element osłony skrzynki tworzywowy TKO/340/195 mm. Zamontowane 

nawiertki należy zaślepić korkiem. Szacowana ilość nawiertek wynosi: 735 szt. 

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą kształtki żeliwne, zasuwy, nawiertki i hydranty 

nadziemne wraz z niezbędnym wyposażeniem. Stosowane do budowy kształtki systemowe, hydranty, 

zasuwy oraz nawiertki należy wykonać tylko i wyłącznie z żeliwa sferoidalnego.  Rozmieszczenie 

hydrantów p.poż DN 80 nadziemnych zaprojektować w ilości zgodnej z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz.1030) oraz na końcówkach 

sieci wodociągowych. 

 

2.2.3 Zbiorniki wyrównawcze. 

2.2.3.1 Budowa zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m 3 wraz z modernizacją 

istniejącego zbiornika w m. Giewartów Holendry. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Pojemność zbiornika 100 m3 – 1 szt. 

PŁYTA FUNDAMENTOWA 

Należy zaprojektować płytę fundamentową pod projektowany zbiornik. 



KONSTRUKCJA ZBIORNIKA 

Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim dnem. 

Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235. Izolacja termiczna z wełny 

mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz zabezpieczonej płaszczem zewnętrznym wykonanym  

z blachy trapezowej T18x0,5 (kolor niebieski RAL5010). 

Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 

• ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną 

posiadających atest PZH; 

• ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne. 

Wymaga się aby materiał zbiorników został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb.                          

Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty płaszcza 

podlegające obróbce spawania.   

Zbiornik wyposażyć w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe: 

- króciec dopływowy DN 150 

- króciec odpływowy DN 150 

- króciec spustowy DN 150 

- króciec przelewowy DN 200 

Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie min. 1,00 MPa. 

 

Na etapie realizacji projektu należy zweryfikować rzędną posadowienia zbiornika, wstępnie przyjęto 

± 0,00=106,87 m n.p.m.  

RUROCIĄGI WEWNĘTRZNE 

Rurociągi wewnętrzne: 

- króciec dopływowy DN 150 

- króciec odpływowy DN 150 



- króciec spustowy DN 150 

- króciec przelewowy DN 200 

Mocowanie rurociągów wewnątrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytów systemowych. 

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA 

BARIERKI 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 

DRABINA 

Drabinę wykonać ze stali gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, odstępy między 

szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę wyposażyć w obręcze ochronne. 

Zastosować stopnie antypoślizgowe. Należy wykonać dwie drabiny – wewnętrzną i zewnętrzną.  

WŁAZ  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301.  

Na dachu zbiornika między drabiną włazową a włazem zamontować podest w postaci kraty 

pomostowej ażurowej. Mocowanie podestu do podłoża przy użyciu kotew wklejanych.  

INSTALACJA POMIAROWA 

Poziom wody w zbiorniku mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej  wprowadzonej 

do zbiornika za pomocą tulei o średnicy ø110 zlokalizowanej w płycie stropowej w sąsiedztwie 

włazu rewizyjnego. 

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ZBIORNIKA 

Zbiornik zostanie wykonany zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę zbiornika technologią, która musi 

gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe nie mniejsze niż własności 

wytrzymałościowe materiału z którego zostanie wytworzony, wg. dokumentacji warsztatowej. 

Płaszcz zbiornika ze stali węglowej prefabrykowany w stabilnych warunkach loco zakład 

producenta. 

 

 



ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ 

Projektuje się jeden nowy zbiornik jednokomorowy w kształcie walca wykonany ze stali węglowej 

o pojemności V=100 m3, który w połączeniu z istniejącym zbiornikiem nr 1 i 2 zapewni objętość 

zmagazynowanej wody w ilości 300m3. 

PARAMETRY ZBIORNIKA 

- Średnica wewnętrzna DN 4500 mm 

- Wysokość całkowita H= 7105 mm (7205 mm) 

- Pojemność V=100 m3 

Do projektowanego zbiornika retencyjnego będzie kierowana woda uzdatniona po procesie filtracji 

rurociągiem Ø160 PE, skąd rurociągiem Ø160 PE napływać będzie na zestaw pomp II° tłoczących 

wodę do sieci. Jednocześnie wykonane zostaną rurociągi przelewowy i spustowy, które zabezpieczą 

układ przed przelaniem oraz umożliwią prowadzenie czynności serwisowych. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą rzędną posadowienia projektowanego zbiornika. 

Rzędna dna projektowanego obiektu (poziom ± 0,00) powinna być dostosowana do krawędzi górnej 

płyty dennej istniejącego zbiornika retencyjnego nr 1 i 2. Wstępnie przyjęto ± 0,00=106,87 m n.p.m. 

– rzędną należy zweryfikować na etapie budowy.   

Na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia rzędnych rurociągów 

wewnątrz zbiornika i dostosowania ich do rurociągów w istniejącym zbiorniku magazynowym nr 1  

i 2 

 

RUROCIĄGI WEWNĘTRZNE: 

- dopływ DN 150 

- odpływ DN 150 

- spust DN150 

- przelew DN 200 

Mocowanie rurociągów wewnątrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytów systemowych 

wykonanych ze stali gat.1.4301.   

 



WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA 

BARIERKI 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 

DRABINA 

Drabinę wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, odstępy 

między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany min. 15 cm. Należy wykonać dwie drabiny – 

wewnętrzną i zewnętrzną. Drabinę zewnętrzną wyposażyć w obręcz ochronną. Zastosować stopnie 

antypoślizgowe. Wykonanie drabiny – systemowe wg wybranego producenta. 

WŁAZ  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301. 

INSTALACJA POMIAROWA 

W zbiorniku należy zamontować sondę hydrostatyczną pomiar poziomu wody  

-  zakres pomiarowy od 0...10 m H2O 

- Sygnał wyjściowy 4÷20 mA  

INSTALACJA ODGROMOWA 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wpływem wyładowań atmosferycznych 

należy projektowany zbiornik wyrównawczy wody uzdatnionej nr 2 wyposażyć  

w odpowiednią instalację odgromową. Wokół zbiornika przy pomocy złączy należy wykonać zwody 

pionowe drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm. Zwody pionowe należy połączyć złączami 

kontrolnymi z bednarką ocynkowaną 30x4 mm. 

Prace dot. istniejącego zbiornika 

Parametry techniczne do uwzględnienia w dokumentacji projektowej (jeśli jest wymagana 

przepisami prawa) dot. modernizacji istniejącego zbiornika: 

• zdemontowania ocieplenia zbiornika,  

• usunięcie zniszczonej powłoki zewnętrznej i wewnętrznej (farby ochronnej) poprzez 

piaskowanie,  



• konserwacja wewnętrznej powłoki farbami posiadających atest dopuszczający  produkt do 

kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia oraz zewnętrznej powierzchni zbiornika środkami 

antykorozyjnymi,  

• zamontowanie nowego ocieplenia i blachy ochronnej na wzór nowego zbiornika wg opisu 

powyżej, 

• przedłożenie do odbioru badania wody w zakresie parametrów grupy B. 

• należy także przedłożyć atesty/certyfikaty na zastosowane materiały. 

 

Należy przewidzieć podłączenie nowo wybudowanego zbiornika do istniejących instalacji zasilająco-

odbiorczych oraz instalacji przelewowej. 

2.2.3.2 Likwidacja trzech istniejących zbiorników wyrównawczych wraz z budową nowych 

trzech zbiorników wyrównawczych o pojemności 100 m 3 w m. Kąpiel. 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Pojemność zbiornika 100 m3 – 3 szt. 

PŁYTA FUNDAMENTOWA 

Należy zaprojektować płyty fundamentowe pod projektowane zbiorniki 

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA 

Płaszcz wewnętrzny o kształcie walca pionowego ze stożkowym dachem oraz płaskim dnem. 

Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali węglowej gat. S235. Izolacja termiczna z wełny 

mineralnej grubości 100 mm od zewnątrz zabezpieczonej płaszczem zewnętrznym 

wykonanym z blachy trapezowej T18x0,5 (kolor niebieski RAL5010). 

Całość konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez: 

• ściany wewnętrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodą 

pitną posiadających atest PZH; 

• ściany zewnętrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne. 

Wymaga się aby materiał zbiorników został odpowiednio zabezpieczony zestawami farb                          

u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupełnione zostaną jedynie fragmenty 

płaszcza podlegające obróbce spawania.   

Każdy zbiornik wyposażyć w cztery króćce połączeniowe kołnierzowe: 

- króciec dopływowy DN 150 

- króciec odpływowy DN 150 

- króciec spustowy DN 150 



- króciec przelewowy DN 200 

Króćce kołnierzowe znajdujące się w dnie zbiornika wykonać na ciśnienie min. 1,00 MPa. 

 

 

UWAGA! 

Na etapie realizacji projektu należy zweryfikować rzędną posadowienia zbiornika, wstępnie 

przyjęto ± 0,00=109,18 m n.p.m.  

RUROCIĄGI WEWNĘTRZNE 

Rurociągi wewnętrzne: 

- króciec dopływowy DN 150 

- króciec odpływowy DN 150 

- króciec spustowy DN 150 

- króciec przelewowy DN 200 

Mocowanie rurociągów wewnątrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytów systemowych 

wykonanych ze stali gat. 1.4301. 

 

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA 

BARIERKI 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 

DRABINA 

Drabinę wykonać ze stali gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, odstępy 

między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany 15 cm. Drabinę wyposażyć w obręcze 

ochronne. Zastosować stopnie antypoślizgowe. Należy wykonać dwie drabiny – wewnętrzną i 

zewnętrzną.  

WŁAZ  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301.  

Na dachu zbiornika między drabiną włazową a włazem zamontować podest w postaci kraty 

pomostowej ażurowej. Mocowanie podestu do podłoża przy użyciu kotew wklejanych.  

INSTALACJA POMIAROWA 

Poziom wody w zbiorniku mierzony będzie za pomocą sondy hydrostatycznej  wprowadzoną 

do zbiornika za pomocą tulei o średnicy ø110 zlokalizowanej w płycie stropowej 

w sąsiedztwie włazu rewizyjnego. Sonda pomiarowa będzie zamontowana w każdym 

zbiorniku. 

 



TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ZBIORNIKA 

Zbiornik zostanie wykonany zgodnie z posiadaną przez Wytwórcę zbiornika technologią, 

która musi gwarantować w gotowym wyrobie własności mechaniczne i użytkowe 

nie mniejsze niż własności wytrzymałościowe materiału z którego zostanie wytworzony, 

wg. dokumentacji warsztatowej. Płaszcz zbiornika ze stali węglowej prefabrykowany 

w stabilnych warunkach loco zakład producenta. 

 

ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE WODY UZDATNIONEJ 

Projektuje się trzy nowe zbiorniki jednokomorowe w kształcie walca wykonane ze stali 

węglowej o pojemności V=100m3 każdy  , które  zapewnią objętość zmagazynowanej wody 

w ilości 300m3 oraz zastąpią likwidowane ze względu na zły stan techniczny istniejące trzy 

zbiorniki. 

 

PARAMETRY ZBIORNIKA 

• Średnica wewnętrzna DN 4500 mm 

• Wysokość całkowita H= 7105 mm (7205 mm) 

• Pojemność V=100 m3 

Króćce napływowy i odpływowy projektowanych zbiorników należy podpiąć do istniejących 

instalacji wodociągowych mieszczących się przy likwidowanych zbiornikach z 

wykorzystaniem istniejących zasuw.   Króćce spustowe projektowanych  zbiorników należy 

podpiąć  do istniejącej instalacji kanalizacyjnej z wykorzystaniem istniejących zasuw.  

Króćce przelewowe należy podpiąć bezpośrednio do istniejącej instalacji kanalizacyjnej. 

RUROCIĄGI WEWNĘTRZNE: 

• dopływ DN 150 

• odpływ DN 150 

• spust DN150 

• przelew DN 200 

Mocowanie rurociągów wewnątrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytów systemowych 

wykonanych ze stali gat. 1.4301.  

 

WYPOSAŻENIE ZBIORNIKA 

BARIERKI 

Barierki ochronne wysokości 1,1 m wykonać ze stali gat. 1.4301. 



DRABINA 

Drabinę wykonać ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokość drabiny powinna wynosić 50 cm, 

odstępy między szczeblami 30 cm, a odległość od ściany min. 15 cm. Należy wykonać dwie 

drabiny – wewnętrzną i zewnętrzną. Drabinę zewnętrzną wyposażyć w obręcz ochronną. 

Zastosować stopnie antypoślizgowe. Wykonanie drabiny – systemowe wg wybranego 

producenta. 

 

WŁAZ  

Właz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonać ze stali gat. 1.4301. 

 

INSTALACJA POMIAROWA 

Do pomiaru poziomu wody należy przewidzieć wykorzystanie istniejących instalacji 

pomiarowych poprzez dostosowanie ich do montażu w nowych zbiornikach 

 

INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA  

 

Należy przewidzieć wykorzystanie istniejącej instalacji antywłamaniowej poprzez 

dostosowanie montażu w nowych zbiornikach. 

 

INSTALACJA ODGROMOWA 

 

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wpływem wyładowań 

atmosferycznych należy projektowany zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej wyposażyć 

w odpowiednią instalację odgromową. Wokół zbiorników przy pomocy złączy należy wykonać 

zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym Ø 8 mm. Zwody pionowe należy połączyć 

złączami kontrolnymi z bednarką ocynkowaną 30x4 mm. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Należy przewidzieć prowadzenie prac montażowych przy pracujących obecnie zbiornikach. 

Czas niezbędny do likwidacji zbiorników oraz przepięcia instalacji wodnych i pomiarowych 

należy ograniczyć do niezbędnego minimum oraz uzgodnić go z administratorem obiektu.  

 



2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość 

wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował  

w tym zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy  

z Wykonawcą i prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz 

dokonywania odbiorów Zamawiający ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały  

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania 

obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty 

i atesty  zgodne z  ustawą o wyrobach budowlanych, które Wykonawca będzie posiadał do wglądu 

przez cały okres budowy i załączy do dokumentacji powykonawczej. Ponadto Wykonawca 

zobowiązany jest to przedkładania do zatwierdzenia przez Zamawiającego wniosków materiałowych.  

Sprzęt 

Sprzęt użyty podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w STWiORB 

zaakceptowanym przez Inwestora. Ilość, typ i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz założony termin 

przewidziany podpisaną umową. Wykonawca musi zagwarantować, iż sprzęt użyty będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi być zgodny  

z normami ochrony środowiska i nie powodować jego skażenia. Wykonawca będzie posiadał na 

budowie dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytku jeżeli takie są wymagane 

przepisami. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania bezpiecznego użytkowania 

zarówno dla ludzi jaki i środowiska zostaną niedopuszczone do pracy.  

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady Bezpieczeństwa  

i Higieny Pracy. W szczególności by pracownicy nie wykonywali pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież  

i urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. Koszty 

zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. 



Kierownik zobowiązany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporządzić lub zapewnić sporządzenie 

planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartej  

w dokumentacji projektowej. 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał 

szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, cieków wodnych pyłami  

i substancjami toksycznymi, powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca do momentu odbioru końcowego odpowiedzialny jest za ochronę robót i za wszystkie 

używane materiały i urządzenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania w należytym stanie czystości nawierzchni, po których poruszają się maszyny i sprzęty 

budowalne Wykonawcy. 

Kontrola Robót 

Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował: 

➢ rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przesłaniem do 

Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU. 

➢ Opisy zawarte w STWiORB przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z 

PFU. 

➢ Składane wnioski materiałowe. 

➢ Jakość i zgodność z projektem prac na każdym etapie budowy. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną usunięte z własnej woli. Koszty tych badań ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni 

Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania. 

Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

i odbiór końcowy. 



Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru 

do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które  

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego procesu budowlanego 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie  

w terminie ustalonym nie później niż 24 godziny od zgłoszenia. 

Odbiór końcowy przeprowadza się zgodnie z warunkami oraz trybem określonym                                                                                                                                                                                                                                                    

w umowie. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów budowy.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy i administratora sieci wod-kan – sporządzając protokół odbioru robót 

budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru 

końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających  

i poprawkowych, a także z wynikami prób i sprawdzeń. W przypadku stwierdzenia niewykonania 

wyznaczonych robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności  i ustalić nowy termin 

odbioru końcowego. 

  



II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1 Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

➢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr XLII/379/2021 z dnia  

1 października 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite. 

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do wykonania zadania 

➢ Opracowanie niezbędnych szczegółowych map do celów projektowych należy do Wykonawcy. 

➢ Zamawiający posiada koncepcję rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
 

3 Przepisy prawa 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). 

➢ Ustawa z dnia 11 września 2019 r. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2021 r. poz. 1129). 
➢ Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 

ze zm.). 

➢ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (t.j. Dz. U. 

2021 poz. 2454). 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.). 

 

 

Opracowała: 

 

Lidia Piguła 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska  

 

 

Zatwierdził: 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Tekst-jednolity-ustawy-Pzp.pdf
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