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I. CZESC OPISOWA

1 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

1.1 Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig $ciekdow o przepustowosci 200 RLM w miejscowosci
Siernicze Wielkie, rozbudowe¢ sieci wodociggowej na terenie Gminy Ostrowite oraz budowe
zbiornikow wyréwnawczych na stacjach uzdatniania wody w miejscowosci Giewartow Holendry oraz
Kapiel. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z petnieniem nadzoru

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnia Sciekow.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Siernicze Wielkie ma shuzy¢ odprowadzeniu $ciekow
z budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych potozonych we wsi. W chwili obecnej
nieczystosci pltynne z nieruchomos$ci gromadzone sa w zbiornikach bezodplywowych.
W obrebie inwestycji znajduje si¢ sie¢ elektroenergetyczna, telekomunikacyjna oraz sie¢

wodociggowa.
Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

» Obreb Siernicze Wielkie: 251/3, 251/4, 50/3, 131/5.

1.2.2 Budowa sieci wodociagowej.

Budowana sie¢ wodociggowe] pozwoli zasili¢ istniejace 1 planowane zabudowania
w miejscowosciach: Ostrowite, Giewartow, Kosewo, Tomiszewo, Naprusewo, Lipnica, Skrzynka oraz
Kania. W chwili obecnej zaopatrzenie w wod¢ odbywa si¢ z indywidualnych uje¢ wody. Drogi
dojazdowe do nieruchomosci sg czeSciowo utwardzone (asfaltowe), jednakze w duzej mierze stanowig

drogi gruntowe.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach:

» Obreb Ostrowite: 376/6

» Obreb Giewartow: 124/17, 124/45, 125/21, 125/44.

» Obregb Kosewo: 192/25, 192/24, 169, 192/36, 192/14, 192/31, 192/13, 192/1, 192/2, 193/1,
193/2, 35/25, 35/42, 319/51, 319/15, 194/13, 194/16, 194/1, 195/2, 121/4, 18, 9, 12, 10/25,



10/26, 10/36, 11/20, 11/21, 11/6, 11/30, 11/56, 221/7, 11/55, 208/5, 208/24, 208/22, 208/21,
199, 19/16, 189/1, 189/2, 189/3, 196/33, 196/13, 196/20, 196/32, 196/27, 196/41, 40/2, 40/27,
216/55, 216/34, 216/9, 217/37, 217/56, 217/64, 198/31, 198/15, 197/54, 197/38, 197/51,
197/24,197/21, 197/12, 218/45, 218/33, 218/17, 323/4, 323/3, 219, 228/2.

Obr¢b Tomiszewo: 66/8, 62/41, 62/21, 62/20.

Obreb Naprusewo:170/7, 166, 186/10, 188/11, 189/11, 187, 185/1, 190/12, 190/1.

Obreb Lipnica:1/9, 2/7.

Obreb Skrzynka: 158, 166/73, 166/2, 196/22, 166/74, 166/70, 166/71, 166/72, 34, 43/6, 45.
Obreb Kania: 166/1, 166/2, 166/3, 40/4, 40/3, 175, 178.

YV V. V VYV V

Planowana ilo$¢ punktow podiaczenia przylacza wodociggowego przy uzyciu nawiertki

samowiercacej wynosi: 735 szt.

1.2.3 Budowa zbiornikéw wyréwnawczych.

W chwili obecnej na nieruchomosciach wskazanych w dalszej cze$ci opracowania w m. Giewartow
Holendry i Kapiel zlokalizowane sa zbiorniki wyréwnawcze. Jednakze z uwagi na podejmowane
inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociggowej oraz ich stan techniczny koniecznym jest
budowa nowych zbiornikéw na kazdej ze stacji wraz z modernizacja zbiornika nr 1 na SUW Giewartow
Holendry. Ponadto wskazane nieruchomos$ci sg uzbrojone w infrastruktur¢ techniczna, tj. sie¢

wodociggowa, elektryczng oraz instalacj¢ kanalizacyjna.
Inwestycja prowadzona bgdzie na dziatkach:

» Obreb Giewartow Holendry: 57.
» Obreb Kapiel: 142/7.

1.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamo6wienia

Na zamowienie sktada si¢ wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych rozbudowe
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekdw o przepustowosci 200 RLM w miejscowosci
Siernicze Wielkie, rozbudowg sieci wodociggowej na terenie Gminy Ostrowite oraz budowg
zbiornikéw wyréwnawczych na stacjach uzdatniania wody w miejscowosci Giewartow Holendry oraz
Kapiel, w zakresie wynikajacym z przepisOw prawa m.in. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢
1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw, ustawy prawo budowlane oraz innych aktéw prawnych
okreslajacych warunki wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wykonanie robot budowlanych po
uzyskaniu przez Gming Ostrowite pozwolenia na budowe lub zgloszeniu zamiaru wykonania robot

budowlanych a takze petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot budowlanych.
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Zakres prac projektowych

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejgcej infrastruktury i pomiary kontrolne.
Uzyskanie aktualnych map do celow projektowych 1:500 lub doktadniejszych.

Uzyskanie warunkow technicznych na wigczenie w sie¢ wodociggowej oraz energetyczna.
Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora i administratora sieci wod-kan
dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami Wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie
pozwolenia na budowe w Starostwie Powiatowym.

W razie koniecznos$ci uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

Przygotowanie w razie konieczno$ci Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia do uzyskania
Decyzji Srodowiskowe;.

Przygotowanie w razie koniecznosci Raportu Oddziatywania na Srodowisko.

Opracowanie 1 przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektow wykonawczych
w formie plandéw, rysunkow, opisow lub innych dokumentow umozliwiajacych jednoznacznie
okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich
wykonania.

Opracowanie i1 przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegdétowych STWiORB.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych musza by¢ spdjne

z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robot.

10) Pelnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych do czasu zakonczenia

budowy.

11) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawieraC optymalne rozwigzania

funkcjonalno-uzytkowe, materiatowe i kosztowe oraz niezbedne rysunki szczegotowe.

12) Wymagane ilosci opracowan projektowych ktore nalezy przekaza¢ zamawiajacemu:

e Projekt zagospodarowania terenu — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf,
rysunki pdf i dwg).

e Projekt techniczny — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf
i dwg).
Projekt techniczny musi zawiera¢ min.: przekroje, profile, szczegoély, mape, plan
zagospodarowania oraz opisy.

e Pozostate opracowania — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna.

13) Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczanie, iz jest on wykonany zgodnie

Z umowg, obowigzujagcymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz ze zostal wykonany

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.



1.3.2 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:

e Wydzielenie 1 ogrodzenie terenéw skladowych materiatow budowlanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

e Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedlug wytycznych BIOZ;

e Zapewnienie organizacji transportu materiatow budowlanych i dojazdu do miejsca
realizacji inwestycji w sposob bezszkodowy dla zrealizowanych wcze$niej prac;

e Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarow
W miejscu prowadzonych prac. Zaleca si¢ wykonanie ogrodzenia pelnego o wys. 2 m,
uniemozliwiajacego przedostanie si¢ 0s6b niepowotanych na teren budowy. Wykonawca odpowiednio
zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place
manewrowe, niezbedne dla prawidlowej realizacji inwestycji. Wykonawca wyznaczy miejsca
sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych oraz odpadéw. Wykonawca przygotuje zaplecze
budowy umozliwiajace przeprowadzenie narad koordynacyjnych. Nalezy zapewni¢ toalete przeno$na.
Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych
przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podiaczy¢ energig

elektryczng oraz wodg.

Materialy, ktore dostarczane beda na budowe nalezy sktadowac¢ na wydzielonych placach sktadowych,
wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materialy 1 urzadzenia wymagajace ochrony przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych.
Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.
Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem 1 utylizacjg beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilo$ci
odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiez¢. Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami BHP 1 p.poz., pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,

odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.



Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie
BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow przed przystapieniem do robot
do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej

i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP ppoz. Do realizacji robdt stosowac nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacja techniczna, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby
zdrowia, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby
budowlane 1 urzadzenia techniczne, w tym wyposazenie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi lub dokumentami
rownowaznymi, §wiadectwa, jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i o$§wiadczenia. Wszystkie
zastosowane materialy i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony ppoz. Maszyny i urzadzenia oraz
narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa
i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn
1 urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca maja
obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnos$ci tych wyrobéw 2z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. W/w maszyny

1 urzadzenia powinny charakteryzowac si¢ minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

1.3.3 Zakres robét budowlanych dot. kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni Sciekéw.
1) Budowa oczyszczalni $ciekow w technologii ztoza biologicznego zraszanego.
2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci ok. 600 m
3) Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej o tacznej dtugosci ok. 210 m
4) Pompownia sieciowa — 1 szt.
5) Budowa 22 przytaczy grawitacyjnych zakonczonych studzienkami przytaczeniowymi DN425
zlokalizowanych bezposrednio przy granicach nieruchomosci.

6) Budowa studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy wewngtrznej DN1000.

1.3.4 Zakres robét budowlanych dot. sieci wodociagowej.

Budowa sieci wodociaggowej o dtugosci ok. 16 800 m.



1.3.5 Zakres robét budowlanych dot. zbiornikéw wyréwnawczych.
e SUW Giewartow Holendry.

1. Budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 100 m® wraz z modernizacja

istniejgcego zbiornika.

e SUW Kapiel.
1. Budowa trzech zbiornikéw wyréwnawczych o pojemnosci 100 m® kazdy.

2. Likwidacja trzech istniejacych zbiornikow wyréwnawczych.

1.3.6 Zakres prac wykonawczych

1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacja projektowa,
sztukg budowlang i zasadami wspoéltczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami
I przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z nalezytg starannoscia.
2) Przedlozenie Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania umowy zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robot, a w dniu przekazania placu budowy do
wgladu planu BIOZ.
3) Zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobg¢ posiadajgce uprawnienia budowlane
zgodne z zakresem wykonywanych prac bedacym cztonkiem PIIB.
4) Zabezpieczenie mienia Zamawiajgcego znajdujacego si¢ na placu budowy.
5) Utrzymywanie porzadku na terenie budowy oraz usuwanie na wilasny koszt zbednych
materiatow, odpadow 1 Smieci.
6) Ponoszenie odpowiedzialnosci finansowej i karnej za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
wlascicielom lub uzytkownikom posesji sasiadujacych z terenem budowy.
7) Ponoszenie odpowiedzialnosci za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia
terenu 1 urzadzen podziemnych i1 nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia
robot urzadzen nadziemnych 1 podziemnych - w wuzgodnieniu z ich uzytkownikami
(administratorami).
8) Zorganizowania miejsca stanowigcego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie
kosztow zwigzanych z jego utrzymaniem.
9) Zapewnienie i uzgodnienie projektow organizacji ruchu oraz oznakowanie drég zgodne
z tymi projektami.

10) Zajgcie pasa drogowego na czas prowadzonych robot oraz poniesienie kosztow z tym

zwigzanych u zarzadcy drogi.
11) Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyleglych do placu budowy, a w razie utrudnien

o poinformowanie mieszkancow z odpowiednim wyprzedzeniem.



12) Dbatos¢ o srodowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczen terenu budowy,
a w szczegolnoscei Scieki, pyly, wyziewy i hatas byly mozliwie najmniejsze, nie przekraczaty
dopuszczalnych prawem norm i nie stanowily zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

13) Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.

14) Zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru kazdej roboty
zanikajacej lub ulegajacej zakryciu z odpowiednim wyprzedzeniem. Je§li wykonawca nie
poinformowat o tym Zamawiajacego/Inspektora nadzoru zobowigzany jest dokonaé¢ odkry¢,
odwiertow niezbednych do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu pierwotnego
na wlasny koszt.

15) Dokonanie wszelkich uzgodnien, zgloszen i uzyskanie pozwolen niezbednych na etapie
prowadzenia robot budowlanych.

16) Przywrocenie do stanu pierwotnego nawierzchni  drég, chodnikow, znakow
w przypadku ich zniszczenia podczas robot, z uprzednim zageszczeniem wszystkich przejs$é
poprzecznych i podluznych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu zaggszczenia
nalezy wykona¢ pomiar zageszczenia gruntu i przedlozy¢ Zamawiajacemu na piSmie przed
podpisaniem protokotu odbioru.

17) Przywrdcenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomosci, na ktoérych prowadzone beda
roboty budowlane wraz z potwierdzeniem powyzszego o$wiadczeniami wlascicieli
nieruchomosci.

18) Wykonanie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza przedmiotu
zamoOwienia. Zamawiajacy moze zazada¢ na kazdym etapie wykonywanych robdt szkice
Z tyczenia 1 inwentaryzacji. Inwentaryzacj¢ nalezy przeprowadzi¢ na odkrytych otwartych
wykopach.

19) Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach papierowych 1 wersji elektronicznej w formacie pdf, spigte] w teczce ze
spisem tresci 1 ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawiera¢: oswiadczenie
kierownika budowy, uprawnienia budowlane 1 potwierdzenie przynaleznosci do PIIB,
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi odstgpstwami i zmianami, map¢
inwentaryzacyjna, protokoty z prob i sprawdzen, atesty i certyfikaty uzytych materiatow.

20) W przypadku powierzenia cz¢sci zamowienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest
zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za

dziatania i uchybienia Podwykonawcy.



21) Nalezy dokona¢ rozruchu technologicznego oczyszczalni $ciekow wraz z uzyskaniem
parametrow zgodnych z rozporzadzeniem dla oczyszczalni do 2000 RLM potozonej poza
terenem aglomeracji.

22) Nalezy przedtozy¢ pozytywne wyniki badan pod wzgledem bakteriologicznym oraz protokoty
z kontroli prob cisnieniowych wybudowanych odcinkéw sieci wodociggowe;.

23) Nalezy przedtozy¢ pozytywne wyniki badan okreslone w przepisach jako parametry grupy B

dla zbiornikow wyrownawczych oraz modernizowanego zbiornika.

Realizacja powyzszego zakresu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
aw szczeg6lnosci ustawe Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjat wykonawczy okreslony

w SIWZ oraz przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac si¢
wynikami wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych, koncepcji rozbudowy kanalizacji sanitarnej
w m. Siernicze Wielkie jak rowniez koncepcji rozbudowy sieci wodociggowej na terenie Gminy
oraz zapisami programu funkcjonalno—uzytkowego. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze
rodzaj i ilo§¢ robot okreslonych w PFU i koncepcji moze ulec zmianie po opracowaniu szczegotowe;j
dokumentacji projektowej. Szczegdétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu

I warto$ci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Ogoélne wymagania Zamawiajacego
2.1.1 Terminy realizacji zaméwienia

Przedmiotowe zadanie realizowane bedzie w nastepujacych etapach i terminach:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie na tej podstawie robot

budowlanych nalezy wykona¢ w terminie do 30.11.2025 r.

2.1.2 Gwarancja i r¢kojmia
Zamawiajacy wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 3-letniej gwarancji na przedmiot

zamOwienia oraz 3-letniej rekojmi.

Udzielony przez Wykonawce okres rekojmi 1 gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie

ofert na przedmiotowe zadanie.



Reklamacje dotyczace stwierdzonych usterek i wad zalatwiane bgda z nalezyta starannoscig

w terminie 14 dni od zgtoszenia.

2.2 Wymagania Zamawiajacego dotyczace rozwiazan technicznych.

221

Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia Sciekow.

2.2.1.1 Kanalizacja sanitarna.

1)

2)

Kanaly kanalizacji sanitarnej.

Nalezy zaprojektowa¢ kanaty do kanalizacji sanitarnej w systemie rur z tworzywa sztucznego
PVC lite DN 200x5,9mm sztywnosci obwodowej SN8 laczone kielichowo. Kanaty uktadaé
zgodnie z instrukcja montazu producenta rur i sztuka budowlang. Po utozeniu wykona¢ proby
szczelnosci wg punktu niniejszego opisu. Przed odbiorem koncowym kanalizacji nalezy

wykona¢ ptukanie instalacji za pomocg sprz¢tu specjalistycznego (WUKO).

Studnie rewizyjne

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stanowi¢ beda studzienki rewizyjne. Nalezy
zaprojektowac studzienki z kregdw betonowych o $rednicy wewngtrznej DN1000 mm z betonu
0 wymaganiach minimalnych B45, W10, nasigkliwo$¢ ponizej 4%, laczonych na uszczelke
1 zaprawe wodoszczelng, kompletne z wlazem zZeliwnym typu ciezkiego D400KN, stopniami
ztazowymi powlekanymi tworzywem PCV, pierScieniem odcigzajacym oraz plyta
nastudzienng. Dolna cz¢$¢ studni jako prefabrykowana w wykonaniu monolitycznym.
W dnie studni nalezy wykona¢ wyprofilowane koryto wg zatwierdzonego projektu
budowlanego.

Studzienki wykona¢ w sposob gwarantujgcy szczelnos¢ konstrukcji na infiltracje oraz
ewentualng eksfiltracje. Przejscie rury przez Sciang studni wykonac¢ stosujac przejscia szczelne
systemowe dla rur PVC w $cianach studni betonowych (zaleca si¢ wykonanie otworow
1 montaz przej$¢ szczelnych u producenta kregéw w trakcie wylewania kregu). Zewngtrzne
powierzchnie betonowe studni nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo masg bitumiczng.
Wiazy studni nalezy dopasowa¢ do rzednych istniejacych drog poprzez krazki dystansowe
pod wilaz. Dopuszcza si¢ w  uzasadnionych  przypadkach  zamian¢ na

studnie tworzywowe systemowe 0 Srednicy DN600 mm.



3)

4)

5)

Przykanaliki.
Przykanaliki wykona¢ z rur PCV 160x4,7mm SN8 lite. Kazde przytacze zakonczy¢
bezposrednio przy granicy studnig przylaczeniowa tworzywowg systemowa o srednicy 425 mm

zwienczong wlazem typu ciezkiego D400.
Kanalizacja tloczna.
Kanalizacje¢ ttoczng zaprojektowac z rur PE laczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub za

pomoca ksztattek elektrooporowych.

Przepompownia sieciowa.

Pompownie nalezy zlokalizowac¢ w pasie drogi (przepompownia najazdowa).
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1.
2.

3.

Pompy - szt. 2, wyposazone w wirnik o swobodnym przeptywie np. producenta KSB.
Zbiornik wykona¢ z betonu 0 wymaganiach minimalnych B45, W10, nasigkliwo$¢ ponizej 4%,
o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz DN1200 mm.

Cato$¢ wyposazenia pompowni wykonac ze stali nierdzewnej min. 316L.

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:

>

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Y

skosy technologiczne 20/20cm

podest obstugowy — stal nierdzewna 316L

tancuch do podestu — stal nierdzewna 316L

drabinke ztazowg ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 316L

wtlaz Zeliwny najazdowy o $rednicy DN800 mm.

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 316L— szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna 316L — szt.1 (wywiewny)

belke wsporcza — stal nierdzewna 316L

prowadnice dwururowe - stal nierdzewna 316L

tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna 316L

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne min. DN50 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej 316L szt. 2 (zamykanie 1 otwieranie w §wietle wtazu, obsluga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kolanowe min DN50 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne min DN50 - stal nierdzewna 316L

polaczenia kotnierzowe nierdzewne 316L



elementy zlaczne - stal nierdzewna 316L
potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztagczki STAL/PE

nasade T-52 z pokrywa + zawodr kulowy 2”ze stali nierdzewnej 316L - szt. 1

YV V VYV V

potaczenie pionow tlocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania polgczen spawanych pod katem prostym
» uwzgledni¢ podlaczenie zasilania z szafy z zabezpieczeniami do szafy sterujacej praca

pompowni

Automatyka sterujgaca.

Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni dostosowa¢ do
istniejgcego w gminie uktadu w standardzie okre§lonym w warunkach technicznych wystawionych
przez zarzadce sieci

Sterowanie pompowni:

Uktady zasilania i sterowania przepompowni zabudowane w obudowach z tworzywa (IP 65)
z drzwiami wewngetrznymi, daszkiem, zamkami patentowymi w obudowie szafki

o wymiarach:
e 800x600x300 dla pomp z rozruchem bezposrednim
Obudowy doposazone w odpowiedni fundament montazowy.
Wyposazenie szafy sterowniczej:
- projektowang pompowni¢ nalezy wpiac¢ w istniejacy system monitoringu urzadzen GPRS
- wylacznik glowny zasilania (przelacznik siec/agregat)
- zewnetrzny wtyk odbiornikowy do podlaczenia agregatu pradotworczego (IP67)
- zabezpieczenie réznicowo — pradowe
- ochronnik przepigciowy kl. ,,C” (3F+N)
- wylaczniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe silnikow pomp
- niezalezne wytaczniki nadmiarowo-pradowe dla pozostatych obwodow pradowych
- czujnik kontroli kolejnosci, zaniku 1 asymetrii faz zasilajacych
- rozruch bezposredni dla pomp o mocy 5 kW
- zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modutu telemetrycznego, terminala

- operatorskiego 1 uktadéw pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V



- akumulatory buforujace2 x 12V/2,2Ah

- modut telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym posiadajacy

wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i dopuszczenia

- wszystkie wejscia binarne 1 analogowe z optoizolacjg, port komunikacyjny w standardzie RS

232/485 do wyboru (Modus RTU)

- antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu mocy sygnatu

GSM - antena kierunkowa typu YAGI)
- panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4,3” , matryca

- aktywna TFT 65536 kolorow, rozdzielczos¢ 480x272 px, pamig¢ 64 MB DRAM — 128 MB flash,
port komunikacyjny RS232/485

- zewngtrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa

- amperomierze w obwodach silnopradowych pomp (dodatkowo przekladnik pradowy

z przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA pomiar wspdlny dla obu pomp system SCADA)
- uktad grzejny 45W z termostatem

- przetaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujace

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi sterownicy

- gniazdo serwisowe 230 V AC/10A

- przelaczniki pracy rewersyjnej pomp

Podstawowe funkcje ukladu sterowania:

- pomiar poziomu $ciekow w zbiorniku w oparciu o sond¢ hydrostatyczng — przetwarzanie sygnatu

analogowego 4-20mA na sygnaty binarne sterujace pracg pomp

- praca automatyczna pomp (naprzemienna) — w czasie pracy jednej pompy druga pozostaje

w gotowosci 1 oczekuje na sygnat zalaczenia w nastgpnym cyklu
- automatyczne przetgczanie pomigdzy pompami podczas ich pracy (rownowazenie czasu
pracy — zuzycia pomp)

- niejednoczesno$¢ rozruchu (opdznienie zatgczenia jednej pompy wzgledem drugiej)



- zdolno$¢ przejmowania pracy przez jedng z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego

wylaczenia drugiej

- pomiar awaryjny poziomu $ciekow (awaria sondy hydrostatycznej lub modutu MT121)
praca automatyczna pomp w oparciu o dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu

- ochrona pomp przed pracg ,,na sucho”

- zliczanie czasu pracy oraz ilosci zatgczen pomp

- pomiar pradu obcigzenia pomp (wsp6lny dla obu pomp)

- komunikacja GPRS (tryb zdarzeniowy) z systemem wizualizacji i sterowania SCADA

(monitoring parametrow przepompowni i pomp, kontrola poziomu i pradéw obcigzenia pomp, zdalne

sterowanie pracg pomp, zdalna konfiguracja poziomoéw przetaczania itp.)

W przypadku zaniku zasilania i powtérnym jego powrocie uklad sterowania samoczynnie przechodzi

w stan gotowosci i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnaloéw sterujacych.

6) Odtworzenie nawierzchni.
Po robotach kanalizacyjnych nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni do stanu

z przed budowy na warunkach podanych przez zarzadce.

2.2.1.2 Oczyszczalnia Sciekow.
1) Oczyszczalni¢ nalezy zaprojektowaé w technologii ztoza biologicznego zraszanego.
Ciag technologiczny powinien sktadac si¢ z przepompowni technologicznej, sita kanatowego,
osadnika wstepnego, dwustopniowego stopnia biologicznego (ztoze zraszane) oraz osadnika
wtornego.
Nalezy zaprojektowac:
e przepustowos¢ hydrauliczng oczyszczalni:
Qdsr =20m®/d
Qdmax = 25,0 m3/d
Qhmax — 2,5 m%h

e przepustowo$¢ na ‘tadunek zanieczyszczen wyrazong Roéwnowazng Liczbg

Mieszkancow:



RLM =200

e proces oczyszczania S$ciekow: zloze biologiczne zraszane, w uktadzie
2-stopniowym.

e parametry energetyczne projektowanego procesu oczyszczania (cigg technologiczny
oczyszczalni mechaniczno-biologiczne w uktadzie 2-stopniowego ztoza zraszanego)
Moc zainstalowana do 3 kW.

Srednie  dobowe  zuzycie  energii  elektrycznej do 25  kWh/dobe
(ok. 9125 KWh/rok).

e wymagana skuteczno$¢ procesu oczyszczania przy zatozonym odbiorniku Sciekow

oczyszczonych réw melioracyjny/ziemia nie moze przekraczac:

BZT5 25g/m®, CHZT 125g/m?3, zawiesina 35 g/m®.

2) Elementy skladowe ciagu technologicznego:

- przepompownia technologiczna;
- osadnik wstepny;

- sito kanalowe dostosowane do przepustowosci oczyszczalni (praca automatyczna) oraz wyposazona
w pakiet ,,zima”. Nalezy zaprojektowa¢ wiate typu lekkiego na sito. Sciany wykonaé z plyty
obornickiej do wysokosci 1,5 m, przy zachowaniu wysoko$ci w najnizszym punkcie 2,20 m. Nalezy
przewidzie¢ o$wietlenie ledowe oraz gniazdko 230 V oraz 400 V.

- biologiczne ztoze zraszane 1stopnia;

- biologiczne ztoze zraszane 2 stopnia;

- komora sedymentacyjna/osadnik wtorny;

- pompa recyrkulacji osadow wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304;

- pompa zraszania wykonana ze stali nierdzewnej min. AISI 304;

- wentylator wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo;

- rozdzielnica sterujaca (element dostawy oczyszczalni) z mozliwoscig wpigcia w istniejacy system

monitoringu (GPRS) pracy urzadzen dzialajacy na terenie Gminy Ostrowite;

- komplet kr6¢cow do usuwania osadu wyposazonych w szybkoztacza DN 110.



3) Automatyka sterujgca i pomiarowa.
- rozdzielnica sterujgca oczyszczalni musi stanowi¢ element dostawy urzadzen technologicznych

oczyszczania §ciekow;

- sterowanie urzadzeniami oczyszczalni SciekOw nalezy zaprojektowac za pomocg sterownika

swobodnie programowalnego typu PLC na przyklad firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200 lub
réwnowaznego, z kolorowym 7” wy$wietlaczem dotykowym pokazujacym stan pracy poszczegdlnych
urzadzen , zabudowany na elewacji szafy , dodatkowo zabezpieczonym przed czynnikami

atmosferycznymi transparentng pokrywa z tworzywa sztucznego.

- obudowe stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP 65, przystosowana do zastosowan
zewngtrznych, wyposazona w regulator temperatury z grzatka, wlacznik gltowny, wylacznik
bezpieczenstwa, lampki kontrolne zasilania i pracy, oraz kolumng sygnalizacyjng wizualno-akustyczng
stanéw alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy B+C oraz D dla uktadu sterowania,
gniazdo 230V. Przewidzie¢ mozliwo$¢ awaryjnego zasilania pracy oczyszczalni za pomocg agregatu
pradotworczego.
- przeplywomierz elektromagnetyczny do pomiaru $ciekow odprowadzanych do odbiornika;
- czujniki poziomu osadu;
- inne czujniki niezbedne dla utrzymania prawidlowego poziomu oczyszczania $ciekow;
- monitoring urzadzen GPRS z wpigciem w istniejacy system dziatajacy na terenie Gminy Ostrowite
dla wszystkich niezbgdnych procesow i stanéw oczyszczalni.
4) Wytyczne techniczno-materiatowe:
Wymagania techniczno-materialowe dot. osadnika wstepnego
- zbiornik 4-komorowy w technologii rury strukturalnej PEHD,
- dopuszczalny naziom do 2m gruntu (bez dodatkowych obcigzen),
- pojemno$é czynna osadnika 3100 dm®/1IMR, w tym:
o pojemno$¢ na przeptyw 3 25dm%*1MR
o pojemno$¢ na osad 350 dm®/1IMR

Wyposazenie



- czujnik poziomu osadu w osadniku: sonda wibracyjna
- regulator przeptywu, prewenter,

- komplet kro¢cow do usuwania osadu wyposazonych z szybkoztacza dnl10.

Wymagania techniczno-materialowe dot. z16z biologicznych zraszanych
- konstrukcja wykonana z laminatu zbrojonego widknem szklanym,
- ksztalt cylindryczny, pionowy;
- powierzchnia czynna wypeknienia: 3120 m#/m?

- wskaznik objetosci jednostkowej ztoza w stosunku do projektowanego tfadunku zanieczyszczen

(ZB1+ZB2): 30,13 m® ztoza/ IMR,
w tym
o zloze 1 stopnia (ZB1) 50+55% objetosci
o zloze 2 stopnia (ZB2) 45+50% objetosci
- dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne zt6z (dla kazdego stopnia ztoza): 6,6m%/h
Wyposazenie:

= | pompa recyrkulacji osadow
o typ pompy: zatapialna, do wody zanieczyszczonej (¥10mm)
o napigcie zasilania: 3x400V

o wykonanie materialowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssacy, wirnik,
pokrywa), AISI 304 (wat), stopien ochrony IP68

= 1 pompa zraszania
o typ pompy: zatapialna, do wody zanieczyszczonej (¥10mm)
o napigcie zasilania: 3x400V

o wykonanie materialowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssacy, wirnik,
pokrywa), AISI 304 (wat), stopien ochrony IP68

= 1 wentylator
o wykonanie materiatlowe: blacha stalowa, malowana proszkowo,

o silnik asynchroniczny, IP55



o napigcie zasilania: 3x400V

Wymagania techniczno-materialowe dot. komory sedymentacyjnej (osadnika wtérnego,
koncowego)

Wykonanie materiatowe i parametry techniczne:

zbiornik z tworzywa sztucznego — laminat poliestrowo-szklany,
- ksztalt stozkowo-cylindryczny,

-  maksymalne dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne osadnika (dla  przepltywu

Qmaxd/14): 1,5 m¥m?xh
- minimalna czas zatrzymania (dla przeptywu Qmaxd/14): 1,5h
- minimalna pojemnos$¢ czynna cz¢sci osadowe;: 2,5 dm¥1MR
Wyposazenie :

= rura centralna z deflektorem

= uklad przewodoéw zbierajacych

= pompa recyrkulacji osadow
o typ pompy: zatapialna, do wody zanieczyszczonej (¥10mm)
o napigcie zasilania: 3x400V

o wykonanie materialowe: stal nierdzewna AISI 304 (obudowa, kosz ssacy, wirnik,
pokrywa), AISI 304 (wat), stopien ochrony P68

Elementy stalowe majace kontakt ze §ciekami wykonanie stal nierdzewna min. AISI 316L;
Elementy zewnetrzne (balustrady, drabinki itp.) stal nierdzewna min. AISI 304.
5) Rurociagi technologiczne i ich uzbrojenie:
- rury kanalizacyjne w zakresie DN 110-315 SN8 lite;
- studzienki kanalizacyjne z PCV o $rednicy min. DN 425 mm.
6) Przepompownia technologiczna:

Pompownie nalezy zlokalizowa¢ na terenie oczyszczalni $ciekow.
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:
1. Pompy o nominalnej wydajnosci do 10 m3h - szt. 2, wyposazone w wirnik

o swobodnym przeptywie np. producenta KSB. Dla kazdej pompy przewidzie¢ sterowanie



przetwornicg czgstotliwosci z ptynng regulacja za pomocg przeptywomierza w celu osiggni¢cia
wymaganego naptywu na uktad oczyszczania §ciekow.

Zbiornik wykonaé z betonu 0 wymaganiach minimalnych B45, W10, nasigkliwo$¢ ponizej 4%,
o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz DN2000 mm. Grubo$¢ Scianek zbiornika ma wynosié¢
nie mniej niz 150 mm.

Calo$¢ wyposazenia pompowni wykona¢ ze stali nierdzewnej min. 316L.

Pompownie nalezy wyposazy¢ w zurawik wraz z podstawa stuzacego do wyciagania pomp
z przepompowni — stal nierdzewna min AISI 304.

Zaprojektowa¢ komor¢ przeptywomierza elektromagnetycznego S$ciekOw  surowych

mierzacego naptyw $ciekOw na oczyszczalni¢ (sterujacego pracg pomp przepompowni).

Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢:

>
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skosy technologiczne 20/20cm

deflektor na wyptywie kanalizacji grawitacyjne;j

podest obstugowy — stal nierdzewna 316L

tancuch do podestu — stal nierdzewna 316L

drabinke ztazowg ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna 316L

wiaz ze stali nierdzewnej 316L

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna 316L— szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna 316L — szt.1 (wywiewny)

belke wsporcza — stal nierdzewna 316L

prowadnice dwururowe - stal nierdzewna 316L

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna 316L

zasuwy z klinem gumowanym zeliwne min. DN50 + przedluzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej 316L szt. 2 (zamykanie 1 otwieranie w §wietle wlazu, obstuga z poziomu
terenu)

zawory zwrotne kolanowe min DN50 szt. 2 - Zzeliwo

przewody ttoczne min DN50 - stal nierdzewna 316L

polaczenia kotnierzowe nierdzewne 316L

elementy zlaczne - stal nierdzewna 316L

polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztaczki STAL/PE
nasad¢ T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2”ze stali nierdzewnej 316L - szt. 1

polaczenie piondéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trdjnik ortowy) —nie dopuszcza si¢

zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym



» uwzgledni¢ podlaczenie zasilania z szafy z zabezpieczeniami do szafy sterujacej praca
pompowni

» doprowadzi¢ instalacj¢ wodociagowa z rur PE DN 90 mm na teren oczyszczalni $ciekow
1 wykona¢ hydrant p.poz DN 80 naziemny.

Automatyka sterujaca.

Automatyka, sterowanie, system monitoringu GPRS oraz zasilanie pompowni dostosowac¢ do

istniejgcego w gminie uktadu w standardzie okre§lonym w warunkach technicznych wystawionych

przez zarzadce sieci

Sterowanie pompowni:

Uktady zasilania i sterowania przepompowni zabudowane w obudowach z tworzywa (IP 65)

z drzwiami wewngetrznymi, daszkiem, zamkami patentowymi w obudowie szafki

o wymiarach:
e 800x600x300 dla pomp z rozruchem bezposrednim

e 1000x800x350 dla pomp z rozruchem posrednim typu softstart , Y/A, falowniki

Obudowy doposazone w odpowiedni fundament montazowy.
Wyposazenie szafy sterowniczej:
- projektowana pompowni¢ nalezy wpiaé w istniejacy system monitoringu urzadzeh GPRS
- wylacznik glowny zasilania (przelacznik siec/agregat)
- zewnetrzny wtyk odbiornikowy do podlaczenia agregatu pradotworczego (IP67)
- zabezpieczenie réznicowo — pradowe
- ochronnik przepigciowy kl. ,,C” (3F+N)
- wylaczniki silnikowe jako zabezpieczenia zwarciowe 1 przecigzeniowe silnikow pomp
- niezalezne wytaczniki nadmiarowo-pradowe dla pozostatych obwodow pradowych
- czujnik kontroli kolejnos$ci, zaniku 1 asymetrii faz zasilajacych
- rozruch bezposredni dla pomp o mocy 5 kW — styczniki lub falowniki wg potrzeby

- rozruch posredni dla pomp o mocy powyzej 5,0 kW — uktady typu softstart lub rozruch Y/A lub

falowniki wg potrzeby
- zasilacz buforowy 24V/2,5A dedykowany do zasilania modutu telemetrycznego, terminala
- operatorskiego 1 uktadow pomiarowych w przypadku zaniku zasilania 230V

- akumulatory buforujace2 x 12V/2,2Ah



- modut telemetryczny GPRS ze zintegrowanym sterownikiem programowalnym posiadajacy

wszelkie wymagane prawem telekomunikacyjnym certyfikaty i dopuszczenia

- wszystkie wejécia binarne i analogowe z optoizolacja, port komunikacyjny w standardzie RS

232/485 do wyboru (Modus RTU)

- antena typu Telesat 2 montowana na obudowie szafy (w przypadku niskiego poziomu mocy sygnatu

GSM - antena kierunkowa typu YAGI)
- panel operatorski graficzny z ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4,3” , matryca

- aktywna TFT 65536 kolorow, rozdzielczos¢ 480x272 px, pamig¢ 64 MB DRAM — 128 MB flash,
port komunikacyjny RS232/485

- zewngtrzna optyczno-akustyczna sygnalizacja alarmowa

- amperomierze w obwodach silnopradowych pomp (dodatkowo przekladnik pradowy

z przetwornikiem pomiarowym Ip/4-20mA pomiar wspdlny dla obu pomp system SCADA)
- uktad grzejny 45W z termostatem

- przelaczniki rodzaju sterowania ,,AUTO-O-REKA”

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujace

- wylacznik krancowy otwarcia drzwi sterownicy

- gniazdo serwisowe 230 V AC/10A

- przelaczniki pracy rewersyjnej pomp

Podstawowe funkcje ukladu sterowania:

- pomiar poziomu $ciekOw w zbiorniku w oparciu o sond¢ hydrostatyczng — przetwarzanie sygnatu

analogowego 4-20mA na sygnatly binarne sterujace pracg pomp

- praca automatyczna pomp (naprzemienna) — w czasie pracy jednej pompy druga pozostaje

w gotowosci 1 oczekuje na sygnat zalaczenia w nastgpnym cyklu

- automatyczne przetgczanie pomigdzy pompami podczas ich pracy (rownowazenie czasu
pracy — zuzycia pomp)

- niejednoczesno$¢ rozruchu (opdznienie zatgczenia jednej pompy wzgledem drugiej)

- zdolno$¢ przejmowania pracy przez jedng z pomp w przypadku planowego lub awaryjnego

wytaczenia drugiej



- pomiar awaryjny poziomu $ciekoOw (awaria sondy hydrostatycznej lub modutu MT121)
praca automatyczna pomp w oparciu o dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu

- ochrona pomp przed pracg ,,na sucho”

- zliczanie czasu pracy oraz ilosci zataczen pomp

- pomiar pradu obcigzenia pomp (wspdlny dla obu pomp)

- komunikacja GPRS (tryb zdarzeniowy) z systemem wizualizacji i sterowania SCADA

(monitoring parametrow przepompowni i pomp, kontrola poziomu i prgdéw obcigzenia pomp, zdalne

sterowanie pracg pomp, zdalna konfiguracja poziomoéw przetaczania itp.)

W przypadku zaniku zasilania i powtérnym jego powrocie uklad sterowania samoczynnie przechodzi

w stan gotowosci i realizuje funkcje zgodnie ze stanem sygnatéw sterujacych.

7) Zagospodarowanie terenu:

Nalezy przewidzie¢ utwardzenie z kostki brukowej drogi dojazdowej szerokosci 4m oraz chodnikow
o lacznej powierzchni okoto 200 m? niezbedne do swobodnego dojazdu obstugi do urzadzen
technologicznych. Ogrodzenie z paneli systemowych w kolorze szarym,
o wysokosci 1,50 m. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o szerokosci 4 m, kolor szary. Lampy
o$wietleniowe ledowe rozmieszczone w czterech naroznikach dziatki o mocy min. 125W ze
sterowaniem zegarem astronomicznym. Ponadto nalezy zaprojektowac instalacj¢ fotowoltaiczng
0 mocy 8kWp montowanej na gruncie z kierunkiem montazu wschod-potudnie-zachod wraz

z magazynem energii 8kWh wykonanym z akumulatoréw litowo-jonowych lub zelowych.

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system fotowoltaiczny przewidziana jest do

zredukowania kosztow zakupu od miejscowego Operatora Energetycznego.

Przed zakupem urzadzefn nalezy wykona¢ niezbedne obliczenia i symulacje. Nalezy przewidziec¢
licznik energii elektrycznej wytwarzanej z OZE w celu umozliwienia monitorowania energii powstatej
w OZE. Instalacja fotowoltaiczna bedzie si¢ sktadata z modutow fotowoltaicznych, dedykowanego

okablowania, falownikéw, konstrukcji montazowych.

Montowany falownik nalezy wyposazy¢ w modul GSM, umozliwiajacy odczyt pracy w czasie

rzeczywistym.



Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ trwate, wydajne i wolne od korozji. Zastosowane moduly
fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zarowno w bezposrednim §wietle stonecznym,
jak réwniez w $wietle rozproszonym. Zastosowane moduty fotowoltaiczne powinny mie¢ solidng
1 trwatg konstrukcje, odporne na znaczne obcigzenia mechaniczne. Ponadto konstrukcja nosna paneli

powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie.

2.2.2 Sie¢ wodociagowa.

Zaprojektowac sieci wodociggowe z rur PE DN 110 lub PCV-U DN 110. Punkty wiaczenia w istniejgca
sie¢ wykona¢ za pomocg trojnika oraz zasuwy odcinajgcej w kazdym kierunku (jezeli dany punkt
wymaga takiego rozwigzania technicznego) lub innej ksztattki systemowej. W punkcie wpigcia za

pomoca ksztattki nalezy rowniez zastosowaé zasuwe odcinajaca.

Nalezy zaprojektowa¢ dla kazdej dziatki punt podiaczenia przytacza wodociggowego przy uzyciu
nawiertki samowiercagcej DN110/32 mm. Ponadto nalezy uwzgledni¢ klucz nawierki, skrzynke
nawiertki PEHD H270 mm, element ostony skrzynki tworzywowy TKO/340/195 mm. Zamontowane

nawiertki nalezy zaslepi¢ korkiem. Szacowana ilo§¢ nawiertek wynosi: 735 szt.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowi¢ bedg ksztattki zeliwne, zasuwy, nawiertki i hydranty
nadziemne wraz z niezb¢dnym wyposazeniem. Stosowane do budowy ksztattki systemowe, hydranty,
zasuwy oraz nawiertki nalezy wykona¢ tylko i wylacznie z zeliwa sferoidalnego. Rozmieszczenie
hydrantow p.poz DN 80 nadziemnych zaprojektowaé¢ w ilosci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz.1030) oraz na koncowkach

sieci wodociggowych.

2.2.3 Zbiorniki wyréwnawcze.

2.2.3.1 Budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 100 m 3 wraz z modernizacja

istniejacego zbiornika w m. Giewartow Holendry.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Pojemnos¢ zbiornika 100 m3 — 1 szt.

PLYTA FUNDAMENTOWA

Nalezy zaprojektowac ptyte fundamentowa pod projektowany zbiornik.



KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Plaszcz wewngtrzny o ksztatcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz ptaskim dnem.
Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali weglowej gat. S235. Izolacja termiczna z welny
mineralnej grubosci 100 mm od zewnatrz zabezpieczonej ptaszczem zewne¢trznym wykonanym

z blachy trapezowej T18x0,5 (kolor niebieski RAL5010).
Catos¢ konstrukeji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

e Sciany wewnetrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z wodg pitna
posiadajacych atest PZH;

e Sciany zewnetrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne.

Wymaga si¢ aby materiat zbiornikow zostat odpowiednio zabezpieczony zestawami farb.
Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupetione zostang jedynie fragmenty ptaszcza

podlegajace obrobce spawania.

Zbiornik wyposazy¢ w cztery krocce potaczeniowe koierzowe:
- kréciec doptywowy DN 150

- kréciec odptywowy DN 150

- krociec spustowy DN 150

- krociec przelewowy DN 200

Krécéce kohierzowe znajdujace si¢ w dnie zbiornika wykona¢ na ci$nienie min. 1,00 MPa.

Na etapie realizacji projektu nalezy zweryfikowac rzedng posadowienia zbiornika, wstgpnie przyjeto

+ 0,00=106,87 m n.p.m.

RUROCIAGI WEWNETRZNE

Rurociagi wewnetrzne:
- krociec doptywowy DN 150

- krociec odptywowy DN 150



- krociec spustowy DN 150
- krociec przelewowy DN 200
Mocowanie rurociggdéw wewnatrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytow systemowych.

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA

BARIERKI
Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac¢ ze stali gat. 1.4301.
DRABINA

Drabing wykonac¢ ze stali gat. 1.4301. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm, odstgpy migdzy
szczeblami 30 cm, a odleglo$¢ od $ciany 15 cm. Drabing wyposazy¢ w obrecze ochronne.

Zastosowac¢ stopnie antyposlizgowe. Nalezy wykona¢ dwie drabiny — wewnetrzng i zewnetrzng.

WLAZ

Wilaz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykona¢ ze stali gat. 1.4301.

Na dachu zbiornika mi¢dzy drabing wlazowg a wlazem zamontowac podest w postaci kraty

pomostowej azurowej. Mocowanie podestu do podtoza przy uzyciu kotew wklejanych.

INSTALACJA POMIAROWA

Poziom wody w zbiorniku mierzony begdzie za pomocg sondy hydrostatycznej wprowadzonej
do zbiornika za pomoca tulei o $rednicy @110 zlokalizowanej w ptycie stropowej w sgsiedztwie

wlazu rewizyjnego.

TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ZBIORNIKA

Zbiornik zostanie wykonany zgodnie z posiadang przez Wytworce zbiornika technologia, ktéra musi
gwarantowaé w gotowym wyrobie wlasnosci mechaniczne i uzytkowe nie mniejsze niz wlasnosci
wytrzymato$ciowe materiatu z ktorego zostanie wytworzony, wg. dokumentacji warsztatowej.
Plaszcz zbiornika ze stali weglowej prefabrykowany w stabilnych warunkach loco zaktad

producenta.



ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ

Projektuje si¢ jeden nowy zbiornik jednokomorowy w ksztalcie walca wykonany ze stali weglowe;j
0 pojemnosci V=100 m?, ktéry w potaczeniu z istniejacym zbiornikiem nr 1 i 2 zapewni objetos¢

zmagazynowanej wody w ilosci 300m?,

PARAMETRY ZBIORNIKA

~  Srednica wewnetrzna DN 4500 mm
- Wysokos¢ catkowita H= 7105 mm (7205 mm)

~  Pojemno$¢ V=100 m®

Do projektowanego zbiornika retencyjnego bedzie kierowana woda uzdatniona po procesie filtracji
rurociggiem D160 PE, skad rurociggiem @160 PE napltywac bedzie na zestaw pomp II° tloczacych
wode do sieci. Jednocze$nie wykonane zostang rurociagi przelewowy i spustowy, ktére zabezpiecza

uktad przed przelaniem oraz umozliwig prowadzenie czynno$ci serwisowych.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na wlasciwa rzedna posadowienia projektowanego zbiornika.
Rzedna dna projektowanego obiektu (poziom = 0,00) powinna by¢ dostosowana do krawedzi gorne;j
plyty dennej istniejacego zbiornika retencyjnego nr 1 i 2. Wstepnie przyjeto + 0,00=106,87 m n.p.m.

—rzedna nalezy zweryfikowac na etapie budowy.

Na etapie realizacji projektu Wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia rz¢dnych rurociggow
wewnatrz zbiornika 1 dostosowania ich do rurociggéw w istniejgcym zbiorniku magazynowym nr 1

i2

RUROCIAGI WEWNETRZNE:

— doptyw DN 150
— odptyw DN 150
- spust DN150

— przelew DN 200

Mocowanie rurociggdéw wewnatrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytow systemowych

wykonanych ze stali gat.1.4301.



WYPOSAZENIE ZBIORNIKA

BARIERKI

Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykona¢ ze stali gat. 1.4301.

DRABINA

Drabing wykonac¢ ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokos¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm, odstgpy
miedzy szczeblami 30 cm, a odlegto$¢ od $ciany min. 15 cm. Nalezy wykona¢ dwie drabiny —
wewnetrzng 1 zewnetrzng. Drabing zewnetrzng wyposazy¢ w obrgcz ochronng. Zastosowac stopnie

antyposlizgowe. Wykonanie drabiny — systemowe wg wybranego producenta.

WLAZ

Wiaz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykona¢ ze stali gat. 1.4301.

INSTALACJA POMIAROWA

W zbiorniku nalezy zamontowa¢ sonde hydrostatyczng pomiar poziomu wody

- zakres pomiarowy od 0...10 m H20
- Sygnal wyjéciowy 4+20 mA

INSTALACJA ODGROMOWA

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wplywem wytadowan atmosferycznych
nalezy  projektowany zbiornik wyrownawczy ~wody uzdatnionej nr 2 wyposazy¢
w odpowiednig instalacje odgromowa. Wokot zbiornika przy pomocy ztaczy nalezy wykona¢ zwody
pionowe drutem stalowym ocynkowanym @ 8 mm. Zwody pionowe nalezy polaczy¢ ztagczami

kontrolnymi z bednarka ocynkowang 30x4 mm.

Prace dot. istniejacego zbiornika

Parametry techniczne do uwzglednienia w dokumentacji projektowej (jesli jest wymagana

przepisami prawa) dot. modernizacji istniejacego zbiornika:

e zdemontowania ocieplenia zbiornika,
e usunigcie zniszczonej powloki zewngtrznej 1 wewnetrzne] (farby ochronnej) poprzez

piaskowanie,



e konserwacja wewnetrznej powtoki farbami posiadajacych atest dopuszczajacy produkt do
kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia oraz zewngtrznej powierzchni zbiornika srodkami
antykorozyjnymi,

e zamontowanie nowego ocieplenia i blachy ochronnej na wzér nowego zbiornika wg opisu
powyzej,

e przedtozenie do odbioru badania wody w zakresie parametrow grupy B.

e nalezy takze przedtozy¢ atesty/certyfikaty na zastosowane materialy.

Nalezy przewidzie¢ podtaczenie nowo wybudowanego zbiornika do istniejacych instalacji zasilajgco-

odbiorczych oraz instalacji przelewowe;j.

2.2.3.2 Likwidacja trzech istniejacych zbiornikéw wyrownawczych wraz z budowa nowych

trzech zbiornikow wyréwnawczych o pojemnosci 100 m 2 w m. Kapiel.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Pojemnos$¢ zbiornika 100 m3 — 3 szt.
PLYTA FUNDAMENTOWA

Nalezy zaprojektowaé plyty fundamentowe pod projektowane zbiorniki

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA

Plaszcz wewnetrzny o ksztalcie walca pionowego ze stozkowym dachem oraz ptaskim dnem.
Konstrukcja wykonana z konstrukcyjnej stali weglowej gat. S235. Izolacja termiczna z welny
mineralnej grubosci 100 mm od zewnatrz zabezpieczonej ptaszczem zewngtrznym
wykonanym z blachy trapezowej T18x0,5 (kolor niebieski RAL5010).
Calos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

e Sciany wewnetrzne malowane zestawem farb przeznaczonych do kontaktu z woda

pitng posiadajacych atest PZH;

e Sciany zewnetrzne zestawem farb odpornych na warunki atmosferyczne i klimatyczne.
Wymaga si¢ aby material zbiornikow zostat odpowiednio zabezpieczony zestawami farb
u Producenta na hali produkcyjnej, a na budowie uzupetnione zostang jedynie fragmenty
ptaszcza podlegajace obrobee spawania.
Kazdy zbiornik wyposazy¢ w cztery krocéce potaczeniowe kotnierzowe:
- krociec doptywowy DN 150
- krociec odptywowy DN 150
- krociec spustowy DN 150



- kréciec przelewowy DN 200

Kroéce kotierzowe znajdujace si¢ w dnie zbiornika wykona¢ na ci$nienie min. 1,00 MPa.

UWAGA!

Na etapie realizacji projektu nalezy zweryfikowaé rzgdng posadowienia zbiornika, wstepnie
przyjeto £ 0,00=109,18 m n.p.m.

RUROCIAGI WEWNETRZNE

Rurociagi wewnetrzne:

- kréciec doptywowy DN 150

- kréciec odptywowy DN 150

- kréciec spustowy DN 150

- kréciec przelewowy DN 200

Mocowanie rurociggéw wewnatrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytow systemowych

wykonanych ze stali gat. 1.4301.

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA
BARIERKI

Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac¢ ze stali gat. 1.4301.

DRABINA

Drabing wykonac¢ ze stali gat. 1.4301. Szeroko$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm, odstepy
miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od Sciany 15 cm. Drabing wyposazy¢ w obrecze
ochronne. Zastosowac¢ stopnie antyposlizgowe. Nalezy wykona¢ dwie drabiny — wewnetrzng 1
zewnetrzna.

WLAZ

Wilaz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykona¢ ze stali gat. 1.4301.

Na dachu zbiornika migdzy drabing wtazowa a wtazem zamontowac¢ podest w postaci kraty
pomostowej azurowej. Mocowanie podestu do podtoza przy uzyciu kotew wklejanych.

INSTALACJA POMIAROWA

Poziom wody w zbiorniku mierzony bedzie za pomoca sondy hydrostatycznej wprowadzona
do zbiornika za pomocg tulei o $rednicy o110 zlokalizowanej w plycie stropowe;j
W sgsiedztwie wlazu rewizyjnego. Sonda pomiarowa bedzie zamontowana w kazdym

zbiorniku.



TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ZBIORNIKA

Zbiornik zostanie wykonany zgodnie z posiadang przez Wytworcg zbiornika technologia,
ktéra musi gwarantowaé w gotowym wyrobie wtasno$ci mechaniczne 1 uzytkowe

nie mniejsze niz wlasno$ci wytrzymatosciowe materiatu z ktérego zostanie wytworzony,
wg. dokumentacji warsztatowej. Plaszcz zbiornika ze stali we¢glowej prefabrykowany

w stabilnych warunkach loco zaktad producenta.

ZBIORNIKI WYROWNAWCZE WODY UZDATNIONEJ

Projektuje si¢ trzy nowe zbiorniki jednokomorowe w ksztatcie walca wykonane ze stali
weglowej o pojemnosci V=100m3 kazdy , ktére zapewnig objetos¢ zmagazynowanej wody
w ilo$ci 300m3 oraz zastapig likwidowane ze wzgledu na zly stan techniczny istniejace trzy

zbiorniki.

PARAMETRY ZBIORNIKA

Srednica wewnetrzna DN 4500 mm

Wysokos¢ catkowita H= 7105 mm (7205 mm)

Pojemno$é¢ V=100 m®

Krécéce naptywowy 1 odptywowy projektowanych zbiornikow nalezy podpia¢ do istniejacych
instalacji wodociggowych mieszczacych si¢ przy likwidowanych zbiornikach z
wykorzystaniem istniejagcych zasuw. Krocce spustowe projektowanych zbiornikow nalezy
podpiaé do istniejacej instalacji kanalizacyjnej z wykorzystaniem istniejacych zasuw.
Krécéce przelewowe nalezy podpiaé bezposrednio do istniejacej instalacji kanalizacyjne;.
RUROCIAGI WEWNETRZNE:

doptyw DN 150

odptyw DN 150

spust DN150

przelew DN 200

Mocowanie rurociggéw wewnatrz zbiornika poprzez zastosowanie uchwytow systemowych

wykonanych ze stali gat. 1.4301.

WYPOSAZENIE ZBIORNIKA
BARIERKI

Barierki ochronne wysokosci 1,1 m wykonac¢ ze stali gat. 1.4301.



DRABINA

Drabing wykonac ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Szerokos$¢ drabiny powinna wynosi¢ 50 cm,
odstepy miedzy szczeblami 30 cm, a odlegtos¢ od $ciany min. 15 cm. Nalezy wykonaé dwie
drabiny — wewngtrzng i zewngtrzng. Drabing zewnetrzng wyposazy¢ w obrecz ochronng.
Zastosowa¢ stopnie antypo$lizgowe. Wykonanie drabiny — systemowe wg wybranego

producenta.

WLAZ
Witaz rewizyjny o wymiarach 700x800 mm wykonac¢ ze stali gat. 1.4301.

INSTALACJA POMIAROWA

Do pomiaru poziomu wody nalezy przewidzie¢ wykorzystanie istniejacych instalacji

pomiarowych poprzez dostosowanie ich do montazu w nowych zbiornikach

INSTALACJA ANTYWEAMANIOWA

Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie istniejacej instalacji antywtamaniowej poprzez

dostosowanie montazu w nowych zbiornikach.

INSTALACJA ODGROMOWA

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwym wplywem wytadowan
atmosferycznych nalezy projektowany zbiorniki wyrownawcze wody uzdatnionej wyposazy¢
w odpowiednig instalacj¢ odgromowa. Wokot zbiornikdw przy pomocy ztaczy nalezy wykonaé
zwody pionowe drutem stalowym ocynkowanym @ 8§ mm. Zwody pionowe nalezy potaczy¢

ztaczami kontrolnymi z bednarkg ocynkowang 30x4 mm.

UWAGI KONCOWE

Nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac montazowych przy pracujacych obecnie zbiornikach.
Czas niezbedny do likwidacji zbiornikéw oraz przepigcia instalacji wodnych i pomiarowych

nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum oraz uzgodni¢ go z administratorem obiektu.



2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$¢ uzytych wyrobow i fachowos$¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecigtnego Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie jako$¢ wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy
z Wykonawcg 1 prowadzenia na biezaco kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz

dokonywania odbioréw Zamawiajacy ustanowi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty

Wykonawca bedzie uzywal w trakcie robot materiaty budowlane speiniajace wymagania
obowigzujacych norm i przepiséw prawa. Wszystkie materiaty musza posiada¢ wymagane certyfikaty
i atesty zgodne z ustawa o wyrobach budowlanych, ktore Wykonawca bedzie posiadat do wgladu
przez caly okres budowy i zalagczy do dokumentacji powykonawczej. Ponadto Wykonawca

zobowigzany jest to przedktadania do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wnioskéw materiatlowych.

Sprzet

Sprzgt uzyty podczas budowy powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w STWiORB
zaakceptowanym przez Inwestora. [10$¢, typ 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz zatozony termin
przewidziany podpisang umowg. Wykonawca musi zagwarantowaé, iz sprzet uzyty bedzie
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Sprzet musi by¢ zgodny
z normami ochrony $rodowiska i nie powodowa¢ jego skazenia. Wykonawca bedzie posiadal na
budowie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzytku jezeli takie sa wymagane
przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania bezpiecznego uzytkowania

zaréwno dla ludzi jaki 1 Srodowiska zostang niedopuszczone do pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ roboty budowlane przestrzegajac zasady Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy. W  szczegdlnosci by  pracownicy nie  wykonywali  pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracownikow wszelki sprzegt, odziez
1 urzadzenia dla ochrony zycia 1 zdrowia osobom zatrudnionym podczas prac budowlanych. Koszty

zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca.



Kierownik zobowigzany jest zgodnie z Prawem Budowlanym sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej

w dokumentacji projektowe;j.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robot budowlanych przestrzega¢ przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. Stosujac si¢ do wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na zabezpieczenie $rodowiska przed hatasem, ciekow wodnych pytami

1 substancjami toksycznymi, powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca do momentu odbioru koncowego odpowiedzialny jest za ochrone robot i za wszystkie
uzywane materialy i urzadzenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania w nalezytym stanie czystosci nawierzchni, po ktdrych poruszaja si¢ maszyny i sprzety

budowalne Wykonawcy.

Kontrola Robot

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru bedzie kontrolowat:

» rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przestaniem do
Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z PFU.

» Opisy zawarte w STWiORB przed ich przestaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodnosci z
PFU.

» Sktadane wnioski materiatowe.

» Jako$¢ i zgodnos¢ z projektem prac na kazdym etapie budowy.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budza watpliwos$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang usuni¢te z wiasnej woli. Koszty tych badan ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni
Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ kontroli pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich

wytwarzania.

Odbiory robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow: odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

1 odbior koncowy.



Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi 1 Inspektorowi Nadzoru
do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbiér robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych  polega na  ocenie ilosci 1  jakoSci wykonywanych  robdt,  ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania og6lnego procesu budowlanego
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie

w terminie ustalonym nie pozniej niz 24 godziny od zgloszenia.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami oraz trybem okreslonym
w umowie. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.
Odbidr koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia

potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robot i przyjecia niezbednych dokumentéw budowy.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy i administratora sieci wod-kan — sporzadzajac protokot odbioru robot
budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru
koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjga ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupelniajacych
i poprawkowych, a takze z wynikami prob i sprawdzen. W przypadku stwierdzenia niewykonania
wyznaczonych robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin

odbioru koncowego.



Il. CZESC INFORMACYJNA

1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosC przedsigwziecia z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow
» Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XLI1/379/2021 z dnia
1 pazdziernika 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wybranych obrebow na obszarze gminy Ostrowite.

2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zadania

» Opracowanie niezbednych szczegoétowych map do celow projektowych nalezy do Wykonawcy.
» Zamawiajacy posiada koncepcje rozbudowy sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej.

3 Przepisy prawa
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

» Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1129).
» Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990

ze zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz. U.
2021 poz. 2454).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2 2003
r., Nr 120 poz. 1126 ze zm.).
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