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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Remont boiska
wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Chojnowie”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi: SST-01
B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — System odwadniajgcy boisko — drenaz — CPV 45111240-2
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej — CPV 45212221-1
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wielofunkcyjnego
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe — CPV 45340000-2
— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1
SST-07 B.07.00.00 — Nawierzchnie z kostki betonowe.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane

w pofgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami
tych norm.

1.3.Zakres Robét objetych ST
Zakres Robot obejmuje wykonanie boiska sportowego wielofunkcyjnego, pitkarskiego
0 nawierzchni syntetycznej wraz z ogrodzeniami, dojazdéw i dojs¢ z kostki betonowej.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;
— Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;
— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:

lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, skltadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,

a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen)

oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

c) Uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozhiérki, a takze
obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.



Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacii;

Urzadzenia budowlane — urzgdzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke pomiardw, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu — takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
— Obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktad gorniczego;

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatlywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montaowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie 5



wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszgca ustawowg odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. W pisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkgji techniczno — uSytkowych i moSliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw przeprowadzonych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacijg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty

uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjgtkiem materiatéw uzywanych do
odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z ptyt

betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U.
Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Se
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano



wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami

normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajgce — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub
zastosowania klinéw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen pneumatycznych w celu ich
usuniecia, ktérych to materiatéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej co
najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarka zamontowang z tytu.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg ( Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy ), Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze

Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli
lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacii
projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkdw,

na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje

projektowg nalezy poda¢ w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije

projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce; W skfad

dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentow Przetargowych - wg spisu zawartego w

dokumentacji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robot, w tym réowniez: — dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji robét.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w

choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich waznosci

wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.



W szystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z Dokumentacijg

Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z

Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

[.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do

ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie

utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia

1997r);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. W szelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow

od whasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie



spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z :

— Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-

montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzgdzié lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem
BOIZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzgdzong przez projektanta.
» Plan BIOZ ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w Rozporzagdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U.

Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, Se wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chronai utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé

prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru kofcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
W szczegdlnosci Wykonawca zastosuije sie do: 10



— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca nie uwzgledni w Cenie umownej kosztéw zwigzanych z usunieciem drzew.

W ramach Umowy Wykonawca wykona usuniecie samowysiewajgcych sie krzewow, jako roboty przygotowawcze
pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane Wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robét podstawowych,

ktorych dotyczg te roboty przygotowawcze.

2.MATERIALY

W szystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10.
Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiada¢
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie
Z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U.

Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub

Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych
do Robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciaggty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych w czasie
postepu Robdét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédfa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

W szystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na

danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni materiatéw
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Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtébw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce

warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go6Ilne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan drég. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robaét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w nhormach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dodwiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce
realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru

Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg

Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét;

- bhp;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementéw Robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych

Robot;

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wlasciwo$ci w czasie transportu;

* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie



urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robdt;

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania

Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia

Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z

Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. W ykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ W ykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$é tych materiatdw. W szystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefAstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos$c, co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

W szystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zostaé
uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktdrej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badar (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez

Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacja
Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzgdzen

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWIA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normag lub

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do

Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli

zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu -w przypadku realizacji obiektu metoda

montazu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w

szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow

Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt;

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw rdzawych Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj; 15



- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdét;

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie; Decyzje Inspektora hadzoru wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty materiatdw, orzeczenia
o0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robat;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. W szelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
W szystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. 16



W szystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku

wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikaciji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robat,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dhiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal

nowy termin odbioru ostatecznego. 17



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne);

- Recepty i ustalenia technologiczne;

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem Zapewnienia

Jakosci (PZJ);

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczehstwa
zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;

- Sprawozdanie techniczne;

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag;
- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego;
- Uwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robot;
- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
W szystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.Ustalenia ogéine
Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
- Wartos¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie g



terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;

Warto$é wynagrodzenia zaproponowana przez W ykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdt objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz \Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowsg i
stosowania ich postanowieh na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.
676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi
zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce robot
przygotowawczych dla wykonania zadania ,Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w
Chojnowie”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych i przygotowawczych
zgodnie z Dokumentacja Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST-0
SWymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacije robot rozbiérkowych stanowig:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jeSeli taka potrzeba wystepuije);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uSytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych;
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniaé:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbiorki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuija

3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogolne" pkt 3; Do rozbiérek mozna
uzy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robét rozbiérkowych.

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzyé nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsigbierne o pojemnosci tySki25 m3 ;
b) mioty pneumatyczne;
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

4.2. Transport materiatéw z rozbioérki.
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu jak:
-samochod skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiérki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym Zarzgdem Drdg i Komunikacji w,
podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywoz oraz ciezary catkowite samochodoéw przewidzianych do
transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pkt 5.

5.2.Roboty rozbiérkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Dokumentaciji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomi¢ odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o sposobie
zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wyburzen, podajgc rodzaj, ilos¢ i okres ich
wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob;

b) przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodnié¢ trase (w kierunku wysypiska) i mozliwosé
korzystania z drég publicznych z odpowiednim Zarzgdem Drog i Komunikacji

c) przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— odigczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizaciji i elektrycznosci;

— odfaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb, dodatkowe i
ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzié teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokosci okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzié recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznosc¢ ich wykonania w
krotkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatow wybuchowych;

g) zwalanie scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

h) elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajgc
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

i) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

j) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opadow sniegu oraz silnych wiatréw;

k) szczegdlng ostroznosc nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzgdzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

[) znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami;

m) wykonanie robot rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy powierzyé specjalistycznej firmie
posiadajgcej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzetowe;

5.3.Wywéz gruzu i materiatéw z rozbiérki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy
stalowe z demontazu nalezy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujg¢ w cenie jednostkowe;.

5.4 Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujagce przepisy BHP:
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a) przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujgcy sie ha wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczna, przebywanie ludzi
na jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty sprzet
nalezy usungé poza strefe niebezpieczng tzn. na odlegto$¢ wynoszacg minimum 1/10 wysokosci, z ktérej
mogg spadac¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona przez
specjalng klatke z pretdw stalowych, ostaniajgcg kabine i
zapewniajgca bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nieutrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne

badania lekarskie.

Wykonanie rob6t rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0g6Ine zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0
~WVymagania ogélne” pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementéw rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu
przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gédIne zasady
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbiér Robot rozbiérkowych
Odbiorowi podlega:
a) Wycinka drzew i krzewow;

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lIne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe bedzie

dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartosé zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— wartos$é pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdélne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

— zafadunek i wywdéz gruzu, 24



— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg
zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie

tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i

wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone

przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje

placéw budowy i robét rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST =02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania robét ziemnych w ramach zadania ,Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w
Chojnowie”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
W szystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw materiaty wystepujg
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie 0100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot, np.:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub piyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 3.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do

wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni

tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U.
nr 62 poz. 628 z poézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i

BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na
wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych;
— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robo6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji rob6t opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

— niwelacja kontrolng robé6t ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkow wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pozniejszymi
zmianami).
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito
obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze zwyczajowg
praktyka inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.
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Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne powodowac¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkow przeptywu woéd gruntowych;

— zwiekszenie wspétczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod
z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé
systemy igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana
poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzagdzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniami

z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:
— 15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

— 110 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7.Zageszczenie dnawykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze
uniemozliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podioza
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robdét;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow
budowlanych i $mieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja;

— kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robdt w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— Kkontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw;

— ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogodlne
wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robé6t podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne™ punkt 9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia scian
wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz
ich wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robdt;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i mieszanka.
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004

r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,

Nr 166, poz.1360, z poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pdzniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04
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1.CZESC OGOLNA

11 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-04 sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie przy realizacji zadania ,Remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Chojnowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 5/31,5 w
konstrukcji boiska - grubosc warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0/5 mm- grubosci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okres$lenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne”

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST-0 ,Wymagania ogélne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pdél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizaciji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomochiczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
niemoze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegdlnienie
wiasciwosci
warstwa gérna | warstwa dolna
1 |Zawarto$¢ ziaren mniejszych niS 0,075 mm, % od2do5 od 2 do5 PN-B-
i 06714 -15
(m/m) 3]
2 |Zawartos¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niS 1 PN-B-
wartosc Ziania, % ( ), nie wiecej ni 5 0 06714 .15
(3]
3 |Zawartosc ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-
nie wiecej niS 06714 -16
[4]
4 [Zawartosc zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wigcej niS
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 65 od 50 BN-
zag szczenlu metoda IPu%IIwgPN B- 64/8931 -
04481,% 01 [26]
6 |Scieralnosc w bebnie Los Angeles 50 PN-B-
az)smeralnosc catkowita po petnej liczbie 35 06714 -A2
rotéw, nie wiecej nis [12]
b) scieralnos¢ ¢zesciowa po 1/5 petnej 30 35
I|czby obrotéw, nie wiecej niS
5 — PN-B-
7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niS 3 5 06714 -18
g [Mrozoodporno$c, ubytek masy po 25 5 10 PBB-
cyKIacn Zamrasania, o{m/m), Nie WiEcCe] Ub/J[.4] 19
7
9 [Rozpad Krzemianowy 1 Sela- _ _ PN-B-
zawy facznie, % (m/m), nie 06714 -37
wiecej niS %0_} PN-B-
6714 -39
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10 [Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714

SOz, %(m/m), nie wiecej niS -281[9]
11 [Wskaznik nosnosci w,.s mieszanki kruszywa, PN->-

%, nie mniejszy nis; w 60 0610221

a) przy zageszczeniu Is >=1,00 80

b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, q)

mieszarek do wytwarzania mieszanki,
r  walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

----- <5

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub

warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

Dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach. Paliki lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki

powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych

spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna byé¢ zwilzona okreslong
ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptaciji materiatéw. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimaina Maksymalna
liczba powierzchnia
badan na podbudowy
dziennej przypadajgca
dziatce na jedno
rohneczaoi hadanie (M7

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnosé mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m°

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. dia kasdej partii kruszywa i

1 pkt2.3.2 rzy kaSdej zmianie
» PRLZ.S. ruszywa
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6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco
przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego metodg normalng. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Whkasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2. Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
1 |Szerokos¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 |R6wno$é podiuSna w sposob ciggty planografem albo co
20 m tatg na kaSdym pasie ruchu
3 |ROwnosé poprzeczna 10razy nal km
4 | Spadki poprzeczne* 10razy nal km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 |Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 &6 Podczas budowy: w 3 punktach na
Grubos¢ podbudowy kaSdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niS raz na 400 m“ Przed odbiorem: w 3
punktach, lecz nie )
rzadziej niS raz na 2000 m
g [Nosnosc¢ co najmniej w dwoch przekrojach na
pod dblidOWyi - kaSde 1000 m co najmniej w 20
?d%sgta+cenia punktach na kaSde 1000 m
- ugiecie spreSyste

* Doda_tkowehpomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie naleSy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
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6.4.2. Szerokosc¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm. -5 cm.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacijg projektowa, z tolerancjg
10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac

+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.7. Grubosc¢ podbudowy
Grubo$é podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci proj. o wiecej niS + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badac ptyta uciskows.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa | Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
o wskaznik | zageszcz | ugigcie sprezyste odksztatcenia
U Whog Nie enia Is pod kotem, (mm) mierzony ptytg o
mniejszy m nie $rednicy 30 cm,

niz, (%) mniejszy (MPa)

niz
40 kN 50 kN od od

pierwsze go [drugiego
obcigzenia |obcigzenia E»

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny kos/t poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne
zageszczenie.
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6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé,
zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetione nowym materialem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kos/t;: Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego
wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 1, Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 , Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa, STi wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne™.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-05

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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Instrukcja uktadania sztucznej nawierzchni systemowej
Generalne zasady konserwacji nawierzchni z trawy syntetyczne;.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.09g0dIne zasady
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10.1. Normy i Rozporzgdzenia

UWAGA., ]
WYBOR OKRESLONYCH NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH (TRAWA, POLIURETAN) NALEZY DO

INWESTORA. PRZY WYBORZE KONKRETNEGO ROZWIAZANIA SYSTEMOWEGO INWESTOR MUSI
KIEROWAC SIE JEGO ZGODNOSCIA Z NINIEJSZA SPECYFIKACJA, WYMOGAMI PRAWA
BUDOWLANEGO, PRZEPISOW POKREWNYCH ORAZ SZCZEGOLOWYCH ORAZ WIEDZA
TECHNICZNA.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
utozenia nawierzchni typu ,poliuretan” przy realizacji zadania ,Remont boiska wielofunkcyjnego przy
SP nr 3 w Chojnowie”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z utozeniem
nawierzchni sportowej typu ,poliuretan”.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

Poliuretan — nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa wykonywana metodg natrysku lub w

postaci prefabrykowanych mat.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
SWymagania ogolne" pkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

W szystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz.

881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace

stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

PODBUDOWA wg SST-04

Podtoze, na ktéorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem i sztukg
budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Réwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancija na tacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowe;j.
W ody opadowe bedg odprowadzane poprzez drenaz wgtebny do kanalizacji deszczowe;j.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa.

Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa.
Nawierzchnia przepuszczalna dla wody.

Wymagania techniczne dotyczgce nawierzchni poliuretanowej:
e Zgodnosc¢ oferowanej nawierzchni z normg PN-EN 14877 lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium,
e Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,
e Atest PZH oferowanej nawierzchni,

e Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.
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Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wykfadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcje producenta i
powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

W przypadku, gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i wyréwnawczej z kruszywa o
odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

+ warstwa wyréwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piaskowym >
65% (0,075 - 4 mm) gr. 3 cm (lub inna — wg specyfikacji technicznej producenta)

« warstwa nosna - kliniec (4-31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo famane stabilizowane mechanicznie (4-31,5
mm) o wskazniku piaskowym > 50% i 0 zawartosci pytdw < 5%, gr. 15 cm

» piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

+ piasek srednioziarnisty zageszczony warstwowo (1s=0,97) - gr. 20 - 43 cm

+ grunt rodzimy

3.SPRZET
3.1.0go6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 3; Do uktadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4 TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U.
nr 62 poz. 628 z poézniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0gé6lne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2.Roboty montazowe
Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni syntetyczne;.

5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych.

Dla nawierzchni poliuretanowej - dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan podanych w pkt 2.2.
GENERALNE ZASADY KONSERWACJI 1 UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH

Aby utrzymaé¢ walory estetyczne, przydatnosé¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wiasciciel obiektu musi
dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie,
$mieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce sie
zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki,
bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzéw (np. niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego
powietrza (np. sadza, spaliny).Jesienig spadajace liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w
przeciwnym wypadku mogg gni¢ - rozktada¢ sie utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duzo tatwiej
jest zapobiega¢ pojawieniu sie chwastow niz prébowac je usuwaé, gdy juz sie pojawig i zapuszczg korzenie.
Wieksze zanieczyszczenia, $mieci moga byé wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod
warunkiem, Se sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie powoduje przemieszczen zbyt duzych ilosci
wypetnienia trawy syntetycznej oraz, Se dysza dmuchajgca ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i
podmuch nie powoduje zbyt duzego zageszczenia (ubicia) wypetienia trawy syntetyczne;.

W celu utrzymania gwaranciji, razw roku musiby¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego bedzie

wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta
konserwacjamusi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.
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PROGRAM KONSERWACJI

Szczegdlowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez
producenta nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0go6lne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g6lne zasady odbioru Robét.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
e Rownosci nawierzchni.

e Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
e  Grubosci nawierzchni.
e Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6lne zasady
Ogolne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu

slrawa syntetyczna” LUB ,poliuretan” bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za Roboty

obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
potgczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych — Metoda przygotowania

prébek do badan darni sztucznej i nawierzchni 47



widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
na rozcigganie wtokien sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych
— Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627;
Z pozniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -06
B.06.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE

 —CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
ogrodzenia, wyposazenia sportowego oraz obrzezy betonowych przy realizacji zadania ,Remont boiska
wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Chojnowie”.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boisk sportowych.

Roboty wchodzace w skfad SST-06:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt

1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boisk od terenéw nieprzeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym), pleciona z
ptaskich i okrggtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, pétpetiowa), o réznych
wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca -réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzgce ling stalows.
Wysokosc¢ ogrodzenia -odlegto$¢é miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
W szystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczgce stosowanych
materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” p-kt 2.
2.2.Wymagania szczegotowe
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
- stupki z rur stalowych @ 60mm o wys. 4m ponad ziemig, malowane farbg ftalowa;
- stupki przy furtkach z rur stalowych @ 80mm, malowane farbg ftalowa;
- siatka ogrodzeniowa z drutu & 2,2mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV
(9d,4mm) o wym. oczka 35x35mm;
- 1 furtka; 1 brama / 1 boisko

52



2.3.0brzeza betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréow obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyika,
m

Gatunek 1

1

+8

b, h

+3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie

elementoéw powinny by¢ rowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementédw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad

Rodzaj wad i uszkodzen i uszkodzen
Gatunek 1
Wklesto$¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia

ograniczajgce powierzchnie
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krawedzi i naroSy gorne (Scieralne) niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: liczba,

max dtugo$¢, mm, max 2
gtebokosé, mm, max 20
6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dtugosé

minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.tawa betonowa

Lawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych. Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza
dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
pitkochwytéw/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B 20
(urzgdzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora

Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sa:

cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢
stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia mogg by¢
stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,

SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na
budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne
stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.
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3.SPRZET

Montaz elementdw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne
w zakresie BHP. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go6Ine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot.

W szelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie
sztuk nieprzekraczajgcej obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregaciji sktadnikow;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach

technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdélne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogoélne" punkt5s.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie

robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na

wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

W zaleznosci od wielkosci robot, Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora

Nadzoru zakres robét ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkow (metalowych);

-wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego);
-wykonanie bram i furtek.
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5.4 Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka,

a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkéw dokumentaciji projektowej.

Nalezy dazyé, aby odlegto$ci miedzy stupkami po$rednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w
dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetic¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajgcg wymaganiom
punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywaé do

dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10T — po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwor
rury. Stupki korcowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15°nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajgcymi lub stezeniami regulowanymi $rubg
rzymska, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 20 do 45°

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajgcych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic¢ osiem linek (drutéw) usztywniajgcych: na dole
i w srodku ogrodzenia co 500mm i przymocowac je do stupkdw.

U gory, jako usztywnienie nalezy zastosowac rure @ 42mm. Do stupkéw kohcowych, naroznych i bramowych
linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i
wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy
stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym
sposobem zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuje sie do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca pretéw ptaskich
lub zaokraglonych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gorna krawedz siatki metalowej nalezy tgczy¢ z rurg @ 42mm zaginajac na niej poszczegolne druty siatki.
Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8.Wykonanie spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia

Zigcza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny
przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie ptaszczyznami nie
powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Zigcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy 1. Inspektor Nadzoru moze dopuscié
wady wieksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna, Se nie majg one zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne ogrodzenia.

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w ztgczach spawanych, wg PN-M-69775

Dopuszczalny wymiar wady,
Rodzaj wady mm

Brak przetopu 2,0
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Podtopienie lica

Porowatos¢ Krater
Wklesnigcie lica

Uszkodzenie mechaniczne
Réznica wysokosci sgsiednich
wgtebien

i wypuktosci lica

15
3,0
15
15
1.0

3,0
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5.9.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Zaleca sie wykonanie bram i furtek z katownikéw (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub

50x50x6mm) lub innych ksztattownikéw z wypetnieniem ram siatkami metalowymi

(przyktad podano w Dokumentaciji Projektowej).

Kazda brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.10.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach
Malowanie ogrodzeh metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.
Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w

dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20T; nie nalezy malowa¢ pedzlem lub
watkiem w temperaturze ponizej +5T, jak réwnie S malowaé metodg natryskowg w temperaturze ponizej
+15T oraz podczas wystepujgcej mgly i rosy.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usungé bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline, ew.
starg, tuszczgcg sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos$c¢ farby do podtoza przez
Zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw
Sciernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkéw, zgodnie z
wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub
szpachléwek ogélnego stosowania, a nastepnie - wygtadzi¢ i zeszlifowac podtoze pod farbe,

- do malowania mo$na stosowaé farby ogélnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego,
dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp. oraz
rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe diuzej przechowywang nalezy przygotowaé do malowania przez usuniecie
.Kozucha" (zestalonej substancji btonotwérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie
(pofgczenie lzejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozciehczenie zbyt zgestniatej farby, ew.
przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metoda natryskowg

(pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.);

- z zasady malowanie nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowsg, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053,

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg SST lub Inspektor

Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego

z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i pojawianie sie

rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i

srodowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy

stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptaciji

Inspektora Nadzoru badania na zawartos¢ szkodliwych skfadnikow.

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji.

Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do

izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.11.Wykonanie tawy betonowej
tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez szalowania
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przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z pisku wg rysunkow
konstrukcyjnych.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-63/B-06251.

Nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowg odpowiadajacg PN-
54/S-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ fawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng
masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury 150-170<T.

5.12.Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna byé wykonana z piasku srednio lub
gruboziarnistego.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac nad
poziom boiska na wysokos¢ 25+30mm i tolerancjg £1cm na 4m.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowej.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé

5.13. Wyposazenie boisk w sprzet sportowy

Boisko wielofunkcyjne.

Dwa stojaki na kosze do koszykéwki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys.
architektonicznymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

1 komplet - siatka wraz ze stupami do pitki siatkowej. Wymiary i konstrukcja zgodnie z
rys. szczegotowymi (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa)

W szystkie urzgdzenia sportowe montowane w tulejach, z regulacjg wysokosci.

5.14. Pitkochwyty

Pitkochwyt systemowy. Pitkochwyt skfada sie ze stupdw aluminiowych - profil aluminiowy

80x80mm wzmocniony o grubosci $cianki 2mm. Wysokos¢ catkowita profilu min. 5,5m. Wysokos¢
profila po zamontowaniu w tulei /50cm/ to min. 5m. Profil przystosowany do mocowania siatki za
pomoca haczykow PP.

Miedzy 1a 2 profilem i dwoma ostatnimi montowanymi w rozstawie 3m w o0si wystepuje zastrzat stalowy
stabilizujacy stupy zewnetrzne. Rozpietos¢ pomiedzy stupami srodkowymi do 6m w osi.

Wypetnienie pitkochwytu - Siatka ochronna bezweziowa z polipropylenu o oczku 12x12cm, grubosci
splotu 2,3mm. Kolor zielony. Siatka posiada dodatkowe wzmocnienia krawedzi. Mocowana jest w
czesci dolnej i gérnej za pomocg karabinczykéw ocynkowanych do linki stalowej o grubosci 3mm
zakonczonej srubami rzymskimi. Mocowanie siatki w pionie do stupa aluminiowego za pomoca
haczykéw wykonanych z polipropylenu.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

59



REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 3 W CHOJNOWIE

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
-siatki ogrodzeniowe;
-liny stalowe;
-rury i ksztattowniki na stupki;
-drut spawalniczy;
-prety zbrojeniowe;
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ W ykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania
badan materiatéw dla tych robét.

6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

W szystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i
ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw
wyrobéw dostarczonych przez producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1 Sprawdzenie od 5do 10 Powierzchnie Wyniki
powierzchni badan zbada¢ powinny byé
z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew. | zgodne z
losowo elementéw sprawdzenia gtebokosci wad | wymaganiami
w kazdej uzy¢ dostepnych narzedzi
dostarczanej partii (np. liniatéw z czujnikiem,
wyrobow liczacej suwmiarek, mikrometréw,
do itp.)
1000
2 Sprawdzenie wymiarow Przeprowadzi¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacijg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidtowos¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawnos$é wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnosé ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowos$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;

60



REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 3 W CHOJNOWIE

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajgce do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen
utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny byé stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne
spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym spawaniem;

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

W szystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST- 6 zostang
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

W szystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien

SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoélne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacija
projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogolne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wiasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne™ punkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza. Cena

jednostkowa obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukciji ogrodzenia oraz materiatow
pomochniczych;

- ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajgcy stabilnosc;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
- zapewnienie niezbednych $rodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- roz$cielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;
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-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej;

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i Seliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne

PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogoélnego przeznaczenia

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego. Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia.

Ogolne wymagania i badania

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtoSy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtoSy stalowych oraz podtoSy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natoSonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych

Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe
10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62,
poz. 627; z pdzniejszymi zmianami),

OPRACOWAL

mgr inz. Jerzy ZATYLNY
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