Szymon Siedlecki
ul. Tarnowska 16b

mail: szymon.siedlecki@op.pl
tel. 504-945-896

33-131 Leg Tarnowski

Opracowanie

Projekt wykonawczy

Zakres

!
Zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej

Nazwa i adres

Gmina Dabrowa Tarnowska

inwestora ul. Rynek 34, 33-200 Dgbrowa Tarnowska
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastruktura
Naz‘i"; Ezenia techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dzialtkach nr 1078,
Zam
T —— 1079, 1187 polozonych w jednostce ewidencyjnej: Dabrowa
Tarnowska - miasto, obreb: Dabrowa

Adres zamierzenia

powiat dabrowski, gmina Dgbrowa Tarnowska,

budowlanego obrgb Dabrowa Tarnowska — miasto, dziatki nr: 1078, 1079, 1187
Identyfikatory dzialek (120402_4.0001.1078; 120402_4.0001.1079; 120402_4.0001.1187)
Zespo! projektowy
Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
projektowania i kierowania robotami
Projektant

mgr inz. Piotr Zych

budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w Q ,‘ ; k
telekomunikacji przewodowej wraz z MEARS \ﬂg
infrastrukturg towarzyszacg bez ograniczen

nr ewid. 1521/99/U

Leg Tarnowski, listopad 2024 r.

sfr. |




SPIS TRESCI

Czes¢ opisowa projektu
1. Zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Zakres rzeczowy robot telekomunikacyjnych
4. Stan istniejacy
5. Projektowane prace
6. Uwagi koficowe
Czes¢ rysunkowa projektu
Rys. 1: Orientacja (skala 1:10000)
Rys. 3: Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500)
Rys. 3: Przekroj typowy (skala 1:50)
Dokumenty dolaczone do projektu

L
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB

3

4. Informacja o infrastrukturze teletechnicznej Orange Polska S.A. nr 2410090021/TTDSIKU/JB/01

Kopia decyzji o nadaniu uprawniefi budowlanych

Warunki techniczne Orange Polska nr 6068/TTDSIKU/P/2024/TK z dnia 22.04.2024 r.

zdnia31.10.2021 r.
Protokdt z narady koordynacyjnej nr GN.6630.177.2024 z dnia 09.10.2024 1.
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt wykonawczy  branzy
telekomunikacyjnej dla przebudowy i rozbudowy al. Wolnosci w Dabrowie Tarnowskiej
obejmujacy przetozenie oraz zabezpieczenie istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej
usytuowanej pod chodnikiem al. Wolno$ci w zwiazku z poszerzeniem drogi.

. Podstawa opracowania

Przepisy prawne:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Inne dokumenty:

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024
7 dnia 04.03.2024 r.,

-Mapa do celéw projektowych opracowana w maju 2024 r. przez firm¢ Ushlugi
Geodezyjne i1 Kartograficzne Complex Geo,

- Informacja o infrastrukturze teletechnicznej Orange Polska S.A. z dnia 31.10.2021 r.
nr 241009002 1/TTDSIKU/JB/01,

- Protokol z narady koordynacyjnej nr GN.6630.177.2024 z dnia 09.10.2024 r.,

- Wizja terenowa oraz pomiary uzupetniajace.

. Zakres rzeczowy robot telekomunikacyjnych

- wykonanie studni kablowej SK-2 — 2 szt.

- przetozenie kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z zabezpieczeniem rurg ostonowsg
dwudzielng — 45,6 m.

. Stan istniejacy

Pod chodnikiem po stronic pdinocnej al. Wolnosci usytuowana jest kanalizacja
telekomunikacyjna 4-otworowa wtasnosci Orange Polska. Kanalizacja zawiera trzy puste
rury oslonowe 110mm oraz jedna rur¢ ostonowg 110mm zawierajaca:

- kanalizacje wtorng 2x £i32/2,9mm (TP S.A.),

- Swiattowod J24 (Zicom Infrastruktura sp. z o. 0.),

- $wiatlowod J24.

W rejonie skrzyzowania al. Wolnosci z ul. Pilsudskiego przebiegaja podziemne oraz
napowietrzne sieci telekomunikacyjne, ktére nie kolidujg z projektowanymi pracami
drogowymi oraz nie wystg¢puje zmniejszenie najmniejszych z obecnie wystepujgcych
odlegtosci tychze sieci do elementéw drog — wobec czego nie wystepuje koniecznosé
oraz podstawa do ich zabezpieczenia badz przelozenia (w odniesieniu do wydanych
warunkow technicznych Orange Polska, nie wystepuje kolizja inwestycji drogowej
z elementami sieci telekomunikacyjnych tj. odcinkiem podziemnym pod al. Wolnos$ci
w tarczy skrzyzowania z ul. Pilsudskiego oraz odcinkiem napowietrznym (w tym z jego
stanowiskiem slupowym przy skrzyzowaniu jw.) nad ul. Pilsudskiego).
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5. Projektowane prace

Kolizja z istniejacg kanalizacjg telekomunikacyjng 4-otworowa umiejscowiong

w chodniku pétnocnym zostanie usunigta poprzez zmiang jej trasy bez zmian parametrow

technicznych (bez ingerencji w zawarte w nig okablowanie) poprzez:

- reczne odkopanie kanalizacji na catej dlugosci objetej zmiang trasy,

- demontaz istniejgcych studni kablowych,

- montaz dwoch studni przelotowych dwudzielnych w ciagu nowej trasy kanalizacji,

- wykonanie podsypki piaskowej gr. 15 cm w dnie dotu kablowego,

- przeniesienie trzech pustych rur ostonowych kanalizacji oraz jednej rury ostonowej
wraz z kablami na nowg tras¢ przebiegu,

- montaz rury ochronnej grubosciennej dwudzielnej $rednicy 160 mm na rurze ostonowej
z kablami,

- zasypanie rowow kablowych oraz studni w umieszczeniem w polowie wykopu
pomaranczowej taSmy ostrzegawczej w opisem,

-montaz ramy i pokrywy kablowej klasy B125 (ryglowana z wywietrznikiem)
projektowanych studni kablowych.

6. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujacym normom oraz
posiada¢ odpowiednie deklaracje, atesty 1 certyfikaty.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz sztukg budowlana, a takze przy zapewnieniu warunkow BHP.
Przed rozpoczgciem prac nalezy potwierdzi¢ w terenie lokalizacj¢ oraz rzedne polozenia
sieci uzbrojenia terenu.
Nie wyklucza si¢ istnienia innych sieci uzbrojenia terenu nie uwidocznionych
w zasobach geodezyjnych.
Roboty w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w biezgcym uzgodnieniu z ich
gestorami — roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, za$ po zakonczeniu prac dokonaé
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng
oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych
w jednostce ewidencyjnej Dqbrowa Tarnowska — miasto, obrgb: Dqbrowa.

Lokalizacja:

gm. Dgbrowa Tamowska, obr. Dgbrowa Tamowska — miasto, dz. nr 1078, 1079, 1187

Temat:

Orientacja

Projektant:

mgr In2. Plotr Z, ] )
upg nr rszr/ss/uwh Skala: 1:500
spec. insk. w telskomunikacji przewodowaj
(_\ \ Nr rys.: 1
i\
Data: 1X.2024
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Przebudowa | rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng
Inwestycjo: | oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofoonych
w jednostce ewidencyjnej Dgbrowa Tarnowska — miasto, obrgb: Dgbrowa.
Lokalizacja: | gm. Dqbrowa Tarnowska, obr. Dgbrowa Tarmowska — miasto, dz. nr 1078, 1079, 1187
5559500 Temat: Projekt zagospodarowania terenu
[@)
o Projektant: -  mgr In2. Plotr Z : .
2 gl By /Uwh Skala: 1:500
3] spec, Inst. w telekomunikac] przewodowe]
<+ \ Nr rys.: 2
. N —N—
\ q \ Data: 1X.2024

Legenda — elementy projektowane:
-#%  Proj. studnia teletechniczna

--t--  Proj. trasa przetozenia linii teletechnicznej (bez zmiany parametrow) z
se'se  Ist. linia teletechniczna do przefozenia (bez zml"lony parametrow)

: |
Legenda — elementy projektowane (br. drogowa):
EEEA  Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej'
EEEH  Proj. poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego

=== Proj krawgznik betonowy 20x30cm ze Sciekiem z kostki

montazem rury ostonowej

Proj. obrzeze betonowe 8x30cm

Proj. krawedzie robdt ziemnych
~——  Proj. balustrada segmentowa U-11a
(6% Proj. wycinka drzew

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowony w wyniku prac
geodezyjnych, klbrych rezultaty zawiera operot lechniczny pozylywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy

odpowiedzialnodci karnej za zfozenie folszywego odwiodczenia.
Idenlylikator zgloszenia proc gecdezyjpych

Orgon sfuzby geodezyjnej, ktdry olezymal
2gloszenie

GN.6640.830.2024

Starosta Dqbrowski

. USLUG! GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
Wykonawca prac geodezyjnych CCMPLEX GEO

LEX
MCR IN2. GRZEGORZ 0SYSKO
PROTOKOL WERYFIKACU

GN.6640.830.2024_28440
z doty 11.06.2024r.

Nr oroz dota sporzqdzenio dokumentu
zawierajgcego wynik pozylywnej werylikacji

Imig | nazwisko oroz nr uprawnied
zawodowych kierownika prac

G‘{QZETA PRAWNIONY

mer Ing, Marcin 74CHipq

ir ey

Data zlozenio oéwiodczenia 11.06. 2094

Uktad wspdirzednych prostokatnych plaskich "2000"
Ukfad wysokoSciowy "PL—EVRF2007-NH"

Zakres opracowania

Woj. matopolskie

Powiat: dgbrowski

Obreb: Bagienica [0002]
Dgbrowa [0001]
Miejscowosé: Dgbrowa Tarnowskd

Dziatka: 1077 i inne

ukt. "2000/21"; 7.127.20.05.3.1
ID zgfoszenia: GN.6640.830.2024

Dgbrowa Tarnowska — miasto [120402_4]

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Mapa powstala na podstawie mapy zasadniczej
w skali 1:2000 oraz pomiaru uzupelniajgcego.
Zaktualizowana w terenie wg. stanu na dzied 13.05.2024r.

Dgbrowa Tarnowska, dnia 17.05.2024r.

Ushugl Geodezyjne | Kartograficzne

|
:
Complex \\7 eo
magr inZ. Grzegorz Osysko
Siemiechéw 507, 33-181 Siemiechéw
NIP: 873-314-43-60 REGON: 367-534-668
biuro: ul. Mata 4, 33-200 Dabrowa Tamowska

WYKONAL.

GE&””M“&“}

mgr !ut_. Marcin ZACH, R4

i e, 2035
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warszawa, dna 10.Us. 1999 1.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 129% 199

DECYZJA nr 1521/99/U

Pan mgr inZ. Piotr Zych

urodzony dnia 06.03.1967 r. w Tarnowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22.12.1998 r., w sprawie nadania uprawniei budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Glownego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

T o numerze weryfikacyjnym:

MAP-E16-CTG-SIM *

Pan Piotr Zych o numerze ewidencyjnym MAP/BT/0168/11

adres zamieszkania os. Osiedle 70, 33-100 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Orange Polska Pan

Hurt Szymon Siedlecki
Infrastruktura | Serwis Uslug ul.Tarnowska 16b
Zarzgdzanie Zasobani Infrastruktury | Obsiugi Klienta 33-131 keg Tarnowski

al. 29 Listopada 20; 31-401 Krakéw
tel.: 12 255 06 53 www.hurt-orange.pl

Krakow, 22 kwietnia 2024r.

Numer pisma: 6068/TTDSIKU/P/2024/TK
Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowang modernizacja

skrzyzowania Alel Wolnosci z ul.Pilsudsklego w Dabrowle Tarnowskie]

Szanowni Parstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej modernizacji skrzyzowania Alel Wolnosci z ul.Pitsudskiego w
Dabrowie Tarnowskiej informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca nadziemna i podziemna
siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt i wykonaé przelozenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegloéci w zakresie zblizeri | skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
nieodplatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przelozona infrastruktura.

Usunigcie kolizji Jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1.

Wykonac przelozenie, poza obszar kolizji, nadziemne] | podziemnej infrastruktury teletechnicznej w postaci:
- kanalizacji teletechniczne], studni teletechnicznych wraz z infrastruktura kablowa

- slupa teletechnicznego wraz z infrastrukturg kablowa

z zachowaniem je] obecnej funkcjonalnoscl. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na slupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapié do
poszczegolnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wilasno$cia. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dolgczyé do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii,

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronna gruboscienng przez cala szeroko$é jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organom $cigania .

Oranga Polska Spdika Akcyjna 2 sledziba | advesem w Warszawle (02-326) przy Al. Jarozalimskich 160, vpisana do Refastiu Przedsighioreéw peowadionago przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
X1l Wydzlal Gospodarczy Kraj Rejestiu go pod numerem 000001068 1; REGON 012100744, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catodcl kapi ym 3.937.072.437 2lolych,




10.

11.

12.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okoliczno$cl organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202} lub w celu wszczgcia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakiadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacjl przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia warto$ci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen,

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem Inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wlascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacjg w terenie podziemne] Infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢é za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w tralccie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obsluga Techniczna Klienta; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano ~ montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie lacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) | pod
nadzorem upowaznionego przedstawlciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sle na_ podstawie uzgodnione| i zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjne] dokumentac]l projektowe], oraz zatwlerdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czeédci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenle zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD)
prosze skladaé do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami [nfrastruktury i Obslugi Klienta w
Krakowie, al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byé zaoplniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej | wylkonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatltowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzanla Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie przy al. 29 Listopada 20 (sprawe prowadzl Tomasz Kedra e-mail:
ZZ8S8S przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com) Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od
dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastrulktury telekomunikacyjne] nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesdnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska AXIANS Networks Poland Sp. z o.0. (03-236 Warszawa, ul. Annopol 4A), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wilasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, Ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakod¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze realizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystapieniem do ogloszenia przetargu lub zlozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sig do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowsg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzala taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnodcl w wyniku nledotrzymania
wymagan | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obclgzy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy Innyml z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z kllentami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos¢ roszczent OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenla moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wilascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przelozenla nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgloszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orande.pl/wniosekonadzor,

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
slec) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzenlem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optatg za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystapienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez farmularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne] bedgcej wlasnoscig OPL nalezy spelni¢
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawlerajgca dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgce] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastgpuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgloszenlem prac do odbioru koficowego nalezy sporzadzié dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesla¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okazac¢ w trakcie odbioru korficowego
prac.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

¢ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkdw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzona do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacii
powykonawczej przez Komdrke Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta nalezy zglosié do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujacemu nadzor (jezeli nadzér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/iwniosekonadzor, co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokét odbioru koricowego.




19.

20.

21.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci na podstawie protokolu odbioru do OPL przelozong infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega soble
mozliwo$¢ zmiany zajgtosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnocig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o wystawlenie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarangii
na okres 36 miesigey liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej Infrastruktury
telekomunikacyjne).

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dia ktérej warunki techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialai inwestycyjnych moga znajdowaé sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bedace pod napieclem niebezplecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi Informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacjl projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napleciami niebezplecznymi |
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystgpujgce do wykonywania prac na tal oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepujg napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przeslana odrgbng korespondencjg.

Z powdzanlem
Tomasgz edra

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta

Zalgeznlkl:
1. Wysokos$é oplat
2. 1 egz. planu sytuacyjnego.

3. Dodatkowe wymagania Orange Polska




Zalgeznik nr 2 do Zasad wykonywania Nadzoru wilascicielskiego/Odbioru Prac
przez Orange Polska S.A.

Cennik

wykonywania Nadzoru Wiascicielskiego /Odbioru Prac
przez Orange Polska S.A. w Infrastrukturze i Serwisie Ustug

obowigzujgcy od 01.01.2023**

Tabela 1. Oplaty za wykonywanie Odbioru Prac przez Orange Polska S.A. - Infrastruktura | Serwis Uslug

Lp. Pozycja Oplata netto [zt]

1. Odblér koncowy 540,00

2. Odbiér czesclowy — za kazdy przeprowadzony odbior 310,00
czesclowy

Tabela 2. Oplaty za wykonywanie Nadzoru Wtascicielskiego przez Orange Polska S..A.

- Infrastruktura | Serwis Uslug

Pozycja Godziny Nadzoru Wiasciclelskiego | oplata za nadzér - Oplata za nadzér
Lp. do 2 godzin* - za kazdg kolejng
rozpoczeta godzing
dni dnie od 8.00 d
a) w dni powszednie o o 360,00 185,00
Nadzér 20.00
wlasciclelski dla

i b) w dni powszednie od 20:00 do

1. ::aallzow o 08:00 oraz soboty, niedziele i 515,00 220,00
a

V Swleta - od 08:00 do 16:00

w tryble
Soboty, niedziele i $wieta -
planowym c) Soboty Swieta - od 580,00 245,00
16:00 do 08:00
a) w dni powszednie od 8.00 do 540,00 235,00
20.00
Nadzaér
wlagcicielski dla| b) w dni powszednie od 20:00 do
prac 08:00 oraz soboty, niedziele i 770,00 335,00
2. realizowanych Swileta - od 08:00 do 16:00
w trybie
awaryjnym c) Soboty , niedziele | $wieta - od 860,00 375,00

16:00 do 08:00




Tabela 3. Oplaty zwigzane z nisuprawnionym dostepem do infrastruktury telekomunikacyjnej
OPL/wykonywaniem prac bez nadzoru przedstawiciela OPL

telekomunikacy|ne|] OPL hez nadzoru wiascicielskiego
OPL {

Lp. Pozycja Optata netto [z1.]
] Obsluga zgloszenia o nieuprawnionym dostepie do 100.00
| infrastruktury OPL '
2. Podjecie interwenc]l stuzbami ochrony mienia. 230,00
Oplata za wykonanie czynno$ci sprawdzajgcych stan
infrastruktury telekomunikacyjnej po ujawnieniu
3. przypadku prowadzenia prac na infrastrukturze 3850,00

Kwoty podane w Cenniku sa kwotami netto, ktére zostang powigkszone o nalezny podatek VAT.

*

oplata za pierwsze dwie godziny jest pobierana za kazdy rozpoczety nadzér

** Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo aktualizacji cennika w czasie trwania roku.
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomosciag. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0séb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacil i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekladanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bgda obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokos$ci w stosunku do projektowane)
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona | sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péZn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

certyfikat jakosci z serli ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zlozony wnioselk/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.
Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania

odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odplatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowac prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczerstwa i jakosci uslug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwoécia pojawienia sig dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowej,

Oplaty za swiadczony nadzdr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru., Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokdl Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Protokdl
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokolu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora, Protokol jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia hadzorow i odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigce] wlasnog¢ OPL nalezy spelnié
wymdg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawlierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzdr na wskazany w
punkecie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wlasciwe] komorki uzupelniajgc przekazywany zakres

informacji o dane dotyczace:
- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakorczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,
¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey) otrzymuje

od komdrki OPL, do kidrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowany,

cl. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupelniane
duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

‘- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.
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Orange Polska Szymon Siedlecki

Hurt ul. Tarnowska 16b
Infrastruktura i Serwis Ustug 33-131 keg Tarnowski
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury e-mail: szymon.siedlecki@op.pl

i Obstugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 6230242 www.hurt-orange.pl
i, Krakéw, 31 pazdziernika 2024r.

Numer pisma: 2410090021/TTDSIKU/JB/01
Temat: informacja o infrastrukturze teletechnicznej wtasnosci Orange Polska S.A. zlokalizowanej w obszarze

zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem
skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych w jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska - miasto,
obreb: Dabrowa"

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo, w sprawie udzielenia informaciji na temat istniejgcej sieci teletechnicznej wtasnosci
Orange Polska S.A. zlokalizowanej w obszarze zadania pn.: " Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z
infrastrukturg techniczng oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 potozonych w
jednostce ewidencyjnej: Dgbrowa Tarnowska - miasto, obrgb: Dgbrowa" oraz  wolnych zasobéw
wystarczajgcych do zaspokojenia potrzeb spotecznych w zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych w
mysl art. 39 ust. 6 lit. ¢ Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych z pdzn. zm. informujemy, ze w
wskazanym obszarze posiadamy kanalizacje telekomunikacyjng 4-otworowa bez kabli $wiattowodowych
wiasnosci Orange Polska S.A., umozliwiajgca zacigg kolejnych kabli $wiattowodowych.

Powyzsza informacja nie rodzi zobowigzar finansowych ze strony Orange Polska S.A.

Z powazaniem

Elektronicznie

Jace k podpisany przez

Jacek Bakota

Ba kota Data: 2024.10.31

13:52:49 +01'00"

Jacek Bakota
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st, Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sad go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych,




GN.6630.177.2024

Dabrowa Tarnowska, dn. 09.10.2024 r.
STAROSTA DABROWSKI
33-200 Dabrowa Tarnowska
ul.Berka Joselewicza 5
tel. 146422431, fax 146422229

Znak sprawy: GN.6630.177.2024

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE)

: zakonczonej w dniu 09.10.2024 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Likwidacja kolizji rozbudowywanej drogi gminnej z istniejaca siecia
teletechniczng. Zakres prac obejmowac bedzie réwnolegte do
Przedmiot narady:| obecnej trasy przemieszczenie okablowania (bez zmiany parametrow i
ingerencji w okablowanie) w celu ulokowania go pod projektowanym
chodnikiem.

Jednostka ewidencyjna: Dghrowa Tarnowska - miasto, obreh:

Lokalizacja: Dabrowa, dz.: 1078, 1079

SIEDLECKI SZYMON
ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

GMINA DABROWA TARNOWSKA
ul. Rynek 34, 33-200 Dabrowa Tarnowska

Projektant:| SZYMON SIEDLECKI Inne upr.: budowlane: MAP/00301/PO0OD/14

Whioskodawca:

Inwestor:

Agnieszka Beker - Kierownik Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Przewodniczacy: Kartograficznej

Spos6b przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 27.09.2024r.

Stanowisko Przewodniczgcego:

Bez uwag.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko T y "
Lp. ] : ; Imig i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Stanowisko pozytywne Radostaw Dychton
Dgbrowa Tarnowska Uzgadnia sie bez uwag
elektroniczny
2 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
KRAKOW
elektroniczny
3 | RPWiK w Dabrowie Stanowisko pozytywne Stanistaw Kogut
Tarnowskiej uzgodniono bez uwag.

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Tomasz Nowak, dn. 09-10-2024 12:10:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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4 | Burmistrz Dgbrowy Stanowisko pozytywne Agata Buga

Tarnowskiej UZGADNIA SIE BEZ UWAG.
elektroniczny

SIEDLECKI SZYMON

Whioskodawca

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocy $rodkéw komunikacji
elektronicznej.
Z up. STAROSTY

mgr inz. Agnieszka Beker
Kierownik Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Podpisano elektronicznie
POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1752 z pdZn. zm.). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2023 r. poz.1752 z pdin. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz.1752 z pdin. zm.).

Dokument wygenerowal{a): Tomasz Nowak, dn. 09-10-2024 12:10:38
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Starosta Dabrowski
Dekumentacja projektowa nr
GN.6630.177.2024

Przebudowa | rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturq techniczng SZYMON '
Zodanie: oraz zabezpieczeniem skarpy na dziatkach nr 1078, 1079, 1187 pofozonych
w jednostce ewidencyjnef Dgbrowa Tarnowska — miasto, obrgb: Dgbrowa.
byla przedmiotem narady
’ koordynacyjnej przeprowadzone]

SIEDLECKI,
01102024 lS:l?ltl [GMT+2]
% Dokument padpisghy elektraniczric
podpizem zaufanyin
Temat: Zagospodarowanle terenu ‘
za pomocy srodkow 5559500 . N
komunikacjl elektronicznej [@) 5 mgr in2. Szymon Sledlecki ﬁ - 2& ;/
zakoiiczone] w dnlu: 09-10-2024 S Projektont: Upr. MAP,/00301/PO0D/14, spec. int.~drog.
i Z up. Starosty ) g
gnleszka Beker - Kiarownlk Osrodka Py Skala: 1:500 Nr rys.: 2 Dota: ,x.2024
okumentac]l Geadezyjne] |,Kartograficzn M~ _N__ L
PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACY]NE)
Legenda:
= = (bszar oddziatywania obiektu (inwestycj) i zasieg ucigzliwosci — objety wnioskiem
——  Granice dziafek ewidencyjnych
= = Zakres decyzji ULICP nr PPiA.6733.M.ICP.2.2024 7 dnia 04.03.2024 r.
Legenda — elementy projektowane:
[ Proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowe]
[ Proj. poszerzenie jezdni z betonu asfaltowego
——  Proj. krawgznik betonowy 20x30cm
——  Proj. obrzeze betonowe 8x30cm
---  Proj. krawedzie rob6t ziemnych
- Proj. studnia teletechniczna
-~--  Proj. trasa przefozenia linii teletechnicznej (bez zmiany parametréw) z montazem rury osfonowe]
w'se  Ist. linia teletechniczna do przefozenia (bez zmiany parametréw)
_____ +——  Proj. balustrada segmentowa U-11a
1d(281 Vi 103-6733 B¢ Proj. wycinka drzew
Bz
'892/ . Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowony w wyniku prac
P Oswiadczam jako projektant, ze kopia mapy do geodezyjnych, kidrych rezultoly zowiera operat lechniczny pozytywnie
[ W celéw projektowych wykorzystana w niniejszym zweryfikowony. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiodomy
= l hS 1 projekcie jest zgodna z oryginatem mapy do odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oSwiadczenia.
8 ‘ celdw projektowych bedqcej wynikiem pracy Idenlyfikolor zgloszenia prac geodezyjych GN.6640.830.2024
b geodezyjnej pozytywnie zweryfikowanej w dniu 0“'10“ sluzby geodezyjnej, kiry olrzymat Storosto Dgbrowski
| 11.06.2024 r. nr protokofu weryfikaciji s
164 ofe n USEUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
1‘2%: §3\ | GN.6640.830.2024_28440 Wykonowco proc geodezyjnych COMPLEX GEO
_"g‘-, ! \€ " MGR INZ. GRZEGORZ OSYSKO
== '3 ingrik—Szyman Siedlgcki
\ aat L i Vgt - ooz dolo spordario domnly EROTOKEL VERACS
\ || \‘H'Waﬂég { #fenowel zowierojqeego wynik pozylywnej werylikacji 2 doly 11062034t
= o - MA¥700301/POOD/14 o .
=i e L [ Imig | nozwisko oroz nr uprawniefi =
o | . p G
;l. F t'| 189 zawodowych kierownika prac E&{ZEFA PRAWNIONY
& Lzr = .
g li eV mgr Ind. Marcin 7ACH, i
§ 3 M g,
LT H Dato zlozenio oéwiodczenia 11.66.2mrf4
g ||
215 |
1887A°| | :\‘1"9—6
i
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5.8 Powiat: dqbrowski
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‘ Dgbrowa Tarnowska = m-iusto [120402_4] MAPA DO CELOWPROJEKTOWYCH

Obreb: Bagienica [0002] Skala 1:500
Dgbrowa [0001]

Mapa powstala na podstawie mapy zasadniczej
Miejscowosé: Dgbrowa Tarnowska w skali 1:2000 oraz pomlaru uzupelnlajacego.
Dziatka: 1077 i inne

Zaktuadlizowana w terenie wg. stanu na dziefi 13.05.2024r.
ukt. "2000/21"; 7.127.20.05.3.1
ID zgfoszenia: GN.6640.830.2024

—

—_——

Dgbrowa Tarnowska, dnia 17.05.2024r.

| WYKONAL :
Complex G eo

mgrinz. Grzegorz Osysko
Siemiechéw 507, 33-181 Siemiechdw
NIP: 873-314-43-60 REGON: 367-534-668
biuro: ul. Mala 4, 33-200 Dabrowa Tarnowska
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