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OST - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — wymagania ogolne odnosi sie do wymagan technicznych zwigzanych z
realizacjg zadania pt. ,Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Zielonej Gérze
przy ul. Spokojnej 1”

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robot
zawarte w specyfikacji technicznej - czes$¢ ogdlna, nalezy rozpatrywaé facznie z opisem technologii
wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegoétowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Zakres w/w robdt obejmuje wszelkie prace budowlane zwigzane z wymiang stolarki okiennej w
budynku Urzedu statystycznego w Zielonej Goérze.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

2) Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego nhiezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

3) Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant - uprawniona osoba /zespo6l/ prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
technicznej.

5) Inspektor nadzoru - oznacza osobe powotana przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna opinie techniczng wyboru stwierdzajaca
jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci - dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybdr, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

8) Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcgq i projektantem.

9) Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikédw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

10) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

11) Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

12) Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

13) Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, lokalizacje, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz

dokumentacji i jeden komplet ST.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentdéw przetargowych:

1) dokumentacja - opis przedmiotu zaméwienia,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét,

Dokumentacja - projekt budowlany

W/w projekt znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego. Dokumentacja zostanie przekazana

Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone na pismie i autoryzowane

przez Inspektora nadzoru budowlanego wyznaczonego przez Zamawiajacego. Istotne zmiany

Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce po uzgodnieniu z

Projektantem oraz Inspektorem nadzoru.

Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy

stanowiag cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla

wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane bedg za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowy, to takie
materiaty lub elementy budowli beda niezwiocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres robot
rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt

poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koricowego robét

w szczegolnosci:

1 utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujgacych czynnosci zwigzane z
realizacja zadania i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0sdéb nieupowaznionych,

2 w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdéw na parkingu i pieszych,

3 wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drég do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcoéw i dostawcéw.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w

cene kontraktowa.

Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania wymiany stolarki okiennej wykonawca bedzie:

1 przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

2 stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Urzedu.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robdt albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedq dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot
bedq miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzytl materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie $srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie zawiadomiony
Zamawiajacy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Dziatanie zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakoriczenia.

2. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace zamawiania
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w
SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdodta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéow bedq
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru oraz
Zamawiajacym.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatéw do wykonania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet ten winien by¢é zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany sprzet przez wykonawce
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego
sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu musi zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie inwestora usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robédt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq przetargowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca. Przedmiot umowy realizowany bedzie w czynnym obiekcie, w zwigzku, z
czym do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zabezpieczenie miejsca prowadzenia robdt w taki
sposdb, aby nie stwarza¢ niebezpieczenstwa dla przebywajgcych tam osdéb. Prace hatasliwe i ucigzliwe
dla pracujacych tam oséb nalezy wykonywac w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot budowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla
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danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione nalezy dang

faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

ponownie. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych

robot z Dokumentacjq Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i

pomiaréw. Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiadaé wymogom dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz musza posiadac¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyskac

akceptacje Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego

programu zapewnienia jakoséci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z dokumentacja

projektowga, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czesc¢ 0golna opisujaca:

1 organizacje wykonania robdt (terminy i sposob prowadzenia roboét),

2 zasady BHP,

3 wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét
(kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),

4 system prowadzonej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

czesc¢ szczegob6towa zawierajaca:

1 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

2 wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robdt. Przed zakonczeniem systemu kontroli

inwestor moze zazadaé¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom

ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw

oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich

czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam

okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z

kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i przeprowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, nie

obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan

Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan nalezy

wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli

pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie potrzebna

pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéow. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty

wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium

przeprowadzenie powtdérnych badan lub oprze sie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych

badan poniesione beda przez Wykonawce.

Atesty, jakos$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST

w przypadku materiatow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt

bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza budowlana
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego,
65-954 Zielona Gora, ul. Spokojna 1, dz. nr 58, obreb 17

Materiaty posiadajace atesty na urzgdzenia - wazne legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.
Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w
szczegodlnosci:
1 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
0 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
11 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
12 dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
13 wyniki préb poszczegélnych elementédw z podaniem, kto je przeprowadzat,
14 inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.
Dokumenty powykonawcze
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowigq zatacznik do odbioru
robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.
Pozostate dokumenty budowy.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Przedmiot umowy rozliczony zostanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentach przetargowych.
7.1.0gdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach

oraz KNNR -ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W ramach zapisow kontraktu znajduja sie zasady odbioru robot oraz wypetnienia gwarancji. Zapisy te

muszg uwzgledniaé proces czeséciowych odbiorow, odbioru ostatecznego, dla ktérych bedzie

opracowany harmonogram odbioru robot.

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez

Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i

ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie

pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o

tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢

dostarczone nastepujace dokumenty:

1 dokumentacja Projektowa =z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,

2 Dziennik Budowy,

3 dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na

piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie

ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru

zakonczenia robot i przyjecia dokumentow. Odbioru koricowego roboét dokona komisja wyznaczona

przez Zamawiajgcego w obecnosci wyznaczonego przez wykonawce Kierownika budowy, Inspektora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania

robdt z Dokumentacjg Projektowaq i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Iub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robdét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru koncowego
robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

2 Specyfikacje Techniczne,

3 Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

1. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

2 protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,

3 aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate dane zgodnie z
ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatnosci beda przedstawione w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytal tacznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest w peini
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pdézniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi
normatywami krajow UE lub beneficjantdw programu ISPA w zakresie przyjetych przez polskie
ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm
przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

SST-B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45 111 300-1

NOoO vl b

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
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robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacjq zadania pt.: ,Wymiana stolarki okiennej w budynku
Urzedu Statystycznego w Zielonej Gorze przy ul. Spokojnej 1”
1.2.Zakres stosowania ST
Jako czes$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3.Zakres robot ujetych w ST
Specyfikacja obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
- skucie starych parapetéw lastrykowych,
- demontaz okien z PCV,
- demontaz obrdébek osciezy okiennych z ptyt g-k w pomieszczeniach:
- W przyziemiu - w pom. nr 002,
- na parterze - we wszystkich pomieszczeniach oprécz pom. nr 109, 109a, 108,
- na I pietrze - w sali konferencyjnej — pom. nr 202, 202a,
- na Il pietrze — w gabinetach dyrekcji i sekretariacie - pom. nr 300, 300a, 301.
- Wywoz i utylizacja zdemontowanych okien, parapetow, gruzu i ptyt g-k.
oraz sposob postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i demontazy.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq , przepisami BHP ,STS oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIAL
W wyniku prac rozbiorkowych i demontazu uzyskane zostang nastepujgce materiaty:
- stare okna PCV
- ptyty g-k z obrébek okiennych
- gruz budowlany i parapety lastrykowe
Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zutylizuje oraz wywiezie na miejskie wysypisko $mieci.
3. TECHNOLOGIA I OGOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT.
Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykona¢ sposobem recznym.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy
wykonywaniu robdt budowlanych.
Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych zabezpieczy¢ miejsce pracy celem jak najmniejszej ingerencji
w elementy nie bedace przedmiotem zamdwienia. Nastepnie przystgpi¢ do demontazu i skuwania
parapetéw lastrykowych oraz sku¢ fragmentarycznie tynki wokdt osadzonych okien odstaniajac
elementy montazowe. Wyjaé skrzydta okien i zdemontowa¢ ramy okienne uzywajac elektronarzedzi i
narzedzi mechanicznych.
4. ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH I DEMONTAZOWYCH.
Odbidr robdt rozbidrkowych i demontazowych obejmuje:
1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonywania robot rozbidrkowych i
demontazowych (ubiér ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbiérki i warunkéw BHP),
2) sprawdzenie podziatu materiatdéw pochodzacych z rozbidrki wg rodzaju i grupy oraz okreslenie ich
ilosci,
3) sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbidrki.
5. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
6. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Czes$¢ I Roboty
ogodlnobudowlane ITB wydanie III,
2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003. (Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robét rozbiérkowych,
3) Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972 r. Dz. U. NR. 13, poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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SST-B-02 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ
KOD CPV -45324000 - 4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych w zakresie robdt tynkowych zwigzanych z realizacjq zadania pn.: ,Wymiana
stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Zielonej Gorze przy ul. Spokojnej 1”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

- tynki cementowo-wapienne na $cianach wewnetrznych i o$ciezach okiennych, zwigzane z
uzupetnieniem uszkodzonych tynkdéw i przygotowaniem osciezy do montazu nowych okien
1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z przedstawiong
specyfikacjg techniczng (ST), dokumentacjg projektowg, normami i przepisami zwigzanymi oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.3.
2. MATERIAL.

Tynk cementowo-wapienny kategorii III.

- tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo-
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii III -
dwuwarstwowy, zatarty na gtadko (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejgcym podtozu,
marka na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

- Gipsowa zaprawa tynkarska

3. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne”. Sprzet uzyty przez
Wykonawce winien zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wykonanych robdt. Sprzet uzyty do wykonania robdt
winien by¢ w dobrym stanie technicznym, w ciggtej gotowosci do pracy oraz musi spetnia¢ normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdélne”. Zobowigzuje sie
Wykonawce do stosowania takich srodkéw transportu, ktére spetniajg wymagania dotyczace przepiséw
ruch drogowego oraz ktdérych uzycie nie wptynie ujemnie na witasciwosci przewozonych materiatéw i
jakos¢ wykonywanych robot.

Pakowanie i magazynowanie materiatéw.

Materiaty workowane nalezy przechowywacé na paletach. Przechowywanie w magazynach pofotwartych
lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Na osciezach okiennych nalezy uzupetni¢ uszkodzone tynki cementowo-wapienne tradycyjne,
dwuwarstwowe, gtadkie.

Tynki wykonac¢ poprzez nanoszenie na podioze zaprawy tynkarskiej recznie. Tynki dwuwarstwowe
przygotowujemy w ten sposéb, ze wykonujemy warstwe dolng - obrzutke majacg na celu stworzenie
przyczepnosci tynku do podtoza. Rodzaj obrzutki zalezy od rodzaju podtoza, a marka zaprawy na
obrzutke powinna by¢ wyzsza niz narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po
zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut nalezy stosowaé zaprawe
cementowo-wapienna. Narzut powinien by¢é wyréwnany i zatarty na gtadko. Gtadka fakture tynkéw
uzyskujemy przez zatarcie powierzchni $wiezego tynku twardg packa i usuniecie nadmiaru spoiwa za
pomoca pedzla. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadng recepture
zaprawy i kazdorazowo sprawdzac partie sktadnikéw do zaprawy, szczegdlnie ich wilgotnosc¢.
Przygotowanie podtoza.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu, ttuszczédw i rowne, bez wybrzuszen. Metalowe
elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie - na przykiad przez pomalowanie farbg antykorozyjna.
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Na potaczeniach dwdch rodzajéw materiatu trzeba przyklei¢ pas siatki nylonowej szerokosci 30 cm, o
oczkach 5 x 5 mm. Siatke nalezy réwniez zastosowac przy wypetnianiu zaprawg bruzd na instalacje
elektryczne. Na czas tynkowania okna zabezpiecza sie folig, oscieznice drzwiowe - tasmg malarskg, a
puszki i ghiazdka - specjalnymi zatyczkami, styropianem lub papierem.
Sciany o duzej powierzchni dzieli sie na pola szerokosci okoto 2 m, przyklejajac w takich odstepach
listwy prowadzace. Przed rozpoczeciem tynkowania naroza wzmacnia sie, naklejajgc narozniki. Przed
utozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac. Gladkie powierzchnie (na przyktad betonowe) trzeba
koniecznie pokry¢ srodkiem zwiekszajacym ich szorstko$¢ i przyczepnos$¢. Podtoza bardzo chionne,
takie jak beton komoérkowy, oraz nierbwnomiernie wchtaniajace wilgo¢, jak cegta, nalezy natomiast
pokry¢ srodkiem uszczelniajacym.

Uktadanie tynkow.

Uktadanie tynkéw nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu $cian i sufitdw, tak aby ich wilgotnos¢ nie
przekraczata 2-3%. Muszg tez juz by¢ zakonczone wszelkie prace instalacyjne, zamontowane
oscieznice drzwiowe i okna, a temperatura w pomieszczeniach utrzymywac sie w granicach od +5°C do
+25°C.

Prace wykonczeniowe.

W trakcie wysychania tynkéw w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba
unikac przeciggdw i bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna byto tynki malowac, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania mozna
stosowac farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca sie natomiast malowania
tych tynkdéw farbami wapiennymi.

6. KONTROLA ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé badania materiatow przeznaczonych do wykonania
tynkow i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru.

Badania tynkow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-70/B-10100 i powinno polega¢ na
sprawdzeniu w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- przyczepnosci do podtoza,

- grubosci tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku w narozach.

7. OBMIAR ROBOT.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych . Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie
w rozwinieciu tych elementéw. Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nie otynkowanych,
ciggnionych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq techniczng, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie badania wykazane w punkcie ,Kontrola robét” daty pozytywny wynik. Sprawdzeniu podlega
uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni, grubo$¢ warstwy, gtadkosé,
przyczepnos¢ itp. Dopuszczalne odchylenia wykonanych powierzchni tynkéw od ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od linii prostej:

- dla tynkdéw kategorii III nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 metrowej,

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm na dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

- dla tynku kategorii III nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm powyzej 3,5 m wysokosci,

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz3 mmna 1 m.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- dla tynku kategorii III nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.),

- dla tynku kategorii II nie wieksze niz 4 mm na 1 m i og6tem nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B/10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-1970:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 ( Seria 9000, 9001, 9002, 9003, i 9004 ) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

SST-B-03 ROBOTY Z PREFABRYKATOW GIPSOWYCH

KOD CPV - 45421146-9

1.0.WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagdania dotyczace
wykonania i odbioru robot z prefabrykatow gipsowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Wymiana
stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Zielonej Gérze przy ul. Spokojnej 1”
1.2. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt obejmuje:
- odtworzenie obrobek osciezy okiennych do stanu pierwotnego w pomieszczeniach Urzedu
Statystycznego, wyszczegodlnionych w opisie technicznym do projektu. Dotyczy to pomieszczen:

- W przyziemiu - w pom. nr 002,

- na parterze - we wszystkich pomieszczeniach oprécz pom. nr 109, 109a, 108,

- na I pietrze - w sali konferencyjnej - pom. nr 202, 202a,

- na II pietrze - w gabinetach dyrekcji i sekretariacie - pom. nr 300, 300a, 301.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, homenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z
ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajqce dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 2.1.
2.MATERIALY
2.1.0go6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania
ogdlne"
2.2.Plyty gipsowo - kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
Tablica 1
Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI
ognioodporna wodoodporna wodo-i
ognioodporna

1 1. 2 3 4 5
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1 Powierzchnia réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2 | Przyczepnosé¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
do rdzenia gipsowego sposéb, aby przy odrywaniu reka rwa sig, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
3 grubosé 9,5+0,5; 12,54+0,5; 1540,5; >18+0,5
Wymiary i tolerancje 5Zerokosc 1200 (+0:-5,0)
[mm]
dhugos¢ [2000-3000](+0;-6)
prostopadtos¢ réznica w dtugosci przekatnych ~5
4 Masa 1 m 9,5 <9,5 - - R
piyty o 125 <125 11,0-13,0 <125 11-13,0
grubosci [kg]
15 <15 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18 <18 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnos¢ [%] <10
6 | Trwato$¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8 | Oznakowanie | napis na nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos$¢; PN ... ;
tylnej data produkcji
stronie
piyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tablica 2
Gruboéc Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna podpdr | Obcigzenie niszczace [N Ugiecie [mm
piyty [mm] a ace [N] gigcie [mm]
gipsowe] prostopadle réwnolegle prostopadle réwnolegle
[mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
widkien widkien widkien widkien
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
2.3.Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowedo i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci :
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiardw : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt. 5

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkdéw, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 6

4.2. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasma stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.

Wysokos¢ sktadowania — do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.
4.3. Transport materiatéw

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m o grubosci 9,5 mm .

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposodb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 2.1.

5.2. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystapieniem do wykonywania robot z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych
do podioza elementami taczacymi typu ES. Nad catym pomieszczeniem technologicznym - sufit
podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych - GKF 2x12,5 mm na podwdjnym ruszcie krzyzowym.
5.3.1. Obrobka powierzchni

5.3.1.1.Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystajg z ptyt.

Wgtebienia po wkretach szpachluje sie dwu lub trzykrotnie, do momentu wyréwnania powierzchni z
ptaszczyzna ptyty.

5.3.1.2.Naroza wewnetrzne

Na wewnetrznym potgczeniu krawedzi stosuje sie kaqtowg tasme papierowa.

5.3.1.3.Potaczenia z tynkiem itp.

Przy potaczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢ przed szpachlowaniem tasme malarska. Po
szpachlowaniu wystajacg czes$¢ tasmy nalezy usunad.

5.3.1.4.Naroze zewnetrzne z aluminiowym naroznikiem perforowanym

W razie koniecznosci znacznego wzmocnienia naroza stosuje sie aluminiowy naroznik perforowany,
ktory jest wciskany w uprzednio naniesiong warstwe masy szpachlowej i dodatkowo zamocowany
spinaczami.
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5.3.1.5.Wykonczenie powierzchni ptyt

5.3.1.6.Przygotowanie podtoza

Z powierzchni ptyt nalezy usunaé wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifowac.
Przy szlifowaniu nie mozna uszkodzi¢ kartonu.

Zagruntowanie podfoza: na szpachlowang powierzchnie ptyt nanosi sie warstwe materiatu
gruntujacego. Poprzez gruntowanie wyrdwnuje sie zrdznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy
szpachlowej. Przed dalszg obrébka materiat gruntujacy musi by¢ suchy.

Szpachlowanie potaczen piyt:

a) potaczenia krawedzi sptaszczonych

Szczeliny na styku piyt, o szerokosci wiekszej niz 1 mm, wymagaja wstepnego wypetnienia
szpachldwka. Na styki miedzy ptytami, o szczelinie mniejszej niz 1 mm mozna bezposrednio naktadac
warstwe szpachldwki, stanowigca podktad pod tasme spoinowa. Na styki, ze szczelina wieksza, podktad
pod tasme naktada sie po stwardnieniu szpachléwki, ktérg nalezy najpierw wypetni¢ spoine. Nastepna
czynnoscig jest zatozenie tasmy. Tasme nalezy doktadnie wcisna¢ w $wiezo natozong mase oraz pokry¢
wycisnietg spod niej masqa. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny powinna licowa¢ z powierzchnig
sasiadujacych ptyt. Koncowe szpachlowanie, przy uzyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, nalezy
przeprowadzi¢ po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykonczeniem spoiny jest
szlifowanie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Przy szlifowaniu potgczenia nalezy zwraca¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ kartonu.

b) potaczenia krawedzi cietych

W przypadku, gdy do spoinowania jest przewidziana cieta krawedz ptyty, trzeba ja odpowiednio
przygotowac przed zamontowaniem. Nalezy na stronie licowej ptyty rozwarstwic¢ karton wzdtuz
krawedzi (przy pomocy noza) i oderwac na szerokos¢ ok. 30 mm.

Czynnos¢ te utatwia wczesniejsze nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzen gipsowy nie powinien by¢
odstoniety. Nie wolno przecina¢ kartonu nozem w celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Ostre
krawedzie ptyt powinny by¢ lekko fazowane strugiem. Po zamontowaniu ptyt pierwsza czynnoscig przy
spoinowaniu tego typu krawedzi jest wypetnienie szpachldwka samego rowka pomiedzy ptytami,
powstatego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostate czynnosci sg
takie same, jak przy spoinowaniu sptaszczonych krawedzi ptyt. Szerokos$¢ tego ztgcza jest wieksza i
wynosi ok. 300 mm.

by gwozdzi, wkretéw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni ptyt szpachluje sie uzywajac matej
szpachelki i ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni oktadzin mozna zatatac¢ przy pomocy
kawatkow ptyt g-k.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-

79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancjq),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie stropéw podwieszonych oblicza sie w metrach kwadratowych. Z powierzchni suchych
tynkdéw nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okreséla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 9
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
d. wichrowatos$¢ powierzchni.
ad. d) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny
by¢ katami prostymi lub posiadac¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego
tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm . Dopuszczalne odchytki powierzchni sq

podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie
powierzchni suchego
tynku od ptaszczyzny

i odchylenia

krawedzi od linii
prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

nie wieksza niz 2mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na
catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci
2 mb

nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogétem
nie wiecej niz 3 mm w

pomieszczeniach do

3,5 mm wysokosci

oraz nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9
9.2, Podstawa rozliczenia
Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,
obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
przygotowanie podioza,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,
dla wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

na rusztach z ksztattownikdéw metalowych

przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni okfadzin,
szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami,
zabezpieczenie spoin tasma papierowa,

szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator-Poradnik ,, Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" — wydanie
IV-Krakéow 1996

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r.

SST-B-04 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV - 45440000 - 3

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,,Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzedu
Statystycznego w Zielonej Gorze przy ul. Spokojnej 1”

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

- przygotowanie powierzchni osciezy i Scian pod roboty malarskie.

- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzadzeniami wykonawczymi, homenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robdét malarskich nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja,
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Farba emulsyjna winylowa do malowania Scian i sufitéw. Oscieza okienne nalezy malowaé w kolorze
biatym.

Farba emulsyjna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN -64/6117-02

Farba do zastosowan wewnatrz w pomieszczeniach o umiarkowanym stopniu uzytkowania
Zastosowanie: przeznaczona do wymalowan powierzchni i podtozy z betonu, cegty, tynku, kamienia,
tynkdéw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych

Wiasciwosci: dobra przyczepnosc¢, powtoka bez zmarszczen i spekan, niska przepuszczalnos$¢ pary
wodnej , zmywalna

Charakterystyka produktu

Efekt dekoracyjny: Mat

Gestosc¢ Ok. 1,5 g/cm3

Rozcienczalnik: Woda pitna

Temperatura zaptonu: Produkt niepalny

Atesty, certyfikaty PZH

Przechowywanie, transport:

Temp. 5-250C, miejsce ostoniete przed storicem i z dala od zrédet ciepta

Termin waznosci: 12 miesiecy

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do robdt malarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO +,Wymagania ogolne”. Farbe nalezy przewozic¢
i przechowywaé w szczelnie zamknietych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 12 miesiecy
od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy wykonywaniu robét malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280
Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi. Powtoki
malarskie beda wykonywane na nowych i starych tynkach. Malowanie Scian i sufitéw nalezy wykonaé
farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Pierwsze malowanie nalezy wykonaé¢ po catkowitym zakonczeniu
wszystkich robdot poprzedzajacych tj. ukonczeniu robot instalacyjnych, wykonaniu podifoza pod
posadzki oraz usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpaddw. Drugie malowanie nalezy wykonaé po
utozeniu posadzek. Przed przystgpieniem do malowania farbe doktadnie wymiesza¢ w celu wyréwnania
konsystencji. Farbe mozna nanosi¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa. Do pierwszego
malowania farbe rozcienczy¢ przez dodanie ok. 5% wody pitnej. Drugq warstwe nanosi¢ farbg o
lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po okoto 2 godz. Prace malarskie powinny by¢
prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5%C i nie wyzsza niz 30#C. Swieze, nowe
tynki malowa¢ po uptywie 3-4 tygodni. Czas wysychania farby jest zalezny od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 1 - 2 dni.

Elementy budynku, ktére moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu podczas prowadzenia robot
malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- sprawdzenie przygotowania podtoza do wykonania tynkow,

- sprawdzenie powtok malarskich emulsyjnych

Podtoze pod malowanie powinno by¢ gtadkie bez nieréwnosci i rowne w ptaszczyznach. Powtoki z farb
powinny mie¢ barwe jednolitq zgodng z wzorcem producenta, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, ztuszczen, odstawania od podtoza, przeswitéw podtoza, plam ,
zmiany odcienia oraz widocznych taczen i poprawek. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki
matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych
powinny wytrzymywac prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepnosé.

7. OBMIAR ROBOT

Malowanie farbami $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w Swietle Scian surowych.
Wysoko$¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi scian, jezeli o$cieza i nadproza sg réwniez malowane,
z powierzchni ich nie potraca sie otwordw do 3 m2. Jezeli oscieza i nadproza nie sa malowane.
wowczas potrgca sie powierzchni otworéw, mierzone w Swietle oscieznic lub muru (jezeli otwory nie
posiadajg oscieznic). Nie potraca sie jednak otwordéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robét malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowag, ST itp; sprawdzenia nalezy
dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw,

- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotdw odbioru
materiatow,

- sprawdzenia prawidtowosci przygotowania podtozy i wykonania powtok malarskich.

Badanie powitok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
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SST-B-05 MONTAZ STOLARKI BUDOWLANEJ

KOD CPV —-45421132-8 (OKNA)

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlanych - montazu stolarki budowlanej - zwigzanych z realizacjg zadania pn.: ,Wymiana
stolarki okiennej w budynku Urzedu Statystycznego w Zielonej Gérze przy ul. Spokojnej 1”.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3.0kreslenia podstawowe Okreslenia podstawowe zostaly podane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Wymagania Ogdlne.
1.4.Zakres robot objetych SST:
- dostawa i montaz stolarki budowlanej wg zestawienia i obmiaru na budowie
- montaz stolarki budowlanej — okien wraz z parapetami wewnetrznymi
1.5.0g6Ilne wymagania dotyczace rob6t
Przy montazu stolarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
1 Stolarka okienna z PVC w kolorze biatym Unax = 0,9 W/m? K

- profil klasy ,A"”
szklenie trzyszybowe 4/16/4/16/4 z ,ciepta , ramka,
odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C3
wodoszczelnos¢ — 9A
przepuszczalnos$é powietrza - klasa 4
izolacyjnos¢ akustyczna - Rw = 40(-1,-4) dB
wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4
odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - min 20 000 cykli
blokada obrotu klamki z wslizgiem
- ograniczenie uchytu

2 Parapety - wewnetrzne z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym lub szarym gr. 2 cm
3. Pianka montazowa

4. Silikon

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do montazu stolarki, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
4. TRANSPORT
Pakowanie i magazynowanie stolarki.
Przechowywanie w magazynach pofotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki nalezy wykonac zgodnie z
wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przewozone elementy stolarki powinny by¢ ustawione pionowo na dolnych
powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace
stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.
5. WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robét:
- sprawdzi¢ wymiary otworow
- sprawdzi¢ jakos¢ elementow i innych materiatéw pomocniczych

Montaz stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. tj.:
- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic
- zabezpieczenie elementdw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
ustawienie i zakotwienie elementu stolarki
wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezem i oscieznicq
- silikonowanie ztaczy
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- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu os$cieza Iub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic.

Stolarke nalezy zamocowywac¢ w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

Podczas montazu stolarki w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy mocujgce w
odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 600 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstaniu
odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na kazdy metr biezacy.

- miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzna warstwg licowa nalezy pozostawié
szczeline ok.5 mm, ktorg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masa uszczelniajaca,

- w sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.

Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang
wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinna by¢ zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢

- pion i poziom zamontowanej stolarki drzwiowej

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajq wymagane atesty. Zasady prowadzenia
kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci
wyrobdw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
72/B-10180.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie stolarki oblicza sie w metrach kwadratowych w Swietle osScieznic

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Sprawdzeniu podlega :

- zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- prawidtowos¢é montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki

- pion i poziom zamontowanego parapetu

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
stolarki jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawgq rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989



