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B. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „MODERNIZACJA INSTALACJI 
CHŁODNICZEJ ZWIĄZANA Z WYMIANĄ AGREGATÓW WODY LODOWEJ W KOMPLEKSIE 
URBANISTYCZNYM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZY PLACU KRASIŃSKICH 2/4/6 W 
WARSZAWIE”. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych. 

Dane ogólne instalacji: 
Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe stan istniejący: 
Aktualnie budynek wyposażony jest w instalację chłodniczą (woda lodowa). Źródłem chłodu 
dla wszystkich układów klimatyzacji są trzy agregaty wody lodowej znajdujące się na dachu 
budynku. Są to dwa urządzenia firmy RC GROUP typu UNICO A.ELN.600.4 oraz jedno 
urządzenie typu MAXIMO A.ELN.600.S4. 
Urządzenia zostały wyprodukowane w 1999 roku, na bazie sprężarek tłokowych. 
Agregat MAXIMO wyposażony jest w wymiennik free-cooling (do wykorzystania tzw. 
chłodzenia swobodnego) oraz ma zabudowany własny zespół pompowy. 
Instalacja hydrauliczna pomiędzy agregatem, a wymiennikiem płytowym w maszynowni w 
piwnicy napełniona jest 40% roztworem glikolu etylenowego. 
W pozostałych dwóch agregatach UNICO nośnikiem chłodu jest woda, a instalacje znajdujące 
się na dachu poza budynkiem zabezpieczone są przed zamarznięciem za pomocą 
elektrycznych kabli grzewczych. 
Pompy obiegowe zamontowane są w maszynowni w piwnicy. 
Wszystkie trzy agregaty fabrycznie napełnione były czynnikiem chłodniczym z grupy HCFC 
typu R22, jednak z biegiem czasu powstające nieszczelności oraz konieczność dostosowania 
się do ustawy F-gazowej zakazującej używania od roku 2014 czynników HFCF wymusiła 
przeprowadzenie tzw. retrofitu i użycia zamiennika z grupy HFC. 
Obecnie urządzenia napełnione są czynnikiem HFC typu R422D o współczynniku GWP=2729. 
Każdy z dwóch obiegów chłodniczych napełniony jest 85kg czynnika co dale daje 237,97 ton 
ekwiwalentu C02. 
 
Charakterystyka obiektu 

 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu. 

 

Powierzchnia lokalizacji 1,60 ha 

Powierzchnia zabudowy nadziemnej 0,46 ha 

Powierzchnia zabudowy podziemnej 1,35 ha 

Powierzchnia całkowita części nadziemnej 20 890,1 m2 

Powierzchnia całkowita poniżej parteru 24 985,1 m2 

Powierzchnia całkowita 44 744,1 m2 

Powierzchnia użytkowa bez parkingu 
miejskiego 

28 030 m2 
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Powierzchnia użytkowa KUWS z parkingiem 39 458 m2 

Powierzchnia komunikacji 7 894,6 m2 

Kubatura części nadziemnej 98 340 m3 

Kubatura części podziemnej 88 980 m3 

Ilość kondygnacji 
 
 

2 podziemne 
4 nadziemne + 

nadbudowa nad częścią budynku 

Wysokość podstawowa 16,4 m 

Wysokość nadbudowy nad częścią budynku 
 

 

 

 

 

 

20,1 m 

 

Użytkownicy Obiektu 

- Sąd Najwyższy  

- Sąd Apelacyjny w Warszawie 

- Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

- Zarząd Dróg Miejskich – wyłącznie w zakresie parkingu miejskiego 

 

Charakterystyka techniczna Obiektu 

Budynek jest wykonany w konstrukcji słupowo-płytowej z nośnymi trzonami komunikacyjnymi, 

ściany zewnętrzne części nadziemnej stanowi strukturalna kurtyna szklana. Ściany działowe 

wewnętrzne w przeważającej części z płyt gipsowo- kartonowych. Dachy w przeważającej części 

pokryte zielenią, w części zaś wysypane żwirkiem. Budynek posiada siedem kondygnacji 

użytkowych. W podziemnej części budynku, zawierającej dwie kondygnacje, znajdują się 

zasadniczo parkingi, pomieszczenia techniczne, zaplecza warsztatowe i magazynowe, zaplecza 

socjalne pracowników obsługi budynku, dyspozytornia, centrala telefoniczna, archiwa, 

pracownia ksero, pomieszczenia biurowe, biblioteka oraz pomieszczenia gastronomiczne.  Część 

nadziemna składa się z dwóch połączonych części. Do części nadziemnej prowadzą trzy 

podstawowe wejścia, wszystkie trzony komunikacji powiązane są ze sobą korytarzami.  Budynek 

wyposażony jest w instalacje tworzące system niezależnego klimatu, bezpieczeństwa i kontroli 

w oparciu o zaawansowane technologie elektroniczne i mechaniczne. Instalacje techniczne 

budynku są zasadniczo rozprowadzone z central zlokalizowanych w jego kondygnacjach 

podziemnych, pod stropem kondygnacji -1 do pionów instalacyjnych, a na poszczególnych 

kondygnacjach prowadzone w wydzielonych kanałach instalacyjnych. 

1.1.1. Zakres robót budowlanych 

• roboty rozbiórkowe (demontaż agregatów wody lodowej, rurociągów, izolacji, armatury, 
wymiennika płytowego, rozdzielaczy, pomp obiegowych)  

• roboty ziemne - wykopy, 

• roboty betonowe i żelbetowe, 

• roboty murarskie i tynkarskie, 
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• roboty wykończeniowe, 

• roboty budowlane – remontowe, 

• roboty izolacyjne: przeciw-wodne, przeciw-wilgociowe, cieplne i akustyczne, 

• roboty budowlane –  instalacyjne i montażowe (montaż agregatów wody lodowej, 
drycoolerów, rurociągów, izolacji, wymiennika płytowego, rozdzielaczy, pomp obiegowych, 
okablowania, szaf sterowniczych)  
 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

• sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej osób prywatnych, 

• sąsiedztwo zabudowy usługowej, 

Uwarunkowania techniczne i funkcjonalne 
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek jest własnością Zamawiającego. Dojazd do 
budynku możliwy jest obecnie od Plac Krasińskich i ul. Świętojerskiej. Plac Krasińskich znajduje 
się w strefie ochrony konserwatorskiej. Należy liczyć się z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń 
od ZDM w Warszawie. Pod wjazdem i placem parkingowym wokół budynku znajdują się 
pomieszczenia techniczne i garaż podziemny. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano 
modernizację instalacji chłodniczej w zakresie źródła chłodu wraz z głównym układem 
dystrybucyjnym nośnika chłodu.  

 
1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja zadania powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki 
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko 
(emisji spalin, hałasu, odpadów ), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Instalację 
należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i 
zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności 
energii oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektów. 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1. Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i powykonawczej Zamawiający wymaga. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego 
Wykonawca wykonał niezbędną dokumentację projektową, zawierającą w szczególności : 

• niezbędne do zakresu badania i ekspertyzy, 

• projekty techniczne w podziale na branże, 

• harmonogram rzeczowo-finansowy, 
Ponadto na Wykonawcy własnym kosztem i staraniem spoczywać będzie obowiązek uzyskania 
wszelkich niezbędnych, do realizacji przedmiotu zamówienia, pozwoleń, uzgodnień i opinii, 
decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę (pozwolenia na budowę). 
Dokumentacja projektowa musi być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczególności: 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 

poz. 2454 ze zm.) 
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• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze 

zm.), 

• rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2021 

poz. 1169 ze zm.) 

• ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 ze zm.), 

• ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.), 

• ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.), 

• ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. u. 2024 
poz. 1130 ze zm.), 

• ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.), 

• Innymi obowiązującymi przepisami. 
 
Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa : 

• zawierała optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 
wszystkie niezbędne zestawienia (np. urządzeń chłodniczych, armatury itp.), rysunki 
szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów 
pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

• określała rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 

• była opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, tj. wykonania modernizacji instalacji chłodniczej dla budynku zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w niniejszym PFU, 

• była spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, 

• była sprawdzona przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia i każdy egzemplarz 
dokumentacji był podpisany przez projektanta i sprawdzającego, 

• ujmowała wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót, obliczenia i inne szczegółowe 
dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania, 

• była zatwierdzona do realizacji przez Zamawiającego, 

• była dostarczona Zamawiającemu w 5 egzemplarzach wersja papierowa i 1 egz. na nośniku 
elektronicznym (wersja edytowalna i PDF). 

 
Zamawiający wymaga aby dokumentacja powykonawcza zawierała w szczególności: 

• świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• prowadzoną na bieżąco ewidencję wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji 
i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie do tego 
przygotowanych i przeznaczonych, 

• zaktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu. 

• urządzenia i materiały winny mieć wszelkie wymagane prawem dokumenty tj. atesty, 
dopuszczenia, wraz z dokumentami gwarancyjnymi. 

• wykonawca w ramach przedmiotu umowy musi opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, 
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aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, 
regulacje i naprawy. Dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże Zamawiającemu w 4 
egzemplarzach wersja papierowa i 1 egz. na nośniku elektronicznym (wersja edytowalna i 
PDF). 

 
2.2. Uwarunkowania związane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia robót 

Zamawiający wymaga. 

• ze względu na to, że obiekt podczas wykonywania prac budowlanych będzie użytkowany, 
wszelkie prace wewnętrzne i zewnętrzne prowadzić po uzgodnieniu i zgłoszeniu rozpoczęcia 
robót Zamawiającemu, 

• rozpoczęcie i zakończenie wszelkich prac, włącznie z odbiorem musi nastąpić poza właściwym 
sezonem letnim lub sezonem używania chłodu ze względu na charakter obiektu i jego 
funkcjonowanie, 

• jeżeli to konieczne, w związku z prowadzeniem robót budowlanych i instalacyjnych, znajdujące 
się w obiekcie mienie Zamawiającego było usuwane z pomieszczeń przez Wykonawcę lub 
zabezpieczone w sposób nie powodujący jego zniszczenia, 

 
2.3. Wymagania w zakresie przygotowania terenu prowadzonych prac Zamawiający wymaga. 

• wykonawca własnym kosztem i staraniem zapewnić winien media tj. energia elektryczna, gaz, 
woda, ścieki itp. 

• wykonawca zapewnił i utrzymywał bezpieczne i higieniczne warunki na terenie prowadzonych 
prac w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do jego zakończenia, 

• wykonawca utrzymywał warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową, a także zabezpieczył teren prowadzonych prac przed dostępem osób 
nieupoważnionych, 

• wykonawca dostarczył, zainstalował i obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały i tp; zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów, 

• wykonawca tak zorganizował teren prowadzonych prac, aby na każdym etapie prac był 
zapewniony dojazd do budynków, 

• wykonawca na bieżąco usuwał wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic  
w obrębie terenu prowadzonych prac. 

• wykonawca utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, 

• materiały łatwopalne zgromadzone na terenie prowadzonych prac  były składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,  

• wykonawca zapewnił właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i 
urządzeń podziemnych wskazanych na mapach do celów projektowych,  

• podczas realizacji Robót Wykonawca przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy,  

• przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną 
terenu prowadzonych prac, budynku, chodników itp., które przylegają do miejsca 
wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu prowadzonych prac, na który Roboty będą w 
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jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia powinny być 
zidentyfikowane w trakcie wprowadzenia na teren wykonywanych prac. Dokumentację taką  
(w formie zdjęć, filmu i opisu) Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na terenie prowadzonych 
prac. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych znacznych uszkodzeń, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji  
z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie 
prowadzonych prac. 
  

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH 
ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1. Ogólne wymagania dotyczace robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  PFU,  
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 
Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”, „Warunkami technicznego 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 
Odstępstwa od PFU mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych instalacji, 
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 
realizować zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, „ Warunkami technicznego 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”, 
„Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. 
COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność PFU  oraz 
poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez Zamawiającego.  
 

3.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w ustalonym terminie przekaże Wykonawcy teren prac  wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  
 

3.3. Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. 
Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i 
przekaże je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia 
terminów określonych w umowie. 
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Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Zamawiający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

− nazwa inwestycji; 

− nr umowy; 

− ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu; 

− tytuł dokumentu; 

− numer dokumentu lub rysunku; 

− określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy; 

− numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w  którym omówione jest dane urządzenie, materiał 
lub element; 

− data przekazania; 
O ile Zamawiający nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził  on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 
i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, 
może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 

4. MATERIAŁY 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom PFU oraz dokumentacji projektowej.  
Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub 
deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. 
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego 
wykonanego według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
dla którego dostawca wydał oświadczenie wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z ta 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami.  Wykonawca   uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do 
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru – 
posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) 
Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na 
znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub 
aprobatą techniczną. 
 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
4.2.1 Odbiór materiałów 
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Urządzenia dostarczane na budowę przez wykonawców powinny by dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania, posiadać świadectwo jakości, wymagane atesty, kart gwarancyjne, 
protokoły odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce montażu urządzenia należy sprawdzi pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy i wymaganiami określonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi 
oględziny stanu. 
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 
jakość robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez 
dozór techniczny. 
 

4.2.2 Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego, pierwszą warstwę 
rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Każdą następną warstwę, układać na 
przekładkach drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów. 
 

4.2.3 Inne wymagania 
Zastosowane urządzenia i rozwiązania techniczne muszą posiadać niezbędne badania i atesty 
wymagane normami i przepisami łącznie z próbą typu. Wszystkie urządzenia wykonane są 
fabrycznie przez wytwórcę urządzeń. Dostarczanie ich na budowę odbywa się w stanie 
zmontowanym, po dokonaniu prób pomontażowych i ich wstępnym uruchomieniu. 
 

4.2.4 Przewody 
Rozprowadzenie instalacji do poszczególnych pionów zaprojektowano w systemie 
trójnikowym z rur stalowych łączonych poprzez zaprasowanie 
Piony i poziomy wody i cieplej prowadzone po zewnątrz projektuje się z rur stalowych. 
Poziomy projektuje się z rur tworzywowych łączonych na zacisk. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, lub w firmowych zwojach, czyste od 
zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami 
 

5. SPRZĘT 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający 
odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii 
prowadzenia robót. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie 
zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiącego w terminie przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót 

 
6. TRANSPORT 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu 
przeciętnej organizacji pracy. Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do 
transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z 
warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach zamkniętych i suchych. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
6.1.1 Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
6.1.2 Urządzenia chłodnicze 

Transport agregatów chłodniczych powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie agregatów.  

 
6.1.3 Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach. 

 
6.1.4 Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

 
7. WYKONANIE ROBÓT 

Szczegółowy opis robót będzie ujęty w opisie technicznym projektu. 
Wykonywanie robót w zakresie branży sanitarnej dotyczy: 

• Montaż instalacji wody lodowej 

• Montaż agregatów wody lodowej 

• Próby szczelności  instalacji wody lodowej; 
 
 

7.1 Montaż wody lodowej 
7.1.1 Wymagania   

Rurociągi zaprojektować z rur stalowych czarnych. W miejscach przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane należy osadzić tuleje ochronne , a wolną przestrzeń wypełnić masą 
plastyczną. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia ogniowego należy 
zabezpieczyć zgodnie z wymogami p.poż.  
 

7.1.2 Montaż rurociągów  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania),  mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. Rury nowe mają przechodzić przez ściany do pomieszczeń sąsiednich i tam 
mają być spięte ze starą instalacją. 
Kolejność wykonywania robót: 
wyznaczenie miejsca ułożenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  przecinanie 
rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym, wykonanie 
połączeń spawanych i skręcanych 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku 
pionu instalacyjnego. 
Przejście rura w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podpora przesuwna tego 
przewodu. Przejście przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy 
wykonać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przed wykonaniem powłoki antykorozyjnej należy dwukrotnie przepłukać instalację oraz 
wykonać próbę na zimno przy ciśnieniu 0,4 MPa, t = 30 min. 
Następnie wykonać próbę na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400. 
Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia wody w 
instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu. Przed uruchomieniem 
instalacji należy przepłukać zład. 
 

7.1.3 Tuleje ochronne 
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Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie 
może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie 
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze 
ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 

7.1.4 Montaż urządzeń 
Agregaty należy montować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany na 
przygotowanym wcześniej fundamencie z przekładkami wibroizolacyjnymi i zgodnie 
instrukcją producenta. Dry-coolery montować na dachu na istniejącej konstrukcji wsporczej, 
którą należy dostosować do wymiarów nowych urządzeń. Dry-coolery posadowić na 
przekładkach wibroizolacyjnych. 
 

7.1.5 Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i 
ewentualne  zanieczyszczenia.  
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby 
kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z 
projektem technicznym. 
 

7.1.6 Izolacja cieplna 
Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeni wymaganych 
prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robot protokołem odbioru. Materiały izolacyjne powinny być czyste, suche i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
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Przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzające ciepło do poszczególnych 
odbiorników będą zaizolowane zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 
6.11. 2008r. 
Wymagania izolacji cieplnej przewodów 

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 
cieplnej (materiał 0,035 
W/(m·K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm 
równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 
przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody wg poz. 1-4  ułożone w podłodze 5 mm 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 

-  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
-  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-użytkowym. 

-  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości: Inspektor nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 
8.1. Badania instalacji wody lodowej 
8.1.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
• przed zakryciem szachtów, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść 
przewodów przez przegrody budowlane 
• przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
• po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz 
dokonaniu regulacji 
• w okresie gwarancyjnym 

 
8.1.2. Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 
średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe należy 
wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń 
względem podpór, połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu 
w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór. 
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, 
sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia połączeń kołnierzowych w 
przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, 
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sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi, sprawdzenie 
spadków gałązek ich średnic. 

 
8.1.3. Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 
prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji 
termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu 
wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 
 

8.1.4. Badanie szczelności  
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed 
przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy 
temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 
powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy 
dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność 
połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
 

8.1.5. Badanie działania w ruchu 
Regulacja montażowa przepływów czynnika chłodniczego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, powinna 
być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie szczelności instalacji w 
stanie zimnym. 
Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte; 
ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 

 
8.1.6. Procedura prac 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy instalacji powinny być doprowadzone do określonych 
warunków pracy. Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów 
składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów 
regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego 
działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować zależność miedzy sygnałem 
wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie regulatora sprawdza się przez 
kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie 
spowodowane przez ten regulator. Jeżeli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał 
wejściowy regulatora. Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W 
czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, 
nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
 

8.2. Odbiór robót projektowych i budowlanych 

8.2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa winna być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego, w 
zakresie zgodności zastosowanych urządzeń, armatury, rurociągów, izolacji itp. tj. ich 
parametrów technicznych oraz w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych. Armatura, 
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rurociągi, izolacje itp. muszą spełniać wymagania Polskich Norm. Agregaty chłodnicze, dry-
coolery, pompy obiegowe muszą spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie temperatur 
zasilania i powrotu, przepływu, mocy chłodniczej, poboru mocy elektrycznej, masy oraz 
gabarytów. Parametry te winny być określone w dokumentacji projektowej i przedstawione 
Zamawiającemu do akceptacji. Po zaakceptowaniu całości dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego, wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych. 

8.2.2. Dokumentacja powykonawcza 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie na bieżąco ewidencji wszystkich zmian 

rodzaju materiałów, urządzeń, ich lokalizacji oraz wielkości robót. 

8.2.3. Instrukcje użytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, przed zakończeniem robót kompletnych 

instrukcji eksploatacji i konserwacji wszystkich zastosowanych urządzeń, systemu 

mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 

8.2.4.  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiorowi częściowemu 

- Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu) 

- Odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2.5.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

-  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

-  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Przedstawicielem 
Zamawiającego. 

-  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie umownym od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiającego. 

-  Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel 
Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji z dokumentacją 
projektową i uprzednimi ustaleniami. 



18 

 

8.2.6. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.2.7. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o 

tym fakcie Inspektora oraz Zamawiającego. Komisja obierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 

8.2.8. Dokumenty do odbioru końcowego 

Dokumenty odbioru końcowego: 
- protokół szczelności rurociągów hydraulicznych  
- protokół z uruchomienia agregatów potwierdzony przez serwis fabryczny  
- protokół szczelności i napełnienia czynnikiem (jeśli agregat  będzie dekompletowany 
podczas montażu)  
- protokół z regulacji zawierający wartość przepływu, wielkość zaworu, nastawę, spadek 
ciśnienia. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z 
wymaganiami normy PN-EN14336  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
- ustalenia technologiczne 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Szczegółowe zasady rozliczenia robót i płatności za ich wykonanie zostały określone w 
umowie. 
Dla robót wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest globalna wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych dla danego zakresu 
rzeczowego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające 
się na jej wykonanie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane będzie obejmować w szczególności: 

− Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

− Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren 
budowy i transportu technologicznego, z uwzględnieniem ewentualnych ubytków, strat i 
odpadów; 

− Wszelkie prace pomocnicze, roboty tymczasowe; 

− Wartość pracy sprzętu wraz z kosztem obsługi, kosztami jednorazowymi i narzutami; 

− Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

− Koszty kompletnej dokumentacji projektowej dla całościowego zakresu zadania 

− Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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10. Wymagania w zakresie instalacji chłodniczej: 
10.1. Stan istniejący  

Aktualnie źródłem chłodu na obiekcie są trzy agregaty wody lodowej, które znajdują się na 
dachu budynku w osłonach akustycznych.  
Jeden agregat typ MAXIMO A.ELN.600.24 oraz dwa agregaty typ UNICO A.ELN.600.4.  
Instalacja hydrauliczna dla agregatu MAXIMO na odcinku wymiennik płytowy – agregat 
pracuje na roztworze glikolu etylenowego o stężeniu 40%. Natomiast dla pozostałych dwóch 
agregatów typu UNICO nośnikiem chłodu jest woda. Pompy obiegowe zamontowane są w 
maszynowni w piwnicy. Wymiennik płytowy zamontowany w maszynowni w piwnicy z uwagi 
na znaczne wyeksploatowanie podlegać będzie wymianie na nowy.  
Wszystkie trzy agregaty fabrycznie napełnione były czynnikiem chłodniczym z grupy HCFC 
typu R22, jednak z biegiem czasu powstające nieszczelności oraz konieczność dostosowania 
się do ustawy F-gazowej zakazującej używania od roku 2014 czynników HFCF wymusiła 
przeprowadzenie tzw. retrofitu i użycia zamiennika z grupy HFC. 
Obecnie urządzenia napełnione są czynnikiem HFC typu R422D o współczynniku GWP=2729. 
Każdy z dwóch obiegów chłodniczych napełniony jest 85kg czynnika co dale daje 237,97 ton 
ekwiwalentu C02. 
Począwszy od 1.01.2020 roku ustawa F-gazowa zakazuje serwisowania i konserwowania 
urządzeń klimatyzacyjnych o napełnieniu powyżej 40 ton C02-eq dla czynników o GWP 
powyżej 2500. 
Wynika z tego, że w świetle obowiązujących przepisów żadne prace serwisowo-
konserwacyjne w obiegach chłodniczych tych urządzeń nie powinny być przeprowadzane. 
Istniejące agregaty w wyniku swojego zużycie mają istotny spadek wartości energetycznej tj. o 
33%. W efekcie wytwarzana moc chłodnicza jest niższa niż wymagana wartość projektowa i 
wynosi 1084kW zamiast 1720kW. 
Ideowy schemat istniejącej instalacji zilustrowano na rysunku nr S-01. 

 
10.2  Rozwiązania techniczne 

Ze względów techniczno-ekonomicznych przyjęto następujące założenia co do nowego źródła 
chłodu: 
 zakłada się dwa agregaty o minimalnej wydajności chłodniczej jednostkowej 861kW dla wody 
12/60C ze skraplaczami glikolowymi pracującymi przy parametrach 30/350C. Stężenie glikolu 
etylenowego nie mniej niż 35%. 
Urządzenia należy zaprojektować tak, aby zmieściły się w maszynowni na poziomie -2 
pomiędzy kolektorami wody lodowej. Należy zastosować agregaty ze sprężarkami śrubowymi 
z zabudowanym inwerterem, który umożliwiać będzie pracę ze zmienną prędkością obrotową 
w funkcji aktualnego zapotrzebowania na chłód. Maksymalne wymiary agregatów 
dł./szer./wys. 4730x1710x2200mm, masa maksymalna 8040 kg, maksymalny pobór prądu 
179kW. Projektowane agregaty powinny osiągać współczynnik efektywności energetycznej 
ESEER=8,0 (wg EN-14511), a współczynnik EER w punkcie pracy minimum 4,7. Maksymalne 
opory przepływu przez parownik 22kPa, wykonany w technologii zalanej. 
Wymagany ekologiczny czynnik chłodniczy o współczynniku GWP < 200. Agregat w obudowie 
redukującej moc akustyczną do poziomu Lw=86dBA. Agregat wyposażony w dwie 
inwerterowe sprężarki śrubowe oraz dwa niezależne obiegi chłodnicze, płynną regulację 
wydajności chłodniczej z możliwością minimalnej pracy na poziomu 15% oraz posiadające 
certyfikat Eurovent. 
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Skraplacze zasilane będą przez pompy pracujące w układzie stałoprzepływowym. Dopuszcza 
się układ zmiennoprzepływowy (wybór wariantu należy określić na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej w porozumieniu z zamawiającym). Należy zastosować pompy 
elektroniczne o parametrach technicznych w zakresie przepływu i spadku ciśnienia nie 
gorszych niż aktualne. Zakłada się maksymalne zużycie energii dla całego układu 
dystrybucyjno-pompowego na poziomie nie większym niż  47kW. Szczegółowe dobory winny 
być wykonane na etapie projektowym i przedstawione do akceptacji Zamawiającego.  
W miejscu obecnych agregatów należy zamontować trzy chłodnice glikolu (dry-coolery) o 
sumarycznej mocy nie mniejszej niż 2142kW przy temperaturze otoczenia równej 35°C. 
Maksymalne opory przepływu dla pojedynczego urządzenia 45kPa. Pobór mocy elektrycznej 
przez wentylatory drycoolera nie większy niż 2,8kW w punkcie pracy. 
Wentylatory dry-coolerów muszą posiadać płynną regulację mocy. 
Wymiary nowych urządzeń będą zbliżone do wymiarów obecnych ekranów akustycznych 
wokół agregatów, przy czym zakłada się likwidację tych ekranów. Na likwidację ekranów 
akustycznych należy na etapie tworzenia dokumentacji projektowej uzyskać zgodę 
konserwatora zabytków lub inne wymagane zgody właściwych organów administracyjnych.  
Poziom hałasu emitowanego przez urządzenia będzie ograniczony do maksymalnie 40dBA na 
granicy działki. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykona przez 
akredytowane laboratorium pomiary akustyczne, protokół z pomiarów akustycznych i dołączy 
go do dokumentacji powykonawczej. 
Zakłada się pracę urządzeń w układzie chłodzenia adiabatycznego, z systemem zraszania tzn. 
że po przekroczeniu temperatury powietrza zewnętrznego powyżej określonej wartości (od 
minimum 230C) przed wymiennikami będzie rozpylana woda lub będzie zwilżała złoże 
zraszane (wybór wariantu należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w 
porozumieniu z zamawiającym) i przez swoje odparowanie potęgowała efekt chłodzenia 
glikolu. Instalację wodną do układu zraszania należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez producenta urządzenia. Jednocześnie należy zapewnić pracę układu przez 
cały sezon letni (bez ograniczenia godzinowego zraszania). Zakłada się pracę instalacji 
chłodniczej z wykorzystaniem free-coolingu. Rozwiązanie to pozwoli na bardziej efektywne 
wykorzystanie chłodzenia w tzw. okresach przejściowych. Aktualnie w trybie free-coolingu 
może pracować tylko jeden agregat. Docelowo należy wykonać układ pozwalający na pracę 
wszystkich dry-coolerów w trybie free-coolingu co pozwoli na odciążenie układów 
sprężarkowych i redukcję kosztów energii elektrycznej. 
Obecnie istniejące rurociągi pomiędzy urządzeniami na dachu, a urządzeniami w maszynowni 
w piwnicy wraz z belkami kolektorowymi, pompami i całą armaturą tj. zawory odcinające, 
regulacyjne, filtry, manometry, termometry, czujniki itd. zostaną w całości wymienione na 
nowe z uwagi na ich zły stan techniczny. Należy zaprojektować rurociągi ze stali czarnej bez 
szwu łączonej poprzez spawanie. Wszystkie wbudowane produkty muszą spełniać wymagania 
polskich przepisów i obowiązujących norm, w tym w szczególności przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213). Rurociągi należy 
zaizolować. 
Grubości izolacji dla poszczególnych średnic rurociągów powinny odpowiadać Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225) wraz z późniejszymi zmianami. 
Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035W/(m • 
K)  
- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  - równa 50% średnicy wewnętrznej rury, 
- średnica wewnętrzna ponad 100 mm  - równa 50% średnicy wewnętrznej rury, 
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- przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – 100% 
wymagań z powyższych 
 
Przewody prowadzone poza budynkiem (na dachu) - minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035W/(m • K)  
- średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  - równa średnicy wewnętrznej rury, 
- średnica wewnętrzna ponad 100 mm  - równa średnicy wewnętrznej rury, 
Dodatkowo izolacja na przewodach prowadzonych na zewnętrz winna być prowadzona w 
płaszczu z blachy aluminiowej.   
Ideowy schemat instalacji zilustrowano na rysunku nr S-02. Lokalizację nowych agregatów 
pokazano na rysunku S-03. 
Istniejący czynnik chłodniczy należy poddać utylizacji (na koszt wykonawcy) zgodnie z 
przepisami. Protokół z utylizacji należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. W 
pomieszczeniu technicznym (maszynowni) na poziomie -2 w którym zlokalizowane będą 
agregaty wody lodowej należy zapewnić temperaturę maksymalnie +24st.C. Należy 
przewidzieć wykonanie dodatkowej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej w obrębie 
maszynowni. Z uwagi na ograniczoną wymiarami drzwi drogę serwisową należy przewidzieć 
montaż agregatów w częściach przy czym ponowny montaż musi być wykonywany przy 
udziale serwisu fabrycznego producenta i zakończony pozytywnym oświadczeniem o 
poprawności wykonanych działań i prób z zachowaniem okresu gwarancyjnego. Z uwagi na 
znaczną ilość miejsca w maszynowni dopuszcza się ich montaż ww. lokalizacji. 
 

10.3  Wymagania w zakresie serwisu urządzeń 
Wszystkie urządzenia objęte będą gwarancją w okresie 60 miesięcy od momentu 

uruchomienia jednak nie dłużej niż 66 miesięcy od daty dostawy. 

Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przez fabryczny serwis producenta dwóch 

odpłatnych przeglądów serwisowych w ciągu roku. 

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie wsparcia serwisowego dostępnego 24h/365 np. w 

formie komunikacji telefonicznej. 

Wymagana umowa serwisowa zawierająca szczegółowy zakres przeglądów okresowych i 

napraw gwarancyjnych zawarta z producentem/dostawcą urządzeń. 

 
 

11.  Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej: 
11.1 Stan istniejący instalacji zasilającej 

Istniejące planowane do demontażu układy chłodnicze zamontowane na dachu budynku 
zasilane są indywidualnych szaf zasilająco sterujących zlokalizowanych bezpośrednio przy 
urządzeniach. Szafy RA-1 dla chillera 1, RA-2 dla chillera 2 i RA-3 dla chillera 3 zasilone są z 
rozdzielni głównej nN stacji transformatorowej typu PZO wbudowanej na kondygnacji garażu 
(poziom -8.20) w sposób następując: 

­ RA-1 – z rozdzielni RNN-2 / sekcja 2 / pole 5 / obwód 5.3  

linią kablową ypu 4x(2xYKY1x240mm2) + YKY1x185mm2 

­ RA-2 – z rozdzielni RNN-2 / sekcja 2 / pole 6 / obwód 6.6 

Linią kablową typu 4xYKY1x240mm2 + YKY1x120mm2 

­ RA-3 – z rozdzielni RNN-1 / sekcja 2 / pole 9 / obwód 9.6 

Linią kablową typu 4xYKY1x240mm2 + YKY1x120mm2 
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Obwody zabezpieczone są rozłącznikami bezpiecznikowymi NH-3 630A w kładkami 

topikowymi typu NH-3. 

Po demontażu i odłączeniu istniejących układów chłodniczych powyższe pola odpływowe będą 

stanowiły pola rezerwowe pod planowaną modernizację instalacji. 

 
11.2 Rozwiązania techniczne w zakresie instalacji zasilającej 

Należy wykonać nowe linie kablowe zasilające WLZ dla nowych agregatów chłodniczych które 

zamontowane będą w pomieszczeniu maszynowni na tej samej kondygnacji co rozdzielnia 

główna nN. Linie kablowe należy montować w nowych oraz istniejących głównych trasach 

kablowych Odległość pomiędzy rozdzielnią nN, a nowymi agregatami wody lodowej wynosi 

około 130m.. Linie kablowe należy zasilić z dwóch z powyżej wymienionych rezerwowych pól – 

indywidualne zabezpieczenie dla każdego agregatu chłodniczego.  

Na dachu budynku w miejscu likwidowanych istniejących agregatów zostaną zamontowane 3 

drycoolery. Dla potrzeb zasilania chłodnic należy zainstalować rozdzielnię techniczną na 

dachu. Rozdzielnię należy zasilić istniejącą linią kablową, dotychczas zasilającą jedną z 

rozdzielni demontowanych agregatów. Z rozdzielni należy wyprowadzić trzy linie zasilające 

nowe chłodnice, indywidualną dla każdego urządzenia. Należy wykonać okablowanie sterujące 

pomiędzy szafą zasilającą, chłodnicami i agregatami chłodniczymi na kondygnacji -8.20. 

Okablowanie należy zamontować w istniejących trasach kablowych. Kable z dachu montować 

w istniejących oraz rozbudowywanych trasach koryt kablowych. Kable należy wprowadzić do 

budynku przez przepusty szczelne.  

Przekrój linii kablowych oraz wielkość wkładek zabezpieczających w rozłącznikach należy 

dobrać analizując moc odbiorników, obciążalność długotrwałą kabli, spadki napięć, warunki 

zwarciowe i warunki ochrony przeciwporażeniowej.   

Należy wykonać pełną synchronizację wraz z wizualizacją pracy i wszystkich parametrów oraz 

stanów pracy. Jest to system BMS EBI R600 oparty na sterownikach i modułach serii Excel5000 

firmy Honeywell 

Należy wymienić sterowniki i moduły automatyki w szafach sterowniczych. 

12.   Wymagania w zakresie konstrukcyjnym: 
12.1 Rozwiązania techniczne 

Agregaty chłodnicze posadowić na zdylatowanych fundamentach żelbetowych na 
nienaruszonym podłożu odpowiedniej nośności do przeniesienia obciążeń oraz dodatkowo na 
podkładkach antywibracyjnych. 
Urządzenia na dachu (Dry-coolery)  zlokalizować w tych samych lokalizacjach wykorzystując 
istniejące słupki żelbetowe. Dry-coolery zamontować na podkonstrukcji stalowej dostosowanej 
do wymiarów nowych urządzeń oraz rozstawu istniejących słupków żelbetowych na dachu. 
Ciężar nowych urządzeń nie może przekroczyć ciężaru istniejących, w przeciwnym wypadku 
Wykonawca wykona ekspertyzę konstrukcyjną określającą możliwość lokalizacji urządzeń. 
Do demontażu istniejących urządzeń na dachu i montażu projektowanych należy użyć dźwigu o 
odpowiedniej nośności i wysięgu. W przypadku ustawienia dźwigu na stropie piwnic należy 
wykonać ekspertyzę techniczną konstrukcyjno-budowlaną określającą nośność stropu i 
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możliwość obciążeniem dźwigiem, oraz projekt ewentualnych wzmocnień. Koszt ekspertyzy 
ponosi wykonawca. 
Wykonawca opracuje projekty techniczne obejmujące posadowienie agregatów, wraz z nowymi 
fundamentami oraz podkonstrukcji stalowych do posadowienia urządzeń na dachu. 



24 

 

C. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

 
1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA 

NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE. 
   
Zamawiający informuje, iż posiada pełne prawo do dysponowania na cele budowlane. 
nieruchomościami, na których będzie realizowane zadanie. 
 

2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
 
Zamawiający informuje, że przy projektowaniu i wykonywaniu robót budowlanych 
obowiązującymi są aktualne wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: europejskie aprobaty 
techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy państw członkowskich Unii Europejskiej 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy 
międzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne. 
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać i stosować 
niżej wymienione akty prawne i rozporządzenia: 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024, poz. 725 ze zm.)0 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021,poz. 1213 z zm.), 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1483 ze. zm.), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2023, poz. 215 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2024, poz. 275 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023, poz. 1336 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2022, poz. 1225ze 
zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
/Dz.U. 2023, poz. 822 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023, poz. 875 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania /Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 
próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 
krajowym (Dz.U. 2020, poz. 1508), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i 
wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania /(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2015, poz. 1775ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 0 poz. 1839), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 
poz. 2454), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę /Dz.U. 
2004, nr 242, poz. 2421) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2022, poz 1697), 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie /Dz.U. 2019poz. 831), 

• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286), 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231), 
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Zamawiający informuje, że Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w 
rozporządzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji 
projektowej i podczas prowadzenia robót. 
 

3. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

3.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
 
Nie dotyczy.  
 

3.2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB 
POSADOWIENIA OBIEKTÓW  
 
Nie dotyczy. 

 

3.3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW  
 
Na likwidację ekranów akustycznych należy na etapie tworzenia dokumentacji projektowej 
uzyskać zgodę konserwatora zabytków. 
 

3.4. INWENTARYZACJA ZIELENI  
 
Nie dotyczy. 
 

3.5. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zamawiający informuje, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Istniejący czynnik chłodniczy należy poddać utylizacji (na 
koszt wykonawcy) zgodnie z przepisami. Protokół z utylizacji należy załączyć do dokumentacji 
powykonawczej. 
 

3.6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI  
 
Nie dotyczy. 

 
3.7. INWENTARYZACJĘ LUB DOKUMENTACJĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, JEŻELI PODLEGAJĄ 

ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIÓRKOM LUB 
REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ 
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKŻE WSKAZANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE ZACHOWANIA 
URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH I PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO 
ROZBIÓRKI I EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIÓREK  
 
Zamawiający informuje, iż posiada dokumentację techniczną aktualnych instalacji w budynku. 
 

3.8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I REALIZACYJNE 
ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH, 



27 

 

KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ 
DRÓG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
 
Nie dotyczy. 

 
3.9. DODATKOWE WYTYCZNE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM. 
 
Zamawiający informuje, że zawarte w PFU liczby dotyczące ilości, wymiarów, wagi lub innych 
parametrów, mają wyłącznie charakter informacyjny i są jedynie bazą dla parametrów, 
jednakową dla wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu. Faktyczne ilości 
wykonanych robót, dostaw i usług, które okażą się niezbędne do wykonania po opracowaniu 
projektu przez Wykonawcę nie będą miały znaczenia dla ceny ofertowej. Wszelkie prace 
głośne muszą być prowadzone poza czasem pracy tj. po godzinie 16 i/lub w dni wolne od 
pracy. 
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Załącznik 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYMIENNIK
FREE-COOLING

Qch=430kW (woda12/6oC; glikol: 5/10oC)

Poziom +19,0m (DACH)

PWL-3 PWL-1

DO ODBIORNIKA CHŁODU

Z ODBIORNIKA CHŁODU

CHILLER MAXIMO
Qch=567kW (glikol 10/5oC)

CHILLER UNICO
Qch=565kW (woda 12/6oC)

CHILLER UNICO
Qch=565kW (woda 12/6oC)

Poziom -8,20m (MASZYNOWNIA)

PG-3

WODA LODOWA (ZASILANIE 6 oC)

WODA LODOWA (POWRÓT 12 oC)

GLIKOL (POWRÓT 35oC)

GLIKOL (ZASILANIE 30oC)

LEGENDA

BMGPROJEKT Sp. z o.o.

E: biuro@bmgprojekt.eu
A: Kielce ul. Zagnańska 71a

T: 41/362-32-16, 343-39-26

Data:

Nr rysunku:

Podpis:

Skala:

07.08.2024

projektu:

Branża:

Projektował:

Tytuł

mgr inż. Maciej Grzegolec       SWK/0066/POOS/11
SANITARNA

Opracował:

PFW

BMGPROJEKT
INSTALACJE SANITARNE I HVAC

Tytuł rysunku:

Opracował:

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWĄ 
MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ ZWIĄZANĄ Z WYMIANĄ 

AGREGATÓW WODY LODODWEJ W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZY PLACU KRSIŃSKICH 2/4/6 W

WARSZAWIE
S-01

SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CHŁODNICZEJ ---
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Załącznik 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYMIENNIK
FREE-COOLING

Qch=430kW (woda: 12/6oC; 
glikol: 5/10oC)

Poziom +19,0m (DACH)

PWL-3

DO ODBIORNIKA CHŁODU

Z ODBIORNIKA CHŁODU

DRY-COOLER 1
Qch=714kW (35oC/ 35%; glikol: 35/30oC)

DRY-COOLER 2
Qch=714kW (35oC/ 35%; glikol: 35/30oC)

DRY-COOLER 3
Qch=714kW (35oC/ 35%; glikol: 35/30oC)

Poziom -8,20m (MASZYNOWNIA)

WODA LODOWA (ZASILANIE 6 oC)

WODA LODOWA (POWRÓT 12 oC)

GLIKOL (POWRÓT 35oC)

GLIKOL (ZASILANIE 30oC)

WODA ZASILAJĄCA ZRASZACZE

LEGENDAWODA DLA ZRASZACZY
≈6,5m3/h

PG-3 PG-1 PG-2CHILLER 1
Qch=861kW 

(woda: 12/6oC; glikol: 30/35oC)

CHILLER 2 Qch=861kW 
(woda: 12/6oC; glikol: 30/35oC)

PWL-1 PWL-2

BMGPROJEKT Sp. z o.o.

E: biuro@bmgprojekt.eu
A: Kielce ul. Zagnańska 71a

T: 41/362-32-16, 343-39-26

Data:

Nr rysunku:

Podpis:

Skala:

07.08.2024

projektu:

Branża:

Projektował:

Tytuł

mgr inż. Maciej Grzegolec       SWK/0066/POOS/11
SANITARNA

Opracował:

PFW

BMGPROJEKT
INSTALACJE SANITARNE I HVAC

Tytuł rysunku:

Opracował:

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWĄ 
MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ ZWIĄZANĄ Z WYMIANĄ 

AGREGATÓW WODY LODODWEJ W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZY PLACU KRSIŃSKICH 2/4/6 W

WARSZAWIE
S-02

SCHEMAT PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CHŁODNICZEJ ---
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Załącznik 3 
 



BMGPROJEKT Sp. z o.o.

E: biuro@bmgprojekt.eu
A: Kielce ul. Zagnańska 71a

T: 41/362-32-16, 343-39-26

1:100
Data:

Nr rysunku:

Podpis:

Skala:

07.08.2024

projektu:

Branża:

Projektował:

Tytuł

mgr inż. Maciej Grzegolec       SWK/0066/POOS/11
SANITARNA

Opracował:

PFW

BMGPROJEKT
INSTALACJE SANITARNE I HVAC

Tytuł rysunku:

Opracował:

Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWĄ 
MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ ZWIĄZANĄ Z WYMIANĄ 

AGREGATÓW WODY LODODWEJ W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM 
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRZY PLACU KRSIŃSKICH 2/4/6 W

WARSZAWIE

Agregat wody lodowej AG1 o parametrach:
- wymiary maksymalne 4730x1710x2400mm
- masa maksymalna: M=8040kg
- moc elektryczna maksymalna: Pel=179kW.

S-03
LOKALIZACJA AGREGATÓW WODY LODOWEJ

Agregat wody lodowej AG1 o parametrach:
- wymiary maksymalne 4730x1710x2400mm
- masa maksymalna: M=8040kg
- moc elektryczna maksymalna: Pel=179kW.



Załącznik 4  
 

 
DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA 

 
 

1) Lokalizacja planowanych robót na dachu budynku 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) Zdjęcia istniejącej rozdzielni chłodu na poz. – 8.20 
 

 
 
 

 
 



 
 
 



 



 
 
 
 


	Arkusze
	Model

	Arkusze
	Model

	Arkusze
	Model


