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1.1.

B. CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwg ,,MODERNIZACJA INSTALACII
CHLODNICZEJ ZWIAZANA Z WYMIANA AGREGATOW WODY LODOWEJ W KOMPLEKSIE
URBANISTYCZNYM WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI PRZY PLACU KRASINSKICH 2/4/6 W
WARSZAWIE”.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych.

Dane ogdlne instalacji:

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe stan istniejgcy:

Aktualnie budynek wyposazony jest w instalacje chtodniczg (woda lodowa). Zrédtem chtodu
dla wszystkich uktadoéw klimatyzacji sg trzy agregaty wody lodowej znajdujgce sie na dachu
budynku. S3 to dwa urzadzenia firmy RC GROUP typu UNICO A.ELN.600.4 oraz jedno
urzadzenie typu MAXIMO A.ELN.600.54.

Urzadzenia zostaty wyprodukowane w 1999 roku, na bazie sprezarek ttokowych.

Agregat MAXIMO wyposazony jest w wymiennik free-cooling (do wykorzystania tzw.
chtodzenia swobodnego) oraz ma zabudowany witasny zespdét pompowy.

Instalacja hydrauliczna pomiedzy agregatem, a wymiennikiem ptytowym w maszynowni w
piwnicy napetniona jest 40% roztworem glikolu etylenowego.

W pozostatych dwdéch agregatach UNICO nosnikiem chtodu jest woda, a instalacje znajdujgce
sie na dachu poza budynkiem zabezpieczone s3 przed zamarznieciem za pomocg
elektrycznych kabli grzewczych.

Pompy obiegowe zamontowane sg w maszynowni w piwnicy.

Wszystkie trzy agregaty fabrycznie napetnione byty czynnikiem chtodniczym z grupy HCFC
typu R22, jednak z biegiem czasu powstajgce nieszczelnosci oraz koniecznos¢ dostosowania
sie do ustawy F-gazowej zakazujgcej uzywania od roku 2014 czynnikéw HFCF wymusita
przeprowadzenie tzw. retrofitu i uzycia zamiennika z grupy HFC.

Obecnie urzadzenia napetnione sg czynnikiem HFC typu R422D o wspodtczynniku GWP=2729.
Kazdy z dwéch obiegdw chtodniczych napetniony jest 85kg czynnika co dale daje 237,97 ton
ekwiwalentu CO,.

Charakterystyka obiektu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia lokalizacji 1,60 ha
Powierzchnia zabudowy nadziemnej 0,46 ha
Powierzchnia zabudowy podziemnej 1,35 ha
Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej 20 890,1 m?
Powierzchnia catkowita ponizej parteru 24 985,1 m?
Powierzchnia catkowita 44 744,1 m?
Pmc;gliré:;nia uzytkowa bez parkingu 28 030 m?2




Powierzchnia uzytkowa KUWS z parkingiem 39458 m?

Powierzchnia komunikacji 7 894,6 m?
Kubatura czes$ci nadziemnej 98 340 m3
Kubatura czesci podziemnej 88980 m3
llos¢ kondygnaciji 2 podziemne

4 nadziemne +
nadbudowa nad czescig budynku

Wysokos¢ podstawowa 16,4 m

Wysokos¢ nadbudowy nad czescig budynku 20,1 m

Uzytkownicy Obiektu

- Sad Najwyzszy

- Sad Apelacyjny w Warszawie

- Instytut Pamieci Narodowej, Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- Zarzad Drég Miejskich — wytgcznie w zakresie parkingu miejskiego

Charakterystyka techniczna Obiektu

Budynek jest wykonany w konstrukcji stupowo-ptytowej z nosnymi trzonami komunikacyjnymi,
éciany zewnetrzne czeéci nadziemnej stanowi strukturalna kurtyna szklana. Sciany dziatowe
wewnetrzne w przewazajacej czesci z ptyt gipsowo- kartonowych. Dachy w przewazajgcej czesci
pokryte zielenig, w cze$ci zas wysypane zwirkiem. Budynek posiada siedem kondygnacji
uzytkowych. W podziemnej czesci budynku, zawierajgcej dwie kondygnacje, znajdujg sie
zasadniczo parkingi, pomieszczenia techniczne, zaplecza warsztatowe i magazynowe, zaplecza
socjalne pracownikéw obstugi budynku, dyspozytornia, centrala telefoniczna, archiwa,
pracownia ksero, pomieszczenia biurowe, biblioteka oraz pomieszczenia gastronomiczne. Czes¢
nadziemna sktada sie z dwodch pofaczonych czesci. Do czesci nadziemnej prowadzy trzy
podstawowe wejscia, wszystkie trzony komunikacji powigzane sg ze sobg korytarzami. Budynek
wyposazony jest w instalacje tworzgce system niezaleznego klimatu, bezpieczenistwa i kontroli
W oparciu o zaawansowane technologie elektroniczne i mechaniczne. Instalacje techniczne
budynku s3 zasadniczo rozprowadzone z central zlokalizowanych w jego kondygnacjach
podziemnych, pod stropem kondygnacji -1 do piondéw instalacyjnych, a na poszczegdlnych
kondygnacjach prowadzone w wydzielonych kanatach instalacyjnych.

1.1.1.Zakres robé6t budowlanych

roboty rozbidrkowe (demontaz agregatow wody lodowej, rurociggéw, izolacji, armatury,
wymiennika ptytowego, rozdzielaczy, pomp obiegowych)

roboty ziemne - wykopy,

roboty betonowe i zelbetowe,

roboty murarskie i tynkarskie,



roboty wykonczeniowe,

roboty budowlane — remontowe,

roboty izolacyjne: przeciw-wodne, przeciw-wilgociowe, cieplne i akustyczne,

roboty budowlane — instalacyjne i montazowe (montaz agregatéw wody lodowej,
drycooleréw, rurociggdw, izolacji, wymiennika ptytowego, rozdzielaczy, pomp obiegowych,
okablowania, szaf sterowniczych)

1.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
e sgsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oséb prywatnych,
e sgsiedztwo zabudowy ustugowej,

Uwarunkowania techniczne i funkcjonalne

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Dojazd do
budynku mozliwy jest obecnie od Plac Krasifiskich i ul. Swietojerskiej. Plac Krasiskich znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Nalezy liczy¢ sie z uzyskaniem odpowiednich zezwolen
od ZDM w Warszawie. Pod wjazdem i placem parkingowym wokét budynku znajdujg sie
pomieszczenia techniczne i garaz podziemny. W ramach zadania inwestycyjnego przewidziano
modernizacje instalacji chtodniczej w zakresie zrédfa chtodu wraz z gtéwnym uktadem
dystrybucyjnym nosnika chtodu.

1.1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zadania powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki
techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania na srodowisko
(emisji spalin, hatasu, odpadéw ), zaréwno na etapie budowy jak i uzytkowania. Instalacje
nalezy zaprojektowac i zbudowac w sposéb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektéw.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagania w zakresie dokumentacji budowlanej i powykonawczej Zamawiajacy wymaga.
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego
Wykonawca wykonat niezbedng dokumentacje projektowa, zawierajgcg w szczegdlnosci :
niezbedne do zakresu badania i ekspertyzy,

projekty techniczne w podziale na branze,

harmonogram rzeczowo-finansowy,

Ponadto na Wykonawcy wtasnym kosztem i staraniem spoczywac bedzie obowigzek uzyskania
wszelkich niezbednych, do realizacji przedmiotu zamdwienia, pozwolen, uzgodnien i opinii,
decyzji zatwierdzajgcej projekt budowlany i zezwalajgcej na budowe (pozwolenia na budowe).
Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami w szczegdlnosci:

rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021

poz. 2454 ze zm.)



e rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze
zm.),

e rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. 2021
poz. 1169 ze zm.)

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2024 poz. 1087 ze zm.),

e ustawg z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2024 poz. 1290 ze zm.),

e ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725 ze zm.),

e ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz. u. 2024
poz. 1130 ze zm.),

e ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2024 poz. 1112 ze zm.),

e Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacja projektowa :

e zawierafa optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. urzgdzen chtodniczych, armatury itp.), rysunki
szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow
pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

e okreslata rodzaj i ilos¢ odpaddédw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilo$¢ w tonach),

e byta opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé, tj. wykonania modernizacji instalacji chtodniczej dla budynku zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w niniejszym PFU,

e byta spdjnai skoordynowana we wszystkich branzach,

e byta sprawdzona przez osobe posiadajgcg wymagane uprawnienia i kazdy egzemplarz
dokumentacji byt podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego,

e ujmowata wszystkie roboty niezbedne do wykonania robét, obliczenia i inne szczegdétowe
dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

e byta zatwierdzona do realizacji przez Zamawiajgcego,

e byta dostarczona Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach wersja papierowa i 1 egz. na nosniku
elektronicznym (wersja edytowalna i PDF).

Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja powykonawcza zawierata w szczegélnosci:

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e prowadzong na biezgco ewidencje wszelkich zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji
i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytacznie do tego
przygotowanych i przeznaczonych,

e zaktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu.

e urzadzenia i materiaty winny mie¢ wszelkie wymagane prawem dokumenty tj. atesty,
dopuszczenia, wraz z dokumentami gwarancyjnymi.

e wykonawca w ramach przedmiotu umowy musi opracowac¢ dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych robdt, w tym rowniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe,
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2.2,

2.3.

aby umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie,
regulacje i naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4
egzemplarzach wersja papierowa i 1 egz. na nosniku elektronicznym (wersja edytowalna i
PDF).

Uwarunkowania zwigzane z funkcjonowaniem obiektu w czasie prowadzenia robot
Zamawiajacy wymaga.

ze wzgledu na to, ze obiekt podczas wykonywania prac budowlanych bedzie uzytkowany,
wszelkie prace wewnetrzne i zewnetrzne prowadzié po uzgodnieniu i zgtoszeniu rozpoczecia
robét Zamawiajgcemu,

rozpoczecie i zakonczenie wszelkich prac, wigcznie z odbiorem musi nastgpi¢ poza wtasciwym
sezonem letnim lub sezonem uzywania chtodu ze wzgledu na charakter obiektu i jego
funkcjonowanie,

jezeli to konieczne, w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych i instalacyjnych, znajdujgce
sie w obiekcie mienie Zamawiajgcego byto usuwane z pomieszczen przez Wykonawce lub
zabezpieczone w sposdb nie powodujacy jego zniszczenia,

Wymagania w zakresie przygotowania terenu prowadzonych prac Zamawiajgcy wymaga.

wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zapewni¢ winien media tj. energia elektryczna, gaz,
woda, $cieki itp.

wykonawca zapewnit i utrzymywat bezpieczne i higieniczne warunki na terenie prowadzonych
prac w okresie trwania realizacji Kontraktu az do jego zakonczenia,

wykonawca utrzymywat warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg, a takze zabezpieczyt teren prowadzonych prac przed dostepem oséb
nieupowaznionych,

wykonawca dostarczyt, zainstalowat i obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty i tp; zapewniajgc w ten
spos6b bezpieczenstwo pieszych i pojazdow,

wykonawca tak zorganizowat teren prowadzonych prac, aby na kazdym etapie prac byt
zapewniony dojazd do budynkow,

wykonawca na biezgco usuwat wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z drég i ulic
w obrebie terenu prowadzonych prac.

wykonawca utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,

materiaty tatwopalne zgromadzone na terenie prowadzonych prac byty sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich,

wykonawca zapewnit wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen podziemnych wskazanych na mapach do celéw projektowych,

podczas realizacji Rob6t Wykonawca przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy,

przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng
terenu prowadzonych prac, budynku, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca
wykonywania Robot oraz terenu w poblizu prowadzonych prac, na ktéry Roboty bedg w



3.1.

3.2.

3.3.

jakikolwiek sposéb oddziatywacé. Wszelkie istniejgce uszkodzenia powinny by¢
zidentyfikowane w trakcie wprowadzenia na teren wykonywanych prac. Dokumentacje taka
(w formie zdje¢, filmu i opisu) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dwéch egzemplarzach
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na terenie prowadzonych
prac. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych znacznych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji

z adnotacjg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie
prowadzonych prac.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ PFU,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
Ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”, ,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od PFU mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, , Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt nr 5. Wyd. COBRTI INSTAL 2002”,
»Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej
instalacji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ PFU oraz
poleceniami Inspektoréw Nadzoru, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w ustalonym terminie przekaze Wykonawcy teren prac wraz z wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie
otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow
roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omytki lub braki w nich zawarte.

Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je do Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z
ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia
terminéw okreslonych w umowie.



4.2.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy

koordynowac w taki sposéb, aby Zamawiajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na

czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementéw, dokona¢ przegladu

ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie

niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu

wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skfadanym dokumentom

kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujace informacje:

—nazwa inwestycji;

—Nnr umowy;

—ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu;

—tytut dokumentu;

—numer dokumentu lub rysunku;

—okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;

—numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omdéwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element;

—data przekazania;

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,

ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny

uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich

przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréow

i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zamawiajgcy, w uzasadnionych przypadkach,

moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzér autorski.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom PFU oraz dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub
deklaracje zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy Ilub Aprobaty Technicznej.
Dopuszczalne jest do jednostkowego zastosowania w obiekcie wyrobu budowlanego
wykonanego wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
dla ktorego dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt instalacyjnych oraz Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot elektrycznych)
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na
znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg lub
aprobatg techniczna.

Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow

4.2.1 Odbidor materiatow
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawcow powinny by dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania, posiada¢ Swiadectwo jakosci, wymagane atesty, kart gwarancyjne,
protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce montazu urzgdzenia nalezy sprawdzi pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwdrcy i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi
ogledziny stanu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na

jako$¢é robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez

doz6r techniczny.

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wifasciwosci
technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Rury mozina sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie woéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Kazda nastepng warstwe, uktada¢ na
przektadkach drewnianych.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci gatunkéw
w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow.

Inne wymagania

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiadac niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami facznie z prébg typu. Wszystkie urzagdzenia wykonane sg
fabrycznie przez wytwdrce urzadzen. Dostarczanie ich na budowe odbywa sie w stanie
zmontowanym, po dokonaniu préb pomontazowych i ich wstepnym uruchomieniu.

Przewody

Rozprowadzenie instalacji do poszczegdlnych pionédw zaprojektowano w systemie
tréjnikowym z rur stalowych tgczonych poprzez zaprasowanie

Piony i poziomy wody i cieplej prowadzone po zewnatrz projektuje sie z rur stalowych.
Poziomy projektuje sie z rur tworzywowych fgczonych na zacisk.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, lub w firmowych zwojach, czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami

SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é
wykonywanych robét. Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i staz pracy. Zastosowanie sprzetu powinno wynikaé z technologii
prowadzenia robot.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang dopuszczone do robét przez Inspektoréw Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawigcego w terminie przewidzianym umowsa.
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6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do
transportowanych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane zgodnie z
warunkami transportu okreslonymi przez wytwodrce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych i suchych.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Urzadzenia chtodnicze

Transport agregatdw chtodniczych powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny byé ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie agregatéw.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Iub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
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7.1
7.1.1

7.1.2

7.1.3

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT

Szczegbdtowy opis robdt bedzie ujety w opisie technicznym projektu.
Wykonywanie robét w zakresie branzy sanitarnej dotyczy:

Montaz instalacji wody lodowej

Montaz agregatéw wody lodowej

Proby szczelnosci instalacji wody lodowej;

Montaz wody lodowej

Wymagania

Rurociaggi zaprojektowac z rur stalowych czarnych. W miejscach przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne , a wolng przestrze wypetni¢ masa
plastyczng. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia ogniowego nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami p.poz.

Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé odpowiednie przekucia lub przebicia.
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzed mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac. Rury nowe majg przechodzié przez sciany do pomieszczen sgsiednich i tam
majg by¢ spiete ze starg instalacja.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, przecinanie
rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie
potaczen spawanych i skrecanych

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
pionu instalacyjnego.

Przejscie rura w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podpora przesuwna tego
przewodu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przed wykonaniem powtoki antykorozyjnej nalezy dwukrotnie przeptukaé instalacje oraz
wykonaé prébe na zimno przy ci$nieniu 0,4 MPa, t = 30 min.

Nastepnie wykonaé prébe na parametry robocze instalacji wg PN-64/B-10400.

Sprawdzenie zawordw bezpieczenstwa przeprowadzi¢ przez zwiekszenie cisnienia wody w
instalacji o 10% w stosunku do cisnienia poczatku otwarcia zaworu. Przed uruchomieniem
instalacji nalezy przeptukac ztad.

Tuleje ochronne
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7.14

7.1.5

7.1.6

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze
Scian powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronnga. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdifuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Montaz urzadzen

Agregaty nalezy montowaé w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany na
przygotowanym wczesniej fundamencie z przektadkami wibroizolacyjnymi i zgodnie
instrukcjg producenta. Dry-coolery montowac na dachu na istniejgcej konstrukcji wsporczej,
ktorg nalezy dostosowa¢ do wymiaréw nowych urzadzen. Dry-coolery posadowi¢ na
przektadkach wibroizolacyjnych.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na
armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé, zgodnie z
projektem technicznym.

Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeni wymaganych
prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materiaty izolacyjne powinny by¢ czyste, suche i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. lzolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.
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8.1.
8.1.1.

8.1.2.

Przewody rozdzielcze oraz przewody rozprowadzajgce ciepto do poszczegdlnych
odbiornikow bedg zaizolowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.11. 2008r.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm :3‘:\’/”3 srednicy wewngtrzne;
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewsx?y i armatura wg poz.‘1—4 pr.zechodzqcel 1/2wymagari z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw
6 Przewody wg poz. 1-4 utozone w podfodze 5 mm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno-uzytkowym.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci: Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Badania instalacji wody lodowej

Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

* przed zakryciem szachtéw, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejs$é
przewodéw przez przegrody budowlane

* przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

* po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu pfukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

* w okresie gwarancyjnym

Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich
Srednic i poréwnaé wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy
wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potfaczen
wzgledem podpdr, pofgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu
w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia
wzgledem podpbr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw,
sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia;
sprawdzenie przej$é przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potgczen kotnierzowych w
przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie,
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8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.2.

8.2.1.

sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrdod budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie
spadkéw gatgzek ich srednic.

Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowos$ci dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji
termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu
wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badanie szczelnosci

Badania nie nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Na 24 godz. (gdy
temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napetniona wodg zimng i dokfadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelno$é
potaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Badanie dziatania w ruchu

Regulacja montazowa przeptywédw czynnika chtodniczego w poszczegdlnych obiegach
instalacji wewnetrznej, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, powinna
by¢ przeprowadzona po zakoniczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte;
ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Procedura prac

Kontrola dziatania powinna postepowac¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny byé doprowadzone do okreslonych
warunkéw pracy. Nalezy obserwowad rzeczywistg reakcje poszczegdlnych elementéw
sktadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw
regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego
dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zalezno$¢ miedzy sygnatem
wymuszajagcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie
spowodowane przez ten regulator. Jezeli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowad stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci. W
czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan,
nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

Odbiodr robot projektowych i budowlanych

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ przedstawiona do akceptacji Zamawiajgcego, w
zakresie zgodnosci zastosowanych urzadzen, armatury, rurociggdw, izolacji itp. tj. ich
parametréw technicznych oraz w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych. Armatura,
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rurociagi, izolacje itp. muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm. Agregaty chtodnicze, dry-
coolery, pompy obiegowe muszg spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego w zakresie temperatur
zasilania i powrotu, przeptywu, mocy chtodniczej, poboru mocy elektrycznej, masy oraz
gabarytow. Parametry te winny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i przedstawione
Zamawiajgcemu do akceptacji. Po zaakceptowaniu catosci dokumentacji projektowej przez
Zamawiajgcego, wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét budowlanych.

8.2.2. Dokumentacja powykonawcza

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie na biezgco ewidencji wszystkich zmian
rodzaju materiatdow, urzadzen, ich lokalizacji oraz wielkosci robot.

8.2.3. Instrukcje uzytkowania obiektu, eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dostarczenie, przed zakornczeniem robdt kompletnych
instrukcji eksploatacji i konserwacji wszystkich zastosowanych urzadzen, systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

8.2.4. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

- Odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.5. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru wraz z Przedstawicielem
Zamawiajgcego.

- Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie umownym od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

- Jakos¢iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru i Przedstawiciel
Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg
projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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8.2.6. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.2.7. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora oraz Zamawiajgcego. Komisja obierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa.

8.2.8. Dokumenty do odbioru korncowego

Dokumenty odbioru koncowego:

- protokot szczelnosci rurociggdw hydraulicznych

- protokoét z uruchomienia agregatéw potwierdzony przez serwis fabryczny

- protokot szczelnosci i napetnienia czynnikiem (jesli agregat bedzie dekompletowany
podczas montazu)

- protokot z regulacji zawierajgcy wartos$¢ przeptywu, wielko$é zaworu, nastawe, spadek
cisnienia. Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-EN14336

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- ustalenia technologiczne

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

9. ROZLICZENIE ROBOT

Szczegbtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci za ich wykonanie zostaty okreslone w
umowie.

Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest globalna warto$é podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych dla danego zakresu
rzeczowego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce
sie na jej wykonanie.

Wynagrodzenie ryczattowe za roboty budowlane bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

— Robocizne bezposredniag wraz z narzutami;

—  Wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren
budowy i transportu technologicznego, z uwzglednieniem ewentualnych ubytkéw, strat i
odpadéw;

— Wszelkie prace pomocnicze, roboty tymczasowe;

— Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztem obstugi, kosztami jednorazowymi i narzutami;

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

— Koszty kompletnej dokumentacji projektowej dla catosciowego zakresu zadania

— Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;
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10.
10.1.

10.2

Wymagania w zakresie instalacji chtodniczej:

Stan istniejacy
Aktualnie Zrédtem chtodu na obiekcie sg trzy agregaty wody lodowej, ktére znajduja sie na
dachu budynku w ostonach akustycznych.
Jeden agregat typ MAXIMO A.ELN.600.24 oraz dwa agregaty typ UNICO A.ELN.600.4.
Instalacja hydrauliczna dla agregatu MAXIMO na odcinku wymiennik ptytowy — agregat
pracuje na roztworze glikolu etylenowego o stezeniu 40%. Natomiast dla pozostatych dwdch
agregatéw typu UNICO nosnikiem chtodu jest woda. Pompy obiegowe zamontowane sg w
maszynowni w piwnicy. Wymiennik ptytowy zamontowany w maszynowni w piwnicy z uwagi
na znaczne wyeksploatowanie podlegac bedzie wymianie na nowy.
Wszystkie trzy agregaty fabrycznie napetnione byty czynnikiem chtodniczym z grupy HCFC
typu R22, jednak z biegiem czasu powstajgce nieszczelnosci oraz koniecznos¢ dostosowania
sie do ustawy F-gazowej zakazujgcej uzywania od roku 2014 czynnikéw HFCF wymusita
przeprowadzenie tzw. retrofitu i uzycia zamiennika z grupy HFC.
Obecnie urzadzenia napetnione sg czynnikiem HFC typu R422D o wspodtczynniku GWP=2729.
Kazdy z dwéch obiegdw chtodniczych napetniony jest 85kg czynnika co dale daje 237,97 ton
ekwiwalentu CO,.
Poczawszy od 1.01.2020 roku ustawa F-gazowa zakazuje serwisowania i konserwowania
urzadzen klimatyzacyjnych o napetnieniu powyzej 40 ton C0;-eq dla czynnikéw o GWP
powyzej 2500.
Wynika z tego, ze w Swietle obowigzujgcych przepiséw zadne prace serwisowo-
konserwacyjne w obiegach chtodniczych tych urzgdzen nie powinny by¢ przeprowadzane.
Istniejgce agregaty w wyniku swojego zuzycie majg istotny spadek wartosci energetycznej tj. o
33%. W efekcie wytwarzana moc chtodnicza jest nizsza niz wymagana wartos$¢ projektowa i
wynosi 1084kW zamiast 1720kW.
Ideowy schemat istniejgcej instalacji zilustrowano na rysunku nr S-01.

Rozwiazania techniczne

Ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych przyjeto nastepujgce zatozenia co do nowego Zrédta
chtodu:

_zakfada sie dwa agregaty o minimalnej wydajnosci chtodniczej jednostkowej 861kW dla wody
12/6°C ze skraplaczami glikolowymi pracujgcymi przy parametrach 30/35°C. Stezenie glikolu
etylenowego nie mniej niz 35%.

Urzadzenia nalezy zaprojektowac tak, aby zmiescity sie w maszynowni na poziomie -2
pomiedzy kolektorami wody lodowej. Nalezy zastosowac agregaty ze sprezarkami srubowymi
z zabudowanym inwerterem, ktéry umozliwiaé bedzie prace ze zmienng predkoscig obrotowa
w funkcji aktualnego zapotrzebowania na chtdd. Maksymalne wymiary agregatéw
dt./szer./wys. 4730x1710x2200mm, masa maksymalna 8040 kg, maksymalny pobdr pradu
179kW. Projektowane agregaty powinny osigga¢ wspoétczynnik efektywnosci energetycznej
ESEER=8,0 (wg EN-14511), a wspodtczynnik EER w punkcie pracy minimum 4,7. Maksymalne
opory przeptywu przez parownik 22kPa, wykonany w technologii zalane;j.

Wymagany ekologiczny czynnik chtodniczy o wspotczynniku GWP < 200. Agregat w obudowie
redukujagcej moc akustyczng do poziomu Lw=86dBA. Agregat wyposazony w dwie
inwerterowe sprezarki srubowe oraz dwa niezalezne obiegi chtodnicze, ptynng regulacje
wydajnosci chtfodniczej z mozliwosciag minimalnej pracy na poziomu 15% oraz posiadajgce
certyfikat Eurovent.
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Skraplacze zasilane bedg przez pompy pracujgce w uktadzie statoprzeptywowym. Dopuszcza
sie uktad zmiennoprzeptywowy (wybdr wariantu nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowej w porozumieniu z zamawiajacym). Nalezy zastosowa¢ pompy
elektroniczne o parametrach technicznych w zakresie przeptywu i spadku cisnienia nie
gorszych niz aktualne. Zaktada sie maksymalne zuzycie energii dla catego ukfadu
dystrybucyjno-pompowego na poziomie nie wiekszym niz 47kW. Szczegdtowe dobory winny
by¢ wykonane na etapie projektowym i przedstawione do akceptacji Zamawiajgcego.

W miejscu obecnych agregatdw nalezy zamontowad trzy chtodnice glikolu (dry-coolery) o
sumarycznej mocy nie mniejszej niz 2142kW przy temperaturze otoczenia réwnej 35°C.
Maksymalne opory przeptywu dla pojedynczego urzgdzenia 45kPa. Pobdr mocy elektrycznej
przez wentylatory drycoolera nie wiekszy niz 2,8kW w punkcie pracy.

Wentylatory dry-cooleréw muszg posiadac ptynng regulacje mocy.

Wymiary nowych urzadzen beda zblizone do wymiaréw obecnych ekrandéw akustycznych
wokot agregatow, przy czym zakfada sie likwidacje tych ekrandéw. Na likwidacje ekrandow
akustycznych nalezy na etapie tworzenia dokumentacji projektowej uzyska¢ zgode
konserwatora zabytkdéw lub inne wymagane zgody wtasciwych organédw administracyjnych.
Poziom hatasu emitowanego przez urzadzenia bedzie ograniczony do maksymalnie 40dBA na
granicy dziatki. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wykona przez
akredytowane laboratorium pomiary akustyczne, protokét z pomiardw akustycznych i dotgczy
go do dokumentacji powykonawczej.

Zaktada sie prace urzadzen w uktadzie chtodzenia adiabatycznego, z systemem zraszania tzn.
ze po przekroczeniu temperatury powietrza zewnetrznego powyzej okreslonej wartosci (od
minimum 23°C) przed wymiennikami bedzie rozpylana woda lub bedzie zwilzata ztoze
zraszane (wybdr wariantu nalezy okresli¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej w
porozumieniu z zamawiajgcym) i przez swoje odparowanie potegowata efekt chtodzenia
glikolu. Instalacje wodng do ukfadu zraszania nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez producenta urzadzenia. Jednoczes$nie nalezy zapewnié prace uktadu przez
caty sezon letni (bez ograniczenia godzinowego zraszania). Zaktada sie prace instalacji
chtodniczej z wykorzystaniem free-coolingu. Rozwigzanie to pozwoli na bardziej efektywne
wykorzystanie chfodzenia w tzw. okresach przejsciowych. Aktualnie w trybie free-coolingu
moze pracowac tylko jeden agregat. Docelowo nalezy wykonaé uktad pozwalajgcy na prace
wszystkich dry-coolerow w trybie free-coolingu co pozwoli na odcigzenie ukfadéw
sprezarkowych i redukcje kosztéw energii elektryczne;j.

Obecnie istniejgce rurociggi pomiedzy urzgdzeniami na dachu, a urzgdzeniami w maszynowni
w piwnicy wraz z belkami kolektorowymi, pompami i catg armaturg tj. zawory odcinajgce,
regulacyjne, filtry, manometry, termometry, czujniki itd. zostang w catosci wymienione na
nowe z uwagi na ich zty stan techniczny. Nalezy zaprojektowac rurociggi ze stali czarnej bez
szwu tgczonej poprzez spawanie. Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw i obowigzujgcych norm, w tym w szczegdlnosci przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213). Rurociagi nalezy
zaizolowac.

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych $rednic rurociggdw powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.1225) wraz z pdzZniejszymi zmianami.

Przewody prowadzone w budynku - minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat 0,035W/(m e
K)

- srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna 50% sSrednicy wewnetrznej rury,

- srednica wewnetrzna ponad 100 mm - réwna 50% sSrednicy wewnetrznej rury,
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- przewody i armatura przechodzgce przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw — 100%
wymagan z powyzszych

Przewody prowadzone poza budynkiem (na dachu) - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/(m ¢ K)

- $rednica wewnetrzna od 35 do 100 mm - réwna $rednicy wewnetrznej rury,

- $rednica wewnetrzna ponad 100 mm - réwna srednicy wewnetrznej rury,

Dodatkowo izolacja na przewodach prowadzonych na zewnetrz winna by¢ prowadzona w
pfaszczu z blachy aluminiowej.

Ideowy schemat instalacji zilustrowano na rysunku nr S-02. Lokalizacje nowych agregatow
pokazano na rysunku S-03.

Istniejacy czynnik chtodniczy nalezy poddaé utylizacji (na koszt wykonawcy) zgodnie z
przepisami. Protokdt z utylizacji nalezy zatgczyé do dokumentacji powykonawczej. W
pomieszczeniu technicznym (maszynowni) na poziomie -2 w ktérym zlokalizowane bedg
agregaty wody lodowej nalezy zapewnié¢ temperature maksymalnie +24st.C. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie dodatkowej instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej w obrebie
maszynowni. Z uwagi na ograniczong wymiarami drzwi droge serwisowg nalezy przewidzieé
montaz agregatdw w czesciach przy czym ponowny montaz musi by¢ wykonywany przy
udziale serwisu fabrycznego producenta i zakorczony pozytywnym oswiadczeniem o
poprawnosci wykonanych dziatan i préb z zachowaniem okresu gwarancyjnego. Z uwagi na
znaczng ilos¢ miejsca w maszynowni dopuszcza sie ich montaz ww. lokalizacji.

10.3 Wymagania w zakresie serwisu urzadzen
Wszystkie urzadzenia objete beda gwarancja w okresie 60 miesiecy od momentu

uruchomienia jednak nie dtuzej niz 66 miesiecy od daty dostawy.

Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie przez fabryczny serwis producenta dwéch
odptatnych przeglagddw serwisowych w ciggu roku.

Warunkiem koniecznym jest zapewnienie wsparcia serwisowego dostepnego 24h/365 np. w
formie komunikacji telefonicznej.

Wymagana umowa serwisowa zawierajgca szczegdtowy zakres przeglagddw okresowych i
napraw gwarancyjnych zawarta z producentem/dostawcg urzadzen.

11. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznej:
11.1 Stan istniejgcy instalacji zasilajacej
Istniejgce planowane do demontazu uktady chtodnicze zamontowane na dachu budynku
zasilane sg indywidualnych szaf zasilajgco sterujgcych zlokalizowanych bezposrednio przy
urzgdzeniach. Szafy RA-1 dla chillera 1, RA-2 dla chillera 2 i RA-3 dla chillera 3 zasilone s3 z
rozdzielni gtéwnej nN stacji transformatorowej typu PZO wbudowanej na kondygnacji garazu
(poziom -8.20) w sposdb nastepujac:
- RA-1-1zrozdzielni RNN-2 / sekcja 2 / pole 5 / obwdd 5.3
linig kablowg ypu 4x(2xYKY1x240mm?2) + YKY1x185mm?2
- RA-2 -1z rozdzielni RNN-2 / sekcja 2 / pole 6 / obwdd 6.6
Linig kablowg typu 4xYKY1x240mm?2 + YKY1x120mm?2
- RA-3 -1z rozdzielni RNN-1 / sekcja 2 / pole 9 / obwéd 9.6
Linig kablowg typu 4xYKY1x240mm?2 + YKY1x120mm?2
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Obwody zabezpieczone sg roztgcznikami bezpiecznikowymi NH-3 630A w ktadkami
topikowymi typu NH-3.

Po demontazu i odtgczeniu istniejgcych uktadéw chtodniczych powyzsze pola odptywowe beda
stanowity pola rezerwowe pod planowang modernizacje instalacji.

11.2 Rozwiazania techniczne w zakresie instalacji zasilajacej

Nalezy wykonac¢ nowe linie kablowe zasilajgce WLZ dla nowych agregatéw chtodniczych ktére
zamontowane bedg w pomieszczeniu maszynowni na tej samej kondygnacji co rozdzielnia
gtéwna nN. Linie kablowe nalezy montowaé w nowych oraz istniejgcych gtdwnych trasach
kablowych Odlegtos¢ pomiedzy rozdzielnig nN, a nowymi agregatami wody lodowej wynosi
okoto 130m.- Linie kablowe nalezy zasili¢ z dwdch z powyzej wymienionych rezerwowych pol —
indywidualne zabezpieczenie dla kazdego agregatu chtodniczego.

Na dachu budynku w miejscu likwidowanych istniejacych agregatéw zostang zamontowane 3
drycoolery. Dla potrzeb zasilania chtodnic nalezy zainstalowad rozdzielnie techniczng na
dachu. Rozdzielnie nalezy zasili¢ istniejacg linig kablowg, dotychczas zasilajaca jedna z
rozdzielni demontowanych agregatow. Z rozdzielni nalezy wyprowadzié trzy linie zasilajgce
nowe chtodnice, indywidualng dla kazdego urzadzenia. Nalezy wykonac¢ okablowanie sterujgce
pomiedzy szafg zasilajgcg, chtodnicami i agregatami chtodniczymi na kondygnacji -8.20.
Okablowanie nalezy zamontowac w istniejgcych trasach kablowych. Kable z dachu montowac
w istniejacych oraz rozbudowywanych trasach koryt kablowych. Kable nalezy wprowadzi¢ do
budynku przez przepusty szczelne.

Przekrdj linii kablowych oraz wielko$¢ wktadek zabezpieczajgcych w roztgcznikach nalezy
dobraé analizujgc moc odbiornikdw, obcigzalnos¢ dtugotrwata kabli, spadki napieé¢, warunki
zwarciowe i warunki ochrony przeciwporazeniowe;.

Nalezy wykonac petng synchronizacje wraz z wizualizacjg pracy i wszystkich parametréw oraz
stanéw pracy. Jest to system BMS EBI R600 oparty na sterownikach i modutach serii Excel5000
firmy Honeywell

Nalezy wymieni¢ sterowniki i moduty automatyki w szafach sterowniczych.

12. Wymagania w zakresie konstrukcyjnym:

12.1 Rozwigzania techniczne
Agregaty chtodnicze posadowi¢ na zdylatowanych fundamentach Zelbetowych na
nienaruszonym podfozu odpowiedniej nosnosci do przeniesienia obcigzen oraz dodatkowo na
podkfadkach antywibracyjnych.
Urzadzenia na dachu (Dry-coolery) zlokalizowaé w tych samych lokalizacjach wykorzystujac
istniejgce stupki zelbetowe. Dry-coolery zamontowa¢ na podkonstrukcji stalowej dostosowane;j
do wymiardow nowych urzgdzen oraz rozstawu istniejgcych stupkéw zelbetowych na dachu.
Ciezar nowych urzgdzen nie moze przekroczy¢ ciezaru istniejgcych, w przeciwnym wypadku
Wykonawca wykona ekspertyze konstrukcyjng okreslajgcg mozliwosé lokalizacji urzadzen.
Do demontazu istniejgcych urzadzen na dachu i montazu projektowanych nalezy uzy¢ dzwigu o
odpowiedniej nosnosci i wysiegu. W przypadku ustawienia dZzwigu na stropie piwnic nalezy
wykona¢ ekspertyze techniczng konstrukcyjno-budowlang okreslajgcg nosnosé stropu i
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mozliwos¢ obcigzeniem dzwigiem, oraz projekt ewentualnych wzmocnien. Koszt ekspertyzy

ponosi wykonawca.
Wykonawca opracuje projekty techniczne obejmujgce posadowienie agregatéw, wraz z nowymi

fundamentami oraz podkonstrukcji stalowych do posadowienia urzadzen na dachu.
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C. CZESC INFORMACYJNA

OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Zamawiajgcy informuje, iz posiada petne prawo do dysponowania na cele budowlane.
nieruchomosciami, na ktdérych bedzie realizowane zadanie.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamawiajgcy informuje, ze przy projektowaniu i wykonywaniu robdét budowlanych
obowigzujgcymi sg aktualne wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty
techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy
miedzynarodowe, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac i stosowacd
nizej wymienione akty prawne i rozporzadzenia:

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2024 poz. 1320),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024, poz. 725 ze zm.)0

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021,poz. 1213 z zm.),

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1483 ze. zm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2023, poz. 215 ze zm.),

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2024, poz. 275 ze zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2023, poz. 1336 ze zm.),

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023, poz. 1587 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. 2022, poz. 1225ze
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
/Dz.U. 2023, poz. 822 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2023, poz. 1563.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2023, poz. 875 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania /Dz.U. 2010 nr 34 poz. 183),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym (Dz.U. 2020, poz. 1508),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2077),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania /(Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pdin. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2015, poz. 1775ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 0 poz. 1839),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021
poz. 2454),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oSwiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe /Dz.U.
2004, nr 242, poz. 2421)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2022, poz 1697),

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz.U. 2019poz. 831),

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286),

Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231),
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3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzeniach, ustawach przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji
projektowej i podczas prowadzenia robét.

INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Nie dotyczy.

WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY DLA POTRZEB
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Nie dotyczy.
ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Na likwidacje ekrandw akustycznych nalezy na etapie tworzenia dokumentacji projektowe;j
uzyskac¢ zgode konserwatora zabytkéw.

INWENTARYZACJA ZIELENI
Nie dotyczy.
DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie kwalifikuje sie do
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Istniejgcy czynnik chtodniczy nalezy poddac¢ utylizacji (na
koszt wykonawcy) zgodnie z przepisami. Protokét z utylizacji nalezy zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIA2LIWO§CI
Nie dotyczy.

INWENTARYZACJE LUB DOKUMENTACJE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, JEZELI PODLEGAJA
ONE PRZEBUDOWIE, ODBUDOWIE, ROZBUDOWIE, NADBUDOWIE, ROZBIORKOM LUB
REMONTOM W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI, INSTALACIJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE WSKAZANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZACHOWANIA
URZADZEN NAZIEMNYCH | PODZIEMNYCH ORAZ OBIEKTOW PRZEWIDZIANYCH DO
ROZBIORKI | EWENTUALNE UWARUNKOWANIA TYCH ROZBIOREK

Zamawiajgcy informuje, iz posiada dokumentacje techniczng aktualnych instalacji w budynku.

POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE | REALIZACYJNE
ZWIAZANE Z PRZYtACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
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3.9.

KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ
DROG SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Nie dotyczy.

DODATKOWE WYTYCZNE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z BUDOWA | JE)
PRZEPROWADZENIEM.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi lub innych
parametréw, majg wyfacznie charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw,
jednakowa dla wszystkich wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu. Faktyczne ilosci
wykonanych robét, dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu
projektu przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ofertowej. Wszelkie prace
gtosne muszg byé prowadzone poza czasem pracy tj. po godzinie 16 i/lub w dni wolne od

pracy.
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Zatacznik 1
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CHILLER MAXIMO CHILLER UNICO

Q,,=567kW (glikol 10/5°C) Q,,=565kW (woda 12/6°C)

PG-3

S)

CHILLER UNICO

Q,,=565kW (woda 12/6°C)

B I

WYMIENNIK
FREE-COOLING
Q.,=430kW (woda12/6°C; glikol: 5/10°C) N
PWL-3 PWL-1

Poziom +19,0m (DACH)

I
T Tt T

Z ODBIORNIKA CHLODU

& L E 8

DO ODBIORNIKA CHtODU

Poziom -8,20m (MASZYNOWNIA)

LEGENDA

WODA LODOWA (ZASILANIE 6°C)

—  WODA LODOWA (POWROT 12°C)

GLIKOL (ZASILANIE 30°C)
— —— —  GLIKOL (POWROT 35°C)

BMGPROJEKT Sp. z 0.0.
A: Kielce ul. Zagnanska 71a

INSTALACJE SANITARNE | HVAC oL S8 26

Tytut
projektu:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWA
MODERNIZACJA INSTALACJI CHLODNICZEJ ZWIAZANA Z WYMIANA
AGREGATOW WODY LODODWEJ W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM
WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI PRZY PLACU KRSINSKICH 2/4/6 W
WARSZAWIE

Nr rysunku:

S-01

Tytut rysunku:: SCHEMAT ISTNIEJACEJ INSTALACJI CHEODNICZEJ

Skala: -

Stadium:

PFW [ranza: SANITARNA

Podpis: Data:

Projektowat:

mgr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066/POOS/11

07.08.2024

Opracowat:

Opracowat:
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WODA DLA ZRASZACZY
~6,5m°/h

DRY-COOLER 1
Q.,=714kW (35°C/ 35%; glikol: 35/30°C)

DRY-COOLER 2
Qu=714kW (35°C/ 35%; glikol: 35/30°C)

DRY-COOLER 3
Qu=714kW (35°C/ 35%; glikol: 35/30°C)

[ R

Poziom +19,0m (DACH)

[ 1

CHILLER 1 PG-1
| | Qu=861kW
(woda: 12/6°C; glikol: 30/350C)
I

L

PG-3
WYMIENNIK \
FREE-COOLING
Q,=430KW (woda: 12/6°C;
glikol:5/10°C)
PWL-3

—

I
CHILLER 2 o -sstw |7 G2
lwoda: 12/6°C; glikol: 30/350C)

L

PWL-1

= |

& & &4 d

DO ODBIORNIKA CHLODU

| | LEGENDA

WODA LODOWA (ZASILANIE 6°C)
WODA LODOWA (POWROT 12°C)
GLIKOL (ZASILANIE 30°C)
GLIKOL (POWROT 35°C)

WODA ZASILAJACA ZRASZACZE

BMG

INSTALACIE SANITARNE | HVAC

BMGPROIJEKT Sp. z 0.0.
A: Kielce ul. Zagnanska 71a
E: biuro@bmgprojekt.eu
T: 41/362-32-16, 343-39-26

Poziom -8,20m (MASZYNOWNIA) projektu:

Tytut PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWA

MODERNIZACJA INSTALACJI CHLODNICZEJ ZWIAZANA Z WYMIANA

AGREGATOW WODY LODODWEJ W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM
WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI PRZY PLACU KRSINSKICH 2/4/6 W
WARSZAWIE

Nr rysunku:

S-02

Tytut rysunku: SCHEMAT PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CHLODNICZEJ

Skala: -—

Stadium: PFW Branza:  SANITARNA

Podpis: Data:

Projektowat: | MGr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066/POOS/11

07.08.2024

Opracowat:

Opracowat:
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Agregat wody lodowej AG1 o parametrach:

- wymiary maksymalne 4730x1710x2400mm
- masa maksymalna: M=8040kg
- moc elektryczna maksymalna: Pel=179kW.

Agregat wody lodowej AG1 o parametrach:

- wymiary maksymalne 4730x1710x2400mm
- masa maksymalna: M=8040kg

- moc elektryczna maksymalna: Pel=179kW.

BMGPROJEKT Sp. z 0.0.
A: Kielce ul. Zagnanska 71a

E: biuro@bmgprojekt.eu
INSTALACIE SANITARNE | HVAC T: 41/362-32-16, 343-39-26
Tytut PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA ZADANIA POD NAZWA
projektu: MODERNIZACJA INSTALACJI CHLODNICZEJ ZWIAZANA Z WYMIANA Nr rysunku:

AGREGATOW WODY LODODWEJ W KOMPLEKSIE URBANISTYCZNYM
WYMIARU SPRAWIEDLIWOSCI PRZY PLACU KRSINSKICH 2/4/6 W
WARSZAWIE

S-03

Tytut rysunku: | OKALIZACJA AGREGATOW WODY LODOWEJ

skala:  1:100

Stadium: PFW [ranza: SANITARNA

Podpis: Data:

Projektowat: | MQr inz. Maciej Grzegolec SWK/0066/POOS/11

07.08.2024

Opracowat:

Opracowat:




Zatacznik 4

DOKUMENTACIJA ZDJECIOWA

1) Lokalizacja planowanych robdt na dachu budynku

historia i symbolika

Lokalizacja planowanych prac
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2) Zdjecia istniejgcej rozdzielni chtodu na poz. — 8.20
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