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PROJEKTOW
ANE:

1. Umywalka z szafką
2. Dozownik na mydło
3. Dozownik na środek dezynfekcyjny łokciowy
4. Pojemnik na ręczniki jednorazowe
5. Zabudowa gk pionów
6. Płytki na ścianie
7. Malowanie ścian

PROJEKTOW
ANE:

1. Zabudowa gk pionów
2. Malowanie ścian
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1. Umywalka z szafką
2. Dozownik na mydło
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PROJEKTOW
ANE:

1. Umywalka z szafką
2. Dozownik na mydło
3. Dozownik na środek dezynfekcyjny łokciowy
4. Pojemnik na ręczniki jednorazowe
5. Zabudowa gk pionów
6. Płytki na ścianie
7. Malowanie ścian

PROJEKTOW
ANE:

1. Umywalka z szafką x2
2. Dozownik na mydło x2
3. Dozownik na środek dezynfekcyjny łokciowy x2
4. Pojemnik na ręczniki jednorazowe x2
5. Zabudowa gk pionów
6. Płytki na ścianie
7. Malowanie ścian

PROJEKTOW
ANE:

1. Umywalka z szafką x2
2. Dozownik na mydło x2
3. Dozownik na środek dezynfekcyjny łokciowy x2
4. Pojemnik na ręczniki jednorazowe x2
5. Zabudowa gk pionów
6. Płytki na ścianie
7. Malowanie ścian

PROJEKTOW
ANE:

1. Malowanie ścian

zabudowa g-k rur c.o.

zabudowa g-k rur c.o.

Załącznik nr 1. W
ytyczne architektoniczno-budowlane_zakres prac do odtworzenia.
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