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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją boisk przy ul. 

Grunwaldzkiej 53, 78-200 Białogard, przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie. 

1.1. Podstawą do wykonania zamówienia jest: 

1.1.1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. 

1.1.2.  Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest 

do szczegółowego zapoznania się z wytycznymi Programu modernizacji kompleksów 

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2024. 

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

  Na terenie inwestycji znajduje się kompleks boisk sportowych „MOJE BOISKO -  

  ORLIK 2012".  

 

1.1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu: 

 

1.1.4.1. Boisko piłkarskie o nawierzchni „sztuczna trawa”: 

a) wymiar boiska 30,0 × 62,0 m,  

b) piłkochwyty,  

c) brama wjazdowa, 

d) furtka wejściowa, 

e) boisko piłkarskie o nawierzchni „sztuczna trawa”: 

1.1.4.2. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (przepuszczalnej): 

a) wymiar boiska 30,0 × 50,0 m. 

b) piłkochwyty, 

c) ogrodzenie boiska, 

d) brama wjazdowa,  

e) furtka wejściowa. 

1.1.4.3. Uzbrojenie terenu: 

a) Ciągi komunikacyjne - drogi dojazdowe do bram boisk o szerokości s = 3,50 m 

b) Oświetlenie boisk, 

c) Ogrodzenie, 

d) Piłkochwyty, 

e) Drenaż opaskowy i odwodnienie liniowe, 

f) Drogi dojazdowe (polbruk), 

g) Zieleń 

1.1.4.4. Budynek zaplecza socjalnego w zakresie czterech segmentów o powierzchni  użytkowej 

23,3 m2 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Prace budowlane będą polegać na modernizacji istniejącego kompleksu boisk, w tym 

w  szczególności: 

2.1.1. na boisku piłkarskim: 

a) naprawa nawierzchni wraz z uzupełnieniem granulatu, 

b) wymiana uzupełnienia fragmentów sztucznej trawy,  

c) sprawdzenie systemu odwodnienia oraz naprawa podłoża przy studzienkach pod murawą 
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Orlika. 

d) wymiana uszkodzonych miejsc mocowania przęseł do słupków na boisku Orlik, 

e) malowanie linii, 

f) naprawa elementów wyposażenia kompleksu, urządzeń sportowych 

 wymiana bramek (wraz z siatkami na bramkach), 

 wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz z siatką, 

g) modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na LED zapewniających normatywne oświetlenie 

dla obiektu, 

h) modernizacja ogrodzenia - częściowa wymiana  przęseł,  

2.1.2. na boisku wielofunkcyjnym: 

a) czyszczenie nawierzchni,  

b) malowanie linii, 

c) naprawa elementów wyposażenia kompleksu, urządzeń sportowych, 

 wymiana siatek na bramkach, 

 wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz z siatką, 

d) modernizacja ogrodzenia: 

 częściowa  wymiana przęseł, 

e) modernizacja oświetlenia – wymiana opraw na LED zapewniających normatywne 

oświetlenie dla obiektu 

2.1.3.  zaprojektowanie bieżni i skoczni w dal: 

a) Bieżnia do biegu na 60 m z 3 m strefą startu i 17 m wybiegiem (3 tory o szerokości 1,22 

m ± 0,01m), 

b)  Skocznia w dal o rozbiegu 30 m wraz z jedną skocznią. 

c) Uzbrojenie terenu – drenaż odwadniający Ø 65 mm (długość L=10,0 m). 

d)  Zestawienie powierzchni: 

- powierzchnia płyty bieżni do biegu na 60 m …………………….308,00 m2 

        - powierzchnia płyty rozbiegu do skoku w dal ……………………….41,00 m2 

- powierzchnia terenów zielonych……………………………………….755,00 m2 

e) charakterystyka obiektu 

Bieżnia do biegu na 60 m z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach całkowitych 3,71 x 

83 m. Wykończenie nawierzchni bieżni – poliuretan na podbudowie dynamicznej 

(wodoprzepuszczalny). Odwodnienie powierzchniowe – istniejący drenaż. 

f) charakterystyka podłoża 

Podbudowa dynamiczna. 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 

projektem i sztuką budowlana. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 

ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 6 x 20 x 70 cm, 

osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny 

do kanalizacji deszczowej. 

Spadki poprzeczne 0,8 %. 
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2.1.4. Remont budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego. 

Zakres niezbędnych prac: 

a) wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, 

b) wykonanie izolacji termicznej, 

c) montaż systemu ogrzewania, 

d) wymiana okładzin ściennych z płyt, 

e) wymiana elementów białego montażu, 

f) montaż kabiny prysznicowej, 

g) nowe okładziny w pomieszczeniach sanitariatów, 

h) wymiana stolarki, 

i) wymiana świetlika dachowego, 

j) wykonanie nowego pokrycia dachowego, 

k) wymiana szafek z instalacją elektryczną i wodną 

  2.2 Wszystkie wykonywane prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i 

sztuką budowlaną. Obiekty powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo 

użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym 

standardom. 

2.3  Informacje dodatkowe: 

2.3.1 Rozbiórki - wszelkie rozbiórki elementów kolidujących z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia należy uwzględnić w kosztach realizacji zadania. 

2.3.2 Na okres wykonywania robót budowlanych, organizację zaplecza technicznego   

            budowy, doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni  

            na własny koszt i we własnym zakresie. 

2.3.3 Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję  

        lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji. 

2.3.4.  Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby 

budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej będą 

wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających,  

że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 

Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają warunki techniczne. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

2.4. Kontroli przez Zamawiającego, będą poddane w szczególności: 

2.4.1. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów  

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach budowlanym  i w specyfikacjach technicznych, 
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2.4.2. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub 

elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z  dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, 

2.4.3. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową. 

 

2.5. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

2.5.1.     odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2.5.2.     odbiór końcowy, 

2.5.3.     odbiór po okresie rękojmi, 

2.5.4.     odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

2.6. Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.  

Na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

Każdorazowy odbiór prac objętych przedmiotem zamówienia odbywać się będzie protokołem. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

Wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót 

tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych 

Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje ogrodzenie placu budowy, drogi tymczasowe, 

rusztowania, odwodnienie robocze, itp. również koszty związane  

z utrzymaniem i organizacją placu budowy, należą w całości do Wykonawcy. 

 

3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA. 

3.1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST, W ZAKRESIE DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ DO: 

 

3.1.1 Wykonania dokumentacji technicznej uwzględniającej: 

a) Modernizację  nawierzchni boisk, 

b) Wymianę ogrodzenia boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego, 

c) Wymianę opraw oświetleniowych na LED, 

d) Wykonanie bieżni i skoczni w dal. 

e) Remont pomieszczenia socjalnego wraz z sanitariatami. 

f) Zgodnie z Wytycznymi technicznymi do projektowania obiektów sportowych 

zamieszczonymi na stronie : https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2  

 

3.2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST W ZAKRESIE ROBÓT    

    BUDOWLANYCH DO WYKONANIA: 

           Wykaz głównych robót do wykonania stanowi załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-

użytkowego. 

3.3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ 

3.3.1. naprawa nawierzchni wraz z uzupełniniem granulatu, 

3.3.2. wymiana uzupełnienie fragmentów sztucznej trawy, 

3.3.3. sprawdzenie systemu odwodnienia oraz naprawa podłoża przy studzienkach pod murawą Orlika. 
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3.3.4. wymiana uszkodzonych miejsc mocowania przęseł do słupków na boisku Orlik, 

3.3.5. malowanie linii, 

3.3.6. naprawa elementów wyposażenia kompleksu, urządzeń sportowych 

- wymiana bramek (wraz z siatkami na bramkach), 

- wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz z siatką, 

3.3.7. modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na LED zapewniających normatywne oświetlenie dla obiektu, 

3.3.8. modernizacja ogrodzenia - częściowa wymiana przęseł 

 

3.4. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 

3.4.1. czyszczenie nawierzchni, 

3.4.2. malowanie linii, 

3.4.3. naprawa elementów wyposażenia kompleksu, urządzeń sportowych, 

- wymiana siatek na bramkach, 

- wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz z siatką, 

3.4.4. modernizacja ogrodzenia: 

- częściowa wymiana przęseł, 

3.4.5. modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na LED zapewniających normatywne 

oświetlenie dla obiektu  

3.5. DRENAŻ 

Sprawdzenie drożności kanałów i ewentualna wymiana. 

 

3.6. PIŁKOCHWYTY 

Wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz z montażem siatki ochronnej. 

 

3.7. OŚWIETLENIE BOISK  

3.7.1. Wymiana opraw oświetleniowych na LED zapewniających normatywne oświetlenie dla obiektu, 

3.7.2. Sprawdzenie stanu instalacji oświetleniowej, 

3.7.3. Wykonanie badań kontrolnych. 

3.8. OGRODZENIE TERENU 

3.8.1. Boisko do piłki nożnej, 

a) Demontaż uszkodzonych paneli ogrodzeniowych,  

b) Demontaż piłkochwytów – montaż nowych siatek, napinaczy oraz elementów mocowania, 

c) Sprawdzenie stanu technicznego słupów ogrodzeniowych – w razie potrzeby  

      wymiana na nowe, 

d) Montaż nowych paneli ogrodzeniowych,  
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3.8.2   Boisko wielofunkcyjne: 

a) Demontaż uszkodzonych paneli ogrodzeniowych,  

b) Demontaż piłkochwytów – montaż nowych siatek, napinaczy oraz elementów mocowania, 

c) Sprawdzenie stanu technicznego słupów ogrodzeniowych – w razie potrzeby  

       wymiana na nowe, 

d) Montaż nowych paneli ogrodzeniowych, 

3.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, 

Zagospodarowanie terenu pod bieżnię i skocznię w dal.  

3.10. PRACE PORZĄDKOWE 

Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych. 

 

3.11. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KOSERWATORA ZABYTKÓW 

 

Nie dotyczy. Na działce oraz w jej bliskim otoczeniu nie ma obiektów ani terenów objętych ochroną 

konserwatorską. 

 

3.12. ZALECENIA I EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 
Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Inwestor oczekuje, że przyjęta 

technologia wykonania prac modernizacyjnych, zastosowane materiały, sprzęt, a także organizacja budowy 

w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu. 

 

3.13. INWENTARYZACJA ZIELENI 

 

Inwestycja nie wymaga usuwania drzew i krzewów ani wykonania nasadzeń zastępczych. Nie ma 

konieczności wykonywania inwentaryzacji zieleni. 

 

3.14. BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI 

 

    a) Bieżnia do biegu na 60 m z 3 m strefą startu i 17 m wybiegiem – 3 tory. 

b) Skocznia w dal o rozbiegu 30 m wraz z jedną skocznią. 

c) Uzbrojenie terenu – drenaż odwadniający Ø 65 mm (długość L=10,0 m). 

 

Obiekty będą wykonane zgodnie z wytycznymi technicznymi pod nazwą „Obiekty 

lekkoatletyczne - Wytycznymi dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie z 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” opublikowane na stronie internetowej 

https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2 . 

 

3.15. REMONT BUDYNKU SZATNIOWO – SANITARNEGO. 
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4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 

1225), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 463) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1775) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z 

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. 

U. z 2023 r., poz. 873), 

 PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu stal zbrojeniowa - Postanowienia ogólne. 

  PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

bezpieczeństwa. 

 PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

 PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

 PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

 PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe. 

 PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

 PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji. 
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Załącznik nr 1 do PFU Orlik SP 4 

 

WYKAZ ROBÓT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 

nazwa zadania: Modernizacja zespołu boisk sportowych  

przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Białogardzie. 

Lp. Nazwa obiektu Prace do wykonania 

1 BOISKO DO PIŁKI 

NOŻNEJ 

a) naprawa nawierzchni wraz z uzupełniniem granulatu, 

b) wymiana i uzupełnienie fragmentów sztucznej trawy,  

c) sprawdzenie systemu odwodnienia oraz naprawa podłoża 

przy studzienkach pod murawą Orlika 

d) wymiana uszkodzonych miejsc mocowania przęseł do 

słupków na boisku Orlik, 

e) malowanie linii, 

f) naprawa elementów wyposażenia kompleksu,  

urządzeń sportowych: 

- wymiana bramek (wraz z siatkami na bramkach), 

- wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz 

z siatką, 

g)   modernizacja oświetlenia - wymiana opraw na LED  

  zapewniających normatywne oświetlenie dla obiektu, 

h) modernizacja ogrodzenia – częściowa wymiana przęseł 

2 BOISKO 

WIELOFUNKCYJNE 

a) czyszczenie nawierzchni,  

b) malowanie linii, 

c) naprawa elementów wyposażenia kompleksu, urządzeń 

sportowych: 

- wymiana siatek na bramkach, 

- wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz 

z siatką, 

d) modernizacja ogrodzenia: 

- częściowa wymiana przęseł, 

e) modernizacja oświetlenia – wymiana opraw na LED 

zapewniających normatywne oświetlenie dla obiektu 

 

3 DRENAŻ 
Sprawdzenie drożności kanałów. 
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4 OGRODZENIE 1. Boisko do piłki nożnej, 

- demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych,  

   bram i furtek, 

- sprawdzenie stanu technicznego słupów ogrodzeniowych  

 (w razie potrzeby wymiana na nowe), 

- montaż nowych paneli ogrodzeniowych o  wysokości 4,0 m, 

- montaż kompletnych bram i furtek 

 

2. Boisko wielofunkcyjne: 

- demontaż istniejących paneli ogrodzeniowych, bram i furtek, 

- sprawdzenie stanu technicznego słupów ogrodzeniowych (w 

razie potrzeby wymiana na nowe), 

- montaż nowych paneli ogrodzeniowych o wysokości 4,0 m, 

- montaż kompletnych bram i furtek, 

5 PIŁKOCHWYTY Wymiana mocowania oraz napinaczy piłkochwytów wraz z 

montażem siatki ochronnej. 

6 OŚWIETLENIE BOISK - wymiana opraw na LED zapewniających normatywne oświetlenie dla 

obiektu, 

- sprawdzenie stanu instalacji oświetleniowej, 

- wykonanie badań kontrolnych. 

7 BUDYNEK ZAPLECZA 

SZATNIOWO - 

SANITARNEGO 

 Remont budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego. 

a) wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, 

b) wykonanie izolacji termicznej, 

c) montaż systemu ogrzewania, 

d) wymiana okładzin ściennych z płyt, 

e) wymiana elementów białego montażu, 

f) montaż kabiny prysznicowej, 

g) nowe okładziny w pomieszczeniach sanitariatów, 

h) wymiana stolarki, 

i) wymiana świetlika dachowego, 

j) wykonanie nowego pokrycia dachowego, 

k) wymiana szafek z instalacją elektryczną i wodną 

 

8 BUDOWA BIEŻNI 
a) Bieżnia do biegu na 60 m z 3 m strefą startu i 17 m  

wybiegiem - (3 tory o szerokości 1,22 m ± 0,01m),  

b) Skocznia w dal o rozbiegu 30 m wraz z jedną skocznią.  

c) Uzbrojenie terenu – drenaż odwadniający Ø 65 mm  

(długość L=10,0 m).  

 


