PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA ZADANIA: ,Modernizacja zespotu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
Nr 3 w Biatogardzie”.

ADRES: SP Nr 3 - Boisko Orlik, ul. Chopina 8, 78-200 Biatogard, dziatka nr 1, 31, 32, obreb 009.

Klasyfikacja Wspolnego Slownika Zaméwien:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Biatogard, maj 2024 .



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac budowlanych zwigzanych z modernizacja boisk przy ul.
Chopina 8, 78-200 Biatogard, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Biatogardzie.

1.1. Podstawa do wykonania zaméwienia jest:

1.1.1.

1.1.2.

Projekt budowlany budowy zespotu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w
Bialogardzie, stanowigcy adaptacje do miejscowych warunkow, typowych projektow
architektoniczno-budowlanych zespotu boisk sportowych opracowanych na potrzeby
programu ,,Moje Boisko — Orlik 20127, przez Zaktad Projektowania i Uslug Inwestycyjnych
,, KOM-BUD” — Romuald Szydtowski.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest
do szczegolowego zapoznania si¢ 7 wytycznymi Programu modernizacji kompleksow
sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” - Edycja 2024.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Na terenie inwestycji znajduje si¢c kompleks boisk sportowych ,MOJE BOISKO -
ORLIK 2012".

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu:

1.1.4.1. Boisko pitkarskie o nawierzchni ,,sztuczna trawa”:

a) wymiar boiska 30,0 x 62,0 m,

b) powierzchnia ptyty boiska pitkarskiego - 1.860,00 m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m),
€) ogrodzenie boiska o wysokosci 4,0 m i dtugosci catkowitej L = 186,40 m

d) pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i dtugosci 2 x 24,0 m.,

e) brama wjazdowa szerokosci 2,90 m 1 szt.,

f) furtka wejsciowa szerokosci 1,45 m 1 szt.

g) boisko pitkarskie o nawierzchni ,,sztuczna trawa”:

1.1.5.1 Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej (przepuszczalngj):

a) wymiar boiska 19,10 x 32,10 m.

b) 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m),

c) ogrodzenie boiska 0 wysoko$ci 4,0 m i dlugosci catkowitej L = 106,00 m.
d) brama wjazdowa szerokos$ci 2,90 m 1 szt.

e) furtka wejsciowa szerokosci 1,45 m 1 szt.

1.1.6.1 Uzbrojenie terenu:

h) Ciagi komunikacyjne - drogi dojazdowe do bram boisk o szerokosci s = 3,50 m

i) Oswietlenie boisk instalacja o$wietlenia zespotu boisk: 10 stupéw z 24 oprawami
metalohalogenkowymi o mocy 400 W oraz kabel YKY-5x10 Fe + Zn @ 8, dtugosci L
=350,5m,

J) Ogrodzenie - przebudowa istniejacego na odcinku L = 15,0 m,

K) Pitkochwyty,

I) Drenaz opaskowy i odwodnienie liniowe.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1. Prace budowlane bedg polega¢ na modernizacji istniejacego kompleksu boisk, w tym w
szczegolnosci:
2.1.1.na boisku pitkarskim:

a) naprawa nawierzchni wraz z uzupetiniem granulatu,
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b) wymiana uzupelnienie fragmentéw sztucznej trawy,

¢) malowanie linii,

d) naprawa elementow wyposazenia kompleksu, urzadzen sportowych
« Wymiana bramek (wraz z siatkami na bramkach),
« wymiana konstrukcji pitkochwytéw wraz z siatkami,

e) modernizacja o$wietlenia - wymiana opraw na LED z regulacja, zapewniajacych normatywne
oswietlenie dla obiektu,

f) modernizacja ogrodzenia
« do czeéciowej renowacji wymiana 8 przesel wraz z pitkochwytami,
« wymiana catej konstrukcji bramy 1 furtki,
« modernizacja i naprawa skrzynki elektrycznej

2.1.2.na boisku wielofunkcyjnym:

a) czyszczenie nawierzchni,

b) malowanie linii,

C) naprawa elementow wyposazenia kompleksu, urzadzen sportowych,
» wymiana konstrukcji stupkow do pitki siatkowej wraz z wymiang siatki,
« Wymiana siatek na bramkach,
» wymiana konstrukcji pitkochwytow wraz z siatka,
« Wymiana czterech tablic koszykarskich i obr¢czy koszykarskich,
- wymiana czterech tancuchowych siatek do koszykowki,
« wymiana napinaczy i drutu na wysokosci do 2 m (200 x 4)

d) modernizacja ogrodzenia:
« do czesciowej renowacji wymiana 3 przgset,

« wymiana calej konstrukcji bramy i furtki,
2.1.3.modernizacja o$wietlenia - wymiana opraw na LED zapewniajgcych normatywne o$wietlenie
dla obiektu
2.1.4.sitowni zewnetrznej :

a) roboty przygotowawcze, ziemne, kraweznikowe, nawierzchniowe, w tym:
« zdjecie ziemi roslinnej wraz z transportem,
. plantowanie terenu,
» obrzeza betonowe na podsypce piaskowej,
» warstwa odsaczajaca pod chodnik z piasku,

b) wyposazenie strefy rekreacji wraz z transportem, w tym:
« ustawienie tablicy regulaminowej,
« ustawienie kosza na $mieci,
- ustawienie tawki z oparciem,
- montaz stojaka na rowery,
« montaz urzadzen sitowni (zalacznik nr 2 do PFU stanowi przyktadowe

zestawienie urzadzen przewidzianych do montazu w ramach niniejszego zadania
— ostateczny urzadzen oraz ich ilos¢ do ustalenia z Zamawiajacym)

C) prace w zakresie zieleni, w tym:
o rozscielenie ziemi,
o wykonanie trawnikow, zasianie trawy,
« nasadzenia.

2.2.Wszystkie wykonywane prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztuka budowlang. Obiekty powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajacej bezpieczenstwo
uzytkownikow, a przyjete rozwigzania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadaé istniejacym

standardom.



2.3 Informacje dodatkowe:
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2.3.2

2.3.3

Rozbiérki - wszelkie rozbiorki elementow kolidujacych z wykonaniem przedmiotu
zamowienia nalezy uwzgledni¢ w kosztach realizacji zadania.

Na okres wykonywania robot budowlanych, organizacje zaplecza technicznego
budowy, doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni
na wilasny koszt i we wlasnym zakresie.

Wskazane jest aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje
lokalng i szczeg6towo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.

2.3.4. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetniaé

wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie
z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wyroby
budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej beda
wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych,
ze speiniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czgstotliwo$¢ okreslaja warunki techniczne.
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

2.4. Kontroli przez Zamawiajacego, beda poddane w szczegolnosci:

24.1.

24.2.

24.3.

stosowane  gotowe wyroby budowlane w  odniesieniu do  dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach budowlanym i w specyfikacjach technicznych,

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametréw z  dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi,

sposob  wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektows, programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umows.

2.5. Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbioréw:

2.5.1. odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2.5.2.  odbidr koncowy,
2.5.3. odbior po okresie rekojmi,
2.5.4. odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
2.6. Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Kazdorazowy odbior prac objetych przedmiotem zamowienia odbywac si¢ bedzie protokotem.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje ogrodzenie placu budowy, drogi tymczasowe,
rusztowania, odwodnienie robocze, itp. roéwniez koszty zZwigzane
z utrzymaniem i organizacjg placu budowy, nalezg w catosci do Wykonawcy.



3. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA.

3.1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST, W ZAKRESIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ DO:

Wykonania dokumentacji technicznej uwzgledniajacej:

1)
2)
3)
4)

5)

Modernizacj¢ nawierzchni boiska pitkarskiego,

Wymiane ogrodzenia boiska pitkarskiego i wielofunkcyjnego,

Wymiang opraw o$§wietleniowych na LED,

Montaz sitowni zewnetrznej przeznaczonej dla mtodziezy, dorostych i 0sob powyzej 1,4 m
wzrostu (nalezy zachowaé dystans min. 20 m pomi¢dzy sitownig a placem zabaw;
odlegtos¢ od linii rozgraniczajacych ulice, drog, ciagéw pieszo-jezdnych, okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadow wynosi co
najmniej 10 m), wraz z ogrodzeniem i furtkg

Zgodnie z Wytycznymi technicznymi do projektowania obiektéw sportowych
zamieszczonymi na stronie: https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2

3.2. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST W ZAKRESIE ROBOT
BUDOWLANYCH DO WYKONANIA:

Wykaz gtéwnych robot do wykonania stanowi zatacznik nr 1 do programu funkcjonalno-

uzytkowego.

3.3. BOISKO DO PILKI NOZNEJ

O wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m):

1)
2)
3)

4)
5)

demontaz istniejacej nawierzchni z trawy syntetycznej,

wyréwnanie obrzezy w miar¢ potrzeb,

naprawa wierzchniej warstwy wyréwnujacej z miatu kamiennego fr. 0-4mm
ogr.4cm.,

montaz nawierzchnia z trawy syntetycznej wraz z wykonczeniem i liniami,

sprawdzenie montazu tulei mocujacych urzadzenia sportowe.

3.4 BOISKO WIELOFUNKCYJNE

a)
b)

c)

d)

czyszczenie nawierzchni,

malowanie linii,

naprawa elementow wyposazenia kompleksu, urzadzen sportowych,

* wymiana konstrukcji stupkow do pitki siatkowej wraz z wymiang siatki,
+ wymiana siatek na bramkach,

* wymiana konstrukcji pitkochwytow,

* wymiana czterech tablic koszykarskich i obreczy koszykarskich,

* wymiana czterech tancuchowych siatek do koszykowki,

* wymiana napinaczy i drutu na wysokos$ci do 2 m (200 x 4)
modernizacja ogrodzenia

« do czgsciowej renowacji wymiana 3 przeselt,

« wymiana calej konstrukcji bramy i furtki.

modernizacja o$wietlenia - wymiana opraw na LED zapewniajacych normatywne
o$wietlenie dla obiektu.


https://www.gov.pl/web/sport/wytyczne-techniczne2

3.5 DRENAZ

Sprawdzenie drozno$ci kanatow i ewentualna wymiana.

3.6 PILKOCHWYTY

Wymiana konstrukcji wraz z montaz siatki ochronne;.

3.7 OSWIETLENIE BOISK
3.7.11 Wymiana opraw o$wietleniowych na LED,
3.7.1.2 Sprawdzenie stanu zamontowane;j instalacji o§wietleniowej,

3.7.1.3 Wykonanie badan kontrolnych.

3.8 OGRODZENIE TERENU

38.1.1 Boisko do pitki nozne;j:
a) Demontaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych, bram i furtek,
b) Demontaz pitkochwytéw — montaz nowych siatek o wysokos$ci 6,0 m,
C) Sprawdzenie stanu technicznego stupéw ogrodzeniowych — w razie potrzeby
wymiana na nowe,
d) Montaz nowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 4,0 m,
e) Montaz kompletnych bram i furtek,
3.8.1.2 Boisko wielofunkcyjne:
a) Demontaz istniejacych paneli ogrodzeniowych, bram i furtek,
b) Demontaz pitkochwytdéw — montaz nowych siatek o wysokosci 6,0 m,
C) Sprawdzenie stanu technicznego stupéw ogrodzeniowych —w razie potrzeby
wymiana na nowe,
d) Montaz nowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 4,0 m,
e) Montaz kompletnych bram i furtek.

3.9 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pod sitowni¢ zewnetrzng.

3.10 PRACE PORZADKOWE

Uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych.

311  ZALECENIA KONSERWATORSKIE KOSERWATORA ZABYTKOW

Nie dotyczy. Na dzialce oraz w jej bliskim otoczeniu nie ma obiektow ani terendow objetych ochrong
konserwatorska.

3.12 ZALECENIA | EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na $rodowisko. Inwestor oczekuje, ze przyjeta
technologia wykonania prac modernizacyjnych, zastosowane materiaty, sprzet, a takze organizacja
budowy w czasie realizacji inwestycji nie pogorszy tego stanu.



3.13

INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwestycja nie wymaga usuwania drzew i krzewow ani wykonania nasadzen zastepczych. Nie ma
koniecznosci wykonywania inwentaryzacji zieleni.

4 CZESC INFORMACYJNA
PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, spetniajac wymagania nizej wymienionych przepiséw prawa i Polskich Norm:

v
v
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1225),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U.
z2012r., poz. 463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdzierika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie W
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015 ., poz. 1775)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z
pozn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.
U. z2023r.,poz. 873),

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu stal zbrojeniowa - Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
bezpieczenstwa.

PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-4. Znaki bezpieczenstwa Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbior, eksploatacja i
konserwacja instalacji

PN-EN 14877:2014-02 dla boisk wielofunkcyjnych, kortow tenisowych oraz urzadzen
Lekkoatletycznych

PN-EN 15330 dla boisk ze sztuczng trawag

PN-EN 16630 dla sitowni plenerowych.



Zalgcznik nr 1 do PFU Orlik SP 3

WYKAZ ROBOT PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
nazwa zadania: Modernizacja zespotu boisk sportowych
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bialogardzie.

Lp. Nazwa obiektu Prace do wykonania
1 BOISKO DO PILKI - naprawa nawierzchni wraz z uzupetniniem granulatu,
NOZNEJ

- wymiana uzupeienie fragmentéw sztucznej trawy,
- malowanie linii,

- naprawa elementow wyposazenia kompleksu,
urzadzen sportowych wymiana bramek (wraz z
siatkami na bramkach),

- wymiana konstrukcji pitkochwytéw wraz z siatkami,

- modernizacja o$wietlenia - wymiana opraw na LED
z regulacja, zapewniajacych normatywne o$wietlenie dla
obiektu,

- modernizacja ogrodzenia:

do czeéciowej renowacji wymiana 8 przesel wraz z
pitkochwytami,

- wymiana catej konstrukcji bramy i furtki,
- modernizacja i naprawa skrzynki elektrycznej.

2 BOISKO - czyszczenie nawierzchni,
WIELOFUNKCYJNE - malowanie linii,

- naprawa elementow wyposazenia kompleksu, urzadzen
sportowych,

- wymiana konstrukcji stupkow do pitki siatkowej wraz

Z wymiang siatki,

- wymiana siatek na bramki,

- wymiana konstrukcji pitkochwytow,

- wymiana czterech tablic koszykarskich i obrgczy

koszykarskich,
- wymiana czterech tancuchowych siatek do koszykowki,

- wymiana napinaczy i drutu wigzatkowego na wysokosci do 2
m (200 x 4)

- modernizacja o$wietlenia - wymiana opraw na LED

zapewniajacych normatywne o$wietlenie dla obiektu.

3 DRENAZ, Sprawdzenie droznos$ci kanatoéw. Kamerowanie + czyszczenie.




1.Boisko do pitki noznej,

OGRODZENIE
- demontaz istniejacych paneli ogrodzeniowych,
bram i furtek,
- sprawdzenie stanu technicznego stupdéw ogrodzeniowych
(w razie potrzeby wymiana na nowe),
- montaz nowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 4,0 m,
- montaz kompletnych bram i furtek
2.Boisko wielofunkcyjne:
- demontaz istniejgcych paneli ogrodzeniowych, bram i furtek,
- sprawdzenie stanu technicznego shupow ogrodzeniowych
(w razie potrzeby wymiana na nowe),
- montaz nowych paneli ogrodzeniowych o wysokosci 4,0 m,
- montaz kompletnych bram i furtek,
PILKOCHWYTY - demontaz pitkochwytéw — montaz nowych siatek

0 wysokosci 6,0 m,

OSWIETLENIE BOISK

- modernizacja o$wietlenia wymiana opraw na LED
zapewniajacych normatywne os$wietlenie dla obiektu,

- sprawdzenie stanu zamontowanej instalacji
o$wietleniowej,

- wykonanie badan kontrolnych.

SILOWNIA

SILOWNIA ZEWNETRZNA
1) roboty przygotowawcze, ziemne, kraw¢znikowe,
nawierzchniowe, w tym:
- zdjgcie ziemi ro$linnej wraz z transportem ,
plantowanie terenu,

- obrzeza betonowe na podsypce piaskowej,

- warstwa odsaczajaca pod chodnik z piasku,

2) wyposazenie strefy rekreacji wraz z transportem, w tym:

- ustawienie tablicy regulaminowej,

- ustawienie kosza na $mieci,

- ustawienie tawki z oparciem,

- montaz stojaka na rowery,

- montaz urzadzen sitowni (zatgcznik nr 2 do PFU stanowi
przyktadowe zestawienie urzadzen przewidzianych do montazu w
ramach niniejszego zadania — ostateczny urzadzen oraz ich ilo$¢ do
ustalenia z Zamawiajacym)

3) prace w zakresie zieleni, w tym:

- rozscielenie ziemi,

- wykonanie trawnikow, zasianie trawy,

- nasadzenia.




