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. Czes¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej
koncepcja uzgodniong z Zamawiajgcym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji modernizacji
istniejgcego kompleksu sportowego ,Moje boisko - ORLIK 2012”. Rozpoczecie robdét budowlanych
zostanie poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych
opinii i uzgodnien formalno - prawnych niezbednych do zrealizowania catego zakresu dokumentacji
projektowe;j.

Zakres robét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe,

- montaz siatek pitkochwytow,

- montaz opraw oswietleniowych istniejgcego kompleksu sportowego ,Moje Boisko - ORLIK 2012”,
- budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego,

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m?]
Istniejgce boisko wielofunkcyjne o

.jq . . g Y 613,11 m?
nawierzchni poliuretanowej
Istniejgce boisko do pitki noznej ze sztucznej

/e P / / 1 860,00 m?
trawy
Projektowane zaplecze sanitarno - szatniowe 82,57 m?

Zamawiajqcy wymaga, aby inwestycje przeprowadzi¢ w ramach pozwolenia na rozbiérke i budowe
badz zgtoszenia robot uzyskanego przez Wykonawce na caty zakres zadania.

Po zrealizowaniu catego zakresu zadania Wykonawca bedzie miat obowigzek uzyskania decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie catego kompleksu o ile bedzie ona wymagana.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Istniejacy kompleks sportowy ,Moje Boisko - ORLIK 2012” jest zlokalizowany w Opocznie na dziatkach
o numerach identyfikacyjnych 100704 _4.0010.519/33, 100704_4.0010.519.31. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie aktualnie boisko do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Teren jest
ogrodzony. Dostep do drogi publicznej istniejgcy wjazdem z ul. Wojciecha Kossaka.

Istniejgce elementy przewidziane do rozbidrki:
- siatki pitkochwytwdw,

- oprawy o$wietleniowe istniejgcych boisk,

- kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe.

Istniejgcy kompleks ORLIK 2012 zostat wyposazony w instalacje oswietlenia opartg na oprawach
metahalogenowych, w ktérych czesto nalezy wymieniac zrddta swiatta a codzienne ich uzytkowanie
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jest niekorzystne dla uzytkownika ze wzgledu na wysokie pobory energii tych opraw co przektada sie
na wysokie koszty uzytkowania.

Istniejgce zaplecze sanitarno-szatniowe z uwagi na wyeksploatowane elementy uzytkowe jak
i konstrukcyjne zakwalifikowano do rozbidrki.

Stan istniejacy przedstawiono na fotografiach stanowigcych zatgcznik do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego.

1.3.Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Prace projektowe muszg zostaé poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej
wersji zZamawiajgcym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystapi do dalszych prac
projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzania projektowe umozliwiajgce dostep

i korzystanie ze wszystkich elementéw kompleksu przez osoby niepetnosprawne.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia przeprowadzi obowigzkowa wizje

lokalng w terenie oraz zbada na wtasny koszt istnhiejgce uzbrojenie terenu. Usuniecie wszelkich kolizji

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszego kompleksu obcigzajg Wykonawce. Kolizje

z funkcjonujgcymi instalacjami i sieciami doziemnymi nalezy przeprojektowaé i przebudowac.

Uzgodnienie usuniecia tych kolizji z gestorami sieci znajduje sie w gestii Wykonawcy.

Uktad funkcjonalny planowanego zaplecza sanitarno — szatniowego zgodnie z czescig rysunkowg
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zestawienie powierzchni zaplecza

Powierzchnia zabudowy - 82,57 m?
Powierzchnia uzytkowa - 63,05 m?
Kubatura - 157,62 m?

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych pomieszczen

Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
Pomieszczenie trenera 6,40
Magazyn 6,40
tazienka 1 — dla niepetnosprawnych 5,98
wc1 1,17
tazienka 2 1,86
tazienka 3 2,76
Szatnia 1 5,98
Szatnia 2 5,98
Szatnia 3 6,48
Szatnia 4 6,48
tazienka 4 3,92
Prysznic 1 1,76
wc?2 1,32
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wc 3 1,32
tazienka 5 3,92
Prysznic 2 1,32
SUMA 63,05

W wyniku wymiany opraw oswietleniowych na istniejgcych stupach wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe boiska ze sztucznej trawy oraz boiska poliuretanowego nie ulegng zmianie. W wyniku
przeprowadzonych prac modernizacyjnych poprawi sie ich bezpieczeAstwo uzytkowania, walory
estetyczne oraz ekonomiczne.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa musi by¢é opracowana na  podstawie  obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przepisow techniczno — budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

W zakres dokumentacji projektowej wchodzg w szczegdlnosci:

- aktualna mapa do celéw projektowych,

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu,

- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

- przedmiary robot i kosztorys inwestorski,

- warunki techniczne gestoréw sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajgcych na rozpoczecie robét budowlanych,

- inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzen,

- operat wodnoprawny na wprowadzenie wod opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem
pozwolenia wodnoprawnego o ile bedzie wymagany.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

- koncepcja architektoniczna — 2 egz.,

- projekt zagospodarowania terenu — 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 2 egz. dla Zamawiajgcego,

- projekt architektoniczno — budowlany — 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe oraz 2 egz. dla Zamawiajacego,

- projekt techniczny wielobranzowy — 4 egz.,

- projekt wykonawczy — 4 egz.,

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski — 2 egz.,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét — 2 egz.,

- kopie potwierdzen ztozonych wnioskdw do witasciwych instytucji — 1 egz.,

- oryginaty decyzji administracyjnych, postanowien, opinii, uzgodnien, informacji, warunkéw, oryginat
mapy do celdéw projektowych - 1 egz.

- wersja elektroniczna w/w opracowan (.pdf, .docx, .xls, .dwg, .ath) na ptycie CD lub pendrive — 2 szt.
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Wykonawca w ramach zaméwienia uzyska wszelkie niezbedne warunki przytaczeniowe
dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla terenu bedacego w granicach opracowania
nalezy spetni¢ warunki i ograniczenia zwarte w uchwale nr XXV/302/2016 Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia 28 pazdziernika 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
osiedli mieszkaniowych potozonych w rejonie ulic: Partyzantéw, Mikotaja Kopernika,
Wojciecha Kossaka.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry nalezy wykonaé zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1)
ustawy Prawo budowlane, bedzie zawierat cze$¢ opisowsq i rysunkowg (na aktualnej mapie do celéw
projektowych, ktérej jeden oryginalny egzemplarz nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

Projekt architektoniczno — budowlany, ktéry nalezy wykonac¢ zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy
Prawo budowlane, bedzie zawierat czes¢ opisowg i rysunkowg, a w szczegdlnosci: uktad przestrzenny
oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych, zamierzony sposéb
uzytkowania obiektow budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektow
budowlanych, opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majace wptyw na otoczenie,
w tym Srodowisko, opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt techniczny, ktory nalezy wykonac zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,
bedzie zawierat cze$¢ opisowg i rysunkowg, a w szczegdlnosci: projektowane rozwigzania
konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,
rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw terenu.

Projekt wykonawczy stanowiacy uzupetnienie i uszczegétowienie projektu budowlanego w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robdt budowlanych, powinien zawieraé rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfike robdt i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz
z wyjasnieniami opisowymi dotyczacych czesci obiektu, rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i materiatowych, detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji i wyposazenia technicznego.

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Na podstawie sporzadzonej dokumentacji Wykonawca ma obowigzek uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na rozbiorke i budowe lub uzyska¢ zaswiadczenie o nie wniesieniu przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgtoszenia robdt nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe.

Po zakonczeniu wszystkich robot Wykonawca uzyska decyzje zezwalajacg na uzytkowanie catego
kompleksu o ile bedzie wymagana.
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2.2.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ szczegétowe parametry obiektu jak rowniez szczegétowe

parametry materiatdbw do  wykonania zadania, ktére nie moga byé gorsze

pod wzgledem jakosciowym i uzytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W ramach zadania nalezy dokonaé rozbiérki istniejgcego kontenerowego zaplecza sanitarno-
szatniowego. Lokalizacja nowego kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego zgodnie z czescig
graficzng programu funkcjonalno - uzytkowego. W przypadku decyzji projektanta o budowie nowego
zaplecza sanitarno-szatniowego na istniejgcych fundamentach zaplecza po rozbiérce Wykonawca
w ramach zadania na etapie opracowywania projektu budowalnego wykona ich ekspertyze.

Bryta budynku jednokondygnacyjna o wymiarach catkowitych zewnetrznych 5,32m x 15,52m
i wysokosci zewnetrznej 2,97m od poziomu terenu. Wysoko$¢ wewnetrzna pomieszczen 2,50m.
Zaplecze przekryte dachem jednospadowym. Zaplecze wyposazone w instalacje: elektryczng, wodno-
kanalizacyjng, C.O., wentylacji oraz PV.

Budynek o konstrukcji stalowej. Profile zimno giete tworzg samonosny szkielet na ktéry sktada sie
spawana konstrukcja podtogi, stropodachu oraz stalowe stupy usytuowane w narozach kontenera.
Konstrukcja spawana.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonane z ptyt warstwowych (blacha gtadka) w systemie
,sandwich” w nastepujacym wariancie:

Elewacja zewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiajagcym na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Elewacja wewnetrzna — blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Okna PCV w kolorze biatym o wspdtczynniku Uc=1,1 W/(m?*K).
Drzwi zewnetrzne stalowe izolowane szare, z zamkiem z wktadka patentowg 100x2000mm - szt. 6.
Drzwi wewnetrzne stalowe biate 800x2000mm - szt. 4.

Szatnie nalezy wyposazy¢ w tawki szatniowe zintegrowane z wieszakami. Kolorystyka szafek
do ustalenia z Inwestorem.

Pomieszczenie magazynu wyposazy¢ nalezy w metalowe regaty magazynowe o obcigzeniu min. 100kg
na poétke. Wymiary dostosowac do wymiaru pomieszczenia magazynu oraz ich lokalizacji uzgodnionej
wczesniej z Inwestorem.

Pomieszczenia tazienek nalezy wyposazy¢ w przybory sanitarne zgodnie z czeScig graficzng
opracowania. Na S$cianach lustra o wymiarach min. 50x50cm. Przy kazdej umywalce nalezy
zamontowac zasobnik na reczniki papierowe oraz dozownik na mydifo z mozliwoscig uzupetniania.
Przy miskach ustepowych nalezy na S$cianach zamontowaé uchwyt do papieru toaletowego
oraz szczotke do czyszczenia misek ustepowych. Kabiny prysznicowe nalezy oddzieli¢ kurtynami
na drazkach przeznaczonymi do tego celu. Przy umywalkach nalezy zlokalizowaé kosze na $mieci
0 pojemnosci min. 35| kazdy.
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Zaplecze nalezy posadowié na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasilanie w wode budynku istniejgcym przytgczem z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

Zasilanie budynku w energie elektryczng istniejgcym przytagczem z sieci elektroenergetyczne;.
Odprowadzenie $ciekdéw z budynku istniejgcym przytaczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku zaplecza zostang odprowadzone na przylegty
teren zielony oraz do istniejgcego odwodnienia liniowego.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w niezbedng instalacje PV.

W ramach modernizacji istniejgcego kompleksu sportowego zaplanowano wymiane opraw
oswietleniowych na istniejgcych stupach przy boisku ze sztucznej trawy oraz boisku poliuretanowym.
Wszystkie wymagania dla opraw oraz zatozenia uzyskania natezenia i regularnosci oswietlenia jak dla
instalacji nowego obiektu lekkoatletycznego.

Oswietlenie boisk nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 12193-2019. Przyjeto Il
klase oswietlenia. Nalezy uzyskaé réwnomiernos¢ oswietlenia min. 0,5.

Wymagania gtdwne dla oswietlenia:

- technologia LED

- funkcja DALI

- oznaczenie ENEC

- barwa biata neutralna

- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy

- korpus z wysokocisnieniowego odlewu aluminium
- gwarancja min. 3 lata

- skutecznosc¢ swietlna oprawy min 130Im/W

Wszystkie dobory oswietlenia nalezy potwierdzi¢ obliczeniami fotometrycznymi.
Zrédta $wiatta

Instalowac¢ lampy (zrédta Swiatta) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwércy lamp,
stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branzy zasadami sztuki, aby zagwarantowac¢ zgodnos¢
lamp iosprzetu oswietleniowego z wymogami. Konieczna jest Scista zgodnos$¢ z zalecang
przez wytwdrce procedurg instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektéw.

Zastosowac oprawe o stopniu ochrony IP 66, ze zrédtem Swiatta LED, przeznaczong do montazu
bezposrednio do wspornika/wysiegnika. Oprawa powinna mieé¢ mozliwos¢ regulacji kata nachylenia
od -90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej montazu)
pojedynczych zrodet Swiatta i zasilacza po okresie gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza
powinna by¢ nie drozsza niz 50% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski
wspotczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar oprawy nie powinien
przekroczy¢ 29 kg (dla opraw boiska) 15kG dla opraw parkowych. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejgcymi elementami
mocujgcymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

PRIMO PROJEKT Sp. z 0.0., Ul. Okdlna 43A/43B/3B, 05-270 Marki
KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl


mailto:biuro@primoprojekt.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” PRZY UL. W. KOSSAKA W OPOCZNIE

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

Testowanie instalacji osSwietlenia

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oswietleniowej nalezy przeprowadzié w obecnosci
Zamawiajgcego, testy dziatania wszystkich elementéw oswietlenia. Testy te muszg udowodnié,
ze oprawy zostaty zainstalowane w sposéb prawidtowy i ze oswietlenie dziata zgodnie z wymaganiami
dokumentacji technicznej.

Lampy zewnetrzne przetestowac¢ nalezy pod wzgledem oswietlenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Nalezy wykona¢ ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testéw systemu.
Oswietlenie projektorowe nalezy umiesci¢ zgodnie z planem oswietlenia. Ukierunkowanie zgrubne
nalezy wykona¢ zgodnie z katami ustawienia i/lub wspoétrzednymi X i Y podanymi przez Inzyniera
oswietlenia.

Nalezy wykonaé ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami majgcymi
na celu uzyskanie maksymalnie réwnomiernego oswietlenia.

Po zakonczeniu instalacji opraw oswietleniowych oraz odpowiednich obwoddéw zasilajacych, nalezy
podaé zasilanie i wykonaé prdbe dziatania oswietlenia, aby zademonstrowac¢ jego zgodnosé
z wymaganiami oraz prawidtowe dziatanie.

Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé instrukcje obstugi i konserwacji elementéw instalacji
oswietleniowej oraz przeszkoli¢ z obstugi personel Zamawiajgcego. Nalezy dostarczy¢ petng liste
wszystkich elementéw osprzetu oswietleniowego. Listy powinny zawiera¢ typ osprzetu, numer
katalogowy, napiecie, itp.

W ramach zadania nalezy dokona¢ wymiany siatek pitkochwytdw na istniejgcych stupach. Pitkochwyty
o wysokosci 6m i dtugosci 12m kazdy. Pitkochwyty nalezy wyposazy¢ w nowa siatke wraz z akcesoriami
do jej montazu, m. in. linki, napinacze, karabinczyki do mocowania siatki do linek. Nalezy przewidziec¢
rowniez oczyszczenie stupow pitkochwytdéw ze starej powtoki oraz zlikwidowanie ewentualnych ognisk
rdzy. Po oczyszczeniu stupy nalezy dwukrotnie pomalowa¢ farbg do metalu na kolor ustalony
z Zamawiajagcym na etapie projektu budowlanego. Pitkochywyty wyposazy¢ w nowe siatki
z polipropylenu o grubosci oczek min. 80x80 oraz grubosci splotu min. 4mm.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Zgodnosé robét z dokumentacija techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty wedtug opracowanej i zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji technicznej.
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Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste przestrzeganie
przedstawionego do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robdt przed
dostepem osdb trzecich.

Teren budowy

Granice terenu budowy nalezy oddzieli¢ od terenu sasiadujgcego ogrodzeniem budowlanym.
Wszystkie roboty bedg prowadzone w obrebie dziatek Inwestora. Prowadzenie robdt nie powinno
naruszac¢ intereséw o0sob trzecich. Na terenie budowy nalezy zorganizowaé w szczegdlnosci drogi
technologiczne, miejsce sktadowania materiatdow oraz miejsce wywozu i utylizacji odpaddow.
Prowadzone roboty wymagajg wydzielenia terenu budowy od dostepu oséb trzecich. Tren nalezy
wygrodzié szczelnie przed dostepem oséb niepowotanych.

Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdt, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do
wszystkich przepiséw i normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa pracy

Kierownik budowy przed rozpoczeciem budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie i bedzie odpowiedzialny za jego wdrozenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni
wyposazenie budowy w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) mogga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Wykonawca musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Zabezpieczenie chodnikdw, jezdni i terenu

Wymaga sie aby istniejagce chodniki, drogi i teren zostaty odtworzone do stanu zastanego przed
rozpoczeciem robét.

Materiaty

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty powinny
spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

WSszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii
materiatdw z danego Zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestdw i wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrédta,
wiaczajac te, ktdre zostaty wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
Zzrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zzrédet wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty,
zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych oraz
niniejszego programu funkcjonalnouzytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony
do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowic
moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
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W przypadku materiatdw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢  tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materialy posiadajagce atesty, mogg by¢ badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatéw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz z
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, nie zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym muszg byc
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych
z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
Ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, Zzeby materiaty skladowane na budowie,
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywaé ich jakos¢ i wtasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy
Zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Srodki transportowe musza zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzert na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca na wtasny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd
samochoddéw ciezarowych o masie przekraczajacej 3,5 tony.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczennstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen
technicznych oraz wtasciwych przepiséw

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan beda odrzucone.

Obmiary robét

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach wustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzgcym
w sktad umowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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Obmiary beda takie przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robdt
zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

Odbiory robét

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Podstawa ptatnosci

Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robodt
tymczasowych jak rowniez koszty robdt towarzyszacych niezbednych do wykonania i odbioru robdt
podstawowych. Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane jako kompletne w zakresie przyjetego
systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk lub pominie¢ w
dokumentacji w celu zwiekszenia kwoty umowne;j.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy w/w oswiadczenie po podpisaniu umowy na realizacje niniejszego zadania.

3. Przepisy prawne i normy zwi3gzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

- rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno —
budowlanych dotyczacych drég publicznych

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych
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- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45)

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
i mieszanka

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenéw sportowych. Specyfikacja.

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terendw sportowych. Dari syntetyczna i mechanicznie igtowane
nawierzchnie przeznaczone gtéwnie do uzytkowania w terenie niekrytym

- PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

- PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

- BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

- PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

- BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- inne obowigzujgce normy i akty prawne

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych

Mapa do celéw projektowych

Kopie mapy do celéow projektowych Wykonawca pozyska wtasnym staraniem i na wiasny koszt.
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Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéow

Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt badania gruntowo-wodne niezbedne do okreslenia
sposobu posadowienia zaplecza sanitarno — szatniowego.

Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca we wlasnym zakresie i na witasny koszt wykona inwentaryzacje zieleni o ile bedzie
konieczna do realizacji przedmiotowego zadania.

Inwentaryzacja istniejacych obiektéw budowlanych

Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw
budowlanych.

Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz

drég samochodowych.

Wszystkie niezbedne zgody i warunki techniczne i przytaczeniowe Wykonawca uzyska wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Materiat uzyskany w trakcie prowadzenia robét w efekcie rozbidérek istniejgcych elementéw, nalezy
zutylizowaé przekazujagc go odpowiedniej jednostce posiadajgcej uprawnienia do utylizacji
odpowiedniego rodzaju odpaddw.
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