
 

 

 

Egz. Nr 1  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
Nazwa 
zadania 

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO  
„MOJE BOISKO - ORLIK 2012” PRZY UL. W. KOSSAKA W OPOCZNIE 

Adres 
obiektu 
budowlanego 

Ul. Kossaka 
26-300 Opoczno 

Identyfikatory działek 100704_4.0010.519/33; 100704_4.0010.519.31 

Nazwy i kody 
ze 
Wspólnego 
Słownika 
Zamówień 
(CPV) 
 

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie 
kosztów 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych 
45232452-5 Roboty odwadniające 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego. 

Inwestor 
Gmina Opoczno 

ul. Staromiejska 6 
26-300 Opoczno 

Opracowanie 
mgr inż. Karolina Wyrwas-Zaborna  

mgr inż. Tomasz Zaborny  

Spis 
zawartości  

I. Część opisowa 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia ....................................................................... 1 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych ....... 1 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia .................. 1 
1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe ........................................................... 2 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia .................... 3 
2.1. Dokumentacja projektowa ........................................................................... 3 
2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych .............. 5 
2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ..................................... 7 

II. Część informacyjna 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi  z odrębnych przepisów ............................................... 12 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane .......................................................................... 12 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego ......................................................................................... 12 
4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych .............................................................................................................. 13 

III. Część rysunkowa 
1. Koncepcja zagospodarowania terenu – rys. nr PFU 01 
2. Rzut zaplecza sanitarno-szatniowego – rys. nr PFU 02 

IV. Załączniki 
  

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x470e1a4f5cdf126f:0xa390ba4d3cb3867b?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x470e1a4f5cdf126f:0xa390ba4d3cb3867b?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-w-zakresie-obiektow-budowlanych-8080


PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZY UL. W. KOSSAKA W OPOCZNIE 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

1 
 

I. Część opisowa 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej, poprzedzonej 

koncepcją uzgodnioną z Zamawiającym, oraz wykonanie na podstawie tej dokumentacji modernizacji 

istniejącego kompleksu sportowego „Moje boisko - ORLIK 2012”. Rozpoczęcie robót budowlanych 

zostanie poprzedzone uzyskaniem przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych 

opinii i uzgodnień formalno - prawnych niezbędnych do zrealizowania całego zakresu dokumentacji 

projektowej. 

Zakres robót budowlanych: 

- roboty rozbiórkowe, 

- montaż siatek piłkochwytów, 

- montaż opraw oświetleniowych istniejącego kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012”, 

- budowa kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego, 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

Element zagospodarowania terenu Powierzchnia [m2] 

Istniejące boisko wielofunkcyjne o 

nawierzchni poliuretanowej 
613,11 m2 

Istniejące boisko do piłki nożnej ze sztucznej 

trawy 
1 860,00 m2 

Projektowane zaplecze sanitarno - szatniowe 82,57 m2 

 

Zamawiający wymaga, aby inwestycję przeprowadzić w ramach pozwolenia na rozbiórkę i budowę 

bądź zgłoszenia robót uzyskanego przez Wykonawcę na cały zakres zadania. 

Po zrealizowaniu całego zakresu zadania Wykonawca będzie miał obowiązek uzyskania decyzji 

zezwalającej na użytkowanie całego kompleksu o ile będzie ona wymagana. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Istniejący kompleks sportowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” jest zlokalizowany w Opocznie na działkach  

o numerach identyfikacyjnych 100704_4.0010.519/33, 100704_4.0010.519.31. Na terenie objętym 

opracowaniem znajduje się aktualnie boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe. Teren jest 

ogrodzony. Dostęp do drogi publicznej istniejący wjazdem z ul. Wojciecha Kossaka.  

Istniejące elementy przewidziane do rozbiórki: 

- siatki piłkochwytwów, 

- oprawy oświetleniowe istniejących boisk,  

- kontenerowe zaplecze sanitarno-szatniowe. 

Istniejący kompleks ORLIK 2012 został wyposażony w instalację oświetlenia opartą na oprawach 

metahalogenowych, w których często należy wymieniać źródła światła a codzienne ich użytkowanie 
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jest niekorzystne dla użytkownika ze względu na wysokie pobory energii tych opraw co przekłada się 

na wysokie koszty użytkowania.  

Istniejące zaplecze sanitarno-szatniowe z uwagi na wyeksploatowane elementy użytkowe jak  

i konstrukcyjne zakwalifikowano do rozbiórki.  

Stan istniejący przedstawiono na fotografiach stanowiących załącznik do niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

 

1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Prace projektowe muszą zostać poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej 

wersji z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystąpi do dalszych prac 

projektowych.  

Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające dostęp  

i korzystanie ze wszystkich elementów kompleksu przez osoby niepełnosprawne.  

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przeprowadzi obowiązkową wizję 

lokalną w terenie oraz zbada na własny koszt istniejące uzbrojenie terenu. Usunięcie wszelkich kolizji 

powstałych w związku z realizacją niniejszego kompleksu obciążają Wykonawcę. Kolizje  

z funkcjonującymi instalacjami i sieciami doziemnymi należy przeprojektować i przebudować. 

Uzgodnienie usunięcia tych kolizji z gestorami sieci znajduje się w gestii Wykonawcy.  

Układ funkcjonalny planowanego zaplecza sanitarno – szatniowego zgodnie z częścią rysunkową 

programu funkcjonalno – użytkowego.  

Zestawienie powierzchni zaplecza 

Powierzchnia zabudowy - 82,57  m2 

Powierzchnia użytkowa  - 63,05 m2 

Kubatura   - 157,62 m3 

Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń 

Pomieszczenie Powierzchnia [m2] 

Pomieszczenie trenera 6,40 

Magazyn 6,40 

Łazienka 1 – dla niepełnosprawnych 5,98 

WC 1 1,17 

Łazienka 2 1,86 

Łazienka 3 2,76 

Szatnia 1 5,98 

Szatnia 2 5,98 

Szatnia 3 6,48 

Szatnia 4 6,48 

Łazienka 4 3,92 

Prysznic 1 1,76 

WC 2 1,32 
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WC 3 1,32 

Łazienka 5 3,92 

Prysznic 2 1,32 

SUMA 63,05 

 

W wyniku wymiany opraw oświetleniowych na istniejących słupach właściwości funkcjonalno-

użytkowe boiska ze sztucznej trawy oraz boiska poliuretanowego nie ulegną zmianie. W wyniku 

przeprowadzonych prac modernizacyjnych poprawi się ich bezpieczeństwo użytkowania, walory 

estetyczne oraz ekonomiczne. 

 

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa musi być opracowana na podstawie obowiązującego  

Prawa Budowlanego, przepisów techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej.  

W zakres dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności: 

- aktualna mapa do celów projektowych, 

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

- projekt architektoniczno – budowlany, 

- projekt techniczny, 

- projekt wykonawczy, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- przedmiary robót i kosztorys inwestorski, 

- warunki techniczne gestorów sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, 

- inwentaryzacja zieleni wraz z projektem nasadzeń, 

- operat wodnoprawny na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych wraz z uzyskaniem 

pozwolenia wodnoprawnego o ile będzie wymagany. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w następującej ilości egzemplarzy: 

- koncepcja architektoniczna – 2 egz., 

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę oraz  2 egz. dla Zamawiającego, 

- projekt architektoniczno – budowlany – 5 egz. w tym 3 do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na 

budowę oraz 2 egz. dla Zamawiającego, 

- projekt techniczny wielobranżowy – 4 egz., 

- projekt wykonawczy – 4 egz., 

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egz., 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz., 

- kopie potwierdzeń złożonych wniosków do właściwych instytucji – 1 egz., 

- oryginały decyzji administracyjnych, postanowień, opinii, uzgodnień, informacji, warunków, oryginał 

mapy do  celów projektowych - 1 egz. 

- wersja elektroniczna w/w opracowań (.pdf, .docx, .xls, .dwg, .ath) na płycie CD lub pendrive – 2 szt. 
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Wykonawca w ramach zamówienia uzyska wszelkie niezbędne warunki przyłączeniowe  

dla przedmiotowej inwestycji. 

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.  

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla terenu będącego w granicach opracowania 

należy spełnić warunki i ograniczenia zwarte w uchwale nr XXV/302/2016 Rady Miejskiej w Opocznie  

z dnia 28 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, 

Wojciecha Kossaka. 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, który należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 1) 

ustawy Prawo budowlane, będzie zawierał część opisową i rysunkową (na aktualnej mapie do celów 

projektowych, której jeden oryginalny egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu). 

Projekt architektoniczno – budowlany, który należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 2) ustawy 

Prawo budowlane, będzie zawierał część opisową i rysunkową, a w szczególności: układ przestrzenny 

oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób 

użytkowania obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów 

budowlanych, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie,  

w tym środowisko, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt techniczny, który należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3) ustawy Prawo budowlane,  

będzie zawierał część opisową i rysunkową, a w szczególności: projektowane rozwiązania 

konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu.  

Projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego w zakresie  

i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych, powinien zawierać rysunki w skali 

uwzględniającej specyfikę robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz  

z wyjaśnieniami opisowymi dotyczących części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych  

i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, 

instalacji i wyposażenia technicznego. 

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 1609) wraz z późniejszymi zmianami.  

Na podstawie sporządzonej dokumentacji Wykonawca ma obowiązek uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na rozbiórkę i budowę lub uzyskać zaświadczenie o nie wniesieniu przez organ 

administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających 

pozwolenia na budowę. 

Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na użytkowanie całego 

kompleksu o ile będzie wymagana. 
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2.2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Dokumentacja projektowa musi zawierać szczegółowe parametry obiektu jak również szczegółowe 

parametry materiałów do wykonania zadania, które nie mogą być gorsze  

pod względem jakościowym i użytkowym od tych wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno-

użytkowym.  

 

W ramach zadania należy dokonać rozbiórki istniejącego kontenerowego zaplecza sanitarno-

szatniowego. Lokalizacja nowego kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego zgodnie z częścią 

graficzną programu funkcjonalno - użytkowego. W przypadku decyzji projektanta o budowie nowego 

zaplecza sanitarno-szatniowego na istniejących fundamentach zaplecza po rozbiórce Wykonawca  

w ramach zadania na etapie opracowywania projektu budowalnego wykona ich ekspertyzę.  

Bryła budynku jednokondygnacyjna o wymiarach całkowitych zewnętrznych 5,32m x 15,52m  

i wysokości zewnętrznej 2,97m od poziomu terenu. Wysokość wewnętrzna pomieszczeń 2,50m. 

Zaplecze przekryte dachem jednospadowym. Zaplecze wyposażone w instalacje: elektryczną, wodno-

kanalizacyjną, C.O., wentylacji oraz PV.  

Budynek o konstrukcji stalowej. Profile zimno gięte tworzą samonośny szkielet na który składa się 

spawana konstrukcja podłogi, stropodachu oraz stalowe słupy usytuowane w narożach kontenera. 

Konstrukcja spawana.  

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z płyt warstwowych (blacha gładka) w systemie 

„sandwich” w następującym wariancie: 

Elewacja zewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiającym na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  

Elewacja wewnętrzna – blacha ocynkowana lakierowana w kolorze ustalonym z Zamawiającym na 

etapie opracowywania dokumentacji projektowej. 

Okna PCV w kolorze białym o współczynniku Uc=1,1 W/(m2*K). 

Drzwi zewnętrzne stalowe izolowane szare, z zamkiem z wkładką patentową 100x2000mm - szt. 6. 

Drzwi wewnętrzne stalowe białe 800x2000mm - szt. 4. 

Szatnie należy wyposażyć w ławki szatniowe zintegrowane z wieszakami. Kolorystyka szafek  

do ustalenia z Inwestorem. 

Pomieszczenie magazynu wyposażyć należy w metalowe regały magazynowe o obciążeniu min. 100kg 

na półkę. Wymiary dostosować do wymiaru pomieszczenia magazynu oraz ich lokalizacji uzgodnionej 

wcześniej z Inwestorem. 

Pomieszczenia łazienek należy wyposażyć w przybory sanitarne zgodnie z częścią graficzną 

opracowania. Na ścianach lustra o wymiarach min. 50x50cm. Przy każdej umywalce należy 

zamontować zasobnik na ręczniki papierowe oraz dozownik na mydło z możliwością uzupełniania.  

Przy miskach ustępowych należy na ścianach zamontować uchwyt do papieru toaletowego  

oraz szczotkę do czyszczenia misek ustępowych. Kabiny prysznicowe należy oddzielić kurtynami  

na drążkach przeznaczonymi do tego celu. Przy umywalkach należy zlokalizować kosze na śmieci  

o pojemności min. 35l każdy. 
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Zaplecze należy posadowić na fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta.  

Zasilanie w wodę budynku istniejącym przyłączem z istniejącej sieci wodociągowej.  

Zasilanie budynku w energię elektryczną istniejącym przyłączem z sieci elektroenergetycznej.  

Odprowadzenie ścieków z budynku istniejącym przyłączem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.  

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku zaplecza zostaną odprowadzone na przyległy 

teren zielony oraz do istniejącego odwodnienia liniowego.  

Obiekt należy wyposażyć w niezbędną instalację PV. 

W ramach modernizacji istniejącego kompleksu sportowego zaplanowano wymianę opraw 

oświetleniowych na istniejących słupach przy boisku ze sztucznej trawy oraz boisku poliuretanowym. 

Wszystkie wymagania dla opraw oraz założenia uzyskania natężenia i regularności oświetlenia jak dla 

instalacji nowego obiektu lekkoatletycznego.  

Oświetlenie boisk należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN-EN 12193-2019. Przyjęto III 

klasę oświetlenia. Należy uzyskać równomierność oświetlenia min. 0,5. 

Wymagania główne dla oświetlenia:  

- technologia LED  

- funkcja DALI  

- oznaczenie ENEC  

- barwa biała neutralna  

- zasilacz przymocowany do uchwytu oprawy  

- korpus z wysokociśnieniowego odlewu aluminium  

- gwarancja min. 3 lata  

- skuteczność świetlna oprawy min 130lm/W 

Wszystkie dobory oświetlenia należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi. 

Źródła światła 

Instalować lampy (źródła światła) w oprawach, zgodnie z pisemnymi instrukcjami wytwórcy lamp, 

stosownymi wymogami IEC oraz uznanymi w branży zasadami sztuki, aby zagwarantować zgodność 

lamp i osprzętu oświetleniowego z wymogami. Konieczna jest ścisła zgodność z zalecaną  

przez wytwórcę procedurą instalacji w celu zapewnienia oczekiwanych efektów. 

Zastosować oprawę o stopniu ochrony IP 66, ze źródłem światła LED, przeznaczoną do montażu 

bezpośrednio do wspornika/wysięgnika. Oprawa powinna mieć możliwość regulacji kąta nachylenia  

od -90 do +90 stopni. Oprawa powinna posiadać możliwość wymiany (w miejscu jej montażu) 

pojedynczych źródeł światła i zasilacza po okresie gwarancji, wartość pojedynczego modułu/zasilacza 

powinna być nie droższa niż 50% wartości oprawy. Wymiary oprawy winny zapewnić niski 

współczynnik aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciężar oprawy nie powinien 

przekroczyć 29 kg (dla opraw boiska) 15kG dla opraw parkowych. Oprawy muszą posiadać deklarację 

zgodności CE producenta. Oprawy powinny być dostarczone wraz z nierdzewiejącymi elementami 

mocującymi i być gotowe do działania i montażu. 
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Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C  

i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych  

z PN-86/O-79100. 

Testowanie instalacji oświetlenia 

Po zainstalowaniu, regulacji i sprawdzeniu instalacji oświetleniowej należy przeprowadzić w obecności 

Zamawiającego, testy działania wszystkich elementów oświetlenia. Testy te muszą udowodnić,  

że oprawy zostały zainstalowane w sposób prawidłowy i że oświetlenie działa zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji technicznej. 

Lampy zewnętrzne przetestować należy pod względem oświetlenia zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

Należy wykonać ukierunkowanie regulowanych opraw oraz lamp podczas nocnych testów systemu. 

Oświetlenie projektorowe należy umieścić zgodnie z planem oświetlenia. Ukierunkowanie zgrubne 

należy wykonać zgodnie z kątami ustawienia i/lub współrzędnymi X i Y podanymi przez Inżyniera 

oświetlenia.  

Należy wykonać ustawienie regulowanych opraw zgodnie z opisem i wymaganiami mającymi  

na celu uzyskanie maksymalnie równomiernego oświetlenia. 

Po zakończeniu instalacji opraw oświetleniowych oraz odpowiednich obwodów zasilających, należy 

podać zasilanie i wykonać próbę działania oświetlenia, aby zademonstrować jego zgodność 

z  wymaganiami oraz prawidłowe działanie. 

Po zakończeniu prac należy dostarczyć instrukcje obsługi i konserwacji elementów instalacji 

oświetleniowej oraz przeszkolić z obsługi personel Zamawiającego. Należy dostarczyć pełną listę 

wszystkich elementów osprzętu oświetleniowego. Listy powinny zawierać typ osprzętu, numer 

katalogowy, napięcie, itp. 

W ramach zadania należy dokonać wymiany siatek piłkochwytów na istniejących słupach. Piłkochwyty 

o wysokości 6m i długości 12m każdy. Piłkochwyty należy wyposażyć w nową siatkę wraz z akcesoriami 

do jej montażu, m. in. linki, napinacze, karabińczyki do mocowania siatki do linek. Należy przewidzieć 

również oczyszczenie słupów piłkochwytów ze starej powłoki oraz zlikwidowanie ewentualnych ognisk 

rdzy. Po oczyszczeniu słupy należy dwukrotnie pomalować farbą do metalu na kolor ustalony  

z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. Piłkochywyty wyposażyć w nowe siatki  

z polipropylenu o grubości oczek min. 80x80 oraz grubości splotu min. 4mm. 

 

2.3.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 

zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według opracowanej i zaakceptowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji technicznej. 
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Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Decyzje Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także  

w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania robót przed 

dostępem osób trzecich. 

 

Teren budowy 

Granice terenu budowy należy oddzielić od terenu sąsiadującego ogrodzeniem budowlanym. 

Wszystkie roboty będą prowadzone w obrębie działek Inwestora. Prowadzenie robót nie powinno 

naruszać interesów osób trzecich. Na terenie budowy należy zorganizować w szczególności drogi 

technologiczne, miejsce składowania materiałów oraz miejsce wywozu i utylizacji odpadów. 

Prowadzone roboty wymagają wydzielenia terenu budowy od dostępu osób trzecich. Tren należy 

wygrodzić szczelnie przed dostępem osób niepowołanych. 

 

Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 

terenem, będzie unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie  

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracy 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie. Wykonawca dostarczy na 

budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni 

wyposażenie budowy w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
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przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, 

który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska nie będzie akceptowane. 

Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Wykonawca musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

Zabezpieczenie chodników, jezdni i terenu 

Wymaga się aby istniejące chodniki, drogi i teren zostały odtworzone do stanu zastanego przed 

rozpoczęciem robót. 

 

Materiały 

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 

spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiejś partii 

materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 

akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość  

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga 

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz 

niniejszego programu funkcjonalnoużytkowego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony 

do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić 

mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
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W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę 

badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych 

do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz z 

niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym muszą być 

niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych  

z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę,  

że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie,  

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywać ich jakość i własności  

w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, aż do chwili kiedy 

zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 

Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 
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Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

Transport 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 

wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu 

do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  

Wykonawca na własny koszt i staraniem uzyska w razie zaistnienia takiej potrzeby zezwolenie na wjazd 

samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony.  

 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, krajowych ocen 

technicznych oraz właściwych przepisów 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.  

 

Obmiary robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym wchodzącym  

w skład umowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  

i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym  

w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
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Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  

w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót 

zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu,  

lecz przed zakryciem.  

 

Odbiory robót 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  

 
Podstawa płatności 

Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 

tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru robót 

podstawowych. Wszystkie roboty powinny być wykonane jako kompletne w zakresie przyjętego 

systemu oraz technicznie poprawne. Wykonawca nie może wykorzystywać luk lub pominięć w 

dokumentacji w celu zwiększenia kwoty umownej. 

 

II. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  

z odrębnych przepisów 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane  

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy w/w oświadczenie po podpisaniu umowy na realizację niniejszego zadania.  

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 202o r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych  

- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
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- obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120  

poz. 1126) 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45) 

- PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

- PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

- PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

- BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

- PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczanie grubości nawierzchni 

- PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja. 

- PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenów sportowych. Darń syntetyczna i mechanicznie igłowane 

nawierzchnie przeznaczone głównie do użytkowania w terenie niekrytym 

- PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 

- PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

- BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane  

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

- inne obowiązujące normy i akty prawne 

 

4. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

Mapa do celów projektowych 

Kopię mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska własnym staraniem i na własny koszt.  
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Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania gruntowo-wodne niezbędne do określenia 

sposobu posadowienia zaplecza sanitarno – szatniowego.  

 

Inwentaryzacja zieleni  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację zieleni o ile będzie 

konieczna do realizacji przedmiotowego zadania.  

 
Inwentaryzacja istniejących obiektów budowlanych 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt wykona inwentaryzację istniejących obiektów 

budowlanych. 

 
Porozumienia, zgody i pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych. 

Wszystkie niezbędne zgody i warunki techniczne i przyłączeniowe Wykonawca uzyska własnym 

staraniem i na własny koszt.  

 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie  

Materiał uzyskany w trakcie prowadzenia robót w efekcie rozbiórek istniejących elementów, należy 

zutylizować przekazując go odpowiedniej jednostce posiadającej uprawnienia do utylizacji 

odpowiedniego rodzaju odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@primoprojekt.pl


1

2

3

1

2

3

BUDOWLANA

PFU 01

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

05-270 Marki

ul. Okólna 43A/43B lok. 3B

PRIMO PROJEKT Sp. z o.o.

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

ul. Kossaka, 26-300 Opoczno

26-300 Opoczno

ul. Staromiejska 6

GMINA OPOCZNO

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W OPOCZNIE



Belka

Wynikowa

2584

100

C

C

15520

2584 2600 2584 2584 2584

K
O

T
A

R
A

K
O

T
A

R
A

B

B

B

C

2

2

B

1
0
0

5
3
2
0

1
2
5
0

5
0

1
2
1
0

1
0
0

1
2
1
0

5
0

1
2
5
0

B

11

B

1

2

2

1

2

6

4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

900

50

2
5
1
0

1
3
0
0

1
0
0

1150

B

1

B

1

1

12V

1

3

1. Pom Trenera

2. Magazyn

3. Łazienka 1

4. WC 1

5. łazienka 2

6. Łazienka 3

7. Szatnia 1

8. Szatnia 2

9. Szatnia 3

10. Szatnia 4

11. Łazienka 4

12. Prysznic 1

13. WC 2

14. WC 3

15. Łazienka 5

16. Prysznic 2

B

1

B

1

B

2

B

2

2

2

B

B

3

6
0
0

6
0
0

6
0
0

6
0
0

900

5
0

1
1
6
0

1394

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

1
2
0
0

6
0
0

5

B

2

B

2

3

12V

3

1434

1

6
0
0

6
0
0

800

K
O

T
A

R
A

1534

1

1450

Pion Kanalizacyjny Ø 110

84

1
9
0

1500

1
5
0
0

BUDOWLANA

PFU 02

RZUT ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

05-270 Marki

ul. Okólna 43A/43B lok. 3B

PRIMO PROJEKT Sp. z o.o.

MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO

ul. Kossaka, 26-300 Opoczno

26-300 Opoczno

ul. Staromiejska 6

GMINA OPOCZNO

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W OPOCZNIE



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” PRZY UL. W. KOSSAKA W OPOCZNIE 

 
 

 

 
PRIMO PROJEKT Sp. z o.o., Ul. Okólna 43A/43B/3B, 05-270 Marki 

KRS 0000960683, NIP 1251730340, REGON 521506259, biuro@primoprojekt.pl 

16 
 

IV. Załączniki  

Stan istniejący 
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