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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 

 
 INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia określone w pkt. 1.1 . 
Zakres robót obejmuje: 
Szczegółowe określenie wymaganego standardu wszystkich robót oraz wymaganej jakości ich wykonania przedstawiają 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowiące kontynuację niniejszej STWiORB i obejmują: 

B-03 Roboty murowe 
B-06 Stolarka i ślusarka budowlana 
B-07 Posadzki 
B-08 Tynki i okładziny wewnętrzne 
B-11 Roboty malarskie 
B-13 Roboty z płyt g-k,   
B-14 Roboty ze ścianek systemowych HPL 
S-01 Instalacje sanitarne 
E-01 Branża elektryczna 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z projektem technicznym i niniejszą STWiORB.  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających uzupełnienia przedstawionej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest 
na własny koszt przygotować niezbędne rysunki i przedstawić je do akceptacji Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe obejmują: 
- urządzenie, utrzymanie i demontaż zaplecza budowy, 
- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych, 
- montaż, demontaż i pracę rusztowań (czas pracy), 
- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robót ziemnych (np.: podczas zalania wykopów wodami opadowymi, gdyż badania 

geotechniczne nie wykazały występowania wód gruntowych do poziomu posadowienia projektowanych fundamentów), 
- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza, 
- inne wykazane w SST. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
1.4.1 Organizacja robót budowlanych. 

Istniejący obiekt  pełni  funkcję przedszkola dwuoddziałowego  dla 20 dzieci w każdym oddziale ( łącznie do 40 dzieci ) 
wraz pomieszczeniami administracyjnymi, technicznymi, zaplecza socjalnego dla dzieci i pracowników oraz instalacjami 
wewnętrznymi i placem zabaw.  

Oddział żłobka wydziela się z pomieszczeń istniejącego przedszkola dwuoddziałowego w budynku Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Łaszczowie. 

Obiekt projektowany pełnić będzie  funkcję:  

 przedszkola jednooddziałowego  dla 20 dzieci w  1 oddziale  ( poza zakresem opracowania ) 

 żłobka 1 oddziałowego   dla 20 dzieci w jednym  oddziale ( przedmiot niniejszego opracowania ) 
wraz pomieszczeniami administracyjnymi, technicznymi, zaplecza socjalnego dla dzieci i pracowników  
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:  

– 1 salę żłobka  dla dzieci, z przynależnymi pomieszczeniami zaplecza oraz sanitarnymi, szatnie oraz zaplecze socjalne i 
biurowe dla pracowników  oraz rozdzielnię posiłków dla podopiecznych żłobka.  

 
 

Wykonawca wykona i umieści na budowie w miejscu widocznym tablicę informacyjną budowy. Tablica informacyjna 
będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracować projekt organizacji robót i przedstawić go do 
akceptacji Inspektorowi nadzoru.   
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu i porządku na terenie budowy w okresie trwania robót, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 

 
1.4.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca w obrębie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń  
i elementów powierzchni ziemi oraz za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca uzyska od 
eksploatatora będącego właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania robót. 

W przypadku konieczności przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych prace te muszą zostać uzgodnione z 
Zamawiającym i zarządcą instalacji. 

Wykonawca ma obowiązek informowania Inwestora o każdym przypadkowym uszkodzeniu urządzeń podziemnych lub 
instalacji i dokonać natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostaną rozliczone stosownie do okoliczności w jakich nastąpiła 
szkoda. 

 
1.4.3 Ochrony środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, odkładu i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej 

 
1.4.4 Warunków bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  
z uwzględnieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbać o jego realizację. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
prowadzonych robót. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy 

 
1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie teren na urządzenie zaplecza socjalnego. Koszty urządzenia i 
utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we własnym zakresie w uzgodnieniu z Użytkownikiem sieci z których będzie 
korzystał. Po zakończeniu robót udostępniony teren zostanie przekazany w stanie nie pogorszonym. 
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Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we własnym zakresie. 
 

1.4.6 Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Z tytułu realizacji robót określonych w pkt 1.1. nie zakłada się konieczności zajęcia pasa drogowego. W przypadku 

konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca uzgodni sposób zabezpieczenia oraz zapewnienia ciągłości ruchu na 
drodze z zarządcą drogi. Zajęcie pasa drogowego powinno obejmować minimalny zakres, niezbędny do prawidłowego 
wykonania robót. Koszty zabezpieczeń oraz ewentualnych opracowań projektowych, zezwoleń i uzgodnień ponosi wykonawca. 

 
1.4.7 Ogrodzenia. 

Istniejące ogrodzenie należy utrzymać w stanie uniemożliwiającym dostęp osób trzecich na teren budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych ogrodzeń tymczasowych uniemożliwiających dostęp osób 

trzecich w obszar robót oraz wykonanie zabezpieczeń wynikających z projektu organizacji ruchu. 
  

 
1.5  Nazwy i kody; 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
45300000-3 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
 
a w szczególności: 
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
45262300-4 Betonowanie 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntów 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
45262320-0 Wyrównywanie  
45431000-7 Kładzenie płytek 
45410000-4 Tynkowanie 
45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
45262120-8 Wznoszenie rusztowań 
45442100-8 Roboty malarskie 
44421722-4 Obudowy bezpieczne 
44112310-4 Ścianki działowe 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych HPL 
45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania  
45331000-6  Instalowanie wentylacji  
45332200-5  Hydraulika  
45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe  
45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego    
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych  
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111100-0  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311100-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych 
45311200-2  Roboty w zakresie opraw oświetleniowych 
45315700-5  Montaż rozdzielnic 
45316100-6  Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45314300-4  Kładzenie kabli 
45314200-3  Instalowanie infrastruktury kablowej 
45315600-4  Instalacje niskiego napięcia 
45312310-3  Ochrona odgromowa 
45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania 
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
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1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych. 

Wszelkie nazwy firmowe wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu a 
nie konkretne nazwy firmowe wyrobów zastosowanych w projekcie.  Stosowane: 
STWiORB – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera ogólne wamagania stawiane 

robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zawiera szczegółowe wamagania 

stawiane robotom budowlanym objętych zamówieniem. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 

Wszystkie wbudowywane materiały i wyroby muszą być zgodne z wymaganiami określonymi  
w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem każdego materiału Wykonawca 
przedłoży do akceptacji Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) informację  o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek. 

Akceptacja udzielona dla partii materiałów z danego źródła nie stanowi akceptacji całości materiałów pochodzących z tego 
źródła. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania atestów lub prób materiałów otrzymywanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, w celu bieżącego udowodnienia spełnienia wymagań stawianych w odpowiedniej SST.   

Jeśli Wykonawca w szczególnych przypadkach zamierza użyć materiałów lub wyrobów zamiennych, innych niż 
przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyskać zgodę Zamawiającego. Jeśli będzie wymagane badanie materiału lub 
wyrobu Wykonawca wykona je na własny koszt przed wbudowaniem propozycji zamiennej. 

Materiały uznane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszą być przez Wykonawcę 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) mogą zostać zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

materiałów i wyrobów budowlanych. 
Wszystkie wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości 

materiałów i wyrobów budowlanych muszą być zgodne  z wymaganiami określonymi w poszczególnych Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST)  i instrukcjami producenta.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, żeby materiały i wyroby budowlane tymczasowo składowane na terenie budowy, 
były zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewnić utrzymanie ich jakości i własności w takim stanie jaki jest 
wymagany w chwili ich wbudowania lub montażu. Musi zapewnić w każdej chwili dostęp do przeprowadzenia ich inspekcji 
przez Zamawiającego, aż do chwili ich użycia. 

Tereny przeznaczone do składowania materiałów i wyrobów budowlanych będą zlokalizowane  
w obrębie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy,  w miejscach zapewnionych 
przez Wykonawcę.  

Zamawiający (Inspektor  nadzoru) może w każdym czasie kontrolować dostarczane na budowę materiały i wyroby 
budowlane w celu sprawdzenia ich zgodności z wymaganiami określonymi w SST. Zamawiający (Inspektor nadzoru) 
upoważniony jest do pobierania i badania próbek materiału lub wyrobu w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych badań 
stanowić mogą podstawę do akceptacji jakości danej partii. W czasie przeprowadzania badań przez Zamawiającego 
(Inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru): 
a. niezbędne wsparcie i pomoc, 
b. dostęp do tych miejsc gdzie materiały lub wyroby budowlane są wytwarzane (jeżeli są wytwarzane przez Wykonawcę).  
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typu i ilości wskazaniom zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajności sprzętu musi gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót lub umowie. 

Sprzęt musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny  
z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru) kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytku. 

Sprzęt i maszyny nie gwarantujące zachowania warunków SST lub umowy zostaną wykluczone  
i niedopuszczone do robót. 



 7 

 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie i 
SST w terminach wynikających z harmonogramu lub umowy.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy zostaną wykluczone i usunięte  
z terenu budowy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń i 
uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  

 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z projektem technicznym, umową, ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem 
wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego (Inspektora nadzoru). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego (Inspektora nadzoru). Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały 
uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i SST, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  

Zaleca się Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a. część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zasady przestrzegania bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 

Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

b.  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 

do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw 

itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
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włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 

 Raporty z prób i badań 
Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  
i producenta materiałów. 

Kontrole należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Normach wskazanych w SST. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 



 9 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
Dokumenty z prób i badań. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy. 

Do innych dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie/zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 

6.2 Kontrola jakości materiałów. 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i SST oraz muszą 

posiadać certyfikacje, deklaracje zgodności lub świadectwa jakości producentów  
i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 

Kontroli jakości wykonania robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót zgodnie  
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami poszczególnych SST,  norm lub aprobat technicznych.  
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w SST i normach powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 

Dla umów ryczałtowych obmiar dokonuje się poprzez szacunkowe określenie zaawansowania robót dla potrzeb 
wystawienia faktury przejściowej. Obmiar robót ma za zadanie określić zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu należy przeprowadzić bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed 
zakryciem 

Zasady przedmiarowania robót należy przyjmować z publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, 
wskazane w przedmiarze robót do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
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8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Zasady odbiorów robót określa umowa. 
 

8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3 Odbiór częściowy (przejściowy) robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

 
8.4 Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy następuje po całkowitym zakończeniu robót. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych wyników badań i pomiarów, certyfikatów i deklaracji zgodności, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy i pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 

SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót". 
 

 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami Wszystkie najważniejsze 
przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w SST. 

 
10.2 Inne dokumenty. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy prawne które w jakikolwiek sposób związane są  
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji robót. 

Do najważniejszych aktów prawnych związanych z realizacją robót należy zaliczyć: 
a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z. późn. zm.). 
b. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 293 z. późn. 

zm.). 
c. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 
d. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych 

(Dz.U. z 2016r poz. 1968) 
 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-01  ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
 

  INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru: 
a. rozbiórka ścian działowych 
b. rozbiórka części ścian po wykonaniu nowych otworów drzwiowych 
c. wywozu materiałów z rozbiórki.  
Ze względu na dotychczasowe przeznaczenie terenu /zagospodarowanie obiektami oświaty/ roboty wykonać po dokładnym 
zabezpieczeniu dostępu na teren budowy osób trzecich zwłaszcza dzieci. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45111100-0 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI. 

2.1 Materiały do wykonania robót ziemnych.  
Dla robót rozbiórkowych objętych specyfikacją materiały nie występują. 
1. Piasek zwykły, piasek uszlachetniany – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,  
2. Do wykonania zasypek i podsypek o ile nie wynika to z uwarunkowań zawartych w projekcie, można stosować grunt 

wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. charakteryzujący się co najmniej: 

- max. średnica ziaren d<120 mm,  
- wskaźnik różnoziarnistości U>5,  
- współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 – k >5m/d,  
- zawartość części organicznych I<2%,  
- odporność na rozpad <5%. 
2.2 Wymagania związane z przechowywaniem i transportem.  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za 
zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów 
lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu do: 
- ręcznej lub mechanicznej rozbiórki elementów betonowych, 
- ręcznego odspajania i wydobywania gruntów,  
- narzędzi lub sprzętu zagęszczającego. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Materiały sypkie należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 
przesuwaniem. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Roboty przygotowawcze robót ziemnych. 
1. Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy dokonać rozbiórki istniejących utwardzeń terenu w zakresie 

przewidzianym projektem oraz demontażu elementów małej architektury, słupów oświetlenia terenu i przyłączy. 
2. Kostkę z rozbiórki przewidzianą do wtórnego użytku zgromadzić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
5.2 Wykonanie wykopów i odkopów. 
1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: 
a. sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie, w tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. 
b. sprawdzić istniejące uzbrojenie terenu. 
2.  Wykonanie wykopów. 
a. Grunt z wykopu gromadzić poza skarpą wykopu. 
b. Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
 
3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
a. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
b. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru 

celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
 
5.3 Wykonanie zasypek piaskowych. 
1. Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
2. Warunki wykonania zasypki. 
a. Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.  
b. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 

śmieci.  
c. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości 0,10 – 0,15 m – przy stosowaniu 

ubijaków, 
d. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Is = 0,96 wg próby normalnej 

Proctora. 
e. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 

izolacji przeciwwilgociowej ścian. 
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5.4 Roboty rozbiórkowe  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować lub zabezpieczyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie / o ile takie instalacje i uzbrojenie występuje/. 
 
1.5.3 Prace rozbiórkowe obejmują: 
1. Demontaż obiektów małej architektury wraz z fundamentami. 
2. Demontaż sieci i przyłączy przewidzianych do rozbiórki 
3. Rozbiórka istniejących ścian działowych wewnątrz budynku 
4. Rozebranie obrzeży i krawężników bez względu na rodzaj i wymiary materiału przy połączeniu z proj. utwardzeniami. 
5. Posegregowanie materiałów i ułożenie w stosy, 
6. Usuniecie gruzu z terenu robót. 
7. Miejsce wywiezienia materiałów z rozbiórki ustalić z Zamawiającym. 
 
1.6 Wywóz materiałów z rozbiórki 
1. Materiał z rozbiórek posegregować na typy powstałych odpadów z uwzględnieniem materiałów przewidzianych do 

wtórnego wykorzystania.  
2. Materiały przewidziane do wtórnego użytku składować oddzielnie. 
3. Zabrania się składowania gruzu w miejscu prowadzonych prac budowlanych. 
4. Miejsce rozbiórek oczyścić z resztek materiałów.  
5. Posegregowany materiał z rozbiórki i wykopów załadować na środek transportu i wywieźć w miejsce jego utylizacji lub 

wtórnego wykorzystania.  
6. Teren uprzątnąć do stanu z przed rozpoczęcia robót.   
7. Transport gruzu i gruntu prowadzić środkami transportowymi ze szczelnymi pojemnikami uniemożliwiającymi 

zanieczyszczenie dróg. 
2. Miejsce wywiezienia materiałów z rozbiórki ustalić z Zamawiającym. 
3. KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.5 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
3.6 Kontrola jakości materiałów 
Ze względu na brak materiałów kontrola ich jakości nie dotyczy. 

 
3.7 Kontrola jakości wykonania robót 
6.7.1 Roboty ziemne  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie PN-B-06050:1999 
1. Kontrola wykopów winna obejmować 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,  
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,  
- przygotowanie terenu,  
- rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
- wymiary wykopów,  
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
2. Kontrola zasypki  
- stan wykopu przed zasypaniem,  
- materiały do zasypki,  
- grubość i równomierność warstw zasypki, 
- sposób i jakość zagęszczenia, 
- prawidłowość uprzątnięcia terenu. 
 
 
6.7.2 Roboty rozbiórkowe  
1. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.4 
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2. Kontrola wykonanych rozbiórek  
- dokładność wykonania rozbiórek, 
- prawidłowość segregacji powstałych odpadów,  
- uprzątnięcie miejsca po dokonanych rozbiórkach, 
 
3. Kontrola wywozu gruzu, gruntu i innych materiałów  
- prawidłowość segregacji materiałów z rozbiórek, 
- prawidłowość załadunku i wywozu ,  
- miejsca wywozu, 
- stopnia uprzątnięcia terenu. 
 
6.8 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m3  - wykopy, zasypki, transport ziemi i gruzu, rozbiórki 
- m2 - humusowania 
- m  -  dla elementów liniowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu uporządkowania terenu. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić zgodnie z STWiORB. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
3. PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 
4. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
5. PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania 
6. PN-91/B 06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
7. PN-91/B 06716/Az1:2001 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne (Zmiana Az1) 
8. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 

systemach drenarskich. 
9. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu 
10. PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu, lub równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-03  ROBOTY MUROWE  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót murowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. Wykonanie ścian działowych z bloczków silikatowych klasy „15” gr 12cm, na zaprawie cementowo-wapiennej M5 ze 

zbrojeniem poziomym 2#8  w co trzeciej spoinie.  
2. Osadzenie nadproży ścian działowych - nadproża ścian działowych wykonać jako naproża prostokątne 11.5x12cm z 

prefabrykowanych elementów betonowych. 
3. Zamurowania otworów z cegły ceramicznej 
4. Osadzenie kratek wentylacyjnych. 
5. Obsadzanie parapetów wewnętrznych 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Materiały do wykonania murów. 
1. Woda do zapraw - PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  
2. Cegła ceramiczna dziurawka klasy „3.5” i „5” - PN-B 120025:1974 
3. Cegła ceramiczna pełna klasy „15” - PN-B 120025:1974. 
4. Bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 – PN-B-19301:2004, PN-98/B-06258/Az1:2001  
5. Bloczki silikatowe - PN-EN 771-2  
6. Cement  portlandzki 32,5 –  PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005 
7. Wapno hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002  
8. Piasek zwykły, uszlachetniany, do zapraw – PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
9. Zaprawa cementowo-wapienna M2 i M5 – PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 
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 cement :  ciasto wapienne :  piasek 
 1  : 1 : 6 
zaprawy M2 1  :  1  :  7 
 1 :  1,7  :  5  
zaprawy M5 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5 :  4,5 
  
 cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
zaprawy M2 1  :  1  :  6 
 1  :  1  :  7  
zaprawy M5 1 :  0,3 :  4 
 1 :  0,5 :  4,5 
 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM 32,5 
oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

10. Zaprawa cementowa M5 i M10 – PN-90/B-14501, PN-85/B-04500, PN-EN 998-2:2004 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla: 
 cement :  piasek 
zaprawy M5 1  :  4 
zaprawy M10 1 :  2 
  
Przygotowanie zapraw powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM 32,5 
oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna 
i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 

11. Zaprawa murarska ciepłochronna, o współczynniku przewodzenia ciepła do 0,23 W/mK, wytrzymałość na ściskania minimum 
5 N/mm2  – wg aprobaty technicznej 

12. Kratki wentylacyjne i drzwiczki z PVC, w kolorze wg wystroju wnętrz – wg aprobaty technicznej 
13. Kratki nawiewne, czerpnie podokienne ze stali ocynkowanej – wg aprobaty technicznej 
14. Podokienniki z polimerobetonu – wg aprobaty technicznej. 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
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5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Wymagania ogólne. 
Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z SST B-01. 
 
5.2 Wymagania ogólne robót murowych. 
a. Roboty murowe muszą spełniać wymagania normy PN- 68/B-10020 i PN-68/B-10024. 
b. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
c. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 

należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d. Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
e. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w 

wodzie. 
f. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 

warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy 
. 

5.3 Ścianki z bloczków z bloczków silikatowych 
a. Wiązanie bloczków w murze i ścianie działowej powinno być zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. Grubość spoin 

poziomych i pionowych z zaprawy ciepłochronnej oraz wg wskazań producenta zaprawy.  
b. Dopuszczalne odchyłki wymiarów bloczków: długość +-3mm, wysokość +- 1,5mm, szerokość +-2mm 
 
5.4 Zamurowania z elementów ceramicznych. 
a. Przed przystąpieniem do wykonania ścianek należy sprawdzić wymiary. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z projektem.  
b. Wiązanie elementów ceramicznych powinno być zgodne z zasadami wiązania. Grubość spoin poziomych z zaprawy 

cementowo-wapiennej w murach powinna wynosić 12mm, a  grubość spoin pionowych - 10mm. Dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych  +- 5mm.  

c. Mury przewidziane do tynkowania należy wykonać na tzw. puste spoiny nie wypełnione przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10 mm 

 
5.5 Bruzdy i przebicia. 
a. Bruzdy i przebicia wykonywać ręcznie lub mechanicznie do głębokości wymaganej dla danej instalacji lub elementu 

wbudowywanego.  
b. Przed zamurowaniem, usunąć wszystkie wykruszone elementy muru. Bruzdy i przebicia po osadzeniu elementu lub instalacji 

uzupełnić zaprawą jak w murze w którym zostały wykonane. 
 
5.6 Osadzanie elementów prefabrykowanych. 
Nadproża prefabrykowane 
a. Montaż równocześnie ze wznoszeniem murów 
b. Układanie elementów na murze, na zaprawie cementowej 
c. Zalecane oparcie nadproży 15cm (min.9cm, max.19cm) 
d. Wypełnienie przestrzeni między nadprożami betonem 
 
Kratek wentylacyjnych 
a. Osadzenie kratek wentylacyjnych wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
b. Do mocowania stosować zaprawy jak w murze w którym zostały wykonane. 
 
 Obsadzanie podokienników wewnętrznych 
a. Podokienniki wewnętrzne osadzić na zaprawie cementowej M5 w gniazdach okiennych na głębokości min. 2cm.  
b. Podokienniki o długości równej szerokości okna usztywnić poprzez stosowanie podpór kątowych systemowych, w ilości co 

najmniej 2 szt. na każdy podokiennik.  
c. Podokienniki o długości większej o co najmniej 8 cm od wnęki okna usztywnić poprzez wykonanie bruzd i osadzenie ich w 

ościeżach na głębokość min. 4cm z uzupełnieniem bruzdy zaprawą M5. 
d. Barwa podokiennika powinna być jednolita, bez widocznych odprysków, ubytków czy zadrapań.  
e. Styki podokiennika ze stolarką okienną uszczelnić silikonem w kolorze białym. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Zakres kontroli i badań. 
6.2.1 Materiały. 
Przy odbiorze materiałów i prefabrykatów należy przeprowadzić na budowie: 
- sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na 

uderzenia, przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zanieczyszczenia 
W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 
klasy i odporności na działanie mrozu). 
Dla elementów prefabrykowanych dokonać sprawdzenia wymiarów zgodnie z pkt. 2 oraz certyfikatów lub deklaracji zgodności. 
 
6.2.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.2.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 
6.2.4 Kontrola osadzenia elementów prefabrykowanych. 
Kontrolą należy objąć: 
- sztywność osadzenia prefabrykatów, 
- osadzenie ich w poziomie lub pionie stosownie do wymagań, 
- dokładność wykonania uszczelnień silikonowych, 
- dokładność wypełnienia betonem elementów stalowych 
- prawidłowość osadzenia elementów na podporach 
 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2 – ściany,  
- m3 – muru 
- szt. – osadzonych prefabrykatów 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
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8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 
1. PN-B-12002:1974- cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka 
2. PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. PN-68/B-10024 Roboty murowe – Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 

komórkowych – Wymagania i badania przy odbiorze 
4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
5. PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
6. PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komórkowy 
7. PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komórkowy (ZmianaAz1) 
8. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
9. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
10. PN-97/B-30003  Cement murarski 15.  
11. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
12. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw 
13. PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw 
14. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
15. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.  
16. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewu.  
17. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.  
18. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
19. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń   

w postaci gliny.  

20. PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane  Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

21. PN-EN 459-2:2003  Wapno budowlane  Część 2: Metody badań  
22. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
23. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
24. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 1: Zaprawa tynkarska 
25. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do muru. Część 2: Zaprawa murarska 

 
, lub równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty. 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-06  STOLARKA I ŚLUSARKA BUDOWLANA 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót obejmujących: 
a. montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej  płycinowej lub aluminiowej  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 

a) drzwi wewnętrzne aluminiowe, wg wykazu, fabrycznie wykończone: 

– Drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlami stałymi 
– trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną 
– głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm, 
– głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm, 
– zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydło, 
– zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka, 
– światło przejścia po otwarciu drzwi o ∠ 90° nie mniejszy niż wg. wykazu stolarki. Bezwzględnie zachować 

wymagane światło przejścia  
– szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2011 o Ug= 0,5 

W/mk, 
– kolor ślusarki niestandardowy RAL, 
– obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą fartucha EPDM. 
– tuleje wentylacyjne – wg. wykazu stolarki 

b) Samozamykacze wg PN-EN 1154:1999P, PN-EN 1154:1999/A1:2004P – dostosowane do wagi skrzydła 

drzwiowego. 

c) Pianka poliuretanowa montażowa – wg atestu PZH 

d) Masa uszczelniająca elastyczna, silikonowa, biała – wg atestu PZH. 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 
Ogólne warunki zostały określone w STWiORB. 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
 

4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Nowa stolarka powinna być pakowana, przechowywana i transportowana zgodnie z PN-B-05000:1996. 
Do dostarczanej odbiorcy stolarki powinna być dołączona informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę systemu 
- dane identyfikujące oszklenie oraz określające współczynnik przenikania ciepła i klasę akustyczną 
- nr Aprobaty Technicznej 
- nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
- znak budowlany. 
Okucia i elementy nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Przygotowanie ościeży. 
a. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W 

przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i 
oczyścić. 

b. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami  producenta. 
c. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, 

wyrwy. 
 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej i drzwiowej 
a. Nowa stolarka okienna i drzwiowa powinna być dostarczona na budowę całkowicie wykończona i pomalowana. 
b. Montaż stolarki winien być prowadzony zgodnie z zaleceniami producenta. 
c. Ościeżnicę mocować w gotowym otworze za pomocą kotew lub dybli osadzonych w murze. Rozstaw kołków rozporowych 

nie powinien przekraczać 70 cm.  
d. Stolarka powinna być osadzona możliwie jak najbliżej krawędzi ściany (100 – 150 mm) aby zminimalizować powstanie 

mostków termicznych. Po zamontowaniu okna w ścianie zakładane są skrzydła okienne, następnie przeprowadzana jest 
dokładna regulacja ustawienia ramy w otworze okiennym. Różnica przekątnych skrzydeł nie powinna być większa niż 3 
mm. Dla szerokich skrzydeł dopuszcza się większą różnicę długości przekątnych, np. 4 do 5 mm czyli tzw. „przekoszenie” 
skrzydeł. 

e. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu dokładnie 
zamknąć i sprawdzić luzy. 

f. Przestrzeń pomiędzy ościeżnica a murem należy uszczelnić przy zawieszonych skrzydłach pianką montażową przy czym 
nie powinna ona przekraczać gr. 1,0 cm. Po wyschnięciu pianki należy ją wyrównać poprzez przycięcie. 

 
5.3 Obsadzanie wsporników i innych elementów. 
a. Obsadzanie wsporników wykonać  po wykonaniu okładzin ścian. 
b. Wsporniki mocować na kołki rozporowe zgodnie z zaleceniami producenta. 
c. Przy montażu wsporników łazienkowych zachować odległości od urządzeń sanitarnych wg wskazań producenta 

wsporników. 
d. Inne elementy montować zgodnie z projektem 
 
5.4 Powłoki malarskie. 
a. Powłoki malarskie stolarki  winne odpowiadać warunkom określonym w pkt 2. 
b. Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
c. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
d. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
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6.2 Kontrola jakości materiałów. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów stolarki aluminiowej wg PN-80/M-02138 
- sprawdzenie stolarki okiennej wg PN-B-10085:2001 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka zgodnie z pkt 2, 
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. 
Ocena powinna obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów otworów, czy mają wymiary z odpowiednią tolerancją; dokładność wymiarów elementów do 

wbudowania należy mierzyć z dokładnością 1 mm, stosowanego szkła. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, niedopuszczalne są błędy kształtu 

jak nierównoległość, nieprostopadłość, lub wichrowatość 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia podokiennika. 
- sprawdzenie czystości i niezarysowania szyb, 
- sprawdzenie prawidłowości montażu balustrad, 
- sprawdzenie jakości i jednolitości powłok malarskich, 
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i funkcjonowania nawiewników. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085:2001 dla stolarki z PVC i aluminiowej , PN-72/B-10180 
dla robót szklarskich. 
Roboty podlegają odbiorom. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2 – drzwi, okien i ścian 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 
1. PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
2. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia - Wartości 
3. PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
5. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
6. PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
7. PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
8. PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok.  
9. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłok na działanie mgły solnej.  
10. PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardości powłoki.  
11. PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności 

międzywarstwowej.  
12. PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne.  
13. BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powłoką organiczną oraz taśma cięta z tej blachy.  
14. PN-B-05000:1996.  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
15. PN-EN 10210-2:2006(U)  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych – Część 2 Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.  
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16. PN-EN 10266:2005 Rury stalowe, złącza i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne – symbole i definicje terminów 
stosowanych w normach wyrobu 

17. PN-EN 356:2000 Szkło w budownictwie -- Szyby ochronne -- Badania i klasyfikacja odporności na ręczny atak 
18. PN-EN 10219-1:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej – Część 1 

Warunki techniczne dostawy 
19. PN-EN 10219-2:2006(U) Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali niestopowej – Część 2 

Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
20. PN-EN 10029:1999  Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje wymiarów, kształtu i 

masy 
21. PN-EN 10029:1999/Ap1:2003 Blachy stalowe walcowane na gorąco grubości 3 mm i większej – Tolerancje wymiarów, 

kształtu i masy.  Zmiana Ap1 
, lub równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty. 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-07  POSADZKI  

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru posadzek. 
Zakres robót określony w opracowaniu obejmuje: 
1. wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, 
2. wykonanie posadzek z płytek na zaprawie klejowej, 
3. wykonanie cokolików na zaprawie klejowej, 
4. wykonanie nawierzchni posadzek z wykładziny rulonowej pcw 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45262320-0 Wyrównywanie  
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432110-8 Kładzenie podłóg 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 
a. woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 

b. piasek , cement – zgodnie z SST B-03 
c. roztwory gruntujące – wg aprobaty technicznej,  
d. zaprawa klejowa, elastyczna, mrozoodporna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków – PN-EN 12004:2002, PN-

EN 12004:2002/A1:2003, 
e. płytki ceramiczne prasowane na sucho , gresowe, gat.I do stosowania wewnątrz pomieszczeń – wg PN-ISO 13006 : 2001, 

PN-EN ISO 10545-2 
f. płytki ceramiczne prasowane na sucho 30x30cm, gres, gat.I, skuteczność antypoślizgowa co najmniej R11, nasiąkliwość 

<0,5%, w kolorze czarno-beżowym – wg PN-ISO 13006 : 2001, PN-EN ISO 10545-2 
g. płytki ceramiczne prasowane na sucho cokołowe, gres, odpowiadające płytkom podłogowym, 
h. folia PE gr.0,3mm – wg odpowiedniej aprobaty technicznej, 
i. zaprawa spoinująca do spoin gr. 3 i 4 mm  – aprobata techniczna, PN-EN 13888:2004, 
j. wykładziny PCV heterogenicznych akustycznych nie gorszej o parametrach: 
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 Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna: 
 Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 :    34. 
 Grupa ścieralności wg EN651: T 
 Grubość całkowita EN ISO 24346  : min, 2mm  
 Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340:   ≥ 0.80mm 
 Masa całkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2 
 Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem 
 Reakcji na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1 
 Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9;  wg EN 13893: ≥0.3 
 Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm. 
 Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02:  ≥ 6. 
 Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna. 
 Redukcja dźwięków uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ≥ 19dB 
 Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: < 0.10% 
 Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A 
 Odporność chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian 
 Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: Brak uszkodzeń 
 Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: Brak uszkodzeń 

k. listwy wykańczające z tworzywa sztucznego w kolorze odpowiadającym płytkom podłogowym – wg dopuszczenia PZH, 
l. nawierzchnia winylowa rulonowa: trudnozapalność - klasa Bfl-S1; antypoślizgowość - EN13845-Esf, RRL Pendulum Test ≥ 

36 (wettest-4S) AS/NZS 4586 R10; klasa ścieralności - EN1384 550,000 cykli EN649 grupa T; odporność chemiczna - 
odporność na rozcieńczone kwasy i zasady, 
 

2.2 Podłogi i posadzki : 
- gres na zaprawie klejowej, spoinowany, cokoliki wys. 10 cm. Podłoża pod posadzki zdylatowane  / szczeliny wypełnione 

materiałem plastycznym, 
- wykładzina rulonowa pcv - heterogeniczna akustyczna, jednorodna o grubości 2mm, z wyłożeniem wykładziny na ściany 

(cokolik 12cm) 
- warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej wytrzymałość 30MPa w wymaganym zakresie grubości,  
- gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże, 
 
2.3 Składowanie materiałów i transport. 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
Materiały w rolkach: 

- Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem 
grubości co najmniej 0,5 mm. 

- Na każdej rolce powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi. 
- Rolki należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni 

słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
- Rolki należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Wykonanie warstw wyrównawczych, posadzki cementowe na ostro 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej M10, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na ostro oraz 
wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
a. Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość 

podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
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b. Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, 
na zginanie – 3 MPa.  

c. Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 
nasycone wodą. 

d. Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  
e. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  
f. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa 

niż 5°C.  
g. Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego.  
h. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 

większa niż 400 kg/m3.  
i. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej 

grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem.  

j. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  
k. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

l. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2 Wykonanie posadzek z płytek 
a. Posadzka powinna spełniać wymagania normy PN-63/B-10145. 
b. Podłoże pod płytki ceramiczne gruntować preparatami gruntującymi wg zaleceń producenta środka gruntującego, 
c. Zaleca się by środek gruntujący i zaprawa klejowa była tego samego producenta, 
d. Podłoże do gruntowania winno być suche i odkurzone 
e. Środek gruntujący nanosić w ilości i przy użyciu narzędzi wymaganych przez producenta  
f. Płytki układać na warstwie kleju o grubości 5 – 7mm.  
g. Po kilku dniach od ułożenia płytek wykonać spoiny. Spoiny winne być  jednakowej szerokości tj. 3 lub 4 mm. Spoiny 

zaimpregnować środkami ograniczającymi ich odbarwianie.  
h. Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki nie powinny być większe niż 2mm.  
i. Dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub założonego spadku nie powinno być większe 

niż +5mm na całej długości lub szerokości posadzki 
 
5.3 Wykonanie cokolików z płytek 
a. Płytki cokołowe na ścianie układać jak płytki podłogowe w pkt 5.2. 
b. Płytki należy układać na ścianie otynkowanej. 
c. Płytki na cokole wykonać zaraz po ułożeniu płytek podłogowych. 
d. Układanie płytek rozpocząć od przyklejenia płytek brzegowych. 
e. Spoinowanie płytek cokołowych wykonać jednocześnie ze spoinowaniem płytek podłogowych. 
5.4  Wykonywanie posadzek rulonowych (PVC) 
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym zakończeniu robót stanu surowego i wykończeniowego oraz robót 
instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. Przygotowanie podłoży: 
- wyrównanie i naprawienie uszkodzonych warstw podkładowych, 
- powierzchnie podkładów powinny być oczyszczone i zagruntowane preparatami, które charakteryzują się krótkim czasem 

wsiąkania i schnięcia, 
- powinna być wykonana warstwa samopoziomująca,  
- temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 15 °C 
- wykładziny i kleje powinny być dostarczone do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 24 godziny przed 

układaniem, 
- Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe 

<1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.  
- wykładziny należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 

obowiązujących instrukcjach technologicznych,  
- wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze 

odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–3 
cm ,  

- arkusze z PVC należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych,  

- arkusze z PVC należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża z wyłożeniem na ściany na wysokość 12 cm,  
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- nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających 
brzegów płytek lub arkuszy PVC,  

- arkusze należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami, 
0,8 mm między płytkami,  

- spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą, w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ 
spoin,  

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
- Wykładziny wyłożyć na ściany – cokolik min 12 cm, montaż cokolików analogicznie jak wykładziny na posadzce.  

 
5.5 Wykonanie podłóg z wykładziny PCV 

– przemysłowa wykładzina do ekstremalnego użytkowania w obiektach przemysłu lekkiego, szpitalach, przychodniach 
lekarskich, szkołach, biurach, domach pomocy społecznej i podobnych zgodnie z klasami użytkowymi 34/43 (EN 649, 
EN 685). 

– wykładzina o najwyższej odporności na ścieranie - Grupa T (EN 660-1) 
– wysoka odporności na poślizg DS (EN 14041) oraz R11 (DIN 51130). 
– Wykładzina winna posiadać certyfikaty dopuszczające do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i 

komercyjnych o ekstremalnym natężeniu ruchu 
– Odporna na działanie mikroorganizmów (bakterii i grzybów).  
– Na przygotowaniu podłoża, tj. oczyszczeniu , zagruntowaniu pod warstwy wyrównawcze. Należy ułożyć podkład (jeśli 

wymaga tego system producenta) układany zgodnie z wytycznymi producenta oraz przeznaczeniem i technologią. Na 
tak przygotowane podłoże ułożyć wykładzinę PCV z wywinięciem cokołu na ścianę. 
 

5.6 Osadzenie listew wykańczających 
a. Listwy wykańczające przypodłogowe osadzić w narożnikach podłóg na zaprawie klejowej przed układaniem cokołu. 
b. Listwy wykańczające ścienne (narożników ścian i górnej krawędzi cokołu) osadzić na zaprawie klejowej w trakcie układania 

płytek cokołowych. 
c. Grubość listwy powinna odpowiadać grubości płytki cokołowej. 
d. W narożnikach listwy schodzące się przycinać skośnie, w sposób zachowujący wartości estetyczne listwy. (w narożnikach 

90o listwy przycinać pod kątem 450. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom 
technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać  

w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
b. Kontrola posadzek: 
- przygotowanie podłoża  
- grubość posadzki 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
- odchylenia od poziomu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy wykonać za 

pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm,  
a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

- prawidłowość przebiegu, grubości i wypełnienie spoin 
- grubość warstwy kompozycji klejowej pod płytką 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami 
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- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i osadzenia listew wykańczających; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową. 

 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla posadzek 
- m - cokołu 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych - Wymagania i 

badania przy odbiorze 
2. PN-88/B-32250 Materiały budowlane – Woda do betonów i zapraw  
3. PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
4. PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
5. PN-ISO 13006:2001Płytki i płyty ceramiczne Definicje klasyfikacje , właściwości i znakowanie  
6. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
7. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
8. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek 
9. PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do płytek (zamian A1) 
10. PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne (PS-E) (Zmiana Az1) 
11. PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania, lub 

równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-08 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA. 
 
1.1 Nazwa zamówienia. 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
  
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych. 
Zakres robót określony w opracowaniem obejmuje: 
1. wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 
2. wykonanie gładzi gipsowych, 
3. wykonanie tynków gipsowych, 
4. wykonanie okładzin z płytek ściennych, 
5. montaż kątowników ochronnych 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy. 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody. 
45410000-4 Tynkowanie 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych. 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych. 
a. cement hutniczy i portlandzki CEM 32,5 – PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-4:2005 
b. wapno hydratyzowane – PN-EN 459-1:2002(5), PN-EN 459-2:2002 
c. piasek – PN-EN 12620:2004, PN-EN 12620:2004/AC:2005,   

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
-  nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

d. woda do betonów  - PN-EN 10008:2004.   
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

e. deski iglaste obrzynane grub. 19-25 mm, grub. 25-38 mm, grub. 28-45 mm – wg PN-EN 1611-1:2002, PN-84/D-04152, 
PN-EN 113:2000 wymagania zawarte w SST B-05 

f. płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5mm GKB, GKBI, GKF z krawędziami KS – PN-B-79405:1997, PN-B-
79405:1997/Ap1:1999 



2 

 

g. tynk gipsowy lekki – wg PN-B-30042:1997 
h. gips szpachlowy – wg PN-B-30042:1997 
i. gips budowlany – wg  PN-B-30041:1997, PN-B-30042:1997 
j. roztwory gruntujące wskazane przez producentów wypraw tynkarskich – wg aprobaty technicznej  
k. płytki ceramiczne szkliwione (glazura) – PN-EN 87:1994 (9), PN-EN 101:1994 (10), PN-EN ISO 10545-2:1999  
l. kleje i zaprawy klejowe do płytek –PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 
m. zaprawa spoinująca – aprobata techniczna 
n. narożniki ochronne - narożniki / kątownik PVC 65x65mm gr. 2mm wys. 1,5 m, 
o. Osłony grzejnikowe wykonane z płyt MDF z otworowaniem, przeznaczone do montażu w przedszkolach 
Wyroby wykończeniowe muszą posiadać atest higieniczny PZH. 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport. 
Przechowywanie i składowanie 

Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. 
 
Transport 

Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ.  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
Do wykonania tynków maszynowych wymagany jest agregat tynkarski zgodny z zaleceniami producenta mas tynkarskich. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 
5.1.1 Prace przygotowawcze. 
a. stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. 
b. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

poniżej 0°C. 
c. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

d. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. 

e. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 

f. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 

g. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie 
lampą benzynową. 

h. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
i. Sprawdzić głębokości osadzenia konstrukcji kratek wentylacyjnych i wentylatorów 
 
5.1.2 Wykonywanie tynków cementowo – wapiennych  

a. Natrysk zaprawą tynkarską wykonywać od góry do dołu na ścianie, przy rzadkiej konsystencji - możliwie wysokim 
ustawieniu dopływu wody do maszyny tynkarskiej. 

b. Przerwy w wykonywaniu natrysku nie powinny przekraczać 10 minut; w przeciwnym wypadku mieszarkę, pompę i 
węże należy opróżnić. 

c. Zaprawę rozprowadzać za pomocą długiej łaty typu h, a po upływie ok. 80 - 100 minut (zależnie od rodzaju podłoża) 
- ściągnąć (powierzchnia nieco szorstka), wyprowadzić narożniki. 

d. Po zwilżeniu powierzchni za pomocą pacy gąbkowej  wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego i wyrównać 
niewielkie nierówności.  
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e. Po wyschnięciu powierzchni tynk wygładzić za pomocą stalowej pacy, czynność ewent. powtórzyć.  
f. Dla prawidłowego procesu wysychania tynku zadbać o sprawne wietrzenie. 
g. Sufity zaleca się tynkować wyłącznie jednowarstwowo. 
h. Podłoże pod klejenie płytek należy sprawdzić zgodnie z zaleceniami producenta kleju. 
i. Warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji odpowiadającej 9 - 10 

cm zagłębienia stożka pomiarowego.  
j. Zaprawa cementowo–wapienna na narzut winna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 mm zagłębienia stożka 

pomiarowego, grubość narzutu powinna wynosić 8 – 15 mm a jej powierzchnia zatarta na gładko packą drewnianą. 
k. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 

mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
l. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
5.2 Wykonanie tynków wewnętrznych gipsowych  
Roboty tynkarskie prowadzić zgodnie z   PN-EN 13279-1:2009  (dopuszcza się rozw. równoważne) 
a. Tynki wewnętrzne wykonać jako:  

- tynki gipsowe maszynowe  
a. Podłoże pod tynki musi być mocne i nośne – pozbawione brudu, kurzu, olejów i tłuszczów oraz suche. Wszystkie 

osypliwe lub luźne części powierzchni usunąć przy pomocy szczotki drucianej.  
b. Zaleca się podłoża pod tynki zagruntować środkami gruntującymi w celu redukcji chłonności i likwidacji pylenia.  
c. Masę gipsową nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie w kierunku od podłogi do sufitu wykonując ruchy 

pacą od dołu ku górze.  
d. Na suficie pacę należy ciągnąć do siebie, w kierunku od okna w głąb pomieszczenia.  
e. Po wyschnięciu drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Wszelkie prace 

okładzinowe i malarskie można prowadzić gdy wilgotność gładzi będzie mniejsza niż 1 %.  
 

5.3 Wykonanie gładzi gipsowych na tynku. 
f. Na tynki cementowo-wapienne i płyty gipsowo-kartonowe należy wykonać cienkowarstwowe gładzie gipsowe o gr. do 3 

mm.  
g. Podłoże pod gładzie musi być mocne i nośne – pozbawione brudu, kurzu, olejów i tłuszczów. Wszystkie osypliwe lub 

luźne części powierzchni usunąć przy pomocy szczotki drucianej.  
h. Zaleca się by na świeże tynki cementowo-wapienne należy zagruntować środkami gruntującymi w celu redukcji 

chłonności i likwidacji pylenia.  
i. Masę szpachlową nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie w kierunku od podłogi do sufitu wykonując 

ruchy pacą od dołu ku górze.  
j. Na suficie pacę należy ciągnąć do siebie, w kierunku od okna w głąb pomieszczenia.  
k. Po wyschnięciu drobne nierówności należy usunąć papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Wszelkie prace 

okładzinowe i malarskie można prowadzić gdy wilgotność gładzi będzie mniejsza niż 1 %. 
 
5.4 Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych. 
a. Płytki układać zgodnie z PN-75/B-10121 
b. Podłoże pod płytki ceramiczne gruntować preparatami gruntującymi wg zaleceń producenta środka gruntującego. 
c. Zaleca się by środek gruntujący i zaprawa klejowa była tego samego producenta. 
d. Podłoże do gruntowania winno być suche i odkurzone 
e. Środek gruntujący nanosić w ilości i przy użyciu narzędzi wymaganych przez producenta  
f. Podczas wykonywania okładzin z płytek szkliwionych należy wyrównać ewentualne nierówności podłoża, przy klejeniu 

podłoże powinno być równe i wolne od zanieczyszczeń.  
g. Pierwszy rząd płytek powinien być dokładnie wypoziomowany.  
h. Płytki układać szpachlą ząbkowaną od pasa dolnego na klej lub zaprawę klejową. Każdą płytkę dociskać i miękką 

szmatką oczyścić pozostałości resztek zaprawy i zabrudzeń. Prace prowadzić w temperaturze co najmniej 15°Cą  
i. Przy układaniu płytek na klej płytki przyklejać w ciągu 15-20 minut od chwili naniesienia kleju. Po osadzeniu płytek 

pozostawić okładzinę na 24 godziny z otwartymi spoinami.  
j. Spoiny powinny być grubości 2 lub 3 mm. Po wyschnięciu spoiny wypełnić specjalną masą do fugowania, spoiny wypełnić 

za pomocą pędzla lub szpachli gumowej.  
k. Po wstępnym stwardnieniu zaczynu w spoinie okładzinę zmyć wodą a po wyschnięciu, przetrzeć suchymi szmatami.  
 
5.4 Montaż kątowników ochronnych 
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Kątowniki ochronne mocować do tynku za pomocą kleju montażowego lub kotew mechanicznych – jeśli takie rozwiązanie 
zalecane jest przez producenta.  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
6.1 Program zapewnienia jakości.  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom 
technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym)ą 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót. 
a. Kontrola przygotowania podłoża poprzez badania czystości i stanu podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru 

częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
b. Kontrola robót tynkarskich (gładzi) obejmuje: 
- przygotowanie podłoża pod tynki 
- przyczepność tynku do podłoża 
- grubość tynku 
- krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
- zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi, 
- trwałość i równość osadzenia kratek wentylacyjnych i kątowników ochronnych, 
- przyczepność do podłoża powłok malarskich i odporność na wycieranie, zmywanie i zarysowanie 
- kontrola jednolitości barwy tynku zewnętrznego 
c. Kontrola robót okładzinowych z płytek: 
- przygotowanie podłoża  
- dokładności wykonania gruntowania, 
- odchylenia od pionu powierzchni płaskich  
- prawidłowość przebiegu i wypełnienie spoin 
- grubość warstwy kompozycji klejowej pod płytką 
- jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
- dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami 
- prawidłowość osadzenia listew narożnych. 
 
 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT. 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót tynkarskich i okładzinowych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT. 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1 Normy. 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
2. PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności  
3. PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
4. PN-EN 459-1:2002(U) Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i badania 
5. PN-EN 459-2:2002(U) Wapno budowlane – Część2: Metody badań 
6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze  
7. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych 
8. PN-B-10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane - Masa tynkarska do wypraw pocienionych (Zmiana Az1) 
9. PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie 
10. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
11. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
12. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
13. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych – wymagania i badania przy 

odbiorze 
14. PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek 
 
, lub równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty. 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-11  ROBOTY MALARSKIE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
  
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót malarskich. 
Zakres zamówienia obejmuje: 
- malowanie tynków farbami lateksowymi, 
- zabezpieczenie farb lateksowych lakierem 
- malowanie konstrukcji stalowej  
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
 
1.5  Nazwy i kody; 
45442100-8 Roboty malarskie 
44421722-4 Obudowy bezpieczne 
 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

 
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. Woda  - PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

b. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – wg PN-C-81914:2002. 
c. Farby lateksowe do ogólnego stosowania, do malowania tynków – wg aprobaty technicznej, 
d. Lakier dekoracyjno - ochronny do zabezpieczania farb, tapet i tynków – wg aprobaty technicznej 

 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i mrozem 
(temperatura optymalna +5˚C do 35˚C. Należy unikać kontaktu opakowań z wodą oraz agresywnymi substancjami. W trakcie 
aplikacji otwarte opakowania nie należy trzymać dłużej jak  podaje producent w deklaracji. Materiały i wyroby można przewozić 
dowolnymi środkami transportowymi. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
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4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym.  
 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Prace przygotowawcze. 
a. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
b. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można 

dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  
c. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów 

wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
d. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2 Przygotowanie podłoży 
a. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy 
itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

b. Na istniejących lamperiach miejsca ubytki farby uzupełnić szpachlówką olejno-żywiczną i wygładzić papierem ściernym. 
c. Powierzchnia stalowa powinna być oczyszczona do stopnia Sa 2,5 wg normy EN ISO12944-4. 
d. Powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone i oczyszczone z różnych zanieczyszczeń. Podkład antykorozyjny 

musi być naniesiony nie później niż 6 godzin po oczyszczeniu konstrukcji. 
e. W czasie aplikacji i schnięcia temperatura powierzchni konstrukcji stalowej powinna wynosić co najmniej 0°C, a 

wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. Temperatura powierzchni stalowej powinna być co 
najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Produkt nie powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C, gdy istnieje 
możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Dla właściwej aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. 

f. Jako farby podkładowe należy stosować dwuskładnikowe farby epoksydowe. 
g. Grubość podkładowych farb epoksydowych powinna wynosić co najmniej 50 µ warstwy suchej. 
h. Wszystkie podkłady powinny być nakładane z wytycznymi producenta podkładu oraz rekomendacją producenta. 

 
5.3 Gruntowanie. 
a. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być 

wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
b. Do gruntowania tynków pod malowanie olejne i ftalowe stosować odpowiednie farby do gruntowania tynków. Przed 

nałożeniem powłok na ścianach wykonać szpachlowanie uwidocznionych nierówności z zatarciem na gładko. 
c. Przy malowaniu farbami olejnymi lub ftalowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe miniowe. 
 
5.4 Wykonywanie powłok malarskich. 
a. Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
b. Powłoki z farb silikatowych  
- powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
- powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
- barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
- powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
c. Powłoki z farb akrylowych 
- jednowarstwowe, matowe i elastyczne, 
- oddychające, 
- podwyższona odporność na szorowanie, wielokrotne zmywanie, 
- wysoka przyczepność do podłoża i trwałość końcowego malowania, 
d. Powłoki z farb lateksowych 
- powierzchnie przeznaczone do malowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płaty farby, odtłuścić, 
- stare powłoki farb klejowych i wapiennych należy bezwzględnie usunąć, 
- świeży tynk cementowo – wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu, 
- powierzchnie gładkie zmatować papierem ściernym, 
- ubytki lub spękania uzupełnić szpachlówką akrylową lub gipsem, 
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- w przypadku świeżych tynków, niespójnego bądź chłonnego podłoża należy stosować gruntowanie preparatami 
akrylowymi, 

- przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać, 
- malować wałkiem, pędzlem lub po odpowiednim rozcieńczeniu natryskiem. 
e. Powłoki z farb i emalii  
- powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. 
- powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
- przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
- emalię nakładać co najmniej dwukrotnie  
f. Powłoki z farb do malowania konstrukcji stalowych. 
- powierzchnia musi być czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeń. W czasie aplikacji i schnięcia temperatura 

powierzchni powinna wynosić co najmniej 0°C, a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80%. 
Temperatura powierzchni stalowej powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy. Produkt nie 
powinien być nakładany w temp. poniżej 0°C, gdy istnieje możliwość tworzenia się lodu na powierzchni. Dla właściwej 
aplikacji temperatura farby powinna być wyższa od +15°C. W pomieszczeniach zamkniętych wymagana jest dobra 
wentylacja podczas nakładania i schnięcia, 

- zaleca sie zabezpieczenie systemem malarskim A3.09 / C3-H / EP200/3-FeSa.  
 Przewiduje się następujące powłoki malarskie: 

 warstwa podkładowa: farba epoksydowa (EP)  -  nominalna grubość suchej warstwy /DFT/ - minimum 2x80 µm, 

 warstwa nawierzchniowa: farba epoksydowa (EP) - nominalna grubość suchej warstwy /DFT/ - minimum 40 µm. 
 

5.5 Wykonywanie zabezpieczenia lakierem. 
– Podłoże przygotować zgodnie ze sztuką malarską oraz wytycznymi producenta 
– Lakier nanosić pędzlem lub wałkiem, zgodnie z wytycznymi producenta farb 

 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
 
6.2 Kontrola jakości materiałów 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą 
być dopuszczone do stosowania. 

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom 
technicznym lub materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki kontroli materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
b. Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.  
c. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
d. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
e. Badania powłok przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej 

od 65%. 
f. Badania powłok powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 

przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
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6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 

 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2  - dla robót  malarskich 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
2. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
3. PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeyzowane styrenowane 
4. PN-C-81901: 2002 Farby olejne i żywiczne 
5. PN-C-81953:1997 Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych ogólnego stosowania 
6. PN-90/C-96005 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów 
7. PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
8. PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe 
9. PN-C-81910: 2002 Farby chlorokauczukowe 
, lub równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-13  ROBOTY Z PŁYT G-K  
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Nazwa zamówienia 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
  
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót obejmujących: 
- wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych  

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
1.3 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
1.4  Nazwy i kody; 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych 
44112310-4 Ścianki działowe 
1.5 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej  niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI. 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
a. płyty gipsowo – kartonowe gr. 12,5 mm, ognioodpornych GKF, wodoodpornych GKS – PN-B-79405:1997, PN-B-

79405:1997/Ap1:1999 
b. gips szpachlowy – PN-B-30042:1997 
c. profile z blachy stalowej ocynkowane do wykonania rusztu sufitu podwieszonego i ścian działowych – aprobata 

techniczna, DIN 18182, 
  
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Materiały i wyroby należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem. 
Materiały i wyroby można przewozić dowolnymi środkami transportowymi. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w 
STWiORB. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu można stosować dowolny sprzęt transportowy przy zachowaniu warunków ogólnych określonych w STWiORB. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 
indywidualnym. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ściany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki i ścianki z płyt g-k, powinny stanowić 
podłoże sztywne i o w miarę równej powierzchni.  Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłoży od płaszczyzny ( dla tynków 
klejonych  bezpośrednio do podłoża), nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na  całej  długości  lub  szerokości  
ściany  lub sufitu.  Odchylenie  ścian  od  pionu  na wysokości całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm. Wadliwie 
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wykonane ościeża i zbyt wystające części ścian należy skuć. Odchylenie sufitów od poziomu nie powinno być większe niż 3 
mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu, ograniczonej ścianami, belkami itp. Ściany i sufity przed położeniem suchych 
tynków powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoża powinna być 
sucha.  
5.1  Profile przyłączeniowe   
Profile  przyłączeniowe  UW  mocuje  się  do  posadzek  i  stropów  za  pomocą uniwersalnych elementów mocujących, 
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla  uzyskania  wymaganej  dźwiękoszczelności  wszystkie  profile  mocowane  do 
podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą.  
5.2 Profile słupkowe   
Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5cm. Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w 
dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od 
zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest 
wstępne. Korektę ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego 
profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile  przesunąć  o  odpowiednią  
odległość  zmniejszając  rozstaw  pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 
5.3 Pokrycie strony jednej ściany   
Pokrycie strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 120cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 
20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza  warstwa  płyt  jest  mocowana  w  odstępach  równych  75cm.  Przy 
mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być 
podniesione o ok. 10mm. U góry należy pozostawić  5  mm  szczelinę  umożliwiającą  kompensację  drgań  i  ugięć  stropu. 
Wypełnia  się  ją  kitem  elastycznym  na  etapie  szpachlowania  spoin.  Płyt  nie przykręca się do profili UW mocowanych do 
stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
5.4 Ścianki instalacyjne (obudowy pionów kanalizacyjnych) 
Przy  prowadzeniu  w  ścianach  działowych  instalacji  hydraulicznych  należy pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić 
jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej  niż  połowa  szerokości  profilu.  W  przypadku  prowadzenia  rur kanalizacyjnych 
należy zastosować specjalną konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, 
dzięki czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu 
stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości 
ściany. Zasadniczo stosowane  jest  płytowanie  dwuwarstwowe,  jedynie  ściany,  które  nie  muszą przenosić  obciążeń  z  
urządzeń  sanitarnych  i  nie  będą  wykańczane  płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. Od strony 
pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKS (do pomieszczeń mokrych)  w  obydwu 
warstwach.  
Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część obciążeń 
zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony  (tej  od 
strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów 
z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla 
uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po obu 
stronach ściany instalacyjnej.  
 
  
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości  wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
a. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
b. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
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7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar i obmiar robót należy prowadzić zgodnie z STWiORB.  
Jednostką obmiarową robót objętych niniejszą Specyfikacją jest: 
- m2   -  sufitów, ścian 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiającego (Inspektora 
nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB i umowie. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
1. PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany 
2. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
3. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
4. PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1) 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-14 ROBOTY ZE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH HPL 
 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1 Nazwa zamówienia 
 

   INWESTOR:  GMINA ŁASZCZÓW  UL.  CHOPINA 14   22-650 ŁASZCZÓW 
  ZADANIE INWESTYCYJNE: WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA 1 ODDZIAŁOWEGO  

          OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA  ZE ŻŁOBKIEM  
           ADRES BUDOWY:  UL. CHOPINA 11;  22-650 ŁASZCZÓW  DZIAŁKA nr 437  Id: 061806_4.0009.437 
  
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
obejmujących: 
- wykonanie ścianek działowych ze ścianek systemowych typu HPL, 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w STWiORB. 
1.4 Informacje o terenie budowy; 
Informację przedstawiono w STWiORB. 
1.5  Nazwy i kody; 
CPV 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych HPL 
1.6 Określenia podstawowe, zawierające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych ; 
Podstawowe określenia przedstawiono w STWiORB. 
 
2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA 

ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I 
KONTROLĄ JAKOŚCI. 

2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami.  
Materiały :  
- Ścianka z płyty litego laminatu HPL  
- Drzwi z płyty litego laminatu HPL  
- Stopa(nóżka) z rozetami  
- Zawiasy  
- Pochwyty  
- Zamki  
- Gałka  
- Indykator zamknięcia  
- Mechanizm awaryjnego otwierania  
Specyfikacja materiałowa:  
- wysokość systemu wynosi 1500 mm w tym konstrukcja nośna (stopy) do wysokości 150 mm,  
- ściany kabin wykonane z płyty HPL grubości 18-20 mm,  
- pionowe okragłe profile średnicy 40 mm, na pełną wysokość kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi  
- stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL  
- stopy tworzą jednolitą konstrukcję wraz z profilami pionowymi, posiadają rozety mocowane do podłoża za pomocą śrub  
- zamontowane trzy zawiasy samozamykające ze stali nierdzewnej  
- wyposażenie: gałka niełamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem awaryjnego otwierania  
- gałka i sygnalizacja zamknięcia wykonane z tworzywa sztucznego  
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- zawiasy, pochwyty, zamki, zamknięcia ze stali nierdzewnej 
 
2.2 Składowanie materiałów i transport 
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ  
Wykonywanie ścianek systemowych z laminatów należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych elektronarzędzi i 
drobnego sprzęty budowlanego. 
 
4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Elementy systemu należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone 
przed zawilgoceniem. Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone wszystkie inne roboty stanu 
wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. zabudowy 
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone.  
Montaż ścianek systemowych drewnianych  
Montaż odbywa się w etapach. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.  
Montaż ścianek systemowych  
Montaż ścianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i tyczenia ich 
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć 
mocujących systemowe ścianki kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek 
poprzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych łączników i ścianek drzwiowych. 
Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu 
wszystkich elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię. Montaż należy prowadzić ściśle wg instrukcji 
producenta zastosowanego systemu. Krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury aluminiowymi 
profilami U o długości całkowitej wysokości ścianki. Spinający profil górny z aluminium o zaokrąglonych krawędziach biegnie 
górnym brzegiem na całej długości ściany frontowej. Elementy konstrukcyjne skręcane, konstrukcja mocowana do podłogi 
na śruby 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1 Program zapewnienia jakości  
Program zapewnienia jakości wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w STWiORB. 
6.2 Kontrola jakości materiałów 
a. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
b. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3 Kontrola jakości wykonania robót 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
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6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi  
w STWiORB i umowie z Wykonawcą. 
 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnieniem.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez  
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT 
Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jeżeli zostały wykonane zgodnie z Specyfikacją, Dokumentacją 
Projektową i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość wykonania ścianek,  
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenie na stykach, narożach i obrzeżach  
- równość i płaskość powierzchni,  
- przyleganie do podłoża elementów mocujących,  
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi 
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 
dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. 
 
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy uwzględnić w narzucie kosztów pośrednich. 
 
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 
PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych.  
Wymagania  
PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic termoutwardzalnych.  
Oznaczanie właściwości  
PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem. Laminaty  
termoutwardzalne o dużej wytrzymałości i tworzywa sztuczne wzmocnione długimi włóknami  
PN-88/P-04950 Metody badań wyrobów włókienniczych. Laminaty włókiennicze i włókniny.  
Wyznaczanie siły rozwarstwiania  
PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań  
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i  
metody badań  
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań  
PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien,  
żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja  
PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami  
PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek   
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
PN-EN 949:2000 Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie  
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ciałem miękkim i ciężkim  
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania  
systemami zapewnienia jakości. 
, lub równoważne. 
 
10.2 Inne dokumenty 
Inne dokumenty odniesienia określa STWiORB. 
 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 


