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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogélna:

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlanych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wykonania REMONTU POMIESZCZEN KUCHENNYCH W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWE]J NR 16 W CZESTOCHOWIE PRZY UL. Ulanskiej 5/7.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét obejmujacych w
szczegblnosci wymagania, wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3 Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wtasne jak i os6b trzecich przebywajacych na
budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzen od ognia oraz warunkéw
atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia obiektow, kradziezy oraz swiadomych zniszczen
przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylaczenie odpowiedzialno$ci materialnej zamawiajgcego lub
wykonawcy z tytutu szkdd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okre§lonych zdarzen losowych i
odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji rob6t. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania
na kazde zadanie zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jesli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze kazdego tomu dokumentacji. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.



Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacje¢ przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt, plan BIOZ oraz
projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sg

wymagane.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6élnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatéw i1 elementéw obiektéw 1 budowli powinny by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w petlni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wplyngto to
niezadowalajagco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢

niezwlocznie rozebrane i1 zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.4 Informacje o terenie budowy
Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego  projekcie  organizacji  placu
zaplecza i rob6t oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
rob6t, ludzi 1 sprzetu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ za przedmiot umowy .



Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong¢ instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w obrgbie
budowy, w tym celu uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerw¢ czasowg w harmonogramie robét na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia oraz zabezpieczenia instalacji 1 powiadomic
zamawiajacego oraz wilasciciela o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki

zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

* przekroczeniem norm hatasu,

*  mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami

ochrony $rodowiska obcigzaja wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie

moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robdt ani po ich uptywie z winy wykonawcy..

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dostepem do wody i energii elektryczne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialdéw, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wilasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo fadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich elementéow uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.



Ogrodzenia
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczen nie podlega odrgbnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do przywrdécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég i chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych
Grupy robét:
45200000-9 Roboty budowlane 1 inzynierii ladowe;]
Kategorie roboét:
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
CPV 45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtég
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 42500000-1 Urzadzenia chtodzace i wentylacyjne

1.6 Okreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen 1 zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca 1 Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne

do wykonywania robét, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego
Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
robat.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiajagcego dokumentacj¢ przy przekazaniu placu budowy.
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Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegblowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robét, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp.
sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli s3 wymagane.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze¢$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6olnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwlocznie zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiaréw jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedzialu. Cechy materiatow i elementéw obiektow i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedzial tolerancji nie zostal
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg
w petni zgodne z dokumentacjag projektowa lub specyfikacjg techniczng i wplyngto to
niezadowalajagco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.7 Zakres robot
Prace rozbiorkowe

- demontaz kuchni weglowej - 1szt.

- demontaz stolarki drzwiowej w obrebie pom. kuchennych ( z wyjatkiem drzwi do WC)
- demontaz okienek podawczych do zmywalni - 2szt.

- powickszenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafe przelotowa - 0,85m?

- skucie ptytek ze Scian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjatkiem WC pom. 0.7)

- demontaz istn. zasobnika na ciepta wodg - 1szt.

- inspekcja 1 udraznianie kanaléw wentylacyjnych 2szt. w obrebie kuchni

- demontaz armatury wod.-kan.

- demontaz o$wietlenia

- skucie tynkdw w obrebie zagrzybien $cian i sufitéw ( 10% powierzchni catkowitej)



Przewiduje sie nastepujace prace remontowe:

- odgrzybianie §cian metoda chemiczng oraz poprzez ozonowanie

- uzupetnienie tynkéw Scian 1 sufitdw po odgrzybianiu

- uzupelnienie tynkéw w miejscu zlikwidowanego pieca weglowego

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. ( z wyjatkiem WC pom.0.7) zgodnie z cz. sanitarng
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z o$wietleniem ( z wyjatkiem WC pom.0.7)
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z cz. sanitarng

- montaz nowych pojemnos$ciowych zbiornikdw na c.w.u. 2szt. zgodnie z cz. sanitarng

- wykonanie ptytek na podtodze w pom. 0.1 - 0.6 (w pom. 0.5 i 0.6 cok6t wys. 8cm) -

- wykonanie ptytek na $cianach do petnej wysokosci 3,15m w pomieszczeniach 0.1, 0.2,
0.3,0.4

- malowanie $cian farba olejng do wys. 2,0m w pomieszczeniach 0.5, 0.6

- malowanie $cian farba lateksowa powyzej wys. 2,0m w pom. 0.5, 0.6

- malowanie farba lateksowg sufitéw w pom. 0.1 - 0.6

- montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki

- montaz drzwi z okienkiem podawczym do wydawalni positkéw

- montaz okienka podawczego do zmywalni

- montaz szafy przelotowej w okienku pomigedzy wydawalnig positkéw a zmywalnia

- montaz nowej armatury:

- umywalka ceramiczna 2szt.

- basen do napelniania garnkow - 1szt.

- zlew dwukomorowy - 3szt.

- basen do mycia garnkéw -

- zlew jednokomorowy 1szt.

-montaz okapu kuchennego z filtrem tluszczowym - 2szt. zgodnie z cz. sanitarng

- montaz naktadek na parapety szer. 45cm

2.0 MATERIALY

Zrédla uzyskania materiatow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcéw 1 producentéw, aby w sposéb ciggly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych i pochodzacych z rozbiérki
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych i pochodzacych z
rozbidrki dla robét.

Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wilasciwosci. Miejsca
czasowego skltadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajagcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody zamawiajgcego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i Srodowisko. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
warunkach umowy. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bgdzie
posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony
do uzytkowania przekraczajgcy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposéb zapewniajacy
ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz 0séb trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco 1 na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie zanieczyszczenia i1 uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych 1 dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia lub wyznaczenia robOt przez zamawiajagcego nie zwalnia wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich prawidtowos¢.



Wspélpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjag dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez wykonawcg. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spelniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji techniczne;.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca
musi tak zorganizowa¢ prace by umozliwi¢ prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania
budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzajag wykonawce 1 muszg
by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakos$ci robét:

1. Program zapewnienia jakoS$ci robot,
2. Zasady kontroli jakosci robot,

3. Pobieranie probek,

4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogdélng i specyfikacja robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez zamawiajgcego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisOw i1 dokumentéw technicznych,
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» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére spetlniajg wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych ww. dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajagcemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane beda wykonawcy w
formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoly przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét

Stanowig go opisy rodzaju i ilosci robét stanowigce zataczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru bgda wpisane
do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania oraz
robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw roboét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér koncowy

c¢) odbidr pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
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wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru rob6t dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca
powiadomieniem na pisSmie zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie
lecz nie p6zniej niz w ciggu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktéry powiadamia o
dacie odbioru wykonawce. Jakosc¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ustala zamawiajacy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna
robdt i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokét odbioru
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiajagcego min. po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbioér koncowy

Odbidér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecno$ci zamawiajgcego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania robét
uzupetniajacych i1 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupelniajagcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlnych
elementach 1 asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potragcen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikujg si¢ do
odbioru, potragcen czy odrzucenia dokonuje zamawiajgcy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
- dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne,
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Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konhcowym i zaistniatych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna lezy
po stronie wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Szczegdtowe zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
PN-EN 14904 z 2009 ,,Nawierzchnie terenéw sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe
PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.
BN-84/6112-15. - Szpachléwka chlorokauczukowa ogélnego stosowania biata..
BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania — ogélnego stosowania..
BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.
BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania..
PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
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SST 1

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych. Roboty dotycza demontazu: prac rozbidrkowych w
zapleczu kuchennym w Szkole Podstawowej nr 16 w Czgstochowie przy ul. Utanskiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robdt
wymienionych w pkt.

1.3. Zakres robét objetych SST
ZESTAWIENIE ROBOT

- demontaz kuchni weglowej - 1szt.

- demontaz stolarki drzwiowej w obrebie pom. kuchennych ( z wyjatkiem drzwi do WC)
- demontaz okienek podawczych do zmywalni - 2szt.

- powigkszenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafe przelotowa - 0,85m’

- skucie ptytek ze Scian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjatkiem WC pom. 0.7)

- demontaz istn. zasobnika na ciepta wodg - 1szt.

- inspekcja 1 udraznianie kanaléw wentylacyjnych 2szt. w obrebie kuchni

- demontaz armatury wod.-kan.

- demontaz o$wietlenia

- skucie tynkdw w obrebie zagrzybien $cian i sufitéw ( 10% powierzchni catkowitej)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczajg:

- roboty rozbiérkowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z przygotowaniem do robdt
wynikajacych z dokumentacji projektowej, wymagajacych usunigcia czesci lub catych elementéw
budynku.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty rozbiérkowe i budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

15



2. Materialy
Prace nie wymagaja wbudowania materiatow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu, maszyn 1 narzedzi nie gwarantujacych
zachowania wymogéw jakosciowych robét i przepiséw BIOZ. Wykorzystywany sprzet musi by¢
sprawny technicznie i1 spetnia¢ wymagania BHP. Wykonawca moze korzysta¢c z nast¢pujacego
sprzetu:

—mloty kujace 1 wyburzeniowe,

—odkurzacze przemystowe,

—wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym
znaczeniu,

—samochodami do transportu odpadéw,

—kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

—rusztowaniami,

—sprze¢tem pomocniczym.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4. Transport
4.1. Ogoélne warunki
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Materialy z rozbidrek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania okreslonych rob6t. Przewozony tadunek musi by¢ zabezpieczony
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknig¢tych kontenerach.
Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia drég publicznych oraz dojazdéw na teren budowy
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wilasny koszt. Wykonawca robét zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.)

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy na podstawie
dokumentacji projektowe;j:

— wyznaczy¢ obszar prac,

— teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z przepisami BHP,

— wyznaczy¢ 1 oznakowac drogi i ciggi komunikacyjne,

— odiaczy¢ i zdemontowac wewngetrzne i zewngtrzne instalacje oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.3. Zasady wykonywania robét rozbiorkowych i demontazowych

Roboty nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t rozbiérkowych. Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim dokumentacj¢ prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materialéw rozbiérkowych z odbiorca, na czas trwania
Kontraktu. Nalezy powiadomi¢ Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta o sposobie
zagospodarowania odpadéw powstaltych w trakcie rozbidrek, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich
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wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob. Podczas prowadzenia
prac nalezy w szczegdlnos$ci przestrzegac nastepujacych zasad:

— usuwany element nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si¢ innego;

— zabronione jest prowadzenie rob6t gdy zachodzi niebezpieczenstwo przewrdcenia konstrukcji
przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie rob6t podczas wiatru powyzej 10 m/s.

— niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia prac.

— nie nalezy sktadowa¢ materiatéw z rozbiérki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych
czeSciach budynku.

— miejsca sktadowania materiatéw z rozbidrek i demontazu musza by¢ tak dobrane aby nie
zagrazaly bezpieczenstwu i nie utrudniaty komunikacji. Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢
W nastepujacy sposob:

— Pokrycie i konstrukcj¢ dachu rozbiera¢ recznie, materiat przenies¢ poza obrys budynku.

— Sciany i fundamenty rozbieraé recznie. Materialy nalezy posegregowac i odniesé lub odwiesé na
miejsce sktadowania. —Stolarke nalezy rozbiera¢ recznie za pomocg narzedzi prostych. Materiaty
nalezy posegregowac i odnie$¢ lub odwie$¢ na miejsce sktadowania. Elementy stolarki i §lusarki
zakwalifikowane do odzysku nalezy wyku¢ z otworéw oczysci¢ 1 sktadowac. —Posadzki rozbiera¢
recznie lub mechanicznie wraz z podtozami. Materialy nalezy posegregowac i odnie$¢ lub odwies$¢
na miejsce sktadowania. ~-Wykop powstaty po rozbidrce nalezy powigkszy¢ lub zasypaé zwirem i
gruntem piaszczystym zaggszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupetnienie
nawierzchni.

—Nalezy chroni¢ przed zniszczeniem elementy, ktére wedlug dokumentacji majg zosta¢ zachowane.
— Odpady transportowac tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do wywozu odpady sktadowac
w kontenerach.

6. Rusztowania

Podczas wykonywania prac mozna korzysta¢ z roboczych rusztowan przestawnych drewnianych
lub stalowych. Nalezy stosowa¢ rusztowania systemowe, posiadajace atest. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta. Przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy sprawdzic.

7. Kontrola jakoSci robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie
Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadéw. Ogdélne wymagania
dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

8.Obmiar robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiaru s3:

— dla rozbieranych elementéw $cian, stropdw, wykutych otworéw, konstrukcji zelbetowych oraz
wywozu i utylizacji odpadéw — Im3 ,

— dla rozebranych elementéw stolarki — Im2 ,

— dla rozebranych elementéw o$wietlenia — kpl,

— dla rozebranych elementow konstrukcji stalowych — kg.
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9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegaja zasadom rob6t zanikajacych.

10. Podstawa platnosci

10.1. Ogélne zasady platnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. W przypadku
wszystkich robét rozbiérkowych objetych specyfikacja cena obejmuje:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP oraz zabezpieczenie
zachowanych elementéw przed uszkodzeniem, —przeprowadzenie rozbiodrki,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadéw do konteneréw,

— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach. W przypadku wywozu i utylizacji odpadéw cena
obejmuje:

— zatadunek odpadow,

— zabezpieczenie tadunku,

— przewd6z odpadéw do miejsca utylizacji,

— utylizacje odpaddow.

11. Przepisy zwiazane

—Roboty nalezy wykonywaé¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE oraz w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz
1650),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz 628 z p6zniejszymi
zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).

—Zarzadzenie ministra zdrowia i opieki spotecznej z 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

—Rozporzadzenie ministra ochrony $rodowiska, zasobéw naturalnych i le$nictwa z 28 kwietnia
1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczonych w powietrzu
(Dz.U. nr 55, poz. 335).

—Ustawa z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. nr 101,
poz. 628).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 0162.628 z dnia 20 czerwca 2001r.).

— Rozporzadzenie ministra srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. (Dz.U. nr 112, poz. 1206).
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. No$nos¢ ztgczy
klejowych

PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe
na drewno zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobér.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wydawnictwo z 2006 roku.

19



SST 2

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45430000-1

ROBOTY W ZAKRESIE POKRYWANIA PODEOG I SCIAN
OKLADZINAMI Z PLYTEK CERAMICZNYCH
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ptytkarskich przy remoncie pomieszczen kuchennych w budynku Szkoty
Podstawowej nr 16 w Czestochowie przy ul. Ulanskiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét ptytkarskich,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowch ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
czesciowym 1 koncowym robdt posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz oktadzin z
ptytek sciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajagca wymagania norm.
Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

2. MATERIALY.

Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze spelniaja wymagania
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Piytki. Do wykonania posadzek i okladzin nalezy stosowac plytki ceramiczne lub gresowe
posiadajace aprobaty techniczne

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania plytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajagce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB 1 powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Zaprawa do spoinowania stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalne receptury.

Zaprawa wyrownawcza | samopoziomujgca stosowana do wyréwnywania podktadéw pod ptytki
powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB 1
powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.

Ptytki podtogowe
Oktadziny nalezy wykonac¢ z ptytek gresowych rektyfikowanych w kolorze jasny szary o

wymiarze 30x30 cm, o parametrach nie gorszych niz:
* nasigkliwos¢ <0,1%
* wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 45N/mm?2
* odporne na pegknigcia wloskowate
* odporno$¢ na $cieranie: klasa 5
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* Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych: GA i GLA
* Odpornos$¢ na plamienie: 4/5
* Antyposlizgowos¢: R10

Ptytki Scienne
Oktadziny nalezy wykona¢ z ptytek gresowych szkliwnych w kolorze jasny szary o

wymiarze 30x30 cm, o parametrach nie gorszych niz:
* nasigkliwos¢ <0,1%
* wytrzymatos$¢ na zginanie: min. 45N/mm?2
* odporne na pgkniecia wloskowate
* odporno$¢ na $cieranie: klasa 5
* Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych: GA i GLA
* Odpornos¢ na plamienie: 4/5

3. SPP2ET.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty I sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora w spos6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogdlne

Podklady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwale, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i
szorstkiej. Posadzki powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie
Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przylozona
w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm Dopuszczalne
odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci ,szerokosci lub wysoko$ci pomieszczenia. Odchylenie to nie
powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Podktady samopoziomujace oraz
warstwy z zaprawy wyrownawczej wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ instrukcje producenta materialéw j.w. dotyczace metod
przygotowania powierzchni, gruntowania istniejagcych podktadéw, oraz grubosci naktadanych
warstw. Grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju. Prawidlowos$¢ i
doktadno$¢ wykonania Prawidlowos¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i
drugiego powinny by¢ dobrane wedtug barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub
opisem (dokumentacja techniczng). Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze
spadkiem wg projektu, Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno
przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z plytek gatunku pierwszego 1 3 mm przy plytkach gatunku
drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych
nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie
powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku. Prostoliniowo$¢ spoin. Spoiny
miedzy ptytkami przez cala dtugos¢, szerokos¢ lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

* 2 mm na 1 metr i 3 mm na calej dtugosci szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku
pierwszego
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* 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego
1 trzeciego

Grubos$¢ spoin i ich wypetnienie. Grubos$¢ spoin mig¢dzy ptytkami powinna by¢ dobrana do
wymiaréw pltytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢ wypelnione zaprawg do spoinowania.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuni¢ty. Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna
by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
wysokos$ci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka. W miejscach
styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomocg profili brzegowych stalowych nierdzewnych
lub aluminiowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 1 odbi6r
rob6t winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta
wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach 1 instrukcjach producentéw
materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalaczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami Materialty uzyte do
wykonania posadzek i okladzin nie majgce dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢
zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:
a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowosci spoin,

¢) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,

d) grubosci spoin i ich wypelnienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie ptytek oraz ich barwe 1
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem ptytek. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od plaszczyzny nalezy przeprowadzac za
pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m, przyktadanej w dwoéch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu. Przeswit miedzy tatg, a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢
fata 1 poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego
drutu, naciaggnigtego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscia
do 1 mm Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2
nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.
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6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac¢ za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cala
posadzke lub jej czgs¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnos$¢ robét z Projektem i Specyfikacia.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora

7.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawag
dokonania oceny ilosci i jako$ci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sg nastepujace dane i
dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

* atesty uzytych materialéw budowlanych.

* uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* Przygotowania podfoza dla ulozenia ptytek,

7.3. Odbidr koncowy.

Odbidér koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze koncowym powinny by¢
przediozone nastgpujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty
odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

[2] PN-75/B-10121. Okladziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

[3] PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty.
Witasciwosci i wymagania

[4] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

[5] PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

[6] PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

[7] PN-EN 12808-1 :2000 . Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

[8] PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

[9] PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
[10] PN-EN ISO 10545--1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
[11] PN-EN ISO 10545-2: 1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie
jakosci powierzchni 4/ ST-2,6 - Posadzki i oktadziny z ptytek ceramicznych
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SST 3
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t malarskich wewng¢trznych farbami emulsyjnymi i olejnymi $cian pomieszczen
kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16 w Czestochowie przy ul. Utanskiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie robot malarskich farbami emulsyjnymi, olejnymi a takze mleczko wapienne z
przygotowaniem podtoza obiektu wg ponizszego. Malowanie $cian do poziomu 3,0m farbg olejna,

powyzej sciany wraz z sufitami, farbami emulsyjnymi, wraz z uzupetnieniem ubytkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z

ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, ptyt pilSniowych itp.) surowa,

zagruntowana lub wygladzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana powtoka

malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na

podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.

pigmentu-barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zZywic, olejow, poliestrow), ktéry po pokryciu

nim powierzchni i wyschnigciu tworzy powlokg transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor okreslonym

farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z

dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w

spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyna takowa,

terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i

obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta

wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,

przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekle;j,
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gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia

wod3.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Materialy do malowania budynkéw
Do malowania wnetrz budynkéw mogg by¢ stosowane:
- farby emulsyjne
- farby olejne
* srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Srodki gruntujace.

2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw nalezy zagruntowa$ réwniez Srodkiem gruntujagcym
silikatowym

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych posiadajacych aktualne
swiadectwa dopuszczajace je do uzytku jesli takie sg wymagane.

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. wykonanie roboét

Przy malowaniu powierzchni wewng¢trznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykonac¢ po:

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.
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5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

* tynk pocieniony, mineralny

* Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie.

5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz ttustych plam i kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢
naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty
teczniczne.

5.1.3. Tynki pocienione:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawg i
zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, tluszczy, wykwitdw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy
metalowe powinny by¢zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy
naprawi¢ odpowiednig zaprawg, a elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podtozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkéw,

* nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrole¢ podtozy nalezy
przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

* tynkéw zwyklych 1 pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i1 wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystos¢ powierzchni, naprawy 1 uzupelnienia,

zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosci,

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz sposoby majace na celu usuni¢cie tych niezgodnosci.
Po usunigciu niezgodnos$ci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podiozy, a wyniki kontroli
nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robot malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku roboét na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat
28



spadek temperatury ponizej 0 °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W przypadku wystapienia opadéw w
trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy
ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podiozy mineralnych (tynki, beton,
mur, plyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz podano w
tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podloza, w % masy
1. |Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3. |Farby na spoiwach mineralnych bez 1lub 2z dodatkami
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych 6
wodg lub w postaci ciektej

4. |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podilozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy
wilgotnos$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknig¢tych przy
pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p.
2.1, 2.2. Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewng¢trznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze 1 konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych
widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady plesni,

* trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,
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* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
* zbrylenie,

* obce wtracenie,

* zapach gnilny,

* slady plesni.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho
1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rdwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitéw podloza, plam, §ladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Nie
powinny wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.

6. Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robét malarskich

6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.
Odbidr rob6t malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan
Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastgpujaco:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w §wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta.
c) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wecieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
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* na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nast¢gpnie przetarciu pedzlem
nacigtej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-ISO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pi¢ciokrotne silne potarcie powloki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza.

Wyniki kontroli i badah powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i badan.

6.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest
spetnione, nalezy uznac¢, ze powtoki nie zostalty wykonane prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania
korygujace, majgce na celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokéle kontroli i badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodno$ci powloki z
wymaganiami. Po usuni¢ciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a
wynik odnotowa¢ w formie protokétu kontroli 1 badan.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni¢ malowania tynkow oraz innych elementéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci i wysokosci danego elementu.

7.3. Ilo§¢ malowania tynkow
okresla si¢ w m2 na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Odbiér podloza
nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot malarskich. Jezeli odbidr
podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- malowanie nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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8.4. Odbiér malowania tynkéw

8.4.1. Kolor malowanych elementow musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani
przeswitéw. Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.4.2.  Odbiér gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien
zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang inspektora nadzoru inwestorskiego ilo§¢ m2 powierzchni
malowan wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialéw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wyk. robét na wysokosci do 4 m,
przygotowanie podtoza,

reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkéw
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SST 4

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJATECHNICZNE

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
Kod 45421100-5

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNE]
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania w ramach
rob6t budowlanych dotyczacych remontu pomieszczen kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16 w
Czestochowie przy ul. Utanskiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robét przewidzianych w projekcie. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robaét.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wymiany okien i drzwi.. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

Przewidziano demontaz i wymian¢ na nowe 1 sztuk drzwi prowadzacych bezposrednio do
sali gimnastycznej, drzwi do zapleczy i na zapleczu oraz drzwi zewngtrzne na zapleczu. Dodatkowo
projektuje si¢ wymiang¢ stolarki okiennej na zapleczu oraz cze$ci stolarki na Sali gimnastycznej.
Zakres 1 wymiary stolarki podano na rysunkach

1.4. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z:

-art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlanych Cze$s¢ 1 —Roboty
ogollnobudowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty Uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.
Do wykonania wymiany drzwi nalezy zastosowa¢ drzwi zgodnie z zalagczonym do projektu
rysunkiem, po uprzednim sprawdzeniu wymiaréw w naturze.
Do podstawowych materialéw naleza:
Zakres stolarki podano na rysunku A3.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego, do transportu pionowego
nalezy uzy¢ zurawia przenosnego oraz transportu przewidzianego do tych robot i
wyszczegllnionego w poszczegdlnych pozycjach przedmiarowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikOw oraz 0s6b postronnych mogacych znalez¢ si¢ w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

* Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie ze szczegdétowq instrukcja wbudowania
tych wyrobéw, dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej osadzi¢ w otworach po zdemontowanej stolarce.

» Stolarke nalezy zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

* Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom nalezyte dziata nie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2.Zakres robot przygotowawczych

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do
ktoérych ma przylegac¢ oscieznica.

* W przypadku wystgpowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni

oscieza, oscieze nalezy oczyscic i naprawic.

* Luz migdzy otworem drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 2-6 mm

- na wysokosci otworu 5-9 mm

5.3. Zakres robét zasadniczych

* W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podktadkach lub listwach.

* Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.

» Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

* Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:

- maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujace stosowane s3 przy punktach zamykajacych, aby za pobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- na szerokos$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

* Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym przetem,
kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidlowego montazu stolarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem wymiany drzwi powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowlanych Cze¢$¢ I -Roboty ogélnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.IL

Kontrola jakosci obejmuje nastepujace zadania:

* Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

* Sprawdzenie materialow

* Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

* Sprawdzenie trwatosci polaczen

» Sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania

oku¢

» Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod.

7. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robét polegajacych na wykonaniu wymiany drzwi nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czes¢ 1 —Roboty ogdlnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.IL.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
og0lne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ I —Roboty ogélnobudowlane.
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pacy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003)
- Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagah dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie Uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178
poz.1745 z dnia 16.10.2003r)

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia

1953r w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy pracownikow zatrudnionych przy recznym
dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaréw
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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z remontem pomieszczen kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16 w
Czestochowie przy ul. Utanskiej 5/7.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST (zakup i montaz):
W ramach remontu przewiduje sie wymiang:

- umywalka ceramiczna - 2szt.

- basen do napelniania garnkow - 1szt.
- zlew dwukomorowy - 3szt.

- basen do mycia garnkéw - 1szt.

- szafa przelotowa - 1 szt.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST.00.00.00-cz¢s¢ ogdlna.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ dostawy i robot montazowych. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za dostawe i jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng 1 poleceniami
Zamawiajacego. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych i prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z
do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

2. Wyposazenie

Basen do napelniania garnkow

Niski basen jednokomorowy gtebokos§¢: 500mm diugos¢: S00mm. Spawany stét o wysokosci
500 mm, wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tylny o wysokosci 40 mm. Nogi o regulowanej
wysokosci, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi mozna regulowa¢ od -5 do +25
mm. Otwoér pod baterig.

Basen do mycia garnkéw
Stét z basenem jednokomorowym o wymiarach 700x600.

Cechy produktu: basen spawany, w dnie komory otwor pod syfon, przettoczenie — spadek w
kierunku syfonu tzw. ,koperta”, komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej tzw.
kwasowki AIST 304, otw6r pod baterie o @ 35 mm
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Zlew dwukomorowy

Stét ze zlewem dwukomorowym bez pétki o wymiarze 1000x600

Cechy produktu: Blat ttoczony, rant ptaski h=40 mm, nogi tagczone za pomocg $rub, komory
umieszczone centralnie, otwor pod bateri¢ pomiedzy komorami @ 33 mm, stét posiada
komory o wymiarach 400x400x250 mm

Szafa przelotowa

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x1800x500

Cechy produktu: Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430, konstrukcja spawana, 2 poiki
wyjmowane, nieprzestane, 2 potki state (dno i przegroda srodkowa), 8 drzwi przesuwnych,
uchwyt drzwi pionowy, nogi z regulacjg wysokosci wykonane z profilu kwadratowego

3. Sprzet

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wtasciwosci gruntu podioza
oraz na pogorszenie stanu podtég . Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byc
sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu
zapewniajagcymi ich wilasciwy transport. Skladowanie urzadzen sportowych, wyposazenia i
materiatéw musi odbywac si¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét.

Proces rob6t instalacji urzadzen sportowych musi obejmowac:

Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementow
wyposazenia Sportowego.

6. Kontrola jakosSci roboét.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrolg robét i1 jakos¢ uzytych materiatow.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty), oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiatow.

6.3 Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzadzen.

Nalezy zbadac:

- prawidtowos$¢ montazu i usytuowania urzadzen sportowych,

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

Uwaga: wszystkie elementy musza mie¢ estetyczny wyglad i solidng konstrukcj¢ oraz spetniac
warunki urzadzen sportowych i wyposazenia pomieszczen sportowych.

7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg jest:
[szt.] — naktadka na parapet, tablica,

8. Odbior robot.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane nalezycie, jesli sag one zgodne z dokumentacja ST i dokumentacjg
projektowa. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnos$ci
Wykonawcy. Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru koncowego rob6t wg
opracowanego wzoru przez Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za wykonania poszczegdlnego zestawu urzadzenia sportowego , wyposazenia obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw wyposazenia oraz materiatdw pomocniczych ,
srub, wspornikdw, itp.,

- ustawienie tulei, wspornikéw,

- montaz urzadzen sportowych i1 pozostatych, wyposazenia,

- wykonanie rozruchu urzadzen, wykonanie badan i stosownych protokotéw sprawdzajacych.

10. Przepisy.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pézniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju rob6t
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami, 15

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegbélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z p6zniejszymi
zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
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1. Nazwa zadania

»Remont pomieszczen kuchennych w budynku Szkoly Podstawowej nr 16 im. Bolestawa
Chrobrego przy ul. Ulanskiej 5/7, 42-202 Czestochowa, dziatka nr ewid. 69/2 obreb 290,
jednostka ewid. Czestochowa”.

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych polegajacych na wykonaniu instalacji elektrycznej dla pom.
kuchennych w budynku Szkoly Podstawowej nr 16 im. Bolestawa Chrobrego przy ul.
Ulanskiej 5/7 w Czestochowie.

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje nastepujace roboty budowlane:
demontaz istniejacych instalacji w pomieszczeniach objetych opracowaniem,
budowa proj. tablic rozdzielczych TRK, TRZK,
budowa instalacji gniazd wtykowych 230 V, gniazd wtykowych 400 V oraz wypustow
punktéw zasilania,
budowa instalacji o§wietlenia podstawowego.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

a)

b)

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

* Wykonawca zapewni zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robdt
budowlanych.

* Wykonawca zapewni uprzatni¢cie terenu robot 1 wywoz gruzu po zakonczeniu robot

Roboty budowlane podstawowe
* Roboty podstawowe wg opisu projektu techniczno-wykonawczego.

Wyszczegolnienie prac tymczasowych i towarzyszacych

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokosé
materialéw 1 elementéw 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbgdnych do wykonania
robot,

zniesienie lub wyniesienie poza obrgb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego zrozbieranych elementow 1 ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
miejsce,

segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
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terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

- obslugiwanie sprz¢tu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidlowos$ci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementéw na terenie inwestora gdzie
prowadzi¢ bedzie droga na teren budowy,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw oraz drég,

- wywoz na sktadowisko i utylizacja gruzu powstatego na skutek rob6t budowlanych i

rozbiérkowych,

- ustawienie, przenoszenie 1 rozebranie rusztowan, drabin 1 prostych rusztowan na kobytkach,

- montaz, demontaz, przenoszenie,

- instalacja podzespotow,

Koszt rob6t tymczasowych i towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene¢ jednostkowa robo6t podstawowych.

4. Informacje o terenie budowy
a) organizacja robét budowlanych

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie budynku Szkoly Podstawowej nr 16 im.
Bolestawa Chrobrego przy ul. Utanskiej 5/7 w Czg¢stochowie. Dojazd na teren wewnetrzny
dopuszczony bedzie wytacznie dla dopuszczonych pojazdéw zgtoszonych odpowiednio wcze$nie;j.
Termin zgloszenia o mozliwos$ci wejscia pojazdéw 1 0s6b na teren kompleksu okresla umowa.

b) przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazdu pojazdéw, sprzetu Wykonawcy
na ten teren budowy oraz okresli miejsca przylaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb
odprowadzania $ciekOw na potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany,
bez powodowania kolizji
1 przestojow, pod nadzorem os6b uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznoSci wymieniona
w ,,0g6Ilnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w

dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamdéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast
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powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa stanowigcg opis przedmiotu
zamOwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. WielkosSci
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t i majg
wplyw na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

¢) zabezpieczenie interes6w oséb trzecich

* przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem harmonogram robét
oraz sposob zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo nalezy poinformowac
Inwestora o:

- sposobie rozstawienia rusztowan,

- czasie wykonania prac,

- godzinach pracy na rusztowaniach,

- sposobie zabezpieczenia wejscia na rusztowania przez osoby postronne,
- drogach transportu pionowego i poziomego.

* Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego;

* Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw i
wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robét,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, zZe jest
wliczony w cen¢ umowna.

* Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

d) ochrona Srodowiska

* przewidziane prace nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia dla srodowiska;
* Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdot budowlanych

wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i
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wykonywania rob6t Wykonawca bgdzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu robdt oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania;

* w okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

e) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi i branzowymi przepisami BHP.

Pracownicy dopuszczani do robét na wysokosci winni posiada¢ wazne zaswiadczenia
dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosciach oraz winni odby¢ szkolenie ogélne BHP i
instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych typéw robdt nalezy zapoznaé si¢ z tresciami
zawartymi na opakowaniach 1 metryczkach poszczegélnych wyrobéw budowlanych. We
wszystkich przypadkach w ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie S$rodkéw ochronny
(okulary, rekawiczki, filtry do oddychania) nalezy bezwzglednie je stosowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z pdzn.
zm.),

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

Za przestrzeganie przepisOw bezpieczenstwa pracy odpowiedzialny bedzie Kierownik
Budowy.

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy stanowi¢ bedzie teren przedmiotowej inwestycji bedacy
w zarzadzie Inwestora,

- Wykonawca przed rozpoczeciem prac budowlanych winien zabezpieczy¢ przekazany mu
protokétem przez Zarzadce teren przed dostepem oséb postronnych,

- Wykonawca w wlasnym zakresie jest odpowiedzialny za dozoér przekazanego mu do
dyspozycji terenu,

- po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania
terenu oraz naprawy powstatych zniszczen.
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g) zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci: dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiORB.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Ostateczne wymiary
zweryfikowac¢ na budowie.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda zgodne z
dokumentacjg projektowa i1 specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét i majag wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

h) Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robot.

Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace i podejmie wszystkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
robét i zachowania warunkow bezpieczenstwa mienia.

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci
zapory i znaki bezpieczenstwa w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzadzajacego.

i) Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejagcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoétpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

j) Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw 1 normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

k) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale
w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do
robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiatly, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze begda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

) Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
rob6ot, wykonawca powinien opracowa¢ 1 przekaza¢ do akceptacji Inwestorowi nastepuje
dokumenty:

- projekt organizacji robot,
- szczegblowy harmonogram robét i finansowania,
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- plan bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji rob6t
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot.

Podczas budowy nalezy uwzgledni¢ wystepujace uwarunkowania:

- roboty prowadzone sg w budynku istniejgcym i wymagaja ostroznosci podczas realizacji
robdt aby nie naruszy¢ istniejgcej konstrukcji budynku,

- harmonogram i organizacj¢ rob6t nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod staltym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, migdzy innymi;
* wlaczenia w czynng instalacje elektryczna
* instalacji urzadzen na wysokosci

W zestawieniu powyzej, uwzgledniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dato si¢
przewidzie¢ na podstawie, rozpoznanych uwarunkowan i zamierzen Inwestora.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ si¢ z koniecznos$cig
wykonania innych wzmocnien i napraw, co ujawni si¢ po odslonigciu elementéw, podczas
prowadzenia robdét.

Szczegétowy harmonogram robdt i finansowania

Musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajagce z dokumentacji projektowej ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie

okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zarzgdzajagcemu
realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektéow i1 zadan
kontraktowych.

Harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
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Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spetniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do
dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan
bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan techniczny i1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajagcy wprowadzanie p6zniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;
daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia
zarzadzajacego realizacjg umowy;
- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia
lub
wykonania rob6t zamiennych;
wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;
dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakoSci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okreSleniem przez
kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;
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wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

inne istotne informacje o przebiegu i postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajgcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich
odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w kosztorysie

ofertowym wykonawcy.

Inne istotne dokumenty budowy
- dokumentacja projektowo kosztorysowa,
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy 1 porozumienia cywilno-

prawne,

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertéw i konsultantéw,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Postgpowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi bedzie
odbywato si¢ zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy

oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca na polecenie Inwestora

dostarczy nastepujace dokumenty:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- 1instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraZnie oznaczone

nazwa przedsiewzigcia i zaadresowane.
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Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu.

Rysunki robocze

Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki
lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w ustalonym terminie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki robocze beda przedkladane zarzadzajagcemu realizacja
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki
sposOb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczegllnych elementdw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan.

Rysunki robocze powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu technicznego i szczegétowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:

- nazwa inwestycji,

- Nr umowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdzialu 1 pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,

- data przekazania.

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, ze
roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem
wymiarOw 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w
uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzoér
autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
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kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstepnej fazie robot
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez
wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw

rysunkéw zostanie przekazany Inwestorowi.
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem rob6t, po min. jednym egzemplarzu
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich
producenci i/lub dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki

stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostang
uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nast¢pujacych po zawiadomieniu
przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
- strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazw¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia,
- spis tresci,
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy,
- gwarancje producenta,
- wykresy i ilustracje,
- szczegblowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu,
- dane o osiaggach i wielko$ci nominalne,
- instrukcje instalacyjne,
- procedura rozruchu,
- wlasciwa regulacja,
- procedury testowania,
- zasady eksploatacji,
- instrukcja wylgczania z eksploatacji,
- instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,
- $rodki ostroznosci,
- instrukcje dotyczace konserwacji i1 naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki
montazowe
z numerami czesci, wykazami czeSci, instrukcjami odno$nie zamawiania czeSci
zamiennych, wraz
z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbgdnej do utrzymania dobrego stanu
i trwatos$ci urzadzen,
- instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢,
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zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania,

- wykaz zalecanych czes$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

- wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych
1 alarmowych,

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
1 os$wietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych,
akcesoriow i elementéow dodatkowych, wraz z protokolem przeszkolenia 0séb wyznaczonych
przez Inwestora.

5. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia
(kody grup, Kklas i kategorii rob6t wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien)

Kody i grupy rob6t wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien

| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne

6. OKreslenia podstawowe

STWIiORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wlasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robét,

SSTWIORB - szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
opracowanie zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére s3 niezbedne do okreslenia
standardu 1 jakos$ci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot,

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane —
dokumentacja sktadajaca si¢ z przedmiaru robét, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robét,
dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowiaca calo$é
techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

53



Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza

i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng
calos¢ uzytkowa.

Ksiazka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora Nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych
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i specyfikacjach technicznych,

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz
metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie os§wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy
zgodnos¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca),
stwierdzajacy zgodnos$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektryczne;j
lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem
a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie s3 cze$cia czynng).

Polaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych
w celu wyr6wnania potencjatu.

Kable i przewody - materialy stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw - zespét materiatéw dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewodoéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggéw rownolegtych przewodéw itp. Grupy materiatéw
stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli 1 przewodow:
. przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dlawice,

ztaczki i1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronno$ci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania
i polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet §wiatla, ochrony zrédet swiatta przed
wplywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrodta swiatta a takze
do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna, luminacja), utatwia
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wlasciwe umiejscowienie ibezpieczng wymiang zrddet $wiatla, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa ostony lub elementy
ukierunkowania zrédet Swiatta w formie: klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegblnie wody) 1 gazdw, a ktéra zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwod instalacji elektrycznej - zespdt elementow potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspOlnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodéw elektrycznych. W sktad obwodu
elektrycznego wchodza przewody pod napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia
zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane
z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzgtu
instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, ukladaniem kabli
i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastgpujace grupy czynnosci:
. wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd i wngk,

osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

montaz uchwytéw do rur 1 przewodow,

montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,
montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca cz¢$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu,
bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostgpnego (tj. takiego, na ktérym czitowiek o przecigtnej
sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny,
stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim
znalez¢ w momencie zaklécenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji
elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia,
wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do
ktoérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Uy (zrédlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy zwarciu
doziemnym pomiedzy przewodzacag czgscia, ktéra moze byc¢ (nie jest) dotknigta przez cztowieka a

miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkni¢cia elementéw w czesci
dostepnej, na ktérych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce, w ktorym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy
potencjaléw pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza
ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym srodowisku znajduje.
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7. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych (przechowywanie, transport,
skladowanie, kontrola jakosci)

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t budowlanych przedmiotu
zamOwienia muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub
dobrowolnie stosowane przez producentéw zgodnie z ust. z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z péz. zm.).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetniac
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji
1 Rozwoju z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz.
1966, z pdéz. zm.). Materialy budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 1 muszg posiadac
informacj¢ od producenta zawierajaca:

okreslenie, siedzibe i1 adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb
budowlany;

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe¢ handlowa, typ, odmiang,
gatunek

1 klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

numer 1 rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;

numer i date¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

nazwe¢ jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajagcego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materialty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
ustawg Prawo Budowlane.

8. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji
rob6t objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
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obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

9. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu musza zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w projekcie w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposéb zapewniajacy uniknigcia
uszkodzef. Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyng
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

10. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych (sposéb wykonczenia, tolerancje
wymiarowe, szczegoly technologiczne)

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacja techniczng, przedmiarem roboét i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru roboét:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.),

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z
pozn. zm.),

ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021
poz. 710

z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401),
normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robdt,

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydawnictwo
Arkady,

instrukcjami montazu,

instrukcjami producentoéw materialow 1 urzadzen.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1
uzytkowych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang (jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez
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Wykonawcg na wlasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre$§lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
warunkami wynikajagcymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowiazek zapoznac¢ si¢ z instrukcjami montazu materiatow opracowanymi
przez producentéw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ roboty budowlane.

11. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw i robé6t budowlanych

11.1.  Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt. Inspektor Nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznos$ci od potrzeb) bedzie obejmowac:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
- wykonania instalacji gniazd wtykowych, zasilania,
+ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- wykonania potgczen obwodow,
- wykonania potagczen wyréwnawczych,
- oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwoddw, bezpiecznikéw, tacznikow, zaciskow itp.,
- wykonania dostgpu do instalacji i1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
i konserwacji,
- badan cigglosci i potaczen instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- badan i pomiaréw rezystancji izolacji obwoddéw elektrycznych,
- badan i pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku braku norm mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
11.2.  Atesty jakosci materialéow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestow
1 dopuszczen kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy w sposéb
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jednoznaczny jej cechy i dopuszczenie wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca
przedstawia Inwestorowi. Dopuszczenie powinno by¢ wydane przez jednostke akredytowang do
tego celu.

11.3. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:

wewnetrzny dziennik budowy,

ksigzke obmiaru robét,

dokumentacj¢ laboratoryjng (atesty materialéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),

inne dokumenty jak:

* dokumentacj¢ projektowa,

» protokoét przekazania placu budowy,

» protokoty z narad i ustalen,

» protokoty odbioréw czesciowych robot.

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inwestora i przedstawione mu na kazde zadanie.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

11.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda na tyle
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w
pracy laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach
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wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy 1 producenta materialdéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t 1 uzytych
materialéw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw 1 robot z projektem technicznym 1 szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

12. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Kierownik Budowy i Robét jest zobowigzany do wykonywania na biezgco obmiaréw
wykonanych robét. Dziennik obmiaréw podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

12.1.  Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych,
aich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru
1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetoéci beda wyliczane w m’, jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére majag by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

12.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
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swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

12.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania ptatnosci czesciowych gdy takie zostaly przewidziane umowag, lub w innym
czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czg¢sciowym i1 koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

13. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

13.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy
udziale Wykonawcy:

odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbior czesciowy,

odbioér koncowy,

odbidr ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajagcemu i wiascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

13.2.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zglasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru rob6t dokonuje odbioru.

Jakos¢ 1 i1los¢ robot ocenia Inwestor na podstawie dokumentow biezacej kontroli jakosci, na
podstawie zgodno$ci robdt z dokumentacja projektowag 1 szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

13.3.  Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czeSciowe rozliczenie zamowienia protokoét

odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.
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134.

Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot na danym zadaniu pod wzgledem ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego,

odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robdt i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego,

odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Wykonawcy,

komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja
projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,

w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych,

podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktérym powinien by¢
ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robot:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru

koncowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

szczegbtowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

ksigzke obmiaru,

uwagi i zalecenia zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

i udokumentowanie wykonania,

recepty robocze i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakosciowe
wbudowanych materiatow,

ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego i jednostke wspotfinansujacg zamoéwienie
(UE).
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W  przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin
odbioru.

13.5.  Odbior ostateczny robot

Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr czegsciowy,
- odbiér koncowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgltasza
Wykonawca do Zamawiajacego na piSmie i jednoczesnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robot sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Inwestora.

Odbidr rob6t bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastgpujacych elementéw:

- protokotéw odbioréw czesciowych,

- terminowosci wykonania robot,

- przepiséw obowigzujacego prawa budowlanego,

- przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

- protokotéw z pomiaréw i badan,

- wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem
ofertowym,  wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych.

14. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢
uwzglednione w oferowanej cenie za realizacja przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak
rOwniez inne czynnosci, badania i testy. Podstawg ptatnosci jest umowa z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprze¢tu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy i roboét, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

64



ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
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15. Materialy i roboty montazowe instalacji elektrycznych objetych opracowaniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacija

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce 1 majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robodt

Og6lne wymagania dotyczace rob6t zawarte zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

roé Przech nie i Cr e
Wyrob zechowywaniel Transport Kontrola jakosci
budowlany skladowanie
Przech . ,
fzechowywac Kontrola oznaczen oraz podstawy
D w oryginalnych .
Rozdzielnice . Samochodem dopuszczenia. Kontrola
opakowaniach ,
natynkowe i . przystosowanym. dokumentéw producenta
W pomieszczeniu . . L
potwierdzajacych jakoS¢.
magazynowym.
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przechowywac Przewozi¢ w .
. . producenta na opakowaniu.
Aparatura w oryginalnych oryginalnych <
. . . ; Kontrola dokumentéw producenta
zabezpieczen opakowaniach opakowaniach. . . C
. . . potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
elektrycznych W pomieszczeniu Dowolny srodek ,
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
Kontrola oznaczen oraz opiséw
Gniazda 230 V z Przechpwywac’ Przeyvozié w producenta. Kontro}a dokpmentéw
. w oryginalnych oryginalnych producenta potwierdzajacych
przestong toréw . ; U
opakowaniach opakowaniach. jakos¢. Kontrola wzrokowa
pradowych, p/t, i . , . o e . ,
P44 W pomieszczeniu Dowolny srodek jednolitosci 1 ciggtosci.
magazynowym. transportowy. Kontrola oznaczen oraz podstawy
dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przechowywac Przewozi¢ w .
w oryginalnych oryginalnych producenta na opakowaniu.
Gniazda 400V, . ; Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . L
16A, n/t, IP44 i . , potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny srodek .
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
o Przechowywac Przewozi¢ w .
Laczniki . . producenta na opakowaniu.
o . w oryginalnych oryginalnych .
oswietleniowe, . ; Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . L
p/t, IP44 i . , potwierdzajacych jako$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny srodek .
MAeaZ VoW VI (ransportow wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
gazynowym. p Y- podstawy dopuszczenia.
Oprawy Przechowywac Przewozi¢ Kontrola oznaczen oraz podstawy
oswietleniowe, w oryginalnych w oryginalnych dopuszczenia. Kontrola
liniowe, n/t, IP44 opakowaniach opakowaniach. dokumentéw producenta
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W pomieszczeniu

Dowolny srodek

potwierdzajacych jakos$¢.

magazynowym. transportowy.
Przechowywac Przewozi¢ ,
D . . Kontrola oznaczen oraz podstawy
Szyny uziemienia | w oryginalnych w oryginalnych .
b . . dopuszczenia. Kontrola
wyréwnawczego opakowaniach opakowaniach. -
i . , dokumentéw producenta
W pomieszczeniu Dowolny srodek . . o
potwierdzajacych jakos$¢.
magazynowym. transportowy.
Przechowywac Przewozié , .
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
w oryginalnych w oryginalnych )
. ! producenta. Kontrola dokumentéw
Pasta stykowa opakowaniach opakowaniach. . .
. . . producenta potwierdzajacych
W pomieszczeniu Dowolny srodek Kok
magazynowym. transportowy. ]
. . Kontrola oznaczen oraz opisOw
Przechowywac Przewozi¢ w .
Bezhalogenowa, . . producenta na opakowaniu.
. w oryginalnych oryginalnych .
listwa . ; Kontrola dokumentéw producenta
. . opakowaniach opakowaniach. : . L
elektroinstalacyjn . . . potwierdzajacych jako$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek .
a 40x25 mm wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
Przechowywac Przewozi¢ , C 2
W orveinalnveh w orveinalnveh Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przewéd LGY ygmnamy ygmamy producenta. Kontrola dokumentéw
opakowaniach opakowaniach. . .
10 mm i ) , producenta potwierdzajgcych
W pomieszczeniu Dowolny srodek Koké
magazynowym. transportowy. ]
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przechowywac Przewozi¢ w .
W orveinalnyveh orveinalnveh producenta na opakowaniu.
Kabel B2ca ygmamy e Y Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . C
5x16 mm . . . potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek ,
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przechowywac Przewozi¢ w .
W orveinalnyveh orveinalnveh producenta na opakowaniu.
Kabel B2ca ygimamy e Y Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . C
5x10 mm . . . potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek ,
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przechowywac Przewozi¢ w .
W orveinalnveh orveinalnveh producenta na opakowaniu.
Kabel B2ca ygmamy e Y Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . C
5x4 mm . . . potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek ,
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Przechowywac Przewozi¢ w .
W orveinalnyveh orveinalnveh producenta na opakowaniu.
Kabel B2ca ygmamy e Y Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . C
3x2,5 mm . . . potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek ,
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
Przechowywac Przewozi¢ w Kontrola oznaczen oraz opisow
w oryginalnych oryginalnych producenta na opakowaniu.
Kabel B2ca . ; .
Ax1.5 mm opakowaniach opakowaniach. Kontrola dokumentéw producenta
’ W pomieszczeniu Dowolny srodek potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
magazynowym. transportowy. wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
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podstawy dopuszczenia.

Kontrola oznaczen oraz opiséw

Przechowywac Przewozi¢ w .
W orveinalnyveh orveinalnveh producenta na opakowaniu.
Kabel B2ca ygmamy e Y Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. . . o
3x1,5 mm i . , potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek ,
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
Kontrola oznaczen oraz opiséw
Puszki Przechowywac Przewozi¢ w producenta na opakowaniu.
. . w oryginalnych oryginalnych Kontrola dokumentéw producenta
elektroinstalacyjn . ; . . C
opakowaniach opakowaniach. potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
e, p/t, pokrywy do i ) , ,
uszek W pomieszczeniu Dowolny srodek wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
p magazynowym. transportowy. podstawy dopuszczenia.
Kontrola oznaczen oraz opiséw
Puszki Przechowywac Przewozi¢ w producenta na opakowaniu.
. . w oryginalnych oryginalnych Kontrola dokumentéw producenta
elektroinstalacyjn . ; . . S
opakowaniach opakowaniach. potwierdzajacych jakos$¢. Kontrola
e, p/t, pokrywy do i . , ,
uszok W pomieszczeniu Dowolny srodek wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
p magazynowym. transportowy. podstawy dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opisOw
Przechowywac Przewozi¢ w .
. . producenta na opakowaniu.
w oryginalnych oryginalnych .
Zaprawa . ; Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. : . L
tynkarska . . , potwierdzajacych jako$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek .
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
. . . Kontrola oznaczen oraz opiséw
Akcesoria Przechowywac Przewozi¢ w ontrola oznaczen oraz op 150
. . . . producenta na opakowaniu.
faczeniowe tj. w oryginalnych oryginalnych .
. . ; Kontrola dokumentéw producenta
ztaczki wago, opakowaniach opakowaniach. : . L
i ; i . , potwierdzajacych jako$¢. Kontrola
kostki taczeniowe | w pomieszczeniu Dowolny srodek .
. wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
1tp. magazynowym. transportowy. .
podstawy dopuszczenia.
. . Kontrola oznaczen oraz opisow
Przechowywac Przewozi¢ w .
Rura karbowana . . producenta na opakowaniu.
. . w oryginalnych oryginalnych .
elektroinstalacyjn . ; Kontrola dokumentéw producenta
opakowaniach opakowaniach. : . L
a RKGS 16/11mm . . , potwierdzajacych jako$¢. Kontrola
W pomieszczeniu Dowolny $rodek .
wzrokowa. Kontrola oznaczen oraz
magazynowym. transportowy.

podstawy dopuszczenia.

Uwaga:

Oferent winien zataczy¢ niezbedne dane techniczne proponowanych materialéw oraz
powotac si¢ na Polskie Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodnosci.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzg¢tu i maszyn, jakie nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac.

4. Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takich $rodkéw transportu, jakie
nie spowodujg uszkodzen transportowanych materiatéw, elementéw i urzadzen. Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401).

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobéw i rob6t budowlanych
Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewoddéw, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe bylo ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie
przegladéw i konserwacji.
Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.
Instalacje nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby nie byly zrédtem pozaréw w
budynku, ani nie powodowaly rozprzestrzeniania si¢ ognia.

Kontrola jakosci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:

* tras instalacji przeciwoblodzeniowej,

* jakosci wykonania elementéw mocujacych instalacje przewodoéw grzejnych,

* wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

* wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi
1 konserwacji,

Przed przystgpieniem do tych robot nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku
i otaczajacego terenu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi
i sprzetu.

Przy pracach budowlanych maja zastosowanie ogélnie obowigzujagce przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot wszystkie
przejscia, pomosty 1 inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych
przy robotach powinno si¢ zaopatrzy¢ w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie
narzedzia stale utrzymywacé w dobrym stanie technicznym. Wszystkich robotnikéw pracujacych na
wysokosci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do
trwatych elementow budynku.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,.CZESCI
OGOLNEJ” STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét.

9. Opis sposobu rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych
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Sposéb rozliczenia robot tymezasowych i prac towarzyszacych opisany zostat
w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10. Dokumenty odniesienia
Przedmiar robot,
umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
projekt wykonawczy,
projekt techniczny.

11. Normy
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badafh odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4.41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkéow  ochrony dla  zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo
— Postanowienia og6lne-Srodki ochrony przed pragdem przet¢zeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe
1 instalacje o$wietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen
1 zakonczen zyt przewoddéw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do  zabezpieczen
przet¢zeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetg¢zeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wyltaczniki do obwodéw
pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopradowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe
z wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i1 podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodoéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania
1 badania (Zmiana Azl).

PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie
robocze 220 V 1230 V i prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
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PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
1 zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Cze$s¢ 4: Urzadzenia elektryczne
1 elektroniczne w obiektach.

PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Cze§¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pd6zn.
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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SST 7

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJATECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

KOD CPV45330000-9
ROBOTY INSTALACYJNE
WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE

KOD CPV42500000-1
URZADZENIA CHLODZACE I WENTYLACYJNE
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w ramach projektu ,,,,Remont pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego
Szkota ul. Utanska 5/7, 42-202 Czestochowa”.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie II.
I1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zakres robot zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:

7 Instalacje¢ centralnego ogrzewania.
8 Instalacje wody uzytkowe;j.
9 Instalacje wentylacji mechaniczne

10 Instalacje kanalizacji sanitarnej

II1. PRACE TOWARZYSZACE

- PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Polegaja na wykonaniu przejs¢ przewodow instalacji przez przegrody budowlane.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria
szczelnosci 1 izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca si¢ by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone.
Wykonujac przej$cia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:

- wymagang klase odpornosci EI;

- miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

- rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;

- stopien wypelnienia instalacji w przejsciu;
-wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg si¢ znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego
przeznaczonych obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzadzenia powinny
wykonywac precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury
materiatu wierconego.

Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przeznaczonych do tego
kotnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng
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stalowych kotkéw. Szczeling pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawag
cementowy lub gipsowa.

- TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Tuleje ochronne powinny mie¢ $srednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy zewnetrznej przewodu o
co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu
przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od
grubos$ci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode
poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W
przypadku przej$¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujac parametry przegrody
oddzielenia p.poz. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna
powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym niedziatajagcym korozyjnie na przewdd
instalacyjny.

- ROBOTY BUDOWLANE, WYKONCZENIOWE

Do rob6t budowlanych, wykonczeniowych nalezy:
- zamurowanie niewykorzystanych przebi¢ w $cianach i stropach;

- przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farbys;
- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
- gruntowanie $cian za grzejnikami;

- pomalowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi;

- usuniecie gruzu z budynku;

- zamontowanie oston na grzejniki.

Niewykorzystane przebicia w §cianach nalezy zamurowac¢ przy uzyciu cegiet oraz zaprawy
murarskiej, po zastygnigciu otynkowac¢ z obu stron i pomalowaé. Zamurowanie przebi¢ przez strop
wymaga wykonania szalunku od dotu stropu i zalania otworu betonem. Po zastygnigciu warstwy
betonu nalezy otynkowac strop od dotu, gérna czg¢s¢ stropu wytozy¢ posadzka.

Przecieranie tynkéw nalezy wykonywaé przy pomocy papieréw $ciernych. Gruntowanie
$cian oraz malowanie $cian wykonywac¢ za pomocg watkéw oraz pgdzli malarskich. Montaz oston
grzejnikowych nastepuje po wykonaniu prac wykonczeniowych i montazowych. Do montazu oston
uzywaé przeznaczonych do tego narzedzi. Gruz 1 inne pozostalosci po wykonaniu prac
wykonczeniowych nalezy usung¢ z budynku za pomocg taczek, wiader, itp.

- POZOSTALE ROBOTY TOWARZYSZACE

Do rob6t towarzyszacych nalezy:
- wykonanie podpér i konstrukcji montazowych;
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- wykonanie demontazy;
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Do wykonania rob6t towarzyszacych nalezy uzywaé sprzetu i1 urzadzen do tego
przeznaczonych. Roboty tymczasowe powinny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednig wiedze
1 umiejetnosci. Dokumentacje powykonawcza wykonuje Kierownik budowy po zakonczeniu prac
wykonczeniowych.

- OBROBKI DEKARSKIE

Przej$cia rur przez dach/stropodach nalezy uszczelni¢ za pomocg mas uszczelniajgcych lub
innych elementéw uszczelniajgcych, w sposéb zapobiegajacy przedostaniu si¢ wody opadowej do
wnetrza budynku.

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1. organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;
2. zabezpieczenia interesOw 0séb trzecich — teren niedostgpny dla oséb trzecich;
3. ochrona $rodowiska — nie dotyczy
4. warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

5. zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udost¢gpnic Wykonawczy

miejsce sktadowania materiatow i urzagdzen oraz zorganizowac zaplecze socjalne;
6. warunki dotyczace organizacji ruchu — nie dotyczy;
7. ogrodzenia — nie dotyczy;

8. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.

V. NAZWY I KODY ROBOT
1. 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowg
2. 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

3. 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

oraz roboty sanitarne
Instalacja centralnego ogrzewania:

1. 45321000-3 — Izolacja cielna;
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2. 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
3. 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania;
4. 44621100-0 — Grzejniki;

5. 44621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze.
Instalacja ciepta technologicznego:

1. 45321000-3 — Izolacja cielna;
2. 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

3. 4544621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze.
Instalacja wodociggowa:

1. 39370000-6 — Instalacje wodne;
2. 45321000-3 - Izolacja cielna.

VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robét, utrzymania
bezpiecznych warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg oraz zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem 0s6b nieupowaznionych. Zobowigzany
jest réwniez do zabezpieczenia wydzielonych pomieszczen w remontowanym obiekcie, istniejgcych
urzgdzen technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem. Dla bezpiecznego wykonywania robot zaklada si¢ staly nadzor Kierownika Robot

jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

VII. INSTALACJA Centralnego Ogrzewania
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.
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2. Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggow instalacji, na ktére sktadaja si¢ zawory, kurki,

Zasuwy i inne.

3. Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do

instalacji z sieci.

4. Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego czynnika grzejnego,

ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

5. Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krazenia wody.

6. Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$§¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

7. Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,,woda” jako czynnik

grzejny rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub

obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody.

8. Dziennik Budowy — urz¢gdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét.

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny

wpis do Izby zawodowe;.

10. Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewodéw centralnego ogrzewania w

budynku wraz z armaturg i wyposazaniem, majacy poczatek w miejscu potaczenia przewodu

z zaworem odcinajacym te¢ instalacje od zrodta ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknigtego — instalacja, ktdrej przestrzen

wodna nie ma swobodnego potaczenia z atmosferg.

12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w

ktoérej kragzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
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do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

14. Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych.
15. Kompensator U-ksztaltny — specjalne rozwigzanie instalacyjne, zlozone z trzech

odcinkéw rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory stalej ( w osi

symetrii).
16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.
17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z

przedmiarem i Specyfikacja Techniczng.

18. Moc grzewcza — ilo$¢ ciepta jaka moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia

grzejnik, podawana w kilowatach.

19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przeci¢tnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

20. Odpowietrzenie miejscowe — zespol urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio

poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

21. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy,
robotnikéw 1 innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze

wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

22. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastgpcy

kazdej z tych oséb.

23. Termostat pokojowy - regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana

temperatura ustawiana jest przez uzytkownika na pokretle termostatu.

24.Zawory powrotne proste/kgtowe pozwalajagce na odci¢cie kazdego grzejnika podczas

konserwacji lub naprawy bez wplywu na pozostate grzejniki w instalacji.
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25.Zawory termostatyczne z nastawg wstepng stosowane sg w dwururowych instalacjach c.o.,

zapewniajac optymalny rozdziat wody w instalacji. Nastawa wstepna umozliwia doktadne
uzyskanie nominalnego przeptywu, zapewniajac optymalne zréwnowazenie instalacji.

26.Zawor regulacyjny - przelotowy zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi przeznaczone

do regulacji instalacji grzewczych.

27.Zawoér rownowazacy - przeznaczony do ciaglego rownowazenia instalacji przy zmiennym

obcigzeniu poprzez kontrole ci$nienia dyspozycyjnego w systemach ze zmiennym

przeptywem.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Projektuje si¢ przetozenie grzejnika (zgodnie z rysunkiem S3), spod okna na $ciang.
Zapotrzebowanie na ciepto — bez zmian.
Odbiornikiem ciepta bedzie istniejacy grzejnik bocznozasilany.
Dopuszcza si¢ uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania
instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Rury
Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych, zaciskowych. Maksymalna temp. pracy 100°C,

odpornos¢ na cisnienie do 10 bar.

Kompensacje

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpdr stalych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodow, a podpdr przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.
Maksymalny rozstaw podpor rurociggéw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpor rurociagow z

Maksymalne odlegtosci podpor dla rur ze_stali weglowej ocynkowanej w zaleznosci od $rednicy

i temp. medium. Dla odcinkéw pionowych rurociggéw rozstaw migdzy podporami mozna
zwiekszy¢ o okoto 30%.

* la. Maksymalny rozstaw podpor rurociagéw ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica  rury Rozstaw podp6r [m]
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[mm]
15 0,95
18 1,05
22 1,2
28 1,4
35 1,55
42 1,75

Przejscia instalacyjne

Przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria
szczelnosci 1 izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca si¢ by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaly w nich umieszczone.
Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:

wymagang klase¢ odpornosci EI;

miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

rodzaj oraz srednic¢ zabezpieczanych instalacji;

stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

wilgotno$¢ srodowiska, w ktérym majg si¢ znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejScia instalacyjne nalezy uzywaé¢ urzadzen do tego
przeznaczonych obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzadzenia powinny
wykonywac precyzyjne otwory 1 przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury
materiatu wierconego.

Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przeznaczonych do tego
kotnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng
stalowych kotkéw. Szczeling pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawag
cementowy lub gipsowa.

Tuleje Ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowacé tuleje
ochronne. Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wigksza od Srednicy zewngtrznej
przewodu, o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co najmniej 1 cm
przy przejsciu przez przegrod¢ poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z
kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu
przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Przestrzen migdzy przewodem a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym, umozliwiajagcym przemieszczanie si¢ wzdluzne przewodu oraz utrudniajagcym
powstanie w niej naprezen $cinajacych. Material trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na

przewdd instalacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
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przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajagcy mu odpowiednig klas¢

odpornosci ogniowe;j.
4. MONTAZ INSTALACJI I ARMATURY

Przewody instalacji prowadzone beda pod stropem w odleglosci nie wigkszej niz 15 cm od
stropu oraz 10 cm od $ciany liczac od $cianki zewnegtrznej rury z izolacjg. Dopuszcza si¢
montowanie instalacji w wigkszych odlegtosciach w przypadku gdy wykorzystywane sg istniejgce
przejscia instalacyjne lub gdy nie jest mozliwy prawidlowy montaz instalacji w podanych
odlegtosciach. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje
ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone
przy $cianach nalezy montowa¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odleglosci pomiedzy
podporami statymi i przesuwnymi nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z
jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z cze$cig rysunkowa
zachowujac wlasciwy spadek przewodow, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych
miejscach zalaman przewoddéw lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman
przewodéw. Przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajacy wilasciwg kompensacje wydiluzen
cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe zasilajace i
powrotne prowadzi¢ rownolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajace 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac si¢ po prawej
stronie, powrotne za$ po lewej stronie patrzac na $cian¢ budynku, przy czym nalezy zachowac statg
odlegto$¢ migdzy osiami wynoszaca 8 cm (£ 0,5cm) przy srednicy pionu nie wigkszej niz DN 40.
Odleglos¢ miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwiaé
dogodny montaz tych przewodéw. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie
ich przed dewastacja. Zaprojektowane przewody nie wymagaja dodatkowego malowania i

czyszczenia.

*  Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodoéw

gazowych.

Przewody nalezy ukiada¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydluzen
cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy uktadac
przewody wykorzystujagc zatamania rurociggu w postaci litery ,,L.” lub ,,Z”. W przypadku dlugich
odcinkéw instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkéw nalezy zastosowa¢ kompensatory U-
ksztaltowe budowane przy uzyciu czterech kolan 1 odpowiednich dlugosci rur. Pomiedzy
kompensatorami nalezy zamontowa¢ podpory stale. Efektem wydtuzenia cieplnego rur
prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, powodujace nieestetyczny wyglad
rurociggéw, oraz powstawanie Ww pracujacym rurociggu niekontrolowanych naprezen i
niepozadanych przemieszczen jego elementéw np.: tréjnikéw. Poza kompensacja wydluzen
istotnym elementem ograniczajagcym wyboczenie rurociaggéw s3 punkty przesuwne podpierajace

rurociag.

82



. Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpor statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty
montaz przewodéw, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw

przewodéw. Maksymalny rozstaw podpor rurociaggéw przedstawia tabela 1.

. Montaz grzejnikow do powierzchni sSciany nalezy wykona¢ korzystajac z fabrycznych
uchwytéw przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac si¢
w pozycji réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢
zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniajac trwale przymocowanie grzejnika.
Obejscia piondéw gatazkami grzejnikowymi nalezy wykonywac zawsze od strony pomieszczenia.
Spadek gatazek grzejnikowych powinien wynosi¢ 2% w kierunku grzejnika (gatazka zasilajaca) lub

pionu (gatazka powrotna).
Odstep minimalny grzejnika od:

e dciany za grzejnikiem — 5 cm;
* od podtogi — 7 cm;

* od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikow zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo

stalowych, 10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
e od sufitu — 30 cm;
* od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

* od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

W przypadku pomieszczen zakladu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej
niz 12 cm od podlogi oraz nie blizej niz 6 cm od lica §ciany wykonczeniowej, a w pomieszczeniach
o podwyzszonej aseptyce minimum 10 cm od lica $ciany wykonczeniowej. W takich
pomieszczeniach grzejniki powinny by¢ gtadkie i1 fatwe do czyszczenia.

Montaz grzejnikéw do Sciany odbywa si¢ za pomoca przeznaczonych do tego uchwytow.

Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg uchwytu jest nastgpujaca:

1. wywierci¢ otwory w $cianie;
2. przykrecic¢ uchwyty do $ciany;

3. grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta si¢ we

wktadkach ochronnych zaczepow;
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4. wypoziomowac¢ grzejnik Srubami regulacyjnymi;

5. wyja¢ wktadki ochronne z gérnych zawieszek i wcisnaé je na krawedz gérng grzejnika w

miejscach mocowania;

6. Sruby mocujace goérnych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto ponie$¢ zaczepy i

nasuna¢ je na wktadki ochronne;

7. $rubami regulacyjnymi ustali¢ ostateczne potozenie grzejnika

W przypadku, gdy montaz grzejnika nie jest mozliwy za pomocg uchwytéw (np. oszklone
okno, brak wystarczajagcej powierzchni $ciany) nalezy zastosowa¢ podstawki montazowe.
Podstawki umozliwiajg stabilne przymocowanie grzejnika do podioza za pomocg wkretow
rozporowych z koszulkami oraz umozliwiajag montaz grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego
pomieszczenia.

Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg podstawki jest nastepujaca:

8. podstawki nalezy umieszcza¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika;
9. podstawki nalezy wtozy¢ w prowadnice przed rozpoczgciem montazu grzejnika;

10. widetki podstawki obejmuja dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka
ma spoczywac na poprzeczce podstawki, dzigki czemu dolna krawedz grzejnika znajdowaé

si¢ bedzie na wysokosci 10-13 cm od podtogi;

11. podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie nalezy uzywac zbyt duzej sity,

aby nie doszto do uszkodzenia grzejnika;

12. po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie nalezy ich wyjmowac.

Grzejniki o dlugosci do 175cm nalezy montowac na dwoch podstawkach, dluzsze grzejniki
wymagaja trzech podstawek do prawidlowego zamontowania.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajagcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji
oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatur¢ spustowg nalezy montowaé w
najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajaca.
Powinna by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z
instalacji w zbiornikach.

Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
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Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czg¢sciowych

instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwo$ciag zamarznigcia instalacji lub spowodowania

nadmiernej korozji, dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym powietrzem. Podczas

badania szczelnos$ci instalacja powinna by¢ odtaczona od zrédia ciepla. Przed przystgpieniem do

badania szczelnos$ci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie

wyplukana wodg. Przed napetieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne

i nie wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie

ich zawory stopowe.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tabeli 2.

Tabela 2
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — ciSnienie probne instalacji ogrzewczej
Rodzaj Eft;):; biecz Rodzaje urzadzen CiSnienie probne  w
Lp. |instalacji lub oezp 24 ured najnizszym punkcie
zeinika enia odbierajacych ciepto instalacii
grzel instalacji ]
- - - - bar
-dowolne, z | p " + 2 lecz nie mniej
ograniczeniami niz 4 bary
instalacja zgodnie z wyll,llfaquyml Lz . . ..
ogrzewcza o | wymogami wlasciwej  polskiej | (Wezownicg  grzejnika
obliczeniowe | : normy lub aprobaty | plaszczyznowego
1 i i’N—B— technicznej paleZy przed zalaniem
temperaturze | 02413 1lub _orzeiniki Jastryghem, pPQdac
zasilania t; < | PN-B- grze) badaniu szcz*elnosu na
100°C 02414 ptaszczyznowe  (z | ciénienie p; ~ + 2 lecz
wiasciwym nie mniej niz 9 bar)
ograniczeniem
temperatury)

)

ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy:

- ponownie dolaczy¢ instalacj¢ do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji — o ile jest ona wykonana,

- sprawdzi¢ napelnianie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkni¢tym — sprawdzi¢ czy cisnienie

poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

85



a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci ci$nienia i réznicy ci$nienia z warto$ciami

zaprojektowanymi.

4.1 Montaz przewodoéw rurowych

Rurociagi faczone beda zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych” zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL " .

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca ulozenia rur;
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
- przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie polaczen rurociggow.

Rurociagi powinny spoczywac na podporach ruchomych.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki musz g by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$s¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
miedzy zewnegtrzng Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksze : o 6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg

odpowiednich mas wypelniajacych zgodnie z instrukcjg producenta.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2 m.

4.2 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegte] do
powierzchni sciany lub wneki. Odleglos¢ grzejnika od podiogi max.100-150 mm a od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 70-100 mm.

Zawory termostatyczne muszga znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigtej
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Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go
osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy
w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaly zadne napre¢zenia. Niedopuszczalne sg dziatania

mogace powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

4.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potaczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robot::

- sprawdzenie dzialania zaworu,

- lutowanie koncéwek mosieznych gwintowanych,

- wkrecenie p6t srubunkéw na zawor i w grzejnik, z uszczelnieniem gw intéw materialem

uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim po-
tozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.
Zawory na pionach i1 galgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji 1 kontroli.

4.4. Badania i uruchomienie instalacji

Po zakonczeniu montazu instalacji grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach,
bruzdach $ciennych lub innych niedostgpnych miejscach, nalezy wykonac¢ prob ¢ szczelnosci.

Préb ¢ szczelnosci instalacji mozna wykona¢ zimna woda lub bezolejowym powietrzem
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zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych

przez COBRTI INSTAL (2003).

4.5 Proéba szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody.

Warto$¢ cisnienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyja¢ na podstawie Warunkéw
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL
(2003)

Zgodnie z tymi wytycznymi ci$nienie probne dla instalacji wykonanej z tworzywa
sztucznego wykonywanej zimng woda ustalamy w nastgpujacy sposob:

Instalacje grzewcze p =p *1,5 > 4 bar

Warto$¢ ci$nienia probnego dla instalacji grzewczych wg niemieckich przepisow
budowlanych jest stanowczo za niska. W Niemczech ci$nienie prébne dla instalacji sanitarnych i
grzewczych wykonanych z tworzyw sztucznych zaleca si¢ przyjmowac nie nizsze niz 10 bar jesli
pozwalaja na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp.

Cisnienia ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych punktéw instalacji, poniewaz tworzywa
sztuczne jako materiat elastyczny, musi by¢ poddany odpowiednim naprezeniom aby odpowiadato
to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach ci$nieniowych i1 termicznych.

Prébe wykonuje si¢ w dwdch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystapieniem
do préby nalezy odczeka¢ az temperatura wody w instalacji ustabilizuje si¢. Do odczytu ci$nienia
nalezy uzywa¢ manometréw o §rednicy tarczy >150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wigkszym
od ci$nienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub
0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar).

Czas trwania proby wynosi odpowiednio:

- badanie wstgpne - 60 minut;

- badanie gtéwne - 120 minut;
Dopuszczalny spadek ci$nienia wynosi:

- dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa)

- dla badania gléwnego 0,2 bara (0,02 MPa)
Prébe uznaje si¢ za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyly si¢
wynikiem pozytywnym.
Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powod uje konieczno$¢ powtdrzenia obu

badan jeszcze raz
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Grzejniki sprawdzane s3 przez producenta na cisnienie 13 baréw. Ci $nienie robocze
instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10baréw. Prob ¢ szczelnosSci
instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (2003)". Cisnienie podczas proby nie
moze przekroczy¢ 12 baréw.

Do pomiaru ci$nienia stosowa¢ nalezy manometr z podziatka 0,1 bara . powinien by¢
umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wynik badania nalezy uzna¢ za
pozytywny, jezeli przez okres 20 min nie zlokalizowano Zzadnych przeciekéw i rozszczelnien.

Z préby ci $nienia nalezy sporzadzi¢ protokét

Przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng zgodnie z nastawami podanymi na rozwini¢ciach w
projekcie. Po uzyskaniu pozytywnej proby ci$nien na zimno nalezy przeprowadzi¢ prob ¢ na goragco
przy mozliwie najwyzszych parametrach czynnika grzewczego ale nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych Préb ¢ na goraco nalezy poprzedzi¢ po co najmniej 72 godzinach pracy

instalacji.

VIII. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.
2. Czerpnia — element wentylacji mechanicznej, ktérego zadaniem jest pobierania powietrza
Zewnetrznego.

3. Dziennik Budowy - urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny
wpis do Izby zawodowe;.

5. Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.
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8. Kratka higrosterowana — element montowany na wlocie do kanatu wentylacyjnego,

umozliwiajacy sterowanie ilo$cig usuwanego powietrza w zaleznosci od zawartosci wilgoci
W pomieszczeniu.

9. Kratka wentylacyjna — element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia

wentylowanego, osadzony w $cianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy
przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek.

10. Kratka wyciggowa — element wykonczenia wentylacji mechanicznej zamykajacy

wlot do kanatu. Jest przystosowana do wigkszych predkosci niz kratka wywiewna.

11. Kratka wywiewna — element wykonczenia wentylacji grawitacyjnej zamykajacy wlot
do kanatu.
12. Krotno$¢ wymian powietrza — jest to liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny

przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza 1 objetosci réwnej objetosci
pomieszczenia.

13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z
przedmiarem i Specyfikacja Techniczng.

14. Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu,

bedace wynikiem jedoczesnego oddziatywania stopnia czysto$ci, sktadu chemicznego,
temperatur, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza.
15. Nawiewnik — wurzadzenie wentylacyjne zamocowane w $cianie lub oknie

zapewniajace i regulujace przeptyw powietrza do pomieszczenia.

16. Nawiewnik higrosterowany — urzadzenie wentylacyjne zamocowane w $cianie lub
oknie, ktore zapewnia regulacje wymiany powietrza pod wptywem zmian wilgotnosci.

17. Niezbedny strumien objeto$ci powietrza zewngtrznego — strumien powietrza

zewnetrznego, ktéry ze wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do o0s6b
przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakos$ci powietrza
wewnetrznego.

18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

19. Otwér wentylacyjny — otwdér wyposazony w obudowe lub niewykonany w

przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza
miedzy pomieszczeniami.

20. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy 1 caly personel, ktéry

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy,
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robotnikéw 1 innych pracownikéw Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcéw, a takze
wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

21. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastgpcy
kazdej z tych oséb.

22. Przepustnica — zespét samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd
wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang
oporu przeptywu.

23. Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,

stanowigcy obudowg przestrzeni, przez ktéra naptywa powietrze.

24. Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej

przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw w strefie przebywania ludzi.

25. Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2m nad

podioga, pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktérej za pomoca instalacja wentylacji lub
klimatyzacji trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

26. Ttumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na

celu zmniejszenie hatasu przenoszonego droga powietrza wzdtuz przewodow.

27. Wentylacja grawitacyjna (naturalna) — proces wymiany cieptego powietrza w

budynku na chlodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje si¢ przez nieszczelnos$ci
okien i drzwi, przeptywa przez pomieszczenia i wyplywa na zewnatrz kanatami
wentylacyjnymi.

28. Wentylacja mechaniczna — proces wymiany powietrza wywotany dzialaniem

urzadzen mechanicznych.

29. Wentylacja nawiewno-wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktérej wymuszany

jest zarbwno doptyw powietrza do pomieszczen, jak i jego odplyw.

30. Wentylacja wywiewna — wentylacja mechaniczna, w ktérej wymuszany jest tylko

odptyw powietrza z pomieszczen; naptyw powietrza zachodzi grawitacyjnie.

31. Wilgotno$¢ wzgledna — miara nasycenia powietrza parg wodng. Jest to stosunek

aktualnej ilo$ci pary wodnej do ilosci, ktéra nasycitaby powietrze w danej temperaturze;
wyrazana w procentach.

32. Wyrzutnia — element wentylacji mechanicznej stuzagcy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

33. Wywiewnik — element lub zespdt elementow, przez ktéry powietrze wyptywa z
wentylowanej przestrzeni.
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2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Obejmuje pomieszczenia objete przebudowg zgodnie z czescig rysunkowa pomieszczania
kuchni oraz magazyn obieralnie jaj. Nawiew realizowany jest przez Wentylator wydatku do 850
m3/h sprez do 350 Pa pob6r pradu do 250 W 230 V wraz filtrem wstgpnym oraz automatyka
sterownik obrotow, nastepnie powietrze podgrzewane jest przez Nagrzewnice Elektryczng 9 kWe
@250 3 F 6x1,5 kW wraz z termostatem, za nagrzewnica zaprojektowano ttumik powietrza.
Nastgpnie powietrze jest nawiewane do pomieszczen przez kratki nawiewne wyposazone w
przepustnice 1 kierownice¢ powietrza. Nawiew Swiezego powietrza jest realizowany przez czerpni¢
Scienng o @315. Wyciag z kuchni realizowany jest przez dwa Okapy kuchenne
2000x800x4000200, z nad taboretéw oraz pieca i frytkownicy, wyciag z pomieszczenia z zmywalni
realizowany jest przez kratk¢ wyciggowa wyposazong w przepustnice, przy pomocy wentylatora o
wydatku do 850 m3/h sprez do 350 Pa pobdr pradu do 250 W 230 V wraz z automatyka
sterownikiem obrotow , wlaczony jest w istniejacy przewdd grawitacyjny. Pomiedzy
pomieszczeniem nalezy wykona¢ kratki kompensujagce w drzwiach i1 Scianie zgodnie z czg$cia
rysunkowg, Kanaty zabudowa¢ ptytag KG , przy wentylatorach i przepustnicach wykona¢ rewizjg.
W pomieszczeniu WC nalezy zamontowa¢ Wentylator o wydatku do 50 m3/h spr¢z 30 Pa, z klapg
zwrotng uruchamiany z wiacznikiem $wiatta podtaczony do istniejacej kratki wentylacyjnej. W
projekcie zastosowano wentylacje nawiewng oraz wyciggowa z uwagi na krétki czas pracy

instalacji ponizej 1000 h rocznie

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania
instalacji wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Materiaty, z ktérych wykonane sg wyroby stosowane w instalacji wentylacji powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen
powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie
obudéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma
stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potagczen kotnierzowych

odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia
92



przewodéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej
zamocowania. Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ zamontowane w taki sposob, aby byl tatwy
dostep do nich w celu obstugi, prac konserwatorskich i czyszczenia.

Materialy, urzadzenia i armatura nieodpowiadajagce wymaganiom zostang usunicte i
wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa si¢ niezaakceptowanych materialéw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z

ich nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI I ARMATURY

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy montowac¢ doktadnie w plaszczyznach pionowych,
poziomych oraz réwnolegtych do przegrod budowlanych w sposéb umozliwiajacy odpowiednie
podparcie bez jakichkolwiek naprgzen lub luzéw. Nie mocowa¢ kanatéw na malo stabilnych
ptaszczyznach w sposéb mogacy przyczyni¢ si¢ do powstawania hatasu lub wibracji. Nalezy
stosowa¢ podkiadki amortyzacyjne z ptyty pilsniowej o gr. Smm. Elementy instalacji wentylacji
mocowac na zawiasach i podporach systemowych lub réwnowaznych.

Podpory 1 podwieszenia powinny by¢ wykonane z materialéw charakteryzujacych sie
odpornoscia na korozj¢ w miejscu zamontowania. Odleglosci miedzy podporami lub
podwieszeniami powinny by¢ ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub podwieszen
oraz przewodow, tak, aby ugiecie sieci przewodoéw nie wplywalo na szczelno$¢ instalacii,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewodéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej
zamocowania. Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarow:

e przewodow;

* materiatu izolacyjnego;

* elementdw instalacji np. ttumikéw, przepustnic;

* elementéw sktadowych podp6r lub podwieszen;

* 0s6b, ktére beda czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia

instalacji.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny znajdowaé si¢ w
otworach o wymiarach wigkszych od wymiaréw zewngtrznych przewodéw lub przewodéw z
izolacja o 50-100mm. Przestrzen miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci
wypelniona welna mineralng lub innym elastycznym materialem o podobnych wiasciwosciach.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposéb nieobnizajacy odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

Izolacje cieplne przewodoéw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegélnosci na
faczeniach wzdluz i1 poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig
odpornos$¢ na przenikanie wilgoci na calej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe
chronigca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na
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ich zewnetrznej powierzchni.

IX. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

2. Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggow instalacji, na ktére sktadaja si¢ zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

3. Bruzda instalacyjna — zaglebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow.

4. Cisnienie dyspozycyjne — cis$nienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do

instalacji z sieci.

5. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

6. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajagca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny

wpis do Izby zawodowe;.

7. Instalacja cieptej] wody uzytkowej — uktad przewodéw wody cieptej w budynku wraz z

armaturg i wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu polaczenia przewodu z zaworem
odcinajacym t¢ instalacj¢ do zrédta lub przylacza i koniec w punktach czerpalnych cieplej

wody. Instalacje tg stanowi rOwniez miejscowa instalacja cieptej wody uzytkowe;.

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

9. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys §lepy.

10. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania rob6t zgodnie z

przedmiarem i Specyfikacja Techniczna.
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11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania rob6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

12. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy 1 caly personel, ktory

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy,
robotnikéw 1 innych pracownikéw Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcéw, a takze

wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

13. Pion wodociggowy — giéwny odcinek instalacji wodociggowej taczacy przewdd

doprowadzajacy wode z kolejnymi pigtrami.

14. Podejscie wodociggowe — odcinek taczacy pion wodociggowy z punktem poboru

wody.

15. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastgpcy

kazdej z tych oséb.

16. Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktérym nastgpuje przygotowanie cieplej

wody uzytkowe;j.

17. Pompa cyrkulacyjna — urzadzenie, ktére wymusza krazenia wody w instalacji w

obiegu wody cyrkulacyjnej cieptej wody.

18. Przeptywowy podgrzewacz wody — urzadzenie ogrzewajace wod¢ przeptywajaca

przez nie; sposéb dziatania powoduje, ze im mniejszy strumien tym cieplejsza woda.

19. Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajaca si¢ do zastosowania jako
woda pitna.

20. Wodomierz — urzagdzenie pomiarowe mierzace przeptyw wody w jednostce czasu.

21. Zawor antyskazeniowy — zawor, ktérego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed

skazeniem wtérnym spowodowanym przeplywem zwrotnym. Musi by¢ stosowany z
zestawem wodomierza giéwnego oraz w kazdym miejscu instalacji, gdzie jest mozliwos¢

przedostania si¢ ptynu innego niz woda pitna.
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22. Zawor bezpieczehstwa — zawlr zabezpieczajacy instalacje wodng przed

przekroczeniem dopuszczalnego ci$nienia roboczego. Jesli ciSnienie w instalacji przekroczy
nastawiong warto$¢, wowczas zawor otwiera si¢ 1 woda wyplywa z instalacji, co powoduje

zmniejszenie wartosci ci$nienia.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

. Nowo projektowang instalacj¢ wodng nalezy podiaczy¢ do istniejagcej instalacji
zgodnie z rysunkami. Przebudowa/wymiana instalacji dotyczy jedynie strefy w ktorej projektuje si¢
remont czeg$ci budynku. Pozostata instalacja wodna poza zakresem.

. Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach wody
(objetosciowych). Dla grupy przyboréw sanitarnych przewidziano podgrzewacze zbiornikowe o
mocy 3000W i pojemnosci 250dm3 oraz o mocy 3000W i pojemnosci 200dm3.

. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia przegrzewu wody w instalacji c.w.u. projektowane
podgrzewacze elektryczne wyposazone bgda w funkcje termicznego przegrzewu w celu eliminacji
mozliwo$ci rozwoju bakterii Legionella. Na przewodach zasilajacych zlewy, umywalki, miski
ustepowe nalezy zamontowa¢ zawory ¢wier¢obrotowe, natomiast na podej$ciach do zaworéw ze

ztaczka od weza nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy HA.

. Projektujac armature i wyposazenie instalacji wodociagowej nalezy dobra¢ w oparciu
o uzgodnienia z inwestorem odnos$nie baterii, kratek i pozostalych elementéw wyposazenia
budynku. Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych pod wzgledem parametréw

technicznych urzadzen i materialow.

3. MATERIALY

. Wszystkie materialy uzyte do wykonania niniejszej instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do
wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub

zagranicznych. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

. Przewody

Materiatem, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji zimnej wody, cieplej wody
uzytkowej, cyrkulacji cieptej wody sg rury warstwowe polietylenowe typu PE-Xb/Al/PE-hd.
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Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem w odlegtosci nie wigkszej
niz 15 cm od stropu oraz 10 cm od $ciany liczac od $cianki zewngtrznej rury z izolacjg oraz w
bruzdach $ciennych zgodnie z cze¢$cig rysunkowa zachowujac spadek przewodoéw tak, aby zapewnic
mozliwo$¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodoéw oraz mozliwos¢
odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Dopuszcza si¢ montowanie instalacji w wigkszych
odlegtosciach w przypadku, gdy wykorzystywane sg istniejgce przejscia instalacyjne lub gdy nie
jest mozliwy prawidlowy montaz instalacji
w podanych odlegtosciach. Poziome przewody prowadzone przy stropie oraz przy punktach poboru
wody nalezy mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji wodociggowej

powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do $cian.

. Przejscia instalacyjne

Przejécia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetnia¢ kryteria
szczelnosci 1 izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca si¢ by konstrukcja
przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaly w nich umieszczone.
Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:

wymagang klase odpornosci EI;

miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

rodzaj oraz srednic¢ zabezpieczanych instalacji;

stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

wilgotno$¢ srodowiska, w ktérym majg si¢ znajdowac.

Do wykonania otworéw pod przejScia instalacyjne nalezy uzywa¢ urzadzen do tego
przeznaczonych obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzadzenia powinny
wykonywac precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury
materiatu wierconego.

Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca przeznaczonych do tego
kotnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach $ciany lub od dotu stropu za pomocng
stalowych kotkéw. Szczeling pomiedzy rurg a $ciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg

cementowy lub gipsowa.

. Tuleje ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowacé tuleje
ochronne. Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wigksza od Srednicy zewngtrznej
przewodu o co najmnie;j

2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
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przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W
przypadku przej$¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujac parametry przegrody
oddzielenia p.poz. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna
powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym niedziatajacym korozyjnie na przewdd
instalacyjny.

Izolacja cieplna

23.  Przewody instalacji wodociggowej, w szczegdlnosci cieplej wody uzytkowej i
cyrkulacji narazone na intensywny dopltyw powietrza zewngtrznego w zimie lub prowadzone przez
pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiada¢ izolacje cieplna zabezpieczajaca
przez nadmiernymi stratami ciepta. Izolacje cieplng przewodéw nalezy wykonac z otuliny z pianki
PE wg czgsci rysunkowe;.

24.  Izolacja cieplna przewodow instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniac
wymagania minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i1 komponentow

przedstawia tabela 3.

25. Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow.

.Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Zﬁ:ﬁ;ﬂf g,ggl;b\(;?f(rlj%?% cieplnej
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
5 | przechodzace przez $ciany lub stropy, 12 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.
1-4, utozone w komponentach ,
6 12 wymagan z poz. 1-4

budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego
8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego

. . o . 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej
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budynku)

Przewody instalacji wody lodowe;j

10 prowadzone wewnatrz budynku(z) 50% wymagan z poz. 1-4
Przewody instalacji wody lodowe;j ,

'11 prowadzone na zewnatrz budynku® S0% wymagah z poz. 1-4

2. Uwaga:

27.

(Dprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

28. Pizolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Armatura

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktorej zostala zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostgpnym i umozliwiajagcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji
oraz oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatur¢ odcinajacg nalezy zainstalowac na
kazdym odgal¢zieniu przewodu doprowadzajagcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu
czerpalnego.

Armatur¢ spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w
miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajacg w celu oprdéznienia instalacji z wody po
odcieciu piondéw. Powinna by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza umozliwiajacg kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie
szczelno$ci instalacji 1 potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

. Materialy, urzadzenia i armatura nieodpowiadajagce wymaganiom zostang usunigte i
wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robot, w ktérych
uzywa si¢ niezaakceptowanych materialéw Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z

ich nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

4. MONTAZ INSTALACJI I ARMATURY

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem oraz podtynkowo
w bruzdach $ciennych zgodnie z czg$cig rysunkowa zachowujac spadek przewodow tak, aby
zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodéw oraz

mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie
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oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowac¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody
instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do $cian.

Przewody montowane natynkowo nalezy uklada¢ w sposéb zapewniajacy wlasciwg
kompensacje¢ wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu
nalezy ukfada¢ przewody wykorzystujac zatamania rurociggu w postaci litery ,,L” lub ,,.Z2”. W
przypadku dtugich odcinkéw instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkéw nalezy zastosowac
kompensatory U-ksztaltowe budowane przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dtugosci rur.
Pomiedzy kompensatorami nalezy zamontowa¢ podpory state. Efektem wydluzenia cieplnego rur
prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, powodujace nieestetyczny wyglad
rurociggéw, oraz powstawanie W pracujagcym rurociggu niekontrolowanych naprezen i
niepozadanych przemieszczen jego elementéw np.: tréjnikéw. Poza kompensacja wydtuzen
istotnym elementem ograniczajacym wyboczenie rurociaggéw sg punkty przesuwne podpierajace

rurociag.

. Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpdr stalych powinna umozliwic fatwy i trwaty
montaz przewodéw, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw
przewodow. Maksymalny rozstaw podpor rurociggéw przy temp. czynnika 50°C przedstawia tabela

2.

« Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpor rurociagéw z tworzywa sztucznego PP

Srednica rury [mm] Rozstaw podpor [m]
16 1,00
20 1,10
25 1,20
32 1,40
40 1,60
50 1,80
63 2,00
75 2,10

Przy ukladaniu przewodoéw podtynkowo wydluzanie przewodéw w zasadzie nie jest
uwzglednianie. Nie jest wymagane rowniez zachowanie odpowiednich odlegtosci migdzy obejmami
mocujacymi rury do powierzchni przegrody. Izolacja termiczna zastosowana do przewodow w
bruzdzie $ciennej wg obowigzujacych przepisdw pozostawia rurze wystarczajaca swobode pracy.
Jezeli wydtuzenie jest wigksze od swobodnej przestrzeni izolacji, material rury przejmuje
napr¢zenia wynikajace z nadwyzki wydluzenia. Rury w bruzdach $ciennych bez izolacji nalezy
owing¢ warstwg tektury falistej, folii lub umiesci¢ je w rurach ostonowych typu ,,peszel” w celu
zabezpieczenia ich przed skutkami ocierania si¢ o ostre powierzchnie zaprawy tynkarskiej. Grubos¢

warstwy tynku powinna wynosi¢ min. 3cm dla $rednic 16-25mm 1 min. 4cm dla srednic powyzej
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25mm. Dla wzmocnienia tynku zaleca si¢ stosowanie siatki tynkarskiej, zwtaszcza przy wiekszych

srednicach przewodow.

. Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wigksza od Srednicy zewnetrznej
przewodu, o co najmniej 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm
przy przejsciu przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza o okoto 5 cm z
kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu

przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury.

. Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
W przypadku przej$¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujac parametry przegrody
oddzielenia p.poz. Przejscie rurag w tulei ochronnej przez przegrod¢ nie powinno by¢ podpora
przesuwng tego przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna
powinna by¢ wypelniona materialem elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd

instalacyjny.

. Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym 1 umozliwiajacym jej
obstuge oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przepltywu czynnika
instalacji oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatur¢ odcinajaca nalezy
zainstalowa¢ na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode do lokalu mieszkalnego
lub punktu czerpalnego.

. Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w
miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajacg w celu oprdéznienia instalacji z wody po
odcieciu pionéw. Powinna by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza umozliwiajacg kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji.

. Proby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji wymiennikowni , dla
obiegowej czgsci instalacji oraz dla instalacji pomp ciepta

. Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej probie
cisnieniowej na ci$nienie probne 0,6 MPa z odtagczonymi naczyniami przeponowymi z odtagczonymi
kottami. Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng o ile ci$nienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez
1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu préby szczelnos$ci, nalezy wykonaé prébe
zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujacych si¢: na kottach. Z przeprowadzonych préb
szczelnosSci nalezy sporzadzi¢ protokot.

. Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej wymiennikowni jak:

przewody, podpory, uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Przy wykonywaniu

101



zabezpieczen antykorozyjnych obowiazuje zasada, ze malowanie podkladowe wykonuje si¢ na
warsztacie, na montazu nalezy wykonywa¢ malowanie podktadowe uzupetniajagce oraz malowanie
wlasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania
warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a nastgpnie zabezpieczyC przeciw
korozji przez malowanie.

. Wymagang taczng grubos¢ powloki malarskiej wykona¢ zgodnie z zaleceniem

producenta farby.

4.1. Montaz rurociagow

Rur cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonana zostanie z rur z tworzywa sztuczne
PP technika faczenia poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.
Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy ci$nieniu pracy do 0,6 MPa. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. wystajace prety, elementy zaprawy betonowej). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca ulozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewnetrzng sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu, przejs$cia
przez przegrody okreslenie jak okreSlenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocag

odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
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Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych
co
najmniej co 3,0m dla rur o §rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacj¢ nalezy zaizolowac¢ zgodnie z projektem.
Prace montazowe nalezy wykona¢ przez osoby uprawnione oraz zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL oraz

zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i

dostawcy.
4.3. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by ¢ poddana prébie

szczelno$ci.

- Instalacje wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji poddac probie cisnieniowej "na zimno", a nastgpnie

"na gorgco"(c.w.u oraz cyrkulacje).
- Wykonac¢ ptukanie instalacji wraz z usuni¢ciem zanieczyszczen z filtréw.
- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych sktadéw badania szczelno $ci nalezy

przeprowadzi¢ dla kazdego skiadu oddzielnie.

- Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokoét.

4.4. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych roboét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scile przylega¢ do

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i
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wzdluzne elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykéw elementéw
warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

X. INSTALACJA KANALIZACJI

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

* Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

» Czyszczak (rewizja) — ksztattka w postaci krétkiego odcinka rury z bocznym otworem

nakrytym pokrywg mocowang na $ruby. Stuzy ona do latwego badania i czyszczenia rury
kanalizacyjnej.

e Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

* Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowane uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny
wpis do Izby zawodowe;.

» Instalacja kanalizacyjna — uklad przewodéw kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturg i

wyposazeniem majacy poczatek w miejscu polaczenia przewodéw z przyborami
kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakonczenie na wlotach poziomych przewodow
kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnatrz

budynku.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

* Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢edne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacja Techniczna.

* Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robdt z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

* Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy 1 caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i

innych pracownikow Wykonawcy 1 kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
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personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Pion kanalizacyjny (rura spustowa) — odcinek kanalizacji sanitarnej zbierajacy Scieki z

poszczegdlnych kondygnacji 1 odprowadzajacy je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu
odptywowego).

Podejscie kanalizacyjne — prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej,

odprowadzajacy $cieki z urzadzenia lub przyboru kanalizacyjnego do pionu.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czg$ci rob6t oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s0b.

Poziom kanalizacyjny (przewéd odptywowy) — prowadzony ze spadkiem odcinek rury

kanalizacyjnej odbierajacy scieki z pionu kanalizacyjnego.

Poziom kanalizacyjny giéwny (przewdd gtéwny) — poziom kanalizacyjny zbierajacy $cieki

ze wszystkich pozostatych pozioméw 1 wyprowadzajacy je poza budynek.

Rura wywiewna (wywiewka) — rura z odpowiednim daszkiem wienczaca pion

kanalizacyjny. Jej zadaniem jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim
prawidlowego cisnienia. Wywiewka musi by¢ wyprowadzona ok. 0,5m nad dach i moze
mie¢ $rednice mniejszg niz pion kanalizacyjny.

Syfon — ksztattka kanalizacyjna w postaci wygietej w kolano rury, ktéra umozliwia
wytworzenie zamknigcia wodnego stuzgcego do usuwania odoréw z instalacji
kanalizacyjne;.

Whpust podtogowy — urzadzenie kanalizacji sanitarnej w postaci syfonu z PVC lub zeliwa

stuzace do zbierania wody z podtogi np. w tazience i1 odprowadzenie jej do kanalizacji.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Ujscie Sciekow odbywac si¢ bedzie poprzez istniejace przytacza kanalizacyjne.

Zaprojektowano nowe podiaczenie projektowanych przyboréw oraz wymiang czgsci piondw

kanalizacji sanitarnej, zgodnie z czes$cig rysunkowa. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji

wewnatrz budynku w zabudowach, w $cianach oraz pod stropami. Kazdy przeprojektowywany pion

kanalizacji sanitarnej musi posiada¢ wywiewke kanalizacyjng wyprowadzong ponad dach. W

przypadku gdy istniejace piony nie posiadajg wyjscia na dach zakonczonych wywiewkami nalezy

wyposazy¢ przeprojektowywane piony w tego typu wywiewki lub wykona¢ odpowietrzenie

wykorzystujac np. komin po kuchni kaflowej. Piony zabudowa¢ ptytami gk z mozliwo$ciag rewizji.

Rury prowadzone pod stropem nalezy zabudowaé ptytami karton-gips. Wymaga sie wykonaé
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inspekcje istniejacych rur kanalizacyjnych znajdujacych si¢ m.in. w piwnicach obiektu, pod

katem okreslenia ich droznosci i faktycznej Srednicy.

3. MATERIALY

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do
wykonania instalacji wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub
zagranicznych. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztaltek PVC odpornych
na temperatur¢ w przeptywie cigglym 75°C oraz temperatur¢ w przeptywie chwilowym 95°C.
Instalacja kanalizacji zewnetrznej lub pod posadzka wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S z
uszczelnieniem.

Materialy, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usunig¢te i
wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa si¢ niezaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. MONTAZ INSTALACJI I ARMATURY

* Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni §cian wewnetrznych budynku, a
temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze by¢ nizsza niz 0°C. W
przypadku prowadzenia przewoddéw przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy
zaizolowac¢ przewody kanalizacji. Piony na catej swojej dtugos$ci powinny mie¢ jednakowg $rednice
nie mniejszag od najwigkszej Srednicy podejscia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza si¢
zredukowang S$rednice powyzej najwyzej polozonego przyboru sanitarnego, na odcinku
wentylacyjnym. Rury wentylacyjne piondw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach na ok. 0,5-1,0 m i zakonczy¢ wywiewka.

* Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywaé tagodnymi tukami, kolanami o
maksymalnym kacie 45°C. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odplywowa nalezy
stosowac¢ rewizje kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowa
umieszczong pod posadzka podlogi nalezy wyposazy¢ w czyszczaki umieszczane w odlegtosci nie
wigkszej niz 15m. Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzi¢ rownolegle
i prostopadle do przegréd budowlanych, tak, aby nie zagrazatly statecznosci konstrukcji budynku.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujac minimalne spadki, ktére wynosza
odpowiednio dla:

- Dla rur o $rednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
- Dlarur o srednicy DN100 — 2%;
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- Dla rur o srednicy DN125 — 1,7%;
- Dla rur o $rednicy Dn150 — 1,5%.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw
WYNosza:

* DN40 — dla umywalki, pisuaru, bidetu;

* DNS50 - dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;

* DNI100 — dla miski ustepowe;.

Minimalne $rednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:

6 DNS5O0 — przy dlugosci podejscia nie wigkszej niz 6 m;

7 DN75 oraz DN 110 — przy dtugosci nie wigkszej niz 10m.

Przy dtuzszych podejSciach zbiorowych nalezy stosowa¢ dodatkowa wentylacje.
Minimalne $rednice pionowych przewodéw kanalizacyjnych wynosza:

a) DN75 — dla pionéw bez miski ustepowe;j;

b) DN110 — dla pionéw z miskg ustgpowa.

. Przejscia przez stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wigkszej o
50 mm niz $rednica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawa¢ o ok. 3 cm ponad powierzchnie
podtogi. W tulejach nie moze znajdowac si¢ zadne taczenie rur, a przestrzen pomig¢dzy rura a tuleja
powinna by¢ wypelniona materiatem elastycznym o odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz
odpornos$¢ ogniowa przegrody.

Przybory sanitarne mozna mocowaé bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej $cianki instalacyjnej w sposéb umozliwiajacy wilasciwe uzytkowanie i tatwy
demontaz. Do montazu nalezy uzywa¢ wspornikow, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w
przypadku misek ustgpowych kotkéw rozporowych lub stelazy podtynkowych. Zlewozmywaki i
zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory
thuszczu i skrobi.

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w
indywidualne zamknigcia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia splukujgce. Wszystkie przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamknigcia
wodne o wysoko$ci minimalne;j:

* Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych — S0mm;

* Dla misek ustepowych — 100mm.

Wysoko$s¢ montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do goérnej krawedzi
przyboru powinna wynosi¢ odpowiednio:

* Dla umywalki — 0,75-0,80m;

* Dla umywalki w przedszkolu — 0,60m;

e Dla zlewu — 0,50-0,60m;

* Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojacej — 0,85-0,90m:;
107



* Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzacej — 0,75m;
* Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;

* Dla miski ustgpowej wiszacej dla dorostych — 0,40m;

* Dla miski ustgpowej wiszacej dla dzieci — 0,35m;

* Dla miski ustgpowej dla os6b niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.

XI. SPRZET I MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio
dobrany 1 uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych rob6t. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegdétowym

dotyczacym jego uzytkowania.
XII. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu zgodnymi z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materialéw. Stosowane $rodki
transportu nie powinny wplywa¢ na utrat¢ cech jakosciowych przewozonych materialéw lub
wlasciwosci wykonywanych rob6t oraz powinny pozwoli¢ unikng¢ szkodzen i odksztatcen
przewozonych materialéw. [los¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na wtasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materialy, armatura 1 urzadzenia powinny
by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcja producenta oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materialéw beda zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,

armatury i urzadzen przed uszkodzeniami.
XIII. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdt zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP 1
p.poz, a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagaja odrgbnych pisemnych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen
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z Inspektorem nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z

dokumentacja i ztozong ofertg przetargowa.
XIV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnos$ci dostarczonych materialéw i realizowanych robét z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i obowigzujacymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektowa o przeprowadzanych badan. Po zakonczeniu badan
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowac i przedtozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci robot, w ktorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujace wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XV. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

— m — dla instalacji rurowych

— sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
XVI. ODBIOR ROBOT

1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedace elementem kontroli jakosci wykonania robdt
poprzedzajacych nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane beda przez inne brygady
lub zespoty tego samego lub innego Wykonawcy. Odbiory mi¢dzyoperacyjne nalezy stosowac

jezeli roboty wykonywane dotyczyty:

— przej$cia przewoddw przez $Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otwordw, sciany w

miejscach montowania grzejnikow;

— wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem c.o., wod.-

kan., zgodnos$¢ z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

— kanatéw podpodtogowych w budynku, w ktérych beda prowadzone przewody — wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.
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Po wykonaniu odbioréw mig¢dzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy

jakos$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania montazu.

2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czgsciowe polegaja na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t oraz
skontrolowania zgodnosci tych rob6t z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami.
Wyniki odbioréw czesciowych nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegaja na finalnej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci wykonanych robot.
Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t 1 gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robdt

przez Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajacego komisje w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakoSciowa robdt na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja techniczng oraz ofertg przetargowa.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczy¢:

— dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;
— Specyfikacje techniczng;

— Dziennik Budowy;

— dokumenty dotyczace jakos$ci zastosowanych materiatéw, urzadzen, armatury;
— protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;
— instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.

XVII. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawa rozliczenia jest umowa migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Platnos¢
dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robdt zgodnie z jednostkami

zawartymi w Obmiarze Rob6t. Kwota rozliczenia wykonania robdt obejmuje:

— koszty materialow;
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— dostarczenie materialow;

— montaz przewodoéw, urzadzen i armatury;

— plukanie instalacji;

— montaz izolacji cieplnych;

— dokonanie rozruchu instalacji;

— opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

XVIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2017 nr O poz.
1332;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013

nr 0 poz. 1129;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— polskie oraz europejskie Normy;

— polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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