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1.0 CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1 Nazwa ogólna:  

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przewidzianych do realizacji w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wykonania REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH W BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. Ułańskiej 5/7. 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót obejmujących w 

szczególności wymagania, właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 

oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Ubezpieczenie budowy 
Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 

Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na 

budowie, w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków 

atmosferycznych, zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń 

przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub 

wykonawcy z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania 

na każde żądanie zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami zamawiającego. 

 

Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik 

budowy (jeśli jest wymagany) oraz co najmniej dwa egzemplarze każdego tomu dokumentacji. Na 

wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za nadzór placu budowy do chwili odbioru końcowego 

robót.  
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Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 

Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą budowlana i geodezyjna, oraz 

wytyczenie budynku i  projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz 

projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są 

wymagane. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

1.4  Informacje o terenie budowy 
     Organizacja robót budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

przedstawionym do zaakceptowania  przez  zamawiającego   projekcie   organizacji   placu   

zaplecza i robót oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

niezbędne tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, 

oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy . 
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 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji oraz za wszelkie urządzenia w obrębie 

budowy, w tym celu uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych 

mu przez zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na 

wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomić 

zamawiającego oraz właściciela o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez zamawiającego 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

• zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

• przekroczeniem norm hałasu, 

• możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony    środowiska    obciążają    wykonawcę    robót.    Wody    powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczane w czasie trwania robót ani po ich upływie z winy wykonawcy.. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów tak, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego z dostępem do wody i energii elektrycznej. 

 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Wykonawca dostosuje się do obowiązujących lokalnych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo ładunków. Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów uszkodzonych w wyniku przewozu 

nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków lub o przekroczonej skrajni. 
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     Ogrodzenia 

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczeń nie podlega odrębnej zapłacie.   

      

Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg i chodników publicznych. A także usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy 

 

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych 

      Grupy robót: 

45200000-9 Roboty budowlane i inżynierii lądowej 

Kategorie robót:             

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

CPV 45410000-4 Tynkowanie  

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg  

CPV 45442100-8 Roboty malarskie  

CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne  wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

CPV 42500000-1 Urządzenia chłodzące i wentylacyjne 

   

1.6 Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji 

pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne 

do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego 

     Polecenie zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela  

     Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

robót.  

 

Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego dokumentację przy przekazaniu placu budowy. 
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Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekt organizacji zaplecza, 

projekty organizacji robót, plan BIOZ oraz projekty ewentualnych deskowań, rusztowań itp. 

sporządzi wykonawca na własny koszt jeśli są wymagane. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 

w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić niezwłocznie zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest 

ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie 

powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został 

określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są 

w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt wykonawcy. 

 

1.7 Zakres robót 

Prace rozbiórkowe 

 

- demontaż kuchni węglowej - 1szt. 

- demontaż stolarki drzwiowej w obrębie pom. kuchennych ( z wyjątkiem drzwi do WC) 

- demontaż okienek podawczych do zmywalni - 2szt. 

- powiększenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafę przelotową - 0,85m2 

- skucie płytek ze ścian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjątkiem WC pom. 0.7)  

- demontaż istn. zasobnika na ciepła wodę - 1szt. 

- inspekcja i udrażnianie kanałów wentylacyjnych 2szt. w obrębie kuchni 

- demontaż armatury wod.-kan. 

- demontaż oświetlenia 

- skucie tynków w obrębie zagrzybień ścian i sufitów ( 10% powierzchni całkowitej)  
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Przewiduje się następujące prace remontowe: 

 

- odgrzybianie ścian metodą chemiczną oraz poprzez ozonowanie 

- uzupełnienie tynków ścian i sufitów po odgrzybianiu  

- uzupełnienie tynków w miejscu zlikwidowanego pieca węglowego  

- wykonanie nowej instalacji wod.-kan. ( z wyjątkiem WC pom.0.7) zgodnie z cz. sanitarną  

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ( z wyjątkiem WC pom.0.7)  

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z cz. sanitarną 

- montaż nowych pojemnościowych zbiorników na c.w.u. 2szt. zgodnie z cz. sanitarną 

- wykonanie płytek na podłodze w pom. 0.1 - 0.6 (w pom. 0.5 i 0.6 cokół wys. 8cm) -  

- wykonanie płytek na ścianach do pełnej wysokości 3,15m w pomieszczeniach 0.1, 0.2,  

0.3, 0.4  

- malowanie ścian farbą olejną do wys. 2,0m w pomieszczeniach 0.5, 0.6  

- malowanie ścian farbą lateksową powyżej wys. 2,0m w pom. 0.5, 0.6  

- malowanie farba lateksową sufitów w pom. 0.1 - 0.6  

- montaż nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki 

- montaż drzwi z okienkiem podawczym do wydawalni posiłków  

- montaż okienka podawczego do zmywalni  

-  montaż szafy przelotowej w okienku pomiędzy wydawalnią posiłków a zmywalnią  

- montaż nowej armatury: 

 - umywalka ceramiczna 2szt. 

 - basen do napełniania garnków - 1szt.   

 - zlew dwukomorowy - 3szt.  

 - basen do mycia garnków -  

 - zlew jednokomorowy 1szt.  

-montaż okapu kuchennego z filtrem tłuszczowym - 2szt. zgodnie z cz. sanitarną  

- montaż nakładek na parapety szer. 45cm  

2.0 MATERIAŁY 
 

Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 

wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i 

dokumentacji projektowej. 

 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych i pochodzących z rozbiórki 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych i pochodzących z 

rozbiórki dla robót. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
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zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę na koszt własny. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 

zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniony bez zgody zamawiającego. 

3.0 SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

warunkach umowy. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy oraz, jeśli to konieczne, będzie 

posiadał aktualne badania techniczne do wglądu na budowie. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Sprzęt dopuszczony 

do użytkowania przekraczający obowiązujące normy będzie użytkowany w sposób zapewniający 

ochronę osobom obsługi (ochrona osobista) oraz osób trzecich. 

4.0 TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na 

bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 

wymagać tego będzie zamawiający, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia lub wyznaczenia robót przez zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich prawidłowość. 



 

 

10  

Współpraca zamawiającego i wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 

przez wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

wykonawca. 

 

Budynek czynny 

Wszystkie prace na terenie obiektu będą prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca 

musi tak zorganizować prace by umożliwić prawidłowe użytkowanie budynku w czasie trwania 

budowy oraz po jej zakończeniu. Wszelkie koszty z tym związane obciążają wykonawcę i muszą 

być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym z oferty. 

 

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Elementy kontroli jakości robót: 
1. Program zapewnienia jakości robót, 

2. Zasady kontroli jakości robót, 

3. Pobieranie próbek, 

4. Badania i pomiary, 

5. Certyfikaty i deklaracje, 

6. Dokumenty budowy. 

 

Prowadzić zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe 

lub inne procedury akceptowane przez zamawiającego.  

 

Certyfikaty i deklaracje 

      Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

•   certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 
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• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą, lub 

- Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których ww. dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

      

Dokumenty budowy 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy powinny być przedłożone zamawiającemu w formie 

pisemnej do ustosunkowania się. Decyzje zamawiającego przekazywane będą wykonawcy w 

formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania palcu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na 

placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

      Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla zamawiającego. 

 

   7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Przedmiar robót 

Stanowią go opisy rodzaju i ilości robót stanowiące załączniki do SIWZ, oraz :  

Określać będzie faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru będą wpisane 

do rejestru obmiarów, jakikolwiek bład lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania oraz 

robót zanikających lub podlegających zakryciu  przed ich zakryciem. 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiającego przy udziale wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy 

c) odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
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wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje zamawiający. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca 

powiadomieniem na piśmie zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie 

lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiającego, który powiadamia o 

dacie odbioru wykonawcę. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ustala zamawiający w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 

robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 

zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru 

podane w dokumentach umownych. Z odbioru należy sporządzić każdorazowo protokół odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiającego min. po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

powinna być stwierdzona przez kierownika budowy bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w 

warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

zamawiającego w obecności zamawiającego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 

toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 

elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i 

specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Decyzję o tym, czy roboty kwalifikują się do 

odbioru, potrąceń czy odrzucenia dokonuje zamawiający w oparciu o dokumentację i specyfikacje. 

 

Dokumenty odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

    - karty gwarancyjne, 
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Odbiór pogwarancyjny 

     Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji, których przyczyna leży 

po stronie wykonawcy. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 

wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
 

     Oferta cenowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Szczegółowe zasady płatności za wykonane roboty określa umowa. 

 

    10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 

PN-EN 14904 z 2009  „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe   

PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  

PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi.  

PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 

BN-84/6112-15. - Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała..  

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  

BN-67/6113-67. - Farby olejne do gruntowania – ogólnego stosowania..  

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania..  

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły  

PN-88/B-03000 Cement portlandzki  

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw. 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14  

 

 

 

 

SST 1 

SZCZEGÓŁOWA 
 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA l ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 

CPV 45111100-9 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 



 

 

15  

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotyczą  demontażu: prac rozbiórkowych w 
zapleczu kuchennym w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie przy ul. Ułańskiej 5/7. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
ZESTAWIENIE ROBÓT 
 

- demontaż kuchni węglowej - 1szt. 

- demontaż stolarki drzwiowej w obrębie pom. kuchennych ( z wyjątkiem drzwi do WC) 

- demontaż okienek podawczych do zmywalni - 2szt. 

- powiększenie otworu w miejscu okienka podawczego pod szafę przelotową - 0,85m2 

- skucie płytek ze ścian we wszystkich pomieszczeniach ( z wyjątkiem WC pom. 0.7)  

- demontaż istn. zasobnika na ciepła wodę - 1szt. 

- inspekcja i udrażnianie kanałów wentylacyjnych 2szt. w obrębie kuchni 

- demontaż armatury wod.-kan. 

- demontaż oświetlenia 

- skucie tynków w obrębie zagrzybień ścian i sufitów ( 10% powierzchni całkowitej)  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane związane z przygotowaniem do robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, wymagających usunięcia części lub całych elementów 
budynku. 
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty rozbiórkowe i budowlane, 
-  wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
-  procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 
-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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2. Materiały  
Prace nie wymagają wbudowania materiałów. 
                                                                                                       
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Niedopuszczalne jest stosowanie sprzętu, maszyn i narzędzi nie gwarantujących 
zachowania wymogów jakościowych robót i przepisów BIOZ. Wykorzystywany sprzęt musi być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania BHP. Wykonawca może korzystać z następującego 
sprzętu:  
–młoty kujące i wyburzeniowe,  
–odkurzacze przemysłowe,  
–wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym 
znaczeniu,  
–samochodami do transportu odpadów,  
–kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
–rusztowaniami,  
–sprzętem pomocniczym.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
4. Transport 
4.1. Ogólne warunki  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport materiałów  
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót zobowiązany jest 
posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport 
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)  
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze  
Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych i demontażowych należy na podstawie 
dokumentacji projektowej:  
– wyznaczyć obszar prac,  
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami BHP,  
– wyznaczyć i oznakować drogi i ciągi komunikacyjne,  
– odłączyć i zdemontować wewnętrzne i zewnętrzne instalacje oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  
 
5.3. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych  
Roboty należy prowadzić w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych. Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich 
realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz 
przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania 
Kontraktu. Należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie 
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich 
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wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób. Podczas prowadzenia 
prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad:  
– usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego;  
– zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji 
przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s.  
– niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac.  
– nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych 
częściach budynku.  
– miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane aby nie 
zagrażały bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji. Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić 
w następujący sposób:  
– Pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie, materiał przenieść poza obrys budynku. 
– Ściany i fundamenty rozbierać ręcznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na 
miejsce składowania. –Stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych. Materiały 
należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki 
zakwalifikowane do odzysku należy wykuć z otworów oczyścić i składować. –Posadzki rozbierać 
ręcznie lub mechanicznie wraz z podłożami. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść 
na miejsce składowania. –Wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać żwirem i 
gruntem piaszczystym zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie 
nawierzchni.  
–Należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać zachowane.  
– Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do wywozu odpady składować 
w kontenerach.  
 
6. Rusztowania 
Podczas wykonywania prac można korzystać z roboczych rusztowań przestawnych drewnianych 
lub stalowych. Należy stosować rusztowania systemowe, posiadające atest. Montaż przeprowadzić 
zgodnie z instrukcją producenta. Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy sprawdzić.  
 
7. Kontrola jakości robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 
Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. Ogólne wymagania 
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.Obmiar robót 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
8.2 Jednostka i zasady obmiarowania  
Jednostkami obmiaru są:  
– dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 
wywozu i utylizacji odpadów – 1m3 ,  
– dla rozebranych elementów stolarki – 1m2 ,  
– dla rozebranych elementów oświetlenia – kpl,  
– dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg.  
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9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom robót zanikających.  

 

10. Podstawa płatności  
10.1. Ogólne zasady płatności  
Ogólne wymagania dotyczące zasad płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. W przypadku 
wszystkich robót rozbiórkowych objętych specyfikacją cena obejmuje:  
– wyznaczenie zakresu prac,   
– oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP oraz zabezpieczenie 
zachowanych elementów przed uszkodzeniem, –przeprowadzenie rozbiórki,  
– rozdrobnienie zdemontowanych elementów,  
– oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
– przetransportowanie odpadów do kontenerów,  
– selektywne złożenie odpadów w kontenerach. W przypadku wywozu i utylizacji odpadów cena 
obejmuje:  
– załadunek odpadów,  
– zabezpieczenie ładunku,  
– przewóz odpadów do miejsca utylizacji,  
– utylizacje odpadów. 
 
11. Przepisy związane 
–Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo.  
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz 
1650),  
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (dz. U. Z 2001 r. Nr 62, poz 628 z późniejszymi 
zmianami),  
–Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz 
wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737).  
–Zarządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej z 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, 
poz. 231).  
–Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 28 kwietnia 
1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczonych w powietrzu 
(Dz.U. nr 55, poz. 335).  
–Ustawa z 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 101, 
poz. 628).  
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 0162.628 z dnia 20 czerwca 2001r.).  
– Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 września 2001r. (Dz.U. nr 112, poz. 1206). 
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PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03156: 1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy 
klejowych 
PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe 
na drewno zastosowanie na zewnątrz. Klasyfikacja i dobór. 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wydawnictwo z 2006 roku. 
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1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót płytkarskich przy remoncie pomieszczeń kuchennych w budynku  Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Częstochowie przy ul. Ułańskiej 5/7. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót.  
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót płytkarskich,  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi 
zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektowch ST i poleceniami Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 oraz okładzin z 
płytek ściennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny 
być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. 
Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku 
budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem.  
 
2. MATERIAŁY.  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania 
odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich 
norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora.  
Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne lub gresowe 
posiadające aprobaty techniczne  
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg 
sprawdzonej doświadczalnie receptury.  
Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg 
sprawdzonej doświadczalne receptury.  
Zaprawa wyrównawcza I samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki 
powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i 
powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury.  
 
Płytki podłogowe 

Okładziny należy wykonać z płytek gresowych rektyfikowanych w kolorze jasny szary o 

wymiarze 30x30 cm, o parametrach nie gorszych niż:   

• nasiąkliwość ≤0,1%  

• wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm2  

• odporne na pęknięcia włoskowate  

• odporność na ścieranie: klasa 5  
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• Odporność na działanie środków chemicznych: GA i GLA 

• Odporność na plamienie: 4/5  

• Antypoślizgowość: R10  

 
Płytki ścienne 

Okładziny należy wykonać z płytek gresowych szkliwnych w kolorze jasny szary o 

wymiarze 30x30 cm, o parametrach nie gorszych niż:   

• nasiąkliwość ≤0,1%  

• wytrzymałość na zginanie: min. 45N/mm2  

• odporne na pęknięcia włoskowate  

• odporność na ścieranie: klasa 5  

• Odporność na działanie środków chemicznych: GA i GLA 

• Odporność na plamienie: 4/5  

 
3. SPP2ĘT.  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie Roboty można wykonywać przy użyciu 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
 
4. TRANSPORT.  
Materiały I sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
 
5.1. Zasady ogólne  
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i 
szorstkiej. Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona 
w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być 
większe niż 5 mm na całej długości ,szerokości lub wysokości pomieszczenia. Odchylenie to nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Podkłady samopoziomujące oraz 
warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 
ilości wody. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod 
przygotowania powierzchni, gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych 
warstw. Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. Prawidłowość i 
dokładność wykonania Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i 
drugiego powinny być dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub 
opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze 
spadkiem wg projektu, Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno 
przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku 
drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych 
nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie 
powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny 
między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:  
• 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku 
pierwszego  
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• 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości. szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego 
i trzeciego  
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do 
wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. 
Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna 
być czysta. W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach 
styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych 
posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych 
lub aluminiowych.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Zasady ogólne.  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór 
robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta 
wybranych materiałów.  
 
6.2. Warunki szczegółowe.  
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 
materiałów.  
 
6.2.1. Badania  
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami Materiały użyte do 
wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być 
zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości.  
 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
a) prawidłowości wykonania powierzchni,  
b) prostoliniowości spoin,  
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,  
d) grubości spoin i ich wypełnienia,  
e) wykończenia.  
 
6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
wzorcem płytek. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za 
pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym 
miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić 
łatą i poziomnicą. Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego 
drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością 
do 1 mm Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 
podkładem. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 
należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie wykończenia należy 
przeprowadzić wzrokowo.  
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6.3. Ocena wyników badań.  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT.  
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora  
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą 
dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 
dokumenty:  
• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 
akceptowanymi przez Inspektora,  
• atesty użytych materiałów budowlanych.  
• uzasadnienie zmian w dokumentacji.  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  
• Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek,  
 
7.3. Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . Przy odbiorze końcowym powinny być 
przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[1] PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze  
[2] PN-75/B-10121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze  
[3] PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania  
[4] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze  
[5] PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
[6] PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania  
[7] PN-EN 12808-1 :2000 . Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  
[8] PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
[9] PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
[10] PN-EN ISO 10545··1: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru  
[11] PN-EN ISO 10545-2: 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 4/ ST-2,6 - Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich wewnętrznych farbami emulsyjnymi i olejnymi ścian pomieszczeń 

kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie przy ul. Ułańskiej 5/7. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich  farbami emulsyjnymi, olejnymi a także mleczko wapienne z 

przygotowaniem podłoża obiektu wg poniższego. Malowanie ścian do poziomu 3,0m farbą olejną, 

powyżej ściany wraz z sufitami, farbami emulsyjnymi, wraz z uzupełnieniem ubytków.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 

poniższymi znaczeniami. 

 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka 

malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po pokryciu 

nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor określonym 

farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, 

terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
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gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych (np. 

dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 

środków pomocniczych; produkowana w potaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

2.1. Materiały do malowania budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

- farby emulsyjne 

- farby olejne 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

 

2.2. Środki gruntujące. 

2.4.1. Przy malowaniu farbami silikatowymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków należy zagruntowaś również środkiem gruntującym 

silikatowym 

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

3.Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych posiadających aktualne 

świadectwa dopuszczające je do użytku jeśli takie są wymagane. 

 

4. Transport 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 

transporcie kolejowym lub drogowym. 

 

5. wykonanie robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 

ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 

stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 

malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 

przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.1. Przygotowanie podłoży 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

• tynk pocieniony, mineralny 

• Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 

5.1.1. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu 

oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 

zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być 

naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 

teczniczne. 

5.1.3. Tynki pocienione: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i 

zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. 

kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny byćzabezpieczone antykorozyjnie;  

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy 

naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących 

terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. Kontrolę podłoży należy 

przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania. Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

 

5.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki kontroli 

należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

 

5.4. Wykonanie robót malarskich 
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował 
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spadek temperatury poniżej 0 °C, 

- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była 

wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W przypadku wystąpienia opadów w 

trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy 

osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 

mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż podano w 

tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do 

malowania 

Lp. Rodzaj farby Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3. Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych 

wodą lub w postaci ciekłej 

 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy 

wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. W pomieszczeniach zamkniętych przy 

pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia. 

5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w p. 

2.1, 2.2. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią 

normą lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 
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• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenie, 

• zapach gnilny, 

• ślady pleśni. 

 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho 

i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie 

powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

 

6. Kontrola jakości i badania przy odbiorze robót malarskich  

6.1. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze 

powietrza nie niższej niż +5 °C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 

6.2. Metody kontroli i badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym 

z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 



 

 

31  

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i badań. 

 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest 

spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania 

korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a 

wynik odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię malowania tynków oraz innych elementów oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości  i wysokości  danego elementu. 
 
7.3. Ilość  malowania tynków  
określa się w m2 na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór podłoża  
należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien być 
odebrany. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
- malowanie  należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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8.4. Odbiór malowania tynków 
8.4.1.  Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani 
prześwitów. Kolory malowanych powierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
8.4.2.   Odbiór gotowych malowań  powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
-  ocenę wyników badań, 
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
-  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną inspektora nadzoru inwestorskiego ilość m2 powierzchni 
malowań według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wyk. robót na wysokości do 4 m, 
-  przygotowanie podłoża, 
-  reperacja tynków po dziurach i hakach, 
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
-  likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania  

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania w ramach 
robót budowlanych dotyczących remontu pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16 w 
Częstochowie przy ul. Ułańskiej 5/7. 
 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wymiany okien i drzwi.. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

Przewidziano demontaż i wymianę na nowe 1 sztuk drzwi prowadzących bezpośrednio do 
sali gimnastycznej, drzwi do zapleczy i na zapleczu oraz drzwi zewnętrzne na zapleczu. Dodatkowo 
projektuje się wymianę stolarki okiennej na zapleczu oraz części stolarki na Sali gimnastycznej. 
Zakres i wymiary stolarki podano na rysunkach 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z: 
-art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.  
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały Użyte do budowy powinny spełniać wymagania odpowiednich norm. 
Do wykonania wymiany drzwi należy zastosować drzwi zgodnie z załączonym do projektu 
rysunkiem, po uprzednim sprawdzeniu wymiarów w naturze. 
Do podstawowych materiałów należą: 

Zakres stolarki podano na rysunku A3. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały powinny być przewożone środkami transportu kołowego, do transportu pionowego 
należy użyć żurawia przenośnego oraz transportu przewidzianego do tych robót i 
wyszczególnionego w poszczególnych pozycjach przedmiarowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
• Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania 
tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta. 
• Wyroby stolarki budowlanej osadzić w otworach po zdemontowanej stolarce. 
• Stolarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach. 
• Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działa nie zgodne z 
ich przeznaczeniem. 
 
5.2.Zakres robót przygotowawczych 
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. 
• W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. 
• Luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2-6 mm 
- na wysokości otworu 5-9 mm 
 
5.3. Zakres robót zasadniczych 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. 
• Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i 
zamykaniu. 
• Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
• Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące: 
- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm. 
- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za pobiec 
powstaniu odkształceń podczas zamykania. 
- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb. 
• Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym przętem, 
kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego montażu stolarki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wymiany drzwi powinna być przeprowadzona w 
czasie wszystkich faz robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II. 
Kontrola jakości obejmuje następujące zadania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
• Sprawdzenie trwałości połączeń 
• Sprawdzenie sprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć 
• Sprawdzenie wodoszczelności przegród. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
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Odbioru robót polegających na wykonaniu wymiany drzwi należy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
·  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty ogólnobudowlane. 
MBiPMB i ITB Warszawa 1977 wyd.II 
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr. 47 poz., 401 z dnia 19.03.2003) 
· Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r 
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r 
zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w zakresie Użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz.U.Nr. 178 
poz.1745 z dnia 16.10.2003r) 
·  Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 
1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym 
dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów 
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1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z remontem pomieszczeń kuchennych w Szkole Podstawowej nr 16 w 
Częstochowie przy ul. Ułańskiej 5/7. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. Zakres robót ujętych w ST (zakup i montaż): 

W ramach remontu przewiduje sie wymianę:  

 - umywalka ceramiczna - 2szt. 

 - basen do napełniania garnków - 1szt.   

 - zlew dwukomorowy - 3szt.  

 - basen do mycia garnków - 1szt.  

 - szafa przelotowa - 1 szt. 

 
1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość dostawy i robót montażowych. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za dostawę i jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami 
Zamawiającego. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych i prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, 
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
 
2. Wyposażenie 

 
Basen do napełniania garnków 

Niski basen jednokomorowy głębokość: 500mm długość: 500mm. Spawany stół o wysokości 

500 mm,  wykonany ze stali nierdzewnej. Rant tylny o wysokości 40 mm. Nogi o regulowanej 

wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm. Nogi można regulować od -5 do +25 

mm. Otwór pod baterię. 

 
Basen do mycia garnków 
Stół z basenem jednokomorowym o wymiarach 700×600. 

Cechy produktu: basen spawany, w dnie komory otwór pod syfon, przetłoczenie – spadek w 

kierunku syfonu tzw. „koperta”, komora basenu wykonana ze stali nierdzewnej tzw. 

kwasówki AISI 304, otwór pod baterię o Ø 35 mm  
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Zlew dwukomorowy 

Stół ze zlewem dwukomorowym bez półki o wymiarze 1000x600 
Cechy produktu: Blat tłoczony, rant płaski h=40 mm, nogi łączone za pomocą śrub, komory 
umieszczone centralnie, otwór pod baterię pomiędzy komorami Ø 33 mm, stół posiada 
komory o wymiarach  400x400x250 mm 

Szafa przelotowa 

 
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi 800x1800x500 

Cechy produktu: Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430, konstrukcja spawana, 2 półki 

wyjmowane, nieprzestane, 2 półki stałe (dno i przegroda środkowa), 8 drzwi przesuwnych, 

uchwyt drzwi pionowy, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego 

 

3. Sprzęt 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża 
oraz na pogorszenie stanu podłóg . Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być 
sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. Transport 
Transport urządzeń sportowych i wyposażenia może odbywać się dowolnymi środkami transportu 
zapewniającymi ich właściwy transport. Składowanie urządzeń sportowych, wyposażenia i 
materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem. 
 
5. Wykonanie robót. 
Proces robót instalacji urządzeń sportowych musi obejmować:  
Montaż urządzeń sportowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta elementów 
wyposażenia sportowego. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za cała kontrolę robót i jakość użytych materiałów. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 
jakości (atesty), oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić ich wyniki Inwestorowi w celu akceptacji materiałów. 
 
6.3 Kontrola w czasie wykonywania i montażu urządzeń. 
Należy zbadać: 
- prawidłowość montażu i usytuowania urządzeń sportowych, 
- zgodność z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
Uwaga: wszystkie elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać 
warunki urządzeń sportowych i wyposażenia pomieszczeń sportowych. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
[szt.] – nakładka na parapet, tablica, 
 
8. Odbiór robót. 
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Roboty uznaje się za wykonane należycie, jeśli są one zgodne z dokumentacją ST i dokumentacją 
projektową. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecności 
Wykonawcy. Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg 
opracowanego wzoru przez Zamawiającego. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za wykonania poszczególnego zestawu urządzenia sportowego , wyposażenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów wyposażenia oraz materiałów pomocniczych , 
śrub, wsporników, itp., 
- ustawienie tulei, wsporników, 
- montaż urządzeń sportowych i pozostałych, wyposażenia, 
- wykonanie rozruchu urządzeń, wykonanie badań i stosownych protokołów sprawdzających. 
 
10. Przepisy. 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami,  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 177, z 
późniejszymi zmianami, 15  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi 
zmianami,  
8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

41  

 

 

 

SST 6 

 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJATECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

KOD CPV45310000-3 

 

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42  

 

1. Nazwa zadania 

 
,,Remont pomieszczeń kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława 
Chrobrego przy ul. Ułańskiej 5/7, 42-202 Częstochowa, działka nr ewid. 69/2 obręb 290, 
jednostka ewid. Częstochowa”. 
 
2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych polegających na wykonaniu instalacji elektrycznej dla pom. 
kuchennych w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Chrobrego przy ul. 
Ułańskiej 5/7 w Częstochowie. 
 

Zakres przedmiotowego remontu obejmuje następujące roboty budowlane: 
• demontaż istniejących instalacji w pomieszczeniach objętych opracowaniem, 

• budowa proj. tablic rozdzielczych TRK, TRZK, 

• budowa instalacji gniazd wtykowych 230 V, gniazd wtykowych 400 V oraz wypustów 
punktów zasilania,  

• budowa instalacji oświetlenia podstawowego. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
a) Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

• Wykonawca zapewni zabezpieczenie terenu budowy na czas prowadzenia robót 
budowlanych. 

• Wykonawca zapewni uprzątnięcie terenu robót i wywóz gruzu po zakończeniu robót 

b) Roboty budowlane podstawowe 
• Roboty podstawowe wg opisu projektu techniczno-wykonawczego. 

3. Wyszczególnienie prac tymczasowych i towarzyszących 

 
- utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
- transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania 
robót, 

- zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 
miejsce, 

- segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub rozebranych, na 
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terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywanych 

robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
- oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno - ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem elementów na terenie inwestora gdzie 

prowadzić będzie droga na teren budowy, 
- niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów oraz dróg, 
- wywóz na składowisko i utylizacja gruzu powstałego na skutek robót budowlanych i 

rozbiórkowych, 
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, drabin i prostych rusztowań na kobyłkach, 
- montaż, demontaż, przenoszenie, 
- instalacja podzespołów, 
 
Koszt robót tymczasowych i towarzyszących nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest wliczony w cenę jednostkową robót podstawowych. 

4. Informacje o terenie budowy 

a) organizacja robót budowlanych 

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie budynku Szkoły Podstawowej nr 16 im. 
Bolesława Chrobrego przy ul. Ułańskiej 5/7 w Częstochowie. Dojazd na teren wewnętrzny 
dopuszczony będzie wyłącznie dla dopuszczonych pojazdów zgłoszonych odpowiednio wcześniej. 
Termin zgłoszenia o możliwości wejścia pojazdów i osób na teren kompleksu określa umowa. 

 
b) przekazanie terenu budowy 

Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów, sprzętu Wykonawcy 
na ten teren budowy oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób 
odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, 
bez powodowania kolizji  
i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi normami. Wykonawca 
zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast 
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powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu 
zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
c) zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem harmonogram robót 
oraz sposób zabezpieczenia miejsca wykonywania prac. Dodatkowo należy poinformować 
Inwestora o:  
- sposobie rozstawienia rusztowań,  
- czasie wykonania prac,  
- godzinach pracy na rusztowaniach,  
- sposobie zabezpieczenia wejścia na rusztowania przez osoby postronne,  
- drogach transportu pionowego i poziomego. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego; 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i 
wszelkie środki niezbędne do ochrony robót, 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę umowną. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót 
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
 

d) ochrona środowiska 

• przewidziane prace nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla środowiska; 

• Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania i 
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wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania; 

• w okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 
 

e) warunki bezpieczeństwa pracy 

Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnymi i branżowymi przepisami BHP. 
Pracownicy dopuszczani do robót na wysokości winni posiadać ważne zaświadczenia 

dopuszczające do wykonywania prac na wysokościach oraz winni odbyć szkolenie ogólne BHP i 
instruktaż stanowiskowy na stanowisku pracy. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych typów robót należy zapoznać się z treściami 
zawartymi na opakowaniach i metryczkach poszczególnych wyrobów budowlanych. We 
wszystkich przypadkach w których producent wyrobu zaleca stosowanie środków ochronny 
(okulary, rękawiczki, filtry do oddychania) należy bezwzględnie je stosować. 

Roboty prowadzić zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z 
późn. zm.),  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. 
zm.), 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
Za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy odpowiedzialny będzie Kierownik 

Budowy. 

f) zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

- zaplecze dla potrzeb Wykonawcy stanowić będzie teren przedmiotowej inwestycji będący 
w zarządzie Inwestora, 

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych winien zabezpieczyć przekazany mu 
protokółem przez Zarządcę teren przed dostępem osób postronnych, 

- Wykonawca w własnym zakresie jest odpowiedzialny za dozór przekazanego mu do 
dyspozycji terenu,  

- po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 
terenu oraz naprawy powstałych zniszczeń. 
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g) zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 
robót 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności: dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiORB. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacjach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Ostateczne wymiary 
zweryfikować na budowie. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
h) Warunki zabezpieczenia placu budowy 

Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające i podejmie wszystkie inne środki niezbędne dla ochrony 
robót i zachowania warunków bezpieczeństwa mienia. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści 
zapory i znaki bezpieczeństwa w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego. 

 
i) Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją 
umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez zamawiającego. 

 
j) Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na 
tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

 
k) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe 
w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do 
robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 

 
l) Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, wykonawca powinien opracować i przekazać do akceptacji Inwestorowi następuje 
dokumenty:  

 
- projekt organizacji robót,  
- szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 
Projekt organizacji robót  

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 
robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

 
 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 
 

Podczas budowy należy uwzględnić występujące uwarunkowania: 
 

- roboty prowadzone są w budynku istniejącym i wymagają ostrożności podczas realizacji 
robót aby nie naruszyć istniejącej konstrukcji budynku, 

- harmonogram i organizację robót należy uzgodnić z użytkownikiem, 
- roboty należy prowadzić pod stałym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i 

wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi; 
• włączenia w czynną instalację elektryczną 
• instalacji urządzeń na wysokości 

 
W zestawieniu powyżej, uwzględniono podstawowe roboty w takim zakresie, jaki dało się 

przewidzieć na podstawie, rozpoznanych uwarunkowań i zamierzeń Inwestora. 
Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, należy liczyć się z koniecznością 

wykonania innych wzmocnień i napraw, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas 
prowadzenia robót. 

 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń 

zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. 

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu 
realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w 
etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań 
kontraktowych. 

Harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 
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Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
Dokumenty budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 
porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 
realizacją umowy.  
 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub 
wykonania robót zamiennych; 

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 
klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo 
zostały przeprowadzone i pobrane; 
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- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o przebiegu i postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 
zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w kosztorysie 
ofertowym wykonawcy. 

 
Inne istotne dokumenty budowy 

- dokumentacja projektowo kosztorysowa, 
- dokumenty wchodzące w skład umowy, 
- protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 
- instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- opinie ekspertów i konsultantów, 
- korespondencja dotycząca budowy. 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Postępowanie ze wszystkimi dokumentami zagubionymi będzie 
odbywało się zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 
Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca na polecenie Inwestora 
dostarczy następujące dokumenty: 

- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 

nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane. 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu. 

 
Rysunki robocze 

Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki 
lub braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w ustalonym terminie. 

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 
które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca 
złoży trzy (3) kopie dokumentu. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją 
umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu czas na ich przeanalizowanie. Dostarczanie 
rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań. 

Rysunki robocze powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne 
oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu technicznego i szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje: 

 
- nazwa inwestycji, 
- nr umowy, 
- ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 
- tytuł dokumentu, 
- numer dokumentu lub rysunku, 
- określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, 
- numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 

materiał lub element, 
- data przekazania. 

 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem 
wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w 
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 

 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
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kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji wykonawca we wstępnej fazie robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez 
wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 
rysunków zostanie przekazany Inwestorowi. 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po min. jednym egzemplarzu 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich 
producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone zgodnie z zapisami umownymi. Wszelkie braki 
stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną 
uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu 
przez zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia, 
- spis treści, 
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 
- gwarancje producenta, 
- wykresy i ilustracje, 
- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 
- dane o osiągach i wielkości nominalne, 
- instrukcje instalacyjne, 
- procedura rozruchu, 
- właściwa regulacja, 
- procedury testowania, 
- zasady eksploatacji, 
- instrukcja wyłączania z eksploatacji, 
- instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 
- środki ostrożności, 
- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe  
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 
zamiennych, wraz  
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu  
i trwałości urządzeń, 

- instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
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zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania, 

- wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 

- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  
i alarmowych, 

- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących  
i oświetleniowych. 

 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych, wraz z protokołem przeszkolenia osób wyznaczonych 
przez Inwestora. 

5. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

(kody grup, klas i kategorii robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień) 

Kody i grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień 
 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
 

6. Określenia podstawowe 

STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

SSTWiORB – szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 
standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane – 
dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu budowlanego dla robót, 
dla których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość 
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 
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Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiącego bieżącej 
konserwacji. 

Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza  
i urządzenia instalacyjne. 

Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy 
lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 

Książka obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 

Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót 
w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych  
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i specyfikacjach technicznych, 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz 
metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 
lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 
a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 
w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 
przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. Grupy materiałów 
stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
◦ przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
◦ drabinki instalacyjne, 
◦ koryta i korytka instalacyjne, 
◦ kanały i listwy instalacyjne, 
◦ rury instalacyjne, 
◦ kanały podłogowe, 
◦ systemy mocujące, 
◦ puszki elektroinstalacyjne, 
◦ końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
◦ pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 
wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 
do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia 
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właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 
ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu 
elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane 
z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli 
i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
◦ wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
◦ kucie bruzd i wnęk, 
◦ osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
◦ montaż uchwytów do rur i przewodów, 
◦ montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
◦ montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
◦ oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, 
słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 
znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji 
elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, 
wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do 
którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu 
doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a 
miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

Ziemia odniesienia - miejsce, w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza 
ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
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7. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych (przechowywanie, transport, 
składowanie, kontrola jakości) 

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu 
zamówienia muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, 
certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub 
dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ust. z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215 z póz. zm.).  

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać 
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 
1966, z póz. zm.). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym 
dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać 
informację od producenta zawierającą: 

 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek  
- i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
- inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty 

świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
ustawą Prawo Budowlane. 

 

8. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji 
robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, 
powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby 
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obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

 

9. Wymagania dotyczące środków transportu 

Liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w projekcie w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 

10.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych (sposób wykończenia, tolerancje 
wymiarowe, szczegóły technologiczne) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacja techniczną, przedmiarem robót i projektem 
technicznym w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 

 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z 

późn. zm.), 
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z 

późn. zm.), 
- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 

poz. 710  
z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 
1065 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), 

- normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydawnictwo 

Arkady, 
- instrukcjami montażu, 
- instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 

 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną (jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru) poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzja Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z 
warunkami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów opracowanymi 
przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić roboty budowlane. 

 

11. Kontrola, badania, odbiór wyrobów i robót budowlanych 

11.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów i 

będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót. Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
system kontroli jest konieczny do powyższego zakresu robót. 

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 
 

• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• wykonania instalacji gniazd wtykowych, zasilania, 
• ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• wykonania połączeń obwodów, 
• wykonania połączeń wyrównawczych, 
• oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
• umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 

obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 

i konserwacji, 
• badań ciągłości i połączeń instalacji elektrycznych i teletechnicznych, 
• badań i pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, 
• badań i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

Wszystkie badania i pomiary należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku braku norm można stosować wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Kopie wyników badań należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie koszty związane z prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 

11.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne wymagają 

atestów  
i dopuszczeń każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób 



 

 

60  

jednoznaczny jej cechy i  dopuszczenie wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca 
przedstawia Inwestorowi. Dopuszczenie powinno być wydane przez jednostkę akredytowaną do 
tego celu. 

 
11.3. Dokumenty budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 

obejmuje:  
 

- wewnętrzny dziennik budowy, 
- książkę obmiaru robót,  
- dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, recepty robocze, wyniki badań 

kontrolnych),  
- inne dokumenty jak: 

• dokumentację projektową, 
• protokół przekazania placu budowy, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• protokoły odbiorów częściowych robót. 
 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inwestora i przedstawione mu na każde żądanie. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
 
 

11.4. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach 
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według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem technicznym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

12. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
Kierownik Budowy i Robót jest zobowiązany do wykonywania na bieżąco obmiarów 

wykonanych robót. Dziennik obmiarów podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
12.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
a ich ilość podaje się w jednostkach w kosztorysie ofertowym. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru  
i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych 
robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub 
kilogramach. 

12.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
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świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

 
12.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 

w celu dokonywania płatności częściowych gdy takie zostały przewidziane umową, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

13.   Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

13.1. Rodzaje odbiorów 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy 

udziale Wykonawcy: 
 
 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny. 

 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom sieci, 

ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
 
 

13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną zakryte. 

Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru robót dokonuje odbioru. 

Jakość i ilość robót ocenia Inwestor na podstawie dokumentów bieżącej kontroli jakości, na 
podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań kontrolnych w czasie odbioru. 

 
 

13.3. Odbiór częściowy robót 
 
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem należnego 

wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół 
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury. 
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13.4. Odbiór końcowy zadania 
 

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem ich 
ilości, jakości i wartości. 

Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
- zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 

Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, oraz 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, 

- odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym w umowie licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz 
kompletności dokumentów do odbioru końcowego, 

- odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale 
Wykonawcy, 

- komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, 

- w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- w czasie odbioru końcowego mogą być dokonane badania i pomiary sprawdzające 
przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych, 

- podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być 
ustalony ostateczny koszt budowy. 

 
Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
- książkę obmiaru, 
- uwagi i zalecenia zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu,  

i udokumentowanie wykonania, 
- recepty robocze i ustalenia technologiczne, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty, certyfikaty, deklaracje jakościowe 
wbudowanych materiałów, 

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie 

(UE). 
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W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin 
odbioru. 

 
13.5. Odbiór ostateczny robót 

 
Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny. 

 
Gotowość danej części robót do odbioru, lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza 

Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia. 

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 

Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów: 
 

- protokołów odbiorów częściowych, 
- terminowości wykonania robót, 
- przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia, 
- protokołów z pomiarów i badań, 
- wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

ofertowym,   wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 

 

14.   Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być 
uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa 
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak 
również inne czynności, badania i testy. Podstawą płatności jest umowa z Inwestorem. 

 
Cena powinna obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy i robót, pracowników nadzoru, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę, 
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- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 

wliczać podatku VAT. 
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15.   Materiały i roboty montażowe instalacji elektrycznych objętych opracowaniem 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania instalacji elektrycznych. 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji elektrycznych.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
Wyrób 

budowlany 
Przechowywanie i 

składowanie 
Transport Kontrola jakości 

Rozdzielnice 
natynkowe 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Samochodem 
przystosowanym. 

Kontrola oznaczeń oraz podstawy 
dopuszczenia. Kontrola 
dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. 

Aparatura 
zabezpieczeń 
elektrycznych  

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Gniazda 230 V z 
przesłoną torów 
prądowych, p/t, 

IP44 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta. Kontrola dokumentów 

producenta potwierdzających 
jakość. Kontrola wzrokowa 

jednolitości i ciągłości. 
Kontrola oznaczeń oraz podstawy 

dopuszczenia. 

Gniazda 400 V, 
16A, n/t, IP44 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Łączniki 
oświetleniowe, 

p/t, IP44 
 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 
Oprawy 

oświetleniowe, 
liniowe, n/t, IP44 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

Przewozić  
w oryginalnych 
opakowaniach. 

Kontrola oznaczeń oraz podstawy 
dopuszczenia. Kontrola 
dokumentów producenta 
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 w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Dowolny środek 
transportowy. 

potwierdzających jakość. 

Szyny uziemienia 
wyrównawczego 

 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić  
w oryginalnych 
opakowaniach. 

Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz podstawy 
dopuszczenia. Kontrola 
dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. 

Pasta stykowa 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić  
w oryginalnych 
opakowaniach. 

Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta. Kontrola dokumentów 

producenta potwierdzających 
jakość. 

Bezhalogenowa, 
listwa 

elektroinstalacyjn
a 40x25 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Przewód LGY  
10 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić  
w oryginalnych 
opakowaniach. 

Dowolny środek 
transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta. Kontrola dokumentów 

producenta potwierdzających 
jakość. 

Kabel B2ca  
5x16 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Kabel B2ca  
5x10 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Kabel B2ca 
5x4 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Kabel B2ca 
3x2,5 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Kabel B2ca 
4x1,5 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 
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podstawy dopuszczenia. 

Kabel B2ca 
3x1,5 mm 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Puszki 
elektroinstalacyjn
e, p/t, pokrywy do 

puszek  

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 
 

Puszki 
elektroinstalacyjn
e, p/t, pokrywy do 

puszek  

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 
 

Zaprawa 
tynkarska 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Akcesoria 
łączeniowe tj. 
złączki wago, 

kostki łączeniowe 
itp. 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

Rura karbowana 
elektroinstalacyjn
a RKGS 16/11mm 

 

Przechowywać  
w oryginalnych 
opakowaniach  

w pomieszczeniu 
magazynowym. 

Przewozić w 
oryginalnych 

opakowaniach. 
Dowolny środek 

transportowy. 

Kontrola oznaczeń oraz opisów 
producenta na opakowaniu. 

Kontrola dokumentów producenta 
potwierdzających jakość. Kontrola 
wzrokowa. Kontrola oznaczeń oraz 

podstawy dopuszczenia. 

 
Uwaga: 
Oferent winien załączyć niezbędne dane techniczne proponowanych materiałów oraz 
powołać się na Polskie Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności. 

 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
Wykonawca  jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu i maszyn, jakie nie 

spowodują   niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac. 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takich środków transportu, jakie 
nie spowodują uszkodzeń transportowanych materiałów, elementów i urządzeń. Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 

 
 

5.     Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003 Nr 47 poz. 401). 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych 
Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 
Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 
tak zainstalowane, aby możliwe było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie 
przeglądów i konserwacji. 
Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami. 

Instalacje należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów w 
budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia. 
 
Kontrola jakości wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu: 
• tras instalacji przeciwoblodzeniowej, 
• jakości wykonania elementów mocujących instalację przewodów grzejnych, 
• wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
• wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi 

i konserwacji, 
 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku 
i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie potrzebnych narzędzi  
i sprzętu. 

Przy pracach budowlanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót wszystkie 
przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio 
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych 
przy robotach powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie 
narzędzia stale utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Wszystkich robotników pracujących na 
wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do 
trwałych elementów budynku. 

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót opisane zostały w „CZĘŚCI 

OGÓLNEJ” STWiORB. 

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót. 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
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Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących opisany został  
w „CZĘŚCI OGÓLNEJ” STWiORB. 

10.  Dokumenty odniesienia 
Przedmiar robót, 
umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 
projekt wykonawczy, 
projekt techniczny.  

11.  Normy 
• PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

• PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych 
(Zmiana Az1). 

• PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 
– Postanowienia ogólne-Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór 
i  montaż wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i  montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe 
i  instalacje oświetleniowe. 

• PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
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• PN-IEC 60364-7-701:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę 
lub/i  basen natryskowy. 

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

• PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

•  PN-EN 60445:2002  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka 
z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń 
i  zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

• PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 
maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo 
cyframi. 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 

• PN-EN 60670-1:2005 (U)  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 
domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 
pośredniczące. 

• PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

• PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 

• PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego (Zmiana A1). 

• PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów 
prądu przemiennego. 

• PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). 
Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 
z  wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na 
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania i badania. 

• PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm 2 . Wymagania 
i  badania (Zmiana Az1). 

• PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie 
robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

• PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw. 

• PN-EN 62305-1:2011 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne. 

• PN-EN 62305-2:2012 - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem. 
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• PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 
i  zagrożenie życia. 

• PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne 
i  elektroniczne w obiektach. 

• PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: 
Miejsca pracy na zewnątrz. 

Inne dokumenty 

•  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  późn. 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  
i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika 
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego 
dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów 
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki 
uczestniczące w ocenie  zgodności oraz  sposobu  oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

•  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty 
instalacyjne.  Zeszyt  1:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.   

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  D:  Roboty 
instalacyjne.  Zeszyt  2:  Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach 
użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

• Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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SST 7 

 

SZCZEGÓŁOWA 

SPECYFIKACJATECHNICZNE 

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 

KOD CPV45330000-9 

ROBOTY INSTALACYJNE  

WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE 

KOD CPV42500000-1 

URZĄDZENIA CHŁODZĄCE I WENTYLACYJNE 
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 Poniższa Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach projektu „„Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego 

Szkoła ul. Ułańska 5/7, 42-202 Częstochowa”. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie II. 

II. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Zakres robót zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje: 

7 Instalację centralnego ogrzewania. 

8 Instalację wody użytkowej. 

9 Instalację wentylacji mechaniczne 

10 Instalację kanalizacji sanitarnej 

 

III. PRACE TOWARZYSZĄCE  

- PRZEJŚCIA INSTALACYJNE  

 Polegają na wykonaniu przejść przewodów instalacji przez przegrody budowlane. 

Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego musza spełniać kryteria 

szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Zaleca się by konstrukcja 

przejść instalacyjnych umożliwiała remonty i naprawy instalacji, które zostały w nich umieszczone. 

Wykonując przejścia instalacyjne należy zwrócić uwagę na: 

- wymaganą klasę odporności EI; 

- miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody; 

- rodzaj oraz średnicę zabezpieczanych instalacji; 

- stopień wypełnienia instalacji w przejściu;  

-wilgotność środowiska, w którym mają się znajdować. 

Do wykonania otworów pod przejścia instalacyjne należy używać urządzeń do tego 

przeznaczonych obsługiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urządzenia powinny 

wykonywać precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez możliwości naruszenia struktury 

materiału wierconego.  

Uszczelnienie przejść instalacyjnych należy wykonać za pomocą przeznaczonych do tego 

kołnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach ściany lub od dołu stropu za pomocną 
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stalowych kołków. Szczelinę pomiędzy rurą a ścianą/stropem należy uszczelnić zaprawą 

cementową lub gipsową.  

- TULEJE OCHRONNE 

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje ochronne. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu o 

co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu 

przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od 

grubości przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę 

poziomą. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  

Tuleje ochronne powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. W 

przypadku przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać zachowując parametry przegrody 

oddzielenia p.poż. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna 

powinna być wypełniona materiałem elastycznym niedziałającym korozyjnie na przewód 

instalacyjny. 

- ROBOTY BUDOWLANE,  WYKOŃCZENIOWE 

Do robót budowlanych, wykończeniowych należy:  

     - zamurowanie niewykorzystanych przebić w ścianach i stropach; 

- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby; 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- gruntowanie ścian za grzejnikami; 

             - pomalowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi; 

- usunięcie gruzu z budynku; 

- zamontowanie osłon na grzejniki. 

Niewykorzystane przebicia w ścianach należy zamurować przy użyciu cegieł oraz zaprawy 

murarskiej, po zastygnięciu otynkować z obu stron i pomalować. Zamurowanie przebić przez strop 

wymaga wykonania szalunku od dołu stropu i zalania otworu betonem. Po zastygnięciu warstwy 

betonu należy otynkować strop od dołu, górna część stropu wyłożyć posadzką.  

Przecieranie tynków należy wykonywać przy pomocy papierów ściernych. Gruntowanie 

ścian oraz malowanie ścian wykonywać za pomocą wałków oraz pędzli malarskich. Montaż osłon 

grzejnikowych następuje po wykonaniu prac wykończeniowych i montażowych. Do montażu osłon 

używać przeznaczonych do tego narzędzi. Gruz i inne pozostałości po wykonaniu prac 

wykończeniowych należy usunąć z budynku za pomocą taczek, wiader, itp.  

- POZOSTAŁE ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

Do robót towarzyszących należy:  

- wykonanie podpór i konstrukcji montażowych; 
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- wykonanie demontaży; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Do wykonania robót towarzyszących należy używać sprzętu i urządzeń do tego 

przeznaczonych. Roboty tymczasowe powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednią wiedzę 

i umiejętności. Dokumentację powykonawczą wykonuje Kierownik budowy po zakończeniu prac 

wykończeniowych.  

- OBRÓBKI DEKARSKIE 

Przejścia rur przez dach/stropodach należy uszczelnić za pomocą mas uszczelniających lub 

innych elementów uszczelniających, w sposób zapobiegający przedostaniu się wody opadowej do 

wnętrza budynku.  

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

1. organizacja robot budowlanych – prace wewnątrz budynku; 

2. zabezpieczenia interesów osób trzecich – teren niedostępny dla osób trzecich; 

3. ochrona środowiska – nie dotyczy 

4. warunki bezpieczeństwa pracy – prace nie stanowią zagrożenia dla życia; 

5. zaplecze dla potrzeb Wykonawcy – inwestor ma za zadanie udostępnić Wykonawczy 

miejsce składowania materiałów i urządzeń oraz zorganizować zaplecze socjalne; 

6. warunki dotyczące organizacji ruchu – nie dotyczy; 

7. ogrodzenia – nie dotyczy; 

8. zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy. 

 

V. NAZWY I KODY ROBÓT   

1. 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

2. 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 

3. 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 

oraz roboty sanitarne 

Instalacja centralnego ogrzewania: 

1. 45321000-3 – Izolacja cielna; 
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2. 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

3. 45331100-7 – Instalowanie centralnego ogrzewania; 

4. 44621100-0 – Grzejniki; 

5. 44621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze. 

Instalacja ciepła technologicznego: 

1. 45321000-3 – Izolacja cielna; 

2. 45331000-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 

3. 4544621000-9 – Grzejniki i kotły grzewcze. 

Instalacja wodociągowa: 

1. 39370000-6 – Instalacje wodne; 

2. 45321000-3 – Izolacja cielna. 

VI. OGÓLNE WYMAGANIA 

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Prawem budowlanym, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  

Wykonawcza zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 

oraz robót poza tym terenem aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, utrzymania 

bezpiecznych warunków pracy, bezpiecznego pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową oraz zabezpieczenia Placu Budowy przez dostępem osób nieupoważnionych. Zobowiązany 

jest również do zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 

urządzeń technicznych lub pomieszczeń nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. Dla bezpiecznego wykonywania robót zakłada się stały nadzór Kierownika Robót 

jako osoby odpowiedzialnej za te prace.  

 

VII. INSTALACJA   Centralnego Ogrzewania 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  
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2. Armatura (osprzęt) – wyposażenie rurociągów instalacji, na które składają się zawory, kurki, 

zasuwy i inne. 

3. Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie, pod którym medium (woda lub gaz) wpływa do 

instalacji z sieci. 

4. Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, 

która nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

5. Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w 

instalacji podczas krążenia wody. 

6. Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji 

ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

7. Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik 

grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody. 

8. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

9. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny 

wpis do Izby zawodowej.  

10. Instalacja centralnego ogrzewania – układ przewodów centralnego ogrzewania w 

budynku wraz z armaturą i wyposażaniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu 

z zaworem odcinającym tę instalacje od źródła ciepła, a zakończenie na grzejnikach. 

11. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń 

wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

12. Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w 

której krążenie wody, wywołane jest pracą pompy. 

13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 
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do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

14. Kompensacja – wyrównywanie wydłużeń cieplnych rur instalacyjnych. 

15. Kompensator U-kształtny – specjalne rozwiązanie instalacyjne, złożone z trzech 

odcinków rur i czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory stałej ( w osi 

symetrii).  

16. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

przedmiarem i Specyfikacją Techniczną. 

18. Moc grzewcza – ilość ciepła jaką może maksymalnie dostarczyć do pomieszczenia 

grzejnik, podawana w kilowatach. 

19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

20. Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 

poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki). 

21. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

22. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy 

każdej z tych osób.  

23. Termostat pokojowy – regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana 

temperatura ustawiana jest przez użytkownika na pokrętle termostatu. 

24. Zawory powrotne proste/kątowe pozwalające na odcięcie każdego grzejnika podczas 

konserwacji lub naprawy bez wpływu na pozostałe grzejniki w instalacji. 
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25. Zawory termostatyczne z nastawą wstępną stosowane są w dwururowych instalacjach c.o., 

zapewniając optymalny rozdział wody w instalacji. Nastawa wstępna umożliwia dokładne 

uzyskanie nominalnego przepływu, zapewniając optymalne zrównoważenie instalacji.  

26. Zawór regulacyjny - przelotowy zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi przeznaczone 

do regulacji instalacji grzewczych. 

27. Zawór równoważący - przeznaczony do ciągłego równoważenia instalacji przy zmiennym 

obciążeniu poprzez kontrolę ciśnienia dyspozycyjnego w systemach ze zmiennym 

przepływem. 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

 Projektuje się przełożenie grzejnika (zgodnie z rysunkiem S3), spod okna na ścianę. 

Zapotrzebowanie na ciepło – bez zmian. 

 Odbiornikiem ciepła będzie istniejący grzejnik bocznozasilany. 

Dopuszcza się użycie równoważnych urządzeń i armatury zaproponowanych przez 

Wykonawcę, o nie gorszych parametrach niż podane w projekcie. 

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania 

instalacji centralnego ogrzewania mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

Rury  

Instalacja wykonana będzie  z rur stalowych, zaciskowych. Maksymalna temp. pracy 100ºC, 

odporność na ciśnienie do 10 bar. 

 

 

Kompensacje  

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw przewodów. 

Maksymalny rozstaw podpór rurociągów przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów z  
Maksymalne odległości podpór dla rur ze stali węglowej ocynkowanej w zależności od średnicy 

i temp. medium. Dla odcinków pionowych rurociągów rozstaw między podporami można 

zwiększyć o około 30%. 

• 1a. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów ze stali węglowej ocynkowanej 

Średnica rury Rozstaw podpór [m] 
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[mm] 

15 0,95 

18 1,05 

22 1,2 

28 1,4 

35 1,55 

42 1,75 

Przejścia instalacyjne 

Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego musza spełniać kryteria 

szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Zaleca się by konstrukcja 

przejść instalacyjnych umożliwiała remonty i naprawy instalacji, które zostały w nich umieszczone. 

Wykonując przejścia instalacyjne należy zwrócić uwagę na: 

wymaganą klasę odporności EI; 

miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody; 

rodzaj oraz średnicę zabezpieczanych instalacji; 

stopień wypełnienia instalacji w przejściu;  

wilgotność środowiska, w którym mają się znajdować. 

Do wykonania otworów pod przejścia instalacyjne należy używać urządzeń do tego 

przeznaczonych obsługiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urządzenia powinny 

wykonywać precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez możliwości naruszenia struktury 

materiału wierconego.  

Uszczelnienie przejść instalacyjnych należy wykonać za pomocą przeznaczonych do tego 

kołnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach ściany lub od dołu stropu za pomocną 

stalowych kołków. Szczelinę pomiędzy rurą a ścianą/stropem należy uszczelnić zaprawą 

cementową lub gipsową. 

Tuleje Ochronne 

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje 

ochronne. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej 

przewodu, o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm 

przy przejściu przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z 

każdej strony od grubości przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu 

przez przegrodę poziomą. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  

 Przestrzeń między przewodem a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym, umożliwiającym przemieszczanie się wzdłużne przewodu oraz utrudniającym 

powstanie w niej naprężeń ścinających. Materiał trwale plastyczny nie może działać korozyjnie na 

przewód instalacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
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przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający mu odpowiednią klasę 

odporności ogniowej. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

 Przewody instalacji prowadzone będą pod stropem w odległości nie większej niż 15 cm od 

stropu oraz 10 cm od ściany licząc od ścianki zewnętrznej rury z izolacją. Dopuszcza się 

montowanie instalacji w większych odległościach w przypadku gdy wykorzystywane są istniejące 

przejścia instalacyjne lub gdy nie jest możliwy prawidłowy montaż instalacji w podanych 

odległościach. Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje 

ochronne. Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone 

przy ścianach należy montować na podporach stałych oraz przesuwnych. Odległości pomiędzy 

podporami stałymi i przesuwnymi należy przyjmować wg wymagań odpowiednich dla materiału, z 

jakiego została wykonana instalacja. Należy prowadzić przewody zgodnie z częścią rysunkową 

zachowując właściwy spadek przewodów, tak, aby zapewnić odwadnianie instalacji w najniższych 

miejscach załamań przewodów lub odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach załamań 

przewodów. Przewody należy układać w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe zasilające i 

powrotne prowadzić równolegle obok siebie, zachowując maksymalne odchylenie od pionu 

nieprzekraczające 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilające powinny znajdować się po prawej 

stronie, powrotne zaś po lewej stronie patrząc na ścianę budynku, przy czym należy zachować stałą 

odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5cm) przy średnicy pionu nie większej niż DN 40. 

Odległość między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby umożliwiać 

dogodny montaż tych przewodów. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie 

ich przed dewastacją. Zaprojektowane przewody nie wymagają dodatkowego malowania i 

czyszczenia.  

• Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów 

gazowych.  

 Przewody należy układać w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu należy układać 

przewody wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L” lub „Z”. W przypadku długich 

odcinków instalacji bez możliwości zmiany kierunków należy zastosować kompensatory U-

kształtowe budowane przy użyciu czterech kolan i odpowiednich długości rur. Pomiędzy 

kompensatorami należy zamontować podpory stałe. Efektem wydłużenia cieplnego rur 

prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, powodujące nieestetyczny wygląd 

rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu niekontrolowanych naprężeń i 

niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. Poza kompensacją wydłużeń 

istotnym elementem ograniczającym wyboczenie rurociągów są punkty przesuwne podpierające 

rurociąg. 
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•  Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały 

montaż przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw 

przewodów. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów przedstawia tabela 1.  

• Montaż grzejników do powierzchni ściany należy wykonać korzystając z fabrycznych 

uchwytów przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na ścianach powinny znajdować się 

w pozycji równoległej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montażowe powinny być 

zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniając trwałe przymocowanie grzejnika. 

Obejścia pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonywać zawsze od strony pomieszczenia. 

Spadek gałązek grzejnikowych powinien wynosić 2% w kierunku grzejnika (gałązka zasilająca) lub 

pionu (gałązka powrotna). 

Odstęp minimalny grzejnika od: 

• ściany za grzejnikiem – 5 cm; 

• od podłogi – 7 cm; 

• od spodu parapetu – 7 cm dla grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych lub płytowo 

stalowych, 10 cm dla grzejników rurowych gładkich lub ożebrowanych; 

• od sufitu – 30 cm; 

• od tej strony grzejnika, z którego boku nie jest zamontowana armatura – 15 cm; 

• od tej strony grzejnika, z którego boku jest zamontowana armatura – 25 cm; 

W przypadku pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej 

niż 12 cm od podłogi oraz nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończeniowej, a w pomieszczeniach 

o podwyższonej aseptyce minimum 10 cm od lica ściany wykończeniowej. W takich 

pomieszczeniach grzejniki powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia.   

Montaż grzejników do ściany odbywa się za pomocą przeznaczonych do tego uchwytów. 

Kolejność montażu grzejnika za pomocą uchwytu jest następująca: 

1. wywiercić otwory w ścianie; 

2. przykręcić uchwyty do ściany; 

3. grzejnik oprzeć na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawędź grzejnika znalazła się we 

wkładkach ochronnych zaczepów; 
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4. wypoziomować grzejnik śrubami regulacyjnymi; 

5. wyjąć wkładki ochronne z górnych zawieszek i wcisnąć je na krawędź górną grzejnika w 

miejscach mocowania; 

6. śruby mocujące górnych zawieszek wykręcić tak, aby można było ponieść zaczepy i 

nasunąć je na wkładki ochronne; 

7. śrubami regulacyjnymi ustalić ostateczne położenie grzejnika 

W przypadku, gdy montaż grzejnika nie jest możliwy za pomocą uchwytów (np. oszklone 

okno, brak wystarczającej powierzchni ściany) należy zastosować podstawki montażowe. 

Podstawki umożliwiają stabilne przymocowanie grzejnika do podłoża za pomocą wkrętów 

rozporowych z koszulkami oraz umożliwiają montaż grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego 

pomieszczenia. 

Kolejność montażu grzejnika za pomocą podstawki jest następująca: 

8. podstawki należy umieszczać w prowadnicach widocznych od dołu grzejnika; 

9. podstawki należy włożyć w prowadnice przed rozpoczęciem montażu grzejnika; 

10. widełki podstawki obejmują dwie najniższe rurki grzejnika, przy czym dolna rurka 

ma spoczywać na poprzeczce podstawki, dzięki czemu dolna krawędź grzejnika znajdować 

się będzie na wysokości 10-13 cm od podłogi;  

11. podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie należy używać zbyt dużej siły, 

aby nie doszło do uszkodzenia grzejnika; 

12. po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie należy ich wyjmować. 

Grzejniki o długości do 175cm należy montować na dwóch podstawkach, dłuższe grzejniki 

wymagają trzech podstawek do prawidłowego zamontowania.  

Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę 

oraz konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji 

oraz oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę spustową należy montować w 

najniższych punktach instalacji oraz w miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą. 

Powinna być zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą gromadzenie wody usuwanej z 

instalacji w zbiornikach.  

 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
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Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 

instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 

nadmiernej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. Podczas 

badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła. Przed przystąpieniem do 

badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być skutecznie 

wypłukana wodą. Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażonej w odpowietrzniki automatyczne 

i nie wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 

ich zawory stopowe. 

 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie poniższej tabeli 2. 

 

Tabela  2 

Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 

Lp. 
Rodzaj 
instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpiecz
enia 
instalacji 

Rodzaje urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 
instalacji 

- - - - bar 

1 

instalacja 
ogrzewcza o 
obliczeniowe
j 
temperaturze 
zasilania t1 < 
100°C 

zgodnie z 
wymogami
:  
PN-B-
02413 lub 
PN-B-
02414 

-dowolne, z 
ograniczeniami 
wynikającymi z 
właściwej polskiej 
normy lub aprobaty 
technicznej 

-grzejniki 
płaszczyznowe (z 
właściwym 
ograniczeniem 
temperatury) 

pr 
*) + 2 lecz nie mniej 

niż 4 bary 

(wężownicę grzejnika 
płaszczyznowego 
należy przed zalaniem 
jastrychem, poddać 
badaniu szczelności na 
ciśnienie pr 

*) + 2 lecz 
nie mniej niż 9 bar) 

 

*)   ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

 Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 

- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji – o ile jest ona wykonana, 

- sprawdzić napełnianie instalacji wodą oraz: 

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 

początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 
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a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie 

punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 

zaprojektowanymi. 

4.1 Montaż przewodów rurowych 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczych” zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL " .  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 
zaprawy betonowej i muru), wykonać odpowiednie przekucia lub przebicia.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 
 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 

- przecinanie rur, założenie tulei ochronnych, ułożenie rur z  zamocowaniem wstępnym; 
 

- wykonanie połączeń rurociągów. 
 

Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych.  
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w 

kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki musz ą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi 
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić niemożność osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większe : o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejście przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonać za pomocą 

 
 
odpowiednich mas wypełniających zgodnie z instrukcją producenta.  
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów umieszczonych co najmniej co 2 m. 
 

4.2  Montaż grzejników 

 
Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 mm a od parapetu 

powinna wynosić co najmniej 70-100 mm. 

Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej 
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Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 

osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy 

w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane 

dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 

mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

4.3. Montaż armatury i osprzętu 

 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 

miniowej. 

Kolejność wykonywania robót:: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- lutowanie końcówek mosiężnych gwintowanych, 

- wkręcenie pół śrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gw intów materiałem 

uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim po-

łożeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo. 

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 

 

4.4. Badania i uruchomienie instalacji 

 
Po zakończeniu montażu instalacji grzewczej a przed zakryciem instalacji w posadzkach, 

bruzdach ściennych lub innych niedostępnych miejscach, należy wykonać prób ę szczelności. 

Prób ę szczelności instalacji można wykonać zimną wodą lub bezolejowym powietrzem 
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zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych 

przez COBRTI INSTAL (2003). 
 

4.5 Próba szczelności instalacji przy użyciu zimnej wody. 

 
Wartość ciśnienia próbnego dla instalacji c.o. należy przyjąć na podstawie Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL 

(2003) 

Zgodnie z tymi wytycznymi ciśnienie próbne dla instalacji wykonanej z tworzywa 

sztucznego wykonywanej zimną woda ustalamy w następujący sposób: 

Instalacje grzewcze p =p *1,5 ≥ 4 bar 

Wartość ciśnienia próbnego dla instalacji grzewczych wg niemieckich przepisów 

budowlanych jest stanowczo za niska. W Niemczech ciśnienie próbne dla instalacji sanitarnych i 

grzewczych wykonanych z tworzyw sztucznych zaleca się przyjmować nie niższe niż 10 bar jeśli 

pozwalają na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. 

Ciśnienia poniżej 10 bar mogą nie odsłonić słabych punktów instalacji, ponieważ tworzywa 

sztuczne jako materiał elastyczny, musi być poddany odpowiednim naprężeniom aby odpowiadało 

to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obciążeniach ciśnieniowych i termicznych. 

Próbę wykonuje się w dwóch etapach jako badanie wstępne i główne. Przed przystąpieniem 

do próby należy odczekać aż temperatura wody w instalacji ustabilizuje się. Do odczytu ciśnienia 

należy używać manometrów o średnicy tarczy ≥150 mm i zakresie pomiarowym o 50% większym 

od ciśnienia próbnego. Działka elementarna powinna wynosić 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 

0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 bar). 

Czas trwania próby wynosi odpowiednio: 

- badanie wstępne - 60 minut; 

- badanie główne - 120 minut; 

Dopuszczalny spadek ciśnienia wynosi: 

- dla badania wstępnego 0,6 bara (0,06 MPa) 

- dla badania głównego 0,2 bara (0,02 MPa) 

Próbę uznaje się za zakończoną z wynikiem pozytywnym jeśli oba badanie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

Negatywny wynik na którymkolwiek etapie próby powod uje konieczność powtórzenia obu 

badań jeszcze raz 
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Grzejniki sprawdzane są przez producenta na ciśnienie 13 barów. Ci śnienie robocze 

instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10barów. Prób ę szczelności 

instalacji należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (2003)". Ciśnienie podczas próby nie 

może przekroczyć 12 barów. 

Do pomiaru ciśnienia stosować należy manometr z podziałka 0,1 bara . powinien być 

umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wynik badania należy uznać za 

pozytywny, jeżeli przez okres 20 min nie zlokalizowano żadnych przecieków i rozszczelnień. 

Z próby ci śnienia należy sporządzić protokół 

Przeprowadzić regulacje hydrauliczną zgodnie z nastawami podanymi na rozwinięciach w 

projekcie. Po uzyskaniu pozytywnej próby ciśnień na zimno należy przeprowadzić prób ę na gorąco 

przy możliwie najwyższych parametrach czynnika grzewczego ale nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych Prób ę na gorąco należy poprzedzić po co najmniej 72 godzinach pracy 

instalacji. 

VIII. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

2. Czerpnia – element wentylacji mechanicznej, którego zadaniem jest pobierania powietrza 

zewnętrznego. 

3. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny 

wpis do Izby zawodowej.  

5. Instalacja wentylacji - zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 

uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  
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8. Kratka higrosterowana – element montowany na wlocie do kanału wentylacyjnego, 

umożliwiający sterowanie ilością usuwanego powietrza w zależności od zawartości wilgoci 

w pomieszczeniu. 

9. Kratka wentylacyjna – element kończący urządzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia 

wentylowanego, osadzony w ścianie przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadający 

przepływającemu strumieniowi powietrza odpowiedni charakter i kierunek. 

10. Kratka wyciągowa – element wykończenia wentylacji mechanicznej zamykający 

wlot do kanału. Jest przystosowana do większych prędkości niż kratka wywiewna. 

11. Kratka wywiewna – element wykończenia wentylacji grawitacyjnej zamykający wlot 

do kanału. 

12. Krotność wymian powietrza – jest to liczba określająca ile razy w ciągu godziny 

przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza i objętości równej objętości 

pomieszczenia. 

13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

przedmiarem i Specyfikacją Techniczną. 

14. Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, 

będące wynikiem jedoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, 

temperatur, wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza. 

15. Nawiewnik – urządzenie wentylacyjne zamocowane w ścianie lub oknie 

zapewniające i regulujące przepływ powietrza do pomieszczenia. 

16. Nawiewnik higrosterowany – urządzenie wentylacyjne zamocowane w ścianie lub 

oknie, które zapewnia regulację wymiany powietrza pod wpływem zmian wilgotności. 

17. Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza 

zewnętrznego, który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób 

przebywających w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza 

wewnętrznego. 

18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

19. Otwór wentylacyjny – otwór wyposażony w obudowę lub niewykonany w 

przegrodzie przestrzeni wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza 

między pomieszczeniami. 

20. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 
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robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

21. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy 

każdej z tych osób. 

22. Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód 

wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulacje strumienia powietrza przez zmianę 

oporu przepływu. 

23. Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowiący obudowę przestrzeni, przez która napływa powietrze. 

24. Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej 

przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 

wymaganych warunków w strefie przebywania ludzi. 

25. Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2m nad 

podłogą, pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacja wentylacji lub 

klimatyzacji trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 

26. Tłumik akustyczny – element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na 

celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrza wzdłuż przewodów.   

27. Wentylacja grawitacyjna (naturalna) – proces wymiany ciepłego powietrza w 

budynku na chłodniejsze powietrze z zewnątrz. Powietrze dostaje się przez nieszczelności 

okien i drzwi, przepływa przez pomieszczenia i wypływa na zewnątrz kanałami 

wentylacyjnymi. 

28. Wentylacja mechaniczna – proces wymiany powietrza wywołany działaniem 

urządzeń mechanicznych. 

29. Wentylacja nawiewno-wywiewna – wentylacja mechaniczna, w której wymuszany 

jest zarówno dopływ powietrza do pomieszczeń, jak i jego odpływ.  

30. Wentylacja wywiewna – wentylacja mechaniczna, w której wymuszany jest tylko 

odpływ powietrza z pomieszczeń; napływ powietrza zachodzi grawitacyjnie. 

31. Wilgotność względna – miara nasycenia powietrza parą wodną. Jest to stosunek 

aktualnej ilości pary wodnej do ilości, która nasyciłaby powietrze w danej temperaturze; 

wyrażana w procentach. 

32. Wyrzutnia – element wentylacji mechanicznej służący do odprowadzania zużytego 

powietrza na zewnątrz budynku.  

33. Wywiewnik – element lub zespół elementów, przez który powietrze wypływa z 

wentylowanej przestrzeni.  
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2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

 Obejmuje  pomieszczenia objęte przebudową  zgodnie z częścią rysunkowa pomieszczania 

kuchni oraz magazyn obieralnie jaj. Nawiew realizowany jest przez Wentylator wydatku do 850 

m3/h spręż do 350  Pa pobór prądu do 250  W 230 V  wraz filtrem wstępnym oraz automatyką 

sterownik  obrotów, następnie powietrze podgrzewane jest przez Nagrzewnicę Elektryczną 9 kWe 

Ø250 3 F 6x1,5 kW wraz z termostatem, za nagrzewnica zaprojektowano tłumik powietrza. 

Następnie powietrze jest nawiewane do pomieszczeń przez kratki nawiewne wyposażone w 

przepustnice i kierownicę powietrza. Nawiew świeżego powietrza jest realizowany przez czerpnię 

ścienną o Ø315. Wyciąg z kuchni realizowany jest przez dwa Okapy kuchenne 

2000x800x400∅200, z nad taboretów oraz pieca i frytkownicy, wyciąg z pomieszczenia z zmywalni 

realizowany jest przez kratkę wyciągową wyposażoną w przepustnice, przy pomocy wentylatora  o 

wydatku do 850 m3/h spręż do 350  Pa pobór prądu do 250  W 230 V wraz z  automatyką 

sterownikiem   obrotów , włączony jest w istniejący przewód grawitacyjny. Pomiędzy 

pomieszczeniem należy wykonać kratki kompensujące w drzwiach i ścianie zgodnie z częścią 

rysunkową,  Kanały zabudować płytą KG , przy wentylatorach i przepustnicach wykonać rewizję. 

W pomieszczeniu WC należy zamontować   Wentylator o wydatku do 50 m3/h spręż 30 Pa, z klapą 

zwrotną uruchamiany z włącznikiem światła podłączony do istniejącej kratki wentylacyjnej. W 

projekcie zastosowano wentylację nawiewną oraz wyciągową z uwagi na krótki czas pracy 

instalacji poniżej 1000 h rocznie  

 

3. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do wykonania 

instalacji wentylacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub zagranicznych. 

Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.  

Materiały, z których wykonane są wyroby stosowane w instalacji wentylacji powinny 

odpowiadać warunkom stosowania. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń 

powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 

obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok 

ochronnych.  

Materiałem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna być blacha lub taśma 

stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadająca warunkom pracy instalacji. 

Przewody wentylacyjne powinny być trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 

odległość ta powinna wynosić co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia 
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przewodów powinna być dobrana odpowiednio do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu jej 

zamocowania. Przewody wentylacyjne powinny zostać zamontowane w taki sposób, aby był łatwy 

dostęp do nich w celu obsługi, prac konserwatorskich i czyszczenia.  

Materiały, urządzenia i armatura nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i 

wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których 

używa się niezaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

Wszystkie kanały wentylacyjne należy montować dokładnie w płaszczyznach pionowych, 

poziomych oraz równoległych do przegród budowlanych w sposób umożliwiający odpowiednie 

podparcie bez jakichkolwiek naprężeń lub luzów. Nie mocować kanałów na mało stabilnych 

płaszczyznach w sposób mogący przyczynić się do powstawania hałasu lub wibracji. Należy 

stosować podkładki amortyzacyjne z płyty pilśniowej o gr. 5mm. Elementy instalacji wentylacji 

mocować na zawiasach i podporach systemowych lub równoważnych.  

Podpory i podwieszenia powinny być wykonane z materiałów charakteryzujących się 

odpornością na korozję w miejscu zamontowania. Odległości między podporami lub 

podwieszeniami powinny być ustalone z uwzględnieniem wytrzymałości podpór lub podwieszeń 

oraz przewodów, tak, aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na szczelność instalacji, 

właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Metoda podparcia lub podwieszenia 

przewodów powinna być dobrana odpowiednio do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu jej 

zamocowania. Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno 

przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

• przewodów;  

• materiału izolacyjnego; 

• elementów instalacji np. tłumików, przepustnic; 

• elementów składowych podpór lub podwieszeń; 

• osób, które będą czasowym obciążeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia 

instalacji. 

Przewody wentylacyjne przechodzące przez przegrody budowlane powinny znajdować się w 

otworach o wymiarach większych od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z 

izolacją o 50-100mm. Przestrzeń miedzy przewodami a otworem powinna być w całości 

wypełniona wełna mineralną lub innym elastycznym materiałem o podobnych właściwościach. 

Przy przejściach przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 

wykonane w sposób nieobniżający odporności ogniowej przegrody budowlanej.  

Izolacje cieplne przewodów wentylacyjnych powinny być szczelne, w szczególności na 

łączeniach wzdłuż i poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiadać odpowiednią 

odporność na przenikanie wilgoci na całej swojej powierzchni. Izolacje niewyposażone w warstwę 

chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 

atmosferycznych powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie osłon na 
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ich zewnętrznej powierzchni.  

 

IX. INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

2. Armatura (osprzęt) – wyposażenie rurociągów instalacji, na które składają się zawory, kurki, 

zasuwy, baterie i inne. 

3. Bruzda instalacyjna – zagłębienie w ścianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane 

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów. 

4. Ciśnienie dyspozycyjne – ciśnienie, pod którym medium (woda lub gaz) wpływa do 

instalacji z sieci. 

5. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

6. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny 

wpis do Izby zawodowej.  

7. Instalacja ciepłej wody użytkowej – układ przewodów wody ciepłej w budynku wraz z 

armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z zaworem 

odcinającym tę instalację do źródła lub przyłącza i koniec w punktach czerpalnych cieplej 

wody. Instalacje tą stanowi również miejscowa instalacja ciepłej wody użytkowej. 

8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

9. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 

przedmiarem i Specyfikacją Techniczną. 
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11. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

12. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

13. Pion wodociągowy – główny odcinek instalacji wodociągowej łączący przewód 

doprowadzający wodę z kolejnymi piętrami. 

14. Podejście wodociągowe – odcinek łączący pion wodociągowy z punktem poboru 

wody. 

15. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy 

każdej z tych osób.  

16. Podgrzewacz ciepłej wody – urządzenie, w którym następuje przygotowanie ciepłej 

wody użytkowej. 

17. Pompa cyrkulacyjna – urządzenie, które wymusza krążenia wody w instalacji w 

obiegu wody cyrkulacyjnej ciepłej wody. 

18. Przepływowy podgrzewacz wody – urządzenie ogrzewające wodę przepływającą 

przez nie; sposób działania powoduje, że im mniejszy strumień tym cieplejsza woda. 

19. Woda użytkowa – woda naturalna lub uzdatniona nadająca się do zastosowania jako 

woda pitna. 

20. Wodomierz – urządzenie pomiarowe mierzące przepływ wody w jednostce czasu. 

21. Zawór antyskażeniowy – zawór, którego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed 

skażeniem wtórnym spowodowanym przepływem zwrotnym. Musi być stosowany z 

zestawem wodomierza głównego oraz w każdym miejscu instalacji, gdzie jest możliwość 

przedostania się płynu innego niż woda pitna. 
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22. Zawór bezpieczeństwa – zawór zabezpieczający instalację wodną przed 

przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy 

nastawioną wartość, wówczas zawór otwiera się i woda wypływa z instalacji, co powoduje 

zmniejszenie wartości ciśnienia.  

 

 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

 

• Nowo projektowaną instalację wodną należy podłączyć do istniejącej instalacji 

zgodnie z rysunkami. Przebudowa/wymiana instalacji dotyczy jedynie strefy w której projektuje się 

remont części budynku. Pozostała instalacja wodna poza zakresem.  

• Ciepła woda użytkowa  wytwarzana będzie w elektrycznych podgrzewaczach wody 

(objętościowych). Dla grupy przyborów sanitarnych przewidziano podgrzewacze zbiornikowe o 

mocy 3000W i pojemności 250dm3 oraz o mocy 3000W i pojemności 200dm3.  

• Ze względu na  konieczność zapewnienia przegrzewu wody w instalacji c.w.u. projektowane 

podgrzewacze elektryczne wyposażone będą w funkcję termicznego przegrzewu w celu eliminacji 

możliwości rozwoju bakterii Legionella. Na przewodach zasilających zlewy, umywalki, miski 

ustępowe należy zamontować zawory ćwierćobrotowe, natomiast na podejściach do zaworów ze 

złączką od węża należy zamontować zawór antyskażeniowy HA.   

• Projektując armaturę i wyposażenie instalacji wodociągowej należy dobrać w oparciu 

o uzgodnienia z inwestorem odnośnie baterii, kratek i pozostałych elementów wyposażenia 

budynku. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych pod względem parametrów 

technicznych urządzeń i materiałów.  

  

3. MATERIAŁY 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do 

wykonania instalacji wentylacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.  

• Przewody 

Materiałem, z którego należy wykonać przewody instalacji zimnej wody, ciepłej wody 

użytkowej, cyrkulacji ciepłej wody są rury warstwowe polietylenowe typu PE-Xb/Al/PE-hd. 
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Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić pod stropem w odległości nie większej 

niż 15 cm od stropu oraz 10 cm od ściany licząc od ścianki zewnętrznej rury z izolacją oraz w 

bruzdach ściennych zgodnie z częścią rysunkową zachowując spadek przewodów tak, aby zapewnić 

możliwość odwadniania instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów oraz możliwość 

odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Dopuszcza się montowanie instalacji w większych 

odległościach w przypadku, gdy wykorzystywane są istniejące przejścia instalacyjne lub gdy nie 

jest możliwy prawidłowy montaż instalacji  

w podanych odległościach. Poziome przewody prowadzone przy stropie oraz przy punktach poboru 

wody należy mocować za pomocą systemowych uchwytów. Przewody instalacji wodociągowej 

powinny być układane prostopadle lub równolegle do ścian.  

 

• Przejścia instalacyjne  

Przejścia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego musza spełniać kryteria 

szczelności i izolacyjności ogniowej wymaganej dla tych elementów. Zaleca się by konstrukcja 

przejść instalacyjnych umożliwiała remonty i naprawy instalacji, które zostały w nich umieszczone. 

Wykonując przejścia instalacyjne należy zwrócić uwagę na: 

wymaganą klasę odporności EI; 

miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody; 

rodzaj oraz średnicę zabezpieczanych instalacji; 

stopień wypełnienia instalacji w przejściu;  

wilgotność środowiska, w którym mają się znajdować. 

Do wykonania otworów pod przejścia instalacyjne należy używać urządzeń do tego 

przeznaczonych obsługiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urządzenia powinny 

wykonywać precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez możliwości naruszenia struktury 

materiału wierconego.  

Uszczelnienie przejść instalacyjnych należy wykonać za pomocą przeznaczonych do tego 

kołnierzy ognioochronnych montowanych po obu stronach ściany lub od dołu stropu za pomocną 

stalowych kołków. Szczelinę pomiędzy rurą a ścianą/stropem należy uszczelnić zaprawą 

cementową lub gipsową.  

• Tuleje ochronne  

Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje 

ochronne. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej 

przewodu o co najmniej  

2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm przy przejściu przez 
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przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z każdej strony od grubości 

przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu przez przegrodę poziomą. W 

tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  

Tuleje ochronne powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. W 

przypadku przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać zachowując parametry przegrody 

oddzielenia p.poż. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna 

powinna być wypełniona materiałem elastycznym niedziałającym korozyjnie na przewód 

instalacyjny.   

Izolacja cieplna  

23. Przewody instalacji wodociągowej, w szczególności cieplej wody użytkowej i 

cyrkulacji narażone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie lub prowadzone przez 

pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane powinny posiadać izolacje cieplna zabezpieczająca 

przez nadmiernymi stratami ciepła. Izolacje cieplną przewodów należy wykonać z otuliny z pianki 

PE wg części rysunkowej. 

24. Izolacja cieplna przewodów instalacji centralnego ogrzewania powinna spełniać 

wymagania minimalne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst 

jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów 

przedstawia tabela 3. 

25. Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. 

Lp
. 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m∙K) (1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm Równa średnicy wewnętrznej rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 
przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

½ wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 
1-4, ułożone w komponentach 
budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone wewnątrz izolacji cieplnej 
budynku) 

40 mm 

9 
Przewody ogrzewania powietrznego 
(ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej 

80 mm 
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budynku) 

10 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone wewnątrz budynku(2) 

50% wymagań z poz. 1-4 

11 
Przewody instalacji wody lodowej 
prowadzone na zewnątrz budynku(2) 

50% wymagań z poz. 1-4 
26.

 Uwaga: 

27.
 

(1)przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej 

28. 
(2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna 

 

 

 

Armatura 

Projektowana armatura powinna być dobrana w taki sposób, aby spełniała warunki pracy 

instalacji, na której została zainstalowana.  

 Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej obsługę 

oraz konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika instalacji 

oraz oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę odcinającą należy zainstalować na 

każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę do lokalu mieszkalnego lub punktu 

czerpalnego.   

  Armaturę spustową należy montować w najniższych punktach instalacji oraz w 

miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą w celu opróżnienia instalacji z wody po 

odcięciu pionów. Powinna być zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą kierowanie usuwanej 

wody do kanalizacji.  

Izolacja cieplna powinna być wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po próbie 

szczelności instalacji i potwierdzeniu robót protokołem odbioru. Zakończenia izolacji cieplnej 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

• Materiały, urządzenia i armatura nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i 

wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których 

używa się niezaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić natynkowo pod stropem oraz podtynkowo 

w bruzdach ściennych zgodnie z częścią rysunkową zachowując spadek przewodów tak, aby 

zapewnić możliwość odwadniania instalacji w najniższych miejscach załamań przewodów oraz 

możliwość odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie 
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oraz przy punktach poboru wody należy mocować za pomocą systemowych uchwytów. Przewody 

instalacji wodociągowej powinny być układane prostopadle lub równolegle do ścian. 

Przewody montowane natynkowo należy układać w sposób zapewniający właściwą 

kompensację wydłużeń cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu 

należy układać przewody wykorzystując załamania rurociągu w postaci litery „L” lub „Z”. W 

przypadku długich odcinków instalacji bez możliwości zmiany kierunków należy zastosować 

kompensatory U-kształtowe budowane przy użyciu czterech kolan i odpowiednich długości rur. 

Pomiędzy kompensatorami należy zamontować podpory stałe. Efektem wydłużenia cieplnego rur 

prowadzonych bez kompensacji jest ich wyboczenie, powodujące nieestetyczny wygląd 

rurociągów, oraz powstawanie w pracującym rurociągu niekontrolowanych naprężeń i 

niepożądanych przemieszczeń jego elementów np.: trójników. Poza kompensacją wydłużeń 

istotnym elementem ograniczającym wyboczenie rurociągów są punkty przesuwne podpierające 

rurociąg. 

•  Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpór stałych powinna umożliwić łatwy i trwały 

montaż przewodów, a podpór przesuwnych powinna zapewnić swobodny poosiowy przesuw 

przewodów. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów przy temp. czynnika 50ºC przedstawia tabela 

2.  

• Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpór rurociągów z tworzywa sztucznego PP 

Średnica rury [mm] Rozstaw podpór [m] 

16 1,00   
20 1,10   
25 1,20   
32 1,40   
40 1,60   
50 1,80   
63 2,00   
75 2,10   

Przy układaniu przewodów podtynkowo wydłużanie przewodów w zasadzie nie jest 

uwzględnianie. Nie jest wymagane również zachowanie odpowiednich odległości między obejmami 

mocującymi rury do powierzchni przegrody. Izolacja termiczna zastosowana do przewodów w 

bruździe ściennej wg obowiązujących przepisów pozostawia rurze wystarczająca swobodę pracy. 

Jeżeli wydłużenie jest większe od swobodnej przestrzeni izolacji, materiał rury przejmuje 

naprężenia wynikające z nadwyżki wydłużenia. Rury w bruzdach ściennych bez izolacji należy 

owinąć warstwą tektury falistej, folii lub umieścić je w rurach osłonowych typu „peszel” w celu 

zabezpieczenia ich przed skutkami ocierania się o ostre powierzchnie zaprawy tynkarskiej. Grubość 

warstwy tynku powinna wynosić min. 3cm dla średnic 16-25mm i min. 4cm dla średnic powyżej 
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25mm. Dla wzmocnienia tynku zaleca się stosowanie siatki tynkarskiej, zwłaszcza przy większych 

średnicach przewodów.  

• Przy przejściu instalacji przez przegrody poziome i pionowe należy stosować tuleje 

ochronne. Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej 

przewodu, o co najmniej 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową oraz o co najmniej 1 cm 

przy przejściu przez przegrodę poziomą. Tuleja ochronna powinna być dłuższa o około 5 cm z 

każdej strony od grubości przegrody pionowej oraz o około 2 cm z każdej strony przy przejściu 

przez przegrodę poziomą. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.  

• Tuleje ochronne powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. 

W przypadku przejść przez przegrody p.poż. przejście wykonać zachowując parametry przegrody 

oddzielenia p.poż. Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą 

przesuwną tego przewodu. Przestrzeń pomiędzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna 

powinna być wypełniona materiałem elastycznym niedziałającym korozyjnie na przewód 

instalacyjny.  

• Armatura powinna zostać zamontowana w miejscu dostępnym i umożliwiającym jej 

obsługę oraz konserwacje. Należy instalować armaturę zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika 

instalacji oraz oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armaturę odcinającą należy 

zainstalować na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę do lokalu mieszkalnego 

lub punktu czerpalnego.   

• Armaturę spustową należy montować w najniższych punktach instalacji oraz w 

miejscach podejść pionów przed armaturą odcinającą w celu opróżnienia instalacji z wody po 

odcięciu pionów. Powinna być zaopatrzona w złączkę do węża umożliwiającą kierowanie usuwanej 

wody do kanalizacji. 

• Próby ciśnieniowe należy wykonać oddzielnie dla instalacji wymiennikowni , dla 

obiegowej części instalacji oraz dla instalacji pomp ciepła  

• Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie 

ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 MPa z odłączonymi naczyniami przeponowymi z odłączonymi 

kotłami. Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 

1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu próby szczelności, należy wykonać próbę 

zadziałania zaworów bezpieczeństwa, znajdujących się: na kotłach. Z przeprowadzonych prób 

szczelności należy sporządzić protokół.  

•  Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej wymiennikowni  jak: 

przewody, podpory, uchwyty itp. należy  zabezpieczyć przed korozją. Przy wykonywaniu 



 

 

102  

zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązuje zasada, że malowanie podkładowe wykonuje się na 

warsztacie, na montażu należy wykonywać malowanie podkładowe uzupełniające oraz malowanie 

właściwe. Przed przystąpieniem do malowania należy rurociągi w czasie przygotowania 

warsztatowego oczyścić zgodnie z normą PN-ISO 8501-1:1996 a następnie zabezpieczyć przeciw 

korozji przez malowanie.  

• Wymaganą łączną grubość powłoki malarskiej wykonać zgodnie z zaleceniem 

producenta farby.   

 

4.1. Montaż rurociągów 

Rur ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji wykonana zostanie z rur z tworzywa sztuczne 

PP technika łączenia poprzez zgrzewanie mufowe przy użyciu zgrzewarek elektrycznych. 

Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90ºC przy ciśnieniu pracy do 0,6 MPa. Przed układaniem 

przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące 

powodować uszkodzenie przewodów (np. wystające pręty, elementy zaprawy betonowej). Przed 

zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 

przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 

ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu, przejścia 

przez przegrody określenie jak określenia pożarowego należy wykonywać za pomocą 

odpowiednich tulei zabezpieczających. 



 

 

103  

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych 

co 

najmniej co 3,0m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 

zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

Wykonaną instalację należy zaizolować zgodnie z projektem. 

Prace montażowe należy wykonać przez osoby uprawnione oraz zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL oraz 

zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

 

4.2. Montaż armatury i osprzętu 

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i 

dostawcy. 

4.3. Badania i uruchomienie instalacji 

- Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by ć poddana próbie 

szczelności. 

- Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji poddać próbie ciśnieniowej "na zimno", a następnie 

"na gorąco"(c.w.u oraz cyrkulację). 

- Wykonać płukanie instalacji wraz z usunięciem zanieczyszczeń z filtrów. 

- Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. 

- Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych składów badania szczelno ści należy 

przeprowadzić dla każdego składu oddzielnie. 

- Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

 

4.4. Wykonanie izolacji termicznej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 

zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 

odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
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wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy 

użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

X. INSTALACJA KANALIZACJI 

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

• Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

• Czyszczak (rewizja) – kształtka w postaci krótkiego odcinka rury z bocznym otworem 

nakrytym pokrywą mocowaną na śruby. Służy ona do łatwego badania i czyszczenia rury 

kanalizacyjnej. 

• Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

• Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny 

wpis do Izby zawodowej.  

• Instalacja kanalizacyjna – układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i 

wyposażeniem mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami 

kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów 

kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz 

budynku. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis 

do Izby zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.  

• Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i 

Specyfikacją Techniczną. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.  

• Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny 
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personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.  

• Pion kanalizacyjny (rura spustowa) – odcinek kanalizacji sanitarnej zbierający ścieki z 

poszczególnych kondygnacji i odprowadzający je do poziomu kanalizacyjnego (przewodu 

odpływowego). 

• Podejście kanalizacyjne – prowadzony ze spadkiem odcinek rury kanalizacyjnej, 

odprowadzający ścieki z urządzenia lub przyboru kanalizacyjnego do pionu.  

• Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób. 

• Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) – prowadzony ze spadkiem odcinek rury 

kanalizacyjnej odbierający ścieki z pionu kanalizacyjnego. 

• Poziom kanalizacyjny główny (przewód główny) – poziom kanalizacyjny zbierający ścieki 

ze wszystkich pozostałych poziomów i wyprowadzający je poza budynek.  

• Rura wywiewna (wywiewka) – rura z odpowiednim daszkiem wieńcząca pion 

kanalizacyjny. Jej zadaniem jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim 

prawidłowego ciśnienia. Wywiewka musi być wyprowadzona ok. 0,5m nad dach i może 

mieć średnice mniejszą niż pion kanalizacyjny.  

• Syfon – kształtka kanalizacyjna w postaci wygiętej w kolano rury, która umożliwia 

wytworzenie zamknięcia wodnego służącego do usuwania odorów z instalacji 

kanalizacyjnej. 

• Wpust podłogowy – urządzenie kanalizacji sanitarnej w postaci syfonu z PVC lub żeliwa 

służące do zbierania wody z podłogi np. w łazience i odprowadzenie jej do kanalizacji.  

 

 

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBÓT 

Ujście ścieków odbywać się będzie poprzez istniejące przyłącza kanalizacyjne. 

Zaprojektowano nowe podłączenie projektowanych przyborów oraz wymianę części pionów 

kanalizacji sanitarnej, zgodnie z częścią rysunkową. Rozprowadzenie instalacji kanalizacji 

wewnątrz budynku w zabudowach, w ścianach oraz pod stropami. Każdy przeprojektowywany pion 

kanalizacji sanitarnej musi posiadać wywiewkę kanalizacyjną wyprowadzoną ponad dach. W 

przypadku gdy istniejące piony nie posiadają wyjścia na dach zakończonych wywiewkami należy 

wyposażyć przeprojektowywane piony w tego typu wywiewki lub wykonać odpowietrzenie 

wykorzystując np. komin po kuchni kaflowej. Piony zabudować płytami gk z możliwością rewizji. 

Rury prowadzone pod stropem należy zabudować płytami karton-gips. Wymaga się wykonać 
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inspekcję istniejących rur kanalizacyjnych znajdujących się m.in. w piwnicach obiektu, pod 

kątem określenia ich drożności i faktycznej średnicy. 

3. MATERIAŁY 

• Wszystkie materiały użyte do wykonania niniejszej instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym. Do 

wykonania instalacji wentylacji mogą być zastosowane wyroby producentów krajowych lub 

zagranicznych. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptację Inspektora Nadzoru.  

Instalacja kanalizacji wewnątrz budynku wykonana zostanie z rur i kształtek PVC odpornych 

na temperaturę w przepływie ciągłym 75ºC oraz temperaturę w przepływie chwilowym 95ºC. 

Instalacja kanalizacji zewnętrznej lub pod posadzką wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S z 

uszczelnieniem. 

Materiały, urządzenia i armatura nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte i 

wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy na jego koszt. Każdy rodzaj robót, w których 

używa się niezaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 

ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

4. MONTAŻ INSTALACJI I ARMATURY 

• Przewody instalacji kanalizacji prowadzić po powierzchni ścian wewnętrznych budynku, a 

temperatura pomieszczeń, przez które prowadzona będzie instalacja nie może być niższa niż 0ºC. W 

przypadku prowadzenia przewodów przez pomieszczenia o temperaturze niższej niż 0ºC należy 

zaizolować przewody kanalizacji. Piony na całej swojej długości powinny mieć jednakową średnicę 

nie mniejszą od największej średnicy podejścia do rozpatrywanego pionu. Dopuszcza się 

zredukowaną średnice powyżej najwyżej położonego przyboru sanitarnego, na odcinku 

wentylacyjnym. Rury wentylacyjne pionów najwyższej kondygnacji należy wyprowadzić ponad 

dach na ok. 0,5-1,0 m i zakończyć wywiewką.  

• Wszelkie zmiany kierunku pionu należy wykonywać łagodnymi łukami, kolanami o 

maksymalnym kacie 45ºC. W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sieć odpływową należy 

stosować rewizje kanalizacyjne umieszczone 0,5m nad powierzchnia posadzki. Sieć odpływową 

umieszczoną pod posadzką podłogi należy wyposażyć w czyszczaki umieszczane w odległości nie 

większej niż 15m. Przewody sieci odpływowej umieszczone w ziemi należy prowadzić równolegle 

i prostopadle do przegród budowlanych, tak, aby nie zagrażały stateczności konstrukcji budynku.  

Poziome przewody kanalizacyjne należy układać zachowując minimalne spadki, które wynoszą 

odpowiednio dla: 

- Dla rur o średnicy mniejszej niż DN100 – 2-3%; 

- Dla rur o średnicy DN100 – 2%; 
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- Dla rur o średnicy DN125 – 1,7%; 

- Dla rur o średnicy Dn150 – 1,5%. 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych dla pojedynczych przyborów 

wynoszą: 

• DN40 – dla umywalki, pisuaru, bidetu; 

• DN50 – dla wanny, zlewozmywaka, brodziku; 

• DN100 – dla miski ustępowej. 

Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych dla podejść zbiorowych wynoszą: 

6 DN50 – przy długości podejścia nie większej niż 6 m; 

7 DN75 oraz DN 110 – przy długości nie większej niż 10m. 

Przy dłuższych podejściach zbiorowych należy stosować dodatkowa wentylację. 

Minimalne średnice pionowych przewodów kanalizacyjnych wynoszą: 

a) DN75 – dla pionów bez miski ustępowej;  

b) DN110 – dla pionów z miską ustępową. 

• Przejścia przez stropy należy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej o 

50 mm niż średnica pionu. Tuleja ochronna powinna wystawać o ok. 3 cm ponad powierzchnie 

podłogi. W tulejach nie może znajdować się żadne łączenie rur, a przestrzeń pomiędzy rura a tuleją 

powinna być wypełniona materiałem elastycznym o odporności ogniowej nie mniejszej niż 

odporność ogniowa przegrody.  

Przybory sanitarne można mocować bezpośrednio do przegrody budowlanej lub 

prefabrykowanej ścianki instalacyjnej w sposób umożliwiający właściwe użytkowanie i łatwy 

demontaż. Do montażu należy używać wsporników, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w 

przypadku misek ustępowych kołków rozporowych lub stelaży podtynkowych. Zlewozmywaki i 

zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego żywienia powinny posiadać dodatkowo separatory 

tłuszczu i skrobi. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym powinny być wyposażone w 

indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w 

urządzenia spłukujące. Wszystkie przybory sanitarne powinny być wyposażone w zamknięcia 

wodne o wysokości minimalnej: 

• Dla wszystkich przyborów oprócz misek ustępowych – 50mm; 

• Dla misek ustępowych – 100mm. 

Wysokość montażu przyborów sanitarnych mierzona od podłogi do górnej krawędzi 

przyboru powinna wynosić odpowiednio:  

• Dla umywalki – 0,75-0,80m; 

• Dla umywalki w przedszkolu – 0,60m; 

• Dla zlewu – 0,50-0,60m; 

• Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojącej – 0,85-0,90m; 
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• Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzącej – 0,75m; 

• Dla pisuaru dla dorosłych – 0,65m; 

• Dla miski ustępowej wiszącej dla dorosłych – 0,40m; 

• Dla miski ustępowej wiszącej dla dzieci – 0,35m;  

• Dla miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych – 0,45-0,50m. 

 

XI. SPRZĘT I MASZYNY 

Sprzęt używany przez Wykonawcę przy robotach instalacyjnych powinien być odpowiednio 

dobrany i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i 

gotowości do pracy oraz odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym 

dotyczącym jego użytkowania.  

XII. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu zgodnymi z nakładami 

rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewożonych materiałów. Stosowane środki 

transportu nie powinny wpływać na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub 

właściwości wykonywanych robót oraz powinny pozwolić uniknąć szkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót 

w terminie przewidzianym umową. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych 

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewożone materiały, armatura i urządzenia powinny 

być układane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcją producenta oraz 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się podczas transportu. 

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów będą zlokalizowane na terenie 

budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę po wcześniejszym 

ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów, 

armatury i urządzeń przed uszkodzeniami.  

XIII. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi, 

obowiązującymi przepisami określonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i 

p.poż, a także zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa wymagają odrębnych pisemnych 

uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszych ustaleń 
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z Inspektorem nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje elementy zgodne z 

dokumentacja i złożoną ofertą przetargową. 

XIV. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacja 

projektową, Specyfikacja Techniczną i obowiązującymi Normami. Przed przystąpieniem do badań 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektowa o przeprowadzanych badań. Po zakończeniu badań 

Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien przygotować i przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jakości robót, w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i 

kadrowe gwarantujące właściwe i terminowe wykonanie zadania.  

XV. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru należy dokonać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 

stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

− m – dla instalacji rurowych 

− sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

XVI. ODBIÓR ROBÓT 

1. ODBIORY MIĘDZYOPERACYJNE 

Odbiory międzyoperacyjne będące elementem kontroli jakości wykonania robót 

poprzedzających należy przeprowadzić jeżeli dalsze roboty wykonywane będą przez inne brygady 

lub zespoły tego samego lub innego Wykonawcy. Odbiory międzyoperacyjne należy stosować 

jeżeli roboty wykonywane dotyczyły: 

− przejścia przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w 

miejscach montowania grzejników; 

− wykonania bruzd w ścianach – wymiary i czystość bruzd, zgodność z pionem c.o., wod.-

kan., zgodność z kierunkiem minimalnych spadków odcinków poziomych; 

− kanałów podpodłogowych w budynku, w których będą prowadzone przewody – wymiar, 

nachylenie, warunki odwodnienia. 
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Po wykonaniu odbiorów międzyoperacyjnych należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania montażu.  

2. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

 Odbiory częściowe polegają na ocenie ilości i jakości wykonania części robót oraz 

skontrolowania zgodności tych robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. 

Wyniki odbiorów częściowych należy wpisać do Dziennika Budowy. 

3. ODBIORY KOŃCOWE 

 Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 

Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika 

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru oraz przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania 

odbioru końcowego.  

 Odbiór końcowy dokonywany jest przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakościowa robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną oraz ofertą przetargową.  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć: 

− dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami; 

− Specyfikację techniczną; 

− Dziennik Budowy; 

− dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, urządzeń, armatury; 

− protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów; 

− instrukcje obsługi instalacji i urządzeń. 

XVII. SPOSÓB ROZLICZENIA 

 Podstawą rozliczenia jest umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność 

dokonywana jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami 

zawartymi w Obmiarze Robót. Kwota rozliczenia wykonania robót obejmuje: 

− koszty materiałów; 
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− dostarczenie materiałów; 

− montaż przewodów, urządzeń i armatury; 

− płukanie instalacji; 

− montaż izolacji cieplnych; 

− dokonanie rozruchu instalacji; 

− opracowanie Dokumentacji Powykonawczej. 

XVIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 

1332; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity  

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 2013 

nr 0 poz. 1129; 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− polskie oraz europejskie Normy; 

− polskie i europejskie aprobaty techniczne.  

 


