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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  
 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
ST-00.00 – Wymagania ogólne. 

 

 
2.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
SST - 01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe 
SST - 02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
SST - 03.00 Izolacje termiczne 
SST - 04.00 Roboty tynkarskie 
SST - 05.00 Roboty malarskie 
SST - 06.00 Pokrywanie podłóg i ścian, układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach. 
SST - 07.00 Roboty murowe 
SST - 08.00 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
SST - 09.00 Roboty impregnacyjne   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         ST-00 
                                             WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z wykonaniem prac dot; aranżacji i remontu wnętrz w istniejącym budynku 

Internatu Technikum Leśnego w Białowieży - sala jadalni oraz kuchnia wraz z wymianą wentylacji 

mechanicznej.  

Przewidywany remont nie przewiduje zmian w sposobie użytkowania obiektu.  

które obejmuje: 

• Prace demontażowe i rozbiórkowe: ściany wewnętrzne i podłogi zg z zał. graficznym. 
- Skucie glazury z podłogi w pom. 0.2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 11, 13, 14, 15, 16.  
- Skucie glazury ze ścian w pom. 0.2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.     
- Jadalnia - demontaż boazerii, skucie glazury ze ścian 

Stolarka drzwiowa i okienna 

- Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą – 13 sztuk. 

- Demontaż ościeżnic i naświetli  (pom. 10,11) - 2 sztuki.  

- Demontaż okna w pom. nr 05, montaż nowego 160x75, reszta stolarki okiennej bez zmian. 

Łazienka - demontaż ustępu, umywalki i zestawu prysznicowego, kratki wpustowej.  

Kuchnia - demontaż istniejących okapów oraz kratek wpustowych. 

Obieralnia i krajalnia - demontaż kratek wpustowych.  

Zmywalnia - demontaż blatów i kratki wpustowej. 

Wydawka - demontaż blatów i kratki wpustowej. 

Jadalnia - demontaż blatów.  

Demontaż okien służących do wydawania posiłków pomiędzy pom. 14, 15 i 16.  

Demontaż istniejących kanałów wentylacji mechanicznej.  

Powiększenie, wykucie otworów drzwiowych zg. z częścią graficzną. 
 

• Przewiduje się następujące prace remontowe i elementy projektowane: 
Wiatrołap - zgodnie z rys. nr 06 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - przygotowanie istniejącej powierzchni (lastryko) pod ułożenie płytek gresowych 60x60cm 
- ściany - ułożenie cokołu z płytek gresowych, malowanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej  - powiększenie istniejącego otworu 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej  

 

Komunikacja - zgodnie z rys. nr 07 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych płytek gresowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malo-

wanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej  - powiększenie istniejącego otworu 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- zaślepienie istniejącego wyjścia na dach wentylacji grawitacyjnej 
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 

Magazyn warzyw - zgodnie z rys. nr 08 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - przygotowanie istniejącej powierzchni (lastryko) pod ułożenie płytek gresowych 60x60cm 
- ściany - ułożenie płytek (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malowanie ścian farba ceramiczna 

RAL 7047 
- wymiana stolarki drzwiowej  - powiększenie istniejącego otworu 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- zaślepienie istniejącego wyjścia na dach wentylacji grawitacyjnej 

wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 
 

Magazyn jaj - zgodnie z rys. nr 09 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - przygotowanie istniejącej powierzchni (lastryko) pod ułożenie płytek gresowych 60x60cm 
- ściany - ułożenie płytek (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malowanie ścian farba ceramiczna 

RAL 7047 
- wymiana stolarki drzwiowej  - powiększenie istniejącego otworu 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej  

Magazyn - zgodnie z rys. nr 10 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - przygotowanie istniejącej powierzchni (lastryko) pod ułożenie płytek gresowych 60x60cm 
- ściany - ułożenie płytek (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malowanie ścian farba ceramiczna 

RAL 7047 
- wymiana stolarki drzwiowej  - powiększenie istniejącego otworu 



- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej  

Łazienka - zgodnie z rys. nr 11 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 215 cm) 60x60cm ,  powyżej malowanie ścian 

farba ceramiczna RAL 6005 
- wymiana stolarki drzwiowej  - powiększenie istniejących otworów 
- demontaż istniejącego wyposażenia - ustęp, umywalka, bateria prysznicowa, kratka wpustowa 
- montaż nowego wyposażenia - wisząca miska ustępowa na stelażu podtynkowym, umywalka, bateria 

prysznicowa, kratka wpustowa 20x20cm, lustro, dozownik mydła, suszarka do rąk 
- wykonanie zabudowy z płyty g-k - ukrycie istniejących instalacji sanitarnych i umiejscowienie stelażu pod 

wiszącą miskę ustępową 
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej  

Pomieszczenie socjalne - zgodnie z rys. nr 12 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malo-

wanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej  

Obieralnia - zgodnie z rys. nr 13 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm ze spadkiem 0,5% w kierunku kratki 
wpustowej 

- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malo-
wanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 

- wymiana stolarki drzwiowej - usunięcie istniejącej ościeżnicy i naświetla - powiększenie istniejącego 
otworu, zamurowanie miejsca po naświetlu  

- demontaż istniejącej kratki wpustowej - montaż nowej - 30x30cm 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej  

Krajalnia - zgodnie z rys. nr 14 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm ze spadkiem 0,5% w kierunku kratki 
wpustowej 

- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malo-
wanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 

- wymiana stolarki drzwiowej - usunięcie istniejącej ościeżnicy i naświetla - powiększenie istniejącego 
otworu, zamurowanie miejsca po naświetlu  

- demontaż istniejącej kratki wpustowej - montaż nowej - 30x30cm 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 

Magazyn suchy - zgodnie z rys. nr 15 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malo-

wanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- demontaż istniejącej kratki wpustowej - montaż nowej - 30x30cm 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 

Kuchnia - zgodnie z rys. nr 16 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 30x60cm RAL 9003 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- demontaż istniejących kratek wpustowych - montaż nowych - 30x30cm - 2szt. 
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- demontaż istniejących okapów, montaż nowych - zg. z rys. branż. sanitarnej  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 

Wydawka - zgodnie z rys. nr 17 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych (wys. 210 cm) 30x60cm RAL 9003, powyżej malo-

wanie ścian farba ceramiczna RAL 7047 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- demontaż istniejących blatów - montaż nowych ze stali nierdzewnej 



- demontaż istniejącej stolarki okiennej łączącej pomieszczenie z jadalnią - powiększenie otworu, montaż 
rolety 

- usunięcie blatu z zabudowanymi szafkami - montaż nowego stołu roboczego ze stali nierdzewnej z szafką 
i szufladami - 2szt.    

- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 

Zmywalnia - zgodnie z rys. nr 18 i rys. branż. sanitarnej  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 60x60cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 30x60cm RAL 9003 
- wymiana stolarki drzwiowej 
- demontaż istniejących kratek wpustowych - montaż nowych - 30x30cm - 2szt. 
- demontaż istniejących blatów - montaż nowych ze stali nierdzewnej 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej łączącej pomieszczenie z jadalnią - powiększenie otworu, montaż 

rolety  
- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej - zamurowanie otworów  
- wykonanie nowych przebić w ścianie pod projektowaną instalację wentylacji mechanicznej 

Jadalnia - zgodnie z rys. nr 19  

- podłoga - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 120x120cm 
- ściany - skucie istniejących płytek - ułożenie nowych 120x120 cm,  powyżej malowanie ścian farba cera-

miczna RAL 6005  
- ściany z oknami - malowanie farba ceramiczna RAL 7047, ułożenie cokołu wys. 10cm  
- wymiana stolarki drzwiowej 
- demontaż istniejących blatów - montaż nowych ze stali nierdzewnej 
- demontaż istniejącej stolarki okiennej łączącej pomieszczenie z wydawką i zmywalnią - powiększenie 

otworu, montaże rolet  
- słupy - wykończenie tynkiem strukturalnym - beton architektoniczny, przy połączeniu z podłogą - ela-

styczna listwa przypodłogowa 
- strefa wejścia od strony internatu - demontaż boazerii, wykonanie nowej zabudowy z płyty g-k, malowanie 

farba ceramiczna RAL 6005, montaż siedziska oraz wieszaków  
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót 
objętych ST: 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1.Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zama-

wiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie kontraktem. 

 

1.4.2.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 

1.4.3.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je-
żeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.4.Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inży-
niera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwią-
zanych z prowadzeniem robót. 

 

1.4.5.Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie robót, metody użyte przy ich wykonywaniu oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren robót 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację pro-
jektową i specyfikację techniczną. 

 

 
 
 



1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inży-
niera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wpro-
wadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie do-
puszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od do-
puszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania robót. 
 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem robót w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wyko-
nawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 



Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczą-
cymi jego użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszko-
dzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wyma-
ganiami ST oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przeka-
zanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wyko-
nawcę na własny koszt. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie okre-
ślonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.     
6.1. Zasady kontroli jakości robót.   

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządze-
nia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wyko-
nano zgodnie z dokumentacją projektową i SST.   

6.2. Badania i pomiary.   
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.   
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  

6.3. Raporty z badań.   
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej. Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostar-
czonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.   
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia mu kontroli zapew-
niona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-
czonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do-
datkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodat-
kowych badań i pobierania próbek pokryje Wykonawca.  

6.5. Certyfikaty i deklaracje.   
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które :   

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-
nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA -1998 r. ( Dz. U. 99/98),   

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :  

- Polską Normą,   



- aprobatą techniczną – w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt.1, i które spełniają wymogi SST,   

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 98/99)  
  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekol-
wiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.6. Dokumenty budowy.   
- Dziennik budowy.  

Dla budowy, na którą jest konieczne pozwolenie na budowę, wymaganym dokumentem urzędowym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego jest Dziennik budowy.     

- Książka obmiarów.   
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST.   

  

 W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenie książki obmiarów nie jest konieczne.  
 

- Dokumenty potwierdzające jakość materiałów.   
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w uzgodnionej z Inspektorem formie.  
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.   
 

- Pozostałe dokumenty budowy.   
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:  

a) pozwolenie, zgłoszenie na budowę  
b) protokoły przekazania terenu budowy,   
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,   
e) protokoły z narad i ustaleń,   
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
 

- Przechowywanie dokumentów budowy.   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.  

 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.   

 

7. Obmiar robót.    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.   

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w kosz-
torysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-
sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   
 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilości  robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przepro-
wadzany z częstotliwością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy wg ustaleń zawartych w 
umowie.   

 

       W przypadku rozliczenia ryczałtowego prowadzenia obmiarów nie dokonuje się.  
 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Je-
żeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji.   
 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym 
w całym okresie trwania robót.   
 

8. Odbiór robót.    
8.1. Rodzaje odbiorów robót.   

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom :   
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   
b) odbiorowi częściowemu,   
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ),   



d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,   
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.   
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru.  
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru.   
 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.   

 

8.3. Odbiór częściowy.   
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.   
 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy).   
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robót.   

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-
dzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego.  
 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  
 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST.  

 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w po-
szczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.   
 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST ( z uwzględnieniem tole-
rancji ) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną war-
tość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.   

 

8.4.3.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe).   
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-
nego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :  

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,   

b) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew.  uzupełniające lub za-
mienne ),   

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,   
d) protokoły odbiorów częściowych,   
e) ew. dziennik budowy i książki obmiarów  - jeśli były wymagane ( oryginały ),   
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST,  
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa ( zgodnie z SST i PZJ ),   
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót.   
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wyko-
nanie.  
 
  



8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji.   
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwią-
zanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.   
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji ( pogwarancyjny ) będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.  

       ”Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
 

9. Podstawa płatności.    
9.1. Ustalenia ogólne.   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.   

  

   Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez wyko-
nawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ).  

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :  

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans-
portu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,   

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,   

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.   
 

10. Przepisy związane.    
10.1. Ustawy.   

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.),   

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Oprawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz.177),   

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.881 ),   

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz.1229 ),   

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm. ),   

- Ustawa a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),   

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz.2086 ),   
 

10.2. Rozporządzenia.   
 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jedno-
stek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780 ),   

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz.1650 ),  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz.401 ),   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, 
poz.1126),   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)   

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.   
 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, ( tom I, II, III, IV, V ) Arkady, 
Warszawa 1989-1990.   

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003 r). 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-01.00 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe kod CPV 45111100-9 
 

1. WSTĘP  
1.1 .Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania prac 

rozbiórkowych, robót związanych z wykonaniem prac dot; aranżacji i remontu wnętrz w istniejącym 



budynku Internatu Technikum Leśnego w Białowieży - sala jadalni oraz kuchnia wraz z wymianą 

wentylacji mechanicznej.  

Przewidywany remont nie przewiduje zmian w sposobie użytkowania obiektu.  
 

1.2 .Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3 Zakres robót objętych SST  
Roboty rozbiórkowe, których dotyczy specyfikacja obejmują:   
- Skucie glazury z podłogi 
- Skucie glazury ze ścian 
- demontaż boazerii 
- Demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą 
- Demontaż ościeżnic i naświetli   
- demontaż ustępu, umywalki i zestawu prysznicowego, kratek wpustowych, 
- demontaż istniejących okapów 

- demontaż kanałów wentylacji mechanicznej 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej 
- demontaż istniejącego wyposażenia - ustęp, umywalka, bateria prysznicowa, kratka wpustowa 

 

1.3.1 Informacje o terenie budowy  
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do wykonania projektu organizacji robót, zabezpie-
czenia placu budowy, zaplecza budowy, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, Wg. OST 
B.00.00. p.1.5.1-1.5.8.  

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2.0.Sprzęt  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu (elektronarzędzia, oraz narzędzia trady-
cyjne- młoty, kilofy, przebijaki, środki transportowe- samochody skrzyniowe 5t, samochody wywrotki).  

3.0.Wykonanie robót  
Prace rozbiórkowe należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem zasad BHP.   

4.0.Kontrola jakości   
Polega na oględzinach miejsc w których dokonano prac rozbiórkowych względnie demontażu  

5.0.Obmiar robót  
Jednostką obmiarową robót jest m, m3, m2, m2 p.użytk, kg  w zależności od przyjętej jednostki obmiaro-
wej w przedmiarze robót.  

6.0.Odbiór robót  
Odbiór robót rozbiórkowych powinien się odbyć przed wykonaniem zasadniczych robót konstrukcyjno-
montażowych  

7.0.Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 5. Cena obejmuje :  

- prace rozbiórkowe  

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań i drabin  

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów;  

- wywóz na wskazane wysypisko gruzu oraz wszystkich materiałów powstałych w wyniku prac rozbiórko-
wych i demontażowych. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST-02.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  CPV 45421000-4 
1.  Wstęp  
1.1 .Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budow-
lanej okiennej w ramach zadania:  

 

1.2 .Zakres stosowania SST  
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej spe-
cyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robot budowlanych.  

1.3 .Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
stolarki okiennej i drzwiowej:  

- wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych  



- osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z uszczelnieniem-
styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą   

- uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych   

- szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i    zewnętrznych  

- odwiezienie starej stolarki   
 

2. Materiały  
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ”Wymagania 
ogólne”.  

2.2 . Rodzaje materiałów  
Współczynnik U dla okien nowych = 0,9 W/m2*K 
Współczynnik U dla drzwi zewnętrznych nowych = 1,3 W/m2*K 
Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych 
norm, a także posiadać atest producenta.  

  

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji   

- wiertarka  

- poziomica  

- inne drobne narzędzia  
  

4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  
 

4.2. Transport materiałów  
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie 
transportu.  

 

5. Wykonywanie robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”.  

 

5.1. Montaż stolarki   
Ościeżnice należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do długości w zależ-
ności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie 
powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm.  
Dla stolarki PCV należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości 
kotew i łączników.  
Kotwy w ościeżnicach PCV powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża był mniej-
szy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm.  
Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka izolacyjna, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę 
przed odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem/oklejając taśmą ochronną/  
Producent stolarki PCV dostarcza szczegółowa instrukcję wbudowywania tych wyrobów.  
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:  

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy  

- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę  

- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę  

- zamocować ościeżnicę w kotwach  

- założyć skrzydła   

- wypełnić szczelinę pianka  
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 
odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie 
powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 
1,5 m, przy wyższych do 1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy 
poziomu na 1 metr. Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w 
miejscu połączeń z murem.  
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jed-
nak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm.  
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywać żadnych luzów.  



Otwarte okienne nie mogą się same zamykać.  
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały.  
Szczelność stolarki PCV sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ra-
miaka paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez 
zerwania, drzwi uznaje się za szczelne.  
Kontrolę jakości montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.  

  

7. Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  
Jednostka obmiarową jest:  

-  stolarka okienna PCV-szt /dla danego wymiaru/  
8. Odbiór robót   
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.  
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/  

- sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 

- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/  

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  \ 
 

9. Podstawa płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności 
robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego typ 
robót.  

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

SST-03.00 IZOLACJE TERMICZNE kod CPV 45321000-3  
  

1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji prac 
związanych z wykonaniem izolacji termicznej  dla zadania  

 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowa i kontraktowy przy zle-
ceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l .1  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty ,których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wy-
konanie ociepleń ścian zewnętrznych styropianem (metoda lekka).  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. Materiały  
2.1. Wszelkie materiały do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką wg dowiązującej instruk-

cji ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką” stawia wymagania odnośnie 
stosowanych do ociepleń materiałów budowlanych.  

2.2. Tkanina - siatka do zbrojenia warstwy ochronnej  
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą wyma-

ganiom PN-92/P-85010. Muszą to być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalidodporną dys-
persją tworzywa sztucznego i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom:  

a) wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku;  
b) silą zrywająca paska tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym nie mniej niż 1250 N;  
c) siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm, poddanego przez 24 h działaniu roztworu NaOH - nie 

mniej niż 600 N;  
d) wydłużenie względne w stanie powietrzno-suchym nie więcej niż 5% przy obciążeniu próbki siłą równą 

1250 N;  
e) wydłużenie względne po działaniu roztworu NaOH o stężeniu 5% przez 28 dni nie więcej niż 3,5% przy 

obciążeniu próbki siłą równą 600 N.  
 

2.3. Płyty styropianowe i wełna mineralna   
2.3.1. Współczynnik 

Współczynnik U dla ścian szkoły – stan po termomodernizacji = 0,20 W/m2*K 



Współczynnik U dla ścian sali gimnastycznej – stan po termomodernizacji = 0,19 W/m2*K 
Współczynnik U dla stropodachu szkoły - stan po termomodernizacji: = 0,15 W/m2*K 
Współczynnik U dla stropodachu sali gimnastycznej - stan po termomodernizacji = 0,14W/m2*K 
Współczynnik U dla podłogi na gruncie   (piwnica użytkowa)  stan po termomodernizacji    

U = 0,22  W/m2*K 
Współczynnik U dla podłogi na gruncie  sala gimnastyczna (pionowa izolacja ścian fundamentowych) 
stan po termomodernizacji   - U = 0,22  W/m2*K 

 
Materiały klejące oraz noszące na zewnętrzną powierzchnie ocieplenia. Wymagania stawiane zaprawom 
i masom klejącym.  
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do 
stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej.  
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.  
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez 
zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności 
dodawania do niej cementu.  

 

Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:  
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej :  

a) proszek do zarobienia wodą;  
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  

2) konsystencja -1 + I cm stożka opadowego; 3) przyczepność do styropianu:  
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;  
b) po 24 h działania wody – nie mniej niż 0,l N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 

zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).  
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany 
czas przydatności do użycia.  

3. Sprzęt  
Wiertarka z mieszadłem, gładkie pace: stalowa i z tworzywa sztucznego. Narzędzia należy czyścić czystą 
wodą, bezpośrednio po użyciu..  

4. Transport  
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania tynku,  w warunkach zgodnych z 
podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.   

5. Wykonanie robót  
5.1. Masa klejowo - szpachlowa  

Przygotowanie podłoża  
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i nienatłusz-
czone .  
Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą.  
Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/96 przed rozpoczęciem ocieplania budynku należy wykonać próbę przy-
czepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na typowych odcinkach ścian 
zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi 
odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika 
budowy.  

5.2. Płyty styropianowe   
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę 
aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).  

5.3. Łączniki mechaniczne  
Dla potrzeb mocowania płyt styropianowych do podłoża betonowego przyjmuje się 5 sztuk łączników, 
tworzywowych w kształcie grzybka na jedna płytę .  
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać prób nośności łączników zgodnie z instrukcją producenta.  

5.4. Tkanina zbrojąca  
Należy stosować tkaninę z włókna szklanego spełniającą wymagania normy PN - 92/ P - 85010 oraz 
Instrukcją ITB 334/96.  

 

5.5. Kolejność realizacji  
5.5.1. Przygotowanie do realizacji.  

Przed rozpoczęciem robót zasadniczych należy:  

• ustawić rusztowanie i zawiesić w miejscach rozbiórek folię zabezpieczającą;  

• wykonać próbę przyczepności kleju do podłoża;  

• wykonać próbę nośności kołków do poszczególnych podłoży;  

• wykonać osłony okienne z folii na czas prowadzenia robót;  



• na ścianie przykleić tzw. bazy i wyznaczyć płaszczyzny za pomocą żyłek lub sznura murarskiego. Otwory 
w ścianach po demontażu kołków rozporowych należy wypełniać masą silikonową;  

• zgodnie ze Świadectwem 5330/94, ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe niż 10 mm na-
leży wyrównać przez nałożenie zaprawy cementowej. Świadectwo podaje dokładną technologie realizacji 

  

5.5.2. Przyklejanie płyt styropianowych.  

• Przyklejanie płyt masą klejowo – szpachlową;  

• Przyklejanie płyt do podłoża musi być poprzedzone próbę przyczepności;  

• Układ płyt na ścianie - w cegiełkę z przewiązaniem na narożach budynku;  

• Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych (po wyschnięciu kleju).  

• Szczegół wykonania ocieplenia naroży, wzmocnień, ościeży okiennych, attyk, dylatacji i innych detali.  
 

5.5.3. Przyklejanie siatki.  
Powierzchnię zamocowanych płyt należy pokryć masą klejowo - szpachlową, następnie nałożyć siatkę i 
„wtapiać" ją w świeżą masę. Ściana winna być gładka i wolna od śladów packi lub jakichkolwiek innych 
nierówności.  
Zgodnie z wymogami technologii minimalny zakład siatki ma wysokość 10 cm (Instrukcja ITB 334/96 
dopuszcza 5 cm). W narożach otworów okiennych i drzwiowych należy wklejać kawałki tkaniny wzmac-
niającej.  
Szerokość siatki winna być tak dobrana, aby można wyprowadzić ją na wszystkie płaszczyzny ościeży 
okiennych i drzwiowych. W celu dodatkowego wzmocnienia powierzchni elewacji w poziomie parteru sto-
suje się dodatkową siatkę naklejaną bezpośrednio na płyty.  

 

5.5.4. Ocieplenie ościeży okiennych.  
Siatkę zbrojącą należy przykleić do wszystkich czterech powierzchni ościeża na całej jego głębokości. 
Do górnej i bocznych ościeży należy przyklejać płyty grubości nie mniejszej niż 3 cm.  
Styki płyt z ościeżami należy uszczelniać masą silikonową.  

  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić, czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają usta-

lonym normom i wymaganiom techniczny.  
6.2. Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy, a mianowicie :  

• montaż rusztowań (warunki montażu i odbioru rusztowań określają odrębne przepisy);  

• przygotowanie ścian do ocieplania;  

• przyklejanie płyt styropianowych;  

• przyklejenie siatki  
6.3. Przy wykonywaniu robót ocieplających metodą lekką należy uwagę zwrócić na nadzór techn, tj.:  

• ze względu na szczególny charakter robót przy ocieplaniu ścian powinny być one wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników;  

• konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwe-
storski i autorski;  

• w czasie wykonywania robót związanych z ocieplaniem ścian powinien być prowadzony dziennik budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące 
jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy zewnętrznej.  

7. Obmiar robót  
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian 
w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy docieplanej.  
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż l m2. 
Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach .  

8. Odbiór robót  
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych:  

• przygotowanie podłoża;  

• przyjmowanie płyt (klejenie i mocowanie łącznikami);  

• wklejanie siatki;  

• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej;  wykonanie nowych obróbek blacharskich.  
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią wykona-
nie robót.  
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwaran-
cja.  
Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, Wa-
runki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne pro-
ducenta systemów itd.).  
Odbiory częściowe i końcowy należy prowadzić zgodnie z Instrukcją ITB.  
 



9. Podstawa płatności  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje :  

• cięcie płyt styropianowych;  

• przygotowanie masy klejącej;  

• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych;  

• przyklejenie siatki z włókna szklanego na powierzchni płyt styropianowych z wykonaniem drugiej warstwy 
klejącej;  

• wykonanie i rozebranie rusztowań przenośnych w loggiach i balkonach;  

• przyklejenie drugiej wzmacniającej warstwy siatki z włókna szklanego na wysokości ścian parteru zało-
żenie ochron narożników wypukłych;  

  

10. Przepisy związane  
Instrukcja ITB Nr 334/96 „Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekka”.  
Tkanina - siatka szklana do zbrojenia warstwy ochronnej - PN -92/ P -85010.  
Płyty styropianowe - PN B-20130.  

  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-04.00 Roboty tynkarskie  CPV 45410000-4  

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i od-
bioru robót tynkarskich realizowanych w ramach zadania  

 

1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

- cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej  

- szpachlowanie wewnętrznej strony ścian   
1.4. Określenia  podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną , 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny mieć 
decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

2.2.Stosowane materiały  
- środki gruntujące   
- środki do czyszczenia podłoża   
- gotowa zaprawa tynkarska   
- woda   

3. Sprzęt  
Roboty wykonuje się ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.  

4. Transport.  
Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 

5. Wykonanie robót.  
5.1 Roboty przygotowawcze   

Podłoże powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw 
mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, 
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub 
osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmo-
czyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji  
Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Przed 
tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w gę-
stą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm.  

 
 

 
 



6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu :   

- jakości zastosowania materiałów i mieszanek tynkarskich,  

- prawidłowości przygotowania podłoży ,  

- przyczepności tynków do podłoża   

- grubości tynku,  

- wyglądu powierzchni tynku ,   

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku , wykończenia tynku na narożach , stykach i 
szczelinach dylatacyjnych.  

W szczególności przy wykonywaniu robót należy :   

- zabezpieczyć stolarkę okienną, posadzkę i inne elementy wyposażenia budynku przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem  

- zachować staranność przy skuwaniu tynków, z usunięciem ewentualnych podkładów z mat trzcinowych i 
luźnych fragmentów tynków – bez uszkodzenia podłoża ceglanego lub innego  

 

7.  Obmiar robót  
Wg zasad określonych pkt.7. „ Obmiar robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne .  
Jednostką obmiarową jest :  
- wykonanie gładzi gipsowych – m2  

8. Odbiór robót  
Wg zasad określonych pkt.8. „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadze-
niu pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w p. 6.  

  

9. Podstawa płatności  
Wg zasad określonych pkt.9 „ Podstawa płatności ”  w ST-00.00- Wymagania ogólne . Płaci się za roboty 
faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach określonych w pkt.7 
Cena obejmuje:  

- prace pomiarowe i technologiczne,   

- zakup i dowóz materiałów,   

- wykonanie elementów robót,   

- kontrolę prawidłowości wykonanych robót.   
10.Przepisy związane  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-B-30020:1999 Wapno.  
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów  
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości  

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-05.00 Roboty malarskie CPV 45442100-8  

  
1.    Wstęp  
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
malarskich związanych z realizacją zadania  

 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi:  
-  przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z  tym związane,  
-  malowanie obróbek okiennych   

1.3.Teren budowy  
1.3.1.Charakterystyka terenu budowy Roboty realizowane wewnątrz budynku.  
1.3.2.Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w  warunkach 
umowy.  

1.3.3.Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy.   



2.Materiały  

2.1.Wymagania ogólne  
Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a – w razie ich braku – powinny 
mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.  

2.2.Stosowane materiały  
2.2.1.Farby  

- środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,  

- farby    
2.2.2.Materiały pomocnicze  

-  środki myjące   
-  woda  

3.Sprzęt  
3.1.Wymagania ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwa-
rantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  

 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich -szczotki do czyszczenia podłoża,  
-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
-pace,  
-pędzle,  
-wałki,  
-mieszadła,  
-pojemniki na farby,  
-agregaty malarskie,  
-drabiny.  

4.Transport  
Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 
czynników atmosferycznych (deszcz, mróz).  

  

5. Wykonanie robót  
5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie harmonogramu 
robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego re-
alizacją umowy.  

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych, zamontowaniu 
stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone (podłogi nie podlegające obróbce po ułożeniu), uło-
żeniu podłóg drewnianych.  

5. 3.Przygotowanie podłoża  
5.3.1.Wymagania ogólne  

Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, odtłuszczone, a ich wilgotność 
nie powinna  przekraczać najwyższej dopuszczalnej wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio 
malowane powinny być ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim 
materiałem.  

5.3.2.Właściwości podłoży  
Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać następujące kryteria:  

- Podłoża tynkowane  
- brak ubytków w tynkach,  
- oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych zanieczyszczeń,  
- wolne od kurzu,  
- suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 

do 6 % dla spoiw mineralnych).  

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim  
5.4. Warunki prowadzenia  

Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz poniżej 25 st.C.  
Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie malowane nie powinny być nara-
żone na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wiatr).  
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć ele-
menty narażone na zniszczenie i zanieczyszczenie farbą.  
Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od źródeł ognia. Prace malarskie 
można rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoży.  
 
 



5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim  
5.4.2. 1.Wymagania ogólne  

Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów pędzla, mieć jednakową 
barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki 
odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć wi-
docznych pęknięć oraz odstawać od podłoża.  

5.4.2.2. Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby  
Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być:  

-  Farby dyspersyjne  

- odporne na tarcie na sucho,  

- niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi,  

- matowe lub o nieznacznym połysku,  

- bez grudek, które można rozetrzeć,  
Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze przepuszczać 
parę wodną i być wodoodporna;  

6.Kontrola jakości robót  
6.1.Zasady ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakość wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaw-
czym i specyfikacji technicznej.  
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stoso-
wane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobiera-
nia próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulep-
szone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarzą-
dzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wy-
konawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wyko-
nawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 

6.2.Kontrola podłoży  
Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do malowania, 
ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju podłoża badaniom należy pod-
dać: -Podłoża tynkowane  

- równość i jakość wykonania  

- wilgotność  

- jakość napraw  

- zabezpieczenie elementów metalowych  

- czystość   
6.3.Kontrola materiałów  

Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na sprawdze-
niu:  

- dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,  

- terminów przydatności do użycia,  

- wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna i wykazywać brak jakichkolwiek grudek, sko-
agulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche mieszanki nie powinny 
być zbrylone).  

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót  
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją techniczną, 
instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną.  
 



6.5.Kontrola w czasie odbioru robót  
Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w 
czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie większa niż 65 %.  
W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega:  

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  

- zgodność ze specyfikacją  techniczną - jakość zastosowanych materiałów, - jakość powłok malarskich:  
- wygląd zewnętrzny,   
- barwa i połysk,  
- odporność na wycieranie, -odporność na zmywanie,  -przyczepność.   

7.Obmiar robót  
7. 1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego prze-
prowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. Obmiaru robót dokonuje wyko-
nawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. 
Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi 
obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

7.2.Zasady obmiaru robót malarskich  

- Roboty malarskie obmierza się  w m lub mb.  

- Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury.  

- Wysokość ścian liczy się  od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się  w świetle ścian surowych.  

- Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się  wg rzeczywistego wymiaru, z 
potrąceniem wszelkich otworów.   

8.    Odbiór robót  
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
8.1.1.Zasady ogólne  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających za-
kryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dzien-
nika budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

 

8.2.Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstępnym) robót.  
 

8. 3.Odbiór ostateczny robót  
8.3.1.Zasady ogólne  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót malarskich w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządza-
jącego realizacją umowy.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego.  Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomia-
rów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją tech-
niczną.  
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ru-
chu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wy-
magań przyjętych w dokumentach umownych.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja.  

 

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  



- Protokół odbioru ostatecznego robót , sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego,  

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zg. z specyfikacją techn.  
8. 4.Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwa-
rancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.   

9.Podstawa płatności  
9. 1.Sposób płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami umowy.  
9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:  

- robociznę  bezpośrednią  wraz z kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 
i transportu na plac budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie pomiesz-
czeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, oczyszczenie zanie-
czyszczonych elementów),  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT).  
10.Przepisy związane  
10.1. Normy i normatywy  

- PN-C-81914:2002 „Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz”  
- PN-C-81913:1998 „Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków”  
- PN-91/B-10102 „Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania”  
- PN-89/B-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”  
- PN-EN 13300:2002 „Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity. Klasyfikacja”  
- PN-C-81607:1998 „Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe”  
- PN-C-81800:1998 „Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowe”  
- PN-C-81801:2002 „Lakiery nitrocelulozowe”  
- PN-C-81802:2002 „Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz”  
- PN-C-81901:2002 „Farby olejne i alkidowe”  
- PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-06.00 pokrywanie podłóg i ścian, układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach. 

CPV 45430000 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
1.2.Zakres stosowania ST Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót przewidzianych w obmiarach robót związanych remontem pomieszczeń we-
wnątrz budynku szkoły 

1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 
na celu wykonanie:   

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,  
- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. Specyfikacja obejmuje wykonanie. wykładzin i okładzin przy 
użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.  
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposo-
bów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich odbiory.  
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod pa-
tentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4.Określenia podstawowe Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i dokumentami związanymi z tymi robotami.  



1.5.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy Dokumentacja przedstawiana przez Wyko-
nawcę w trakcie remontu to Dziennik Budowy uzupełniany na bieżąco, Książka Obmiarów i ewentualne 
badania laboratoryjne. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 1. Harmono-
gram i kolejność prac remontowych  

2.Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
3.Świadectwa jakości przedstawione przez producentów materiałów budowlanych wyszczególnione w dal-

szej części opracowania.  
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania.  
 

2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 8-00.00.00 (kod 

45000000) "Wymagania ogólne" pkt 2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzino-
wych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i skła-

dowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca 
obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie mate-
riałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne Płytki powinny odpowiadać następującym normom:  
-  PN-EN 176: 1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%.Grupa B I.  

- PN-EN 177: 1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%.Grupa B II a.  

- PN-EN 178: 1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 
Grupa B II b.  

- PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa 
B III. Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie 
dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności. 
mrozoodporność i twardość.  

2.2.3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 
muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spo-
inowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

− środki ochrony płytek i spoin, 

− środki do usuwania zanieczyszczeń, 

− środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowied-
nie aprobaty techniczne.   

2.2.5. Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna.  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 8-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania 

ogólne" pkt 3  
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin Do wykonywania robót wykładzinowych i okła-

dzinowych należy stosować:  
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  
- pace ząbkowane stalowe lub 'z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania 

kompozycji klejących,  
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  
- poziomnice,  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących,  
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  



- gąbki do mycia i czyszczenia,  
- wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
4. TRANSPORT 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST 8-00.00.00 (kod 45000000-01) "Wymagania 

ogólne" pkt 4. 
4.2.Transport i składowanie materiałów Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga 

specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami 
lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający 
ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i uży-
cie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych 
na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 
5.2.Warunki przystąpienia do robót Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakoń-

czone:  
- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg.  
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych ),  
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. Przy-

stąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstruk-
cji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. Roboty wykładzinowe i 
okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzy-
mywać się w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni 
chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.   

5.3. Wykonanie wykładziny  
5.3.1. Podłoża pod wykładziny Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Pod-

kłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a nazgina-
nie minimum 3 MPa. Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm,  
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,  
- podkłady "pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. Powierzchnia podkładu 

powinna być zatarta na ostro, bez raków. pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykła-
dzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dozwo-
lone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i 
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych 
pól nie powinna przekraczać 10m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz bu-
dynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny i wynosi średnio 
około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm). ustawić w 
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania", Większe płytki zaleca się dobi-
jać młotkiem gumowym.  W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej po-
winna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

- do 100 mm − od 100 do 200 mm− około 2 mm - około 3 mm− od 200 do 600 mm - powyżej 600 mm− 
około 4 mm - około 5-20 mm. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy 
usunąć jego nadmiar. można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 
mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. 
Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa, Dla cokołów wykonywanych z płytek iden-
tycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoino-
wania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoino-
wanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykła-
dziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prosto-
padle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. jeżeli w pomiesz-
czeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 



wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to 
płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększe-
nia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi prepa-
ratami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.  

5.4. Wykonanie okładzin 
5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i sta-
rych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.  
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku 
wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub spe-
cjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być 
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóż nasiąkli-
wych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta) 

 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepyląca. bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich,  
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej mierzone łatą kon-

trolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości 
łaty,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygna-
cji,  

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza 
się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokry-
tych starymi powłokami malarskimi. tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i 
gipsowej marki niższej niż M4.  

5.4.2.Wykonanie okładzin Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów. gatunku i od-
cieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 
skrajne powinny mieć jednakowa szerokość. większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozpla-
nowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego ro-
dzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drew-
nianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję kle-
jącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kom-
pozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozło-
żona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości pły-
tek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają. że kompozycja nie wy-
pływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależ-
ności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej 
powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie 
należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega 
na ułożeniu płytki na ścianie. dociśnięciu i "mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zacho-
waniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu 
płytki uzyskuje się efekt .przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek. tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego 
pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin 
stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek 
podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar. można 
też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe 
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki (tzw. mozaikowe) 
są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz 
większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej 



powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowied-
nich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namo-
czeniu wodą. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędz-
lem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po po-
wierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami 
ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wil-
gotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie 
dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjal-
nymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń 
w których znajdują się okładziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" 

pkt 6. 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykła-

dzin i okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 
podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą speł-
niać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym 
w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat 
lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykony-
wania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występo-
wania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych − miejscach i kierun-
kach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; po-
miary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do I mm  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych doko-
nując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być porównane 
z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  

6.3.Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wy-
kładzin i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 
"zanikających".  

6.4.Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnie-
nia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji po-
wykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. Przy badaniach w 

czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie 
ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 
obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej 
w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mie-
rzyć z dokładności do 1 mm,  

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  



- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkła-
dem,  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 
mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaga-
niami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole pod-
pisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  
 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin 

dla których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2m) 

nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki,  

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 

3mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm 
dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 

których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. 

przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2mm 

na długości 2m,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1m i 

3mm na długości całej okładziny,  
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją produ-

centa.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt 7.  
7.2.Zasady obmiarowania  

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 
wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. W przypadku rozbieżność pomiędzy 
dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. Powierzchnie 
okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) "Wymagania ogólne" pkt8.  
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin 

i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpo-
częciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymie-
nione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 
podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowotj. zgodnie z 
dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i okładzinowych. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany 
jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do 
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 



Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materia-
łów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (in-
spektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.3.Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych uste-
rek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego 
jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie ro-
bót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 
dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 
działalności powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty:  

− projekt budowlany,  
− projekty techniczny i wykonawcze,  
− dokumentację powykonawczą,  
− szczegółowe specyfikacje techniczne,  
− dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− protokoły odbioru podłoże,  
− protokoły odbiorów częściowych, − instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami. Przeprowadzić ba-
dania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z wymaganiami i wielkościami 
tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i okładzinowe po-
winny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wyko-
nawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przy-

jąć jedno z następujących rozwiązań: − jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i 

przedstawić ją ponownie do odbioru, − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użyt-
kownika i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. − w 
przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W 
przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wyko-
nawcy. Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. Protokół od-

bioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wyko-
nawcą.  

8.5.Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego 
długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót po-
prawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na pod-
stawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór osta-
teczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwa-
rancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych wykła-
dzinach i okładzinach.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 8-00.00.00. (kod 445000000-01) "Wyma-

gania ogólne" pkt 9.  
9.2.Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty 

wykładzinowe lub okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: − rozliczenie ry-
czałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość wynagrodzenia; 
wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości  

- Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  



- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: 
polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich do puszczenia przez ITB.  

- Wyroby chlorokauczukowe Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania – wydajność – 6–10 
m2/dm3,– max. czas schnięcia – 24 hFarba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 
70% szara metaliczna– wydajność – 15–16 m2/dm3,– max. czas schnięcia – 8 hKit szpachlowy chloro-
kauczukowy ogólnego stosowania – biały– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do roz-
cieńczania wyrobów chlorokauczukowych,  

- Wyroby epoksydowe Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna– wydaj-
ność – 6–10 m2/dm3,– max. czas schnięcia – 24 hFarba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskład-
nikowa wg PN-C-81911/97– wydajność – 4,5–5 m2/dm3– czas schnięcia – 24 h Emalia epoksydowa 
chemoodporna, biała– wydajność – 5–6 m2/dm3,– max. czas schnięcia – 24 h Emalia epoksydowa, che-
moodporna, szara – wydajność – 6–8 m2/dm3 – czas schnięcia – 24 h Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3– czas schnięcia – 12 h2.5.5. Farby olejne i ftaloweFarba olejna do grun-
towania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002– wydajność – 6–8 m2/dm3– czas schnięcia – 12 
hFarby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002– wydajność – 6–10 
m2/dm3Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoż-
kowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 2.6. Środki gruntujące2.6.1. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się grun-
towania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,– na chłon-
nych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą stosunku 1:3–5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym po-
kostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 

3 Sprzęt Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
4.Transport Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  
 

5. Wykonanie robót Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie malowania niedopusz-
czalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i 
urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wysta-
jących drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić 
zaprawą cementowo-wapienną.  

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2. Gruntowanie.  
5.2.1.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju 

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  
5.2.2Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  
5.2.3.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby pod-

kładowe. 
5.2.4.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfe-

kujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

5.3.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, 
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 
jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach.  

 

 



6.Kontrola jakości  
6.1. Powierzchnia do malowania. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania 

powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
podmalowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcze-
śniej niż po 3 s.  

 

6.2. Roboty malarskie.  
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: dla farb 

emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować:– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,– sprawdzenie zgodności barwy 

ze wzorcem,– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, spraw-
dzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. Je-
śli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 
wykonać powtórnie.  

 

7. Obmiar robót Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1.Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w nor-

mach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiada-
jące drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wa-
pienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie 
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

 

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i do-
strzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.  

 

8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej po-
wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  

 

8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża.  
8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i 
robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9. Podstawa płatności Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz 
z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie pro-
jektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

10.Przepisy związane PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502 Szpa-
chlówki i kity szpachlowe. Metody badań. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. PN-C 81911:1997 
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemicznePN-C-81901:2002 Farby olejne i alki-
dowe. PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane 
wewnątrz. PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-
81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST-07.00 Roboty murowe kod CPV 45262500-6 

1.0 Wstęp  
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 
zakresie konstrukcji murowych, które zostaną wykonane dla zadania 

1.2 Zakres stosowania ST  
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.   
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych w 
pkt.1.3.  

1.3 Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji murowych i obejmują 
Roboty ujęte w dokumentacji projektowej.  Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:  

- zamurowania  
1.3 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 "Wy-
magania ogólne".  

1. 4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 
Kontraktu, wymaganiami ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych do-
kumentów wymaga akceptacji Inżyniera.  

2.0 Materiały  
2.1 Materiały – wymagania ogólne  

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.  
2.2 Materiały – wymagania szczegółowe  
2.2.1 Woda zarobowa  

Do przygotowania zapraw należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.  

2.2.2 Bloczki typu silka  
 - bloczki z gazobetonu  

2.2.1 Zaprawy budowlane  
Przewiduje się stosowanie zapraw cementowo-wapiennych. Wytrzymałość zapraw RZ - 5MPa.  
Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 
godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-
winno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna.  

 

2.3 Składowanie materiałów  
Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996.  
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych.  

3.0 Sprzęt  
Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

 
4.0 Transport  

Wymagania ogólne dla środków transportowych  podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratą stateczności.  

 

5.0 Wykonanie robót   
5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.  

• Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999.  



• Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych takich jak: nadproża, 
wieńce.  

5.2 Wymagania szczegółowe   
Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich  

• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z zacho-
waniem zgodności z dokumentacją projektową.  

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykony-
wanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

• Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłasz-
cza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.  

• Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.  
6.1 Kontrola jakości robót  
6.2 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.   

6.3 Zakres kontroli badań  
Materiały ceramiczne  
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:  

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczków z wymaganiami stawianymi w dokumen-
tacji projektowej  

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu elementów liczby szczerb i 
pęknięć  
W przypadku niemożności określenia jakości elementów przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu)  
Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie.   
Wymagania dla robót  
Sprawdzeniu podlegają:  

• zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru   

• wymiary otworów okiennych i drzwiowych  

• pionowość powierzchni i krawędzi  

• poziomość warstw cegieł  

• grubość spoin i ich wypełnienie  

• zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji  
Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:  

Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki mm  

Zwichrowania i skrzywienia  

- na 1 metrze długości  

- na całej powierzchni  

  
6  
20  

Odchylenia od pionu  

- na wysokości 1 m  

- na wys. kondygnacji  

- na całej wysokości  

  
6  
10  
30  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  

- na całej długości  

  
2  
30  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  

- na 1 m długości  

- na całej długości  

  
2  
20  

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.  
- do 100cm                                szerokość                                                   
wysokość - ponad 100 cm               szerokość                                                   
wysokość  

  
+ 6, -3  

   +15, -10 +10, -5  
+15, -10  

  
7.0 Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2.  

 8.0 Odbiór robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.  



Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. Odbiór robót 
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wyko-
nania murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera  

9.0 Podstawa płatności  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne".  
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST. Płatność 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów  
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe 
i towarzyszące:  

• Roboty przygotowawcze  

• Obrobienie przejść instalacyjnych  

• Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów  

• Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań  

• Wykonanie prac pielęgnacyjnych  

• Prace porządkowe  
 

10.0 Przepisy związane Normy  
1  PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie  
2  PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.  
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. 

Bloczki.  
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  
5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.  
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.  
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
8 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu po-

wszechnego użytku.  
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki  
10 PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami  
11 PN-97/B-30003  Cement murarski 15  
12 PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25  
13 PN-86/B-30020  Wapno  
14 PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe  
15 PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych Poprawki 1 

BI 56/89 poz.45.  
16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.  
17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.  

 Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.  
18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań 19 PN-EN 1008:2004 

Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu 20 PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, 
zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.  

19 PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze  
20 PN-ISO 3443- Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania  

      21  P-ISO 3443-6:1994  
 IDT ISO 3443- 
6:1986  

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola staty-
styczna- Metoda 1  

     22   P-ISO 3443-6:1994  
  IDT ISO 3443- 

   6:1988  

Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 
kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola staty-
styczna- Metoda 2  

 23  P-ISO 3443-8:1994  
  IDT ISO 3443-8:1989  

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  

24 PN-ISO 4464:1994  
  IDT ISO 4464 :1980  

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchy-
łek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach   

25 PN-ISO 79761:1994  
IDT ISO 7976-1 :1989  

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów bu-
dowlanych. Metody i przyrządy  

26 PN-ISO 79762:1994  
          IDT ISO 7976-2  :1989  

Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów bu-
dowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych 

 
 

 
 

 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST -08.00 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291- 4 

 
1.   WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i od-
bioru robót związanych z wykonaniem zadania  

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wy-
mienionych w p.1.1. 

 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją  

• Budowa wejścia głównego  
2. Wykonanie robót 

• Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpo-
średnio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przy-
stąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

• Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygo-
towane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać na-
ciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone 
są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami doku-
mentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora nadzoru. 

• Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzy-
skanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilo-
waniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w 
ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego niżej. Wskaź-
nik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is do gł. 0,50 m od powierzchni podłoża powinna wynosić 
1,00.  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania za-
gęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pier-
wotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10%. 

• Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 



Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w ro-
botach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabez-
pieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na wła-
sny koszt. 

• Kontrola jakości robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje poniższa tablica . 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

L
p
. 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta Co 20 m  

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna Co 20 m  

4 Spadki poprzeczne *) Co 10 m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w planie *) j.w. 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 

 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm. 
Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą 
BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

• Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projekto-
wanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

• Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad 

i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
• Zagęszczenie koryta  

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od podanego w specyfikacji  
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-
64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża po-
winna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusz-
czalne. 

• Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

• Podstawa płatności 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, profilowanie dna  podłoża, zagęszczenie, utrzymanie pod-
łoża, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

• Przepisy związane Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 



PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podat-

nych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni lanografem i łatą 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

• Podbudowa  z  kruszyw   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywa-
niem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie, 
Podbudowę z kruszyw   łamanych   stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej   jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

• Określenia podstawowe 

• Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymal-
nej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w specyfikacji „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczącej  podbudowy  z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02 

• Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji „Wy-
magania ogólne” pkt 2. 

• Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszywa   łamanego  stabilizowanego mechanicznie 
podano w OST  D-04.04.02 

• Wymagania dla materiałów 

• Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 
Rys.1.Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

• Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 

Tablica 1. 

  Wymagania  

 
L
p
. 

Wyszczególnienie Kruszywa  
łamane 

Badania 

 właściwości Podbudowa według 

  zasadnicza  

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3] 



2 Zawartość nadziarna,  % (m/m), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), nie więcej niż 35 PN-B-06714-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż 1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 
PN-B-04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01 
[17] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż 

 
35 
30 

 
PN-B-06714-42 9] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

PN-B-06714-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż  
- 

PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

1
0 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

PN-B-06714 -28 

1
1 

Wskaźnik nośności wnoś mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) 

przy zagęszczeniu IS  1,00 
 

80 
 

PN-S-06102 
 

Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: cement portlandzki wg PN-B-19701, wapno wg PN-B-
30020, popioły lotne wg PN-S-96035, żużel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [14]. 
Woda - należy stosować wodę wg PN-B-32250 [13]. 
 

Tablica 2.   Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 

Na dolne war-
stwy nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
twarde oraz grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i oto-
czaki 
2. Żwiry i pospółki, również gli-
niaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobno- ziarniste, naturalne i ła-
mane 
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowo-kamienistej (mo-

renowe) o wskaźniku U  15 
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych zwa-
łów (powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęglowe przepa-
lone 
7. Wysiewki kamienne o zawar-
tości frakcji iłowej poniżej 2 % 

1. Rozdrobnione grunty ska-
liste miękkie 

- gdy pory w gruncie skali-
stym będą wypełnione grun-
tem lub materiałem drobno-
ziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gli-
niaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabezpie-
czone od wód gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchnicze, z wy-
jątkiem pylastych piasków 
próchniczych 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m, zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL 

 35 % 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwię-
złe, gliny zwięzłe i gliny py-
laste zwięzłe oraz inne 
grunty o granicy płynności 
wL od 35 % do 60 % 

- do nasypów nie wyższych 
niż 3 m: zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gli-
niaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2 % 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od ka-
pilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z no-
wego studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności 
na rozpad  
- łączne straty masy do 5 % 

9. Iłołupki przywęglowe nie-
przepalone 

- gdy wolne przestrzenie zo-
staną wypełnione materia-
łem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i miesza-
niny popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane 
od wody 



Na górne war-
stwy nasypów 
w strefie prze-
marzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo- i średnioziarni-
ste 
3. Iłołupki przywęglowe przepa-
lone zawierające mniej niż 15 % 
ziarn mniejszych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o uziar-
nieniu odpowiadającym pospół-
kom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35 % 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamien-
nego 
6. Wysiewki kamienne gli-
niaste o zawartości frakcji 

iłowej  2 % 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, ta-
kimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpa-
dowe: straty masy do 1 % 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś  

 10 

W wykopach i 
miejscach ze-
rowych do głę-
bokości prze-
marzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzi-
nowe 

- gdy są ulepszane spoi-
wami (cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 

• Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarek do wytwarzania mieszanki, 
wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mie-
szanki o wilgotności optymalnej, równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, walców ogumionych 
i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

• Wykonanie robót 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST  „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” i OST „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

      5  (1)  w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsą-

czającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża  w milimetrach. 

 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

• Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mie-
szarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na dro-
dze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

• Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej osta-
teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej war-
stwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w spo-
sób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa 
składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęsz-
czona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgo-
cony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

• Utrzymanie podbudowy  



Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

• Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wy-
konania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te po-
winny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy  

 

Tablica 3. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 
L
p
. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przy-padająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 500 

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 500 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 

2.3.2 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

• Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

• Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

• Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęsz-
czenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy przeprowa-
dzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej niż raz na 500 m2, lub 
według zaleceń  Inspektora nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtór-
nego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

• Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności In-
spektora nadzoru. 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

• Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dot. cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy  
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie 

L
p
. 

Wyszczególnienie ba-
dań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  Co 10 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 10 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna Co 10 m 

4 Spadki poprzeczne*) Co 10 m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 10 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rza-
dziej niż raz na 500 m2 
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

co najmniej 1 raz na każde 500 m2 j.w. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

• Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 



Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

• Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 

tolerancją  0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny prze-
kraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
• Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy , 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy. 
 

Tablica 5. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś 
nie mniejszym  

Wskaźnik za-
gęszczenia IS   
nie mniejszy niż  

Maksymalne ugięcie spręży-
ste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego ob-
ciążenia E1 

od drugiego obciążenia 
E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane 
i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedo-
puszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i 
powtórne zagęszczenie. 

• Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbu-
dowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich wła-
ściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

• Niewłaściwa nośność podbudowy.  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty nie-
zbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

• Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest  m2 podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

• Odbiór robót 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

• Podstawa płatności 



Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

Przepisy związane 
Normy 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
 

 
3.1.   Określenia podstawowe 
3.1.1.Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie 

ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
3.4.2.Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika 

na grunt. 
3.4.3.  Podsypka - warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami poda-
nymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.6.  MATERIAŁY 
3.6.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.6.2.  Materiały do wykonania obrzeży betonowych 

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są: 
3.6.3. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [9]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [9] nie powinna być większa niż 5 %. 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [9]  1,0 
kg/m2 przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powinna być mniej-
sza od 5,0 MPa. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [9] nie powinna przekraczać 20 mm /przy 
badaniu wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wyko-
nywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną w załączniku H/. 

 

3.6.4.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny wynosić: 

długość:  1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

dla powierzchni:  3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 
dla innych części:  5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna przekraczać 5mm. 
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i prostoliniowości podano w tablicy 
 

     Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa  mm Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości mm 

300  1,5 
400  2,0 
500  2,5 
800  4,0 

 

 



3.6.5. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakresie aspektów wizualnych 
3.6.6.  Wygląd 

Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak 
rysy lub odpryski. W obrzeżach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza 
się występowania rozwarstwienia. 
UWAGA: 
Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe obrzeży i nie są uważane za 
istotne 

3.6.7.   Tekstura 
Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być okre-
ślona przez producenta. 
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczą-
cych różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi 
przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 

3.6.8.   Zabarwienie 
W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna 
być ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez od-
biorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne. 

3.6.9.Składowanie 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad 
drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, 
szerokość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

3.7. Beton zwykły C12/15, spełniający wymagania PN-EN 206-1 [2] 
3.7.1. Cement 

Cement portlandzki do betonu i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być marki nie mniejszej niż 
32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4]. 

3.7.2. Woda 
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [5]. 

3.7.3.  Piasek  
Piasek naturalny użyty do podsypki powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13139 [3]. 

4.  SPRZĘT 
4.1  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, 
-  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 

5.  TRANSPORT 
5.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2.  Transport materiałów do wykonania obrzeży 
5.2.1  Obrzeża betonowe 

Obrzeża można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wy-
trzymałości badanej serii próbek. Obrzeża na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej 
z nachyleniem w kierunku jazdy.  
Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

5.2.2. Piasek naturalny 
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

5.2.3. Cement 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7]. 

5.2.4. Woda 
Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody (cysternami). 

5.2.5. Mieszanka betonowa 
Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany samochodami 
wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania właściwej konsystencji. 

 



 
6.  WYKONANIE ROBÓT 
6.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 

Zasady ogólne wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych. 

6.2.  Zakres wykonywanych robót 
6.2.1. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wy-
kopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 

6.2.2. Wykonanie ławy betonowej 
Ławy betonowe z oporem należy wykonać z betonu klasy C12/15 w szalowaniu.  
Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównany warstwami.  
Ława powinna być zagęszczona przez ubicie lub wibrowanie. 

6.2.3. Podsypka 
Podsypkę pod obrzeża 8x30 cm należy wykonać jako cementowo-piaskową /1:4/ z piasku odpowiadają-
cego wymaganiom normy PN-EN 13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4]. 
Grubość podsypki po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 

6.2.4. Ustawienie obrzeży 
Obrzeża należy ustawić na ławie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cementowo-piaskowej wykonanej 
zgodnie z pkt. 5.2.3. 
Tylna ścianka obrzeży od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym grun-
tem przepuszczalnym.  
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka obrzeża należy ubić. 
Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu 
powyżej 15 m można wykonać z obrzeży prostych. 
 

6.2.4.1. Wysokość obrzeża 
Wysokość obrzeża nad nawierzchnią powinna być dostosowana do wymagań Dokumentacji Projektowej 
lub zaleceń Inspektora Nadzoru. 

6.2.4.2. Niweleta obrzeża 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. 

6.2.4.3. Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich 
głębokość. 

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty tech-
niczne oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki 
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej 
SST. 

7.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymen-
tów robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami 
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z 
wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

7.4. Kontrola po wykonaniu robót 
7.4.1. Sprawdzenie ław fundamentowych 
7.4.1.1.Sprawdzenie wytrzymałości gwarantowanej betonu ławy 

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-3 [10]. 
7.4.1.2. Sprawdzenie profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją  Projektową 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy.  
Sprawdzenie rzędnych niwelety należy wykonać za pomocą niwelatora. 

7.4.1.3. Sprawdzenie wymiarów ław z Dokumentacją Projektową 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą: 

-  dla wysokości          10 % wysokości projektowanej, 



- dla szerokości ławy              20 % szerokości projektowanej. 
7.4.1.4. Sprawdzenie równości górnej powierzchni ławy 

Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać przez położenie w dwóch punktach, na każde 100 
m ławy, czterometrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm. 

7 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii ławy od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na 100 m 
wykonanej ławy. 

7.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 
7.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeży w planie 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niż  2 
cm na każde 100 m ustawienia obrzeża. 

7.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety 
Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej może wynosić 

 1 cm na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeża. 
7.4.2.3. Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży 

Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100 m obrzeża, 4-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 12 mm. 

7.4.2.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin 
Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie. 

8.  OBMIAR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeży betonowych, na podstawie Dokumentacji Pro-
jektowej i pomiaru w terenie. 

9.  ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. 

9.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty objęte niniejszą SST podlegają następującym odbiorom: 

a)  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu (ława betonowa, podsypka), 
b)  odbiór ostateczny (wszystkie elementy robót objętych n/n SST) 
c)  odbiór pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

10.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
10.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m ustawionych obrzeży należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykona-
nych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

− zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych, 

− wykonanie koryta, 

− wykonanie ew. szalunku ławy fundamentowej, 

− dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, 

− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

− ustawienie obrzeży, 

− wypełnienie spoin piaskiem, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

11.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1.  Normy 
PN-B-06050             Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 206-1Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 13139           Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1            Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 1008          Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 



 
PN-N-03010             Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 
BN-88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-EN 45014           Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 
PN-EN 1340             Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 12390-3        Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania. 

 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SST - 09.00 ROBOTY IMPREGNACYJNE  
CPV - 4526.0000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych 
i inne podobne roboty specjalistyczne 
CPV - 45262.600-7 - Różne specjalne roboty budowlane 
 
 
WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dot. wykonania i odbioru robót im-
pregnacyjnych w zakresie drewnianych elementów więźb dachowych - w ramach zadania 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako pomocniczy dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zabezpieczenia ogniochronnego i przeciw korozji biologicznej elementów drewnianych 
konstrukcji dachowej. Zawarte w niniejszej specyfikacji ustalenia dotyczą wykonania robót impregnacyj-
nych i obejmują: 

- przygotowanie podłoża, 
- przygotowanie środków impregnacyjnych, 
- wykonanie zabiegów impregnacyjnych, 
- czynności kontrolne, 
- czynności odbiorowe. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określe-
niami podanymi w ST B-01 „Wymagania ogólne"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją pro-
jektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST- „Wy-
magania ogólne" -  

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST – B-01 

„Wymagania ogólne" - pkt. 2. 
2.2. Do robót impregnacyjnych należy używać materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo budowlane – 

należy stosować materiały dopuszczone do powszechnego stosowania. 
2.3. Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - deski na deskowanie poszycia i pomosty techniczne, drewno 

sosnowe konstrukcyjne klasy K27 (C30). 
2.4. Preparaty chemiczne do impregnacji - zgodnie z zaleceniami technologicznymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne”-pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
3.3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót impregnacyjnych powinien wykazać się możliwością ko-

rzystania z następującego sprzętu: szczotki, wałki, pędzle, piła elektr. , siekierki, młotki, wciągnik, wiadra. 
4. TRANSPORT 
4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne” 
4.2.Transport i przechowywanie impregnatów Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, 

transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub elektrycznej wciągarki,  
Środki oleiste należy przewozić w sposób przewidziany dla paliw płynnych i smarów. Przewóz impregna-
tów, jak również środków chemicznych stosowanych do ich sporządzania powinien odbywać się w szczel-
nych i nie uszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny być zaopatrzone w odpowiednie napisy 
ostrzegawcze (np. „Trucizna", „Łatwo palne") 
Środki transportu, stosowane do przewozu impregnatów powinny być po użyciu starannie oczyszczane. 



Przechowywanie środków oleistych powinno odbywać się przy zachowaniu przepisów dotyczących prze-
chowywania materiałów łatwo palnych. Środki impregnacyjne należy przechowywać w suchych pomiesz-
czeniach i w zamkniętych opakowaniach, a mianowicie: 
- środki oleiste - w zamkniętych naczyniach metalowych lub szklanych 
- sole - w opakowaniach papierowych lub drewnianych 
- pasty- w metalowych bębnach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – B-01 „Wymagania ogólne" -pkt.5. 
5.2. Wykonanie robót impregnacyjnych - bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne 

- Roboty impregnacyjne mogą wykonywać pracownicy, przeszkoleni w zakresie stosowania chemicznych 
środków służących do impregnacji. 

- W miejscach lub pomieszczeniach, w których przygotowuje się środki impregnujące zabronione jest prze-
bywanie osób nie zatrudnionych. 

- Pracownicy zatrudnieni przy pracach narażających ich na zetknięcie się ze szkodliwymi dla zdrowia sub-
stancjami powinni być zaopatrzeni w odpowiednia odzież ochronną oraz w razie potrzeby także we wła-
ściwy sprzęt ochrony osobistej. 

- Zbliżanie się w zanieczyszczonej lub przemokniętej impregnatami odzieży do otwartego ognia jest zabro-
nione. 

- W miejscach, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne zabronione jest palenie tytoniu. 
- Przed rozpoczęciem impregnacji pracownicy powinni natrzeć odkryte miejsca preparatem ochronnym. 
- W miejscu dokonywania robót związanych z impregnacją powinna być umieszczona apteczka podręczna 

zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniu i zatruciu oraz w środki opatrunkowe. 
- Pracownicy przyjmowani do pracy przy robotach impregnacyjnych powinni być poddani badaniu lekar-

skiemu przed przyjęciem do pracy, a po przyjęciu - badaniom kontrolnym, co najmniej raz na 6 miesięcy 
- Pracownicy, u których na podstawie badań wstępnych stwierdzono schorzenia skóry, rany, uczulenia lub 

objawy zatrucia, nie powinni być dopuszczani do pracy przy robotach impregnacyjnych. 
- Miejsca, w których wykonuje się zabiegi impregnacyjne powinny być należycie oświetlone i wentylowane, 

oraz zaopatrzone w sprzęt przeciw pożarowy - dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Jeżeli w 
pomieszczeniach jest zła widoczność, należy pomieszczenia te oświetlić stosując lampy elektryczne za-
silane prądem nie przekraczającym 24 V. 

- Sprzęt oraz naczynia zawierające środki impregnacyjne powinny być po zakończeniu prac usunięte i po 
dokładnym oczyszczeniu oddane do magazynu. 

- Wysoko usytuowane miejsca impregnacji należy zabezpieczyć poręczami. Pracownicy pracujący na wy-
sokości powinni być zabezpieczeni pasami i linkami bezpieczeństwa. 

5. 3. Wykonanie robót impregnacyjnych - powlekanie 
- Elementy więźby dachowej należy zaimpregnować powierzchniowo przygotowując impregnat zgodnie z 

instrukcją na opakowaniu. Należy go nanosić pędzlem lub wałkiem powtarzając zabieg kilkakrotnie do 
całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu, określonej w instrukcji w gramach suchego preparatu 
na l m2 powierzchni drewna. Należy wybrać wielkości, które gwarantują zabezpieczenie materiału w stop-
niu trudno zapalnym. Kolejne malowania należy wykonywać po wyschnięciu poprzedniej warstwy. 

- Murłaty, płatwie pośrednie i kalenicowe, końce belek głównych - III (silny) stopień zagrożenia zagrzybie-
niem, wymagana klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne roztworami 10% (soli) plus 
izolowanie impregnowanego drewna od strony muru roztworami (soli) 15-30%.Odeskowania - II 
(średni)stopień zagrożenia zagrzybieniem, wymagana klasa grzybochronności A2: smarowanie minimum 
2-krotne. 

- Włazy, końce krokwi wystające na zewnątrz budynku lub dotykające muru - III (silny) stopień, wymagana 
klasa grzybochronności A3: smarowanie minimum 2-krotne stężonym roztworem soli 15-30%. 

- Zastrzały, miecze, słupy, wieszaki, rozpory, jętki, kleszcze -1 (słaby) stopień, wymagana klasa grzybo-
chronności A l: minimum 2-krotne smarowanie rozcieńczonym roztworem soli 4-10%. 

- Przed zabiegiem właściwej impregnacji należy zwilżyć powierzchnię drewna czystą wodą. 
- W każdym przypadku należy ustalić parametry technologiczne w zależności od rodzaju stosowanego 

środka oraz impregnowanego drewna. 
- Szczotki i pędzle służące do smarowania impregnatem powinny być osadzone na trzonkach z ochronami 

zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na ręce pracownika. 
- Szczotki i pędzle służące do smarowania nie mogą być używane do innych prac. 
- Sprzęt służący do natryskiwania drewna impregnatami powinien być zbadany przed użyciem przez pra-

cownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie impregnacji. 
- W czasie impregnacji metodą natryskową elementów konstrukcji zabrania się dokonywania w tych miej-

scach jakichkolwiek innych prac. 
- Rozdrabnianie i mieszanie (np. z trocinami, piaskiem) impregnatów służących do suchej impregnacji po-

winno być dokonywane przy pomocy mieszadeł w naczyniach hermetyzowanych, przeznaczonych tylko 
do tego celu. 

- Trociny (lub piasek) powinny być uprzednio zwilżone. 
- Miejsce impregnacji należy zabezpieczyć przed przeciągiem. 
- Impregnaty stosowane przy metodzie nawiercania (np. sole grzybobójcze) powinny być w miarę 



technicznych możliwości dostarczane w postaci nabojów zawierających dozy wystarczające do wypełnia-
nia otworów. 

- Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do wbudowania dopiero po zupełnym wyschnięciu 
impregnatu na ich powierzchni. 
Norma zużycia dla środka o nazwie FOBOS M-2F: 

1. Impregnacja powierzchniowa - nie mniej niż 0,20 kg soli na 1m2 rozwiniętej powierzchni poziomej drewna 
2. impregnacja wgłębna, ciśnieniowa w 10% roztworze wodnym: dla drewna o grub. 20mm - 50 kg/m3, dl 

drewna o grub. 25mm - 40 kg/m3, dla drewna o grub. 50mm - 30 kg/m3, dla drewna o grub. lOOmm – 20 
kg/m3, dla drewna 
Norma zużycia dla środka o nazwie OCEAN 441 B: l. nie mniej niż 0,50 dm3 na Im2 rozwiniętej po-
wierzchni poziomej drewna 
Klasyfikacja pożarowa zabezpieczonego materiału przy zastosow. FOBOS M-2F: 

1. przy metodach powierzchniowych -II stopień palności (materiał trudno zapalny) 
2. przy metodzie ciśnieniowej - materiały niezapalne (trwałość powłoki -około 8-10 lat). 

Klasyfikacja pożarowa zabezpieczonego materiału przy zastosow. OCEAN 441B: 
l. II stopień palności (materiał trudno zapalny). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. l. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-01 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i projektu budowlanego: 
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wbudowania materiałów z projektem budowlanym 
oraz normami bądź aprobatami technicznymi. 
Kontrola wykonania powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
wykonania pokryć. 
Kontrola przeprowadzana przez Inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonywania robót, 
- w odniesieniu do całości robót (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac. 

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane 
prace 
są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, albo wymaganiami 
norm przedmiotowych, a także zaleceniami producenta impregnatu. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Bezpośrednio z m3 przelicza się rozwiniętą powierzchnię impregnowanego drewna uzyskaną w m2 – 

stosują czynniki zamienne dla tarcicy, opracowane tabelarycznie dla poszczególnych sortymentów (deski, 
bale,belki, kantówki, listwy, łaty). 

7.2. Do norm zużycia preparatów impregnacyjnych należy stosować współczynniki korygujące - w zależności 
rodź. środków (np. solne, rozpuszczalnikowe), od metody impregnacji (smarowanie, opryskiwanie, ką-
piel), od pochylenia powierzchni (1,10-2,00) oraz od wilgotności drewna (1,25 dla drewna o wilg. < 22%). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
8.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 

Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować: 

- wpis do dziennika budowy, 
- stwierdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
- stwierdzenie dokładności wykonania poszczególnych warstw, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją. 

8.3. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej impregnacji. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty mogą być nie odebrane. W takim przy-
padku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

1. Poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
2. Jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości elementu, obniży 

cenę robót impregnacyjnych, 
3. W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania - rozebrać wykonane elementy i ponownie 

wykonać roboty. 
8.4. Zakończenie odbioru 

Odbiór robót potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 
1. ocenę wyników badań, 
2. wykaz wad i usterek ze skazaniem możliwości ich usunięcia, 
3. stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie impregnatu, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości, 
• przygotowanie podło Ŝ a, 
• wykonanie zabiegów impregnacyjnych, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidacja stanowiska roboczego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4.02.1956r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy robo-
tach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. nr 5, póz. 25 z dn. 17.02.1956r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 póz. 401). 

- Instrukcja nr 312 - Ochrona drewna budowlanego przed zagrzybieniem, wymagania i badania. Instytut 
Techniki Budowlanej, W-wa 1992r. 

- Zarządzenie nr 16 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w spra-
wie norm zużycia środków chemicznych przy wykonywaniu robót impregnacyjnych, grzybobójczych i 
owadobójczych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Ochrona przed zawilgoceniem i zagrzybieniem 


