
REMONT   DACHU   PRZEDSZKOLA
W   OCHRANIEWIE   I   MONTAŻ   WENTYLACJI

Z   REKUPERACJĄ   W   2   SALACH   I   KLIMATYZACJI

STADIUM  DOKUMENTACJI: Specyfikacja techniczna

BRANŻA: Budowlana

OBIEKT: Budynek Gminnego Przedszkola w Ochraniewie 

KOD CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

oraz podobne roboty 

ADRES: Ochraniew 63, 98-220 Zduńska Wola

dz. o nr 111/2, obręb Ochraniew

INWESTOR: Gmina Zduńska Wola 

ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola

OPRACOWAŁ: mgr inż arch. Piotr Kaczmarek

Zduńska Wola grudzień 2024

1



I. WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  techniczna  wymagania  ogólne odnosi  się  do  wspólnych  wymagań  dla
poszczególnych  specyfikacji  dotyczących  odbioru  i  wykonania  robót,  które  zostaną  wykonane  w
ramach  45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty .

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentów przetargowych będzie miała zastosowanie przy wyborze wykonawcy
robót w trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi robotami:

1. Roboty rozbiórkowe:
 1.1  45111300-1  – Roboty rozbiórkowe

2. Prace wykończeniowe
2.1. 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonywania  oraz  z  a  ich  zgodność  ze
specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową, dziennik budowy i księgę
obmiarów wraz ze specyfikacjami technicznymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie – niezbędne do wykonania zamówionych zgodnie z
kontraktem prac – rysunki, obliczenia i dokumenty, załączone do dokumentów przetargowych.

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie
może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu
powinien  niezwłocznie  powiadomić  Zamawiającego.  Zamawiający zobowiązany jest  do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami technicznymi
i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Dane  określone  w  tych  dokumentach  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne ze specyfikacjami technicznymi
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oraz uzgodnieniami między Zamawiającym i Wykonawcą a wpłynie to na niezadowalającą jakość
robót,  to  takie  materiały  muszą  być  zastąpione  innymi,  a  koszty  związane  z  poprawkami  ponosi
Wykonawca robót.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w
okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego  robót.  Sam  teren
prowadzenia prac powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  
i  ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych. Tablice te  będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu i
informacji  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  jest  ponoszony  przez  Wykonawcę  (wliczony  w  cenę
kontraktową). 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
 podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  

i  norm  dotyczących  ochrony  środowiska  naturalnego  na  terenie  budowy  i  w  bezpośredniej
odległości od niego;

 unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  
z przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania;

 unikał zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych oraz powietrza;
 zabezpieczenia budowę przed możliwością powstania pożaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  utrzymywać
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia
prac,  na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych,  magazynowych
oraz maszynach i podjazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Za  wszelkie  straty  powstałe  na  skutek  pożaru  spowodowanego  przez  działania  Wykonawcy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia,  wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie  robót,  a  po  zakończeniu  prac  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych ich wbudowania.

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeśli  Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenia  dla  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  elementów  wbudowanych  w  teren  prowadzenia  prac,
pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia).  Uzyska od odpowiednich władz
będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego i  zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
niezbędnej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  żeby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywać  w należytym stanie  przez  cały czas  trwania  robót
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy nie podlegają odrębnej  zapłacie  i  są ponoszone przez Wykonawcę
(uwzględnione w cenie kontraktowej).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  oraz  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  przedmiot  umowy  i  jego  poszczególne  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały rok trwania robót, do momentu odbioru końcowego.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnianie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowych  urządzeń  lub
metod i  w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach,  przedstawiając
kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty.

1.5. Materiały

    1.5.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co  najmniej  na  10  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła zakupu lub zamawiania materiałów i odpowiednie (ewentualnie konieczne) świadectwa badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  ich  przez  Zamawiającego.  Zatwierdzenie  pewnych
materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła
uzyskają zatwierdzenie.
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1.5.2. Dostępność inwestora do danych o pochodzeniu materiałów. 

Zamawiający ma prawo znać pochodzenie materiałów a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić
mu wszelkie dane o pochodzeniu materiałów, ich składzie oraz sposobie wytwarzania, łącznie z danymi
od producenta danych wyrobów (materiałów).

1.5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca  zapewni,  aby tymczasowo składowane  materiały,  do  czasu  ich  wbudowania  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne
do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Zamawiającym.

1.5.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  uzgodnienia  z  Zamawiającym  lub  dokumentacja  projektowa  przewidują  możliwość
wariantowego  zastosowania  materiałów  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym,  jeżeli  będzie  to  wymagane  do  badań  prowadzonych  przez  Zamawiającego.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego.

1.6. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  wywrze
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  musi
gwarantować dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie określonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportowych musi  być dostosowana do rodzaju i  ilości robót wymagających
transportu i  zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania określone w Przepisach o Ruchu
Drogowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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1.8. Wykonanie robót

1.8.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  prac  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie wielkości wszystkich elementów
robót. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót zostaną, jeżeli będzie
tego wymagać Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności
za ich dokładność.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  specyfikacjach  technicznych  a  także  w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów
i robót, doświadczenia z przeszłości oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe z  tego tytułu
ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakości robót

1.9.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość wykonania prac.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  użytych  materiałów.
Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
pozwalającą  na  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego  
i obowiązującymi przepisami.

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
kontraktem.

1.9.2. Pobieranie próbek.

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiałów, które

budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakość kwestionowanych materiałów okaże się dobra, koszty tych
badań pokrywa Zamawiający.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  specyfikacjach
technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiającego.
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1.9.4. Raporty badań.

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla  celów  kontroli  i  zatwierdzenia  Zamawiający  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek i badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materiałów

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do
użycia materiały wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadające aprobaty techniczne właściwych
instytucji  oraz  certyfikat  lub  świadectwo  zgodności  producenta  z  warunkami  podanymi  w
specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy robót.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco, będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  robót.  Każdy  zapis  
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy będą  przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska wobec zapisu Zamawiającego.

Załączane  do  dziennika  budowy  dokumenty  w  postaci  załączników  oznaczane  będą  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy wpisywać należy w szczególności:

 datę przekazania terenu budowy Wykonawcy
 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części robót
 przebieg robót, trudności i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczególnieniem przerw wraz z

ich powodami
 uwagi i polecenia Zamawiającego
 daty wstrzymania robót wraz z podaniem powodu wstrzymania
 daty  zgłoszeń  i  odbiorów  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  końcowych

odbiorów robót
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 propozycje, uwagi oraz wyjaśnienia Wykonawcy
 inne informacje o przebiegu prac.

1.10.2. Księga obmiarów

Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje się do księgi obmiarów.

1.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępniane na
każde życzenie Zamawiającego.

1.10.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy oprócz wymienionych wcześniej zalicza się również:

-pozwolenie na realizację zadania budowlanego
-protokoły przekazania terenu budowlanego
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
-protokoły odbioru robót
-protokoły z narad i ustaleń
-korespondencję na budowie związaną z prowadzeniem prac

1.10.5. Przechowywanie dokumentów

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed dostępem osób trzecich.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  będą  zawsze  dostępne  dla  Zamawiającego  
i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

1.11. Obmiar robót

1.11.1. Ogólne zasady obmiarów robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w
ślepym kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiarów  będą  wpisywane  do  księgi  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  
w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku  ukończenia całości prac.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Zamawiającego na
piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą dla celów płatności na rzecz
Wykonawcy określoną w kontrakcie.

1.11.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości  i  odległości  między wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone  w  układzie
pionowym lub poziomym wzdłuż linii osiowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy specyfika robót na to nie pozwala.
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Wszystkie  wielkości  muszą  być  podawane  w  jednostkach  charakterystycznych  określonych
w  ślepych  kosztorysach,  chyba,  że  Wykonawca  uzgodni  wcześniej  z  Zamawiającym  inne  jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robót.

1.11.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiarów robót będą zaakceptowane przez
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarów robót

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiaru robót podlegających
zakryciu dokonuje się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełnione będą szkicami umieszczonymi na kartach
stron księgi obmiarów. W razie braku miejsca, szkice te mogą być załączone do księgi obmiarów w formie
załącznika, którego treść i wzór zostanie uzgodniona z Zamawiającym.

1.12. Odbiór robót

1.12.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń, roboty mogą podlegać następującym etapom odbiorów, dokonywanych
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
-odbiór częściowy
-odbiór ostateczny
-odbiór pogwarancyjny

1.12.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych prac, które w dalszym toku realizacji  ulegają zakryciu. Odbiór tych robót będzie
dokonywany  w  czasie  umożliwiającym  dokonywanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez
konieczności  hamowania  ogólnego  postępu  prac.  Odbioru  robót  dokonuje  Zamawiający  przy
współudziale Wykonawcy.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika
budowy) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie dokonany niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym robót.

1.12.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości oraz wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem Zamawiającego o
tym fakcie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.
Zamawiający  dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi.

W  toku  odbioru  ostatecznego  Zamawiający  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  częściowych,  zwłaszcza  
w  zakresie  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających.  W  przypadku  niewykonania
wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  lub  nie  zakończenia  pełnego
zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym  dokumentem  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru  ostatecznego
robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru  ostatecznego
Wykonawca obowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:
 uwagi  i  zalecenia  Zamawiającego,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń
 recepty i ustalenia technologiczne
 dzienniki budowy i księgi obmiarów
 wyniki  pomiarów kontrolnych,  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodne  ze  specyfikacjami

technicznymi i programem zapewnienia jakości
 certyfikaty zgodności i bezpieczeństwa wbudowanych materiałów
 opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  lub
uzupełniających wyznaczy Zamawiający.

1.12.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  
i  usterek  stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych w okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
odbioru ostatecznego.

1.13. Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona między Wykonawcą i Zamawiającym cena ryczałtowa
za całość robót objętych kontraktem.

1.14. Przepisy związane.

 warunki kontraktu
 dane kontraktowe
 normy państwowe, branżowe
 dane technologiczne producentów
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II. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

2.1. Roboty rozbiórkowe

2.2. Montaż pokrycia dachowego wraz z sufitem podwieszanym
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2.1. Roboty rozbiórkowe

2.1.1. Wstęp

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ziemnych
przy remonciedachu przEdszkola w Ochraiewie.

2.1.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót określonych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wg zakresu określonego poniżej:
 rozebranie  pokrycia dachowego z blachy,
 rozebranie deskowania,
 rozebranie sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem. 

2.1.4. Wymagania dotyczące robót

Przed pracami rozbiórkowymi należy sprawdzić czy na ścianie są instalacje elektryczne, a jeśli tak
to je odłączyć. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych.

 Roboty rozbiórkowe obejmują  usunięcie  z  terenu budowy wszystkich  zbędnych elementów
(rozbiórkę),  wydobycie  gruzu,  segregacje  wszelkich  odpadów i  załadunek na  środki  transportowe,
wywóz i utylizację lub składowanie odpadów.

Roboty  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z poleceniami
Zamawiającego, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

2.1.5. Materiały

Szacunkowe określenie materiałów:  
 brak

Pełny zakres materiałowy ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.1.6. Sprzęt

Szacunkowe określenie sprzętu: 
 środek transportowy

2.1.7. Transport – według punktu 1.7.( wymagania ogólne)

2.1.8. Zasady BHP

 należy zwrócić uwagę na prawidłowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas obróbki
 bezwzględnie należy przestrzegać zasad użytkowania urządzeń podanych przez producenta
 nie wolno wykonywać żadnych prowizorycznych podłączeń urządzeń 
 nie  wolno  zdejmować  osłon  z  urządzeń  zamontowanych  przez  producenta  oraz  urządzeń

blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne
 wszystkie  prace  związane  z  montażem i  demontażem deskowań  należy  prowadzić  zgodnie  z

zasadami sztuki budowlanej
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 podczas pracy przy zbrojeniu elementów ubranie powinno przylegać do ciała
 wszystkie narzędzia i urządzenia winny być używane zgodnie z przeznaczeniem

2.1.9. Obmiar robót

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz niniejszego
opracowania : Część I — Wymagania ogólne

2.1.10. Odbiór robót

Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w niniejszej
specyfikacji: Część I— Wymagania ogólne

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie
szkiców pomiarów, które przedkłada Wykonawca.

2.1.11. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: Część I
-Wymagania ogólne

2.1.12. Przepisy związane

 BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401) 
 Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)
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2.2. Montaż pokrycia dachowego wraz z sufitem podwieszanym

2.2.1. Wstęp

Przedmiotem  niniejszego  rozdziału  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
polegających na remoncie dachu przedszkola w Ochraniewie.

2.2.2. Zakres stosowania szczegółowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót określonych w punkcie 2.2.1.

2.2.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Wg zakresu określonego poniżej:
 wymiana/wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachowej jeśli tego wy,aga,
 wykonanie deskowania oraz pokrycia z papy na częściach płaskich dachu,
 położenie membrany paroprzepuszczalnej na pozostałych częściach dachu,
 wykonanie łat i kontrłat na dachu
 montaż pokrycia z b;achy na rąbek strojący,
 montaż rynien i rur spustowych,
 wykonanie sufitów podwieszanych
 montaż paroizolacji
 montaż izolacji z wełny mineralnej gr. 30cm.
 malowanie ścian wszystkich pomieszczeń 

2.9.4. Wymagania dotyczące robót

Izolacje z papy
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze
stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych powierzchni oraz
ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie
poszczególnych pasów papy. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiałów.
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i
równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie
rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej
niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od wstępnego
wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją
rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po przymiarce (z uwzględnieniem
zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy
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podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości
zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest
wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy
wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się
wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub
niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy
wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie
pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników
układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

Obróbki blacharskie
- Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.
- Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubości od
0,5 mm do 0,6 m można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej
od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.
- Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki
odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych
- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia
powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
- Spadki rynien  nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczać 25,0 m.
- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur

Wykonanie sufitu podwieszanego
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy
zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje.
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego.
Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być nisza ni 15 C aby umożliwić
właściwe warunki pracy.
Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
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Elektryk  decyduje  czy  oświetlenie  założone  będzie  po  lub  w  czasie  montowania  sufitów
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. Zaleca się aby specjalista
układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia.
Każde  dodatkowe  obciążenie  przenoszony  na  sufit  podwieszony  należy  dodatkowo  podwiesić.
Wykonanie sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu.
Mocowanie sufitów gładkich z płyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powłoki z 1 płyty
GK gr 12.5 mm co 100 cm profile główne, co 50 cm profile nośne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy
podwójnych  płytach  i  systemach  ognioodpornych  należy  stosować  mocowanie  katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.
Ciecie  płyt:  za  pomocą noża  zarysowuje  się  licowa stronę  płyty tak,  by karton  był  przecięty,  po
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu.
Poprzez gruntowanie wyrównuje się zróżnicowana nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalsza obróbka powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy.

Sufity  podwieszane  z  płyt  GKF  montować  do  podłoża  za  pośrednictwem  profili  stalowych
cynkowanych.

Dopuszczalne odchyłki
 płaszczyzny i krawędzi od linii prostej – 2 mm i w liczbie nie większej niż dwa na długości łaty

kontrolnej (2m)
 powierzchni od pionu – 1,5 mm i w sumie nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach o wysokości do

3,5 m i 4 mm w pomieszczeniach o wysokość ponad 3,5 m
 powierzchnia od poziomu – 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm dla całej powierzchni

ograniczonej pionowymi przegrodami.

Okładziny poziome wewnętrzne
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki :
-  do  wykonywania  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wewnętrznych wraz z próbami
ciśnieniowymi,
- przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność, stabilność,
czystość, równość, nie nasiąkliwość.
- przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN- 75/B-10121
”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze - podłoże pod płytki powinno
być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie
mniejsza ni 0,5 Mpa.
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje:
- sprawdzenie podłoży,
- ułożenie płytek na klej,
- spoinowanie płytek,
- oczyszczenie płytek.

2.9.5. Materiały

płyty OSB NRO,
papa
membrana paroprzepuszczalna,
łaty i kontrłaty
blacha na rąbek stojący
rynny i rury spustowe
płyty g-k wraz z systeme do montażu sufitów podwieszanych
paroizolaja
wełna mineralna.
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  Pełny zakres materiałowy ujęty jest w opracowaniu kosztorysowym oraz zgłoszeniu prac. 

2.9.6. Sprzęt

 środek transportowy
 wyciąg
 szlifierka do parkietu
 rusztowania

2.9.7. Transport – według punktu 1.7.( wymagania ogólne)

2.9.8. Zasady BHP

maszyny  i  narzędzie  zmechanizowane  mogą  obsługiwać  tylko  przeszkoleni  pracownicy,
postępując zgodnie z instrukcją obsługi,

pracownicy mający kontakt z materiałami szkodliwymi dla zdrowi powinni być wyposażeni w
okulary ochronne, rękawice w razie potrzeby półmaski. Należy zapewnić możliwość przerw w
pracy i pracę w wentylowanych pomieszczeniach,

pracownicy pracujący w pozycji  klęczącej  powinni  posiadać  nakolanniki  wyściełane  miękkim
materiałem

 z uwagi na agresywność zapraw i klejów w przypadku dostania się do oka lub śluzówki, należy
przemyć chore miejsce wodą i zgłosić się do lekarza,

 ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, szczególnie desek i bali dozwolone jest tylko do
3m

 roboty prowadzone na wysokości ponad 1 m powinny być prowadzone z pomostów rusztowań
pracownicy mający kontakt z materiałami szkodliwymi dla zdrowia powinni być wyposażeni w

okulary ochronne, rękawice i w razie potrzeby półmaski. Należy zapewnić możliwość przerw w
pracy,

nie wolno wykonywać żadnych prowizorycznych podłączeń urządzeń
 nie  wolno  zdejmować  osłon  z  urządzeń  zamontowanych  przez  producenta  oraz  urządzeń

blokujących i wyłączników, wszystkie wyłączniki muszą być łatwo dostępne.

2.9.9. Obmiar robót

Sporządzenie obmiaru robót powinno być zgodne z systematyką kosztorysu ślepego oraz niniejszego
opracowania : Część I — Wymagania ogólne

2.9.10. Odbiór robót

Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w niniejszej
specyfikacji: Część I— Wymagania ogólne

Odbioru dokonuje Zamawiający po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i na podstawie
szkiców pomiarów, które przedkłada Wykonawca.

Odbiorom podlegają poszczególne elementy robót z uwzględnieniem warstw i elementów zakrywanych, dla
których należy przewidzieć obiory częściowe dla robót ulegających zakryciu.

2.9.11. Podstawa płatności

Płatność powinna nastąpić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji: Część I
-Wymagania ogólne

2.9.12. Przepisy związane

 BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401) 
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 Ogólne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)
 Dane użytkowe i wykonawcze producentów
 PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia udarowe
 PN-86/B-06077  Drzwi  drewniane.  Metoda  badania  odporności  na  obciążenia  statyczne

działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła
 PN-86/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia.
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