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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla
poszczegbdlnych specyfikacji dotyczacych odbioru i1 wykonania robot, ktéore zostang wykonane w
ramach 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentdéw przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy
robot w trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robot opisanym w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi robotami:

1. Roboty rozbiérkowe:
1.1 45111300-1 — Roboty rozbidorkowe
2. Prace wykonczeniowe
2.1. 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.4. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz z a ich zgodno$¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa, dziennik budowy i ksigge
obmiaréw wraz ze specyfikacjami technicznymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie — niezbedne do wykonania zamoéwionych zgodnie z
kontraktem prac — rysunki, obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6élnione w jednym z
nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien niezwltocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi
1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Dane okreslone w tych dokumentach begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne ze specyfikacjami technicznymi



oraz uzgodnieniami mi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca a wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
robot, to takie materialty musza by¢ zastgpione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi
Wykonawca robot.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem oséb trzecich.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb  uzgodniony z Zamawiajagcym ~oraz = przez umieszczenie, W  miejscach
i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice te bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu i
informacji nie podlega odregbnej zaptacie i jest ponoszony przez Wykonawce (wliczony w cene
kontraktowq).

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej
odlegtosci od niego;

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych
z przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— unikal zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekow wodnych oraz powietrza;

— zabezpieczenia budowg przed mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia
prac, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych
oraz maszynach 1 podjazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Za wszelkie straty powstale na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu prac ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgod¢ na uzycie tych
materiatléw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.



1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong elementow wbudowanych w teren prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, zeby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac¢ w nalezytym stanie przez caty czas trwania robot
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osob zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ponoszone przez Wykonawce
(uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty rok trwania robot, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Nieznajomos$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zakupu lub zamawiania materialéw i1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych
materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrddia
uzyskajg zatwierdzenie.



1.5.2. Dostgpno$¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatdow a Wykonawca jest zobowigzany udostgpnic
mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich sktadzie oraz sposobie wytwarzania, lacznie z danymi
od producenta danych wyrobow (materiatéw).

1.5.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

1.5.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci do robdt 1 byty dostgpne
do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym.

1.5.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajagcym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i1 wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowaé dobre jakoSciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie okre§lonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wpltywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robdt wymagajacych
transportu 1 zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przy ruchu na
drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu
Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyliczenie wielkosci wszystkich elementow
robot. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robdt zostang, jezeli bedzie
tego wymagac¢ Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnos$ci
za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatlow
1 robot, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakosci robot

1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jako$¢ wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i1 uzytych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
pozwalajaca na stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego
1 obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; gdy jakos¢ kwestionowanych materiatdéw okaze si¢ dobra, koszty tych
badan pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.



1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych
instytucji oraz certyfikat lub $wiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w
specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumenty budowy

1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco, beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robdt. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajgcego.

Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalacznikow oznaczane begda kolejnym
numerem zalgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy wpisywac¢ nalezy w szczegolnosci:

— date przekazania terenu budowy Wykonawcy

— uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych czgsci robot

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczeg6lnieniem przerw wraz z
ich powodami

— uwagi i polecenia Zamawiajacego

— daty wstrzymania rob6t wraz z podaniem powodu wstrzymania

— daty zgloszen i odbioré6w robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot



— propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy
— 1inne informacje o przebiegu prac.

1.10.2. Ksigga obmiardéw

Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie 1 wpisuje si¢ do ksiegi obmiarow.

1.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpniane na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.

1.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy oprdcz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

-protokoty przekazania terenu budowlanego

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
-protokoty odbioru robot

-protokoty z narad i ustalen

-korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac

1.10.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
przed dostgpem 0sob trzecich.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego
1 przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

1.11. Obmiar robét

1.11.1. Ogolne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa
1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w
slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia catosci prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na
piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang dla celow platnosci na rzecz
Wykonawcy okreslong w kontrakcie.

1.11.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dlugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda mierzone w ukladzie
pionowym lub poziomym wzdhiz linii osiowe], z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robdt na to nie pozwala.



Wszystkie wielkosci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych
w Slepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej] z Zamawiajacym inne jednostki
charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru robot podlegajacych
zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetione beda szkicami umieszczonymi na kartach
stron ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiggi obmiaréw w formie
zalacznika, ktorego tre$¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot

1.12.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty moga podlega¢ nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych
przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
-odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
-0dbior czesciowy
-0odbior ostateczny
-odbior pogwarancyjny

1.12.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakos$ci
wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr tych robdt bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym dokonywanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez
koniecznosci hamowania ogdlnego postepu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika
budowy) 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany niezwtocznie,
nie podzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgloszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.12.3. Odbior czesSciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czeSciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

1.12.4. Odbidr ostateczny (koncowy) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakoS$ci oraz warto$ci.



Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o
tym fakcie.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz czgSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt poprawkowych 1 uzupehliajagcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajagcych, lub nie zakonczenia pelnego
zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokél odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i ksiegi obmiarow

— wyniki pomiarow kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci

— certyfikaty zgodnosci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

— opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

1.13. Podstawa platnosci.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawcg 1 Zamawiajagcym cena ryczaltowa
za calo$¢ robot objetych kontraktem.

1.14. Przepisy zwiazane.

— warunki kontraktu

— dane kontraktowe

— normy panstwowe, branzowe

— dane technologiczne producentow
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I1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC SZCZEGOLOWA

2.1. Roboty rozbidérkowe

2.2. Montaz pokrycia dachowego wraz z sufitem podwieszanym
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2.1. Roboty rozbiorkowe
2.1.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdziatu s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt ziemnych
przy remonciedachu przEdszkola w Ochraiewie.

2.1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot okreslonych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wg zakresu okres$lonego ponize;j:
— rozebranie pokrycia dachowego z blachy,
— rozebranie deskowania,
— rozebranie sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem.

2.1.4. Wymagania dotyczgce robot

Przed pracami rozbiérkowymi nalezy sprawdzi¢ czy na $cianie sg instalacje elektryczne, a jesli tak
to je odiaczy¢. Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich zbednych elementow
(rozbidrke), wydobycie gruzu, segregacje wszelkich odpadow i zaladunek na $rodki transportowe,
wywoz 1 utylizacje lub sktadowanie odpadow.

Roboty rozbiorkowe wykonywaé recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.

Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z poleceniami
Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.

2.1.5. Materialy

Szacunkowe okreSlenie materialow:
— brak

Pelny zakres materialowy ujety jest w opracowaniu kosztorysowym.

2.1.6. Sprzet

Szacunkowe okreslenie sprzetu:
— $rodek transportowy

2.1.7. Transport — wedtug punktu 1.7.( wymagania ogolne)

2.1.8. Zasady BHP

— nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drewna podczas obrobki

— bezwzglednie nalezy przestrzegaé zasad uzytkowania urzadzen podanych przez producenta

— nie wolno wykonywac¢ zadnych prowizorycznych podiaczen urzadzen

—nie wolno zdejmowaé oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych i wylacznikow, wszystkie wylgczniki muszg by¢ tatwo dostepne

— wszystkie prace zwigzane z montazem 1 demontazem deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej
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— podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powinno przylega¢ do ciata
— wszystkie narzedzia 1 urzadzenia winny by¢ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

2.1.9. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu $lepego oraz niniejszego
opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne

2.1.10. Odbior robot
Odbidér robdt powinien byé przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji: Czes¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

2.1.11. Podstawa platnosci

Platno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji: Czesé 1
-Wymagania ogolne

2.1.12. Przepisy zwigzane

— BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)
— Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)
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2.2. Montaz pokrycia dachowego wraz z sufitem podwieszanym

2.2.1. Wstep

Przedmiotem niniejszego rozdzialu sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
polegajacych na remoncie dachu przedszkola w Ochraniewie.

2.2.2. Zakres stosowania szczegélowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w punkcie 2.2.1.

2.2.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wg zakresu okres$lonego ponize;j:
— wymiana/wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachowej jesli tego wy,aga,
— wykonanie deskowania oraz pokrycia z papy na cz¢sciach ptaskich dachu,
— potozenie membrany paroprzepuszczalnej na pozostatych czesciach dachu,
— wykonanie fat i kontrlat na dachu
— montaz pokrycia z b;achy na rabek strojacy,
— montaz rynien i rur spustowych,
— wykonanie sufitow podwieszanych
— montaz paroizolacji
— montaz izolacji z welny mineralnej gr. 30cm.
— malowanie $cian wszystkich pomieszczen

2.9.4. Wymagania dotyczace robot

Izolacje z papy

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac si¢ ze
stanem podtoza, dokona¢ pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkdéw izolowanych powierzchni oraz
ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac roztozenie
poszczegoOlnych paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstegga papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i
réwnomiernie roztozong masg¢ asfaltowa. Wierzchnia strona papy powinna mie¢ rOwnomiernie
roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien by¢ pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych
mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) 1 wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia wpustow, przepustow, a takze od wstepnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe;.

Pasy papy nalezy uktada¢ rownolegle do dluzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zakladow zgodnych z kierunkiem spadkow. Przed utozeniem papy nalezy ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) 1 ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zaktadéw na utoZzonym wcze$niej pasie papy (z ktorym laczona bedzie rozwijana rolka) nalezy

14



podgrzac palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jako$ci zgrzewu jest
wyplyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyplyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢
wyplyw masy o zadanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywac ze szczeg6lng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek 1 ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

W poszcezegdlnych warstwach izolacji (podktadowej 1 nawierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zar6wno podtuzne, jak 1 poprzeczne) nie
pokrywaty si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przycigcie naroznikow
uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Obrobki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 1 stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 m mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od —15°C. Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

- W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
- Spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych

nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien 1 rur

Wykonanie sufitu podwieszanego

Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokladnie wysuszone i gdy
zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie 1 posadzkarskie.

Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.

Wszelkie prace mokre 1 instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nisza ni 15 C aby umozliwié¢
wlasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakow moga by¢ uzywane tylko czg¢sci posiadajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
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Elektryk decyduje czy os$wietlenie zalozone bedzie po lub w czasie montowania sufitow
podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie. Zaleca si¢ aby specjalista
uktadajacy ptyty otrzymat jednoczes$nie zalecenie zainstalowania o§wietlenia.
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszony na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesic.
Wykonanie sufitdéw 1 oswietlenia spetniajagce wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.
Mocowanie sufitow gtadkich z ptyty GK (paneli akustycznych), standardowo dla powtoki z 1 ptyty
GK gr 12.5 mm co 100 cm profile gtowne, co 50 cm profile nosne, wieszaki co 90 cmx 100cm. Przy
podwdjnych ptytach i systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe
odpowiednie dla wymaganego systemu.
Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa stron¢ plyty tak, by karton byt przeciety, po
zalamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
Poprzez gruntowanie wyrownuje si¢ zrdznicowana nasigkliwo$¢ kartonu 1 masy szpachlowej. Przed
dalsza obrobka powierzchni 1 malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.
Sufity podwieszane z ptyt GKF montowa¢ do podloza za posrednictwem profili stalowych
cynkowanych.
Dopuszczalne odchytki
— plaszczyzny 1 krawedzi od linii prostej] — 2 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz dwa na dhugosci taty
kontrolnej (2m)
— powierzchni od pionu — 1,5 mm i w sumie nie wig¢cej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do
3,5 m 14 mm w pomieszczeniach o wysokos¢ ponad 3,5 m
— powierzchnia od poziomu — 2 mm na 1 m i ogoélem nie wigcej niz 3 mm dla catej powierzchni
ograniczonej pionowymi przegrodami.

Okladziny poziome wewnetrzne
Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki :
- do wykonywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robot instalacyjnych wewnetrznych wraz z probami
ci$nieniowymi,
- przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ odbioru podtoza — nalezy sprawdzi¢: no$nos¢, stabilnosé,
czystos¢, rownos$¢, nie nasigkliwose.
- przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 75/B-10121
”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze - podtoze pod plytki powinno
by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie
mniejsza ni 0,5 Mpa.
Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podiozy,
- utozenie plytek na klej,
- spoinowanie plytek,
- oczyszczenie ptytek.

2.9.5. Materialy

—ptyty OSB NRO,

—papa

—membrana paroprzepuszczalna,

—laty i1 kontrlaty

—blacha na rabek stojacy

—rynny i rury spustowe

—phyty g-k wraz z systeme do montazu sufitow podwieszanych
—paroizolaja

—welna mineralna.
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Pelny zakres materiatowy ujety jest w opracowaniu kosztorysowym oraz zgloszeniu prac.
2.9.6. Sprzet

— $rodek transportowy
— Wwyciag

— szlifierka do parkietu
— rusztowania

2.9.7. Transport — wedlug punktu 1.7.( wymagania ogolne)

2.9.8. Zasady BHP

—maszyny 1 narz¢dzie zmechanizowane mogg obstugiwaé tylko przeszkoleni pracownicy,
postepujac zgodnie z instrukcja obstugi,

—pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowi powinni by¢ wyposazeni w
okulary ochronne, rekawice w razie potrzeby potmaski. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przerw w
pracy i prace w wentylowanych pomieszczeniach,

—pracownicy pracujacy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscielane migkkim
materiatem

— z uwagi na agresywnos¢ zapraw 1 klejow w przypadku dostania si¢ do oka lub $luzéwki, nalezy
przemy¢ chore miejsce woda i zgtosi¢ si¢ do lekarza,

—re¢czne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, szczeg6lnie desek i bali dozwolone jest tylko do
3m

—roboty prowadzone na wysokosci ponad 1 m powinny by¢ prowadzone z pomostéw rusztowan

—pracownicy majacy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowia powinni by¢ wyposazeni w
okulary ochronne, rekawice 1 w razie potrzeby potmaski. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ przerw w
pracy,

—nie wolno wykonywa¢ zadnych prowizorycznych podiaczen urzadzen

—nie wolno zdejmowaé oston z urzadzen zamontowanych przez producenta oraz urzadzen
blokujacych 1 wylacznikdéw, wszystkie wytaczniki muszg by¢ tatwo dostgpne.

2.9.9. Obmiar robot

Sporzadzenie obmiaru robdt powinno by¢ zgodne z systematyka kosztorysu Slepego oraz niniejszego
opracowania : Czes¢ I — Wymagania ogolne

2.9.10. Odbior robot

Odbiodr robdt powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji: Czes¢ I— Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot i na podstawie
szkicow pomiarow, ktore przedktada Wykonawca.

Odbiorom podlegaja poszczegdlne elementy robot z uwzglednieniem warstw i elementéw zakrywanych, dla
ktorych nalezy przewidzie¢ obiory czgsciowe dla robot ulegajacych zakryciu.

2.9.11. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ powinna nastgpi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji: Czesé 1
-Wymagania ogolne

2.9.12. Przepisy zwigzane

— BHP przy robotach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.2003.47.401)

17



Ogolne przepisy BHP (Dz.U. 1997.129.844)

Dane uzytkowe 1 wykonawcze producentéw

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia udarowe
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na obcigzenia statyczne
dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydia

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sily potrzebnej do zamknigcia.
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