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i odbioru robét budowlanych
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem inwestycji jest Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji pomieszczenia
kottowni dla budynku przedszkola w Skopaniu — etap | Instalacja ogrzewania podfogowego w czesci
planowanego Ztobka z wpieciem do istniejgcego Zrodta ciepta (z fabryki Wisan na podstawie obliczer z

audytu.

2. DANE EWIDENCYJNE
¢ Inwestor

Gmina Baranow Sandomierski
Ul. Okulickiego 1
39-450 Baranow Sandomierski

¢ Nazwa inwestycji

Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji pomieszczenia kottowni dla budynku
przedszkola w Skopaniu — etap | Instalacja ogrzewania podtogowego w czesci planowanego ztobka z
wpieciem do istniejgcego zrodta ciepta (z fabryki Wisan na podstawie obliczen z audytu.

¢ Lokalizacja inwestycji
Ul. Kardynata Wyszynskiego 6, 39-451 Skopanie, Skopanie obreb 007 nr dz. 1564/19
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Czesc¢ ogdlna

21. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych instalacji sanitarnych zwigzanych z pracami
budowlanymi przy realizacji projektu ,Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizaciji
pomieszczenia kottowni dla budynku przedszkola w Skopaniu — etap | Instalacja ogrzewania
podfogowego w czesci planowanego ztobka z wpieciem do istniejgcego Zrddta ciepta (z fabryki Wisan)
na podstawie obliczeri z audytu”.

W zakresie przedsiewziecia inwestycyjnego do wykonania sa:
» Instalacja centralnego ogrzewania,

ST stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robét i powinna byc¢
rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych robot.
2.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowych specyfikacji
technicznych stosowanej jako dokument kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawg
o0 zamoéwieniach publicznych i realizacji robét wymienionych w pkt 2.1
2.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

W sktad robét do wykonania wchodza:
e STIL.02.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania,

2.4, Dokumentacja techniczna
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

2.5. Okreslenia podstawowe

2.51. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne,
ksigzka obmiardéw.
2.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
2.5.3. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

2.5.4. Dziennik budowy

Dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen z przebiegu robo6t budowlanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag
i Projektantem.
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2.5.5. Ksigzka obmiarow

Akceptowana przez inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

2.5.6. Inspektor nadzoru

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

2.5.7. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

2.5.8. Kosztorys ,,slepy” (przedmiar)

Wykaz planowanych robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robat.

25.9. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy.

2.5.10. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany, projekt wykonawczy i slepy kosztorys (przedmiar), specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot.
2.511. Projekt budowlany

Opracowanie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz.U.2012.462.).

2.512. Projekt wykonawczy

Uszczegotowiony projekt budowlany w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.5.13. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych. Sporzgdzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).

2.5.14. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,,Dokumentacji projektowej”.

2.5.15. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru)

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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2.5.16. Odpowiednia zgodnos$¢

Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

2.5.17. Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robodt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

2.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

W ramach catej inwestyciji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t wg ,,WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV).

* 45331000-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
e 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
e 51900000-1 - Ustugi instalowania systeméw sterowania i kontroli

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.17. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze dziennik
budowy - jezeli jest wymagany. Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu
prowadzenia prac remontowych. Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawce o
mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych roboét) innych przeszkdéd utrudniajgeych prace
lub zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia. Protokot przekazania placu budowy jest
dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk
roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i skladowanie materiatéw pomocniczych i
niezbednych wedtug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

2.8. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa [DP] i specyfikacja techniczng [ST]

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sg wazniejsze od odczytow ze skali rysunkow. Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementéow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub ST i majg
wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

2.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan wykonywania i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
barierki, kfadki, siatki zabezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposdéb bezpieczenstwo oséb
poruszajgcych sie w poblizu wykonywania robét. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Fakt przystgpienia
do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

29.2, Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci
i innych.

2.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywow
w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatann szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen i ucigzliwosdci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

« lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
» srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

o mozliwoscig powstania pozaru.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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212, Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujagcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia
tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od witasciwych
organow administracji panstwowej.

2.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢é nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociggi i kable. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy
sytuacyjne dla prowadzonych roboét) dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje, zeby
te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem trakcie
realizacji rob6t. O zamiarze przystagpienia do robo6t w poblizu urzgdzen uzbrojenia podziemnego badz
ich przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ witascicieli izarzgdcow tych urzgdzen. Przed
zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
zarzadcy lub wiasciciela. Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania w instalacjach nadziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, poniesie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ opracowang Ocene ryzyka zawodowego dla pracownikow
zatrudnianych na poszczegélnych stanowiskach pracy, biorgcych udziat w procesie wykonywania prac
niebezpiecznych, w ktérym zidentyfikowane sg zagrozenia dla prac objetych zadaniem bedacym
przedmiotem umowy. Ocena ryzyka dla zadania powinna by¢ przeprowadzona metodg umozliwiajgcg
identyfikacje i oszacowanie wszystkich zagrozeh w zwigzku z wykonywang praca. W trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Przedstawicielowi Inwestora. zmian,
ktére majg wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikéw wiasnych oraz pracownikéw. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia, na wezwanie audytora lub prowadzgcego lub prowadzacego
kontrole ze strony Inwestora, wynikéw oceny ryzyka zawodowego.

Pracownicy wykonujacy prace na terenie obiektu powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepujacych
zagrozen oraz potwierdzi¢ podpisem otrzymane przeszkolenie.

Przed rozpoczeciem wykonywania pracy, osoba Nadzorujgca zapozna pracownikéw z zakresem
prac, zagrozeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie potwierdzone przez
pracownikdw w Arkuszach sktadu zespotu realizujgcego polecenie pracy gazoniebezpiecznej/
niebezpieczne.
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Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ aktualne swiadectwa uprawnienn kwalifikacyjnych, jesli zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sg one wymagane podczas wykonywanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej adekwatnie do
zagrozen mogacych powsta¢ podczas wykonywanej pracy objetej zakresem projektu.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego wygrodzenia
i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc zagrozen, a takze do
zapewnienia bezpiecznych dojs¢/dojazdéw i warunkéw ewakuacji na terenie wykonywanych prac.

Operatorzy maszyn i urzgdzen uzytkowanych w czasie prac objetych zakresem niniejszego projektu
muszg posiada¢ w miejscu wykonywania prac DTR maszyny/urzgdzenia i wszelkg dokumentacje
$wiadczgcg o aktualnych badaniach i przegladach technicznych.

Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem zasad i przepisébw zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity).

2.15. Ograniczenie obcigzen pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim
przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek
uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wtasny koszt.

2.16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowa lub jej elementy byly w stanie zadowalajgcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé
utrzymanie nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

2.18. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét, na czas niezbedny:

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
e biezgce utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizacji ruchu, w tym:
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e usuniecia niewbudowanych materiatdow i oznakowania,
» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.19. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia. Powotane w wytycznych normy niedatowane oznaczajg
powotanie sie na normy w taki sposob, ze jest ona identyfikowana jej numerem, bez wskazania roku lub
daty publikacji. W przypadku takiego powofania sie na norme, ma zastosowanie ostatnie wydanie
(tacznie ze zmianami) powotanej normy.

3. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujgcymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

3.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom DP i ST nie moga zosta¢ uzyte do robot bedacych
przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajow materiatdw w wykonywanych robotach,
Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg wbudowane byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ witasciwosci do robot
i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
Placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robo6t. Humus
i nadkiad, czasowo zdjete zterenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu
Robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
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odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy
zadnych wykopow, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i projekcie organizacji budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST iwskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robédt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na wiasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazanag
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca. Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi
branzami i z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

7. KONTROLA JAKOSCIROBOT
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71. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

e czes¢ 0godlng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robét (terminy i sposéb prowadzenia
robét), bhp, wykaz zespotéw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowosé, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
sposéb i forme gromadzenia wynikow badan i pomiaréw, proponowany sposéb i forme
przekazywania informacji Inzynierowi.

* czesc¢ szczegobtowy opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

o sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.

o sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc¢)
sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

7.2, Zasada kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zadac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Roboét zgodnie z Umowag. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
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Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

7.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Inzyniera.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatébw i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badann dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z DP i ST. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Techniczne;j.
W przypadku materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
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w Dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem
nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku
chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika
Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

8.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robét.
Szczegotowe obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w wycenionym przedmiarze roboét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na budowe,

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
»  protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

* korespondencije na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentéw
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. OBMIARROBOT

9.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

9.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest réwniez
posiadanie niezbednych atestéw dla tych urzadzen i sprzetu, ktéry tego wymaga, jak tez utrzymywanie
go w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robé6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z inzynierem.
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10. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

10.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot,
ktore po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robét, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbidr robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleri od
przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.

10.2. Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowia zakonczony element
catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3. Odbiér ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

10.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokét odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Recepty i ustalenia technologiczne.

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e) Dzienniki Budowy (jezeli jest wymagany) i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

f)  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

h) Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii)

j) telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzgdzenh.

k) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
I) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
m) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Roboét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

10.5. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbidr wstepny Robot”.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Dla robét wycenionych ryczaltowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy i termindw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 po0z.695 tekst jednolity)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016 poz.1570 tekst
jednolity)

* Ustawa z dnia 20.07.2017 — Prawo Wodne (Dz.U.2017 poz.1566)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tekst jednolity).
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e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2017 poz.1579 tekst
jednolity)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015 poz. 1775).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126)

* Ustawa z dnia 15.09.2017 — o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2017
poz.1888)

Normy zwigzane:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych w réznych miejscach powotujg
sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym zasady
i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizaciji z dnia 12.09.2002r. (Dz.U.2015, poz. 1483
tekst jednolity). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wytgczeniem PN dotyczacych ochrony
$srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
Zastosowanie bedag miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robdt okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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STI1.02.00.00 -
INSTALACJA GRZEWCZO - CHLODZACA

CPV 45331100-7

Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami budowlanymi przy realizacji projektu
Opracowanie dokumentacji wykonawczej modernizacji pomieszczenia kottowni dla budynku
przedszkola w Skopaniu — etap | Instalacja ogrzewania podfogowego w czesci planowanego Ztobka z
wpieciem do istniejgcego Zrodta ciepta (z fabryki Wisan na podstawie obliczeri z audytu w zakresie
instalacji ogrzewania

2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu robét
wymienionych w punkcie 1.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbidr robét zgodnie z punktem 1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

* montaz ogrzewania podtogowego wraz z rozdzielaczami i osprzetem,
* podigczenie obiegu ogrzewania podtogowego do istniejacego uktadu zrédta ciepta
e montaz rurociggéw wraz z izolacjg;

3.1. Kody CPV

45331100-7 Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania

3.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych
Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej" ST.

Pojecia ogdlne:

Instalacja ogrzewcza wodna - stanowi jg uktad potaczonych przewodoéw napetnionych wodag
instalacyjng wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony
zaworami od zrodta ciepfa; w szczegolnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moze sktada¢ sie z czesci
wewnetrznej i czesci zewnetrzne;j.

Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku; zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi czes¢ wewnetrzng od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrédta ciepta.

Czesc¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej - instalacja ogrzewcza znajdujgca sie poza obstugiwanym
budynkiem; wystepuje w przypadku, gdy zrodio ciepta znajduje sie poza budynkiem, w ktérym nie ma
przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) ma state
swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja stanowigca czes¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej
wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami, zainstalowanymi w celu
ogrzewania pomieszczen obstugiwanego budynku.

Wezel cieptowniczy zespdt elementéw i urzgdzen umieszczonych w odrebnym pomieszczeniu
budynku, wydzielonej jego czesci lub poza budynkiem, stuzacych do:

str. 25



* przekazywania ciepta,

» przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego,

* pomiaru i regulacji temperatury, ci$nienia oraz strumieni objetosci czynnikdéw: grzejnego
i ogrzewanego,

» rejestracji okreslonych parametréw temperaturowych, przeptywowych, cisnieniowych,

» zabezpieczenia instalacji odbiorczych przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia
i temperatury.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajgcych korozji
lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

Cisnienie robocze instalacji pro» (lub poper) - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
(podczas krazenia czynnika grzejnego), przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie probne pprsbne - CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania
urzadzenia w instalacji (tzn. z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na
poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzagdzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza tr» (lub (toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalaciji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn) - $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng sSrednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ scianki rury (en) - grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Centralne ogrzewanie Zespot rurociggdw i urzgdzen, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrddta ciepfa i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje grzewczg

Instalacja ogrzewania Ukiad potgczonych przewoddw wraz z armaturg i urzadzen stuzacy do
przesytania czynnika grzejnego o okreslonych parametrach do poszczegdlnych grzejnikow
w pomieszczeniach budynku oddzielona od Zrodtfa ciepta zaworami

Zrédto ciepta/chtodu zespét urzadzen (kottownia, wezet cieplny, uktad z kolektorami stonecznymi,
uktad z pompg ciepta) znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego
czesci, w ktérych, dzieki:

* spalaniu paliw gazowych, ptynnych lub statych

* przetwarzaniu ciepta w postaci pary i wody o wysokich parametrach
* przetwarzaniu energii stonecznej

» przetwarzaniu energii geotermalnych

wytwarzany jest czynnik grzejny/chtodniczy o wymaganej temperaturze i cisnieniu. W sktad zespotu
wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrow czynnika grzejnego i ewentualnej ich
rejestracji oraz urzgdzenia zabezpieczajgce proces spalania, przetwarzania lub wytwarzania czynnika
grzejnego.
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Temperatura obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego dla pracy instalacji, ktéra nie moze by¢
przekroczona w zadnym punkcie instalacji dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

Instalacja ogrzewania niskotemperaturowa instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nieprzekraczajgcej 100°C.

Aparatura kontrolno-pomiarowa urzgdzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne parametry
w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe urzgdzenie odpowietrzajagcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania

Kociot urzagdzenie stuzgce do ogrzewania wody przeznaczonej do centralnego ogrzewania oraz
cieptej wody uzytkowe;j.

Moc kotta ilos¢ energii cieplnej oddawana uzytecznie czynnikowi grzejnemu w jednostce czasu.

Moc znamionowa kotta moc kotta podawana przez wytwodrce, uzyskiwana trwale przy spalaniu
paliwa, na ktdére kociot zostat skonstruowany.

Palnik urzgdzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu
wytworzenia ciepta.

3.3. Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacijg, ST
zawierajgcg ogélne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami
projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem
wykonawczym.

4. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”.

41. MATERIALY DO WYKONANIA TECHNOLOGII INSTALACJI C.O.

Do wykonania instalacji c.o0., mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacy sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow w opakowaniach fabrycznych.

5. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”. Do
wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym
z technologii prowadzenia robot.

6. TRANSPORT
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Warunki ogdélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogoélne”. Zaleca
sie transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

7. WYKONANIE ROBOT

71. Wymagania ogoélne
Warunki ogélne wykonania robo6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki Ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét.

7.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych,

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz urzadzehn odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

7.3. Dane wyjsciowe

Zewnetrzne temperatury obliczeniowe przyjeto zgodnie z PN-B-02403 dla Ill strefy klimatycznej
(-20°C). Temperature wewnetrzng przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690
z 2002 roku z pézn. zm.).

7.4. Stan projektowany

Budynek wyposazony jest instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowg, w pomieszczeniach
adaptacji na ztobek na parterze budynku projektuje sie na instalacje grzewczg z wykorzystaniem
ogrzewania podtogowego, reszta pozostaje bez zmian. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

7.5. Montaz rurociggow

» instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Odstepstwa od dokumentacji
technicznej mogg dotyczyé tylko dostosowania urzadzen i tras rurociagdw do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne rodzaje
materiatéw o zblizonych parametrach techniczno-uzytkowych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastapi pogorszenie wiasciwosci uzytkowych i trwatosci urzgdzen.
Odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru

» przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajgcymi odpowietrzenie instalacji
w najwyzszych punktach i jej odwodnienia w najnizszych punktach

* przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy witasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensaciji)

e przewody nalezy oprowadzi¢ réwnolegle wzgledem siebie.

* przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej

* pofgczenia rur PE-X taczone za pomocg ztgczek zaciskowych technikg tgczenia aksjalnego
(tuleja zaciskowa nasuwana na zigcze wzdtuz osi rury).

» przewody nalezy montowa¢ w uchwytach dostosowanych do okreslonego rodzaju rur
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla okreslonego rodzaju
rur w/g Wymagan technicznych COBRTI Instal zeszyt 6 lub Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWiORB) Instalacje grzewcze czes¢ E zeszyt 3
wyd. Instytut Techniki Budowlanej
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Przewod montowany
Material Srednica nominalna rury pionowo" Inaczej

M M

1 2 3 4

DN 10 do DN 20 2.0 1.5

DN 25 29 22

DN 32 34 26

Stal niestopowa DN 40 3,9 3.0

i . DN 50 4.6 3.5

(stal weglowa zwykia); -

o DN 65 4.9 38
Stal odporna na korozjg

: DN &0 5,2 4,0

DN 100 5.9 4,5

" lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi z tworzyw sztucznych zgodnie z zaleceniami wybranego producenta rur z zastrzezeniem
warunku mocowania w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslone w tabelach WTWiO zeszyt 6 lub
WTWIORB Instalacje grzewcze czesS¢ E zeszyt 3

7.6.

7.7.

7.8.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury

Przewdd montowany
Material Srednica nominalna rury pionowo'! inaczej

m m

1 2 3 4
DN 14 do DN 20 1,0 0,5

DN 25 1.3 1,1

¢ DN 32 1,7 1,3
PE-xc/AL./PE DN 40 1.9 15
DN 50 2,2 1,7
DN 63 22 1,7

" lecz nie mnigj niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tuleje Ochronne

przy przejsciach przez przegrody (stropy, sciany) nalezy stosowac tuleje ochronne
w tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rur
tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
przewodu:

o €O najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg

o 1 .cm przy przejsciach przez stropy
tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza o 5 cm niz grubos¢ przegrody z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ 2 cm powyzej posadzki. Powyzsze nie dotyczy tulei
ochronnych na rurach przytaczy do grzejnikéw, ktérych wylot ze $ciany nalezy ostonié¢
tarczka ochronng
przestrzen w tulei nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rury
i umozliwiajgcy swobodne jej przemieszczanie
przejscie rury w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwna rurociaggu

Montaz armatury i osprzetu
armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura i rodzaj czynnika)
instalaciji
armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ tak instalowana, aby byta
dostepna do obstugi i konserwacji
armature nalezy tak montowac, aby kierunek przeptywu czynnika w instalacji byt zgodny
z kierunkiem
przeptywu na armaturze

Regulacja instalacji

regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.
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Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Ustawienie nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja
producenta zaworéw.

7.9.

Oznaczenia

Przewody, armature i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewczej. Oznaczenia nalezy wykonaé¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach
umieszczonych:

o hascianach w pomieszczeniach technicznych w budynku,
o w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach,

Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem
i obstugg elementoéw instalacji.

8. KONTROLA JAKOSCIROBOT

8.1.

Zasady ogodlne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2.

Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

8.3.

Kontrola jakosci robot

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

po ukonczeniu montazu;
w okresie gwarancyjnym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegréd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

9. OBMIARROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.

Jednostkami obmiaru sa:

kpl. szt. mb.

10. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr techniczny koncowy instalaciji c.o.

Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkoéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
zakonczono uruchamianie urzgdzen

stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowe;.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
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e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

¢ obmiary powykonawcze;

« protokoty wykonanych badan odbiorczych

» dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

« dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym instrukcje
obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

e W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy instalacje sg wykonane zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

« sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koricowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wartoS¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i DP.

Szczegdtowe ustalenia co do formy termindéw ptatnosci zostang sprecyzowane w dokumentach
umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

12. NORMY | PRZEPISY

PN -82/ B -02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

PN -90/ B -1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

e PN -91/ B -02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

« PN -83/ B -032406 - Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen
o kubaturze do 600m3.

« PN EN -832: 2001 - Ogrzewnictwo. Wiasciwosci cieplne budynkéw - Obliczenia
zapotrzebowania na energie do ogrzewania.

e PN -2001 /B -02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-65/M-74145 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste kotnierzowe zeliwne na
cisnienie nominalne 1,6Mpa,

e PN-80/H - 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania,

e PN-84/H 74220 Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdélnego zastosowania,

*  PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

* PN-70/M-75012 Armatura domowe;j sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajacy,

e PN-91/B - 02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

e PN-B- - 02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze,
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PN-93/C - 04607: Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody,

PN -92 /E -08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-86/M-44015 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/M-44321 Pompy odsrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

BN-76/8860-01 /Ol Elementy mocujgce rurociagi. Uchwyty do rur stalowych. /03 Elementy
mocujgce rurociagu. Zawieszenia do rur, czesci.

BN-90/8864-46 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy
odbiorze.

Inne akty prawne i dokumenty

Uwaga:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019 poz.695 tekst jednolity)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie (wraz z pozniejszymi
zmianami).

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |l Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacja
sanitarna i przemystowa. Arkady. Warszawa 1988

Wymaganie techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonani i odbioru
instalacji ogrzewczych. tgcznie z przywotanymi w warunkach normami i rozporzgdzeniami
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WTWIiORB) Instalacje
grzewcze czes¢ E zeszyt 3 wyd. Instytut Techniki Budowlane

Powyzsze Normy nalezy rozpatrywac tgcznie z wydanymi do nich aktualizacjami i zmianami. Jezeli
nie okreslono odwotania do konkretnej czesci danej normy to nalezy rozpatrywaé norme tacznie ze
wszystkimi jej czesciami
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