Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy
Miejskiej Krakoéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka i wdrozenie srodkow
lokalnej ochrony przed podtopieniami”

— numer sprawy: .../2025

Zalacznik nr 3 do SWZ
Projektowane Postanowienia Umowy

zawarta w Krakowie w dniu ..........cc.c........ roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,

posiadajgcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez — ............
Dyrektora Zarzadu Infrastruktury Wodnej, dziatajgcego na podstawie Petnomocnictwa Nr
/... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ....................... 2025r.,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spoétek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym W ........ccccooeeeevieeennee. , Wyaziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........cccooeveiineiiennn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z 0.0.
i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spdiki akeyjnej), posiadajgcym
REGON: .....ooviiiiiiiiieeee INIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarczg)
.................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg .................cccceeeeeee.... DA
podstawie wpisu do Centralnej Ewidenciji i Informagciji o] Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym. ... ... legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i
NUIMET)..... et e e enees , posiadajgcym REGON: .........cccccoeeriinenee. INIP: ,
PESEL ..o,

(w przypadku spdtki cywilnej )
O prowadzacym dziatalnosé¢ gospodarczg pod nazwag
.............................. zamieszkalym ..., legitymuujgeym si@
dowodem 0s0bistym (Seria i NUMET).........ceeeiiiiiniiieeieeeree e PESEL....cciiiieeiiie e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej;
2 prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwg .........cccceeiiiiiiiiiienan..
ZaMIESZKAIYM .. . legitymujgcym sie dowodem osobistym ( seria i
NUIMET).c.ieieiriiee et PESEL....eeeee e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzacymi dziatalnos¢
gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod NAZWG  ....oeiiiiiiii posiadajgcym
REGON.......coiiiiiiiiiiieeeeeens i NI pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .......covieviiiiiiiiiiiiieieeeene
(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przykfad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)
PSPPSR PPN zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym w ........ccccoovveeeiinnnnnes , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS ........ccccooveniieenneenn. , kapitat zaktadowy w wysokoscCi .................... (dotyczy spdiki z 0.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:

.............................. iNIP: ..o, FEPrEZENtOWANYM przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

2 ey prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ............ccceeveenienennnnn. zam.
................................................ legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i
NUIMET). ..ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajgcym REGON: ...........cccceieiineen. INIP: JPESEL .o

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

2) zwanym dalej Wykonawca.



Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy
Miejskiej Krakoéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka i wdrozenie srodkow
lokalnej ochrony przed podtopieniami”

— numer sprawy: .../2025

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ...../2025, Strony zawierajg umowe o
nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy niniejszym zleca, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzgdzong na podstawie
materiatdw otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w szczegodlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej ,SWZ”) i
wynikiem przeprowadzonego przetargu podstawowego (znak sprawy: ...... ) zobowigzuje sie do
wykonania zadania pn.: ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS
,Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu
Golikéwka i wdrozenie srodkéw lokalnej ochrony przed podtopieniami”, (zwanego dalej ,Przedmiotem
umowy”) i wydania go Zamawiajgcemu w Krakowie, os. Szkolne 27, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a takze jesli bedzie wymagane w
zakresie umozliwiajgcym: uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie, bgdz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w trybie art. 54
ustawy Prawo budowlane i brak sprzeciwu ww. organu (w przypadkach wskazanych w OPZ).

2.  Przedmiotem umowy objete jest wykonanie robét budowlanych i prac w trybie zaprojektuj i wybuduj,
zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia (dalej: ,OPZ”) i w programie
funkcjonalno-uzytkowym (dalej: ,PFU”), stanowigcymi zatgczniki do niniejszej umowy. Przedmiot umowy
zostanie zrealizowany w sposéb nastepujgcy:

1) Prace projektowo - kosztorysowe.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z zapisami OPZ oraz PFU. W zakresie
opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych warunkow, uzgodnieh, pozwolen i decyzji administracyjnych
niezbednych do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegdlnosci np.
pozwolenia na zajecie pasa drogowego i uiszczenia stosownych optaty z tego tytutu, wskazanych w
OPZ, w szczegdlnosci w zapisach dot. Etapu IA oraz Etapu IB.

2) Roboty budowlane.
Na podstawie wyzej sporzgdzonej dokumentac;ji projektowej, zgodnie z zapisami Umowy i zakresem
rzeczowym okreslonym w OPZ i pozostatej dokumentacji postepowania, np. w PFU oraz
obowigzujgcymi przepisami, wykonawca wykona roboty oraz usunie w nich wszelkie wady.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada srodki finansowe w wysokosci umozliwiajgcej sprawng realizacje
przedmiotu umowy oraz stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie wykonywania robo6t budowlanych,
co pozwoli mu na terminowe i prawidlowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat wszelkie informacje, ktére byly niezbedne do przygotowania oferty
oraz prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, najwyzszej jakosci, wkasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz
zgodnie z wymogami powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa, w szczegodlnosci Prawa
Budowlanego.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje niezbedne do wykonania
przedmiotowej umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony
Wykonawcy w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje, umiejetnosci i
uprawnienia oraz doswiadczenie pozwalajgce na prawidtowe wykonanie inwestycji bedgcej przedmiotem
umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zastosowa¢ materiaty odpowiadajgce, co
do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
dyspozycjg art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymogom dokumentacji projektowej,
kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie po wykonaniu przedmiotu umowy doprowadzi¢ teren budowy do nalezytego
stanu (petnego uporzgdkowania) wraz z uporzagdkowaniem terenéw przylegtych.

9. Wykonawca na czas robot budowlanych doktadnie zabezpieczy wyposazenie i mienie znajdujgce sie w
miejscu prowadzenia robot w sposob uniemozliwiajgcy ich zniszczenie.
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Zamawiajgcy za ,wady istotne”, uwaza wady ktére uniemozliwiajg prawidtowe i normalne korzystanie z

przedmiotu umowy, tj. odbiegajg w sposéb zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych wtasciwych

specyfice przedmiotu umowy, znacznie obnizajg wartos¢, albo polegajg na znacznym odstepstwie od

wymagan dotyczacych wykonania zamowienia. Wadami istotnymi robét budowlanych bedag réwniez

wady, wymagajgce w celu ich naprawy opracowania dodatkowej dokumentaciji projektowej lub wykonane

niezgodnie z trescig zawartej umowy i/lub zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajgcy za wady nieistotne, uzna wady nie wptywajgce na prawidtowe uzytkowanie przedmiotu

umowy, ktére nie majg cech wad istotnych, mozliwe do usuniecia przez Wykonawce realizujgcego dany

przedmiot zamdwienia juz po odbiorze przedmiotu umowy w czasie do 14 dni roboczych od dnia

podpisania protokotu odbioru i nie wymagajgce ponownej ingerencji w wykonany przedmiot zamoéwienia

(np. demontaz i ponowny montaz elementéw instalacji), w szczegdlnosci: niestaranne zamontowanie

elementéw wyposazenia, czy tez inne drobne wady wykonawcze.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ oraz PFU, pozostatg

dokumentacjg postepowania, przy zachowaniu nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa,

najwyzszej jakosci, wtasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymogami

powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegolnosci zgodnie z:

a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

b) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

¢) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126);

d) dokumentacjg projektowg, kosztorysowa, specyfikacjg techniczng, polskimi normami i normami
branzowymi.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie szczegdétowo ze wszystkimi zatozeniami zaméwienia i

dokumentami posiadanymi przez Zamawiajgcego tj. z dokumentacjg, PFU, specyfikacjg techniczna.

Potwierdza i nie wnosi do nich zastrzezen, ze ww. informacje i dokumenty okres$lajg przedmiot niniejszej

umowy w sposob wystarczajgcy i gwarantujacy jej wykonanie w catosci bez koniecznosci uzupetnien i

ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Jesli jakies prace nie wynikajg wprost z dokumentacji i przedstawionych dokumentéw opisujgcych

przedmiot zamowienia — a ich wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania roboét, a ich

konieczno$¢ Wykonawca mogt przewidzie¢ na etapie ztozenia oferty — przyjmuje sie, ze nalezg one do

przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objete wynagrodzeniem okreslonym w

niniejszym zaméwieniu.

Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujgce dokumenty:

1) OPZ wraz z zatgcznikami;

2) umowe wraz z zatgcznikami;

3) oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
wraz z kosztorysem ofertowym;

4) pozostatg dokumentacje postepowania, w tym w szczegdlnosci SWZ.

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: do 30 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
a) Etap IA i Etap IB — przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwalajgcych na

rozpoczecie robot budowlanych i nasadzen: do 18 miesiecy od daty zawarcia umowy.
b) Etap llAiEtap IIB — wykonanie robét budowlanych i nasadzen do 12 miesiecy od daty odbioru Etapu
IAi Etapu IB.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo
— finansowym sporzgadzonym przez Wykonawce i uzgodnionym z Zamawiajgcym, ktéry to harmonogram
stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego,
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem zamdwienia oraz okreslajgcego
szczegotowe terminy realizacji rob6t. Harmonogram ten, stanowigcy zatgcznik do umowy, musi zawieraé
wszelkie koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy. Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiajgcego, zmiana
3
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termindéw realizacji poszczegoélnych robot okreslonych w harmonogramie nie wymaga wprowadzenia
zmian do umowy w formie aneksu.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren budowy na podstawie protokolu wprowadzenia na teren
budowy, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowigcej podstawe do realizacji robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy w terminie maksymailnie 3 dni
roboczych od dnia podpisania umowy.

Przekazanie i odbioér dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego.

Wykonanie przedmiotu umowy nastepuje w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego przedmiotu
zamowienia bez zastrzezeh badz protokotu odbioru zawierajgcego zastrzezenia nieistotne z punktu
widzenia realizacji zaméwienia.

§ 3 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od dnia jego przekazania do dnia
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu protokotem odbioru kohcowego robot. Wykonawca
zobowigzuje sie wykonacé i utrzymywac na swoj koszt zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa.
Zamawiajacy, jako teren budowy rozumie miejsce prowadzenia robét budowlanych, wydzielone przez
Wykonawce w sposéb widoczny i zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
powstate z jego winy, dotyczace pracownikow wiasnych i oséb trzecich, powstate na terenie budowy w
zwigzku z prowadzonymi robotami. Wszystkie szkody powstate w wyniku prowadzonych prac Wykonawca
usunie wtasnym kosztem i staraniem. W przypadku wyptaty z ubezpieczenia Wykonawcy odszkodowania
na rzecz Zamawiajgcego pomniejszonego o kwote wynikajacg z franszyzy redukcyjnej lub odmowy
wyptaty odszkodowania z tytulu franszyzy integralnej, Wykonawca zobowigzuje sie wyptacic¢
Zamawiajgcemu kwote potrgcenia wynikajacg z wytgczen z umowy ubezpieczenia, a w przypadku braku
mozliwosci uzyskania od ubezpieczyciela podatku VAT, Wykonawca zobowigzuje sie réwniez wyptacié¢
Zamawiajgcemu kwote rowng potraconemu podatkowi VAT.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robét i wkasnej dziatalnosci od odpowiedzialnosci cywilngj
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez caty okres realizacji zamowienia na kwote co
najmniej 16.000.000 zt (stownie: szesnascie milionéw ztotych).
Wykonawca oswiadcza, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, a takze w zakresie rob6t objetych niniejszg umowsa i zadaniem, na kwote minimum 16.000.000,00
zt (stownie: szesnascie milionéw ztotych) i oswiadcza, ze polisa obowigzuje na caly czas realizacji umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej
lub innego dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez Wykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote minimum
16.000.000,00 zt (stownie: szesnascie milionéw ziotych) oraz posiadanie ubezpieczenia robét objetych
niniejszg umowg na kwote minimum 16.000.000,00 zi(stownie: szesnascie miliondéw ziotych) wraz z
potwierdzeniem uiszczania sktadek. Stosowna polisa zostata przedtozona Zamawiajgcemu przed datg
zawarcia umowy i stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, wraz z dowodem uiszczenia sktadki. W
przypadku polisy obejmujgcej krotszy okres niz czas realizacji zamowienia, w celu zapewnienia ciggtosci
ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie w terminie siedmiu dni przed zakonczeniem polisy do
przediozenia kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia sktadki.
Wykonawca sporzgdzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany
w niniejszej umowie ,BIOZ”), uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia wymienionego w protokole wprowadzenia na teren budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas
realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowigzek w szczegodlnosci do:
1) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na wiasny koszt zaplecza robét, w miejscu uzgodnionym z
Zamawiajgcym;
2) organizacji ochrony mienia na terenie robét, do czasu zakonczenia robét budowlanych objetych
zamowieniem;
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catkowitego uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robét;

realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej;

nalezytego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
utrzymania nalezytego porzadku na budowie i w jej bezposrednim otoczeniu;

biezgcego usuwania i sktadowania zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci, a takze niepotrzebnych
urzgdzeh prowizorycznych, przy uwzglednieniu obowigzujgcych w tym wzgledzie regulacji
prawnych;

bezwzglednego stosowania przepiséw ppoz. i bhp,

na wszystkie uzyte materiaty budowlane oraz wbudowane obiekty matej architektury Wykonawca
jest zobowigzany na etapie budowy dostarczy¢é upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego
wskazanemu w §10 ust. 1 oraz ust. 5 do akceptacji deklaracje zgodnosci i certyfikaty, przed ich
wbudowaniem, nadto jest obowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, przy odbiorze robét, atestow
i gwarancji udzielonych przez dostawcow materiatéw, certyfikatdw bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodno$ci i aprobat technicznych; protokotdéw powykonawczych instalacji m.in. proby szczelnosci,
dezynfekcji i ptukania, $wiadectw sanitarnych wbudowanych materiatéw, gwarancji,.

W przypadku stwierdzenia opdznieh w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze polecic
Wykonawcy podjecie niezbednych dziatan majgcych na celu przyspieszenie prowadzonych robot
budowlanych, tak, aby przedmiot umowy zostat wykonany w terminie wskazanym w niniejszej umowie,
pod rygorem zaptaty kar umownych okreslonych w niniejszej umowie. Wykonawca zobowigzany jest
podja¢ wskazane mu przez Zamawiajgcego dziatania, chyba ze niezwlocznie uzasadni, ze termin
wykonania roboét nie jest niczym zagrozony. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami majgcymi
na celu przyspieszenie realizacji rob6t budowlanych obcigzajg Wykonawce.

Postepowanie z odpadami:

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, jest
zobowigzany do utylizacji gruzu i innych odpaddéw, w miejscach zorganizowanego sktadowania
odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadow w celu nalezytego wykonania
zobowigzanh wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W odniesieniu do prac bedgcych przedmiotem umowy, ktérych wykonanie powodowaé bedzie
powstanie odpaddéw, odpady znajdujg sie w dyspozycji Wykonawcy z zastrzezeniem sytuaciji,
w ktérych osoba umocowana do dziatania z ramienia Zamawiajgcego wskaze na pismie sposéb oraz
miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ — wtasnym staraniem — swoje zaplecze maszynowe
i socjalne. Lokalizacje zaplecza oraz miejsce sktadowania odpaddw, gruzu, Smieci itp. Wykonawca
uzgodni z zarzgdcg terenu.

Stosownie do postanowien ust. powyzej Wykonawca pozostaje wytwércg i posiadaczem odpadow
bedac jednoczesnie zobowigzanym bez odrebnego wynagrodzenia do realizacji wszelkich cigzgcych
na nim obowigzkéw w szczegdlnosci wynikajgcych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), w tym w zakresie transportowania odpaddw oraz wpisu
w stosownych rejestrach. W sytuacji gdy w ramach realizowanych prac dojdzie do powstania
odpadow niebezpiecznych, Wykonawca z uwzglednieniem postanowien zawartych w zdaniu
pierwszym winien niezwtocznie pisemnie zgtosi¢ tego rodzaju okoliczno$¢ wobec Zamawiajgcego.
Kazdorazowo dokumentacja przekazywana przez Wykonawce wraz z rozliczeniem finansowo —
rzeczowym obligatoryjnie zawiera potwierdzenie sposobu oraz zasad zagospodarowania odpadow.
W sytuacji braku mozliwosci zagospodarowania materiatéw uzyskanych ze zrealizowanych prac oraz
gdy Zamawiajgcy nie postanowi inaczej, Wykonawca zagospodaruje materiaty we wlasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwérecy i posiadacza
odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw zgodnie
Z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci
wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i inne pozostato$ci we wlasnym zakresie na sktadowisko.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco do usuwania odpadéw komunalnych najpdzniej do 2 dni
po wykonaniu robot/prac. Termin, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym ulega skréceniu do 24 godzin,
w sytuacji gdy prace pozostajg realizowane bezposrednio przed dniem ustawowo wolnym od pracy.
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f)  Obowigzki Wykonawcy opisane w niniejszym paragrafie pozostajg realizowane bez odrebnego
wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na
jego zadanie potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami.

Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wszystkie czynnosci bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia na terenie budowy;

2) wspdipracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym w szczegoélnosci z uprawnionym pracownikiem
Zamawiajacego, wskazanym w § 10 niniejszej umowy;

3) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania
od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z
zatozeniami i przepisami;

4) pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o planowanym odbiorze koncowym z wyprzedzeniem
nie kroétszym niz 3 dni robocze, z zastrzezeniem § 3 ust. 13;

5) przekazania Zamawiajgcemu, przy odbiorze roboét, atestéw i gwarancji udzielonych przez dostawcow
materiatéw, certyfikatow bezpieczenstwa, certyfikatdbw zgodnosci i aprobat technicznych;

6) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

7) w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

a) przedstawienia Zamawiajgcemu raportu o stanie zaawansowania prac, na wezwanie
Zamawiajgcego, do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania,

b) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu Umowy i w przypadku takiej potrzeby przygotowania na wniosek
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych materiatéw informacyjnych,

c) w przypadku wykazania brakéw przez organ wydajgcy decyzje formalno — prawne w trakcie
prowadzonego przez niego postepowania do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w
terminie wskazanym przez ten organ.

Do obowigzkow Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy nalezy:

1) przekazanie  Wykonawcy terenu budowy oraz jednego egzemplarza  programu
funkcjonalnouzytkowego;

2) przekazanie Wykonawcy istotnych do wykonania Umowy informacji i dokumentéw w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia;

3) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy;

4) wypftata naleznego wynagrodzenia na podstawie prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce,
w terminie okreslonym w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania wykonania catosci lub czes$ci robot budowlanych, a takze innych

prac wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, jesli w jego ocenie bedg one wykonywane wadliwie, z

naruszeniem prawa lub umowy lub tez w sposéb grozgcy spowodowaniem znacznych strat materialnych

lub zagrozeniem dla zycia, zdrowia.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania wykonania catosci lub czesci robot budowlanych, na koszt i

ryzyko Wykonawcy, w wypadku uzycia przez Wykonawce materiatbw budowlanych niezgodnych z

dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, jak tez niespetniajgcych obowigzujgcych norm lub

nieposiadajacych wymaganych atestow, certyfikatéw lub innych dokumentéw wymaganych w tym
zakresie.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ rozwigzan przeprowadzonych prac z przepisami

technicznobudowlanymi, obowigzujgcymi normami i wymaganiami opisanymi w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu prac i gotowosci do

ich odbioru. Zgtoszenie prac do odbioru koncowego wymaga zakonczenia wszystkich przewidzianych

prac bedgcych przedmiotem niniejszej umowy i ich przyjecia przez Zamawiajgcego.

Do zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje

powykonawczg w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersiji elektronicznej zawierajgcej zeskanowang

dokumentacje z wersji papierowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawy wykonanych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, w

przypadku zmiany przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do wykonanej pracy przez wszelkie organy lub

podmioty, na kazdym etapie postepowania.
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W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 5 niniejszej
umowy, na ponowne wykonanie przedmiotu zamowienia zawierajgcego wady, Zamawiajgcy ma prawo:
1) usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania zgody wtasciwego sadu,
2) zada¢ stosownego obnizenia wynagrodzenia,

3) odstgpi¢ od umowy, w terminie wskazanym w §13 niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy strony obcigzajg nastepujgce obowiagzki:

1) wterminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
protokét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia. W protokole tym strony
przeditozg zestawienia swoich roszczen,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swoj koszt, jezeli z jego winy nastgpito odstgpienie
od umowy,

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru roboét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odbioru koncowego, usunie z terenu
budowy przez niego dostarczone lub wniesione urzgdzenia, narzedzia, zaplecza.

Zamawiajgcy w przypadku koniecznosci powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu

objetym niniejszg umowg, zobowigzuje sie do zawarcia z Wykonawcg odrebnej umowy o tresci i na

zasadach okre$lonych w przepisach powszechnie obowigzujgcych. Umowa powierzenia przetwarzania
danych osobowych po jej zawarciu, stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentéw, warunkéw,

opracowan, opinii, zgdd, uzgodnien, dokonywania zgtoszenia rob6t budowlanych oraz pozwolen i decyzji

administracyjnych, w tym wiasciwych organdéw sanitarnych czy administracji budowalnej, niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegdlnosci np. pozwolenia

na zajecie pasa drogowego i uiszczenia stosownych optaty z tego tytutu, zgody na wejscie w teren, w

ramach wynagrodzenia okreslonego w umowie.

Obowigzek zatrudnienia w ramach umowy o prace:

a) Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie realizacji Umowy nastepujace
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: pracownicy fizyczni realizujgcy bezposrednio:

- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy;

- roboty budowlane;

- wszelkie roboty wykonywane na wysokosci;

- uruchomienie wszystkich urzadzen;

- wykonanie niezbednych pomiardw i sprawdzen;

- prace pomocnicze na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawcow)

(za wyjatkiem oso6b petnigcych tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu

ustawy Prawo budowlane) bedg zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

b) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

c) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;
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2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umdéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj
wykonywanej pracy, zakres obowigzkéw i wymiar etatu powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie przepisami w zakresie ochrony danych
osobowych;

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

d) niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wskazanych w ust. 1 Wykonawca zaptaci kare umowng, o ktérej mowa w § 9 niniejszej Umowy.

e) ilekro¢ niniejszym paragrafie mowa jest o Wykonawcy nalezy przez to rozumie¢ odpowiednio réwniez
podwykonawce oraz dalszego podwykonawce.

§ 4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA
Dokumentacje projektowo - kosztorysowg, stanowigca przedmiot zamowienia Wykonawca dostarczy do
siedziby Zamawiajgcego w ilosci egzemplarzy okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz
OPZ.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu przekazania dokumentacji dostarczy Zamawiajgcemu jeden
komplet dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a w dniu podpisania protokotu odbioru
dokumentacji dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje projektowo - kosztorysows.
Wykonawca do przekazywanej dokumentacji dotgczy pisemne os$wiadczenie, iz dostarczona
dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
technicznobudowlanymi i obowigzujgcymi normami oraz zostaje przekazana Zamawiajgcemu w stanie
zupetnym i kompletnym.
Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy nie jest obowigzany do dokonywania sprawdzenia jakosci
wykonanej dokumentacji.
Po przekazaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego
potwierdzi jej dostarczenie podpisujgc protokdt przekazania dokumentacji. Protokdt przekazania
dokumentaciji stanowi pokwitowanie odbioru jednego kompletu dokumentacji i nie stanowi odbioru w
rozumieniu niniejszej umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Zamawiajgcy
lub osoba/podmiot przez niego upowazniona dokona weryfikacji przekazanej Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci jej wykonania z niniejszg umowsa.
Jezeli przekazana dokumentacja projektowo — kosztorysowa bedzie niekompletna lub nie bedzie zgodna
z zatozeniami niniejszej umowy lub przepisami prawa powszechnie obowigzujgcymi, Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy swoje zastrzezenia i wezwie do ich usunigcia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego.
W dniu podpisania protokotu odbioru dokumentacji Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje projektowo - kosztorysowg w wymaganej ilosci egzemplarzy. W przypadku braku
zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, strony podpiszg protokdt odbioru
dokumentaciji. Podpisanie protokotu nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania umowy.
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9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawce poprawionej dokumentacji, procedura
przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania
stosownych zmian lub uzupetnien, zgodnie z uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego, w wyznaczonym
terminie. W razie potrzeby procedure te powtarza sie az do zaakceptowania dokumentacji przez
Zamawiajgcego, co zostanie potwierdzone spisanym protokotem przekazania dokumentac;ji projektowo -
kosztorysowej.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru dokumentacji zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a jezeli wady nadajg sie do usuniecia i sg istotne z punktu widzenia realizacji zaméwienia —moze
odméwi¢ odbioru i zazgdac¢ usuniecia wady w wyznaczonym terminie. Fakt usuniecia wad musi
zostac¢ stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia
wad okreslony w protokole usuniecia wad, ktéry zostanie potwierdzony przez
Zamawiajgcego podpisanym protokotem odbioru bez zastrzezen;

b  jezeli wady nadajg sie do usuniecia i sg nieistotne z punktu widzenia realizacji zamoéwienia — moze
dokonac odbioru, zazgda¢ usuniecia wady w wyznaczonym terminie oraz podpisac protokét odbioru
zawierajgcy zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamowienia. Fakt usuniecia wad
musi zostaC stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
podpisania protokotu odbioru zawierajgcego zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji
zamowienia; 3

c jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

i jezeli wady dokumentacji umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie odpowiednio do kosztorysowej wartosci
technicznej, uzytkowej, estetycznej,

ii  jezeli wady dokumentacji uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo
do naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowan lub odstgpi¢ od umowy z winy
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady.

11. Odbiér dokumentac;ji projektowo - kosztorysowej uwaza sie za dokonany z chwilg podpisania protokotu
odbioru dokumentacji bez zastrzezeh. W chwili wydania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Wykonawca ztozy réwniez pisemne oswiadczenie, iz przystugujg mu prawa autorskie do wydawanej
Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie w jakim sg one przenoszone na
Zamawiajgcego, a takze, ze jest ona wolna od wszelkich wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza
jakichkolwiek praw oséb trzecich, w tym przyktadowo wszelkich praw wiasnosci przemystowej, np.
patentéw, znakéw towarowych, wzoréw przemystowych, wzoréw uzytkowych.

12. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy petnomocnictwo do wystgpienia w
jego imieniu do wiasciwych organéw panstwowych w celu uzyskania niezbednych uzgodnien, decyzji i
pozwolen.

§ 5 PODWYKONAWCY
Podwykonawcy w zakresie realizacji ustug oraz robét budowlanych
1. Wykonawca, z uwzglednieniem postanowien art.462-463 Pzp. moze powierzy¢ wykonanie obowigzkow
umownych podwykonawcy/-com. Podwykonawcy wykonywaé bedg nastepujgce czes$ci zamoéwienia
(wskazanie podmiotu i czesci zamdwienia, ktorg wykona ten podmiot — zgodnie z Ofertg Wykonawcy):

1) e

2. Wykonawca os$wiadcza ponadfo, ze podmiot trzecCi ..............cccccvviiiiiviiiiiininn.. = (nazwa podmiotu
trzeciego), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w Pzp, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (fj. zdolno$ciach technicznych Ilub
zawodowych),  bedzie realizowat Przedmiot Umowy w  zakresie nastepujgcej  czesci

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcy/-6w jak za dziatanie lub
zaniechanie wifasne. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez podwykonawce/-6w zobowigzan
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane jako niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacjg umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
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4. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie obowigzkéw umownych podwykonawcy/-om w trakcie realizacji
umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu swoje os$wiadczenie
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia — wobec tego podmiotu — wskazanych w ogtoszeniu o
zamowieniu w postepowaniu, o ktérym mowa w preambule. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia wskazane w ogtoszeniu 0 zamowieniu w postepowaniu, o
ktérym mowa w preambule, wowczas Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce innym
podwykonawca, co do ktérego nie bedg zachodzi¢ podstawy wykluczenia wskazane w ogtoszeniu o
zaméwieniu w postepowaniu lub zrezygnowaé =z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw o roboty budowlane z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy,

3) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty,
w tym podatek VAT,

4) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji Umowy projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany,
w trakcie realizacji Umowy, do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktdrym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia,

7) wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie wszystkich
elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia wykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

8) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogag uzalezniac
dokonania odbioru robét wykonanych przez podwykonawce od dokonania odbioru robé6t wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego,

9) umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajgcy
wymaga aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace,

10) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w trakcie realizac;ji
umowy o podwykonawstwo Zamawiajgcy i Wykonawca uprawnieni sg do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnosnie spetniania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

10
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wykonujgcych czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajgcy

wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace,

11) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w trakcie realizac;ji
umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub odpowiednio Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 9)
powyzej czynnos$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia
oswiadczenia w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

e) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

12) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng wykonujgcg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajgcg umow ze zleceniobiorcami albo
osobg niewykonujgcg dziatalnoSci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo Ilub dalsze
podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone w Ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn.zm.),

13) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng wykonujgcg dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikow lub zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia takiego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, ze jest osobg fizyczng wykonujgcg dziatalno$¢ gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym czionkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami.

7. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
5, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia lub w
niniejszej umowie, w szczegolnosci w ust.6.

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

11
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ma prawo do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo.

11.Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcegdo.

12.W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane postanowienia
ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio.

13.Z zastrzezeniem postanowien ust.14, w odniesieniu do robo6t budowlanych, w przypadku gdy Wykonawca
zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci robo6t budowlanych, do faktury VAT, wystawionej przez Wykonawce
i przekazanej Zamawiajgcemu, pod rygorem zwrotu faktury przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé¢:

1) oswiadczenia Podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie przez Podwykonawcow catosci
wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcéw roboty wchodzace w sktad czesci robot, ktorej
faktura wystawiona przez Wykonawce dotyczy lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy
Podwykonawcy kwoty/kwot wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez
Podwykonawcow lub kserokopie innego dokumentu $wiadczagcego o dokonaniu na rzecz
podwykonawcy zaptaty cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty.

oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw potwierdzonych przez Podwykonawcow ,za
zgodnos$¢ z oryginatem”

14.Do faktury VAT wystawionej po odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia :

1) wykazu rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez podwykonawcow
z dalszymi podwykonawcami;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce otrzymanie
przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytutu umow
zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu uméw zawartych z
podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania, objetego przedmiotem umowy.

15.Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych w
ust.14 winny one by¢ potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku nie
przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zapfaty faktury biegnie od momentu ztozenia
kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w ust.14.

16.W przypadku, gdy podwykonawca robdt budowlanych, swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg, wystapi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace
podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zapfaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy
na podstawie art. 6471 § 1-5 k.c., Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot
wypfaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy z
zastrzezeniem postanowien ust.17-22

17.Zaptata wynagrodzenia o ktérej mowa, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia
uwag w formie pisemnej dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
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20.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci nalezne;j
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od
daty przedtozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT.

21.W przypadku nie zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, Wykonawca uznaje zasadnosci bezposredniej
zaptaty oraz wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W
przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000
ztotych.

23.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

24.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umowne;.

§ 6 WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone
na podstawie ztozonego wraz z ofertg kosztorysu, ktére bedzie nie wyzsze niz i wynosi brutto

....... /100), dalej ,Wynagrodzenie”, stawka podatku VAT ............c.cccoveeeeee. %,
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy zostato ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zgodnym z harmonogramem rzeczowo —
finansowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych przedmiotem niniejszej
Umowy, w tym koszty zwigzane posrednio lub bezposrednio z wykonaniem prac, w szczegdlnosci prac
przygotowawczych, porzgdkowych, z tytutu zagospodarowania odpadéw oraz inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy, w tym wszelkie optaty zwigzane z uzyskiwaniem stosownych decyzji, zgéd, uzgodnien
i pozwolenh, czy tez optat z tytutu zajecia pasa drogowego. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie
wszelkie dane i informacje udostepnione mu przez Zamawiajgcego oraz wszelkie warunki lokalne
rozpoznane we wiasnym zakresie, niezbedne do wykonania umowy. Wykonawca za ustalone
wynagrodzenie umowne kosztorysowe zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy zgodnie z
niniejszg umowg i dokumentacjg postepowania oraz w zakresie umozliwiajgcym osiggniecie zatozonych
parametréw funkcjonalnych, uzytkowych, estetycznych oraz umozliwiajgcym uzytkowanie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami. .

3. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi fakturami VAT/rachunkami cze$ciowymi (w
umdéwionych okresach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo - finansowego, bedgcego zatgcznikiem
nr 1 do umowy, zgodnie z art. 443 ust. Pzp procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze
wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy) za roboty wykonane, odebrane i
potwierdzone w sposéb i na zasadach okreslonych w niniejszej umowie — na protokotach odbioru zgodnie
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z § 4 umowy oraz fakturg VAT/rachunkiem koricowag po zakoriczeniu i odbiorze koncowym robét przez
Zamawiajgcego.

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego
zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, nie podlega waloryzacji z
zastrzezeniem tresci niniejszej umowy, i nie podlega zmianom, za wyjgtkiem przypadkéw opisanych w
umowie, w szczegolnosci ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT.

Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie Wykonawcy pozostajg niezmienne przez caly okres
obowigzywania Umowy, jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdérczych
podanych w ofercie bez wzgledu na zaistniatg w miedzyczasie sytuacje, za wyjatkiem zmiany okreslonej
w § 15 umowy.

Pozycje kosztorysu obejmujg catos¢ prac niezbednych do wykonania prac z danej pozycji kosztorysu —
nawet jesli te nie zostaty tam wyraznie wskazane chyba, ze z innych pozycji kosztorysu wynika, ze dane
prace sg rozliczane oddzielenie. W celu unikniecia watpliwosci, Strony zgodnie oswiadczajg, ze
kosztorysy sporzgdzone na podstawie przedmiaréw okreslonych w dokumentacji postepowania okreslajg
peten zakres prac, ktéry musi zosta¢ zrealizowany przez Wykonawce dla realizacji Przedmiotu umowy,
bez koniecznosci wykonywania jakichkolwiek prac dodatkowych.

Na potrzeby niniejszej Umowy (dla ustalenia wysokosci zabezpieczenia, kar umownych oraz innych kwot),
ilekro¢ jest mowa o ,Wynagrodzeniu”, czy wynagrodzeniu okreslonym w § 6 ust. 1 umowy, to nalezy przez
to rozumie¢ kwote ,ceny brutto za realizacje catego przedmiotu Zamowienia” wskazang w ofercie. W celu
unikniecia watpliwosci, kwota ta nie oznacza ryczattowego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, ale
stanowi jedynie podstawe do ustalenia kar umownych, wysokos$ci zabezpieczenia oraz innych kwot i sum
ustalonych w dokumentacji postepowania lub umowie, ktdére sg ustalane w oparciu o wysokos¢
wynagrodzenia.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot
zamowienia oraz przedstawia zamawiajgcemu zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci (kosztorys powykonawczy). Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego (zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3 lit. d
umowy).

Zamawiajgcy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robét w sposéb okreslony w ust.
8, wykonawca wystawia fakture VAT kohcowa/rachunek za wykonanie przedmiotu umowy lub fakture
VAT/rachunek czesciowg w przypadku odbioru cze$ciowego. Faktura wystawiana jest na kwote ustalong
w ww. rozliczeniu. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastgpi w oparciu o fakture vat/rachunek. Podstawg
wystawienia faktury przez Wykonawce inwestycji bedzie protokét odbioru koncowego/czesciowego,
zatwierdzony przez Zamawiajgcego, sporzgdzony zgodnie z postanowieniami umowy, w tym w
szczegolnosci § 4 umowy.

Do faktury kohcowej/rachunku, wystawianej na roboty stanowigce przedmiot umowy Wykonawca dotgczy
kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiajgcego potwierdzajgcy wykonanie roboét, zas do
faktury VAT czesSciowej zestawienie rzeczowo - finansowe wykonanych robét.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie wieksza od ilosci robot wynikajgcych wprost
z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedacego podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zwigkszone przy zachowaniu cen
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W tym celu wymagane jest zawarcie stosownego
aneksu do umowy.

Wymaga sie, aby ewentualne roboty dodatkowe (okreslone w § 11 umowy) lub zwiekszony zakres robdt,
o ktérych mowa w ust. 11, warto$¢ i proponowany termin wykonania zostaty okreslone ,Protokotem
koniecznosci zwiekszajgcym zakres robét lub na roboty dodatkowe” potwierdzonym przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Protokét ten bedzie podstawg do zawarcia aneksu do
umowy. Kosztorys robét dodatkowych Wykonawca sporzgdzi bez dodatkowego wynagrodzenia.

13.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci

wykonania robét zamiennych (okreslonych w § 11 umowy) w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami. Rozliczenie ewentualnych robét
zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem
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ofertowym dla robé6t podstawowych, a kosztorysem robot zamiennych. Kosztorys rob6t zamiennych
sporzadzi Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia. Wymaga sie, aby zakres, warto$¢ robét
zamiennych i proponowany termin wykonania zostaly okreslone ,Protokotem koniecznosci robot
zamiennych” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego oraz
wprowadzone aneksem do umowy.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT/rachunku, wystawionej po protokolarnym odbiorze koncowym w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Fakture VAT/rachunek
nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego/lub przestac nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty podpisania
protokotu kohAcowego. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT. (* - niepotrzebne skreslic)

Faktura Vat wystawiona przez Wykonawce na podstawie Umowy, winna by¢ wystawiana na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakoéw

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajgca:

Zarzad Infrastruktury Wodnej

Os. Szkolne 27,

31-977 Krakow.

Faktura/Rachunek winna/-inien by¢ doreczona/-ny na adres: Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie
0s. Szkolne 27, 31-977 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim
przypadku jako jednostke odbierajgcg nalezy wskazac¢: Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie PEF678
31 81 600, a wszelkie wymagane na podstawie zapiséw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny byé
przestane w oryginale na adres os. Szkolne 27, 31-977 Krakow.

W przypadku przedstawienia/przestania przez Wykonawce nieprawidtowej faktury ptatnosé nastapi po
otrzymaniu korekty do wadliwej faktury. Termin ptatnosci jest ustalany w oparciu o date wplywu
prawidtowej faktury.

Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zaptacone do wysokosci limitéw finansowych na
poszczegolne lata, {j.

L T zt w roku 2026,
2) i, zt w roku 2027,
3) e zt. w roku 2028.

20. W przypadku posiadania wolnych $rodkéw na zadaniu budzetowym, z ktérego finansowana jest umowa

21.

lub w przypadku zmian w Budzecie Miasta Krakowa i zwiekszeniem planu wydatkéw, wysokosc¢ limitéw
przewidzianych na poszczegodlne lata, wskazanych w ust. 19 powyzej moze ulec zmianie w ten sposéb,
iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na lata nastepne limit zostanie pomniejszony.

W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z limitdw przewidzianych na
poszczegodlne lata w petnej wysokosci, wysokos¢ limitéw finansowych przewidzianych na poszczegdine
lata moze ulec zmianie w ten sposéb, iz pomniejszony zostanie limit na dany rok (w ktérym nie
wydatkowano w petnej wysokosci $rodkoéw finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie
podwyzszony limit Srodkéw finansowych na lata nastepne, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
srodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujgcej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Krakow.

22. W przypadku zmiany wysokosci srodkéw finansowych wynikajgcych limitéw finansowych przewidzianych

na poszczegolne lata, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 20 i ust. 21, strony dokonajg odpowiedniej
zmiany zapiséw ust. 19 w formie aneksu do niniejszej umowy.

23. Z zastrzezeniem postanowien zdania drugiego, Strony wytgczajg mozliwosc¢ cesji wierzytelnosci o zaptate

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
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wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, w ktérej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki, na jakich
zgoda jest wyrazana.

24. W przypadku, gdy Wykonawca w zakresie realizacji rob6t budowlanych korzysta z podwykonawcoéw,
zobowigzuje sie do ztozenia Zamawiajgcemu, pisemnego oswiadczenia Podwykonawcéw o otrzymaniu
zaptaty za dotychczas wystawione faktury, ktérych termin ptatnosci uptynat. W przypadku niedostarczenia
przez Wykonawce powyzszego oswiadczenia Zamawiajgcy wstrzyma platnos¢ faktury na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci w ww. zakresie nastgpi w czesci odpowiadajgcej wysokosci
niezaspokojonych roszczen podwykonawcow. Na pisemny wniosek Wykonawcy kwota naleznego
wynagrodzenia moze by¢ przelana na wskazane konto Podwykonawcy, ktéry wykonat w sposob nalezyty
umowe zawartg na realizacje odpowiedniego zakresu robot objetego niniejszg Umowa, pod warunkiem
prawidiowego zgtoszenia Zamawiajgcemu Podwykonawcy w trybie niniejszej Umowy.

25. Z zastrzezeniem przepisdw powszechnie obowigzujgcych i ustanowionych w nich ograniczen Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci za szkody
spowodowane przez Wykonawce wzgledem Zamawiajgcego, jak i oséb trzecich i ich ubezpieczycieli,
jezeli osoby te zgtoszg na pismie uzasadnione roszczenie.

26. Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

*niepotrzebne skreslic,

**tylko w przypadku gdy strong Umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamowienia (np. w
ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

27. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z § 10 ust. 11
Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali
wykonawcy, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw
do zaptaty za wykonane prace.

§ 7 GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady, przy czym
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji oraz rekojmi na cato$¢ przedmiotu zamdwienia
stanowigcego przedmiot umowy, liczgc od dnia odbioru koricowego na okres ...... 1 miesiecy

3. Wskazana powyzej odpowiedzialnos¢ Wykonawcy dotyczy catosci przedmiotu niniejszej umowy
niezaleznie od tego, czy wykryte wady spowodowane sg przez Wykonawce, czy tez ustanowionych
przez niego Podwykonawcow.

4. Jezeli w okresie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi zostanie wykryta wada, Zamawiajgcy
ma obowigzek zawiadomi¢ o tym na pismie Wykonawce. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego przystgpi¢
do usuwania wady, jak tez zobowigzany jest naprawi¢ wszelkg wynikajgcg z niej szkode.

5. Jezeli Wykonawca w terminie 7 dni od zawiadomienia go o wystgpieniu wady nie przystgpi do czynnosci
niezbednych do usuniecia wady oraz usuniecia szkdéd powstatych w wyniku jej wystgpienia,
Zamawiajgcy moze po zawiadomieniu o tym Wykonawcy usung¢ wade i szkody we wiasnym zakresie,
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi i bez koniecznosci
uzyskiwania zgody wiasciwego sgdu Zamawiajgcemu przystuguje takie uprawnienie takze wtedy,
gdy Wykonawca z nieuzasadnionych powoddw wstrzyma czynnosci naprawcze lub bedzie je
przeprowadzat w sposéb opieszaly, lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy w danej
dziedzinie.

6. W wypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest do zwrdcenia
Zamawiajgcemu kosztow usuniecia wady i szkod powstatych w jej wyniku w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania stosownego wezwania.

7. Niezaleznie od powyzszych uprawnienh, w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiajgcy ma prawo
podnosic roszczenia z tytutu rekojmi na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego. Ponadto niezaleznie
od uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwaranc;ji jako$ci, jak tez uprawnien wynikajgcych z postanowien
dotyczacych kar umownych, Zamawiajgcy moze zazgdac naprawienia na zasadach ogolnych szkody
powstatej w wyniku zaistnienia wady.

1 Zgodnie z ofertg Wykonawcy, min. 60 mcy
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy w
przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez niego zobowigzan umownych w tym
zakresie, po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi zaréwno za wady, o ktérych Zamawiajgcy wiedziat
w chwili odbioru robdt, jak i za wady ujawnione po tym terminie.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi zobowigzuje sie do pielegnacji dokonanych
nasadzen w okresie 1 roku, od dnia dokonania odbioru kohcowego zaméwienia. Szczegdtowe obowigzki
Wykonawcy w tym zakresie okresla OPZ Pozostate zapisy niniejszego paragrafu majg zastosowanie
réwniez do obowigzkdéw Wykonawcy dotyczgcych pielegnacji nasadzen.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE | NADZOR AUTORSKI
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, przenosi na rzecz
Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do dokumentacji projektowo - kosztorysowej , jak rowniez
do kazdej z postaci ktéregokolwiek z elementéw Przedmiotu umowy lub innych przejawéw dziatalnosci
tworczej o indywidualnym charakterze, ustalonej w jakiejkolwiek postaci, a spetniajgcych cechy utworu.
Kazdorazowo, odpowiednio z chwilg podpisania protokotu odbioru dokumentacji, bez koniecznosci
skladania odrebnych os$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zardowno wilasnosé
nosnikéw, na ktérych dokumentacja projektowo - kosztorysowa lub jej czes¢ zostaty utrwalone jak i
odpowiednio catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentac;ji projektowej, w tym w szczegoélnosci
na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do

1) korzystania w celu przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego dla realizacji Przedmiotu Umowy

2) udostepniania dokumentacji projektowej bez ograniczen osobom trzecim w tym w zakresie
niezbednym do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, jej aktualizacji, wykonania
opracowan oraz realizacji zadania wykonywanego w oparciu o dokumentacje projektowa,

3) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej, gromadzenia danych, w catosci lub we
fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w
pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajgcego,

4) w zakresie emisji publicznej, w sieci Internet i innych srodkach masowego przekazu,

5) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami na ktérych utwoér utrwalono, w szczegoélnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu publikacji w
formie papierowej bgdz elektronicznej,

6) wykorzystania bez ograniczen oryginatu, kopii lub opracowanh utworu do zamierzen inwestycyjnych
realizowanych przez Zamawiajgcego,

7) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera oraz serwerdw sieci komputerowych,

8) w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym technikg zapisu cyfrowego,
magnetycznego, swiatloczutego oraz technikami drukarskimi.

Wykonawca o$wiadcza, Zze nabedzie z chwilg utrwalenia utworu skutecznie prawa autorskie majatkowe

a Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta /

Projektantéw o$wiadczeh zawartych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca oswiadcza, iz gwarantuje Zamawiajgcemu, ze Projektant / Projektanci uczestniczagcy w

opracowywaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg

sie do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz
wyraza / wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie do niej zmian

2) wprowadzanie do niej zmian do wynikajgcych z koniecznosci dokonania aktualizaciji,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowaniu o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowaniu o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

6) decydowaniu o wykorzystaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z
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realizacja zadania, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatarn promocyjnych badz
komercyjnych, koniecznoscig dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz koniecznoscig
zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili podpisania protokotu o ktérym mowa w ust.1, Wykonawca przenosi i udziela Zamawiajgcemu

odpowiednio uprawnien wskazanych w ust. 3, w tym prawa do korzystania i rozporzgdzania

opracowaniami dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub jej czesci. Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego wytgczne prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na

polach eksploataciji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.J. z dnia 2025 poz. 24), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej
umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utwordow osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegdlno$ci praw autorskich oraz ich débr

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, o ktérych mowa w
ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od 0sdéb, z ktérymi bedzie
wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody
na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1 — 5 korzystanie z
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kosztow
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie

oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust 1 niniejszej

umowy do petnienia na zgdanie Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, ktére

ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca, na kazde zgdanie

Zamawiajgcego zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/ Projektantow

uczestniczacych w opracowywaniu Przedmiotu umowy, podstawowych obowigzkéw Projektanta,

wynikajgcych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do
wyjasniania watpliwosci dotyczgcych Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan, w szczegdlnosci
do:

1) kontroli zgodnosci realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczego6téw opracowan projektowych oraz wyjasnianie wykonawcy robét budowlanych
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie, niezwitocznie,
ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od zgtoszenia watpliwosci, lub w innym uzgodnionym przez strony
terminie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez Kierownika
Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
zgtoszenia rozwigzan zamiennych,

4) udziatu w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych
przez Zamawiajgcego,

5) udziatu w odbiorze koncowym zadania od wykonawcy robét budowlanych,

6) pobytéw Wykonawcy na budowie, majgcych na celu sprawdzenia zgodnosci wykonywania robét
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

7) udzielanie stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robo6t budowlanych,

8) biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemdw powstatych w toku robét budowlanych innych niz ujete
w pkt. 2, niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 48 godzin od zgloszenia watpliwosci
i problemoéw.

10.Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
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obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

11. Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego a dotyczgcego przedmiotu niniejszej

umowy czynnosci, nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

13. Osobie petnigcej funkcje projektanta z ramienia Wykonawcy (Wykonawcy) przystugujg uprawnienia
wynikajgce z art. 21 Prawa budowlanego, {j.:

1)
2)

wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacii;
zgdanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robo6t budowlanych w razie:

a) stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,
b) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta.

14. Wykonawca os$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannoscig zawodowg przez
osoby posiadajgce przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej, na kwote nie mniejszg niz zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

15. Nadzér autorski bedzie sprawowany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, poczawszy od dnia rozpoczecia
rob6t budowlanych i trwat bedzie nieprzerwanie do czynnoéci odbioru kocowego zadania i uzyskania
bezwarunkowej i prawomocnej decyzji — pozwolenie na uzytkowanie wigcznie, o ile taka bedzie
wymagana bgdz zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy w trybie art. 54
ustawy Prawo budowlane i brak sprzeciwu ww. organu (w przypadkach wskazanych w OPZ).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz wszelkie obowigzki z racji sprawowanego nadzoru autorskiego
wynikajgce z art. 54 i 57 ustawy Prawo Budowlane bedg wykonane.

§ 9 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

za zwloke w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust.
1 zdanie pierwsze,

za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
rozpoczety dzieh zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

za spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy wynoszgcej
powyzej 7 dni, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiajgcego do nalezytego wykonywania
zobowigzania -w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego za kazdy
rozpoczety dzien przerwy,

za naruszenie innych postanowien umownych niz wymienione w punktach powyzej, w szczegdlnosci
dotyczagcych obowigzkéw Wykonawcy, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiajgcego do
nalezytego wykonywania zobowigzania —w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto za kazde naruszenie,

za wprowadzenie przez Wykonawce Podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiajgcego w
wysokosci 1000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;

braku posiadania przez osoby wykonujgce przedmiot umowy wymaganych wyposazenia, albo
kwalifikacji, albo doswiadczenia — w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek oraz w
wysokosci 500,00 zt w przypadku braku doprowadzenia do stanu zgodnego z umowag w terminie
6 godzin od chwili wskazania uchybienia przez przedstawiciela Zamawiajgcego (za kazde kolejne 6
godzin réwniez).

2. Wykonawca w przypadku realizacji zaméwienia z zakresu robdt budowlanych przy udziale
Podwykonawcéw zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto przystugujgcego Podwykonawcy za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub projektu jej zmiany w wysoko$ci 1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto
przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia
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4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego Podwykonawcy za kazdy dzien
opoéznienia;

5) za niedostarczenie na zadanie Zamawiajgcego wszelkich niezbednych dokumentéw i/lub
oswiadczen potwierdzajgcych zaptate przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy naleznego
wynagrodzenia -w wysokosci 1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto przystugujacego
Podwykonawcy za kazdy dzieh opdznienia,

6) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
ust. 5 Pzp, w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na

podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci na terenie budowy w trakcie realizaciji

przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia Zamawiajagcemu kary umownej,

w wysokoséci 5.000,00 zt za kazdg osobe niezatrudniong na umowe o prace za kazdy stwierdzony

przypadek.

Z zastrzezeniem przepisOw powszechnie obowigzujgcych Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zaptaty w

terminie 3 dni, w przypadku zas braku zaptaty w wyznaczonym terminie potrgcenia moga by¢ dokonywane

przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci dokonania potrgcenia w sposoéb, o ktérym mowa w ust.4, kary umowne

lub inne nalezno$ci Zamawiajacego wynikajgce z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢

Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce wezwania do ich zapfaty.

Naliczenie zastrzezonych Umowa kar umownych nie wytgcza mozliwosci dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogolnych do petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

Kary umowne podlegaja kumulacji maksymalnie do 40% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto. Kary

umowne za zwitoke w wykonywaniu przedmiotu umowy nalezg sie niezaleznie od kar umownych za

odstgpienie od umowy.

§ 10 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEN UMOWY | NADZOR NAD JEJ REALIZACJA
Jako koordynujgca/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiajgcy wyznacza nastepujgca/e osobely dla

realizacji projektu budowlanego ... , adres e-mail:
........................................ ;oonrotell L. Przedstawicielem Zamawiajgcego
odpowiedzialnym merytorycznie za realizacje umowy i dokonanie odbioru przedmiotu umowy, jest
....................... pracownik dziatu ..................;tel. 1.........................email: ... lub

osoba zastepujgca. Nadzér merytoryczny obejmuje w szczegdlnosci stwierdzenie prawidtowego i
zgodnego z umowg wykonania okreslonych ustug wraz z podpisaniem protokotu odbioru, a takze
potwierdzenie zasadnosci naliczonego przez Wykonawce wynagrodzenia w oparciu o niniejszg umowe.
Jako koordynujgcg/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza nastepujgca/e osobely:
............................................................... , adres  e-mail: PO PPPPPPPTRPPPP 1 | SR (<
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wysokiego standardu realizowanych robét i uwzglednienia
wszystkich ewentualnych uwag zgtaszanych w tej sprawie przez upowaznionych do nadzoru prac
przedstawicieli Zamawiajgcego.

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego majg prawo do uczestniczenia w kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy.

W imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestyciji
wykonywaé bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy
Zamawiajgcego i dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajgcy wyznacza na Koordynatorow catoksztattu prac objetych przedmiotem zamdwienia we
wskazanym zakresie, petnigcego jednoczesnie funkcje:

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Panalig .........ccccccoviiiiiiiiiiiiiiie e posiadajgcego/a
(U] o] =Y 1= o1 - PP TP upr.
] SRR UPRPPTPRP
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10.

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy
Miejskiej Krakoéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka i wdrozenie srodkow
lokalnej ochrony przed podtopieniami”

— numer sprawy: .../2025

W imieniu Wykonawcy czynnosci zwigzane z prowadzeniem inwestycji wykonywaé bedzie Kierownik
robét, ktéry przed rozpoczeciem robét przedstawi Zamawiajgcemu plan BIOZ. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za nalezyte wykonanie obowigzkéw Kierownikéw robot powotanych przez siebie.
Wykonawca wyznacza na:

a)Kierownika robdt, Panalig ...........ccccccoviveeeiiiiiiiiicciine. posiadajgcg uprawnienia budowalne do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej lub
odpowiadajgce im rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesmej
obowigzujgcych przepisow)...........cceee... UPE. NE e
b)Projektanta, Panalig .........ccccooviiiiiieiiiieceee posiadajgcym uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczenn w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej (lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
PrZEPISOW) UPF. NFe.iiiiieeiiiiiie ettt ettt e e e e s e e e snnee s

. W przypadku koniecznosci zmiany oséb (osoby) o ktérych mowa w ustepie 8 powyzej, Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zmiana ww. oséb
(osoby), wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem
posiadania przez osobe zastepujgcg, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji oraz
doswiadczenia (wskazywanego przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia) jak osoba
pierwotnie wskazana przez Wykonawce do petnienia tych obowigzkow. Wykonawca przedtozy w takim
wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig
uprawnien, ktére to dokumenty bedg stanowity nowy Zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim upowaznionym przez
niego osobom dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane roboty
budowlane lub gdzie przewiduje sie wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

* tylko w przypadku gdy strong Umowy sq wykonawcy, ktdrzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia (np. w
ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

11. Petnomocnik wykonawcdéw, ktorym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach konsorcjum)
upowazniony do zawarcia Umowy Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji,
przez caty okres realizacji Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktérym zamdwienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :
a) sktadania oswiadczeri woli w imieniu wszystkich wykonawcéw;

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy;

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez Zamawiajgcego;

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg;

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach wykonywanych w zwigzku z
realizacjg Umowy

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentdw zwigzanych z realizacig Umowy, w
szczegdlnosci do podpisywania Umowy, umow (w przypadku zamdéwieri dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw
do Umowy, protokotow.

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE ORAZ DODATKOWE

Roboty zamienne. Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg moze w kazdej chwili zarzadzic¢
wprowadzenie robét zamiennych o tozsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu
umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu
umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

Realizacja robét zamiennych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie
wskazanym na piSmie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci
robét zamiennych. W aneksie tym Strony dokonajg w oparciu kosztorys/kosztorysy stanowigcy/e
zatgcznik do Umowy, odpowiedniego zwiekszenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego Umowg w zwigzku z realizacjg robot zamiennych, o ile bedzie zachodzi¢ réznica pomiedzy
wartoscig robot zamiennych a podstawowych. Rozliczenie robét zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktéry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy wartoscig robot podstawowych ustalong w oparciu
0 kosztorys/y stanowigce zatgcznik do niniejszej umowy a wartoscig robét zamiennych, ustalong na
zasadach wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy i okreslong w kosztorysie ré6znicowym.
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Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé z Zamawiajgcym, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
stosowny aneks do Umowy dot. realizacji rob6t zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikajgce z
protokotow koniecznosci jak wyzej. Sporzadzenie kosztoryséw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, w
tym koszty ich sporzadzenia, obcigza Wykonawce.

Wartos$¢ robét zamiennych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik do
Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych
robat,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik
do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie kalkulacje
szczego6towg cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od okreslonych w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik do Umowy, a dla materiatow, sprzetu i
transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym kosztorysie/ach — cen nie
wyzszych od $rednich cen materiatdbw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
~>ekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadoéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdinie stosowanych katalogéw, naktadéw
wtasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w Wojewoddztwie matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2 powyzej.

W oparciu o protokét koniecznosci, o ktéorym mowa w ust. 2, Strony zawrg stosowny aneks do Umowy w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Od chwili sporzgdzenia wspomnianego protokotu Wykonawca
nie bedzie uprawniony ani zobowigzany do wykonania robét zaniechanych, a jego wynagrodzenie
okreslone Umowg zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych, ustalong w oparciu
o ilosci robot zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujete w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik do
Umowy. W zwigzku z zaniechaniem wykonania okre$lonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robét zaniechanych.

Zmiany Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu, jednakze w przypadku
sporzadzenia protokotu koniecznoéci, gdy Wykonawca nie przystgpi do podpisania aneksu, przyjmuije sie,
ze zmiana nastgpita zgodnie z warunkami protokotu konieczno$ci.

taczna wartos¢ robot zamiennych co do zasady nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ roboét podstawowych
podlegajgcych zamianie, warto$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1. W takim przypadku Strony
podpiszg stosowny aneks do umowy, przy przyjeciu zasady, ze zakres i warto$¢ kazdej takiej modyfikacji
zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem materiatéw i
kalkulacje szczegotowg wprowadzonych robo6t zamiennych sporzgdzong w oparciu 0 nosniki cenotworcze
wynikajgce wykonanych kosztoryséw uproszczonych z zestawieniem materiatdbw w oparciu o $rednie ceny
Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego rozliczenie lub na podstawie wyceny w oparciu o
ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw, etc. W przypadku braku odniesienia
rozliczenia zostang dokonane wedtug srednich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego
rozliczenie, przy czym w przypadku elementéw wyposazenia pomocniczo dopuszcza sie réwniez
ewentualnos¢ wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawcéw, producentéw etc.
Roboty dodatkowe. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianom w wypadku koniecznosci
zlecenia wykonania robét dodatkowych. Realizacja robé6t dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony
stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajgcego, w oparciu o
ustalenia zawarte w protokole koniecznoéci robét dodatkowych.

Zasady okreslenia dodatkowego wynagrodzenia z tytutu wykonania robét dodatkowych:

Wartos$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych
od srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla
miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, naktadéw wiasnych lub cen
obowigzujgcych na rynku w Wojewddztwie matopolskim,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowigcym/ch
zatgcznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie
kalkulacje szczegétowg cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkgji
nie wyzszych od okreslonych w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik do Umowy, a dla
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materiatéw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone we wspomnianym
kosztorysie/ach — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogélnie stosowanych katalogéw,
naktadow wtasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w Wojewddztwie matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 i /lub 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 1 i/ lub 2 powyzej.

10. Roboty zaniechane. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia zakresu robdét/zaniechania
wykonania czesci robét, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania, bedgcego
przedmiotem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z powodu robét zamiennych lub zaniechanych,
potwierdzonych w protokole konieczno$ci.

1) jezeli roboty zaniechane odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik
do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bedg podstawg do wyliczenia wartosci
tych robat,

2) jezeli roboty zaniechane nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowigcym/ch
zatgcznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie
kalkulacje szczegétowg cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
nie wyzszych od okreslonych w kosztorysie/ach stanowigcym/ch zatgcznik do Umowy, a dla
materiatdw, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym
kosztorysie/ach — cen nie wyzszych od $rednich cen materiatoéw, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla
ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdinie stosowanych katalogow,
naktadow wtasnych lub cen obowigzujgcych na rynku w Wojewoddztwie matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2 powyze;j.

§ 12 ODBIORY
1. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréow: odbiér dokumentaciji projektowo - kosztorysowej
potwierdzony protokotem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej, odbiér czesciowy, odbior
rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy potwierdzony protokotem odbioru
koncowego przedmiotu umowy, odbiér gwarancyjny oraz odbiér pogwarancyjny.
2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowo — kosztorysowej — zgodnie z zapisami § 4
umowy oraz niniejszego paragrafu, przedmiotem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej
jest wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o terminie

zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych, co najmniej na 3 dni

przed planowym odbiorem, celem dokonania odbioru potwierdzonego protokotem podpisanym przez
strony umowy i wpisem do dziennika budowy; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach

Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru zobowigzany bedzie odkryé roboty lub wykonac¢ otwory

niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego;

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é dokonywania odbioréw czesciowych — odbidr czesciowy
bedzie odbywat sie po wykonaniu poszczegdlnych etapéw. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wedle zasad jak przy odbiorze koncowym robot. O osiggnieciu gotowosci do odbioru
czesciowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie z co najmniej 2 dniowym
wyprzedzeniem. Odbidr cze$ciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czesci robét.
Wykonawca pozostawi odbierany etap budowy i robét w stanie uporzgdkowanym. Wykonawca
przekaze teren robét do odbioru czysty i posprzatany;
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b) odbiér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy.
Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot. Odbiér czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robot ze
skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci;

c) Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesciowego poprzez odpowiedni wpis w dzienniku
budowy, powiadamia o gotowos$ci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz
przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2) lit. d;

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce
zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robot, potwierdzonego przez inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia
wykonania poszczegolnej czesci robot budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym
wykonanych robét zgtoszonych do odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu protokotdéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonywanych robdét Wykonawca, podwykonawcy Ilub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad,

e) Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru czesciowego
sporzadzonym na podstawie wykazu robét wykonanych czesciowo sporzadzonym przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

4) W _odniesieniu do odbioru koncowego: odbiér korncowy bedzie sie odbywat zgodnie z przepisami

Prawa Budowlanego, dokumentacjg techniczng, PFU, OPZ, na warunkach okreslonych w

niniejszej umowie:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych, na
podstawie przedtozonego przez Wykonawce Dziennika Budowy oraz oswiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakornczeniem wykonywania
rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego;

b) o osiggnieciu gotowosci robét do odbioru korncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na
piSmie z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Odbiér koncowy ma na celu
przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu umowy do uzywania, po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, prob
technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych z wynikiem pozytywnym.

¢) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru w ciggu 14 dni roboczych od daty
zawiadomienia go w formie pisemnej przez Wykonawce o zakonczeniu roboét i po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego t;.:

—  kompletu uzupetnionych dokumentéw wymaganych do pozwolenia na uzytkowanie,

— dokumentacji powykonawczej (rysunki i opisy), geodezyjnej z wykonanych robét,

— dokumentaciji fotograficznej,

— wymaganych certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, swiadectw;

d) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub ich wadliwego wykonania, Zamawiajgcy odmowi odbioru
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku odbioru prac, jezel
Wykonawca zgtosit do odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem, a wiec niezgodnie

z treScig umowy i zasadami wiedzy techniczne;.

Zamawiajgcy ma prawo odméwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze

przedmiot odbioru posiada wady istotne, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane roboty, prace lub
czynnosci (sprzeciwiajgce sie w sposéb wyrazny umowie, wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy
technicznej), lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne
rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych
do dokonania odbioru dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu (czynigce go niezdatnym do umoéwionego uzytku
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zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiajgce sie w sposéb wyrazny umowie, wykonane niezgodnie
z zasadami wiedzy technicznej). Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 7 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robét przez Wykonawce.

jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub usunie je w sposéb nienalezyty w
przewidzianych terminach, Zamawiajgcy bez dodatkowego wezwania i upowaznienia sadu, poza
uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 3 dni robocze. Usuniecie wad
nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktére to koszty Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy badz w inny sposob obcigzy¢ Wykonawce ich kosztem, a Wykonawca
wyraza zgode na takie potrgcenie lub obcigzenie. W przypadku stwierdzenia wad skutkujgcych
odmowg sporzadzenia protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego stosownie do
postanowien niniejszej jednostki redakcyjnej oraz lit. d) powyzej, Strony domniemywac beda, iz
Wykonawca pozostaje w zwtoce niezaleznie od wczesniejszych zgtoszen do gotowosci odbioru
Przedmiotu Umowy.

Jezeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie bedg daly sie usungc¢ i
jednoczesnie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy lub powierzenia jej wykonania innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy ma w takiej sytuacji prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdélnych wynikajacych z kodeksu cywilnego,
niezaleznie od dochodzonych roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu naliczonych kar umownych.

f) w terminie zakonczenia robét przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczg (2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej),
w tym gwarancje zamontowanych urzadzen, atestéw, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw
na wykonane roboty potwierdzajgcych dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania materiatéw i wyrobow zastosowanych przez Wykonawce oraz instrukcje obstugi w jezyku
polskim; Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 10 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pézniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,

g) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. c) powyzej zostanie przekazana Zamawiajgcemu

po uptywie terminu okreslonego w lit. ¢), termin do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyngé
przed uptywem 10-dniowego terminu przystugujgcego Zamawiajgcemu na sprawdzenie
dokumentaciji, o ktérej mowa w lit ¢). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru koncowego
uptywat przed terminem o ktérym mowa w zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru
koncowego ulega odpowiedniemu przedtuzeniu.

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru koncowego,

protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzeZzenia co do
jakosci wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

i) w przypadku stwierdzenia kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy, bez wad Komisja

dokonujgca odbioru sporzgdza protokét odbioru koncowego. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie
i zakonczenie realizacji catego Przedmiotu Umowy. Podpisany protokét odbioru koncowego jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron. W przypadku sporzgdzenia protokotu po
terminie, o ktorym mowa w § 3 ust.1 z uwzglednieniem postanowien lit. ), lit. i), w protokole wskazuje
sie date, od ktérej Wykonawca pozostaje w zwtoce o ile ona zaistniata. W sytuacji wystgpienia
watpliwosci lub gdy Strony nie dojdg do porozumienia co do okresu pozostawania w zwtoce przez
Wykonawce, w szczegdlnosci nie zostanie on wskazany w protokole, jako date wykonania umowy
poczytuje sie date sporzadzenia protokotu. W przypadku odmowy sporzgdzenia protokotu odbioru
przez Wykonawce w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
pozostaje uprawniony do sporzgdzenia jednostronnego protokotu odbioru ktérego tre$¢ pozostawaé
bedzie wigzgca dla Stron. Sporzgdzenie jednostronnego protokotu odbioru wywotuje odpowiednio
wszelkie skutki jak sporzadzenie protokotu przez obie Strony.
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Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen bgdz protokotu odbioru zawierajgcego
zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamodwienia jest warunkiem dokonania
rozliczenia koncowego, przy czym wystawienie przez Wykonawce faktury/rachunku, jest
dopuszczalne jedynie po tgcznym spetieniu wszystkich warunkéw okreslonych w niniejszej umowie.
Niespetnienie ktéregokolwiek z podanych warunkéw powoduje, ze wystawiona faktura/rachunek nie
wywotuje jakichkolwiek skutkéw prawnych lub finansowych dla Zamawiajgcego, a wskazana w
niej/nim kwota jest nienalezna. Rozliczenie za wykonane prace bedzie realizowane na podstawie
protokotu kohcowego odbioru prac wraz z zatgcznikami w postaci:

— protokotéw badania i pomiaréw obwoddéw instalacji elektrycznej, zatwierdzonych przez
Inspektora/Zamawiajgcego,

— protokotdéw badania ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych
niskiego napiecia, zatwierdzonych przez Inspektora/Zamawiajgcego,

— certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych, $wiadectw sanitarnych
wbudowanych materiatéw, gwarancji, atestéw materiatowych, znakéw jakosci producenta
(jezeli sg wymagane),

— kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego potwierdzajgcego
wykonanie robdt,

— pisemnego oswiadczenia podpisanego przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty
budowlane bedgce przedmiotem umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie,
zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa,

— pisemnego oswiadczenia podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw, ze wykonane przez
nich roboty zostaly w petni rozliczone, a takze ze nie posiadajg oni zadnych roszczen
finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych robot, wraz
z dotgczonymi potwierdzeniami przelewoéw bankowych dotyczacych zaptaty wynagrodzenia
(jesli wykonanie umowy zostato powierzone podwykonawcom),

— kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawcza,
potwierdzong przez projektanta i Inspektora nadzoru,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (jesli wymagana).

Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego zamdwienia objetego niniejszg umowa,
potwierdzone protokotem odbioru koncowego bez zastrzezen bgdz protokotem odbioru
zawierajgcym zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamowienia. Podpisanie
protokotu koncowego przedmiotu umowy nie jest rbwnoznaczne ze stwierdzeniem nalezytego
wykonania umowy,

Podpisanie protokotu odbioru dokumentacji projektowo — kosztorysowej i protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji
i rekojmi, ani tez z obowigzku usuniecia wad stwierdzonych przez wiasciwe organy administracji
architektoniczno-budowlane;.

Podpisanie protokotu odbioru robdt bez zastrzezeh badz protokotu odbioru zawierajgcego
zastrzezenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zaméwienia nie oznacza potwierdzenia braku
wad fizycznych i prawnych przedmiotu zamowienia.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajag na ocenie robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie przeglgdu, po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a) i lit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne
beda przeprowadzane réwniez po dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi pdzniej), przy czym
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ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pézniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i rekojmi,

d) nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego Ilub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie
przegladu. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i
oceny jakosci wykonanych robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisujg protokét stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia
wad, zastosowanie majg postanowienia nn. umowy dotyczgce gwarancji i rekojmi.

W odniesieniu do odbioru pogwarancyjneqo:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przeglgdéw gwarancyjnych
lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwaranciji, zakohczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub
rekojmi,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy. Z
odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie
protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce 2z wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy dotyczgcych usuwania wad. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany
przestaé Wykonawcy protokét z przeglagdu pogwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
wad ujawnionych w trakcie przegladu

§ 13 ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a)

b)

c)

d)

f)

jezeli wystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia od umowy. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy moze zostaé ztozone w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach;

Wykonawca nhie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni
od daty przekazania terenu robdt lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie, odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do podjecia robot;

Wykonawca przerwat realizacje robét i nieuzasadniona przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni, oraz nie
kontynuuje robét, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, odstgpienie od umowy
w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania do
podjecia robdt;

Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztukg budowlang, wymogami
technicznymi i normami, co zostato potwierdzone w pismach kierowanych do Wykonawcy,
odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach;

gdy Wykonawca nie odbiera terenu budowy przez okres ponad 2 tygodni od uptywu terminu
ustalonego w umowie, odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego
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g) W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy diuzszej niz 30 dni liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej

przyczyny, odbioru robét -odstgpienie od umowy w takim przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni

od dnia doreczenia Zamawiajgcemu pisemnego wezwania do dokonania odbioru robdét.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegoétowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedlug stanu na dzieh odstgpienia, do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére

Wykonaweca nie odpowiada,

d) Wpykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione,

e) przejecie od Wykonawcy pod dozér Zamawiajgcego terenu budowy,

f)  rozliczenia sie z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy —pod warunkiem ze zakres
wykonanych prac nadaje sie do odbioru.

Jezeli w wyniku przeprowadzania czynnosci odbioru uwidocznig sie wady dotyczgce przedmiotu umowy

nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zazgdac¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia lub jego

czesci na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca w terminie ustalonym z Zamawiajgcy nie
dokona ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego czesci Zamawiajgcy moze od umowy
odstgpi¢ —w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego na wykonanie napraw terminu.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) pomimo uprzedniego 2-krotnego ziozenia pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego —
Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, co potwierdza na piSmie upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego;

2) Wykonawca opdznia sie z przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamodwienia o okres co najmniej
5 dni;

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich
bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod
rygorem niewaznosci;

4) zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;

5) Wpykonawca bedzie opdzniat sie z przyczyn lezacych po jego stronie w wykonaniu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdofat je ukonczy¢ w czasie okreSlonym w niniejszej
umowy;

6) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poz., pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru;

7) Wpykonawca w inny sposéb istotnie naruszy postanowienia niniejszej umowy i nie usunie
naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub, jedli usuniecie w tym terminie nie
bedzie mozliwe, nie przystgpi do usuwania lub po rozpoczeciu usuwania bezzasadnie od niego
odstgpi lub nie ukonczy w odpowiednim terminie.

8) nastgpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczegdlnie w razie powziecia
wiadomosci o wszczeciu postepowania egzekucyjnego wobec majgtku Wykonawcy;

9) Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 niniejszej umowy w terminie 14

dni od daty powziecie wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci. W przypadku odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego w ten sposéb Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za ustugi
rzeczywiscie wykonane do momentu ustania jej obowigzywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma
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prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostatej czesci umowy. Rozwigzanie
umowy w ten sposob uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych z powodu przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w kazdym
czasie bez prawa Wykonawcy do zgdania odszkodowania w przypadku dopuszczenia sie przez
Wykonawce przy wykonywaniu umowy przestepstwa, wykroczenia lub gdy Wykonawca w sposob
razacy nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty
powziecie wiadomosci o zaistnieniu tych okolicznosci. W takim przypadku Wykonawcy nalezy sie
wynagrodzenie jedynie za czes¢ Przedmiotu Umowy zrealizowang do dnia odstgpienia umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca z uwzglednieniem postanowieh art. 450-452 Pzp. wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartosé ........... ztotych (stownie: .................. ) co
odpowiada 5% wartosci tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie ............ ; Potwierdzenie dowodu

whniesienia zabezpieczenia stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci z tytutu odpowiedzialnosci

odszkodowaweczej, kar umownych, gwaranciji jakosci i rekojmi.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
sporzgdzenia koncowego protokotu zdawczo-odbiorczego,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji, w zaleznosci od tego ktéry uptywa jako ostatni.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzy¢ czas

obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki sposob aby obejmowato takze

przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysoKosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot

naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 2, a w szczegdlno$ci, w przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

3) Wpykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan wynikajgcych z
postanowieh niniejszej umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajgcych z gwaranc;ji i rekojmi.

5) Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢ realizowane

przez Zamawiajgcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen

wierzytelnosci Zamawiajgcego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegolnosci Zamawiajgcy wedtug

wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potrgcenia lub pobrania z zabezpieczenia

albo korzystajgc jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potrgcenie i pobranie z zabezpieczenia).

Jezeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poreczenia zawarty bedzie wymadg

informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz uzyskiwania jego akceptacji w tym

zakresie, Wykonawca jest zobowigzany — przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawi¢

Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy bgdz

akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje

koniecznos¢ zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ aneks do obecnego

zabezpieczenia, uzupetni¢ zabezpieczenie lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu

zobowigzaniu Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzgdania wypfaty przez poreczyciela, gwaranta lub

ubezpieczyciela kwoty réwnej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana jako

zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.

Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, ze

zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego ciggtosci, a nowe zabezpieczenie

bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajgcego okreslonym w specyfikacji warunkéw zamowienia.
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§ 15 ZMIANY UMOWY

. Z zastrzezeniem postanowieh niniejszego paragrafu oraz art.455 Pzp, istotha zmiana niniejszej umowy

wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie, w formie

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

1) stawka podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace;

3) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasady gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych;
-jezeli zmiany te w sposob uzasadniony bedg mialy bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w pkt.1)-4)
niniejszego ustepu na zasadach okreslonych odpowiednio w niniejszym paragrafie. Uprawnienie to
uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towardw i ustug

na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia aneksu do

niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy

w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od

towardw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od

towarow i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w

obowigzujgcych w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej

czesci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktdrego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka
podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towarow i ustug jest kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od towardw i

ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany

umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$¢é wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb,
iz zostanie ono powiekszone o kwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug
obliczong wediug stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug
obliczong wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza

zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie

stawki podatku od towardéw i ustug miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W

kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towardw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia

netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzgdzonego na pismie.

W  przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysokos¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, Wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze

zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci

aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw
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wykonujgcych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu
Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikom wykonujgcym przedmiot
umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig skfadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych
przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a
wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw wykonujgcych przedmiot umowy, o
ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote
odpowiadajgcg réznicy pomiedzy kosztami jakie Wykonawca ponosit przed wprowadzong zmiang, a
kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planoéw kapitatowych o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z ww.
zmiang. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych Przedmiot Umowy, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do
ztozenia wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym
ze zmianag, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wptyw
na koszty wykonania zamoéwienia (Przedmiotu Umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia
Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia zawierajgcego w szczegolnosci szczegotowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od ktérej
nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia ktérejkolwiek przestanki, o ktérych mowa w ust. 3, moze obejmowaé wytgcznie
czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci
kosztéw wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie zmiany przepisow
odpowiednio regulujgcych kwestie objete postanowieniami ust.3. Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé
do wniosku wszelkie dokumenty, z ktdrych wynikac bedzie, w jakim zakresie zmiany, o ktérych mowa w
ust. 3 niniejszego paragrafu majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w zakresie w jakim bedzie tego
zgdaé Zamawiajgcy.

Niezaleznie od postanowien ust.3, w oparciu o art.455 ust.1 pkt.1-2 Pzp umowa moze zostaé
zmodyfikowana w nastepujacych przypadkach (w szczegdlnosci moze nastgpi¢ zmiana terminéw
wykonywania umowy, ktéra jest dopuszczalna w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie majgcych bezposredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) klesk zywiotowych;

b) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. diugotrwate opady
atmosferyczne, wysokie stany wdéd gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrozenia
powodziowego, wystgpienie niskich temperatur, wiatr uniemozliwiajgcy prace, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi;
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c) sity wyzszej, ktdrej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢
w przysziosci, ktére majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrola
stron i ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywane byly nieuniknione,
nawet przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych
krokdéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie
wydarzenia jak: pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi,
promieniowanie;
zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.
koniecznosci wykonania robot zamiennych lub zamoéwien dodatkowych, uznanych przez
Zamawiajgcego i niezbednych dla prawidtowej realizacji zamowienia.
w przypadku przedtuzajgcych sie uzgodnien branzowych (powyzej 30 dni) z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, co jest podstawg do zakonczenia opracowania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W takim przypadku Strony mogg przesung¢
termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnien branzowych powyzej 30
dni,
w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, w szczegolnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych, majacych wptyw na termin
wykonana Przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogg przesungc¢ termin
wykonania Przedmiotu umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
w przypadku nie udzielenia przez gestoréw sieci zlokalizowanych w rejonie
projektowanego zadania odpowiedzi na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia w terminie 30 dni od daty ztozenia przez Wykonawce wystgpienia o warunki
techniczne.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin wykonania Przedmiotu umowy o okres
odpowiadajacy okresowi oczekiwania na warunki techniczne powyzej 30 dni,
zaistnienia koniecznosci podjecia przez Wydziat Skarbu Miasta Urzedu Miasta Krakowa
dziatan w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktérej przewidziane jest
przedmiotowe zadanie. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin wykonania
Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody zwigzanej z koniecznoscig zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci,
na ktorych jest przewidziana realizacja zadania, uniemozliwiajgcej wykonywanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
zaistnienia koniecznosci uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane od wtascicieli nieruchomosci, na ktérych jest przewidziana realizacja zadania.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania Przedmiotu umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres uzyskiwania prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, na ktérych jest przewidziana realizacja
zadania, co uniemozliwia/uniemozliwito wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,
wystgpienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktérych jest
przewidziana realizacja zadania. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
0 okres trwania przeszkody zwigzanej z ujawnieniem nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktérych jest przewidziana realizacja zadania, w szczegdlnosci o czas
trwania postepowania zmierzajgcego do uregulowania stanu prawnego nieruchomosci
(rozdzielenia potgczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci) co
uniemozliwia/uniemozliwito wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

wystapienia, z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, op6znieh w dokonaniu
czynnosci przez wiasciwe organy administracji lub zaniechanie dokonania tych czynnosci
przez wtasciwe organy administracji, do dokonania ktérych wtasciwe organy administraciji
sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
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przewidziany w obowigzujacych przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych
czynnos$ci przez witasciwe organy administracji i bedzie miato wplyw na realizacje
Przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogag przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

11) dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administraciji
panstwowej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzgdowej, jak réwniez organdw
i podmiotéw, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze
administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowato
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienia

12) wystgpienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, opdznien w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydawania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane
na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
obowigzujgcych przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji,
zezwolen i uzgodnien oraz bedzie miato wptyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny
do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

13) w przypadku braku mozliwosci przyjecia w opracowywanym Przedmiocie umowy
rozwigzan zgodnych z obowigzujacymi przepisami i wystgpieniem koniecznosci uzyskania
zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych do wiasciwego ministra. W
takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin wykonania Przedmiotu umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

14) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badah Iub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w
momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonhczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

15) wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub rozszerzenia
warunkow technicznych przez Tauron, ZG (Karpacka Spoétka Gazownicza sp. z 0.0.), WMK
S.A. w Krakowie lub innych gestoréw sieci, o okres wyniktego z takiego faktu opéznienia,
lub z uwagi na opdznienia dokonania uzgodnien Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji
UMK,

16) W przypadku wystgpienia trudnosci w wykonaniu Przedmiotu umowy zwigzanych z
brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajgcych pod
projektowanym zadaniem. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

17) Przedtuzenia procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczagc od daty
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony mogag
przesungc¢ termin wykonania umowy o okres liczony od daty ukazania sie ogtoszenia do
dnia podpisania umowy,

18) W przypadku stwierdzenia, ze wykonanie przedmiotu umowy wymaga wystgpienia do
wihasciwych organéw o wydanie okreslonych decyzji, np. decyzji o pozwoleniu na budowe (w
odniesieniu np. do budowy ogrodéw deszczowych), zezwolenia na realizacje inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (w odniesieniu do np. budowy przepompowni) czy
tez koniecznosci uzyskania przez Zamawiajgcego prawa do dysponowania gruntem na cele
budowlane, zgody na wejscie w teren, w takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,
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19) zaistnienia innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Stron skutkujgcych brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonania innych czynnosci przewidzianych
umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niedajgce sie unikng¢ przez Wykonawce
opdznienie, np. koniecznosci dokonania uzgodnieh przetozenia przytgczy z zarzgdcami
przytaczy, ktére nie widniejg na mapach, a w trakcie robét zajdzie konieczno$¢ przetozenia
istniejgcych faktycznie przytgczy i uzgodnienia przetozenia.

11. W przypadkach okreslonych w ust. 10 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy moze
nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajgcy warunkuje
ztozeniem przez Wykonawce stosownego wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z
powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci
faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatdéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

12. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku, gdy wystgpig okolicznosci, ktérych
strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktére
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna
by¢ potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy
umowy, na ktére powyzsze okolicznosci majg wptyw, w tym réowniez mogg dokonaé zmiany terminu
zakonczenia wykonania Przedmiotu umowy.

13. Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w postaci:

1) zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji czesci
przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 20 % kwoty brutto
wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy

2) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw.

3) rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy.

4) zmiany wynagrodzenia na skutek zaistnienia koniecznosci prowadzenia robot zamiennych,
dodatkowych, zgodnie z § 11 umowy;

14. Dopuszcza sie zastgpienie Wykonawcy nowym Wykonawcg (art.455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), jezeli
nowy Wykonawca jest nastepcg prawnym wykonawcy lub przejat zobowigzania Wykonawcy zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiscie lub majgtkowo za wykonanie umowy.

15. W przypadku zmian kazda ze stron przedktada drugiej stronie propozycje takich zmian. Po otrzymaniu
propozycji Wykonawca lub Zamawiajgcy w terminie 14 dni zatwierdzi lub odrzuci otrzymang propozycje lub
w tym terminie wystgpi o modyfikacje tych zmian.

16.Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na warunkach

okre$lonych w art. 455 ustawy Pzp.

17.Waloryzacja. W oparciu o art. 439 p.z.p., przy jednoczesnym uwzglednieniu zapisow art.439 ust.3-4 Pzp,

strony ustalajg, iz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1 moze ulec
zmianie tylko i wytgcznie w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw w stawkach zwigzanych z
realizacjg Umowy, na warunkach okreslonych w niniejszym ustepie:
1) Wykonawca przy zawarciu umowy przedstawi Zamawiajgcemu szczegétowe kalkulacje cen
jednostkowych zawierajgce wykaz materiatdw, kosztdw i ustug majgcych zasadniczy wptyw na wartos¢
zaméwienia wg. zatgcznika nr 4 (kosztorys ofertowy) albo oswiadczenie o niezmiennosci cen w czasie
trwania umowy.
2) Szczegodtowe kalkulacje cen jednostkowych wg. zatgcznika nr 4 po ich przyjeciu przez Zamawiajgcego
beda stanowity podstawe do waloryzacji.
3) Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg umowy nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczgc od
dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy zmiana ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
umowy bedzie wyzsza lub nizsza o co najmniej 5 % od wysokosci wskaznika cen towaréw i ustug
konsumpcyjnych za potrocze w ktorym sktadany jest wniosek w stosunku do poprzedniego pétrocza
ogotem ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.
4) Wykonawca moze zwrdcic¢ sie z wnioskiem 0 zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust. 1 bedzie nastepowata w odniesieniu do
wskaznika zmiany ceny materiatow lub kosztow (potrocznego wskaznika cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogétem) ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w
Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” w ciggu 20 dni od dnia zakonczenia
danego pétrocza za dane pétrocze w stosunku do poprzedniego potrocza.

6) Zamawiajgcy rozpozna wniosek, o ktérym mowa w ust. 3, pod warunkiem ze:

- odnosit sie bedzie do materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia ujetych
w przyjetych przez Zamawiajgcego szczegdtowych kalkulacjach cen jednostkowych, o ktérych mowa w
pkt 1) i pkt 2), i nadto

- wartos¢ zmiany bedzie nie mniejsza niz 5 % dla poszczegolnej pozycji ujetej w szczegotowych
kalkulacjach cen jednostkowych, o ktérych mowa w pkt 1) i pkt 2).

Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje  réwnoczesnie przedstawiajgc

szczegbtowg kalkulacje materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia weditug stanu po

zmianie, oraz wskazujgc kwote, o jakg wynagrodzenie powinno ulec zmianie.

7) Zamawiajgcy ustosunkuje sie w terminie do 30 dni do wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt 3) i

przedstawionych szczegbétowych kalkulacji cen jednostkowych, w szczegdlnosci przez zaakceptowanie

wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgtoszenie zastrzezen, wskazanie omytek rachunkowych lub
zgdanie wyjasnien co do poszczegolnych elementow kalkulaciji.

8) Kolejne wnioski o waloryzacje Wykonawca jest uprawniony sktada¢ nie czesciej niz co 6 miesiecy od

daty ztozenia przez Wykonawce poprzedniego wniosku o waloryzacje, ktéry zostat uwzgledniony choéby w

czesci.

9) Lgczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do zmiany przewidzianej

w niniejszym ustepie, moze wynies¢ maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 6 ust.

1, jako maksymalna warto$¢ zamdwienia brutto.

10) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn wskazanych w niniejszym ustepie powinna byc¢

usankcjonowana zawarciem aneksu do umowy i bedzie nastepowaé¢ od daty wprowadzenia zmiany w

Umowie i dotyczy¢ bedzie wylgcznie niezrealizowanej czesci Umowy.

11) Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku

obnizenia cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w niniejszym ustepie na wniosek Zamawiajgcego

w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionej w pkt.3. Wykonawca w terminie 14 dni zobowigzany jest

do przedstawienia szczegotowych kalkulacji cen jednostkowych oraz do wskazania kwoty, o jaka

wynagrodzenie w tym przypadku powinno ulec zmianie. Akceptacja przez Zamawiajgcego przedstawionych

szczegotowych kalkulacji kosztow nastgpi przy odpowiednim zastosowaniu zgodnie z zasadami

okreslonymi niniejszym paragrafie.
12) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart
umowe jezeli zostang spetniane warunki okreslone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, pod rygorem
zastosowania kar umownych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 pkt 6. Zmiana taka winna zosta¢ dokonana
przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
i obejmowaé swym zakresem wynagrodzenie podwykonawcy nalezne za okres od daty waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy.

§16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawca os$wiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,RODO”), dotyczace przetwarzania
danych osobowych przez Zarzad Infrastruktury Wodnej jako administratora danych osobowych w
celu realizacji inwestycji wobec 0soéb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec osbéb skierowanych do realizacji
zaméwienia, w tym:
0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce realizacje umowy ze strony
Wykonawcy,
0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw
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os6b, uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych kwalifikacje, uprawnienia i
doswiadczenie Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu,

os6b fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych - prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarczg, ktére Wykonawca wskazat jako podwykonawcow, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowiacej zatacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspétpracowat prze
realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie
do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym
zatacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego dokumentéw zawierajgcych dane osobowe lub powierzenia Wykonawcy danych
osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg zostanie zawarta umowa na
powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych osobowych stanowi zatgcznik nr 8
do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zgdan,
pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w
niniejszej Umowie, w szczegodlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu unikniecia watpliwosci strony
zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o swiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptacic¢
wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od Zamawiajgcego w zwigzku z
naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami,
wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwdéw Ilub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza
naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w §
16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg
Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejsze;j
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.

§ 17 POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce, w tym
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Whniosek Wykonawcy o zmiane tredci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni
liczgc od dnia zaistnienia przestanki do zmiany umowy.
Zmiana i/lub uzupetnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Spory wynikte w trakcie wykonywania umowy rozstrzygat bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Zatgczniki do niniejszej umowy oraz dokumentacja postepowania w przedmiocie udzielenia zamowienia
stanowig jej integralng czesc.
Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej Umowy:
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Zalacznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia z zalgcznikami,

Zalacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo - finansowy,

Zatacznik nr 3 — polisa OC wraz z dowodem uiszczenia sktadki,

Zalacznik nr 4 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie Projektanta oraz Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkow
wraz z kserokopig dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien i przynaleznos¢ do
izby;

Zalacznik nr 6 — Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Zatacznik nr 7 — wzér Klauzuli informacyjnej

Zalacznik nr 8 — wzér Umowy powierzenia przetwarzania danych

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:

trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy,
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje, ze:

+

+
+

++

+

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Infrastruktury Wodnej z siedzibg os. Szkolne 27,
31-977 Krakoéw (dalej: ,ZIW” lub ,Zamawiajacy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: : iod@ziw.krakow.pl

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

o Realizacji przez Zamawiajgcego Przedmiotu umowy ... /nazwa
zadanial.......ooooiiii (dalej ,Zadanie”) — w tym celu przetwarzane beda
nastepujgce kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

o kontaktu, wspétpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez
Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce realizacje umowy ze strony Wykonawcy, jako
osoby realizujgce okreslone obowigzki oraz osoby uczestniczace w realizacji Zadania, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych:
imie i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

o oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu przetwarzane bedg
nastepujgce kategorie danych osobowych: imie i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w
budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO - przetwarzanie jest

niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze oraz do wykonania zadania

realizowanego w interesie publicznym - to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Zadania,

zawartej w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie umowa

oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu gwaranc;ji lub

rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane w ramach Zadania oraz

przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej (gdy Zadania jest

dofinansowywana ze srodkoéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest dobrowolne;

konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowierh umowy zawartej pomiedzy

Wykonawcg a zamawiajgcym o realizacji Zadania;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédfem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Zadania.

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

- prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec przetwarzania danych
osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO; Potwierdzam otrzymanie

powyzszej informaciji.

/data, imie i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 8 — Wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
WZOR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...........ccccoec.eee roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajgca
NIP:

676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez .............. — Dyrektora Zarzadu
Infrastruktury Wodnej w Krakowie, dziatajgcego na podstawie Peinomocnictwa Nr ...../2025
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .......... 2025r.;

zwang dalej Administratorem danych,

(w przypadku spoétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS

............................... , ktdrej akta rejestrowe przechowywane sg w Sgdzie Rejonowym w .........ccccovveeiiiiniensy
Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy w wysokosci

.............. (dotyczy spodtki z o.o0. i spéiki akcyjnej), optacony w czesci/lw catosci (dotyczy spoétki akcyjnej),
posiadajgcym REGON:

.............................. iNIP: oo, TEPrEZENtOWANYM przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg .................ccceeeeeeeee... NA
podstawie  wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym. ... ... legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i
NUIMET)..... et e e enees , posiadajgcym REGON: .........cccccoeeriinenee. INIP: s ,
PESEL ..o,

(w przypadku spdtki cywilnej )
O prowadzacym dziatalnosé gospodarczg pod nazwg
.............................. zamieszkalym ..., legitymujgcym  sie
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)........cooiiiiiiiiiiiiiiiee e PESEL....coiiiiiiiiiiiiiieee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej ;
2 prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWE .........ccceuveveieieieienenenans
zamieszKalym ... legitymujgcym sie  dowodem osobistym
(Seriai NUMEr)......cccueeieeiiiiie e PESEL...c e e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej prowadzgcymi dziatalnosé
gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod NAZWG ... posiadajgcym
REGON.......coiiiiiiiieeens I NI pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .......ccovveviiiiiiiiiiiieeeean,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia, na przyktad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)
PSPPSR PPN zarejestrowanym
w
rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..........cccciiiiiinnen. , ktorej akta
rejestrowe przechowywane sg w Sgdzie Rejonowym W ........cccccovveienieenn. , Wydziat ... Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysokosci
.................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spoiki akcyjnej),
posiadajgcym REGON: .........ccccocciieeennns INIP: , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2 ey prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWg ...........ecvvevuienienenannns zam.
................................................ legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria i
NUMET). .. ettt et a e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej , posiadajgcym REGON: ...........ccccoeiieeeennn. INIP: e, JPESEL ..o
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

....................................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

..................................................... zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§ 1 Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dale;j:
,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajgcy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych niniejszg
Umowg. W szczegdlnosci, Przetwarzajgcy dane niniejszym oswiadcza, ze sg mu znane zasady
przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz
okreslone w innych obowigzujgcych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktérych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszg Umowag, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osoéb, ktoérych dane dotycza.

§ 3 Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje sie do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie
byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osoéb, ktérych dane dotycza,
ktére wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wytgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajgcy dane zobowigzany jest przetwarzaé
dane osobowe wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i
poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa
nalezgcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajgcy Dane informuje
o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego
zabrania przekazania takiej informacji z waznych wzgleddw interesu publicznego.
Przetwarzajgcy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymég przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajgcego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajgcy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny
interes publiczny.
Przetwarzajgcy Dane zobowigzany jest niezwiocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy
Rozporzgdzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii
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Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajgcy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzgdzenia RODO lub inne przepisy w
zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub pahstwach nalezgcych do Unii
Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Przetwarzajgcy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych.
Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi
polecenie, Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§ 4 Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajgcy dane os$wiadcza, iz stosuje Srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi
Rozporzgdzenia RODO.
2. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych

osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajgcy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty sie do zachowania tych danych w tajemnicy
lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktdrej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zaréwno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajgcego dane, jak i po jego ustaniu.

4, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajgcych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art.
32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa, ktére
Przetwarzajgcy dane musi zapewnic, okreslony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajgcy dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale Il RODO. Jednoczesnie Przetwarzajgcy dane, uwzgledniajgc
charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywac sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o

wszelkich prawnie wigzgcych Zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw
Scigania, chyba ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajgcego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego przez
organy scigania;

8. Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié Administratora danych o
wszelkich skargach i zgdaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, w
tym Zadaniach dotyczgacych dostepu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajgcy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzieciu przez Przetwarzajgcego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego dane, w tym przepiséw rozporzgdzenia RODO lub innych
przepisdw o ochronie danych, Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej
niz w terminie 24 godzin.
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2. Przetwarzajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje dotyczace
naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podjg¢ wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomdéc w ustaleniu okolicznosci
naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przyszto$ci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktérych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgtoszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych =z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego dane. W celu unikniecia watpliwo$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zgtaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktdérym Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajgcy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypetnianiu obowigzkéw wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§ 6 Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia RODO ma prawo kontroli,
czy srodki zastosowane przez Przetwarzajgcego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum
2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Administratora danych nie diuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkdw okreslonych w art. 28 Rozporzgdzenia.

§7 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajgcy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszag umowa
do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych
na pismie. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do przestrzegania warunkéw korzystania z
ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajgcy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajgcych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,Podwykonawca”), zobowigzany jest do
spetnienia nastepujgcych warunkow:

a. Przetwarzajgcy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o
swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celéw wynikajgcych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie.

Administrator Danych ma prawo zgada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajgcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajgcego dane, bez zbednej zwioki, nie pézniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach moggcych skutkowaé odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajgcego dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisdw zwigzanych z
ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z wtasnym udziatem
prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy

42

ma oo



Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy
Miejskiej Krakoéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka i wdrozenie srodkow
lokalnej ochrony przed podtopieniami”

— numer sprawy: .../2025

administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwos$ci, jak rowniez
o kontrolach dotyczgcych przetwarzania danych osobowych lub swiadczonych ustug.

§ 8 Odpowiedzialnosé Przetwarzajgcego dane

1. Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdélnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Przetwarzajgcego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Przetwarzajgcego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczgcych przetwarzania u
Przetwarzajgcego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych lub organ
bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajgcego dane wynikajgca z naruszenia obowigzkéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajgcy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy oraz z obowigzujgcych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostepnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osobe nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujgcych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, ktére
nastgpity z winy Przetwarzajgcego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢ Przetwarzajgcego dane za dziatania Podwykonawcow, ktérym
Przetwarzajgcy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajgcy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek
innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg
z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkow Przetwarzajgcego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w
ktorej Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczeh zgtoszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajgcy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne
zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego dane.

§ 9 Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§ 10 Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej] UMOWY: .....cccccoceiiiiiiiiiiiiiiieeieeeene nr tel. ... ., e-mail

2. Przetwarzajgcy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej UmMOWY: .....occooiiiiiiiiiiiicieeeeeeene nr tel. ... ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub drogg
elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Administratora danych: Email:
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- dla Przetwarzajgcego dane: Email:

4. Dokumenty zawierajgce o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia nalezy kierowa¢ na
nastepujgce adresy:

5. Dla Administratora danych .....................cool (e —mail)

6. Dla Przetwarzajgcegodane ............c.coovveieiennnn. (e —mail).

§ 11 Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajgcy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowg, Rozporzgdzeniem RODO oraz
z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.

§ 12 Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czesc¢
Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
Rozporzgdzenia RODO.
5. Wykaz zatgcznikdéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) zatgcznik nr 1 — katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez
Przetwarzajgcego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter
i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotycza;
2) zalgcznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i srodkéw bezpieczehstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajgcego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajgcego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zatacznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie os6b, ktérych dane dotycza

Osoby, ktérych dane osobowe zostalty pozyskane bezposrednio lub posrednio w celu realizacji
przedmiotu umowy, na realizacje zadania pod nazwg ,Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj
budowy przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Krakow oraz budowy ogrodéw
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deszczowych w rejonie rowu Golikbwka i wdrozenie srodkéw lokalnej ochrony przed podtopieniami”, w
szczegoblnosci skierowane do realizacji zamowienia.

2. Przedmiot przetwarzania

Przetwarzanie danych, w celu wykonania przedmiotu umowy na realizacje zadania, wskazanego w
punkcie 1.

3. Charakter i cel przetwarzania

Przetwarzanie w umowach i dokumentach zwigzanych z realizacjg zadania, w tym w systemie
informatycznym, stuzgcym do prowadzenia obstugi finansowo-ksiegowej, i umozliwiajgcym
dokonywanie zapisow operacji gospodarczych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegoblnosci z ustawg o rachunkowosci.

4. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe zwykite: imie i nazwisko i inne dane zawarte w umowach i dokumentach zwigzanych z
realizacjg zadania wskazanego w punkcie 1.

Zatacznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktére musi zapewnic¢
Przetwarzajacy dane.

I.  Srodki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane bedg w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami
0 podwyzszonej odpornosci na wkamanie (drzwi klasy C).

2. Dane osobowe przechowywane bedg w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za
pomocg krat, rolet lub folii antywlamaniowe;.

3. Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane bedg dane osobowe, wyposazone sg w system
alarmowy przeciwwtamaniowy.

4. Dostep do pomieszczen, w ktérych przetwarzane sg dane osobowe przez catg dobe jest
nadzorowany przez stuzbe ochrony.

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

6. Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami
pozaru za pomocg systemu przeciwpozarowego lub wolnostojgcej gasnicy.

7. Dokumenty zawierajgce dane osobowe po ustaniu przydatnosci sg niszczone w sposéb
mechaniczny za pomoca niszczarek dokumentéw.

Il.  Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna,
chronigce system informatyczny stuzgcy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami
awarii zasilania.

2. Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sg dane osobowe,
zabezpieczony jest za pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora
uzytkownika oraz hasta.

3. Zastosowano s$rodki uniemozliwiajgce wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych
osobowych przetwarzanych przy uzyciu systeméw informatycznych.

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajgcy okresowg zmiane haset.

5. Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

45



Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS ,Rybitwy” na terenie Gminy
Miejskiej Krakoéw oraz budowy ogrodéw deszczowych w rejonie rowu Golikéwka i wdrozenie srodkow

lokalnej ochrony przed podtopieniami”
— numer sprawy: .../2025

Zastosowano macierz dyskowg w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii
pamieci dyskowej.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy,
konie trojanskie, rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych. 9. Uzyto system IDS/IPS do
ochrony dostepu do danych osobowych.

ll. Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

3.

Wykorzystano srodki pozwalajgce na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegodlnych
elementach zbioru danych osobowych.

Zastosowano srodki umozliwiajgce okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w
ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora
uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano systemowe srodki pozwalajgce na okreslenie odpowiednich praw dostepu do
zasobow informatycznych, w tym zbiorow danych osobowych dla poszczegdinych
uzytkownikéw systemu informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajgcy okresowg zmiane haset dostepu do zbioru danych
osobowych.

Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktérych przetwarzane sg dane
osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego
stuzgcego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy
uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

2.

E

10.

Zostat wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujgcy przestrzeganie zasad ochrony
przetwarzanych danych osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wytgcznie osoby posiadajgce stosowne
upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.
Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzgdzania systemem informatycznym stuzgcym do
przetwarzania danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaty zaznajomione z obowigzujgcymi w
Polsce przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie
zabezpieczeh systemu informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania
ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sg dane osobowe, ustawione sg w sposob
uniemozliwiajgcy wglad osobom postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszczeniu niz to,
w ktérym znajduje sie serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sg na biezgco.
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