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PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi w miejscowości 

Poręby Furmańskie – działka o nr ewid. 961, 962/5
ADRES INWESTYCJI   :     Grębów, Gmina Grębów, Powiat Tarnobrzeski
INWESTOR   :     GMINA GRĘBÓW
ADRES INWESTORA   :     39-410 Grębów, ul. Rynek 1
BRANŻA   :     drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Piotr Boroń
DATA OPRACOWANIA   :     2023-10-23

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2023-10-23

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BCD D-01

01.01.01.1
1-01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót
ziemnych w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji ge-
odezyjnej powykonawczej

km

0.079 km 0.079

RAZEM 0.079
2 BCD D-04

04.01.01.1
1-01

Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezd-
ni i zjazdów w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm

m2

(377.50*4.52)/4+50 m2 476.575

RAZEM 476.575
3 BCD D-04

04.01.01.3
1-01

Profilowanie i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV

m2

(377.50*4.52)/4 m2 426.575

RAZEM 426.575
4 BCD D-04

04.04.02.1
1-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm, warst-
wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

(377.50*4.52)/4 m2 426.575

RAZEM 426.575
5 BCD D-04

04.04.02.2
1-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

m2

(377.50*4.22)/4 m2 398.263

RAZEM 398.263
6 BCD D-04

04.03.01.2
2-04

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emul-
sją asfaltową

m2

398.263+383.163 m2 781.426

RAZEM 781.426
7 BCD D-05

05.03.05.1
1-01

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11
W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszcze-
niu 4 cm

m2

(377.50*4.06)/4 m2 383.163

RAZEM 383.163
8 BCD D-05

05.03.05.2
1-03

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8
S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu
3 cm (jezdnia + zjazdy)

m2

377.50+50 m2 427.500

RAZEM 427.500
9 BCD D-06

06.03.02.1
1-01

Wykonanie poboczy szer. 0,75 m z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5
mm

m3

2*79.30*0.75 m3 118.950

RAZEM 118.950
10 BCD D-04

04.04.02.2
5-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,50 mm,
warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - zjazdy

m2

50 m2 50.000

RAZEM 50.000
11 BCD D-07

07.02.01.4
1-01

Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków dro-
gowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwa-
mi

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
12 BCD D-07

07.02.01.4
4-34

Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych z bla-
chy ocynkowanej, znaki D zgodnie z PZT

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
13 BCD D-03

03.06.01.2
1-01

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych teleskopowych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 2124


