Przedmiar

TERMOMODERNIZACJA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OSRODKA KULTURY

Nr| Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Branza elektryczna
1.1. PWP
1 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01 pomiar 1,000
2 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiary obwodow sygnalizacji
1307/01 pomiar 1,000
3 KNR 5-08 |Reczne wykucie 2 otwordw i osadzenie srub kotwowych w podtozu betonowym
0401/05 aparat 1,000
4 KNR 5-08 |Przykregcenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia aparatéw o masie do
0403/01 2,5kg z 2 otworami mocujacymi - Przycisk PWP szt 1,000
1.2. Zasilanie wypustéw na dachu
5 KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewod6éw kabelkowych miedzianych
0212/02  |(aluminiowych) w powtoce polwinitowej o przekroju do 12mm?2 (20mm?2 dla Al) - HDHP-J 5x2,5 m 42,000
6 | KNR5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
0212/02 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 12mm?2 (20mm?2 dla Al) - HDHP-J 5x4 m 58,000
7 | KNR5-08 |Przygotowanie podtoza do wykonania zasilania - wypust 3-fazowy
0401/01 aparat 4,000
8 KNNR 5  |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 4,000
1.3. Trasy kablowe na dachu
9 KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod trasy kablowe
0803/01 szt 12,000
10| KNR 5-08 |Mocowanie uchwytéw pod koryta na dachu
0702/04 szt 12,000
11| KNR5-08 |Montaz na gotowym podtozu koryt kablowych KGL100H42
0707/01 szt 12,000
12| KNR 5-08 |Zaktadanie oston na ciagi przewodow z wykonaniem ostony
0713/01 m 12,000
1.4. Uzupelnienie ramek gniazd
13 KNNR 5  |Montaz ramek podwdjnych do gniazd wtykowych
0308/01 szt 14,000
14 KNNR 5  |Montaz ramek pojedynczych do gniazd wtykowych
0308/01 szt 9,000
15 KNNR 5  |Montaz ramek potrdjnych do gniazd wtykowych
0308/01 szt 7,000
16 KNNR 5  |Montaz ramek pigciokrotnych do gniazd wtykowych
0308/01 szt 4,000
1.5. Modernizacja instalacji oSwietlenia podstawowego i awaryjnego
17| KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach plastykowych lub
0501/04 kotwiacych - 2 mocowania kpl 29,000
18| KNR 5-08 [Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, zwyktych zawieszanych przelotowych -
0504/02  |Oprawa G1 - dostawa inwestorska szt 8,000
19| KNR 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podtozu z podiaczeniem, zwyktych zawieszanych przelotowych -
0504/02 Oprawa EW1 szt 1,000
20| KNR 5-08 |Montaz do przygotowanego podtoza facznikéw natynkowych
0307/06 szt 2,000
21| KNR 5-08 |Montaz do przygotowanego podtoza przyciskow natynkowych
0307/06 szt 7,000
22 KNNR 5  |Montaz paneli DALI
0406/02 szt 2,000
23 KNNR 5 |Montazkontrolera DALI
0406/02 szt 1,000
24| KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodoéw kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla Al) - N2XH-J 3x2,5 m 100,000
25| KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla Al) - skretka m 100,000
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26 | KNNR-W 9 |Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
1201/02 pierwszy punkt 29,000
27| KNNR-W 9 |Pomiar natgzenia o§wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy
1201/03  |nastgpny w pomieszczeniu punkt 29,000
1.6. Modernizacja instalacji odgromowej
28 | KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm za pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 szt 6,000
29| KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
0619/06 szt 6,000
30| KNR 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej
0619/06 szt 6,000
31| KNR5-08 |Montaz na dachu z gotowymi kotwami iglicy 10-5,0 o cigzarze 42kg - Masz odgromowy na tréjnogu h=5Sm
0622/06 szt 1,000
32 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego
1304/01 szt 6,000
33 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji odgromowe;j
1304/03 szt 6,000
1.7. Modernizacja instalacji PV
34| KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie instalacji PV
0602/06 szt 1,000
1.8. Modernizacja instalacji SSWIN
35| KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 16 elementach liniowych
0602/05 szt 1,000
1.9. Modernizacja instalacji LAN
36 | KNR AT-15 |Montaz organizatora kabla szafy dystrybucyjnej 19" - Poziomy organizator kabli 1U 19" BKT
0109/15 kpl 4,000
37| KNR AT-15 |Montaz listwy zasilajacej szafy dystrybucyjnej 19" - Listwa zas. BKT DRAKOM 19"7xDIN49440
0109/10 kpl 1,000
38 | KNR AT-15 |Montaz urzadzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19" - Switch 48 portowy zgodnie z opisem
0109/14 kpl 1,000
39| KNR AT-15 |Montaz urzadzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19" - UPS VFI 3000 RMG PF1 3kVA
0109/14 kpl 1,000
40 | KNR AT-15 |Montaz urzadzenia aktywnego szafy dystrybucyjnej 19" - Centrala telefoniczna
0109/14 kpl 1,000
1.10. Instalacja naglo$nienia
41 | KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 16 elementach liniowych
0602/05 szt 1,000
42| KNR 5-06 |Instalowanie mikrofonu wbudowanego w urzadzenia - zestaw mikrofonowy
0301/04 mikrofon 2,000
43| KNR 5-06 |Instalowanie zestawow glosnikowych i kolumn dzwigkowych o mocy 120W, wngtrzowych w obudowach
0808/04 zwyktych, na gotowych konstrukcjach w $cianie drewniane;j szt 4,000
44| KNR 5-06 |Instalowanie wzmacniaczy mikrofonowych w szafce
0303/06 wzmacniacz 1,000
45| KNNR-W 9 |Montaz szafy Audio
0202/01 kpl 1,000
46| KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodow kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) - przewod glosnikowy m 28,000
47| Kalkulacja |Pomiary instalacji nagto$nienia
indywidualna kpl 1,000
1.11. Modernizacja instalacji SSP
48 | KNR AL-01 |[Montaz elementéw SAP i manipulatora zewnetrznego (naktady robocizny obejmuja montaz na gotowym podiozu
0404/12 wraz z podlaczeniem) - EKS szt 1,000
49| KNR 5-08 |Uktadanie w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodoéw kabelkowych miedzianych
0212/01 (aluminiowych) w powloce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla Al) - YnTKSY 1x2x0,8 m 50,000
50| Kalkulacja |Podtaczenie klap pozarowych wentylacji
indywidualna kpl 1,000
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51| KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 32 elementach liniowych

0602/06 szt 1,000
52| KNR AL-01 |Zakazdy element ponad 32 przy sprawdzeniu i uruchomieniu linii dozorowych konwencjonalnych

0602/07 szt 22,000

1.12. Dokumentacja powykonawcza
53| Kalkulacja |Dokumentacja powykonawcza
indywidualna kpl 1,000
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