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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):    

Dział robót - 45 000000-7 – Roboty budowlane 

Grupa robót – 45 100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

Klasa robót – 45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

Kategorie robót – 45 111300-1 – Roboty rozbiórkowe    

Grupa robót – 45 200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w za-

kresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa robót – 45 210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

Kategorie robót – 45 214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych z edukacją i bada-

niami     

Grupa robót – 45 400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Klasa robót – 45 410000-4 Tynkowanie  

Klasa robót – 45 420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

Kategorie robót – 45 421130-4 Instalowanie drzwi i okien  

Kategorie robót – 45 421145-2 Instalowanie rolet 

Kategorie robót – 45 421153-1 – Instalowanie zabudowanych mebli 

Klasa robót – 45 430000-0 Pokrywanie ścian i podłóg 

Klasa robót – 45 440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

Kategorie robót – 45 442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych    

Grupa robót – 45 500000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 

Klasa robót – 45 451000-3 – Dekorowanie 

Klasa robót – 45 450000-6 Roboty remontowe i renowacyjne  

Kategorie robót – 45 453100-8 Roboty renowacyjne 

Grupa robót – 45 300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach  

Klasa robót – 45 310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

Kategorie robót – 45 311000-0 Roboty w zakresie okablowani oraz instalacji elektrycznych  

Klasa robót – 45 320000-6 Roboty izolacyjne  

Kategorie robót – 45 321000-3 Izolacja cieplna  

Kategorie robót – 45 324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

Kategorie robót – 45 330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 
stosowania stosowania stosowania stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patento-wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patento-wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patento-wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patento-
wych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uży-wych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uży-wych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uży-wych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uży-

wanych opatentowanych urządzeń lub metod.wanych opatentowanych urządzeń lub metod.wanych opatentowanych urządzeń lub metod.wanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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STSTSTST    00 00 00 00 ----    „WYMAGA„WYMAGA„WYMAGA„WYMAGANIA OGÓLNE”NIA OGÓLNE”NIA OGÓLNE”NIA OGÓLNE”    
    
1. 1. 1. 1. Część ogólna.Część ogólna.Część ogólna.Część ogólna.    
    
1.1.1.1.1.1.1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego:Nazwa nadana przez zamawiającego:Nazwa nadana przez zamawiającego:Nazwa nadana przez zamawiającego:    
 
Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowla-
nych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w „Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w „Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w „Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24”Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24”Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24”Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24”    

Prace będą zlokalizowane w budynku dydaktycznym przy ul. Piłsudskiego 24 w Dzierżoniowie, na dz. geod. nr 72/1 w obszarze ewid.: 
nr 0004 CENTRUM w jednostce ewid.: 020202_1 (DZIERŻONIÓW) 

1.2.1.2.1.2.1.2. PrzedmiotPrzedmiotPrzedmiotPrzedmiot    i zakres robót budowlanychi zakres robót budowlanychi zakres robót budowlanychi zakres robót budowlanych....    
    

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie robót budowlanych 
określonych w punkcie 1.1..  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonymi poniżej 
specyfikacjami:   

    
 ST 00   Wymagania ogólne 
 SST 00.01.00  Roboty przygotowawcze (rozbiórki). 
 SST 00.02.00  Tynki renowacyjne.  
 SST 00.03.00  Tynki i okładziny. 
 SST 00.04.00  Roboty malarskie. 
 SST 00.05.00  Stolarka. 
 SST 00.06.00  Instalowanie sufitów podwieszanych 
 SST 00.07.00  Roboty betonowe 
 SST 00.08.00  Kładzenie wykładzin elastycznych. 
 SST 00.09.00  Wyposażenie. 
 SST 00.10.00  Izolacje przeciwwilgociowe, izolacje przeciwwodne, izolacje paroszczelne, izolacje termiczne. 
 ST 1E    Roboty instalacji elektrycznych 
 ST IS   Roboty instalacji sanitarnych 

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót określonych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla poszczególnych asortymentów robót budowlanych, obję-
tych specyfikacjami technicznymi.    

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami znajduje się w do-
kumentacji. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i 
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu ze specyfikacjami, w których są 
wymienione. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm 
i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaga-
niami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projek-
cie. Zezwala się na stosowanie materiałów równoważnych z zaprojektowanymi. 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów o charakterze mieszkalnym oraz z uwagi 
na obszerność i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budow-
lanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i 
stanowi szczegółowy opis techniczny przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji, Niniejsza Specyfikacja Techniczna powo-
łuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
2. Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie, których stosowanie w budownictwie jest obligatoryjne, o ile opis przedmiotu 

zamówienia  nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż dopuszczone przez Normy 
3. Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Normy Zagraniczne, których stosowanie w budownictwie nie jest obligatoryjne,  
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, w kwestiach przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia albo nie uję-

tych zarówno w opisie przedmiotu zamówienia jak w Normach obligatoryjnych i w Normach aktualnych o ile nie stoją one w sprzecz-
ności z opisem przedmiotu zamówienia, Normami obligatoryjnymi. 

Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności, jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w opisie 
przedmiotu zamówienia lub wzajemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami lub elementami opisu przedmiotu 
zamówienia powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNEPOSTANOWIENIA OGÓLNE    
 
1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.  Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Techniczną, polecenia-
mi Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego 
winny zapewniać: 
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• W zakresie wymagań podstawowych: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowe, odpowiednie 
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i odpowiednią izola-
cyjność cieplną. 

• Warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania 
ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji. 

• Niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich. 

• Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
o zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
o o ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, 

dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez ha-
łas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę przeć zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Przypadki takie 
wynikać mogą z zagospodarowania terenu albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Zakaz 
udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla 
osób niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektów użyteczności publicznej. 
1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do kompetencji organu państwowego nadzoru bu-
dowlanego stopnia podstawowego tj. do tego organu, który wydał pozwolenie na budowę. Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów 
techniczno-budowlanych poprzedzone musi być wydaniem upoważnienia pracz właściwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wy-
dania przepisów techniczno-budowlanych, od których miałoby zostać wydane odstępstwo. 
1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiązali technologicznych i innych:  
• Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi tego własność i nie może być używana lub udostępniana osobom trzecim bez 

zgody Zamawiającego. 
• Wprowadzane chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. 

Powielanie, zatem wprowadzonych chronionych rozwiązań, na które zamawiający uzyskał zgodę dla konkretnego obiektu, stanowiłoby 
naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) może dochodzie roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z dóbr. 

• Jeżeli w zastosowanym rozważaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować 
może dochodzenie z tego tytułu roszczeń na drodze postępowano sądowego w trybie cywilnym lub karnym. 

Wprowadzenie przez wykonawcę do realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgo-
dy autora na korzystanie z takich rozwiązań. 
1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów budowlanych, odpowiedzialne są za wykonywane tych 
funkcji zgodnie z przepisami przywołanymi niniejszą specyfikacją Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staran-
ność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy 
wykonywaniu robót nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja robót budowlanych prowadzona 
będzie w sposób rażący nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budow-
lanego, odpowiedzialności karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków 
określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu. 
1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może wydawać poleceń wykonywania robót budowlanych w sposób niezgodny z przepisami 
techniczno-budowlanymi. 
1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagać 
będzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, a także wstrzymania robót budowlanych art. 50. Koszty wynikające z tego tytułu obciążają 
te jednostki, które dopuściły się takiego postępowania. Nakazy, o których mowa wyżej nogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie 
przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu robót budowlanych art. 51 ust. 
1.3.1.3.1.3.1.3.        Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowychWyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowychWyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowychWyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych....    
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas wykonania robót podstawowych, zostały 
wymienione poniżej. 
1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. 1.3.1. Roboty TymczasoweRoboty TymczasoweRoboty TymczasoweRoboty Tymczasowe    
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót budowlanych zaliczania się:. 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją ruchu, 
• opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp., 
• zabezpieczenie wejść do budynku, 
• montaż i demontaż rusztowań, 
• zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 
• wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw klejowych i tynkarskich, 

1.3.2. Prace Towarzyszące1.3.2. Prace Towarzyszące1.3.2. Prace Towarzyszące1.3.2. Prace Towarzyszące    
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

• opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 
• prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów, 
• koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  
• opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
• opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 
• dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 
• opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 
• opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy1.4. Informacje o terenie budowy1.4. Informacje o terenie budowy1.4. Informacje o terenie budowy....    
1.4.1. Przekazanie terenu budowy1.4.1. Przekazanie terenu budowy1.4.1. Przekazanie terenu budowy1.4.1. Przekazanie terenu budowy....    
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ew. lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę obmiarów oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.4.2. Zaplecze budowy1.4.2. Zaplecze budowy1.4.2. Zaplecze budowy1.4.2. Zaplecze budowy    
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych 
zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w 
cenę kontraktową. 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy    
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru osta-
tecznego robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 
w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwier-
dzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją budowy. 
1.4.4. Dokumenty budowy1.4.4. Dokumenty budowy1.4.4. Dokumenty budowy1.4.4. Dokumenty budowy    
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jako-
ści, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykona-
nie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• BHP, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi. 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy1.4.4.2. Dziennik budowy1.4.4.2. Dziennik budowy1.4.4.2. Dziennik budowy    
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy 
terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz tech-
nicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wy-
konawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
1.4.4.3. Książka obmiarów1.4.4.3. Książka obmiarów1.4.4.3. Książka obmiarów1.4.4.3. Książka obmiarów    
Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonanych robót podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy    
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy    
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  i przedstawiane. 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywan1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywan1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywan1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robótia robótia robótia robót    
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr pu-
blicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 
• możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowie-
dzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  
 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa    
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia    
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej    
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nie-
ruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę. 
Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy    
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających 
z planu BIOZ. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdro-
wia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wynikających z 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

• bariery na obrzeżach rusztowań, 
• znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 
• prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
• pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 
• poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 
• wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 
• odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie kontraktowej. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót    
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wy-
dania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV    
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1) 
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Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4) 
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji (45223000-6) 
Roboty izolacyjne (45320000-6) 
Tynkowanie (45410000-4) 
Roboty malarskie (45442100-8) 
1.6. Określenia podstawowe1.6. Określenia podstawowe1.6. Określenia podstawowe1.6. Określenia podstawowe    
BudowieBudowieBudowieBudowie - budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nad-
budowę obiektu budowlanego. 
BudynekBudynekBudynekBudynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach. 
Budynek mieszkalny jednorodzinnyBudynek mieszkalny jednorodzinnyBudynek mieszkalny jednorodzinnyBudynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną ca-
łość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
CertyfikatCertyfikatCertyfikatCertyfikat - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Dokumentacja budowyDokumentacja budowyDokumentacja budowyDokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza robót Dokumentacja powykonawcza robót Dokumentacja powykonawcza robót Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację 
robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 
DokumentowanieDokumentowanieDokumentowanieDokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i rejestrowania danych 
Dziennik budowyDziennik budowyDziennik budowyDziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wyko-
nywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 
Etap wykonaniaEtap wykonaniaEtap wykonaniaEtap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
Kierownik BudowyKierownik BudowyKierownik BudowyKierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 
Kierownik RobótKierownik RobótKierownik RobótKierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 
Kontrola na placu budowyKontrola na placu budowyKontrola na placu budowyKontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 
Książka obmiarówKsiążka obmiarówKsiążka obmiarówKsiążka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
LaboratoriumLaboratoriumLaboratoriumLaboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaak-
ceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzaj prowadzonych robót. 
MateriałyMateriałyMateriałyMateriały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakcepto-
wane przez Inspektora/ Kierownika 
NadzórNadzórNadzórNadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej. 
Obiekt małej architekturyObiekt małej architekturyObiekt małej architekturyObiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodo-
tryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, dra-
binki, śmietniki. 
Obszar oddziaływania obiektuObszar oddziaływania obiektuObszar oddziaływania obiektuObszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane 
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu 
OfertaOfertaOfertaOferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego ogłoszonego przez zamawiającego na realizację kontraktu. 
Polecenie Inspektora NadzoruPolecenie Inspektora NadzoruPolecenie Inspektora NadzoruPolecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Polska NormaPolska NormaPolska NormaPolska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych 
czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z uwzględnie-
niem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości 
techniczno-użytkowych surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typo-
szeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamien-
nością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań 
przy odbiorze robót budowlano- montażowych, dokumentacji technicznej. 
Pozwolenie na budowęPozwolenie na budowęPozwolenie na budowęPozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych in-
nych niż budowa obiektu budowlanego 
ProjektantProjektantProjektantProjektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robótPrzedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót podsta-
wowych. 
Remont Remont Remont Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
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Roboty podstawoweRoboty podstawoweRoboty podstawoweRoboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 
Roboty tymczasoweRoboty tymczasoweRoboty tymczasoweRoboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przeka-
zywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych 
RusztowaniaRusztowaniaRusztowaniaRusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili stalowych podtrzymująca deskowanie 
Rusztowania roboczeRusztowania roboczeRusztowania roboczeRusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu 
RysunkiRysunkiRysunkiRysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) za-
mawiającego zgodnie z kontraktem 
Specyfikacja TechnicznaSpecyfikacja TechnicznaSpecyfikacja TechnicznaSpecyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczegól-
ności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowla-
nych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Teren budowyTeren budowyTeren budowyTeren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako two-
rzące część terenu budowy. 
WykonawcaWykonawcaWykonawcaWykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 
Wymiar nominalnyWymiar nominalnyWymiar nominalnyWymiar nominalny - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych 
granicach dopuszczalnych odchyłek 
Wyrób budowlanyWyrób budowlanyWyrób budowlanyWyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stoso-
wania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
ZamawiającyZamawiającyZamawiającyZamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, za-
twierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 
1.7.1. Dokumentacja projektowa1.7.1. Dokumentacja projektowa1.7.1. Dokumentacja projektowa1.7.1. Dokumentacja projektowa    
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ 
Dyrektora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Projekt remontu budynku istniejącego powinien zawierać: 

• dane identyfikacyjne budynku (adres, nazwę właściciela lub zarządcy, przeznaczenie budynku), 
• krótką charakterystykę techniczną budynku z uwzględnieniem wysokości i/lub liczby kondygnacji, rodzaju ścian zewnętrznych i ich 

dotychczasowej izolacji, w tym m.in. ścian piwnicznych i attykowych oraz konstrukcji balkonów i loggii, 
• szczegółowy opis i ocenę istniejącego stanu technicznego zewnętrznej warstwy ścian, w tym ocenę wieszaków (w przypadku 

budynków ze ścianami trójwarstwowymi) oraz inne szczegóły, które mają wpływ na zakres i przebieg robót wykonywania systemu 
izolacji cieplnej, jak np. nierówności i uszkodzenia powierzchni, stan spoin wypełnionych kitem, 

• opis techniczny wybranego systemu renowacji z podaniem materiału, mas lub zapraw klejących i tynkarskich, siatki zbrojącej, 
łączników mechanicznych,  

• sposób wykończenia powierzchni elewacyjnej, w tym rodzaj wyprawy tynkarskiej i sposób jej nałożenia (natrysk mechaniczny, 
nakładanie ręczne) oraz jej kolorystykę, 

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów    
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wła-
dze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
do znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patento-
wych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów pra1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów pra1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów pra1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnychwnychwnychwnych    
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą 
się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykona-
nia niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice po-
między powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ 
Kierownikowi do zatwierdzenia. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH    
2.2.2.2.1. 1. 1. 1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanychOgólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanychOgólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanychOgólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych    
2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów    
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawi-
dłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy 
Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z 
wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych (przy zachowaniu wymogów zachowania preferencji krajowych) posiada-
jące aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie krajowe Instytuty Badawcze. Wszystkie użyte i wbudowane komponenty i elementy wy-
posażenia muszą posiadać atesty higieniczne dopuszczające je do stosowania we wnętrzu budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. 
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Wyroby i materiały elektryczne, wymienione w zarządzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22 
z 1997 r. poz. 216), powinny posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Materiały i wyroby muszą być zgodne z Polskimi Normami przywołanymi do stosowania w pkt. 11 mniejszej specyfikacji, które to normy sta-
ją się dowiązujące dla tej inwestycji. Jeżeli użyte będą wyroby (prefabrykaty) nie objęte wykazem Polskich Norm - muszą one uzyskać 
aprobatę techniczną wydaną przez upoważnione do tego jednostki. Wdrożenie takich produktów do obrotu rynkowego, będzie mogło nastą-
pić po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postępowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, musi być zgodne z przepisami Prawa 
Budowlanego - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w Sprawie aprobat i kryteriów oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 697). 
2.1.2. Źródła uzyskania materiałów2.1.2. Źródła uzyskania materiałów2.1.2. Źródła uzyskania materiałów2.1.2. Źródła uzyskania materiałów    
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi 
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdze-
nie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robót. 

Obowiązuje stosowanie materiałów ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może proponować stosowanie materiałów ekwi-
walentnych do ustalonych w opisie, pod następującymi warunkami: 

• posiadania przez proponowane materiały zastępcze tych samych parametrów technicznych, cech użytkowych i estetycznych przedsta-
wienia dokumentów i próbek umożliwiających przeprowadzenie porównania i uzyskania akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru au-
torskiego dla proponowanych zamienników. Każdorazowo uzgadnianie rozwiązań ekwiwalentnych musi odbywać się w czasie umożliwiają-
cym Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajęciem stanowiska i w razie odmowy po-
zwalającym Wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robót. 

Każdorazowo przed złożeniem propozycji zastosowania materiałów ekwiwalentnych Wykonawca może żądać od Nadzoru Inwestorskiego 
określenia listy parametrów technicznych, których spełnienie jest obligatoryjne. 
W uzasadnionych względami estetycznymi sytuacjach Nadzór Inwestorski może odmówić zgody na zastosowanie materiałów ekwiwalentnych 
proponowanych przez Wykonawcę nawet w wypadku zachowania pracz nie wszystkich istotnych parametrów technicznych i cech użytkowych. 
realizacji robót. 
2.2.2.2.1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałówWymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałówWymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałówWymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów    
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wy-
robów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą 
w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z 
wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy 
transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 
czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, 
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 
2.2.2.2.1.41.41.41.4    Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałówWymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałówWymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałówWymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów    
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywa-
nych do realizacji robót.  
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopusz-
czonego terminu ważności (jeżeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi 
atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje In-
spektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, 
zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 
Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych oraz takich których niewłaściwe przechowywanie 
powoduję utratę ich właściwości. 
2.1.52.1.52.1.52.1.5. Wymagania dotycz. Wymagania dotycz. Wymagania dotycz. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałówące warunków dostaw wyrobów i materiałówące warunków dostaw wyrobów i materiałówące warunków dostaw wyrobów i materiałów    
Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z jakości wykonania 
i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące w Polsce. Wy-
konawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, 
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W 
przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej 
jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały 
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie za-
kłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to 
Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urzą-
dzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, 
rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 
2.2.2.2.1111....6.6.6.6.    Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałówWymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałówWymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałówWymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów    
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierow-
nikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika. 
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Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i 
odwodnionych. Nie dopuszcza się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

• 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
• 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 
• 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV, 
• 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV, 
• 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie 
ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

• materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości 
tych materiałów 

• materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczających 10 warstw. 
Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

• 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 
• 5 m- od stałego stanowiska pracy 

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje 
wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego. 
2.2.2.2.2222. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów    
Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy 
materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo 
sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 
2.2.2.2.3333. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. Materiały nieodpowiadające wymaganiom    
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez In-
spektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN     
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn    
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i materiałów i sprzętu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, spe-
cyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powi-
nien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. WYMAGANIA D4. WYMAGANIA D4. WYMAGANIA D4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTUOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTUOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTUOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU    
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu    
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków tech-
nicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych ele-
mentów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia 
ładunków do transportu drogowego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora/ Kierownika, do prac. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH    
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót     
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywa-
nych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych 
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora/ Kierowni-
ka /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
5.25.25.25.2.... Inwestor udostępni Wykonawcy teren pod budowę i dostęp do niego. Wykonawca winien utrzymać oddany mu do dyspozycji teren w na-
leżytym porządku, a po wykonaniu prac przywrócić go do stanu pierwotnego z uwzględnieniem normalnego zużycia. Teren nie może być wy-
korzystywany do celów innych niż prowadzenie robót prowadzących do realizacji obiektu będącego tematem specyfikacji. Wykonawca ma 
Prawo zakazać dostępu do placu budowy każdej osobie, która nie jest związana z wykonywaniem obiektu za wyjątkiem osób upoważnionych 
przez Inwestora lub Nadzór Inwestorski. Wykonawca winien zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy przez cały okres wykonywania robót 
i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki spowodowane wykonywaniem robót. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne środki 
(na własną odpowiedzialność i koszty), aby zapewnić ochronę, zabezpieczenie i konserwację istniejących i wznoszonych obiektów. 
5.5.5.5.3333.... Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będzie wykonywana inwestycja. 
5.5.5.5.4444.... Obowiązuje wykonanie robót w sposób prowadzący do rezultatu ustalonego w opisie przedmiotu zamówienia. Przed przystąpieniem do 
robót i przed złożeniem zamówienia na dostawy komponentów lub elementów Wykonawca jest zobowiązany upewnić się, że założone w opi-
sie przedmiotu zamówienia stany pośrednie – poziomy, wymiary otworów, stany podłoża itp. – zostały osiągnięte i pozwalają na dalsze 
prowadzenie robót i montaż komponentów o ustalonych w opisie przedmiotu zamówienia rozmiarach, cechach użytkowych i estetycznych. W 
wypadku powstania rozbieżności w stosunku do założeń bądź lub wątpliwości, co do rezultatu Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić 
Nadzór Inwestorski i uzyskać ich stanowisko, co do dalszego prowadzenia robót. 
5.5.5.5.5555.... Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania niezbędnej dokumentacji warsztatowej i montażowej i prowadzenia robót pod kontrolą 
geodezyjną. 
5.5.5.5.6666.... Wszelkie zmiany wprowadzane do realizacji w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia muszą być na nią na bieżąco nanoszone i opa-
trzone datą i podpisem wnoszącego zmianę pod rygorem nieważności. Wniesienie zmian do opisu przedmiotu zamówienia powinno być jedno-
cześnie odnotowane w Dzienniku Budowy. Prawo wniesienia zmian do opisu przedmiotu zamówienia przysługuje Nadzorowi Inwestorskiemu, 
przy czym zmianę wniesioną uznaje się za uprawnioną do realizacji wyłącznie w wypadku jej akceptacji przez Nadzór Inwestorski. 
5.5.5.5.7777.... Wykonanie robót musi być zgodne z wytycznymi realizacji i instrukcjami montażowymi producentów materiałów i wyposażenia. Wykonaw-
ca zobowiązany jest dołożyć należytych starań, aby uzyskać takie dokumenty z chwilą postanowienia do jego dyspozycji materiałów, kom-
ponentów i elementów wyposażenia. 
5.5.5.5.8888.... Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych zamiennych i dodatkowych z określeniem zasad ich zlecania i rozliczania. 
• Warunki realizacji nie uwzględniają zakresu robót pomocniczych, poza robotami objętymi nakładami rzeczowymi i normatywnymi zawar-

tymi w bazie KNR. 
• Jeżeli w trakcie trwania realizacji robót objętych umową zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, to wyko-

nywane one mogą być tylko na podstawie odrębnego zamówienia oraz rozliczane odrębnie. 
• Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody zamawiającego, wykraczające poza zakres objęty umową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI RO6. KONTROLA JAKOŚCI RO6. KONTROLA JAKOŚCI RO6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIABÓT I BADANIABÓT I BADANIABÓT I BADANIA    
6.1.6.1.6.1.6.1.    Zasady kontroli jakości robótZasady kontroli jakości robótZasady kontroli jakości robótZasady kontroli jakości robót....    
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej w opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznej jakości wykonanych robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wyko-
nano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną lega-
lizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.6.6.6.2222. Próbne miejsca wzorcowe. Próbne miejsca wzorcowe. Próbne miejsca wzorcowe. Próbne miejsca wzorcowe    
Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które roboty wymagają konieczności wykonania 
próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca wzorcowe 
o parametrach określonych w PZJ.  
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obec-
ności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana.  
Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parame-
trów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej czę-
ści robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dal-
szymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż miejsce 
wzorcowe, na własny koszt. 
6.4. Pobieranie próbek6.4. Pobieranie próbek6.4. Pobieranie próbek6.4. Pobieranie próbek    
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
• uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, dekla-

racje właściwości użytkowych) i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania 
robót z wymaganiami podanymi w STWiORB, 
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• wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi 
w STWiORB.  

Dotyczy materiałów, dla których STWiORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiał jest wydobywany (m.in. 
kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej 
inwestycji. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem 
badań podlegają akceptacji Inspektora/Kierownika. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jed-
nostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor/Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
6.5. Badania i pomiary6.5. Badania i pomiary6.5. Badania i pomiary6.5. Badania i pomiary    
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania 
wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekto-
ra/Kierownika. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub bada-
nia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika. 
Kontrola powinna być systematycznie przeprowadzana przez Wykonawcę w czasie wszystkich faz robót. Wyniki badań należy uznać za po-
myślne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót, zawarte w odpowiednich wymienionych w Specyfikacji Technicznej i opisie przed-
miotu zamówienia Normach zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za nie-
zgodną z wymaganiami Normy, wykonać poprawki i ponownie przeprowadzić badania. 
6.6. Badania i pomiary arbitrażowe6.6. Badania i pomiary arbitrażowe6.6. Badania i pomiary arbitrażowe6.6. Badania i pomiary arbitrażowe    
Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś ze stron na danym asortymencie robót i 
materiałów, to należy przeprowadzić badania i pomiary arbitrażowe które są powtórzeniem badań lub pomiarów, co do których istnieją uza-
sadnione wątpliwości ze strony Inspektora/Kierownika, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium 
posiadające akredytację w zakresie wykonywanych czynności (pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub 
pomiarów, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagająca się przeprowadzenia badań. 
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne. 
Po zakończeniu robót w części podlegającej-odbiorowi należy sprawdzić i pomierzyć jakość i kompletność wykonanych robót i przeprowadzić 
pomiary wymagane Normami. 
6.6.6.6.7777. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje. Certyfikaty i deklaracje    
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowla-
nych i posiadają: 
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decy-
zję nadania znaku budowlanego, 
deklarację zgodności z: 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda partia dostarczona do robót bę-
dzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 
6.6.6.6.8888. Dokumenty laboratoryjne. Dokumenty laboratoryjne. Dokumenty laboratoryjne. Dokumenty laboratoryjne    
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kon-
trolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora/Kierownika. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMI7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMI7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMI7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓTARU ROBÓTARU ROBÓTARU ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót    
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jed-
nostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obowiązują jednostki obmiarowe podane w opisie przedmiotu zamówienia. W wypadku wy-
konywania robót nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia obowiązuje ustalenie jednostek obmiarowych z Nadzorem Inwestorskim. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów    

• obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu 
kubatury murów zewnętrznych należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w kierunku 
ruchu wskazówek zegara), 

• przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 
• długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

• objętości będą wyliczone w m
3
 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

• ilości obmierzone wagowo, będą ważone w t (tonach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
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• powierzchnie będą wyliczone w m
2
 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez średnią szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń7.3. Dokładność obliczeń7.3. Dokładność obliczeń7.3. Dokładność obliczeń    

Dokładność obliczeń jest to dokładność końcowa wyliczonej ilości robót wykazanej w pozycji przedmiarowej. 
Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

• liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 
• jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra sześciennego) 
• trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 
• czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

Cząstkowe wyliczenia ilość robót należy obliczać z dokładnością wyższą o jedno miejsce po przecinku w odniesieniu do dokładności końco-
wej. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwal-
nia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym cza-
sie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy    
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie musiał posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem/Kierownikiem. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLAN8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLAN8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLAN8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHYCHYCHYCH    
8.1. Rodzaje odbiorów robót8.1. Rodzaje odbiorów robót8.1. Rodzaje odbiorów robót8.1. Rodzaje odbiorów robót    
W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiór miejsca wzorcowego 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikające. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
/Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań labo-
ratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy    
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy od-
biorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor/Kierownik. 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częścio-
wym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 

• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 

Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami - Obmiar robót podlegających odbiorowi Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu 
zgodności wykonania z opisem przedmiotu zamówienia i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodno-
ści z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 
8.4. Odbiór ostateczny robót8.4. Odbiór ostateczny robót8.4. Odbiór ostateczny robót8.4. Odbiór ostateczny robót    
8.4.1. Zasady od8.4.1. Zasady od8.4.1. Zasady od8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robótbioru ostatecznego robótbioru ostatecznego robótbioru ostatecznego robót    
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja od-
bierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaga-
nej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego    
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z specyfikacją techniczną, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacją techniczną, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i dokumentacją projektową, 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia 

itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4.3. O8.4.3. O8.4.3. O8.4.3. Odbiór pogwarancyjnydbiór pogwarancyjnydbiór pogwarancyjnydbiór pogwarancyjny    
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaist-
niałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór osta-
teczny robót”. 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oglę-
dzin wszystkich elementów objętych gwarancją. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I    PRAC TOWARZYSZĄCYCHPRAC TOWARZYSZĄCYCHPRAC TOWARZYSZĄCYCHPRAC TOWARZYSZĄCYCH    
9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,    
Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji 
ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji. 
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji oferty. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków oraz strat, a także transportu na 

teren budowy i wbudowania, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 
• zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz innych dokumentów do niej załączo-
nych. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Podstawę płatności stanowią - poza dokumentami o charakterze księgowo-finansowym określonymi kontaktem i odrębnymi przepisami - 
protokoły odbiorów częściowych, odbioru ostatecznego i odbioru pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z założeniami jakości wykona-
nia robót, odniesione do harmonogramu rzeczowo-finansowego i ryczałtowej ceny kontraktowej. 
Dla robót ulegających zakryciu lub zanikowych podstawą rozliczeń będą protokoły odbiorów częściowych, odbioru ostatecznego i odbioru 
pogwarancyjnego z potwierdzeniem zgodnej z założeniami jakości wykonania robót, i udokumentowany obmiar powykonawczy. 
9.2. Sposób rozliczenia robó9.2. Sposób rozliczenia robó9.2. Sposób rozliczenia robó9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszącycht tymczasowych i prac towarzyszącycht tymczasowych i prac towarzyszącycht tymczasowych i prac towarzyszących    
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych wy-
mienionych w pkt. 1.3.1.  
9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących    
W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych wy-
mienionych w pkt. 1.3.2. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    
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10.1. Elementy Dokumentacji10.1. Elementy Dokumentacji10.1. Elementy Dokumentacji10.1. Elementy Dokumentacji    
10.2. Przepisy przywołane10.2. Przepisy przywołane10.2. Przepisy przywołane10.2. Przepisy przywołane    
10.2.1. Ustawy10.2.1. Ustawy10.2.1. Ustawy10.2.1. Ustawy    

Lp.Lp.Lp.Lp.    TytułTytułTytułTytuł    
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym 
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 
4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. 
6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 
7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne 
8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji 
9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

11. 
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne 
13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze 

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 

18. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

20. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. w porozumieniu z Zamawiającym. 
 

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

10.2.2. Rozporządzenia10.2.2. Rozporządzenia10.2.2. Rozporządzenia10.2.2. Rozporządzenia    
 

Lp.Lp.Lp.Lp.    TytułTytułTytułTytuł    

1. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

(Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

2. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z późn. zm.) 

3. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. 
zm.) 

4. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 

i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966). 

6. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z 2019r., poz. 1065, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968). 

8. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 
2021r., poz. 2454) 

9. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 

z 2021r., poz. 2280) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r.,  Nr 120, poz. 1126) 

11. 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r., w sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r., poz. 1686, z późn. zm.) 

12. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz. 

2066, z późn. zm.) 

13. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 

nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043) 

14. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1135) 

15. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonanych metodą 

wybuchową (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) 

16. 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa 

(Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
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pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 , poz. 1650, z późn. zm.) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów 
(Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.) 

19. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z późn. zm.) 

20. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j.:  Dz. U. z 2019r., poz. 1643, z późn. zm.) 

21. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r., poz. 1642, z późn. zm.) 

22. 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z późn. zm.) 

23. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z 2017r., poz. 2338, z późn. zm.) 

24. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 

jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554) 

25. 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz 

robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków. (Dz. U. z 2018r, poz. 1609). 

    
10.2.3. Normy wytyczne10.2.3. Normy wytyczne10.2.3. Normy wytyczne10.2.3. Normy wytyczne    

1111    PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne 

2 PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r. 

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 - COBRTI INSTAL, 

5 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL, 

6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5 - COBRTI INSTAL, 

7 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 - COBRTI INSTAL, 

8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7- COBRTI INSTAL, 

9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8- COBRTI INSTAL, 

10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL, 

11 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12- COBRTI INSTAL, 
    
11111111. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
 
11111111.1..1..1..1.    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA     
SSSSSSSST T T T 00000000.0.0.0.01111.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    
1. 1. 1. 1.     WstępWstępWstępWstęp    
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych reali-
zowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. ST-00 – Wymagania ogólne. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących 
w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 
– roboty rozbiórkowe w zakresie usunięcia tynków 
- roboty rozbiórkowe w zakresie rozbiórki posadzek 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2.2.2.2.    MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    
2.1. Dla robót wg SST 00.01.00 materiały nie występują. 
3.3.3.3.    SprzętSprzętSprzętSprzęt    
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt ręczny. 
4.4.4.4.    TransportTransportTransportTransport    

Transport materiałów z rozbiórki - ręcznymi środkami transportu, na zewnątrz budynku do odpowiednio przygotowanych kontenerów. 
Transport z terenu inwestycji na docelowe miejsce składowania – środkami transportu dopuszczonymi do poruszania się drogami pu-
blicznymi. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.5.5.5.    Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbro-
jenie – jeśli zachodzi konieczność. 
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6.6.6.6.    Kontrola jakości robótKontrola jakości robótKontrola jakości robótKontrola jakości robót    
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 6. ST 

7. 7. 7. 7.     ObmiarObmiarObmiarObmiar    robótrobótrobótrobót    
Jednostkami obmiarowymi są: 
- Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 
- Rozbiórki posadzek – [1 m2] 

8. 8. 8. 8.     Odbiór robótOdbiór robótOdbiór robótOdbiór robót    
Wszystkie roboty objęte ST.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. 9. 9. 9.     Podstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatności    
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach poda-
nych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe10. Uwagi szczegółowe10. Uwagi szczegółowe10. Uwagi szczegółowe    
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
 
11111111.2. .2. .2. .2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
SSSSSSSST T T T 00000000.0.0.0.02222.00 TYNKI.00 TYNKI.00 TYNKI.00 TYNKI    RENOWACYJNERENOWACYJNERENOWACYJNERENOWACYJNE 
1.1.1.1.    Wstęp.Wstęp.Wstęp.Wstęp.    
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych realizowa-
nych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00 – Wymagania ogólne.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:   

– Tynków renowacyjnych zewnętrznych 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inży-
niera. 

2. 2. 2. 2.     Materiały.Materiały.Materiały.Materiały.    
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Zaprawy 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  
- Zaprawy tynkarskie (suche mieszanki) tynków renowacyjnych o następujących parametrach:  

• obrzutka (szpryc) – na bazie zaprawy cementowej  
• warstwa podkładowa, magazynująca – o porowatości powyżej 40%, współczynniku oporu dyfuzyjnego µ = 7-8 i współczynniku 

kapilarnego wchłaniania wody ≥0,3 kg/m2  
• Warstwa nawierzchniowa – o porowatości powyżej 30%  
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydo-

bywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do za-
twierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów do-
starczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. Doboru systemu tynków renowa-
cyjnych dokonuje Wykonawca. Dobór ten musi być zgodny z dokumentacją przetargową i podlega akceptacji Inżyniera. Zaprawy użyte przez 
Wykonawcę do wykonania tynków renowacyjnych powinny posiadać Aprobatę Techniczną lub znak CE wraz z deklaracją. Zaprawy te powinny 
posiadać certyfikat WTA.  

UWAGA: Wszystkie nazwy własne i znaki towarowe użyte w dokumentacji przetargowej mają jedynie charakter informacyjny i 
służą wskazaniu parametrów technicznych. Do Wykonawcy należy ostateczny dobór materiałów i technologii, przy czym wszystkie propo-
nowane technologie należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru.  
3. 3. 3. 3.     SprzętSprzętSprzętSprzęt    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robót izolacyjnych 
należy używać: 
• Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa  
• Pędzle, szpachle, pace, kielnie,  
Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4. 4. 4. 4.     TransportTransportTransportTransport    
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. 5. 5. 5.     Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
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a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyj-
ne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie go-
dziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 
 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1 Skucie starych tynków. 

 Zawilgocone i zasolone obszary tynku usunąć wraz z pasem o szerokości nie mniejszej niż 80 cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. W 
murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to możliwe należy je wy-
skrobać. Mur i spoiny przetrzeć szczotką drucianą. Wszelkie zabrudzenia, tłuste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy, sadzy usunąć 
przez zmycie 10% roztworem mydła lub przez wypalenie przy pomocy np. palnika gazowego  
 5.2.2 Neutralizacja podłoża.  
W zależności od chłonności należy odsłonięty mur nasycić jedno lub dwukrotnie preparatem. Między zabiegami należy zachować co najmniej 
7 godzinną przerwę. Po około 24 godzinach należy jeszcze raz powierzchnie przetrzeć szczotką. Podczas aplikacji materiału nie stosować 
naczyń i narzędzi metalowych. Powierzchnie nieprzeznaczone do fluatyzacji należy chronić przed zachlapaniem, a ewentualne rozbryzgi na-
leży niezwłocznie zmywać wodą, gdyż zanieczyszczenia preparatem mogą spowodować uszkodzenia stolarki otworowej i innych elementów 
szklanych, ceramicznych i metalowych. Konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie odzieży ochronnej i rękawic gumo-
wych. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami  
5.2.3 Obrzutka. 
Na podłoże należy wykonać obrzutkę z gotowej systemowej zaprawy cementowej przeznaczonej do tego celu. Zaprawa powinna pokryć po-
wierzchnię ściany maksymalnie w 50 %. Obrzutkę wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC. Przestrzegać należy wszystkie reguły 
sztuki budowlanej takie jak przy wykonywaniu zwykłych tynków z zapraw cementowych. Należy chronić świeżo ułożoną wyprawę przed 
zbyt szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.  
5.2.4. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Pla-
my z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.3. Wykonywanie tynków  
Tynki renowacyjne przygotować (wymieszać z wodą) przy zastosowaniu dowolnej mieszarki lub agregatu tynkarskiego a przy niewielkich ilo-
ściach można ją także przygotować w wiadrze lub pojemniku na zaprawę przy użyciu mieszadła i wiertarki wolnoobrotowej. Tynk należy na-
nosić warstwą grubości określonej w tabeli przy czym w jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2 cm . Przy 
większych grubościach tynk nanosić etapowo. Uwaga: Łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być w żadnym z miejscu mniejsza od 
2,0 cm. Każda warstwa tynku musi dobrze wyschnąć, przyjmuje się, ze czas potrzebny na wiązanie zaprawy wynosi 1 dzień na każdy mm 
grubości warstwy. Każdą poprzednią warstwę bezpośrednio po stwardnieniu należy poziomymi ruchami uszorstkowić i pozostawić do wy-
schnięcia. Po naniesieniu tynku należy usunąć nadmiar materiału, a powierzchnię zatrzeć. Zbyt wczesne zacieranie powoduje koncentrację 
środka wiążącego na powierzchni i może powodować powstawanie rys w wyniku naprężeń skurczowych. Zabrania się stosowania metalowych 
listew profilowych dla zlicowania powierzchni tynkowanych. Aby uzyskać prawidłową pod względem równości płaszczyzny powierzchnię na-
leży wyznaczyć lica powierzchni i następnie wykonać tradycyjne pasy kierunkowe z zaprawy tego samego rodzaju co tynk. Wyznaczenie lica 
powierzchni tynku wewnątrz pomieszczeń rozpoczyna się od wyznaczenia horyzontu. W tym celu w odległości 25 - 30 cm od sufitu, w ro-
gach pomieszczenia, wbija się w ścianę gwoździe tak, aby wystawały ponad najbardziej wysuniętą powierzchnię tyle jaka będzie grubość 
tynku. Ich wysokość względem siebie sprawdzić należy za pomocą węża wodnego, poziomicy laserowej lub innego przyrządu. Pomiędzy nimi 
rozciąga się sznurek malarski i na jego linii osadza się gwoździe lub kołki na zaprawie, z której mamy wykonać tynk. Do osadzenia klocków 
nie należy używać zaprawy gipsowej, powoduje ona bowiem powstawanie plam na tynku. Również gips którym umocowane są puszki instala-
cyjne lub przewody elektryczne należy usunąć a elementy te zamocować np. klejem mineralnym do glazury. Po wyznaczeniu horyzontu 
przystępuje się do wyznaczania lica powierzchni przyszłego tynku. W tym celu do główki skrajnego tj. narożnego gwoździa wyznaczającego 
horyzont przykłada się pion i po opuszczeniu go aż do podłogi wbija się w spoinę ściany, w odległości 15 do 20 cm od podłogi, nowy 
gwóźdź tak, aby jego główka dotykała sznura pionu. Z kolei między tymi gwoździami napina się sznur i wzdłuż niego osadza w ścianie 
klocki w odległości od 1,5 do 2 m. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na to, aby powierzchnie wszystkich klocków licowały w linii pionowej 
z napiętym sznurem. Tę samą czynność trzeba powtórzyć, opuszczając pion z drugiego skrajnego gwoździa, umieszczonego na tej samej 
ścianie. Następnie naciąga się sznur między gwoździami pionowych, skrajnych rzędów i stosownie do linii wytyczonej sznurem osadza się 
klocki w pionowych liniach, podobnie jak poprzednio. Można, przy wprawie tynkarza, zamiast klocków zastosować narzucone placki zaprawy 
wyrównane packą. Po wykonaniu placków lub osadzeniu kołków przystępuje się do wykonania pasów kierunkowych, w gwarze murarskiej 
operacja ta potocznie nazywana jest „biciem pasów". Polega ono na tym, że na pionowe linie wyznaczone między plackami lub klockami na-
rzuca się pasy z zaprawy i ściąga się je łatą równo z powierzchnią placków lub klocków. Użyta zaprawa musi być ta sama co tynk. Po 
stężeniu zaprawy na pasach usuwa się gwoździe lub klocki, a pozostałe po nich ślady zaciera narzutem z kielni. Ten tradycyjny sposób 
jest pracochłonny, ale umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny ściany. Można zamiast tego stosować listwy drewniane, ale jak wyżej 
to opisano, muszą one zostać usunięte przed ostatecznym wykończeniem powierzchni a do ich przymocowania zabrania się stosowanie gipsu 
lub klejów zawierających gips. Analogicznie wykonuje się tą operację na powierzchniach zewnętrznych ścian. W trakcie tynkowania należy 
utrzymywać w czystości podesty rusztowań czy posadzkę (wewnątrz pomieszczeń) aby możliwe było ponowne użycie zaprawy która spad-
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nie w trakcie wykonywania narzutu. Zaprawę narzuca się kielnią bądź czerpakiem równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty 
powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. Nadmiar należy ściągać łatą lub deską prowadząc ją ru-
chem falistym po pasach kierunkowych lub listwach. Zgarnięty nadmiar zaprawy wrzuca się do skrzyni. Narzut w narożach najlepiej wyrów-
nać za pomocą pac w kształcie kątownika z ostrym lub owalnym narożem. We wnękach, na słupach itp. narzut wykonuje się przy zastoso-
waniu wzorników prowadzonych na tymczasowo zamocowanych listwach prowadzących (prowadnicach). 
5.4. Przygotowanie do malowania  
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować pre-
paratem gruntującym w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 
godzinach spłukać wodą.  
5.5. Malowanie tynków  
Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mo-
kre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do 
wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy na-
tychmiast zmyć mokrą gąbką. Materiały pochodzące z różnych partii należy wymieszać lub stosować na oddzielnych powierzchniach. 
6666. . . .     Kryteria oceny jakości i odbioruKryteria oceny jakości i odbioruKryteria oceny jakości i odbioruKryteria oceny jakości i odbioru    

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7777. . . .     Kontrola jakościKontrola jakościKontrola jakościKontrola jakości        
Kontrola całości wykonania robót obejmuje: 

• przygotowanie podłoża  
• przydatność materiałów  
• jakość wykonanego tynku  
• zachowanie warunków zabezpieczenia środowiska przed skażeniem 

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna, kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oraz 
preparatów do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
terminy przydatności. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody, kruszywa oraz gotowych mieszanek i 
preparatów określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  
7.2. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji. Wyniki badań materia-
łów i zaprawy powinny być przedstawione na piśmie i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
7.3. Badania w czasie odbioru robót  
Badania tynków zwykłych jak i renowacyjnych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją przetargową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży,  
- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  
- przyczepności tynków do podłoża,  
- grubości tynku, łączna grubość tynku renowacyjnego nie może być mniejsza niż 2,0 cm,  
- wyglądu powierzchni tynku,  
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,  
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
8888. . . .     Obmiar robótObmiar robótObmiar robótObmiar robót    

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
żyniera i sprawdzonych w naturze. 

9999. . . .     Odbiór robótOdbiór robótOdbiór robótOdbiór robót....    
Poszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje , po zgłoszenPoszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje , po zgłoszenPoszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje , po zgłoszenPoszczególne etapy robót powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje , po zgłoszeniu ich iu ich iu ich iu ich 
przez Wykonawcę do odbioru. Odprzez Wykonawcę do odbioru. Odprzez Wykonawcę do odbioru. Odprzez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-biór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-biór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-biór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowa-
nia postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.nia postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.nia postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.nia postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.    
9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
zmyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
omówione, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: - tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, - jeżeli odchylenia 
od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, - w przypadku, gdy nie 
są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 

9.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją tech-

niczną.  
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie 
nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 
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belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: - ocenę wyników badań, - wykaz wad i 
usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, - stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem 

10101010. . . .     Podstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatności    
Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• przygotowanie zaprawy, 
• dostarczenie materiałów i sprzętu, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
• umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
• osiatkowanie bruzd, 
• obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
• reperacje tynków po dziurach i hakach, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

11111111.  Przepisy związane.  Przepisy związane.  Przepisy związane.  Przepisy związane    
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów okre-
ślonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za speł-
nienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
11111111....3333. . . . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
SST SST SST SST 00000000.0.0.0.03333.00 TYNKI.00 TYNKI.00 TYNKI.00 TYNKI    I OKŁADZINYI OKŁADZINYI OKŁADZINYI OKŁADZINY 
1.1.1.1.    Wstęp.Wstęp.Wstęp.Wstęp.    
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych realizowa-
nych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00.00 – Wymagania ogólne.  
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:   

– Tynków cementowo-wapiennych 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inży-
niera. 

2. 2. 2. 2.     Materiały.Materiały.Materiały.Materiały.    
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
2.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w cią-
gu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z 
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.4. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 – jeśli wystepują 
Wymagania: 
Barwa – wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 

• gatunek I  80% 
• gatunek II  75% 

 
3. 3. 3. 3.     SprzętSprzętSprzętSprzęt    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. Do wykonania robót izolacyjnych 
należy używać: 
• Mieszarka do zapraw wolnoobrotowa  
• Pędzle, szpachle, pace, kielnie,  
Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora. 

4. 4. 4. 4.     TransportTransportTransportTransport    
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

5. 5. 5. 5.     Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

e) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

f) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego. 

g) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 
„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

h) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie go-
dziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Pla-
my z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według 

pasów i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna 

być mocno dociskana do warstwy narzutu.   
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych 
na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 

pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 
− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany 

betonowe. 
− Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
− Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 

kurzu. 
− Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Ob-

rzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3. 

− Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowa-
nia – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
− Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie po-

wierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
6. 6. 6. 6.     Kryteria oceny jakości i odbioruKryteria oceny jakości i odbioruKryteria oceny jakości i odbioruKryteria oceny jakości i odbioru    

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7. 7. 7. 7.     Kontrola jakościKontrola jakościKontrola jakościKontrola jakości    
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7.1. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obo-
wiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8. 8. 8. 8.     Obmiar robótObmiar robótObmiar robótObmiar robót    
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez In-
żyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. 9. 9. 9.     Odbiór robótOdbiór robótOdbiór robótOdbiór robót    
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją tech-

niczną. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, 

belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

10. 10. 10. 10.     Podstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatności    
Tynki wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

11.  Przepisy związane11.  Przepisy związane11.  Przepisy związane11.  Przepisy związane    
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów okre-
ślonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za speł-
nienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
 
11111111.4. .4. .4. .4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA    
SSSSSSSST T T T 00000000.0.0.0.04444.00 ROBOTY MALARSKIE.00 ROBOTY MALARSKIE.00 ROBOTY MALARSKIE.00 ROBOTY MALARSKIE 

1. 1. 1. 1.     WstępWstępWstępWstęp    

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych w 
ramach zadania określonego we Wstępie ST-00 – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienio-
nych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących robót malar-
skich: 

- Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. 2. 2. 2.     MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobótSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobótSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru RobótSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót    
 

„Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24” 
UL. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów 

S t r o n a  | 22222222 
 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami 
wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 
2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy pań-

stwowej. 
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafo-

niowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do 
pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa do-
puszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć 

cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowa-
nia w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgod-
nie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
– wydajność – 15–16 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów 
chlorokauczukowych, 

2.5.4. Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
– wydajność – 6–10 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
– wydajność – 5–6 m2/dm3, 
– max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 24 h 
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 

2.5.5. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
– wydajność – 6–8 m2/dm3 
– czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
– wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 
Wymagania dla farb: 
– lepkość umowna: min. 60 
– gęstość: max. 1,6 g/cm3 
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 
– roztarcie pigmentów: max. 90 m 
– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 



SpecyfiSpecyfiSpecyfiSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robótkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robótkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robótkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót    

„Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24” 
UL. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów 

S t r o n a  | 22223333 
 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
– grubość – 100-120 m 
– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
– twardość względna – min. 0,1, 
– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia powłoki 
– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przecho-
wywane w temperaturze min. +5°C. 

2.5.7. Farba silikatowa: 
– gruntowanie podłoża dyfuzyjnym preparatem Antika silikat G, zużycie ok. 0,2 l/m² 
– dwukrotne malowanie dyfuzyjną elewacyjną farbą Antika silikat F, zużycie 2 x 0,2 l/m².  

2.6. Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju 
farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roz-
tworu wodnego 3–5%. 

3. 3. 3. 3.     SprzętSprzętSprzętSprzęt    
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. 4. 4. 4.     TransportTransportTransportTransport    
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym. 

5. 5. 5. 5.     Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy 

ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopnio-
wego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urzą-
dzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 
5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-

wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego ty-
pu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie. 
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana 

powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

6. 6. 6. 6.     Kontrola jakościKontrola jakościKontrola jakościKontrola jakości    
6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
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– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wyko-
nać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardo-

ści oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań 
dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. 7. 7. 7.     Obmiar robótObmiar robótObmiar robótObmiar robót    
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na pod-
stawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. 8. 8. 8.     OdbOdbOdbOdbiór robótiór robótiór robótiór robót    
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór podłoża 
8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadec-

twach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypeł-
nienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

 
8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego 
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wy-
pełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potar-

cie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. 9. 9. 9.     Podstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatności    
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygo-
towaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót okre-
śla się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane10.  Przepisy związane10.  Przepisy związane10.  Przepisy związane    
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997      Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów okre-
ślonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za speł-
nienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
 
11111111.5. .5. .5. .5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNASZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SSSSSSSST T T T 00000000.0.0.0.05555.00 STOLARKA.00 STOLARKA.00 STOLARKA.00 STOLARKA        
1. 1. 1. 1.     WstępWstępWstępWstęp    
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu i odbioru gotowej stolarki okiennej ze-
wnętrznej i drzwi wewnętrznych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie ST-00 – Wymagania ogólne. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż stolarki okien-
nej. W skład tych robót wchodzi: 
-  stolarka okienna PCV 
- drzwi wewnętrzne wzmocnione antywłamaniowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami zawartymi w ST 0.0 – Wyma-
gania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inży-
niera. 

2. 2. 2. 2.     MateriałyMateriałyMateriałyMateriały    
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu 
robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są: 
- drzwi wewnętrzne  
- okna 
- okucia budowlane 

Rodzaj, wymiary i miejsce montażu stolarki i ślusarki określono w dokumentacji projektowej. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo – osłonowe. Okucia 
powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB do-
puszczającym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma. Wszystkie wyroby 
należy przechowywać w magazynach zamkniętych lub miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi należy składować wg. Instrukcji 
producenta. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia składowych materiałów przed kradzieżą.   
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za 
ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami. 

Projektuje się wymianę istniejących drzwi wejściowych do sali na nowe o wymiarach w świetle ościeżnicy 90 x 200 cm o konstruk-
cji stalowej wzmocnionej. Drzwi zamontować jako antywłamaniowe wzmocnione (atest klasy "C" i RC4 EU PN-EN 1627).  

Stolarkę wyposażyć w:  
- zamek rozporowy blokujący drzwi bok, góra i dół  
- zamek górny na wkładkę z gałką  
- ościeżnica z progiem wysokości 2 cm, lakierowana proszkowo, kątowa 
- 3 zawiasy kulowe spawane 
- 3 stałe blokady antywyważeniowe  
- uszczelka gumowa 
- komplet okuć ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym 
- wizjer (opcjonalnie)  
- wykończenie na zewnątrz - lakier - kolor - dobór inwestora na etapie zamawiania 
- wykończenie wewnątrz - płyta meblowa - dobór inwestora na etapie zamawiania 

Projektuje się wymianę istniejących okien na nowe, o konstrukcji PCV w kolorze białym, szklone szybami zespolonymi z powłoką 
niskoemisyjną o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż U=0,9 W/m²K – liczonego dla całego okna. Zastosować zestawy trzy-
szybowe, dwukomorowe, zespolone z termoramką 4/16/4/16/4. Klasa odporności na włamanie stolarki - RC2. Szklenie od zewnątrz - szyba 
antywłamaniowa P4A. Okucia okienne (klamki) metalowe, malowane proszkowo w kolorze białym, antywłamaniowe. Wielkości okien (wymiary) 
oraz podział wykonać wg. zestawienia na karcie rysunkowej nr 3.  

Parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne.Parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne.Parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne.Parapety wewnętrzne oraz zewnętrzne.    
Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu w kolorze białym gr. 3 cm i głębokości 33 do 35 cm. Dokładne wymiary pobrać w 

trakcie wykonywania robót, z uwagi na nieznaczne różnice w obsadzeniu stolarki okiennej Okapniki zewnętrzne wykonane z blachy alumi-
niowej imitującej płytkę klinkierową, o grubości 1,2 mm, z lekko zaokrąglonymi brzegami, malowane proszkowo, z młotkowaną powłoką, w 
kolorze brązowym RAL 8017. Parapety mają zagięte boki, do których stosuje się zakończenia plastikowe. 

Nawietrzaki okienneNawietrzaki okienneNawietrzaki okienneNawietrzaki okienne    
W stolarce okiennej podlegającej wymianie należy przewidzieć montaż urządzeń nawiewnych – nawietrzaki higro lub ręcznie ste-

rowane zgodnie z PN-83/B-03430 pkt. 2.1.5. „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i wentylacji publicznej”. 
Współczynnik infiltracji powietrza dla okien i drzwi balkonowych otwieranych powinien być zgodny z pkt. 2.3.2. załącznika do rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz 
z późniejszymi zmianami. Należy zamontować nawietrzaki okienne dwustrumieniowe o przepływie do 37m3/h.  
 Wszystkie ościeża okienne i drzwiowe należy zabezpieczyć kątownikami metalowymi. Szczegółowe rozwiązania techniczno-
materiałowe dotyczące stolarki drzwiowej znajdują sią na kartach rysunkowych. 
W chwili obecnej pomieszczenia, w których przeprowadzany jest remont spełniają warunek określony w §57 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w zakresie od-
powiedniego oświetlenia światłem dziennym. 
 
2.1. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta i Aprobaty Technicznej producenta systemu okiennego i drzwiowego. 
3.3.3.3.    SprzętSprzętSprzętSprzęt    

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowi-
sko wykonywanych robót. 
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Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. 4. 4. 4.     TransportTransportTransportTransport    
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. 
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodze-
niami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właści-
wości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. 5. 5. 5.     Wykonanie robótWykonanie robótWykonanie robótWykonanie robót    
5.1. Zalecenia ogólne 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych odchyłki mogą wynosić nie więcej niż:  
◦ szerokość - +10 mm 
◦ wysokość - +10 mm 
◦ dopuszczalna różnica długości przekątnych – 10 mm 

 przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych.  
 wykonawca powinien dokonać montażu drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego 

producenta. 
 Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 

Równocześnie ze wznoszeniem murów może być osadzona stolarka budowlana jedynie w ścianach działowych o grubości poniżej 25 cm. 
 Stolarkę i ślusarkę należy zamocowywać w ościeżu zgodnie z wymaganiami określonymi w normach.  
 Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z ich przeznaczeniem. 

Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
5.2. Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 
• sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
• zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
• ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki 
• wypełnienie pianka szczelin 
• silikonowanie złączy 
• usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  
• osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych  
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do któ-
rych ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy oczy-
ścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach prze-
noszenia obciążeń przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu 
metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osa-
dzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 
desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podlinkowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy 
ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. Ko-
twy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od 
progu i nadproża nie był większy niż 50 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy do-
konać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnią profili ościeżnic, a tynkiem należy 
pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania 
należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i osunąć wszystkie zbędne 
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy pro-
gowej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi na-
leży uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie 
mniej jednak niż 5 MPa. Ślusarka aluminiowa Przed rozpoczęciem robót należy ocenić miejsce osadzenia wyrobów, czy jest możliwość bezu-
sterkowego wykonania montażu. Ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Po ustawieniu 
drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi i ścianki należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Producent ślusarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., 
niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni la-
kierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku konieczno-
ści wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstruk-
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cje folią PCW. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy sto-
sować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. Nie wolno dopu-
ścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, dębu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania środkami zawie-
rającymi sole miedzi, rtęci lub związki fluoru. 
 

5.2. 5.2. 5.2. 5.2. Zakres robót przygotowawczych Zakres robót przygotowawczych Zakres robót przygotowawczych Zakres robót przygotowawczych     
 Przed zamówieniem stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego  
 Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 

ościeżnica.  
  W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić.  
  Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić: 

o na szerokości otworu 2÷6 cm 
o na wysokości otworu 5÷9 cm 

 
5.2.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występują-
cych wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

 
5.3. 5.3. 5.3. 5.3. Zakres robót zasadniczych Zakres robót zasadniczych Zakres robót zasadniczych Zakres robót zasadniczych     
    
 W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach.  
 Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.  
 Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem akustycznym.  
 Konstrukcja nośna drzwi składa się z ramiaków drewnianych  
Osadzanie stolarki drzwiowej 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony 
muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić 
ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzówMiejsca luzówMiejsca luzówMiejsca luzów    
Wartość luzu i odchyłekWartość luzu i odchyłekWartość luzu i odchyłekWartość luzu i odchyłek    

okienokienokienokien    drzwidrzwidrzwidrzwi    
Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1 

 
5.5.5.5.4444....    Powłoki malarskiePowłoki malarskiePowłoki malarskiePowłoki malarskie    

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6. 6. 6. 6.     Kontrola jakościKontrola jakościKontrola jakościKontrola jakości    
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 
7. 7. 7. 7.     Obmiar robótObmiar robótObmiar robótObmiar robót    

Jednostką obmiarową robót jest – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
8. 8. 8. 8.     Odbiór robótOdbiór robótOdbiór robótOdbiór robót    
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 Odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe 
 Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży 
 Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą 
 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej 

długości elementów ościeżnicy.  
 Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.  
 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

 - 1 mm przy długości przekątnej do 1m  
 - 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  
 - 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

 Przy pasowaniu wbudowanych drzwi luzy drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. 
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 Po zamknięciu okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów.  
 Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny się same zamykać. 
 Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szero-

kości 2 cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daję się wyciągnąć, okno uznaje się za szczelne. 
 Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni okien, szyb, uszczelek i 

okuć 
 W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu 

określonych przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika 
Drzwi i okno z wkładka ołowiana po wykonaniu należy przeprowadzić badania skuteczności ochrony. 

9. 9. 9. 9.     Podstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatnościPodstawa płatności    
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10.  Przepisy związane10.  Przepisy związane10.  Przepisy związane10.  Przepisy związane    
Najważniejsze normy:Najważniejsze normy:Najważniejsze normy:Najważniejsze normy:    

1. PN-EN 14351-1+A2:2016-10       Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 
2. PN-EN 14351-1+A2:2016  Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
3. PN-B-05000:1996  Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport  
4. PN-EN 13126-2:2011    Okucia budowlane 
5. WTWiOR    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów okre-
ślonych prawem polskim. 
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SST 00.0SST 00.0SST 00.0SST 00.06666.00 .00 .00 .00 ––––    InsInsInsInstalowanie sufitów podwieszanychtalowanie sufitów podwieszanychtalowanie sufitów podwieszanychtalowanie sufitów podwieszanych    kasetonowych systemowychkasetonowych systemowychkasetonowych systemowychkasetonowych systemowych    
    

1.1.1.1. WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot STPrzedmiot STPrzedmiot STPrzedmiot ST    

Przedmiotem opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych kasetonowych z wypełnieniem płytami 
sufitowymi kasetonowymi o gr. 8 mm na konstrukcji T-24 lub T-15.   
System sufitów podwieszanych kasetonowych z płyt sufitowych gipsowo-kartonowych powinien być objęty Klasyfikacją W Zakresie 
Odporności Ogniowej nr 00785/17/R324NZP. W Klasyfikacji Ogniowej określone zostały wymagania techniczno–użytkowe całego ze-
stawu wyrobów, z jakich składa się sufit podwieszany. Klasyfikacja Ogniowa jest właściwym dokumentem odniesienia, w przypadku, 
gdy nie ma możliwości określenia cech użytkowych sufitu podwieszanego na podstawie właściwości pojedynczych wyrobów wchodzą-
cych w skład zestawu do ich wykonywania. W związku z powyższym nie powinno mieć miejsce wprowadzanie do obrotu zestawu wy-
robów tylko na podstawie deklaracji zgodności na poszczególne (odrębne) elementy składowe systemu 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SST    
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót 
zawartych w pkt. 1.1. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.1.4.1.4.1.4. Zakres robót objętych SSTZakres robót objętych SSTZakres robót objętych SSTZakres robót objętych SST    
Zakres podstawowych robót montażu sufitów podwieszanych kasetowych systemowych obejmuje:  
•Wykonanie szkieletu nośnego sufitu podwieszanego kasetonowego,  
•Montaż izolacji termicznej – w razie potrzeby,  
•Montaż płyt sufitowych gipsowo-kartonowych kasetonowych 

1.5.1.5.1.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robótOgólne wymagania dotyczące robót    
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.6.1.6.1.6.1.6. Warunki stosowaniaWarunki stosowaniaWarunki stosowaniaWarunki stosowania....    
•Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe sufity podwieszone kasetonowe systemowe powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami Rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przy uwzględ-
nieniu klasy odporności ogniowej konkretnego rozwiązania sufitu podwieszanego wg §216 ust. 2.  
•Sufity podwieszane kasetonowe powinny być stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla określonego obiektu bu-
dowlanego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z uwzględnieniem wymagań określonych w obowiązujących normach oraz zgodnie 
z instrukcją montażu sufitów systemowych.  
•Z uwagi na odporność płyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, zabudowa systemu wykonana z zastoso-
waniem płyt sufitowych kasetonowych gipsowo-kartonowych może być stosowana w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 
90%.  
•Z uwagi na izolacyjność akustyczną wymaganą Polską Normą określającą warunki izolacyjności przegród, sufity podwieszane kasetonowe 
powinny być dobierane tak, aby wraz ze stropem spełniać wymagania izolacyjności przegród budowlanych Dn,f,A1 lub Dn,f,A2 oraz 
R'A1 lub R'A2. 

1.7.1.7.1.7.1.7. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowyPodstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowyPodstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowyPodstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych na placu budowy....    
Prace związane z wykonywaniem sufitów podwieszanych kasetonowych powinny odbywać się z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. W 
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Rozporządzeniu zostały określone obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych, wymagania dotyczące organizacji i sposobów wykonania ręcznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemiesz-
czanych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz dopuszczalnych wartości sił niezbędnych do przemieszczania przedmiotów. Stanowi-
ska pracy i miejsca składowania materiałów powinny umożliwiać prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych. Prace powinny być 
wykonywane zgodnie z harmonogramem budowlanym. 

1.8.1.8.1.8.1.8. Podstawowe pojęcia systemu sufitu podwieszanego kasetonowegoPodstawowe pojęcia systemu sufitu podwieszanego kasetonowegoPodstawowe pojęcia systemu sufitu podwieszanego kasetonowegoPodstawowe pojęcia systemu sufitu podwieszanego kasetonowego....    
a. Płyta sufitowa o gładkiej matowo-białej powierzchni Płyta gipsowo-kartonowa do wykonywanie kasetonowych sufitów podwieszanych. 
Produkt składa się z rdzenia gipsowego, osłoniętego ściśle związanymi z nim, trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi, tworzącymi 
płaską i prostokątną płytę. Grubość płyt wynosi 8 mm. Krawędzie boczne płyt są proste – krawędź typu A. Wymiar płyt  modularnych 
wynosi 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm. Powierzchnia licowa płyt jest gładka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze białym, mato-
wym NCS S 0300. Wskaźnik pochłaniania dźwięku produktu zamontowanego w odległości 200 mm od stropu wynosi 0,10, dla produktu za-
montowanego w odległości 200 mm od stropu z wełną mineralną szklaną o grubości 50 mm wynosi 0,15. Produkt niepalny - klasa reakcji na 
ogień płyty A2-s1,d0. Odporność na wilgoć RH wynosi 90%. Wytrzymałość płyt umożliwia obciążanie do 3 kg/szt. Wskaźnik odbicia światła 
wynosi 85%. Wszystkie płyty kasetonowe posiadają atest higieniczny (ze wskazaniem zastosowania płyt w budynkach służby zdrowia 
i obiektach oświatowo-wychowawczych) oraz Deklarację Środowiskową (EPD).  
b. Profil nośny T-24 Profil nośny (główny) T-24 o długości 3600 mm i wysokości 38 mm, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa 
klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biały. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadający na końcach klipsy umożliwiające 
szybkie łączenie wzdłużne. Wytrzymałość: moment zginający Madm 18,1 Nm, sztywność na zginanie 950 Nm2.  
c. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o długości 1200 mm lub długości 600 mm i wysokości 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na 
ogień A1, odporność użytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biały. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadający na 
końcach hakowe zaczepy umożliwiające systemowe połączenie poprzeczne. Wytrzymałość: moment zginający Madm minimum 18,1 Nm, sztyw-
ność na zginanie 950 Nm².  
d. Profil poprzeczny T-24 Profil poprzeczny T-24 o długości 1200 mm lub długości 600 mm i wysokości 38 mm lub 32 mm, klasa reakcji na 
ogień A1, odporność użytkowa klasa B. Kolor widocznej stopki profilu biały. Profil wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, posiadający na 
końcach hakowe zaczepy umożliwiające systemowe połączenie poprzeczne. Wytrzymałość: moment zginający Madm minimum 18,1 Nm, sztyw-
ność na zginanie 950 Nm².  
e. Profil przyścienny schodkowy Profil przyścienny do wykonywania konstrukcji sufitu podwieszonego na obwodzie pomieszczenia. Długość 
3000 mm, klasa reakcji na ogień A1, odporność użytkowa klasa B. Profil o przekroju kątownika lub podwójnego kątownika (schodkowy) 
w kolorze białym, wykonany z lakierowanej stali ocynkowanej ogniowo.  
f. Wieszak obrotowy noniuszowy Do mocowania profili głównych sufitowych CD 60 w konstrukcjach sufitów podwieszanych. Umożliwia bez-
stopniową regulację wysokości podwieszenia. Współpracuje z częścią górną wieszaków noniuszowych. 

2.2.2.2. WŁAŚCIWOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCHWŁAŚCIWOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCHWŁAŚCIWOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCHWŁAŚCIWOŚCI SUFITÓW PODWIESZANYCH    
2.1.2.1.2.1.2.1. Parametry techniczneParametry techniczneParametry techniczneParametry techniczne    

Sufity podwieszone kasetonowe systemowego charakteryzują się następującymi parametrami technicznymi: 

 
 
 

2.2.2.2.2.2.2.2. Maszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanychMaszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanychMaszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanychMaszyny i sprzęt do wykonywania sufitów podwieszanych....    
2.2.1.     Maszyny....    

Niezbędne maszyny do wykonania sufitów podwieszanych: środek transportowy zewnętrzny (np. samochody wyposażone w HDS), środek 
transportowy wewnętrzny. 

2.2.2. Zalecane narzędzia....    
TrasowanieTrasowanieTrasowanieTrasowanie. 
Niezbędne narzędzia do trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taśmowy, ołówek, łata 2-3m z libellą, 
kątownik metalowy, metrówka, pion murarski. 
Montaż konstrukcji i płyt.Montaż konstrukcji i płyt.Montaż konstrukcji i płyt.Montaż konstrukcji i płyt.    
 Niezbędne narzędzia montażu konstrukcji i płyt: nożyce do blachy (prawe i lewe), nóż, miarka zwijana, metrówka, poziomica 1,2 – 1,5m, 
narzędzia do osadzania kołka (wiertarka udarowa, młot SDS), kombinerki, wkrętarka, wkrętak krzyżowy i płaski, podnośnik do płyt, po-
desty robocze, drabiny, białe „rękawiczki”. 

2.2.3.Wymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólne    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. 

2.2.4. Sprzęt do wykonywania robótSprzęt do wykonywania robótSprzęt do wykonywania robótSprzęt do wykonywania robót    
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. 

3.3.3.3. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    I SKŁADOWANIEI SKŁADOWANIEI SKŁADOWANIEI SKŁADOWANIE    
Wymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólneWymagania ogólne    

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 
3.1.3.1.3.1.3.1. TTTTransport materiałówransport materiałówransport materiałówransport materiałów    
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym 

zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszko-

dzeniami. Płyty powinny być składowane w paczkach, układane parami z odwróconymi stronami licowymi do siebie, na paletach drewnia-
nych. Składowane płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów. Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i 
wkręty powinny być składowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem. 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwy-
żej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na 
równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy 
wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 

4.4.4.4. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
4.1.4.1.4.1.4.1. Postanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólne....    

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Sufity podwieszane kasetonowe systemowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego obiek-
tu, uwzględniając wymagania przepisów budowlanych oraz zgodnie z wytycznymi producenta. Materiały i elementy stosowane do wykony-
wania sufitów powinny spełniać wymagania określone w Klasyfikacji w Zakresie Odporności Ogniowej 00785/17/R324NZP. 

4.2.4.2.4.2.4.2. Konstrukcja.Konstrukcja.Konstrukcja.Konstrukcja.    
Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego należy rozpocząć od wyznaczenia poziomu na której będzie mocowany sufit podwieszany. 
Następnie należy zamocować profil przyścienny U-38 za pomocą stalowych elementów mocujących w rozstawie nie przekraczającym 500 
mm. Szkielet nośny sufitu podwieszanego stanowi ruszt z profili systemowych T-24 lub T-15. Profile nośne systemowe T-24 o długo-
ści 3600 mm lub T-15 o długości 3000 mm należy rozmieszczać w rozstawie 1200 mm. Należy zwrócić uwagę, aby łączenie profili no-
śnych systemowych T-24 lub T-15 nie przebiegało w jednej linii. Do profili nośnych T-24 lub T-15 należy mocować prostopadle profile 
poprzeczne T-24 lub T-15 o długości 1200 mm co 600 mm. Następnie do profili poprzecznych T-24 lub T-15  długości 1200 mm mocuje 
się, w razie potrzeby, prostopadle (równolegle do profili nośnych) profile poprzeczne T-24 lub T-15 o długości 600 mm. Podczas roz-
mieszczania profili rusztu sufitu podwieszanego kasetonowego nalży pamiętać, aby odległość profil T-24 lub T-15  (równoległych do 
ściany) od ściany wynosiła maksymalnie 600mm. Przy ścianach profile rusztu opierają się na profilach przyściennych kątowy lub scho-
dowy.  Do podwieszania rusztu stosowane wieszaki prętowe z elementem rozprężnym, z podwójnym elementem rozprężnym lub wieszaki 
noniuszowe mocowane do profili nośnych. Połączenie wieszaków z elementem rozprężnym lub wieszaków noniuszowych  z profilem no-
śnym odbywa się przez nasunięcie stałego uchwytu na profil. Połączenie wieszaków z podwójnym elementem rozprężnym z profilem 
nośnym odbywa się za pomocą drutów stalowych z hakiem, które należy wkładać w otwory rozmieszczone wzdłuż profilu. Rozstaw 
wieszaków wynosi maksymalnie 1200 mm, przy czym odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 
400 mm. Zaleca się montaż profili nośnych T-24 lub T-15 równolegle do promieni światła dziennego. 

4.3.4.3.4.3.4.3. IzolacjaIzolacjaIzolacjaIzolacja....    
W celu poprawienia izolacyjności akustycznej oraz w celu zwiększenia wskaźnika pochłaniania dźwięku na konstrukcji nośnej sufitu podwie-
szanego kasetonowego można ułożyć warstwę wełny mineralnej. Wełnę mineralną należy mocować w taki sposób ciągły, bez przerw na połą-
czeniach. Niedopuszczalne są widoczne „gołym okiem” szczeliny na połączeniach pomiędzy końcami płyt lub mat wełny mineralnej.  

4.4.4.4.4.4.4.4. Montaż płyt kasetonowych.Montaż płyt kasetonowych.Montaż płyt kasetonowych.Montaż płyt kasetonowych.    
 Płyty sufitowe kasetonowe gipsowo-kartonowe gr. 8mm należy układać na ruszcie z profili T-24 lub T-15 w „białych” rękawiczkach, aby 
uniknąć zabrudzenia płyt. Po ułożeniu 30% płyt sufitowych, sufit należy wypoziomować. Po wypoziomowaniu pokrywamy cały sufit płytami i 
uzupełniamy docinki płyt przy ścianach. 

4.5.4.5.4.5.4.5. Informacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkoweInformacje dodatkowe    
Dopuszcza się stosowanie opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych kasetonowych z płytami kasetonowymi gipsowo-kartonowymi gr. 
8mm. Lampy zamocowane bezpośrednio do płyt nie wymagają oddzielnego podwieszenia, jeżeli ich waga nie przekracza 1,5kg. 

5.5.5.5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesieniaKontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesieniaKontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesieniaKontrola, badania i odbiór wyrobów w nawiązaniu do dokumentów odniesienia    
5.1.5.1.5.1.5.1. KontrKontrKontrKontrola jakości elementów sufitu podwieszanego kasetonowego sprowadza się doola jakości elementów sufitu podwieszanego kasetonowego sprowadza się doola jakości elementów sufitu podwieszanego kasetonowego sprowadza się doola jakości elementów sufitu podwieszanego kasetonowego sprowadza się do::::    

•Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektową,  
•Sprawdzenia zgodności z dokumentami odniesienia (wymiary, wygląd),  
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•Sprawdzenie poprawności oznakowania wyrobów odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczającym do obrotu, 
5.2.5.2.5.2.5.2. Badania wBadania wBadania wBadania wyrobów na placu budowyyrobów na placu budowyyrobów na placu budowyyrobów na placu budowy    

•Nie wymaga się   
6.6.6.6. Przedmiar i obmiar robótPrzedmiar i obmiar robótPrzedmiar i obmiar robótPrzedmiar i obmiar robót    

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Jednostką miary jest 1m2 powierzchni zabudowy. 
7.7.7.7. Odbiór robót zanikającychOdbiór robót zanikającychOdbiór robót zanikającychOdbiór robót zanikających    

W trakcie odbioru należy sprawdzić poprawność systemową – zastosowanie materiałów budowlanych zalecanych przez dostawcę systemu. 
Sufity podwieszane kasetonowe systemowe powinny zostać wykonane zgodnie z powyższym opisem i wytycznymi producenta zawartymi m.in. 
w przytaczanych publikacjach. Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrębnia się następujące prace zanikające, których ocena jest nie-
zbędna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili stalowych, ułożenie wełny mineralnej (w razie potrzeby). W celu pełnej kontroli 
prawidłowości wykonanie konieczne jest skontrolowanie wszystkich etapów prowadzonych robót.  

7.1.7.1.7.1.7.1. Odbiór montażu konstrukcji (wg Odbiór montażu konstrukcji (wg Odbiór montażu konstrukcji (wg Odbiór montażu konstrukcji (wg 4444.2).2).2).2)    
•sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatności do zastosowania w systemie,  
•sprawdzenie rozstawu profili i elementów mocujących,  
•sprawdzenie poprawności wypoziomowania i prostopadłości siatki złożonej z profili, 

7.2.7.2.7.2.7.2. Odbiór montażu izolacji (w razie potrzeby) (wg Odbiór montażu izolacji (w razie potrzeby) (wg Odbiór montażu izolacji (w razie potrzeby) (wg Odbiór montażu izolacji (w razie potrzeby) (wg 4444....3333))))    
•sprawdzenie deklarowanych przez producenta wełny mineralnej parametrów z parametrami wymaganymi dla systemu konkretnej 
inwestycji (np. klasa reakcji na ogień),  
•sprawdzenie rodzaju, grubości  wełny, 
•sprawdzenie dokładności ułożenia, 

7.3.7.3.7.3.7.3. Odbiór montażu płyt kasetonowych gipsowoOdbiór montażu płyt kasetonowych gipsowoOdbiór montażu płyt kasetonowych gipsowoOdbiór montażu płyt kasetonowych gipsowo----kartonowych (wg 5.4)kartonowych (wg 5.4)kartonowych (wg 5.4)kartonowych (wg 5.4)        
•sprawdzenie typu zastosowanych płyt,  
•sprawdzenie poprawności ułożenia płyt,  
•sprawdzenie czystości płyt po ułożeniu, 

8.8.8.8. PODTAWA PŁATNOŚCI.PODTAWA PŁATNOŚCI.PODTAWA PŁATNOŚCI.PODTAWA PŁATNOŚCI.    
Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiałów, roboty przygotowawcze, montaż i prace porządkowe. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego sufitu podwieszanego obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego  
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
- likwidacje stanowiska roboczego, 
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

9.9.9.9. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
• dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

10.10.10.10. Normy, atesty i dokumenty związaneNormy, atesty i dokumenty związaneNormy, atesty i dokumenty związaneNormy, atesty i dokumenty związane        
- •Katalog systemów,  
- •Instrukcja producenta,  
- •Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- •Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego  
- •PN-B-02151-3:2015-10 – „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budyn-
kach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania."  
- •PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2008 – „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów bu-
dowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych."  
- •PN-EN 12354-1:2017-10 – „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elemen-

�tów Cześć 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami."  
- •PN-EN 13501-2:2016-07 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie ba-
dań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej"  
- •PN-EN 520+A1:2012 – „Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań."  
- •PN-EN 14190:2014-10 „Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań, 
- •PN-EN 13964:2014-05 „”Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań”  
- •Klasyfikacja w Zakresie Odporności Ogniowej 00785/17/R324NZP, 
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- PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym  
- PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
- PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zim-
no. Warunki techniczne dostawy  
- PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zim-
no. Warunki techniczne dostawy. 

 

11111111....9999. . . . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     
SST 00.0SST 00.0SST 00.0SST 00.07777.00 .00 .00 .00 ––––    ROBOTY BETONOWEROBOTY BETONOWEROBOTY BETONOWEROBOTY BETONOWE    

 

1.1.1.1. WSTĘP.WSTĘP.WSTĘP.WSTĘP.    
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot ST.Przedmiot ST.Przedmiot ST.Przedmiot ST.    

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych.  
1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania SZakres stosowania SZakres stosowania SZakres stosowania SSSSST .T .T .T .    

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres robót objętych ST.Zakres robót objętych ST.Zakres robót objętych ST.Zakres robót objętych ST.    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem w szczególności: 
• podkłady pod posadzki z chudego betonu C12/15 

oraz w razie konieczności: 
• ławy fundamentowe C16/20 
• elementy konstrukcyjne (stopy) C 20/25 
• słupy, trzpienie, nadproża, podciągi C25/30 
• stropy, ściany żelbetowe C25/30 
• wieńce z betonu C20/25 i C25/30 
1.4.1.4.1.4.1.4. Określenia podstawowe.Określenia podstawowe.Określenia podstawowe.Określenia podstawowe.    
1.4.1. beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 

i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych, 
1.4.2. mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu,    
1.5.1.5.1.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.Ogólne wymagania dotyczące robót.Ogólne wymagania dotyczące robót.Ogólne wymagania dotyczące robót.    

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2.2.2.2. MATERIAŁY.MATERIAŁY.MATERIAŁY.MATERIAŁY.    
2.1.2.1.2.1.2.1. Cement.Cement.Cement.Cement.    

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości : 
• wysoką wytrzymałość, 
• mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 
• wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08. 
2.2.2.2.2.2.2.2. Kruszywo.Kruszywo.Kruszywo.Kruszywo.    

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712/ wymagania dla kruszyw do betonów klasy powyżej B25/. Powinno 
składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie, nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej , gipsu ani 
rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne stwierdzenie, 
w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecności form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i wapieni dolomitycznych re-
aktywnych w stosunku do alkalidów zawartych w cemencie, wykonując niezbędne badania laboratoryjne. 

2.3.2.3.2.3.2.3. Kruszywo grube.Kruszywo grube.Kruszywo grube.Kruszywo grube.    
Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 
Ponadto ogranicza się do 10 % mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się , aby zawartość podziarna nie przekraczała 5% , a nadziarna 10%. 
Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15, 
• oznaczenie zawartości ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny /oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych 
2.4.2.4.2.4.2.4. Kruszywo drobne.Kruszywo drobne.Kruszywo drobne.Kruszywo drobne.    

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszla-
chetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

• do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%, 
• do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym punkcie: 

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 
• zawartość pyłów mineralnych do 1,5%, 
• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
• zawartość związków siarki do 0,2% 
• zawartość zanieczyszczeń obcych do 0,25%, 
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• zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 
W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmują-
cym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-6714/13, 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12 , 
• oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/. 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

2.5.2.5.2.5.2.5. Uziarnienie kruszywa.Uziarnienie kruszywa.Uziarnienie kruszywa.Uziarnienie kruszywa.    
Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulometryczną, 
która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu / konsystencja jednorodność, urabialność , zawartość po-
wietrza / jak i stwardniałego / wytrzymałość, przepuszczalność ,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna za-
pewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnie-
nie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. 
Kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być 
większa niż 5% 
Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależ-
nego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% całego składu frakcji . 
Do betonu klasy B 20 i B 10 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych poniżej; zalecane 
graniczne uziarnienie kruszywa. 

 kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

 

2.6.2.6.2.6.2.6. Woda.Woda.Woda.Woda.    
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania NB. „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Powinna pocho-
dzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości , lub dobrze zbadanych . Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Część wody 
zarobkowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie związana w betonie. 
Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 
do 0,25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji -jest to woda bierna, która 
z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro i makropory obniżające wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w 
możliwie najmniejszych ilościach w stosunku do założonej wytrzymałości i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę 
również ilości wody zawarte w kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilości wody zawarte w 
kruszywie, w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego niż 0,50. 

3.3.3.3. SPRZĘT.SPRZĘT.SPRZĘT.SPRZĘT.    
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 Wymagania Ogólne pkt 3. 

4.4.4.4. TRANSPORT.TRANSPORT.TRANSPORT.TRANSPORT.    
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia se-
gregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi / tzw. gruszkami /, a czas transportu nie powinien być dłuższy 
niż: 

• 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st. C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C. 
5.5.5.5. WYKONANIE ROBÓT.WYKONANIE ROBÓT.WYKONANIE ROBÓT.WYKONANIE ROBÓT.    
5.1.5.1.5.1.5.1. Układanie mieszanki betonowej (betonowaUkładanie mieszanki betonowej (betonowaUkładanie mieszanki betonowej (betonowaUkładanie mieszanki betonowej (betonowanie).nie).nie).nie).    

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej . Betonowanie może zostać 
rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach > +5 st. C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez be-
ton wytrzymałości > 25 MPa. 

• mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0,75 m od powierzchni, na którą spada ; w przypadku, gdy wysokość ta 
jest większa , należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej / do wysokości 3m / lub leja zsypowego teleskopowego / 
do wysokości 8m /, 

Bok oczka sitka : [mm] Przechodzi przez sito [ %%%% ] 

0.25 3 do 8 2 do 8 

0.50 7 do 20 5 do 18 

1.0 12 do 32 8 do 28 

2.0 21 do 42 14 do 37 

4.0 36 do 56 23 do 47 

8.0 60 do 76 38 do 62 

16.0 100 62 do 80 

31.5  100 
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Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne 
temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w desko-
waniu w ten sposób , aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki , zwarty , jednorodny bez żadnych plam i skaz. 

5.2.5.2.5.2.5.2. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie.    
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi , zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 
Przy temperaturze otoczenia >5st. C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotno-
ściową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni / polewanie co najmniej 3razy na dobę/ Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody 
jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej , a także gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami . 
Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania / konstrukcje monolityczne/ , 
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej / prefabrykaty /. 

6.6.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    
6.1.6.1.6.1.6.1. Wymagania właściwości betonu.Wymagania właściwości betonu.Wymagania właściwości betonu.Wymagania właściwości betonu.    
6.1.1. Jakość betonów.Jakość betonów.Jakość betonów.Jakość betonów.    

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek betonowych przekładając do oceny 
Inspektorowi Nadzoru : 
sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

6.1.2. Wytrzymałość i trwałość betonów.Wytrzymałość i trwałość betonów.Wytrzymałość i trwałość betonów.Wytrzymałość i trwałość betonów.    
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie próbek w ilościach zgod-
nych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na ry-
sunkach projektu technicznego. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem pro-
tokółu pobrania podpisanego przez obie strony . Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wypo-
sażone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowy-
wane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z 
PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. 
Pierwsza seria próbek zostania zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecności przedstawiciela Wykonawcy -
celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, według dyspozycji podanych 
przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę rozliczania robót pod warun-
kiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie 
odpowiadała klasie betonu nie niżej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. 
Jeśli z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od wytrzymałości odpowiadającej 
klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i po-
nownego wykonania konstrukcji. 
Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.    
6.2.1. Zakres kontroli.Zakres kontroli.Zakres kontroli.Zakres kontroli.    

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy 
uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem poddania bądź próbom laboratoryjnym. 

6.2.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.    
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, 
co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny prze-
kroczyć : 

• +20% ustalonej wartości wskaźnika, 
• + 1cm -wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu 
stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.2.3.Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /.    
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jako-
ści, lecz nie mniej niż : 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki 
pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie 
z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 

6.2.4. Dokumentacja badań.Dokumentacja badań.Dokumentacja badań.Dokumentacja badań.    
Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych ( przez własne laboratoria lub na zlecenie), 
przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników ba-
dań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.3.6.3.6.3.6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.Badania i odbiory konstrukcji betonowych.Badania i odbiory konstrukcji betonowych.Badania i odbiory konstrukcji betonowych.    
6.3.1. Badania w czasie budowyBadania w czasie budowyBadania w czasie budowyBadania w czasie budowy....    

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używa-
nych materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami . 
Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, 
a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona . Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budo-
wy. 
Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne 
ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi . 
Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z projektem . 
Badania polegają na stwierdzeniu : 
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• zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 
• zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 
• zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
• wielkości podniesienia wykonawczego, 
• prawidłowości i dokładności połączeń między elementami . 
Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 
3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 
4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-
06251. 
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251. 
Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników całego obiektu. 

6.3.2.Badania po zakończeniu budowy.Badania po zakończeniu budowy.Badania po zakończeniu budowy.Badania po zakończeniu budowy.    
Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z Dokumentacją Techniczną. 

6.3.3.Badania dodatkowe .Badania dodatkowe .Badania dodatkowe .Badania dodatkowe .    
Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezado-
walający lub wątpliwy. 

7.7.7.7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
Jednostką obmiaru jest 1m3 betonu wbudowanego. 

8.8.8.8. ODBIÓR KOŃCOWYODBIÓR KOŃCOWYODBIÓR KOŃCOWYODBIÓR KOŃCOWY....    
Badania wg. pkt. 6 ST należy przeprowadzać w czasie betonowania i odbiorów robót . 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie , wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało 
wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z Dokumentacją Techniczną , ST oraz normami i przedstawić je do ponownego odbioru. Na podstawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru końcowego. 

9.9.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI....    
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt.9. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowa-
na przez Wykonawcę. 

10.10.10.10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.    
 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia  
PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu. 
PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania . Podział nazwy i określenie badań. 
PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
PN-88/B-32250 Minerały budowlane. Woda do betonów i zapraw. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 

11111111....08080808. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH     

SST 00.08.00 – KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH 
    

1.1.1.1. WSTĘPWSTĘPWSTĘPWSTĘP    
1.1.1.1.1.1.1.1. Przedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SSTPrzedmiot SST    

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru układania wykładzin dywano-
wych, które zostaną w związku z wykonaniem zadania. 

1.2.1.2.1.2.1.2. Zakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SSTZakres stosowania SST    
Jako część Dokumentów Przetargowych Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w 
podpunkcie 1.1. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Zakres robót objętych SSTZakres robót objętych SSTZakres robót objętych SSTZakres robót objętych SST    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

• wykonanie podkładu z zapraw samopoziomujących 
• ułożenie wykładziny homogenicznej  
• montaż listew progowych i połączeniowych. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykła-
dzin oraz ich odbiory. 

1.4.1.4.1.4.1.4. Określenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawoweOkreślenia podstawowe    
Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz prawem budowlanym. 

2.2.2.2. MATERIAŁY.MATERIAŁY.MATERIAŁY.MATERIAŁY.    
2.1.2.1.2.1.2.1. Ogólne ustalenia dotyczące materiałów podano w STOgólne ustalenia dotyczące materiałów podano w STOgólne ustalenia dotyczące materiałów podano w STOgólne ustalenia dotyczące materiałów podano w ST----00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"....    
2.2.2.2.2.2.2.2. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobówWymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobówWymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobówWymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów    

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa "B", atesty zgodne z Polskimi Normami oraz 
prawem budowlanym 
Materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym 

2.2.1. Rodzaje materiałów 
Wykładzina homogeniczna według projektu wykonawczego i aranżacji wnętrz. 
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2.2.2.Roztwór do gruntowania 
Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do przygotowania chłonnych, mineralnych podłoży przed zastosowaniem anhydrytowych i 
cementowych zaprawy samopoziomującej. 

2.2.3.Masa samopoziomująca 
Zaprawa samopoziomująca służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych oraz podkładów cementowych i anhydry-
towych pod wszelkiego rodzaju wykładziny. 
Główne właściwości: anhydrytowo -gipsowy odporny na obciążenia skupione bez dylatacji do 50 m2 zespolony z podłożem. 
 Główne parametry: 

• zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm  
• grubość warstwy: 5 - 30 mm  
• wytrz. na ściskanie: min 35 N/mm2 

2.2.4. Kleje do wykładzin 
Specjalny prądoprzewodzący klej dyspersyjny do mocowania prądoprzewodzących i antystatycznych wykładzin PVC i kauczukowych, w 
płytkach i rolkach; antystatycznych wykładzin tekstylnych ze spodem z juty lub syntetycznym, lateksowym, tkanym lub igłowanym oraz 
do linoleum. Umożliwia odprowadzenia ładunków elektrostatycznych z wykładziny do uziemienia. Zastosowanie w przemyśle elektronicznym 
oraz w pomieszczeniach z czułą aparaturą elektroniczną (np. sale operacyjne w szpitalach, RTG, itp.). Uniwersalny klej prądoprzewodzący 
w połączeniu z Warstwą prądo-przewodzącą EL 605 jest rozwiązaniem systemowym.  

3.3.3.3. SPRZĘTSPRZĘTSPRZĘTSPRZĘT    
3.1.3.1.3.1.3.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatnościOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    podano w podano w podano w podano w STSTSTST    00000.00 „Wymagania ogólne"0.00 „Wymagania ogólne"0.00 „Wymagania ogólne"0.00 „Wymagania ogólne"....    

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

3.2.3.2.3.2.3.2. Sprzęt do wykonywania robótSprzęt do wykonywania robótSprzęt do wykonywania robótSprzęt do wykonywania robót    
Do mieszania mas samopoziomujących używamy mieszaczy, których maksymalne obroty nie przekraczają 600 obr./min (większe spowodują 
zbyt duże napowietrzenia masy). 
Masę rozprowadzamy na podłożu raklą i odpowietrzamy specjalnym wałkiem odpowietrzającym. 
Klej rozprowadzamy przy pomocy pacy zębatej. 
Walec o wadze min. 50 kg do odpowietrzania powierzchni pod wykładziną. 
Nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montażu cokołów. 
Frezarka ręczna lub mechaniczna do frezowania wykładziny. 
Spawarka ręczna lub automat spawalniczy do zgrzewania styków wykładzin. 

4.4.4.4. TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    
4.1.4.1.4.1.4.1. Ogólne ustalenia dotyczące transportu płatności podOgólne ustalenia dotyczące transportu płatności podOgólne ustalenia dotyczące transportu płatności podOgólne ustalenia dotyczące transportu płatności podano w ST ano w ST ano w ST ano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"....    
4.2.4.2.4.2.4.2. Wymagania dotyczące środków transportowych.Wymagania dotyczące środków transportowych.Wymagania dotyczące środków transportowych.Wymagania dotyczące środków transportowych.    

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jaki nie wpłynie niekorzystnie na stan i jakość transpor-
towanych materiałów 

5.5.5.5. WYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓTWYKONANIE ROBÓT    
5.1.5.1.5.1.5.1. 5.1.Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót5.1.Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót5.1.Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót5.1.Ogólne ustalenia dotyczące wykonania robót    podano w podano w podano w podano w STSTSTST    00.00 „Wymagania ogólne".00.00 „Wymagania ogólne".00.00 „Wymagania ogólne".00.00 „Wymagania ogólne".    

5.2.5.2.5.2.5.2. Przygotowanie podłoża:Przygotowanie podłoża:Przygotowanie podłoża:Przygotowanie podłoża:    
Podłoże należy przygotować tak, aby było gładkie, suche, twarde, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin, oczyszczone z wszel-
kich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W przypadku powstania w trakcie prowadzonych prac demontażo-
wych uszkodzeń posadzki należy je uzupełnić masą szpachlową wodoodporną. Podłogi nie wymagają wykonania wylewek z mas samopozio-
muj ących. 
Przed każdą czynnością (klejenie, gruntowanie) należy dokładnie odkurzyć i zamieść podłoże. Do szpachlowania podłoża należy używać 
wyłącznie mas przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne i dywanowe. Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% 
dla cementu i 0,5 %%%% dla anhydrytu. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Klejenie.Klejenie.Klejenie.Klejenie.    
Po dokładnym wyschnięciu miejsc, gdzie posadzka była naprawiana, można przystąpić do klejenia - klej akrylowy zalecany przez produ-
centa. 
Ilość kleju 300-350 g/m2. 
Wykładzinę można kłaść dopiero wtedy, gdy rozprowadzony klej osiągnie właściwą konsystencję. Należy wykonać cokoły z wykładziny 
obszywane h= 10 cm. 

5.4.5.4.5.4.5.4. Układanie wykładzin podłogowych:Układanie wykładzin podłogowych:Układanie wykładzin podłogowych:Układanie wykładzin podłogowych:    
Przystępując do układania arkuszy materiału w tym samym pomieszczeniu należy dopilnować, aby materiał pochodził z rolek o tym sa-
mych numerze seryjnym. Zalecane jest rozpoczęcie układania od środka pomieszczenia poprzez ułożenie arkuszy na zakładkę o szeroko-
ści 3 cm lub tak, jak wymaga tego wzór. Następnie używając noża z zakrzywionym ostrzem, należy ciąć jednocześnie górny i dolny ar-
kusz, korzystając z liniału do prowadzenia noża. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót ustali konfigurację, w jakiej ma być układana wykładzina. 

6.6.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.    
6.1.6.1.6.1.6.1. Ogólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w STOgólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w STOgólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w STOgólne ustalenia dotyczące kontroli jakości robót podano w ST    00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"00.00 „Wymagania ogólne"....    
6.2.6.2.6.2.6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.    
6.3.6.3.6.3.6.3. Kontrola wykonKontrola wykonKontrola wykonKontrola wykonania pokryćania pokryćania pokryćania pokryć    

6.4.6.4.6.4.6.4. Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaga-Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaga-Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaga-Kontrola wykonania posadzek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaga-
niami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:niami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:niami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:niami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
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a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac przygotowania podłoża, 
b) w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) - po zakończeniu montażu wykładziny 

6.5.6.5.6.5.6.5. Kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanycKontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanycKontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanycKontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej h prac z wymogami niniejszej h prac z wymogami niniejszej h prac z wymogami niniejszej 

specyfikacji technicznej.specyfikacji technicznej.specyfikacji technicznej.specyfikacji technicznej.    
6.6.6.6.6.6.6.6. Kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacjiKontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacjiKontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacjiKontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji    
6.7.6.7.6.7.6.7. Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i posaUznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i posaUznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i posaUznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i posadzki są zgodne z wymogami niniejszej dzki są zgodne z wymogami niniejszej dzki są zgodne z wymogami niniejszej dzki są zgodne z wymogami niniejszej 

specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.    
7.7.7.7. OBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓTOBMIAR ROBÓT    
7.1.7.1.7.1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robót    podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne"....    
7.2.7.2.7.2.7.2. Zasady obmiarowaniaZasady obmiarowaniaZasady obmiarowaniaZasady obmiarowania    

Podstawą obmiaru jest ilość jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
- dla robót 
wykonanie podkładu samopoziomującego- m2 
posadzka z wykładziny - ( m2 ) powierzchni wykładziny listwy przypodłogowe -mb 

8.8.8.8. ODBIÓR RODBIÓR RODBIÓR RODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCHOBÓT BUDOWLANYCHOBÓT BUDOWLANYCHOBÓT BUDOWLANYCH    
8.1.8.1.8.1.8.1. Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robótOgólne ustalenia dotyczące odbioru robótOgólne ustalenia dotyczące odbioru robótOgólne ustalenia dotyczące odbioru robót    podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne"....    

Podstawę do odbioru wykonania robót posadzkowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmia-
rze i ze specyfikacją techniczną. 

8.2.8.2.8.2.8.2. Odbiór podłożaOdbiór podłożaOdbiór podłożaOdbiór podłoża    
Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed przystąpieniem do montażu wykładzin. 

8.3.8.3.8.3.8.3. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowychOgólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowychOgólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowychOgólne wymagania dotyczące odbioru robót posadzkowych    

8.3.1. Roboty posadzkarskie jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2.Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
• podłoża 
• jakości zastosowania materiałów, 

8.3.3.Badanie końcowe posadzek należy przeprowadzić po zakończeniu robót 
8.3.4. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych posadzek. 
9.9.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCIPODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1.9.1.9.1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności poOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności poOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności poOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST dano w ST dano w ST dano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”.00.00 „Wymagania ogólne”.00.00 „Wymagania ogólne”.00.00 „Wymagania ogólne”.    

Zasady rozliczenia i płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla kosztorysu ofertowego 

9.2.9.2.9.2.9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowejZasady ustalenia ceny jednostkowejZasady ustalenia ceny jednostkowejZasady ustalenia ceny jednostkowej....    
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i obejmują: robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, wartość zużytych materiałów podstawo-
wych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty 
pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych 
i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy 
te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

10.10.10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE.PRZEPISY ZWIĄZANE.PRZEPISY ZWIĄZANE.PRZEPISY ZWIĄZANE.    
• umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
• dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
• normy 
• inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 
Instrukcja układania wykładzin podłogowych homogenicznych i heterogenicznych. 
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1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    
1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą i montażem 
sprzętu i urządzeń obejmujących wyposażenie sali dydaktycznej.  
1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obję-
tych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 
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1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem sprzętu i urzą-

dzeń obejmujących wyposażenie lokali - zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    
 Podstawowe określenia zostały podane w ST – 00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00. 
2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY     
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Urządzenia zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowej lub inne wskazane przez inwestora o parametrach nie gorszych od zaprojek-
towanych. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta w miejscach oznaczonych na projekcie. Prace należy prowadzić 
zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. 

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA: 
 
- KRZESŁA – 48 SZT. 
- FOTEL ERGONOMICZNY – 1 SZT. 
- STOLIK TRAPEZOWY PODWÓJNY – 12 SZT.   
- ROLETY ZACIEMNIAJĄCE (ELEKTRYCZNE) – 7 SZT.   
- SZAFA WNĘKOWA Z WYPOSAŻENIEM – 1 SZT. 
- STOLIKI KOMPUTEROWE I BIURKO NAUCZYCIELA – 1 KOMPLET.    
 
Jakiekolwiek nazwy marek (nazwy własne) użyte w dokumentacji uważane są jako definicje standardu. DopusJakiekolwiek nazwy marek (nazwy własne) użyte w dokumentacji uważane są jako definicje standardu. DopusJakiekolwiek nazwy marek (nazwy własne) użyte w dokumentacji uważane są jako definicje standardu. DopusJakiekolwiek nazwy marek (nazwy własne) użyte w dokumentacji uważane są jako definicje standardu. Dopuszcza się użycie innych materia-zcza się użycie innych materia-zcza się użycie innych materia-zcza się użycie innych materia-

łów o przedstawionym standardzie. Należy rozumieć, że po przywołanej nazwie marki umieszczone są słowa „lub równoważne”.łów o przedstawionym standardzie. Należy rozumieć, że po przywołanej nazwie marki umieszczone są słowa „lub równoważne”.łów o przedstawionym standardzie. Należy rozumieć, że po przywołanej nazwie marki umieszczone są słowa „lub równoważne”.łów o przedstawionym standardzie. Należy rozumieć, że po przywołanej nazwie marki umieszczone są słowa „lub równoważne”.    

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    
Wykonawca przystępujący do ustawiania urządzeń powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− drobnego sprzętu pomocniczego do montażu, 
− sprzętu do załadunku i wyładunku urządzeń, 
− samochodu transportowego 

Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 
jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Przy robo-
tach ziemnych w pobliżu istniejących obiektów i urządzeń podziemnych, prace należy wykonać ręcznie. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera Budowy. 
4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu    
        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów 4.2. Transport materiałów     
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukła-
dane i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Konstrukcja stalowa i z drewna klejonego przed wysyłką z 
wytwórni powinna być odebrana protokolarnie i wysłana w kolejności uzgodnionej z Wykonawcą. 
Przy przewożeniu materiałów należy przestrzegać zasady kodeksu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    
5.1. Zasady prowadzenia robót5.1. Zasady prowadzenia robót5.1. Zasady prowadzenia robót5.1. Zasady prowadzenia robót    
Montaż urządzeń wykonać zgodnie z opisem projektu wykonawczego oraz według wytycznych producentów urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami Kontraktu, za jakość materiałów i robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera oraz uwarunkowaniami określonymi w pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z Do-
kumentacją Projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera. Inżynier podejmuje decyzję we wszystkich sprawach związanych z jakością Ro-
bót, oceną jakości materiałów i postępem Robót, a ponadto w sprawach związanych z interpelacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz do-
tyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. 
Decyzje Inżyniera podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST a także w 
Normach i Wytycznych. Ponadto Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszelkie te materiały i Roboty, które 
nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzyma-
nia Robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT    
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót    
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
− aprobaty techniczne na materiały, 
− świadectwo jakości lub deklarację zgodności, wydane przez producenta materiałów. 
Wszystkie materiały dostarczone do wykonania robót powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
− zgodność ustawienia urządzeń z dokumentacją projektową w zakresie lokalizacji  



SpecyfiSpecyfiSpecyfiSpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robótkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robótkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robótkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót    

„Modernizacja pracowni informatycznej nr 22 w Zespole Szkół nr 2 w Dzierżoniowie przy ul. Piłsudskiego 24” 
UL. Piłsudskiego 24, 58-200 Dzierżoniów 

S t r o n a  | 33339999 
 

6.2. Kontrola jakości materiału6.2. Kontrola jakości materiału6.2. Kontrola jakości materiału6.2. Kontrola jakości materiału    
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania Robót, objętych niniejszym Kontraktem, muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej i Specyfikacjom Technicznym, posiadać certyfikaty oraz świadectwa jakości i uzyskać akceptację Inżyniera Budowy. 
Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do przeprowadzenia permanentnej Kontroli jakości materiałów, po ich dostarczeniu na plac budowy, 
przed ich wbudowaniem. Wyniki kontroli powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy. 
6.3. Kontrola jakości wykonania robót6.3. Kontrola jakości wykonania robót6.3. Kontrola jakości wykonania robót6.3. Kontrola jakości wykonania robót    
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz 
poleceniami Nadzoru. Realizacja robót musi być zgodna z wymaganiami norm polskich (PN), przepisów oraz ze sztuką inżynierską. 
7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00. pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa7.2. Jednostka obmiarowa    
        Jednostkami obmiaru powinny być: 
a) szt. – dla urządzeń  
Obmiar robót określa zakres robót przewidzianych do wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi i normami polskimi (PN), w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Kontraktowym. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do obmiaru robót, podlegają akceptacji Inżyniera Budowy i muszą posiadać ważne cer-
tyfikaty legalizacji. 
Zmiany ilościowe lub jakościowe w stosunku do rozwiązań technicznych, podanych w Dokumentacji Projektowej, mogą być uwzględnione w 
obmiarze robót jedynie pod warunkiem, wpisania ich w Dzienniku Budowy przez Projektanta i zaakceptowania tych zmian przez Inżyniera 
Budowy. 
8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Projektanta, jeżeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności    
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej9.2. Cena jednostki obmiarowej    
Cena ustawienia 1 sztuki urządzeń obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− zakup gotowych kompletnych elementów, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wykonania, 
− przeprowadzenie badań kontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych, przeciw-
wodnych i termicznych, które zostaną w związku z zadaniem.    
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót okre-
ślonych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwilgocio-
wych, przeciwwodnych, paroszczelnych i termicznych, poziomych i pionowych obiektu, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych. 
Izolacje posadzek parteru posadowionych na gruncie: 
- Pprzeciwwilgociowa - 2x folia budowlana PE 0,5mm klejona na zakład pod warstwą ocieplenia, w pom. mokrych dodatkowo 1x folia bu-
dowlana PE 0,5mm nad ociepleniem 
- Termiczna - styropian twardy FS20- 2x5cm. 
- Przepona pozioma - iniekcja 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w niniejszej SST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i 
aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami In-
spektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Folia poiletylenowa do posadzek gr.0,50mm 
• grubość 0,50mm 
• wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż: > 70 N/mm 
• wytrzymałość na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm 
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• wydłużenie względne przy zerwaniu: 
• wzdłuż: > 300% 
• w poprzek: > 450% 
• wodochłonność: < 1,0% 
• zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C 
• rozmiar: 5 m x 20 m x 0,2 mm 
 
2.3. Płyty styropianowe podłogowe EPS 100-36 
Dane techniczne: 
- Wymiary płyt 1000x500 
- Grubość płyt od 10 do 300 mm 
- krawędzie proste 
- krawędzie frezowane "na zakładkę 
- grubość T1: ± 2 mm 
- długość L1: min(± 0,6%; ± 3 mm) 
- szerokość W1: min(± 0,6%; ± 3 mm) 
- prostokątność S1: ± 5mm/1000 mm 
- płaskość P3: ± 10 mm 
- wytrzymałość na zginanie BS125: >=125 kPa 
- stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5: ± 0,5% 
- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności DS(70,-)2: <=2% 
- Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT(1)5: <=5%, 
- dopuszczalne obciążenie użytkowe wg PN-EN 13163 (D.2222): 24 kPa, tj. 2400 kg/m2) 
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła XD: <=0,038 W/(mK) 
- klasa reakcji na ogień E 
2.4. Masa uszczelniająca 
2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, gęstopłynna masa bitumiczna oraz proszkowy przyspieszacz reakcji 
wiązania. 
Skład: 
- tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze, 
- rozpuszczalnik: brak, 
- konsystencja po' wymieszaniu: pasta, 
- kolor: czarny, 
- gęstość gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3, 
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin, 
- temperatura obiektu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C, 
- temperatura materiału w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C, 
- zużycie: 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą, 
- sposób nakładania: gładka kielnia, 
- czas schnięcia przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza: ok. 3 dni (zależnie od warunków pogodowych (temperatura i wilgot-
ność powietrza) oraz podłoża), 
- sucha pozostałość: ok. 90% objętości, 
- grubość nakładanej warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm przeschniętej powłoki, 
- temperatura mięknienia wg metody R. und K.: ok. +130°C, 
- środek czyszczący: w stanie świeżym woda, po przeschnięciu rozcieńczalnik TE, 
- przechowywanie w pomieszczeniach chłodnych i suchych w temperaturach dodatnich, 
- przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera rozpuszczalników i włókien azbestowych, 
- można go stosować na podłożach suchych i lekko wilgotnych, 
- wysokoelastyczny, rozciągliwy i pokrywający rysy, 
- nie wymaga warstwy tynku na murze, 
- nadaje się na powierzchnie pionowe i poziome, 
- dzięki reakcji chemicznej po krótkim czasie jest odporny na deszcz, 
- spełnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000, 
2.5. Folia w płynie. 
Do wykonywania bezszwowego i bezspoinowego uszczelnienia powierzchni w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych przed ułożeniem okła-
dzin ceramicznych (np. glazury). Preparat ten stosuje się przede wszystkim tam, gdzie wymagana jest bardzo duża wodoszczelność np. 
natryski, łazienki, toalety, pralnie itp. Na podłoża nadają się wszystkie podłoża mineralne, materiały ścienne zawierające gips (płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty włóknisto-gipsowe, płyty gipsowe, tynki z dodatkiem gipsu) oraz ogrzewane jastrychy (ogrzewanie podłogowe). 
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Dane techniczne: 
- baza: zawiesina tworzyw sztucznych, 
- rozpuszczalnik: bardzo mało, 
- barwa: jasnoszara, ciemnoróżowa, 
- konsystencja: półpłynna, 
- gęstość: ok. 1,6 kg/dm3, 
- sposób nanoszenia: wałek lub pędzel, 
- zużycie: ok. 0,8-1,2 kg/m2 (zużycie wzrasta w przypadku powierzchni chropowatych lub przy użyciu włókniny elastycznej nr 1), 
- czas wysychania: ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C, 
- można po nim chodzić: po ok. 10-12 godzinach, 
- konieczne procesy robocze: 2 do 3, 
- można układać glazurę: po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza), 
- min. temperatura w trakcie pracy: +5°C, 
- wywabiacz: woda, 
- składowanie: fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok (zabezpieczyć przed mrozem), 
- łatwa i bezproblemowa obróbka, 
- nakładanie bezpośrednio z pojemnika, 
- bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%), 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać dopuszczonych do eksploatacji drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. Transport materiałów odbywa się przy w 
sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonanie w/w robót powinno być zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiałów, normami i warunkami technicznymi. 
W przypadku izolacji bitumicznych roboty powinny być prowadzone zgodnie z normą PN-69/B-10260. Temperatura otoczenia w czasie wy-
konywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 do+35°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność 
względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 85%. 
5.1.1. Zakres wykonywania robót 
a) przygotowanie powierzchni 
Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszczeń. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje za-
kłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje, tłuszcze, resztki środków pielęgnacyjnych i związanych z szalunkiem itd. Zagłębienia i małe 
uszkodzenia należy wyrównać, a większe ubytki wypełnić. 
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta i aproba-
tach technicznych odnośnie: 
-wytrzymałości podłoża na odrywanie (minimum 1,5 MPa), 
-temperatury podłoża, 
-wilgotności podłoża ( maksimum 4%) - chyba, że materiał jest przeznaczony do układania na podłoża o większej wilgotności. 
b) gruntowanie 
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny być gruntowane za pomocą środków gruntujących, zalecanych przez Producenta materiału izo-
lacyjnego lub będących elementem danego materiału izolacyjnego zgodnie z kartą techniczną producenta i aprobatą techniczną. 
c) wykonanie warstwy izolacyjnej 
Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart 
technicznych i aprobat technicznych. 
Metody wykonania izolacji: 
-malowanie pędzlem, 
-nanoszenie wałkiem, 
-natryskiwanie, 
-szpachlowanie, 
-przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiałów izolacyjnych. 
Przy nakładaniu poszczególnych warstw izolacji należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i pod-
łoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 
Podłoże oraz każda nanoszona warstwa izolacji powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do kolejnych etapów ro-
bót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy. 
5.2. Izolacje z folii Folie mogą być: 
-mocowane do podłoża mechanicznie, w obrębie zakładów, 
-klejone do podłoża na całej powierzchni lub pasami. 
Folię układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do podłoża i z połączeniem arkuszy przez 
zgrzewanie lub sklejenie. 
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Folia powinna być rozkładana na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest W całości tj. w jednym kawałku; w przy-
padku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 10 cm zakładem i wywinięte na ściany na wysokość ok. 15 cm, na łączeniu fo-
lię należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ją w połączeniu z taśmą dylatacyjną. 
5.3. Izolacje bitumiczne 
5.3.1. Gruntowanie podkładu 
a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z mas bitumicznych powinien być zagruntowany, 
b) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%, 
c) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej, 
d) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 °C 
5.3.2. Izolacje z mas bitumicznych 
Przed wykonaniem gruntowania z roztworu asfaltowego pod izolację należy wykonać na ściance dociskowej piwnic wyprawę cementową 
tzw. “rapówkę” 
Przed nałożeniem właściwej powłoki izolującej podłoże należy zagruntować środkiem odpowiednim dla właściwej masy izolacyjnej. 
Lepik układa się na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu za pomocą szczotek lub pędzli z twardym 
włosiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C. 
5.4. Izolacje termiczne 
5.4.1. Ogólne zasady wykonania izolacji termicznych 
-płyty izolacyjne delikatnie wciskamy pomiędzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń, 
-poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie, 
-nie chodzimy po płytach miękkich, 
-ograniczamy do minimum chodzenie po płytach twardych, w miejscach gdzie przewiduje się przejścia, układamy pomosty z desek względ-
nie z płyt pilśniowych lub wiórowych, 
-przez właściwe docinanie i układanie płyt unikamy powstawania mostków termicznych. 
5.4.2. izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe ścian 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno - suchym. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym 
lub świadectwa ITB. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy 
układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków powinno wynosić minimum 3 cm. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą) 
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do powstawania mostków ciepl-
nych lub dźwiękowych. 
5.4.3. Izolacje termiczne i przeciwdźwiękowe posadzek: 
Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa o grubości podanej w projekcie wykonawczym powinna być wykonana z materiału w stanie powietrzno 
suchym. Należy ją ułożyć szczelnie i w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych (przy płytach - na 
spoinę mijaną) w/w izolacje należy chronić przed uszkodzeniami, 
-materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym lub świadectwa ITB, 
-materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność wynosi max 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej. Podłoże pod w/w 
izolacje powinno być równe i poziome. Przy nierównościach przekraczających 5 mm podłoże należy wyrównać. Nie wskazane jest wyrówny-
wanie większych nierówności izolacją termiczną. 
- przy podłogach pływających - wzdłuż ścian umieścić pasek materiału izolacyjnego o Szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi i 
punktowo przymocować do ściany. 
5.5. Izolacja pozioma na ścianach zewnętrznych: 
W przypadku stwierdzenia znacznego i utrzymującego się zawilgocenia ścian – należy wykonać nową okładzinę ścian wykorzystując tech-
nologię bazującą na tynkach renowacyjnych WTA, które to powinny być wykonywane w trzech warstwach jako obrzutka, tynk renowacyjny 
podkładowy wyłapujący sole oraz tynk renowacyjny nawierzchniowy. W takim też przypadku należy po obrysie ścian zewnętrznych bu-
dynku izolację poziomą zabezpieczającą mury przed kapilarnym wnikaniem wilgoci od strony fundamentów, w postaci tzw. przepony pozio-
mej. Przeponę w zależności od sytuacji wykonać powyżej poziomu posadzki parteru. Otwory wiercić poziomo lub z niewielkim spadkiem. 
Otwory o średnicy 12 mm wiercić w odstępach co 12 cm na głębokość mniejszą o ok. 4 cm od grubości ściany. Po wykonaniu otworów na-
leży je przedmuchać za pomocą sprężonego powietrza, usunąć resztki zwierciny. Do wykonywania przepony poziomej zastosować krem in-
iekcyjny. Krem iniekcyjny dostarczany jest w postaci gotowej do użycia i ma konsystencję żelu. Zużycie kremu iniekcyjnego wynosi ok. 0,9 
l/m² przekroju poziomego muru. Krem iniekcyjny wtłaczamy do nawierconych otworów lancą iniekcyjną. Po zakończeniu iniekcji otwory na-
leży zaślepić zaprawą cementową. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego ma-
teriału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik 
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez pro-
ducenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych. 
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PN-83/C-89091 PN-EN ISO 527-3:1996 
statycznym PN-ISO 4593:1999 

PN-83/N-03010 
ZUAT-15/IV.08 
PN-B-02862:1993 

PN-83/N-03010 
PN-90/B-04615 

PN-93/B-02862 

Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady obmiarowania według pkt. 4 Założeń szczegółowych Rozdziału 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane. 
7.3. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i bada-
nia (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
• rodzaj zastosowanych materiałów, 
• przygotowanie podłoża, 
• prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
• szczelność 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności 
Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST.B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Płaci się za ustaloną ilość m2 izo-
lacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
• zagruntowanie podłoża 
• wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
• uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości na rozdzieranie Tworzywa sztuczne. 
Oznaczanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu 
Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu mechanicznego 
Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki Wyroby do izolacji 

paroszczelnych. 
Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów budowlanych 
Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. Papy asfaltowe i smo-
łowe. Metody badań. 
Odporność ogniowa Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy 
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