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Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi architektoniczne i podobne

Doradcze ustugi architektoniczne

Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow

Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

Nadzoér nad robotami budowlanymi

Nadzor nad projektem i dokumentacijg

Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

Ustugi inzynieryjne

Doradcze ustugi architektoniczne, inzynieryjne i budowlane
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu

Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Ustugi zwigzane z budownictwem

Ustugi badania terenu

Ustugi nadzoru budowlanego

Doradcze ustugi budowlane

Ustugi zarzadzania budowg

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych


https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137

45200000-9

45212000-6

45220000-5
45223500-1
45233200-1
45233293-9
45262300-4
45316100-6
45500000-2

45520000-8

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowalne w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych obiektéw budowlanych

Roboty inzynieryjne i budowlane

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Instalowanie mebli ulicznych

Betonowanie

Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia
robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

Wynajem koparek wraz z obstugg operatorskg

Krakow, marzec 2025 .
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I/ CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji, na ktérg
sktada sie: wykonanie prac budowlano-instalacyjnych wraz z dokumentacjg projektowag
w zakresie umozliwiajgcym realizacje obiektu. tj.: wykonanie projektu petno branzowego,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen iuzgodnien oraz
realizacji prac budowlanych w zakresie budowy skateparku Street w technologii
monolitycznej, w rejonie ul. Batalionéw Chtopskich i Al. Solidarnosci w Krzeszowicach.
Teren bedzie miat charakter sportowo — rekreacyjny istuzy¢ bedzie do aktywnego
wypoczynku na swiezym powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach
czy hulajnogach. Docelowo skatepark bedzie stanowi¢ jeden z elementéw szerszej oferty
rekreacyjno — sportowej na tym terenie, bowiem w dalszych etapach inwestycji zaplanowano
budowe m.in. sekcji lotnej skateparku oraz tor rowerowy typu pumptrack.

Zadaniem Wykonawcy bedzie:

— Opracowanie dokumentacji projektowej czteroetapowej inwestycji, na ktére
sktadajg sie nastepujgce obiekty:

o Etap I: Skatepark Street z utwardzonym dojsciem, elementami matej
architektury, oswietleniem sportowym oraz parkowym i monitoringiem
wizyjnym;

o Etap Il: Sekcja lotna skateparku wraz z utwardzonym dojsciem oraz
oswietleniem sportowym i monitoringiem wizyjnym;

o Etap lll: Bowl wraz z oswietleniem sportowym;

o Etap IV: pumptrack z oswietleniem sportowym mi monitoringiem wizyjnym.

— Budowa —wykonanie etapu |, tj. skateparku street z utwardzonym dojsciem,
budowg elementéw matej architektury, oswietleniem sportowym, chodnikowym i
monitoringiem.

Przedstawione w niniejszym PFU opracowania sg materialem wyjSciowym
i pomocniczym dla Wykonawcy, stuzacym do sporzadzenia wilasnych opracowan
i wykonania zadan wchodzacych w sktad zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— Przeprowadzenie wizji w terenie i sporzgdzenie dokumentacji opisowej i fotograficzneyj;

— Pozyskanie aktualnych map z zasoboéw geodezyjnych (w razie konieczno$ci);

— Woykonanie niezbednych pomiaréw ibadan, wtym badan geotechnicznych gruntu (w
razie koniecznosci);

— Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji
architektonicznej (dla wszystkich etapow inwestyciji);

— Uzyskanie wymaganych przepisami warunkoéw, opinii, zgdd, uzgodnien, zwolnien
i pozwolen;

— uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych Ilub zaswiadczen o niewniesieniu
sprzeciwu — niezbednych do zaprojektowania iwykonania przedmiotu zamdwienia
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

— Sporzadzenie opracowania kosztowego (przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich)

— Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;



— Zrealizowanie wszystkich robot niezbednych do wykonania i dopuszczenia obiektu do
uzytkowania w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje techniczng (dotyczy
etapu | inwestycji);

— Woykonanie wszelkich prob oraz uzyskanie wszelkich certyfikatéw i atestow niezbednych
do dopuszczenia projektowanych obiektow do uzytkowania (dotyczy | etapu inwestyciji).

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia, zarébwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania, otrzyma zgodnie z podpisang umowa.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyé, spetniaé wymagania obowigzujgcych ustaw irozporzadzen oraz przepisow
techniczno - budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materialy niezbedne do wykonania zamowienia - podkiady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. — Wykonawca pozyska we
wilasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnieh oraz innych materiatbw niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia
pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw.

Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, Zze projekt zostat opracowany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem
ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.
Niezwtocznie po  wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca  przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac: kolejnosc
postepowania, etapowanie robdt, czas wykonania robot.

Uwaga: Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej
(wykonania badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkéw, opinii,
uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji
projektowej oraz wykonania i odbioru robét budowlanych ponosi Wykonawca.

Zakres robot obejmuje prace, podzielone na cztery etapy.
Zadaniem Wykonawcy bedzie:
— Opracowanie dokumentacji projektowej czteroetapowej inwestycji, na ktére
sktadajg sie nastepujgce obiekty:

e Etap |: Skatepark Street z utwardzonym dojsciem, elementami matej
architektury, oswietleniem sportowym oraz parkowym i monitoringiem
wizyjnym;

e Etap Il: Sekcja lotna skateparku wraz z utwardzonym dojsciem oraz
os$wietleniem sportowym i monitoringiem wizyjnym;

o Etap lll: Bowl wraz z oswietleniem sportowym;

o Etap IV: pumptrack z oswietleniem sportowym mi monitoringiem wizyjnym.

— Budowa —wykonanie etapu I, tj. skateparku street z utwardzonym dojsciem,
budowa elementoéw matej architektury, oswietleniem sportowym, chodnikowym i
monitoringiem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Uwarunkowania prawne:



e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (t.j.
Dz. U.2022 poz.1225 z p6zn.zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 p0z.1679);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 p0z.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 poz.
1650 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2024 poz.
275);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz.
54);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz.1112);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézn.zm.);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 poz.1087).

Przywotane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym przepisy nalezy stosowaé
zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi
wprowadzonymi zmianami na dzieh ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego
pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Gdziekolwiek powotane sg, w niniejszym opracowaniu, konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw lub normy i przepisy je zastepujgce, oile nie postanowiono
inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce

6



zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Teren inwestycji znajduje sie przy skrzyzowaniu ul. Batalionéw Chtopskich oraz al.
Solidarnosci, na dziatce nr 585/11, a takze na fragmentach dz. nr 585/5, 585/2, 585/8 obr.
0002 w Krzeszowicach.

Dziatka nr 585/11, o powierzchni 9078,00 m?, znajduje sie na terenie bedgcym wiasnoscig
Gminy Krzeszowice ipozostaje w Zarzgdzie Zamawiajgcego. W sagsiedztwie inwestycji
znajduje sie przedszkole samorzgdowe oraz tereny rekreacyjne.

Teren jest stosunkowo ptaski, z nieznacznym spadkiem w kierunku potudniowo — zachodnim,
porosniety zielenig niska oraz drzewami owocowymi.

Na terenie inwestycji obowigzujg ustalenia zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania

Przestrzennego — Uchwata Nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23

listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Krzeszowice wraz z:

— Uchwatlg Nr XXVI1/268/2020 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 wrzesnia 2020 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krzeszowice;

— Uchwatg Nr XXVI1/277/202 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 pazdziernika 2020
r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krzeszowice;

— Uchwatg Nr XXVI1/278/202 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 pazdziernika 2020
r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krzeszowice;

— Uchwatlg Nr XXVI1/279/202 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 pazdziernika 2020
r. wsprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Krzeszowice;

o Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego Sygn. Akt Il SA/Kr 105/18
z dnia 09.07.2018 r.;

e Wyrokiem Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego Sygn. Akt Il SA/Kr 410/21
z dnia 22.09.2021 r;;

Planowana inwestycja winna by¢ zaprojektowana iwykonana zgodnie zzasadami

obowigzujgcego planu miejscowego i przepiséw odrebnych.

Teren objety zakresem opracowania znajduje sie na terenie:

U1 — tereny zabudowy ustugowej

— ZE1 —tereny zieleni nieurzadzonej, lokalnej ochrony powigzan przyrodniczych

— Czesciowo w granicach obszaru Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony —
Krzeszowice PLH120044;

— w otulinie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie

— w granicach obszaru i terenu gorniczego ,Krzeszowice |”

— w granicach terenu ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia wody z rzeki Rudawy

— czedciowo w granicach zloza ,Krzeszowice I WL 7922 - wg dokumentacji
hydrogeologicznej z 1983 r. granica projektowanego obszaru gérniczego ujecia waéd
leczniczych: Zdroj Gtéwny, R-2, S-2;

— czesciowo w strefie terendw narazonych na okresowe podtopienia, podmakajace;

— w strefie ochrony i ksztattowania uktadu przestrzennego srédmiescia.

Uwarunkowania komunikacyjno — architektoniczne
Teren jest dostepny dla pieszych. Dziatka, stanowigca przedmiot inwestycji, posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej.

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej



Teren uzbrojony w sie¢ elektroenergetyczng sredniego napiecia.

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania dodatkowych warunkéw przytagczeniowych
lub warunkéw na przebudowe sieci w zwiazku z ewentualnymi kolizjami z zastang
infrastruktura na etapie projektowym. Wszelkie koszty niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej (wykonania badan, pomiaréw, pozyskania map, pozwolen,
zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych, odstepstw) ponosi
Wykonawca.

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

— Zaprojektowane i wykonane elementy budowlano — instalacyjne muszg spetnia¢ warunki
ochrony przeciwpozarowej ibezpieczenstwa konstrukcji iuzytkowania, wymagan
sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

— Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne iwykonczeniowe oraz technologie musza
zapewniac niskie koszty eksploataciji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego
przez zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Teren bedzie miat charakter sportowo — rekreacyjny istuzyé bedzie do aktywnego
wypoczynku na $wiezym powietrzu poprzez jazde na tyzworolkach, deskorolkach, rowerach
czy hulajnogach. Docelowo, skatepark bedzie stanowi¢ jeden z elementéw szerszej oferty
rekreacyjno — sportowej na tym terenie, bowiem w dalszych etapach inwestycji zaplanowano
budowe m.in. sekcji lotnej skateparku oraz tor rowerowy typu pumptrack, ktére Wykonawca
ma w obowigzku zaprojektowac¢ w ramach niniejszej inwestycji.

W ramach opracowania przewidziano budowe skateparku w technologii betonowej —
monolitycznej na terenie zielonym. Na ptycie skateparku zaktada sie lokalizacje przeszkod
0 zréznicowanym stopniu skomplikowania, aby mozliwym byto korzystanie z obiektu zaréwno
przez osoby poczatkujgce, jak i bardziej zaawansowanych uzytkownikéw tego typu obiektéw.
Inwestycja zaktada utwardzenie nawierzchni w formie gtadkiej, zelbetowej piyty
z wyprofilowanymi przeszkodami przystosowanymi do jazdy po nich na tyzworolkach,
deskorolkach, hulajnogach irowerach. Ksztalt, forma oraz wielko$¢ projektowanego placu
i przeszkdd zostaty dostosowane do istniejgcego terenu. Oprocz przeszkod wyprofilowanych
z ptyty zelbetowej przewidziano takze porecze stalowe kotwione do nawierzchni. Piyta
zelbetowa posiada¢ musi spadki utatwiajgce plynng jazde na deskorolkach irolkach
oraz umozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych w kierunku nieutwardzonego terenu
wokot projektowanych obiektow.

Jako dopetnienie zatozenia sportowo - rekreacyjnego przewiduje sie wykonanie
utwardzonych dojS¢ z kostki betonowej o zroznicowanej kolorystyce, atakze montaz
elementéw matej architektury — tawek z oparciem, koszy na Smieci, stojakéw na rowery,
stacji naprawczej dla rowerow oraz tablicy informacyjnej z regulaminem uzytkowania obiektu.
Aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie obiektu rowniez po zmroku projektuje sie oswietlenie
terenu przy wykorzystaniu opraw sportowych oraz parkowych. Przewiduje sie rowniez
wykonanie monitoringu wizyjnego.

Na terenie przylegtym do projektowanych elementéw zagospodarowania nalezy uzupetnié
istniejgcy trawnik w zakresie niezbednym do uporzgdkowania terenu oraz przywrocenia jego
odpowiedniego stanu po wykonaniu prac budowlanych. Gatunek trawy nalezy dostosowaé
do traw wystepujgcych w rejonie planowanej inwestycji.

W razie koniecznosci wykonawca zobowigzany jest wykonacC wszelkie niezbedne prace
demontazowe.

Zadaniem Wykonawcy bedzie:
— Opracowanie dokumentacji projektowej czteroetapowej inwestycji, na ktére
skfadajg sie nastepujgce obiekty:



o Etap I: Skatepark Street z utwardzonym dojsciem, elementami matej
architektury, oswietleniem sportowym oraz parkowym i monitoringiem
wizyjnym;

o Etap Il: Sekcja lotna skateparku wraz z utwardzonym dojsciem oraz
oswietleniem sportowym i monitoringiem wizyjnym;

o Etap lll: Bowl wraz z oswietleniem sportowym;

o Etap IV: pumptrack z oswietleniem sportowym mi monitoringiem
wizyjnym.

Budowa —wykonanie etapu |, tj. skateparku street z utwardzonym dojsciem,
budowa elementéw matej architektury, oswietleniem sportowym, chodnikowym i
monitoringiem.

Etap I: Skatepark Street betonowy, o powierzchni ok. 632,00 m?

Streetowy charakter skateparku nawigzuje do elementow miejskich, ktore wykorzystuje sie
do jazdy. Wciagniete w ptyte obiektu zapewniajg bezpieczng przestrzen do ¢wiczen réznego
rodzaju ewoluciji.

Technologia: Element wykonany w technologii betonowej monolitycznej. Wszystkie wzorniki,
szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg by¢é wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowah urzadzen, gdyz stwarza to zagrozenie dla
uzytkownikow.

Elementy ktore powinny sie znajdowac¢ w sekciji:

Bank Ramp

Quarter Pipe

Funbox z dodatkowymi elementami (Grindboxy, Porecze, Rurki)
Manual Pad

Grindbox prosty (Flat)

Rurka prosta (Flat)

Etap Il — Skatepark Jump betonowy, o powierzchni ok. 380,00 m?



Jest to czes¢ skateparku ktdra przygotowana jest z mys$lg o uzytkownikach cenigcych sobie
elementy do wysokich idlugich skokoéw. Przeszkody pozwalajg na ¢wiczenia ewolucji
z dtuzszym czasem przelotu.
Technologia: Element wykonany w technologii betonowej monolitycznej. Wszystkie wzorniki,
szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu muszg by¢é wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzgdzen, gdyz stwarza to zagrozenie dla
uzytkownikow.
Elementy ktére powinny sie znajdowaé w sekc;ji:

¢ Rollin min. 3,50 m wys.

e Jumpbox min. 1,60m wys. na wybiciu

o Wallride min. 3m wys.

— Etap lll - Skatepark Bowl betonowy ok. 260,00 m?

Bowl jest elementem do jazdy na réznych katach. Jest to przeszkoda, o charakterze
historycznym dla deskorolki. W Bowlu mogg jezdzi¢ zaréwno poczagtkujgcy jak
i zaawansowani zawodni. Dobrze zréznicowany pod wzgledem pozioméw i odbi¢ w misce,
stanowi Swietne miejsce do ptynnej jazdy.

Technologia: Element wykonany w technologii betonowej monolitycznej. Wszystkie wzorniki,
szalunki do elementéw tukowych oraz sSciggaczki do betonu muszg byé wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementéw. Nie dopuszcza sie pofalowan urzadzen, gdyz stwarza to zagrozenie dla
uzytkownikow.

Bowl powinien posiadac:

Co najmniej dwie gtebokosci: ptytsza min.150cm, gtebsza min.180cm

Odbicie z gtéwnej miski do dodatkowej bocznej

Powinien przylegac do sekcji Street oraz Jump

— Etap IV - tor Pumptrack o nawierzchni bitumicznej — ok. 175,00 m?

Sekcja Pumptrack jest to tor, na ktérym ¢wiczy sie panowanie nad predkosciami oraz balans.
Dodatkowo, zaopatrzony w bandy, pozwala na nauke jazdy po katach.
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Pumptrack powinien sktadac sie z:

Co najmniej dwoch band o wys. minimalnej 100cm

Co najmniej trzech pompek na strone, czyli sze$¢ na caty Pumptrack

Kazda pompka powinna by¢ szeroka na min. 180cm

Pumptrack powinien bezpiecznie sie tgczy¢ z alejkg dojscia oraz plytg skateparku,
zgodnie ze strefami bezpieczenstwa

llos¢ ifunkcje poszczegdélnych elementéw, zawartych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, bedacym przedmiotem niniejszego opracowania i wstepnej wyceny moga
ulec zmianie na etapie projektu, w zwigzku z uszczegétowieniem rozwigzan oraz
ewentualnymi uwarunkowaniami wynikajacymi ze specyfiki obiektu.

UWAGA:

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym ilosci roboét sg ilosciami przyblizonymi
i nie sa wigzgce dla Wykonawcy, ktory jest zobowigzany opracowaé wlasny przedmiar
robot w ramach opracowania dokumentacji projektowe;.

Szczegolowe rozwigzania projektowe wptywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna skateparku:
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1. Bank Ramp dwupoziomowy z Curbem

Wymiary: 440x1520x110/150 cm

Opis Urzadzenia:

Bank Ramp to element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na Srodkowe przeszkody
skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na ktérej wykonuje sie
réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to mozna taczy¢, tworzgc $ciane, dodatkowo
wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo
ciekawszym miejscem. Bank Ramp moze réwniez stanowi¢ element skladowy
rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego, klasa betonu C35/45. Wszystkie wzorniki,
szalunki do elementéw tukowych oraz sSciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleA od docelowych gabarytéw
elementéw. Elementy muszg mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, bez pofalowan i nierébwnosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom i zapobiec utracie réwnowagi oraz upadkom.
Curb Betonowy wykonany z betonu C50/60.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢é wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng i
zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z
norma.

958em |
# |

1199 cm

110,0 cm
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2. Funbox A-Frame z Grindboxem prostym
Wymiary: 924x350x105/115,6 cm

Opis Urzadzenia:

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Element zawiera dodatkowe elementy takie jak
porecz czy grindbox. Moze by¢ w dowolny sposob rozbudowywany, co daje wigkszg
mozliwos¢ nauki nowych ewolucji. Skateboardzisci preferujg funbox z jak najwiekszg ilosciag
kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyzsze, umozliwiajace
wykonywanie skokéw oraz salt. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach
oraz hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany w technologii betonowej monolitycznej, klasa betonu C35/45. Wszystkie
wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw
elementéw. Elementy muszg mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, bez pofalowan i nieréwnosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom i zapobiec utracie réwnowagi oraz upadkom.
Elementy stalowe wykonane z Ceownika 120x50x4mm oraz Teownika 50x50x6mm, cata stal
ma by¢ ocynkowana.

Bezpieczenstwo:

Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zostaé wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng
i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu
zZ norma.

_4550em

_~Ceownik 120x50xdmm

- Ceownik 120x50x4mm

%
e
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3. Funbox zRurka prosta, Grindboxem 3/3 oraz Porecza, Profilami opadajacymi
obustronnymi
Wymiary: 924x740x60/105 cm

Opis Urzadzenia:

Funbox - jest sercem kazdego skateparku. Element zawiera dodatkowe elementy takie jak
porecz czy grindbox. Moze by¢ w dowolny sposob rozbudowywany, co daje wigkszg
mozliwos¢ nauki nowych ewolucji. Skateboardzisci preferujg funbox z jak najwiekszg iloscig
kombinacji, natomiast BMX-owcy, rolkarze oraz hulajnogisci elementy wyzsze, umozliwiajgce
wykonywanie skokow oraz salt. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach
oraz hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany w technologii betonowej monolitycznej, klasa betonu C35/45. Wszystkie
wzorniki, szalunki do elementéw fukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw
elementéw. Elementy muszg mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, bez pofalowan i nieréwnosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom i zapobiec utracie rownowagi oraz upadkom.
Elementy stalowe wykonane z Ceownika 120x50x4mm, Rurki fi 60x4mm, Profilu
40x40x4mm, Profilu 80x80x4mm, Blachy ze stali gr. 2-3mm, cata stal ma by¢ ocynkowana.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zostaé wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng
i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu
Z norma.
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4. Manual Pad z grindboxem prostym
Wymiary: 733,5x330x13/43 cm

Opis Urzadzenia:

Manual Pad z Grindboxem prostym - element stuzgcy do zabawy i nauki nowych trikow.
Grindbox prosty / Manual Pad powinny znalez¢ sie w kazdym skateparku, zarowno matym
jak iduzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktory uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi
urozmaicenie elementéw takich jak schody, funboxy, boxy czy platformy. Urzadzenie stuzy
do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany w technologii betonowej monolitycznej, klasa betonu C35/45. Wszystkie
wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki do betonu muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw
elementéw. Elementy muszg mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, bez pofalowan i nieréwnosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom i zapobiec utracie rownowagi oraz upadkom.
Elementy stalowe wykonane z Ceownika 120x50x4mm, cata stal ma by¢ ocynkowana.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zostaé wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng
i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu
Z norma.

0c
j T 760,0 —_—
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5. Rurka prosta
Wymiary: 566x6x38 cm

Opis Urzadzenia:

Rurka - element stuzacy do zabawy inauki nowych trikdw. Rurki powinny znalez¢ sie
w kazdym skateparku, zarébwno matym jak i duzym. Jest elementem wolnostojgcym, ktéry
uzupetnia ptyte skateparku lub stanowi urozmaicenie elementéw takich jak funboxy, boxy czy
platformy. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:
Rurka wykonana z stali fi 60mm, podpory wykonane z profilu ze stali 40x40x4mm, puste
przestrzenie wypetnione blacha ze stali gr. 2-3mm, cala stal ma by¢ ocynkowana.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zosta¢é wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi byé potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowaé monitorowanie produkcji przez niezalezng
i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcow, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnos$é wyrobu
zZ norma.

Rurka fi 60x4mm
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6. Quater Pipe dwupoziomowy z Subboxem
Wymiary: 330x1520x110/150 cm

Opis Urzadzenia:

Quarter Pipe - jest to element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na $rodkowe
przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze). Jest tez elementem, na ktérym
wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzadzenie to mozna tgczy¢, tworzgc Sciane,
dodatkowo wzbogacajgc jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie
duzo ciekawszym miejscem. Quarter pipe moze rowniez stanowi¢ element skfadowy
rozbudowanych platform. Urzadzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz
hulajnodze.

Technologia:

Element wykonany z betonu recepturowego, klasa betonu C35/45. Wszystkie wzorniki,
szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki do betonu musza byé wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleA od docelowych gabarytéw
elementéw. Elementy muszg mie¢ gtadka, réwng powierzchnie, bez pofalowan i nieréwnosci,
aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom i zapobiec utracie rownowagi oraz upadkom.
Elementy stalowe wykonane z Ceownika 120x50x4mm, Rurki fi 48x4mm, cata stal ma by¢
ocynkowana.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat
powinien zostaé wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum
Akredytaciji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowa¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng
i zatwierdzona jednostke badawczg. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych
wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodnosé wyrobu
Z norma.

. [~ Coping fi 60x4mm
15200cm___

. Coping fi 60x4mm
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Rozwigzania materiatowe:

e Skatepark:

Podbudowa:
Grubosci warstw i rodzaje materiatow sypkich stosowanych pod ptyte betonowg skateparku
i elementy wykonywane na miejscu:

— warstwa piasku stabilizowanego cementem — gr. 5-10 cm

— warstwa z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm — grubos¢ 15cm*

— warstwa z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63,0mm — grubosé 15 cm.

Kazda warstwa powinna zosta¢ odpowiednio zageszczona mechanicznie do stopnia
zageszczenia 1s=0,95+1,0.

*migzszos¢ tej warstwy moze przyjmowaé wieksze wartosci szczegodlnie pod urzgdzeniami
skateparku.

Powyzsze parametry maja charakter przykiadowy isg to wartosci minimalne, jakie
nalezy przyja¢ przy ustalaniu warstw podbudowy.

Ostateczny dobor i grubosé¢ warstw podbudowy nalezy dostosowaé do wynikow
badan podioza gruntowego, ktérych wykonanie lezy po stronie Wykonawcy.

Ptyta gtéwna:

Nawierzchnia betonowa ptyty skateparku — wykonana jako posadzka przemystowa

o grubosci minimum 15 cm zbetonu C35/45, hydrotechnicznego W8, zbrojona siatkg

z pretow (AllIN) @8 mm o oczkach 15x15mm lub widknami polimerowymi 38mm w ilosci 2

kg/m3 + 0,6 kg widkien p-skurczowych 12mm, zacierana na gtadko.

— W plycie nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5
m x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe, po 30 dniach
nalezy wykona¢ fazowanie krawedzi dylatacji, zatozy¢ sznury dylatacyjne oraz wypetni¢
dylatacje masg poliuretanows.

— Ptyta musi posiada¢ spadki w przedziale 1 - 1,5%, jezeli geometria skateparku na to
pozwala spadki powinny by¢ jednostronne.

— Nawierzchnia powinna byé: réwna igltadka (dla osob poruszajgcych sie
na deskorolce lub rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe
uderzenia.

Przeszkody — urzadzenia na skateparku:

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg
?8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm, beton C35/45 z dodatkiem pytu krzemionkowego w iloSci
30 kg/m3, gr. 15 cm. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy
wbetonowac profil stalowy, ktéry ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie (zatgcznik nr 1).
Wszystkie elementy tukowe muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —
beton nakfadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do
natrysku betonu, musi obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona
i legitymujgca sie odpowiednim uprawnieniami (zatgczniku nr 2).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementdéw tukowych oraz sciggaczki muszg by¢ wykonane
na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytow
elementéw.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwatos¢
krawedzi elementow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow
(zatgcznik nr 3).

Stal

18



Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia musza by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do
60,3 mm. Koncéwki rur muszg by¢é zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec
skaleczeniom (zatgcznik nr 4). W miejscach gdzie rura wtapia sie w powierzchnie jezdng
nalezy wykona¢ gtadkie pofgczenie np. montujgc kolano 90° lub poprzez odpowiednie

uksztattowanie betonu (zatgcznik nr 5).

— Wszystkie profile i kgtowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na
zimno);

— Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do Slizgania sie
muszg by¢ wtopione izakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone przed
zabetonowaniem; niedopuszczalne jest zakotwienie lub wspawanie takiego element na
pbézniejszym etapie;

— Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 40x40x4 mm (na
schodach 30x30x3mm);

— Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢ osadzone na
rowno z gérng powierzchnig elementu;

— Porecze ifawki stalowe nalezy kotwi¢ do ptyty bezposrednio do jej zbrojenia jeszcze
przed zalaniem samej ptyty (zatgcznik nr 6). Element tak zakotwiony jest stabilniejszy
przez co bardziej bezpieczny i trwaty. Niedopuszczalnym jest, aby porecze itawki byty
przykrecane do ptyty, stopy mogg stwarza¢ niepotrzebne zagrozenie dla uzytkownikdéw
przez wystajgce z powierzchni ptyty elementy montazowe (zatgcznik nr 7).

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg mieé barierki ochronne wzdtuz tytu

i bokdw (nie dotyczy to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek

w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka wypadku.

— Barierki muszg posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania
sie.

— Wysokosc¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m, przy
czym wysokos¢ ta powinna by¢ osiggnieta maksymalnie 300m od czota barierki.

— Odlegtos¢ miedzy wierzchotkiem podestu adolng krawedzig barierki nie moze
przekracza¢ 60mm

— Porecze muszag by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm
o rozstawach zgodnych z obowigzujgcg normg PN-EN 14974:2019-07- Skateparki -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

— Tylne iboczne barierki muszg by¢é skrecone razem ze sobg za pomocg $rub
metrycznych.

— Barierki muszg by¢ przymocowane do przeszkdd za pomocg kotkdw montazowych.

— Jezeli catkowita dtugo$¢ barierki jest mniejsza niz 1,5m, wtedy minimalna ilo$¢ profili
montazowych wynosi 2

— Jezeli catkowita dlugos¢ barierki znajduje sie w przedziale miedzy 1,5+2,5m, wtedy
minimalna ilos¢ profili montazowych wynosi 3.

— Kazdy profil montazowy powinien posiadac 3 otwory na tgcznik mechaniczny

— Powyzsze wytyczne w sposéb graficzny pokazano na zatgczniku nr 8.

Bezpieczenstwo

— W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 9).

— Dobor elementoéw iich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.
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Wszystkie prace muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byC¢ zastosowane zgodnie zich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi normami:
PN-EN 14974:2019-07- Skateparki - Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Tolerancje

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione galwanizowang stalg.

Copingi mogg wystawa¢ nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu
(zatgcznik nr 4)

Wszystkie promienie nie mogg zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Wymiary gabarytowe urzgdzen mogaq roéznic sie o 6% w zaleznosci od kgtow.

Kolorystyke i rodzaj wszystkich materiatébw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Dla wszystkich proponowanych
ostatecznych rozwiazan nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

WYKAZ ZALACZNIKOW:

Zatgcznik nr 1 — Profile na krawedziach elementéw przeznaczonych do grindowania
Zatgcznik nr 2 — Nakfadanie betonu na elementach o duzym spadku i tukach
Zatagcznik nr 3 — Fazowanie krawedzi

Zatagcznik nr 4 — Copingi

Zatgcznik nr 5 — Copingi wtopione w powierzchnie jezdng

Zatagcznik nr 6 — Porecze/boxy/tawki — potgczenie monolityczne

Zatgcznik nr 7 — Porecze/boxy/tawki — montaz do wykonanej ptyty betonowe;j
Zatgcznik nr 8 — Barierki

Zatgcznik nr 9 — Instrukcja uzytkowania skateparku
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ZALACZNIK 1
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ZALACZNIK 2

ELEMENTY WYKONYWANE W TECHNOLOGI TORKRETOWANIA BETONU Z
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ZALACZNIK 3
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ZALACZNIK 4
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ZALACZNIK 5
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ZALACZNIK 6

Profil stalowy fawki/boxa/poreczy ztqezony w sposdb

trwaty (przyspawany) do zbrojenia gtéwnego piyty betonowe;
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SPECYFIKACJA WYKONAWCZA
SKATEPARKU W TECHNOLOGI BETONOWEJ
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ZALACZNIK 7

Profil stalowy fawki/boxa/poreczy
zakotwiony do istniejgcej posadzki
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ZALACZNIK 8
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ZALACZNIK 9

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKU

Instrukcja zostata opracowana przez producenta SKATEPARKU:

1. Urzadzenia skateparku przeznaczone sa wylacznie do jazdy na lyzworolkach, deskorolkach, BMX-ach
i hulajnogach, niedozwolone jest uzywanie nieodpowiedniego sprzetu tj. rowery drogowe, zmotoryzowany
sprzet sportowy lub zabawki,

2. Kazda osoba korzystajgca z urzadzen skateparku ma obowigzek uzywania kasku ochronnego oraz kompletu
ochraniaczy przez caly czas jazdy.

3. Osoby, ktére nie ukoriczyly 18 roku zycia, moga przebywac na terenie skateparku wytacznie pod opieka
rodzicow, opiekunéw lub innych przedstawicieli ustawowych,

4. Skatepark nie jest placem zabaw, w przypadku 0s6b niepeinoletnich odpowiedzialno$¢ ponoszg ich
prawni opiekunowie,

5. Za ewentualne wypadki jakie mogq sie zdarzy¢ podczas jazdy, niespowodowane zaniedbaniami administratora
skateparku, wylaczng odpowiedzialnosé ponosi osoba korzystajaca z urzadzer — uzytkownicy korzystaja
ze skateparku na wlasng odpowiedzialnosé.

6. Na kazdym z elementéw moga przebywaé maksymainie 3 osoby.

7. Na gérnych pomostach moga przebywac¢ jedynie te osoby, ktére potrafig na nie samodzielnie wjechac.

8. Na jednym elemencie moze jezdzi¢ maksymalnie 1 osoba.

9. W przypadku wigkszej ilosci osob w skateparku poinformuj innych, ze wiasnie zjezdzasz z przeszkody (Bank,
Quarter, Rampa) - poprzez podniesienie reki, kontakt wzrokowy itp.

10. Pamigtaj o innych uzytkownikach skateparku — nie jezdzisz sam!

11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdow, zeskokow z przeszkéd oraz pozostawianie
jakichkolwiek przedmiotéw w tych strefach jest zabronione.

12. Korzystanie z urzadzeri skateparku w przypadku ich oblodzenia, zasniezenia lub gdy s3 mokre jest zabronione.

13. Zabrania sie wnoszenia na teren skateparku napojow alkoholowych, opakowarn szklanych czy innych
przedmiotow, ktére moga stanowi¢ zagrozenie dla uzytkownikow, Jazda i przebywanie na terenie skateparku
0sob, znajdujacych sig¢ pod wplywem alkoholu lub $rodkéw odurzajgcych jest zabroniona.

14. Na terenie skateparku obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu, spozywania napojow alkoholowych
oraz srodkéw odurzajgcych.

15. Zabrania sie korzystania ze skateparku nastepujacym osobom: kontuzjowanym (skrecone kolana, kostki itp.),
z chorobami uktadu ruchowego, z wadami serca, chorym na epilepsje, kobietom w cigzy.

PAMIETAJ!

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkéd, nie przeceniaj swoich mozliwosci,
nie rozpoczynaj jazdy i nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!

Telefony alarmowe: Pogotowie ratunkowe: 999 / kom.: 112 | Straz pozarna: 998 | Policja: 997

UWAGA!!

Na kazdym skateparku musi znajdowaé si¢ “instrukcjo uzytkowania skateparku”, jako forma przekazania

najwazniejszych wytycznych oraz zasad bezpieczefistwa obowiqzujqcych na teranie skateparku

e
SPECYFIKACJA WYKONAWCZA
SKATEPARKU W TECHNOLOGI BETONOWEJ

TEWAT:

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA SKATEPARKU

RYS. NR 9 RYSUNKOW W SERI: 9

A4 1:10 DATA: 10-01-2024
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Zasady eksploatacji

Dla prawidtowej eksploatacji urzgdzen wymagane sg coroczne przeglady techniczne.

Przeglad techniczny urzadzen kazdorazowo konczy sie wystawieniem Swiadectwa Kontroli

Technicznej, ktére zaspokaja wymogi PN oraz ewentualnym sporzadzeniem listy elementow

wymagajgcych renowacji i naprawy. W przypadku braku uszkodzen firma serwisujgca

wystawia $wiadectwo dopuszczajgce do dalszej eksploatacji, co réwnoznaczne jest

z natozeniem przez firme na obiekt gwarancji i ubezpieczenia OC na okres 12 miesiecy.

Zakres stosowanej kontroli technicznej:

— sprawdzenie réwnosci powierzchni jezdnej

— sprawdzenie rozmieszczenia rur na krawedzi urzadzen

— sprawdzenie odprowadzenia wody z urzgdzen

— sprawdzenie wykonczeni urzgdzen ( czy nie wystepujg ostre wykonczenia)

— sprawdzenie elementéw metalowych z uwzglednieniem stanu warstwy powioki
(ocynkowanej lub lakierowanej)

— sporzgdzenie Swiadectwa przeprowadzonej kontroli technicznej (zgodnie z wytycznymi
PN-EN 1176-7) wraz z listg elementéw wymagajgcych napraw i renowac;ji

W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zostaC umieszczona instrukcja

uzytkowania skateparku (zatgcznik nr 9). Dobér elementéw iich rozmieszczenie

z zachowaniem stref bezpieczenstwa, atakze przestrzeganie regulaminu minimalizuje

ryzyko kontuzji podczas uzytkowania. Wszystkie prace muszg byC¢ wykonane zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

e Pumptrack asfaltowy:

Wymagania dotyczace materiatéw:

Podbudowa: realizacja tego typu podbudowy musi by¢é wykonana przez doswiadczong
firme, kidra wykaze realizacje podobnych obiektéw. Jest to spowodowane specyfikg
rozwigzan i brakiem normatywow.

— Grubosci warstw i rodzaje materiatow podbudowy pumptracka:
— warstwa z kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm — grubos¢ 10 cm
— warstwa mineralno — piaszczysta konstrukcja \ geometria toru
zageszczona mechanicznie — grubo$¢é min. 20 cm
Grunt nosny; 1s=0,98 (E2=60MPa)

Powyzsze parametry maja charakter przykladowy i sg to wartosci minimalne, jakie
nalezy przyjaé przy ustalaniu wartw podbudowy.

Ostateczny dobér i grubosé wartsw podbudowy nalezy dostosowaé do wynikéw
badan podtoza gruntowego, ktérych wykonanie lezy po stronie Wykonawcy.

Nawierzchnia:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego — realizacja tego typu nawierzchni musi by¢é wykonana
przez doswiadczong firme, ktéra wykaze realizacje podobnych obiektéw. Jest to
spowodowane specyfikg rozwigzan i brakiem normatywow.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grubosci 5-7 cm — KR1-2

Nasypy:
— grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste
i wysiewki kamienne;
— 2zwiry i pospotki;
— piaski grubo-, $rednio- i drobno-ziarniste naturalne i tamane.

Wymagania dotyczace wykonania toru:

30



Realizacja tego typu toru musi by¢ wykonana przez doswiadczong firme, ktéra wykaze
realizacje podobnych obiektow. Jest to spowodowane specyfikg rozwigzan i brakiem
normatywow.

Geometria toru
Cechy geometryczne warstwy jezdnej:
a. Czestotliwos¢ pomiarow:

— szerokos¢ warstwy: 2x na 10m

— spadki poprzeczne: kazdy odcinek miedzy tzw. garbami

— zlgcza podituzne i poprzeczne: kazde ztgcze (ocena wizualna)

— wyglad zewnetrzny warstwy: ocena wizualna — cata powierzchnia toru
b. Szerokos¢ warstwy
Z czestotliwoscia podang powyzej nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych,
gornych krawedzi. Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci
projektowanej. Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu
wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno zakretow profilowanych jak iprzeszkdéd na odcinkach
prostych. Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min.
45-50 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen.
c. Ocena réwnosci warstwy:
Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej
swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowi¢
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie (o ile takie wystepujg wg dokumentaciji
projektowej) tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multi -
przeszkody itp.)

R max = 2,6m

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie
wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretow profilowanych (tzw.
band), ktére sg w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi
dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

d. Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang powyzej nalezy sprawdza¢ spadek poprzeczny warstwy. Spadki
poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie
zastoiska wody.
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e. Zitacza podtuzne i poprzeczne
Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg byé tak
wykonane, aby nie byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Przejscia geometrii

f. Wyglad warstwy oraz wykonczenia

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformaciji, plam i wybrzuszen.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w skfad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby,
muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty
ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdéd wymuszajgcych "nerwowg
jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ sfazowane pod kagtem 45° (+5°).
Fazowanie izageszczanie krawedzi musi odbywaC sie podczas uktadania warstwy.
Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej.
Krawedzie muszg by¢ wykonane w rownej linii, bez peknie¢ i ubytkow.

Prawidtowe profilowanie

Wytyczne dla wykonawcow:
— Wykonanie nasypéw oraz podbudowy pod nawierzchnie asfaltowa:
— Nasypy - powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekrojow, wysokosci i innych
parametréw, ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
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ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji
zaprojektowanych ksztattéw przeszkéd toru.

UWAGA: realizacja musi zosta¢ wykonana przez doswiadczong firme, ktéra moze
wykazac sie realizacjg podobnych obiektow — ze wzgledu na specyfike rozwigzan
i brak normatywow.

Nasypy nalezy wykonywac poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do budowy
nasypéw. Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. zzachowaniem nadmiaru
szerokosci 250 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej
wysokosci. Ostateczne profilowanie wykonuje sie $cinajgc nadmiar materiatu,
z zachowaniem ksztattu i parametrow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych
w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescic¢ ptytg wibracyjng
o wadze 260kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku
jego korony i odwrotnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstw nalezy
okreslac za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia Ilub pordéwnania
pierwotnego iwtdornego modutu odksztatcenia. Minimalna wartos¢ wskaznika
zageszczenia gruntu w nasypach musi wynosi¢ Is = 0,97 zas dla podbudowy 1s=0,98.

Podbudowa - mieszanka kruszywa Z uwagi na specjalistyczne
wyprofilowanie/uksztattowanie nasypow rowerowego toru - PUMPTRACK powinna
by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byfa zblizona do grubosci projektowanej, lecz
nie mniejsza. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢é roztozona w sposob
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow. Warstwa podbudowy musi
wystawaC poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm z kazdej
strony.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢
roboty przygotowawcze. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikow wyznaczy
zarysy skarp nasypoéw. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypoéw mozna
wykona¢ poprzez wyprofilowanie izageszczenie podioza tj. wyrdwnanie podfoza
i nadanie spadkow dowiezionym materiatem niespoistym wraz ze wstepnym
zageszczeniem.

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, zapewni¢ urzgdzenia,
ktore umozliwig odprowadzenie wod gruntowych iopadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw inasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢ pomimo prob osuszania chemicznego lub
naturalnego, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Wykonanie nasypow w okresie deszczéw i mrozéw:

Nie zezwala sie¢ na wbudowanie gruntow prze wilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Na warstwie gruntu spoistego,
uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osuszeniem i powtérnym
zageszczeniem nie wolno ukfada¢ nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna
pozostawac niezageszczona po utozeniu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie
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wbudowania w nasyp gruntéw spoistych zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze
Sniegiem lub lodem. W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego
nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszcza¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw. Po okresie zimowym
konieczne jest ponowne wykonanie badan dla warstwy niezakrytej.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego:
Realizacja cafosci nawierzchni wraz z profilowaniem przez wyspecjalizowang firme
wykonawczg - realizacja musi zosta¢ wykonana przez doswiadczong firme, ktéra moze
wykazaé sie realizacjg podobnych obiektéw — ze wzgledu na specyfike rozwigzan i brak
normatywow.
Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 gruboéci 5 - 7 cm- KR1-2
Powierzchnia o spadku < 20% (np. korona zakretu, garby) — wskaznik zageszczenia min
94%; zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie mniej niz 10%.
Powierzchnia o spadku > 20% (1/3 wysoko$ci zakretu profilowanego tzw. bandy) — wskaznik
zageszczenia min 91%; zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie mniej niz 15%.
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ ukfadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu, podczas opaddw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (v > 16 m/s).
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.
Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK
powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.
Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé sie bezzwlocznie po
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku
gorze. Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze
> 60kg.

Bezpieczenstwo:

— W widocznym miejscu przy wejsciu na Pumptrack musi zosta¢ umieszczona instrukcja
uzytkowania pumptracka.

— Dobor elementéw iich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczehAstwa, a takze
przestrzeganie regulaminu minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

— Wszystkie prace muszag by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod
nadzorem osob uprawnionych.

— Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp., oraz muszg byC zastosowane zgodnie zich
kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

—  Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane
na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujgcymi
normami.
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e Nawierzchnie utwardzone:
Koncepcja zakfada budowe utwardzonych dojs¢ do projektowanego zatozenia sportowo-
rekreacyjnego. Nawierzchnia wykonana zkostki betonowej bezfazowej o wymiarach
10x20x6 cm (przeznaczonej do lekkiego ruchu) w kolorze ciemno- i jasnoszarym.
Propozycja nawierzchni z kostki:

Zastosowac¢ obrzeze betonowe szer. 6 cm i gt. 20 cm.
Uktad i kolorystyka nawierzchni zostata wskazana w czes$ci rysunkowej opracowania.
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¢ Elementy malej architektury:
Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy matej architektury nalezy traktowac
pogladowo. Moga zosta¢ zmienione na réwnowazne za zgoda Inwestora, musza
jednak spetnia¢ analogiczne standardy techniczne, jakosciowe oraz wymagane normy
bezpieczenstwa.

t: Ltawka z oparciem — 3 szt.
Konstrukcja wykonana ze stopu aluminium, siedzisko wzmocnione stalg, wykonczenie:
malowanie proszkowe w kolorze grafitowym RAL 7016 lub zblizonym;
Wypetnienie (szczebliny) drewniane (drewno tropikalne), zaimpregnowane bio- oraz
grzybobdéjczo, a takze zabezpieczone przed promieniowaniem UV,

—  Woysokosc¢ catkowita — 82 cm;

— Szerokosc¢/gtebokosé — 68 cm;

— Diugos¢ — 187 cm;
Posadowienie bezposrednie: na stopach zelbetowych, kotwienie za pomocg pretow
gwintowanych.

Propozycja tawki: - lub rébwnowazna
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K: Kosz na odpadki — 2 szt.
Konstrukcja wykonana z blachy stalowej, wykonczenie: ocynk i malowanie proszkowe
w kolorze grafitowym RAL 7016 lub zblizonym;
Kosz wyposazony w zadaszenie stalowe;
Pojemnik wewnetrzny  z cienkosciennej gietej blachy ocynkowanej z uchwytami do
przenoszenia.
Wypetnienie (okfadzina) drewniane (drewno tropikalne), zaimpregnowane bio- oraz
grzybobojczo, a takze zabezpieczone przed promieniowaniem UV,

—  Woysokos¢ catkowita — 95 cm;

— Szerokosc¢/gtebokos¢ — 48,1 cm;

— Dtugosé — 35 cm;

— Pojemnosc¢ kosza: 61,5 |;
Posadowienie bezposrednie: na stopach zelbetowych, kotwienie za pomocg pretow
gwintowanych.

Propozycja kosza: - lub rébwnowazna
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R: Stojaki na rowery — 4 szt.

W rejonie utwardzonego dojscia do obiektu przewidziano stojaki rowerowe u-ksztattne
o wysokosci 100,5 cm i dlugosci 60 cm, wykonane ze stalowej konstrukcji powlekanej
piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym RAL 7016 Iub zblizonym.
Pojedynczy stojak zapewnia podparcie dla dwéch roweréw. Kotwienie pod kostkg
betonowg niewidocznymi srubami.

Propozycja stojaka: - lub rébwnowazna

38



T: Tablica z regulaminem -1 szt.

Propozycja tablicy: — lub rownowazna

600

500

1800

Rura ¢ 48,3x2 [mm], ocynkowana ogniowo -minimalna warstwa ocynku 0.76 pm..

Tablica:

Wykonana z HPL—u grawerskiego (grubo§¢ minimum 4mm). Proponowany wymiar tablicy
— 50x80 cm.

Posadowienie:
Zakotwienie w fundamencie betonowym o Srednicy 30 cm, zagfebionym na 120 cm.

Lokalizacja:
Tablica z regulaminem jako forma przekazania najwazniejszych wytycznych oraz zasad
bezpieczefistwa, musi znajdowaé si¢ w widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark.

UWAGA! Tres¢ i wyglq graficzny regulaminu pokazany na tablicy stanowiq jedynie

propozycje ksztaftu regulaminu; decyzja o jego ostatecznym ksztafcie nalezy do
Zarzqdcy terenu!
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S: Stacja naprawcza rowerow — 1 szt.

Stacja przytwierdzana jest do podioza za pomocg kotew rozpreznych Ilub pretéw
gwintowanych. Wymiary stacji to okoto 164 cm wysokosci, 55 cm dlugosci i62 cm
szerokosci, w kolorze grafitowym RAL 7016 lub zblizonym.

Narzedzia do naprawy roweru wykonane sg ze stali nierdzewnej i przymocowane sg do stacji
za pomocg stalowych linek w otulinie PCV, co zapobiega ich ewentualnej kradziezy.

Niektore z narzedzi dostepnych w staciji:

pompka z cisnieniem 10 bar umozliwia pompowanie wentyli typu: Dunlop DV, Presta SV/FV,
Schrader AV

manometr

zestaw sprawdzonych, markowych narzedzi zabezpieczonych za pomocg linek ze stali
pokrytych PCV

wkretak krzyzowy

wkretak ptaski

wkretak Torx T25

klucz nastawny

klucz ptaski 8xX9mm, 13x15mm

zestaw kluczy imbusowych w rekojesci

tyzki do opon z tworzywa (eliminujg ryzyko uszkodzenia obreczy)

*mozliwo$¢ montazu dowolnych dodatkowych narzedzi na zyczenie klienta np. skuwacz do
tahcucha.

Propozycja stacji: — lub rébwnowazna
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Oprawy oswietleniowe parkowe — 4 szt.

Oswietlenie parkowe, realizowane w ramach |etapu inwestycji, montowane na stupach
0 wysokosci 4m.

Oprawa montowana bezposrednio na stupie w kolorze grafitowym RAL 7016 lub zblizonym.
Dodatkowo, do wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sol i mocz.

Stupy powinny posiadac polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.

Propozycja oprawy: - lub rébwnowazna

Oprawy oswietleniowe sportowe — 9 szt. na 7 masztach

Wokot  zatozenia przewidziano wykonanie oswietlenia sportowego na masztach
oswietleniowych, jesli jest mozliwo$¢ to w kolorze grafitowym RAL 7016 lub zblizonym.
Realizacja oswietlenia zwigzana z harmonogramem prac (cztery etapy inwestycji):

— Etap I: 2 maszty oswietlenia sportowego

— Etap Il: 3 maszty oswietlenia sportowego

— Etap lll: 1 maszt oswietlenia sportowego z podwoéjnym naswietlaczem

— Etap IV: 1 maszt oswietlenia sportowego z podwoéjnym naswietlaczem

Oprawy przykrecane do wysiegnika.

Stupy oswietleniowe montowane na prefabrykowanych fundamentach — dobér fundamentow
wg katalogu producenta stupow.

Dodatkowo do wysokosci 2 m od podstawy malowane farbg anty graffiti i anty plakat oraz do
wysokosci 0,5 m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sél i mocz.

Stupy powinny posiadac¢ polski certyfikat i $wiadectwo bezpieczenstwa.
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Propozycja oprawy:

- lub réwnowazna
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Stup oswietleniowy

—  Woysokos¢ stupa: 7 m

— Srednica przy podstawie: 146 mm

— Srednica zakonczenia stupa: fi 60 x 180 przystosowane do wysiegnikéw
— Kolor grafitowy RAL 7016 lub zblizony
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Prace instalacyjne — instalacje elektryczna i niskoprgdowa — system oswietleniowy
i monitoring wizyjny
Realizacja oswietlenia zwigzana z harmonogramem prac (cztery etapy inwestycji):

— Etap I: 2 maszty oswietlenia sportowego, 4 stupy ioprawy parkowe, 2 kamery

monitoringu

— Etap ll: 3 maszty oswietlenia sportowego, 2 kamery

— Etap lll: 1 maszt o$wietlenia sportowego z podwodjnym naswietlaczem,

— Etap IV: 1 maszt oswietlenia sportowego z podwojnym naswietlaczem, 1-2 kamery.

W ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ montaz oswietlenia parkowego przy utwardzonych
dojsciach, zapewniajgce odpowiednie o$wietlenie terenu.

Koncepcja zaktada montaz stupéw parkowych z oprawami typu LED o wysokosci stupa 4,0
m. Moc oraz ostateczng lokalizacje opraw nalezy ustali¢ na etapie wykonywania
dokumentacji projektowe;j.

Niezaleznie, nalezy przewidzie¢ wykonanie os$wietlenia sportowego z oprawami typu LED,
zapewniajgcymi odpowiedni natezenie oswietlenia. Moc oraz ostateczng lokalizacje opraw
nalezy ustali¢ na etapie wykonywania dokumentaciji projektowe;j.

Na stupach o$wietleniowych nalezy zamontowac elementy systemu monitoringu wizyjnego
CCTV.

Parametry sprzetu, sposéb sterowania i przesytu danych dostosowa¢ do wytycznych Strazy
Miejskie;.

Zaktada sie, ze zasilanie isterowanie projektowanych instalacji odbywaé sie bedzie
z projektowanej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Gestora
sieci na mocy pozyskanych warunkow przytgczeniowych.

Przy materiatach, przyborach i urzadzeniach ewentualne nazwy wtasne podano tylko
jako przykladowe, okreslajace jedynie oczekiwany standard jakosciowy. Wykonawca
moze zastosowacé materialy i urzagdzenia o standardzie rownowaznym lub wyzszym.
Wszystkie zastosowane materialy iurzadzenia muszg posiada¢ <$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty
i aprobaty oraz spetnia¢é wymogi szczegétowych norm i przepiséw z zakresu BHP,
sanitarnych i przeciwpozarowych.

Zatozenie zieleni

Od strony pobliskich ulic Batalionéw Chtopskich oraz Al. Solidarnosci, atakze od strony
przedszkola, przewiduje sie wykonanie zieleni izolacyjnej w formie krzewiastej, osiggajgcej
maksymalna wysokos¢ do 3 m.

Proponowana zielen niska do wysokosci 3m - zielen izolujgca:

K.1 - Symphoricarpos albus - $nieguliczka biata

K.2 - Viburnum opulus - kalina koralowa

K.3 - Lonicera tatarica - suchodrzew tatarski

K.4 - Amelanchier lamarckii - $widosliwa Lamarcka

K.5 - Cornus mas - deren jadalny

Krzewy dodatkowo petnig funkcje ekologiczng - wybrane rosliny to gatunki miododajne, czyli

stanowigce pokarm dla owaddéw zapylajgcych i motyli z owocami lubianymi przez ptaki.

Potrafia by¢ atrakcyjne o kazdej porze roku, réwniez zimg — w postaci zasuszonych

kwiatostanow czy lisci.

Ogodlne wytyczne dot. sadzenia krzewow:

e Teren przeznaczony pod nasadzenia krzewdw oraz bylin nalezy przed sadzeniem
oczyscié. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy je
poddaC szczegdtowej analizie iwymieniC w przypadku wystgpienia znacznych
zanieczyszczen uniemozliwiajgcych wzrost rodlin. Wykonawca powinien usungé
z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni
mniejszych niz 50 mm, niepozadane materiaty oraz inne odpady.
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o Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod krzewami i bylinami powinna
by¢ uprawiona na glebokosé minimum 30 cm. Do uprawy nalezy uzywacC ziemi
urodzajnej na bazie materiatdw organicznych (nalezy ograniczy¢ uzycie torfu, jako
materiatu organicznego, ze wzgledu koniecznos¢ pozyskiwania go ze zrédet naturalnych,
a takze tatwe podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest
bardzo prawdopodobne w przypadku terenéw zieleni miejskiej, ktére nie sg regularnie
podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH ok. 6,5 - 7.

o Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia
powinna mie¢ dobrg strukture (rozdrobnienie) ipowinna by¢ wyréwnana zgodnie
z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie.

e Teren przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ tak przygotowany (zapewniony
odpowiedni drenaz), aby byla pewnosé, Zze nie bedzie na nim stagnowata woda.

o Wszystkie prace w poblizu istniejagcych drzew nalezy wykonaé recznie, aby nie
uszkodzi¢ ich korzeni.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem zieleni, ktory winien byé czescig

dokumentacji projektowej. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach iilosci wskazanej

na rysunku iopisie. Nalezy je rozmiesci¢ réownomiernie i dopasowac ksztattami tak, aby
uzyskac efekt zamierzony w projekcie.

2. Opis wymagan zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatdbw wiasnych zgodnie z PFU oraz
dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
warunkami pozwolenia na budowe/zgtoszeniem wykonania robét budowalnych. Jako Zakres
Robot nalezy rozumie¢ wszelkie prace budowlano-montazowe niezbedne do wykonania
robot zgodnie z polskim prawem, obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw iza wyniki dziatalnosci
w zakresie: organizacji i wykonywania robot budowlanych, ochrony Srodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb pracownikdow Wykonawcy, na terenie
zwigzanym z realizacjg robot, ochrony mienia zwigzanego z wykonywaniem robat.

2.1. Dokumentacja projektowa
Opracowanie dokumentacji projektowej wymaga wykonania nastepujacych prac
przygotowawczych:

— Wykonanie wizji lokalnej terenu;

— Opracowanie mapy do celéw projektowych w obowigzujgcym uktadzie wspotrzednych
(w razie koniecznosci);

— Opracowanie dokumentacji badan podfoza gruntowego (w razie koniecznosci) i,
w zaleznosci od wynikébw powyzszych, ewentualnych dalszych opracowan
wymaganych przepisami prawa;

Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé¢ w sposéb zgodny z :

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679);

Opracowana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ zakres niezbedny do wykonania
wszelkich prac budowlano-instalacyjnych.

Wykonawca dokumentacji projektowo — kosztorysowej jest zobowigzany do wykonania
nastepujacych faz projektowych:
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— Koncepcja architektoniczno-budowlana, uwzgledniajgca ewentualne zmiany
w zagospodarowaniu wraz z niezbednymi instalacjami wraz z okresleniem wartosci
kosztowej inwestycji

o Koncepcja architektoniczno — technologiczna w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania catego obiektu;
e Bilans zapotrzebowania na poszczegdélne media;
o Wstepny kosztorys.
Koncepcje wraz z wstepnymi kosztami nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu celem
uzyskania akceptacji.

— Projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno — budowlany, projekt techniczny) wraz z projektami branzowymi;

Nie wyklucza sie koniecznosci uzyskania przez Wykonawce wymaganych przepisami

warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien, zwolnieh ipozwolen, atakze wszelkich decyzji

administracyjnych lub zaswiadczeh o niewniesieniu sprzeciwu — niezbednych do
zaprojektowania iwykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z ustawg Prawo

Budowlane;

— Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary

robét i kosztorysy:

o Kosztorys inwestorski w uktadzie branzowym, tzn. jako oddzielne opracowanie dla
poszczegolnych rodzajéw robadt;

e SzczegoOtowe przedmiary robot w ukfadzie kosztorysowym wg KNR, opracowane
przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektoweyj;

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zawierajgca szczegétowy opis
robét, technologie budowy, rodzaj zastosowanych materiatéw i warunki odbioru
robot;

— Dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (w razie
koniecznosci):

¢ \Wydana decyzja o pozwoleniu na budowe (jesli wymagana);

e Zatwierdzony projekt budowlany, w ktérym nalezy zaznaczy¢ wszystkie
ewentualne wprowadzone zmiany w toku budowy. Nalezy dotgczy¢ oswiadczenia
kierownika budowy, projektanta oraz Inspektora Nadzoru, jesli byt powotany,
o kwalifikacji wprowadzonych zmian jako nieistotne;

e Dziennik budowy;

o Protokoly odbioréw czesciowych ikoncowych robét budowlanych, a takze
protokolty z badan, pomiaréw, prob szczelnosci innych niezbednych protokotéw
potwierdzajgcych prawidtowe wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych
podczas budowy;

e Rysunki iopisy uzupetniajgce do projektu budowlanego, stuzgce realizacji
obiektu, jesli byly takie wykonane;

e Operaty geodezyjne z pomiaréw powykonawczych — jesli sg wymagane;

o Dziennik montazu w przypadku realizacji budynku metodg montazu (np. obiekty
prefabrykowane);

— Wszelkie inne opracowania i projekty, jesli wymagane sa odrebnymi przepisami
prawa lub okreslone przez Zamawiajgcego i niezbedne do realizacji robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu toleranciji.

46



Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia witasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepciji), pod
warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania
przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.
Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedgcej
w posiadaniu Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez
Zamawiajgcego, pod katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzah koncepcyjnych
poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych oraz konstrukcyjnych dla zadan
wchodzgcych w sktad Umowy. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach
i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Warunki realizacji dokumentacji projektowe;j:

— Termin realizacji catosci prac projektowych tj. dostarczenia Zamawiajgcemu
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowe
do dnia okresli Inwestor;

— zgtoszenie do wtasciwego Organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku
— zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub wniosku o pozwolenia na
budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami iwymogami oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku wraz z zatgcznikami do Zamawiajgcego;

— w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzgcy postepowanie, Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian iuzupetnien w terminie
wskazanym przez organ; w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zamawiajgcy
uzna to za wykonanie zlecenia z nienalezytg starannoscig, co moze skutkowac
odstgpieniem od umowy;

— przekazanie do Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowe;

— przy odbiorze koncowym dokumentacji Wykonawca winien przedstawi¢ zestawienie
opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji
administracyjnych;

— przekazanie i odbiér dokumentacji projektowej odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego i o$wiadczenia Projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym,
ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi przepisami, normami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy
dotgczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie
opracowania projektéw zostaty w nim uwzglednione;

— wszelkie opfaty za pozyskane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

UWAGA: llos¢é przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie
obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania wymaganych uzgodnien
i decyzji.

Forma opracowania dokumentacji i przekazania do Zamawiajacego
Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajgcemu w formie opisowej i graficznej:

— Koncepcja — 2 egz.

— Projekt budowlany — 4 egz.

— Uzyskane opinie, warunki techniczne i uzgodnienia branzowe projektu — oryginaty
W wersji papierowej + zestawienie tabelaryczne
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— Kopia wniosku o decyzje pozwolenia na budowe lub wniosku zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych — 1 egz.

— Zaswiadczenie o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych lub decyzja pozwolenia na budowe.

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 2 egz.

— Przedmiary Robét — 2 egz.

— Kosztorys Inwestorski — 2 egz.

— Dokumentacja powykonawcza — 2 komplety.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajagcemu na nosniku cyfrowym:

— opis techniczny (w formacie *.doc lub pdf)

— rysunki zawarte w projektach z uwzglednieniem wystepujgcych branz (w formacie
*.dwg oraz pdf)

— mapy ewidencyjne, wypis z ewidencji gruntéw, opinie, ekspertyzy (w formacie pdf).

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (w formacie *.doc
lub pdf)

— Przedmiary Robét (w ogélnodostepnych w Polsce programach do kosztorysowania
posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub EXCEL)

— Kosztorys Inwestorski (w ogélnodostepnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajgcych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach np. PDF lub EXCEL)

UWAGA:

Koncepcja jest jedynie materiatem pogladowym. Nie wyklucza sie korekty zatozen
koncepcyjnych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej;

Koszty dodatkowych opracowan zwigzanych z pozyskaniem zgéd, opinii, zwolnien,
pozwolen oraz decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca.

2.2. Warunki odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnym zakresie, zgodnie

z programem funkcjonalno-uzytkowym uzgodnionym przez Zamawiajgcego, koncepcja,

uzgodnieniami lokalizacyjnymi, wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, Polskich

Norm iprzepisobw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja

projektowa zostanie sporzgdzona w jezyku polskim.

Projekt budowlany, po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, stanowic

bedzie podstawe opracowania dalszej dokumentacji projektowe;.

W trakcie opracowania kolejnych faz dokumentacji, Wykonawca bedzie uwzgledniat

uwagi izyczenia Zamawiajgcego, oile nie bedg pozostawaty w sprzecznosci

z wytycznymi decyzji o warunkach zagospodarowania, obowigzujgcymi przepisami,

programem funkcjonalno-uzytkowym i zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zapewni:

— uzgodnienie przez rzeczoznawcow ds. sanepid i ppoz projektu zagospodarowania
i uzbrojenia terenu, projektu budowlanego i wykonawczego w petnym zakresie dla
poszczegoblnych branz (jezeli bedzie wymagane to przepisami prawa)

— Sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci
z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub
rzeczoznawce budowlanego;

Dotgczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego

oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Dokumentacja projektowa, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét, a takze plan BIOZ musza zostaé¢ pisemnie zaakceptowane przez Zamawiajgcego
w ciggu czternastu dni od daty ich przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym.

W razie uwag Zamawiajgcego do danej fazy projektowej, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a nastepnie przedstawienia jej
powtornie do akceptacji.

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia idecyzje administracyjne niezbedne do
realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru
autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji az do odbioréw
koncowych iuzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu — jesli bedzie to wymagane.

2.3.  Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca opracuje iprzekaze
Zamawiajgcemu projekt organizacji terenu budowy uwzgledniajgcy wszystkie niezbedne
elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

organizacje robét budowlanych,

rozwigzania zapewniajgce bezpieczenstwo pracy,

zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich,

tymczasowgq i docelowg organizacje ruchu,

wygrodzenie terenu budowy.

— Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposob zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego.

— Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposob zgodny z dokumentacjg
projektowg iobowigzujgcymi  przepisami, wtym przepisami BHP, Planem
Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), atakze zapewnieni spetnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

— Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego iterenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

— Woykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania zw/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca zabezpieczy iutrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu o0séb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do
pracy, atakze zabezpieczy teren przed dostepem o0soOb nieupowaznionych przez
wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie tadu
i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzgadzen imateriatdbw, atakze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego terenu budowy irobdt oraz terendw przylegtych w stanie
uporzgdkowanym.

— Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania .

— Woykonawca wykona we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablice informacyjne budowy,
zgodne z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice
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ostrzegawcze i znaki drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

— Szczegdtowe warunki zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem
intereséw o0s6b trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczehstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb Wykonawcy oraz wykonaniem prac towarzyszgcych irobét
tymczasowych zawarte bedg w Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST),
opracowanej przez Wykonawce.

— Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres
realizacji robét t.j. od dnia rozpoczecia robét do dnia zakohczenia robét.

2.4. Roboty budowlane

— Wykonanie robot powinno by¢ zgodne =z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg oraz z poleceniami Zamawiajgcego.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez
Wykonawce na koszt wiasny.

— Sprawdzenie wytyczenia robo6t przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

— Polecenia zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

— Wpykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do realizacji robot, od daty przejecia placu budowy do chwili
podpisania bezusterkowego Protokotu Koncowego Odbioru Robét.

— Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich
elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do momentu
odbioru ostatecznego.

— Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecanie od
Zamawiajgcego.

— Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci wszystkich obowigzujgcych przepisow
i wytycznych, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i jest
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

— Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob cigglty bedzie informowaé
Zamawiajgcego o swoich dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne
dokumenty.

2.5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wilasciwosci wyrobow i materiatéw
budowlanych oraz urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji zadania, powinny odpowiadaé, co, do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczegodlnosci zgodnie z art.
10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub
urzadzen, uzyskaé od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc w szczegdlnosci probki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
Swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawg Prawo
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Budowlane. Proponowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ przewidziane do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji
materiatow lub urzadzen jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg pasowaty
pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub urzadzen, jak
réwniez jezeli Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrédta ich uzyskania.
Zamawiajagcy wymaga uzycia materiatdbw iurzgdzen o odpowiedniej jakosci, trwatosci,
funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robét innych niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane inie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu  Wykonawca jest zobowigzany do
wykorzystywania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
przewozonych materiatow i wykonywanych robot. Ewentualne zanieczyszczenia placu majg
by¢ usuwane na biezgco, a uszkodzenia naprawione. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang
przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh na os przy transporcie
materiatow i sprzetu na- iz terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw iw sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzywanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.8.  Warunki odbioru robét budowlanych
Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany z materiatbw Wykonawcy. W ramach
przekazania placu budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy czes¢ terenu niezbednego do
wykonania zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot,
zabezpieczenia 0sob trzecich,
ochrony srodowiska,
warunkéw BHP,
warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonaniem robét
budowlanych ,
e zabezpieczeniem terenu robdt,
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e zabezpieczenia ciggdéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robot.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych,

majg spetniaC wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadat

dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg

o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdt. W celu zapewnienia

wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét zamawiajgcy

przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Kontroli bedg podlegaty w szczegolnosci:

e rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do  dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projekcie,

e jakosc i doktadnos¢ wykonania prac,

e prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia,

o prawidtowosc¢ potgczen funkcjonalnych,

e sposéb wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

— Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

— Odbior koncowy (przekazanie zamawiajgcemu gotowego do eksploatacji przedmiotu
umowy).

Wywodz gruzu i ewentualnych odpaddw powstatych w trakcie robét Wykonawca dokona

we wlasnym zakresie ina swédj koszt. Wymagane jest usuwanie z ciggéw

komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamowienia. Rob6t tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie.

Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje zabezpieczenie terenu, réwniez koszty

zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

2.9. Wymagania zamawiajgcego dotyczace dokumentéw budowy
Wykonawca wykona iprzekaze nie pdzniej niz wdzien odbioru zatwierdzong przez
inspektora nadzoru dokumentacje sktadajgca sie z:
o Dziennika Budowy.
¢ Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentac;ji
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
Dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw.
Dokumentow atestacyjnych.
Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobats.
Deklaracji wifasciwosci uzytkowych producenta wyrobu z PN Ilub aprobatg
techniczna.
Swiadectwa jako$ci.
Protokotéw z odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Protokotéw z odbioréw czesciowych.
Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekdji.
Powykonawczej dokumentacji budowy.
Wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakonczenia robot i— jesli jest
wymagane - do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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e wszelkich innych dokumentéw niezbednych do pozwolenia na uzytkowanie.

Przebieg Odbioru koncowego / Przejecia Robét:

e Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentéw wymaganych postanowieniami
Umowy, PFU i Prawa Budowlanego.

o Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania rob6t poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, wymaganiami PFU, dokumentacjg projektowa,
warunkami technicznymi wykonania iodbioru roboét budowlano-montazowych,
Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

o Podpisanie protokotu odbioru koncowego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Protokot odbioru koncowego zostanie podpisany przez Zamawiajgcego i innych czionkow
komisji w przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze Wykonawca wykonat wszystkie roboty
podstawowe, dostarczyt wymagane dokumenty oraz przeprowadzit Proby Koncowe ze
skutkiem pozytywnym. W razie potrzeby do protokotu odbioru dotgczona zostanie lista
wad i/lub lista pozostatych testow i prob.

2.10. Sposébb rozliczenia robét tymczasowych i towarzyszacych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty zwigzane z urzadzeniem placu
budowy itd. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych nie zaliczanych do robdt tymczasowych,
w szczegolnosci  wykonania geodezyjnego wytyczania iwykonania inwentaryzacji
powykonawcze;j.

Roboty towarzyszace itymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiérki, odbudowa nawierzchni, winny by¢é dokumentowane wg obmiaréw ich
rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak
w przedmiarze rob6t. Roboty towarzyszgce itymczasowe, niewyszczegdlnione
w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

2.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia roboét, do wszelkich
przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego, w szczegdlnosci w zakresie
ochrony wody, powietrza atmosferycznego, ziemi, swiata roslinnego izwierzecego oraz
ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

— podejmowanie wszelkich dziatan majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska i ochrony przyrody na terenie i wokét terenu budowy,

— przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
drég dojazdowych oraz innych elementéw placu budowy,

— Podejmowanie $rodkdw ostroznosci zabezpieczajgcych przed:

e zanieczyszczeniem pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowa¢ do miejsc utylizacji lub na wysypisko smieci.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
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materialy odpadowe uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej.

2.12. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
jego personel.

2.13. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Inwestycja nie moze powodowac¢ odczuwalnych skutkédw na gruntach sasiednich, majacych
charakter posredni ani bezposredni, materialny lub niematerialny.

Inwestycja nie moze naruszaé¢ interesOw 0soOb trzecich, ktére mogag byc¢ potencijalnie
naruszone w wyniku projektowania i budowania obiektu budowlanego izwigzanych z nim
urzadzen budowlanych takich jak:

— mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej;

— dostep do srodkow tacznosci;

— swobodny doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

— ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi hatasem;

— zabezpieczenie przed wibracjami;

— brak zaktécen elektrycznych;

— ochrona przed promieniowaniem;

— zapewnienie czystego powietrza, wody lub gleby;

— ochrona przed emisjg pytow i ostrych zapachow;

— zabezpieczenie przed pogorszeniem warunkow sanitarnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi iza urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzgdzeh podziemnych. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wkasciwe
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

2.14. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra
Pracy iPolityki Socjalnej dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 poz. 401).

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psycho-
fizycznej, ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, za ktorej dostarczenie
odpowiedzialny jest Wykonawca. Wykonawca jest rowniez zobowigzany zapewni¢
pracownikom odpowiednie srodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie planu BIOZ oraz dopilnowanie aby
zawarte w nim wytyczne byty przestrzegane.

55



I/ CZESC INFORMACYJNA

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet iinne towary oraz wykonane izbadane roboty, bedag
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogag by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i zatwierdzenia. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza skfadanie ofert
réwnowaznych. Przez réwnowazny nalezy rozumie¢ materiat, sprzet, wyposazenie
o parametrach, jakosci wykonania, technologii wykonania nie gorszych niz w opisie
przedmiotu zamowienia okreslonym w SIWZ. Zgodnie zart. 30 ust. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego
(przedstawic¢ parametry techniczne oferowanego produktu itp.).

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca, ktéry zaoferuje rozwigzania rownowazne opisanym
przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazac¢, ze oferowany przez niego produkt spetnia
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Zaoferowany przedmiot zamdwienia powinien
spetnia¢c minimalne wymagania Zamawiajgcego okreslone w opisie przedmiotu zamowienia
lub posiada¢ lepsze parametry. Jezeli Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamodwienia
wskazat jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces,
ktéry charakteryzuje materiaty, produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawce, lub opisat przedmiot zamdwienia poprzez odniesienie do Norm Polskich,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych - nalezy przyja¢, ze wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, zrodto
lub szczegdlny proces, ktéry charakteryzuje te produkty lub ustugi, normy, europejskie oceny
techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne isystemy referencji technicznych okreslajg
parametry techniczne, eksploatacyjne, uzytkowe, co oznacza, ze Zamawiajgcy dopuszcza
ztozenie oferty wtej czesci przedmiotu zamowienia o rownowaznych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i uzytkowych. Zamawiajgcy poprzez pojecie ,rownowazny”
rozumie tyle, co majgcy rowng wartos¢, réwne znaczenie.

Oznacza to, ze produkt lub rozwigzanie techniczne opisane przez Zamawiajgcego nie musi
mie¢ cech identycznosci, nie muszg one by¢ takie same. Wykazanie réwnowaznosci nie
polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy, czy ze nie jest gorszy niz ten,
ktorego wymaga Zamawiajgcy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu zatozonego przez
Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych.

Zamawiajacy oceniajgc, czy podane przez Wykonawce rozwigzania sg rownowazne bedzie
poréwnywat parametry opisane w opisie przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajgcego
i wskazane przez Wykonawce. Podane parametry sg parametrami minimalnymi. Oferenci
mogg zaproponowaé urzgdzenia, materiaty, produkty o wyzszych wartosciach z lepszymi
funkcjami i mozliwosciami.

e Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zarobwno w obszarze projektowania,
wykonania oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.

e Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, spetniaC wymagania obowigzujgcych ustaw irozporzgdzen oraz przepisow
techniczno- budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu
wykonania opracowan projektowych.

e Dane wyjsciowe | materiaty niezbedne do wykonania zamodwienia- podktady
geodezyjne, warunki techniczne, wypisy zrejestru gruntdw, uzgodnienia itp. —
Wykonawca pozyska we wirasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celow
projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych materiatow niezbednych
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do realizacji przedmiotu zamdéwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnieh
i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw. Do
dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, Zze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wiasny koszt oraz
do zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidiowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowaé: kolejnosc
postepowania, etapowanie robot, czas wykonania robot.

Realizacja stanowiska zostata uwzgledniona w planie finansowym Zamawiajgcego
i Srodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budzecie.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, ktore
przekaze Wykonawcy przy kompletowaniu dokumentéw formalno-prawnych.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia

Wykonawca bedzie zobowigzany zrealizowaC przedmiot zamodwienia, spetniajgc
wymagania wiasciwych, obowigzujgcych ustaw, rozporzadzen, Polskich Norm, a takze
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami ibedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowanie oprze¢ w szczegdlnosci o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2024 poz. 725)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (t.j.
Dz. U.2022 poz.1225 z p6zn.zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju zdnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.2022 poz.1679);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 p0z.1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zdnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 poz.
1650 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2024 poz.
275);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (t.j. Dz.U. 2023 poz. 822);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz.
54);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 poz. 112);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. 2024 poz.1112);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pézn.zm.);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1478);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2024 poz.1087).

Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Zamawiajgcy nie posiada opracowan kartograficznych: mapy zasadniczej, mapy
ewidencyjnej. Zamawiajgcy dysponuje mapg do celéw projektowych aktualng na czas
sporzadzania nieniejszego opracowania.

Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Zamawiajgcy posiada badania geotechniczne gruntu.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajgcy nie posiada zalecen konserwatorskich.

Inwentaryzacja zieleni.

Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji zieleni.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy nie posiada danych dotyczgacych przedmiotu zamowienia z zakresu
ochrony srodowiska.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci.

Zamawiajgcy nie posiada danych ww. zakresie.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych.

Zamawiajgcy nie posiada szczegotowej inwentaryzacji/dokumentacji obiektu. Zakres
Zamowienia obejmuje wykonanie przez Wykonawce inwentaryzacji istniejgcych
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obiektow iurzgdzen w zakresie, jaki bedzie konieczny dla prawidliowego
zaprojektowania i wykonania Przedmiotu Zamodwienia

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne irealizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci.

Zamawiajacy nie posiada ww. dokumentoéw. Opracowanie przedmiotu zamowienia
powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie problemy podczas
realizacji zadania, takze postepowania o0 uzyskanie decyzji administracyjnych,
obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie uczestniczy¢
w postepowaniu administracyjnym. Przed ztoZzeniem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe konieczne jest uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego
wszelkich przyjetych rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia opracowanych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym i umowa.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng
I szczegOtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

Po stronie Wykonawcy leza wszelkie optaty administracyjne zwigzane
z realizacjg przedmiotowego zadania.
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/ZALACZNIKI

KZ-1.1 Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
Karta techniczna skateparku, wizualizacje i specyfikacja techniczna obiektu
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