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ST-00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymagania ogodlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-00) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zwigzku z remontem zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa
o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych jw. objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
rob6t budowlanych polegajacych na:

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 metoda tradycyjna;

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metoda bezwykopowa;

- zabudowie studzienek rewizyjnych.

Szczegbtowy zakres wszystkich robét ujety jest w Przedmiarach Robét stanowigcych integralng czgs¢ Dokumentaciji
Projektowej. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu ze specyfikacjami technicznymi jak nizej:
SST-01. Roboty ziemne

SST-02. Stalowa $cianka szczelna wciskana metoda bezwibracyjna

SST-03. Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

SST-04. Budowa kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa

SST-05. Odtworzenie nawierzchni drég, placéw i chodnikéw

Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli
w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1. 4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione dalej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Obiekt budowlany - budowla stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa z instalacjami i urzagdzeniami.

Budynek - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych,

posiadajacy fundament i dach.
Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, w tym obiekty liniowe,
sieci uzbrojenia terenu, przepusty i inne.

Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dlugos¢.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego transportu $ciekdéw.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw sanitarnych.

Kanat deszczowy - kanat stuzacy do transportu wod opadowych i roztopowych.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw gospodarczo-bytowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kan. zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych.

Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw i odprowadzania ich do odbiornika.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego.

Przykanalik sanitarny (wlaczenie) - kanal przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
z siecig kanalizacji sanitarnej lub studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji sanitarnej.

Przykanalik deszczowy (wlaczenie) - kanal przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
z siecig kanalizacji deszczowej lub studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji deszczowe;j.

Przewdd ttoczny - przewdd stuzacy do transportu $ciekéw pod ci$nieniem wymuszonym pompami.

DN/ID - §rednica nominalna rury wewnetrzna.

DN/OD - $rednica nominalna rury zewngtrzna.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewlazowa - studzienka o $rednicy mniejszej niz 1,0 m przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin wlazowy sa
wykonane z prefabrykatéw.
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Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka we¢zlowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o Srednicy 425 mm montowana na granicy posesji stuzace do
inspekcji kanatu z powierzchni terenu.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka rozpre¢zna - studzienka kanalizacyjna umozliwiajagca wytracenie nadmiaru energii §ciekéw sptywajacych
z przewodu ttocznego.

Studzienka wpustu ulicznego - studzienka przeznaczona do odbioru wéd opadowych sptywajacych do wpustu
ulicznego, wyposazona w osadnik.

Kratka $ciekowa - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Przepompownia $ciekéw — zespdt konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych stuzacych do hydraulicznego
transportu $ciekow.

Zbiornik awaryjny - zbiornik umozliwiajacy gromadzenie Sciekéw w okresie niesprawnos$ci przepompowni sciekOw.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi do komory roboczej.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a §ciang komory robocze;j.

Tuleje ochronne szczelne lub wstawki studzienkowe - wyprofilowane tuleje z PVC z osadzona wewnatrz uszczelka,
przewidziane do osadzenia w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez §ciany
studzienek w sposéb szczelny i elastyczny.

Metoda bezwykopowa - bezwykopowy sposéb ukladania kanatéw, polegajacy na wprowadzeniu rury technologicznej
do gruntu bez wykonywania wykopu otwartego.

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stluzaca do obnizenia zwierciadla wody gruntowej w czasie

prowadzenia rob6t ziemnych.

Studzienka zbiorcza - studzienka z krg¢géw betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi w planie
i spadku drenazu, stuzaca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialne;.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Sie¢ wodociggowa - uktad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wodeg
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budynkami w granicach od stacji uzdatniania
wody do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przew6d wodociagowy tranzytowy — Przesylowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony wytacznie do przesylania
wody.

Przew6d wodociggowy magistralny — magistrala wodociggowa, przewdd z odgalezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodoéw rozdzielczych.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przylaczy wodociggowych.

Przytacze wodociggowe — odcinek przewodu taczacy sie¢ wodociggowa z instalacja wodociagowa.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznoS$ci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, Zzawory
- armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace, napowietrzajace
- armatura przeciwpozarowa - hydranty

Bezwykopowa metoda ukladania przewodéw w gruncie - bezwykopowy sposéb ukladania rur polegajacy na
wprowadzeniu rury technologicznej do gruntu, bez wykonywania wykopu otwartego, za pomoca
specjalistycznego sprzetu.

Renowacja — praca obejmujaca calo$¢ lub cze$¢ pierwotnych materialéw rurociggu majaca na celu przywrdcenie jego
wlasciwosci uzytkowych.

Burstlining kalibracyjny - proces polega na kruszeniu starego kanatlu z mniejszym lub wigkszym poszerzeniem
przestrzeni (kawatki rury sg wciskane w grunt) za pomocg specjalnej glowicy polaczonej z wciggarka.
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Sztywno$¢ obwodowa — odpornos$¢ rury na ugigcie obwodu pod wpltywem obcigzenia zewnetrznego, przetozonego
wzdtuz §rednicy przekroju poprzecznego rury.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia rury przewodowej przy przejsciu pod przeszkoda terenowa. Rury ochronne stosowane sa réwniez
do zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od
jego trwalodci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki, a takze obiekt
budowlany nie potaczony na state z gruntem jak barakowoz, kontener.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu.

Roboty budowlane - budowa obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy
z prawa wlasnosci przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Teren zamknigty - teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzke obmiar6w, dziennik montazu.

Dziennik Budowy - dziennik wydany przez wilasciwy organ budowlany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik Budowy - osoba, ktérg wyznacza Wykonawca, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prow. budowe.

Ksigga Obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora Nadzoru, ktéry stuzy do
wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich
préb i badan zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowiacym calo$¢ uzytkowa.

Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Aprobata techniczna - Aprobata jest dokumentem odniesienia ustalajagcym zestaw wymagan dla wyrobu, ktérego
dotyczy. Aprobata Techniczna wydawanym przez Jednostk¢ autoryzowana do wydawania takich aprobat.
Lista autoryzowanych instytucji jest zamieszczona w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Norma - jest dokumentem odniesienia ustalajagcym zestaw wymagan dla wyrobu, sposobu wykonywania prac, sposobu
wykonywania odbioréw technicznych.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli nie zostaly one
okre§lone, to z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Projekt budowlany to dokument formalny, przedstawiajacy przewidywane rozwigzania projektowe planowanej
inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym pozwolenia na
budowg. Jego zakres jest prawnie okreslony.

Projekt wykonawczy, bedacy podstawowym sktadnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiagcy
uszczegbtowienie rozwigzan zawartych w projekcie budowlanym. Stuzy on do wyboru wykonawcy robét,
wykonania robdét budowlanych, kontroli ich jako$ci oraz odbioru zrealizowanych obiektéw. Zakres
projektéw wykonawczych okreslony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze
srodkéw publicznych.
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Dokumentacja powykonawcza to zbidr dokumentéw obejmujacych: pozwolenie na budowg z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby opisy
irysunki stuzgce realizacji obiektu, ktére tworza tzw. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Rysunki - czg$¢ Dokumentacji Projektowej wskazujaca lokalizacje, wymiary i charakterystyke obiektu, ktéry jest
przedmiotem robét.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych
i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegélowych specyfikacjach
technicznych.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno - uzytkowa (droga) albo
jego czg$¢ stanowiagca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz roboét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu
na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg §cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadacé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony - z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych.

Niweleta
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Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowal teren
przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed uciazliwo$ciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja /
przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w lanie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga,
kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni ( nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajéow ruchu oraz
szerokos$¢ chodnikéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od pieszego.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (obmiarem robét) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - cz¢$§¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegaé
na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg na trwate w fazie produkc;ji.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa
o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — dwie warstwy zageszczonej mieszanki, ktora
stanowi warstwe no$ng czg¢sci nawierzchni drogowe;.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno — asfaltowe;.

Asfalt uptynniony — asfalt uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiednia iloécig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gorgco, w okre§lony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) — mieszanka mineralno — asfaltowa utozona i zaggszczona.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspdirzgdne punktéw
gléwnych projektowanego obiektu oraz reperéw, przekaze Dziennik Budowy, dwa egzemplarze pelnej Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze SST.

Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gléwne projektowanego obiektu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana Dokumentacja Projektowa bedzie zawierala zgodne z wykazem podanym w szczegélowych warunkach

umowy nast¢pujace dokumenty:

- Projekt budowlany ,,Remont zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakladzie karnym w Raciborzu”, na ktéry
sktadaja si¢ opis techniczny i czg$¢ rysunkowa,

- Informacja BIOZ,

- Dokumentacja formalnoprawna,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 ST.
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1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione choéby w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoSci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wg ,,0g6lnych warunkéw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeh w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sa wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w Dokumentacji
Projektowej lub ST to nalezy przyja¢ przecig¢tne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptyng¢to to na nie
zadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznoSci i innych.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ dojazdéw tymczasowych i uzyska wszystkie niezbedne uzgodnienia.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbgdnego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowaé zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia beda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bgda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i wlaczony jest w ceng umowna.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych. Treé¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno spetni¢ wymagania
polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.

Zaplecze powinno posiada¢ biuro obslugi z wyposazeniem i sprzetem, place sktadowe oraz drogi dojazdowe
z parkingiem na minimum 3 samochody.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilo$¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny
za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety musza by¢ regularnie
sprzatane i usunigte po zakonczeniu roboét.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni taczno$¢ telefoniczng na wiasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
optaty z tym zwiazane.

Wykonawca po wykonaniu stosownych przytaczy moze korzystaé z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb
budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bedzie mdgl pobiera¢ energi¢ elektryczng po zamontowaniu wlasnego
urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca zobowigzany
bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przylaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzgdzenia
pomiarowego na przylaczu wodociaggowym, zawrze stosowng mow¢ z dostawca mediéw na korzystanie z wody
1 kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielko$ci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng ceche legalizacyjna. Ilos¢ $ciekéw przyjeta do rozliczania bgdzie réwna
iloéci zuzytej wody. Rozliczenie nastapi w oparciu o obowiazujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przylaczy po zakonczeniu roboét.
Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji.

Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do pdki nie zostanie wydany Protokét Odbioru Koncowego.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbgdnego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowaé zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia begda naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét
Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie
prowadzenia robot. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na
celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.
W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami,
- bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru
c¢) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé zniszczeh w §rodowisku
naturalnym
d) materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikéw zagrazajacych Srodowisku, o stezeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy
Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska, obciazaja Wykonawce.
Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Wody powierzchniowe odptywajace
z baz, magazynéw, i skladowisk materialéw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla
otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $srodowiska substancje. Zbiorniki materialéw
napgdowych, olejow, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny by¢ wykonane
iobstugiwane w sposéb gwarantujacy nie przedostawanie si¢ tych materialéw do otoczenia. Podczas realizacji
inwestycji eksploatowany sprzet budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu warto$¢ emisji gazéw spalinowych
bedacych zrédlem emisji substancji toksycznych. Stezenie pyldw i zanieczyszczeh odprowadzanych do atmosfery nie
moze przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami
spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.
Wykonawca na wlasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie wywolany
bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych
organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania
budowy. Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu przewoddéw, rurociagdéw, Kkabli
teletechnicznych, elektroenergetycznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.
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Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacego uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoczgciem robét zasiggnaé od ich wiascicieli danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen
w obrgbie Placu Budowy. O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen badZz ich przetozeniu
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy
przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajacego.
W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenia od osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu gruntu,
materialéw i sprzetu na i z terenu roboét.

Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wladz nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
spowodowanych ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywac¢ pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach
osi na istniejagcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu budowlanego i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony

zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca

powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego Roboty

objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone

pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustgpéw. Jezeli przewiduje to zawarta

umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen

higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na terenie budowy moze si¢ odbywac¢ wylacznie na otwartej

przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig

odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywa¢ beda jednolitych, estetycznych

i przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzg¢tu ochrony osobiste;.

Wykonawca opracuje plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia

jego zgodnos$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Wykonawca bedzie w pelni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynno$ci

wykonywane bgda bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prace prawidlowo. Przestrzeganie

zasad BHP podczas realizacji Robét bedzie warunkiem niezbednym do ich odebrania.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okre§lonym przez

obowiazujace przepisy. Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem i powiadomi

o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia rob6t nie pdzniej niz 24 godziny od

zaistnienia zdarzenia. Wykonawca podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu

odpowiedniego sprzgtu ppoz. oraz przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu Budowy.

Wykonawca wyposazy budynki i budowle w alarm przeciwpozarowy i przenosne S$rodki ga$nicze. Wykonawca

wyposazy budynki i budowle w apteczki pierwszej pomocy.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

- Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287).
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- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekéw (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
1997 nr 109 poz. 704) z pézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

- Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr
191 poz. 1596) z pdzniejszymi zmianami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia robot do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot
robdt oraz jego elementy byly w zadowalajagcym stanie do momentu odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do Robdt od dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowaé si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nast¢pujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

- Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze;

- Ustawy o wyrobach budowlanych;

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci;

- Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia;

- Prawo geodezyjne i kartograficzne;

- Prawo Ochrony Srodowiska odnosne Rozporzadzenia wykonawcze;

- Ustawy o odpadach;

- Prawo energetyczne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze;

- Prawo wodne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze;

- Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracys;

- Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.

Wszelkie Dobra, Materialy, jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z Polskim Prawem Budowlanym,
polskimi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami Polskich Norm lub odpowiednich
Norm Europejskich lub je$li nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

Szczegbdtowa lista Polskich Norm jest dostgpna w Instytucie Norm Polskich.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty; beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Kierownika
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Projektu/Inzyniera. Réznice pomig¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedltozone Kierownikowi Projektu/Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed datg¢
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

W przypadku, kiedy Kierownik Projektu/Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce
w jezyku polskim.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwiazania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i1 Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaly dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji;

- wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polska Norma lub aprobatg techniczng majacy istotny wpltyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczefstwa;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wpltywu na spelnienie wymagah
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, begdacych
zalacznikiem do rozporzadzenia;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnos$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrob6w majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s3 wyroby budowlane wykonane

wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek

zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materialéw do robot.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacja budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobate¢ techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyréb do stosowania.

Do wykonania inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z niniejsza Specyfikacjg techniczng. W Specyfikacji

Technicznej 1 Dokumentacji projektowej moga wystepowaé nazwy wilasne, znaki towarowe lub by¢ podane niektére

charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie s3 one wiazace, nalezy przyjac je jako odniesienie do standardu. Mozna

dostarczy¢ elementy réwnowazne, spetniajace wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly akceptacj¢, natomiast
wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi

Wykonawca.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnoS$ci z Polska Normg lub z aprobata
techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okre§lona w lit. a), majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;
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2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych 1 stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

3. Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi;

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

2.2. Zrédia uzyskania materialow

Wszystkie materiaty nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymagac atesty na zakupione materialy.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Nie pdézniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Techniczne w czasie postgpu Robét.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru material z innego zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materialy
z tego zrédla beda przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre$§lone normami, aprobatami technicznymi
o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie

przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Mozna dostarczy¢ elementy

réwnowazne, spetniajace wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaty akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace

z r6znic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do zastosowania ponosi Wykonawca.

Wybrany materiat nie moze posiada¢ parametréw gorszych niz materiat ujety w specyfikacji szczegdlnie, jesli chodzi

o szczelno$¢ rur i potaczen, odporno$¢ na $cieranie, parametry hydrauliczne.

W  przypadku zamiany materialu nie moze zamiana powodowa¢ pogorszenie parametréw uzytkowych,

a w szczegdlnosci w zakresie, odpornosci chemicznej, sztywnosci obwodowej bioragc pod uwage projektowany okres

uzytkowania 50 lat.

Ponadto materiaty muszg by¢ nowe, odpowiada¢ wymogom norm wyszczegdlnionych w ST lub norm innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (art. 30 ustawy PZP), a urzadzenia powinny posiada¢ atesty

techniczne lub deklaracje zgodno$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z odno$nymi dyrektywami EGW

dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

Inzynier/Kierownik projektu dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z normami lub Aprobata Techniczng w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajag wymogi ST.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.4. Materialy miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze zt6z
miejscowych lacznie ze wskazanymi przez Zamawiajacego i nie moze eksploatowa¢ materialéw miejscowych do czasu
gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.
Zaaprobowanie zrédta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz przedstawienie
proponowanej metody wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materialéw
z proponowanego ztoza. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i czasowo zdjety nadkiad z terenu wykopdw i miejsc pozyskania gruntéw do budowy zapory formowane beda
w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukoficzeniu roboét.
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Wszystkie materialy pozyskane z wykopé6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy wykorzystane bedag do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja Zrédet materialéw zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badZ zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt ich zostanie przewarto§ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materialtéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialtéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczeg6lnych ST. Odpowiedzialno$é
za wady materiatowe powstate w czasie przechowywani i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze
zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i sktadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb
umozliwiajacy przeglad stanu materialéw. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po
zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.8. Inspekcja wytworni materialow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wilasciwosci.

Wiyniki tych kontroli beda stanowié¢ podstaweg do akceptacji okre§lonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, musza by¢ spetnione nastgpujace

warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdéw w czasie
przeprowadzania inspekcji;

b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét;

c¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.9. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnoS$ci. Dostarczone materiaty na miejsce budowy
nalezy sprawdzi¢ w dniu dostawy wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ materiaty te badaniom okreslonym prze Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobligowany do zastosowania wszystkich niezbednych materiatow nieujetych w niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej oraz ogdlnej specyfikacji technicznej koniecznych do remontu zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.
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3. SPRZET

3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu

(pojazdéw, maszyn i urzadzen):

- sprzet geodezyjny;

- specjalistyczny sprzet do montazu rur;

- zestaw do odwadniania wykopow;

- deskowania wykopéw stosowane do prowadzonych robét;

- zurawia na podwoziu samochodowym;

- wciggarek mechanicznych;

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pét cieklej do gesto plastycznej;

- wibratory pograzane;

- zacieraczka do betonu;

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $§wiezo ulozonej mieszanki
betonowej;

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan;

- maszyny do obrébki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce mechaniczne, gigtarka mechaniczna, itp.;

- elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego;

- mieszarka do zapraw;

- beczkowdéz ciggniony 4000 dm’;

- ciggnik kotowy;

- frezarka do nawierzchni drogowych;

- koparka ggsienicowa;

- pita motorowa tancuchowa;

- przyczepa skrzyniowa;

- rozktadarka mas bitumicznych;

- réwniarka samojezdna;

- samochdd dostawczy;

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd skrzyniowy;

- skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa;

- sprezarka powietrza spalinowa;

- spycharka gasienicowa;

- walec samojezdny, walec stalowy wibracyjny samojezdnys;

- walec statyczny samojezdny;

- walec wibracyjny jednoosiowys;

- zespot do stabilizacji gruntu;

- zuraw samochodowy.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w ogélnym opisie

organizacji i metod roboét.

Wykonawca jest zobligowany do zastosowania wszelkiego sprzetu nieujetego w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej oraz ogolnej specyfikacji techniczne, koniecznego do remontu zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w zakladzie karnym w Raciborzu.
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4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportowe:

- samochdd dostawczy;

- ciggnik kotowy;

- samochdd dtuzycowy.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment
budowy w obregbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Do transportu wewnetrznego na terenie budowy dopuszczone sa jedynie pojazdy wytwarzajace obcigzenia uwzglednione
przez projekt techniczny w czesci dotyczacej dopuszczalnych obcigzen w czasie prowadzenia prac.

4.2. Transport, roztadunek i warunki dostawy rur, ksztaltek, studni

4.2.1. Srodki transportu oraz zatadunku materiatu

Rury moga by¢ przewozone transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Przestrzen fadunkowa powinna by¢
odpowiednio przygotowana. Sposéb pakowania rur w fabryce jest kazdorazowo dostosowany do rodzaju $rodka
transportu. Transport na budowie powinien odbywac si¢ w jednakowy sposéb. W czasie transportu przewozone rur nie
moga podlega¢ obciazeniom punktowy. Przy pracach za i roztadunkowych

oraz podczas transportu rur nalezy unika¢ uderzen. Do przenoszenia rur nalezy stosowa¢ zawiesia pasowe.

Nie wolno uzywa¢ w czasie roztadunku hakéw, lin stalowych, tancuchéw ani zadnych narzgdzi o ostrych krawedziach,
ktére moglyby sie styka¢ z rurami.

Niedopuszczalne jest ciggnigcie lub przetaczanie rur po chropowatym podtozu, grudach lub kamieniach.

4.2.2. Procedura odbioru towaru

Po dotarciu dostawy towaru w miejsce odbioru nalezy skontrolowa¢ jej stan techniczny. Wszelkie wykryte wady nalezy
odnotowa¢ w obecnosci przedstawiciela spedytora w dokumentach przewozowych. Zapisy w dokumentach
przewozowych sa niezbedne do przeprowadzenia ewentualnych procedur reklamacyjnych. Uszkodzone elementy
powinny by¢ oznaczone i skladowane w oddzielnym miejscu.

W momencie odbioru nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rur z zaméwieniem, w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci Srednicy
zewngtrznej, sztywnosci i klasy ci$nienia.

4.3. Transport materialéow sypkich i zbrylonych

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bgda samochody samowyladowcze- wywrotki
w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.4. Transport elementéw stalowych, pvc, elementow sanitarnych, elektrycznych

Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢
odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub srodkami drogowymi
nalezy dostosowa¢ si¢ do ograniczenia wymiar6w i masy elementéw wysytkowych zwigzanych z mozliwo$ciami
srodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowej i budowlanej na trasie przejazdu.

4.5. Transport masy betonowej

Masa betonowa na plac budowy dowozona bedzie samochodem ci¢zarowym z pompa do betonu tzw. (gruszka)
z wytwérni mas betonowych. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére
nie spowoduja:

- segregacji sktadnikéw;

- zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre§long w wymaganiach technicznych.

Moze by¢ zorganizowany roéwniez wezet betoniarski na placu budowy.
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4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno — asfaltowa (MMA) nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé
2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Wykonawca jest zobligowany do zastosowania wszelkiego Srodku transportowego nieujetego w niniejszej szczegotowej
specyfikacji technicznej oraz ogdlnej specyfikacji technicznej koniecznego do remontu zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robdt zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doS§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym i oznaczonym.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cig robdt, ocena jakosci
materialéw i postepem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowe;j
i ST oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia warunkéw umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie
podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i robdt, do§wiadczenia wlasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwesti¢. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i materiatéw dostarczonych na budowe lub
na niej produkowanych, tacznie z przygotowaniem i produkcja materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych
w Dokumentacji Projektowej i ST. Z odrzuconymi materiatami postgpowac nalezy wg. punktu 2.4 niniejszej ST.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Dokumenty budowy

5.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane trwala technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywac:

- date¢ przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnione przez Inspektora Nadzoru harmonogram robét i Program Zapewnienia Jakosci Robét;

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu i koncowych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcys;

- stan pogody, temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywanych robét;

- dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia roboét;

- dane jakoS$ci materialéw, przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal;

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

7 zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

5.3.2. Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary rob6t przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w ST i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

5.3.3. Dokumenty badan

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy begdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robdt i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora.

5.3.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 5.3.1. — 5.3.3 do dokumentéw budowy zalicza si¢ dokumenty:
- pozwolenie na budoweg;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne;

- protokoty odbioru robdét;

- protokoty z narad i ustalen operaty geodezyjne;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na terenie budowy
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowa¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci robot
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci robdt w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci robdt winien zawierac:
a/ czg$¢ ogblna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- plan BHP;

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonanych robdt;

- wyposazenie w sprz¢t, urzadzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem;

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, wnioskow;

- proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
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b/ czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;
- rodzaje 1 ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do zatadunku materiatéw;
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu;
- sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wykonywania poszczegélnych
elementéw robot;
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ Zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robét i stosowanych Materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan Materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca begdzie przeprowadzaé pomiary
i badania Materialtéw oraz Robdét z czgstotliwo$cia zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czgstotliwosci sa okres§lone w ST, normach i wytycznych, instrukcjach instalowania producenta oraz warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych
urzadzef laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan Materialéw i Robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania Materialéw u zrédta ich wytwarzania. Ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenial zgodno$¢ Materialéw i1 Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ prébki Materialtéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z ST i Dokumentacja
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Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wilasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966) tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873.

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku
wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja, ktére spetniaja wymogi ST
znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktéorym mowa w rozporzadzeniu - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady Przedmiaru i Obmiaru Robét

Przedmiar Robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis oraz wskazaniem wlasciwych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Ilo$ci jednostek miary podane w Przedmiarze powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w Dokumentacji
Projektowej, wylacznie w sposéb zgodny z zasadami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z ST i Dokumentacja Projektowa
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzany z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Dtugo$ci montazowe rurociagdéw z rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo okreslone sa jako odlegtosci pomiedzy
bosymi koficami zamontowanymi w sasiadujacych komorach wzdtuz osi symetrii przewodu.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Robét i Materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej:

dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone w metrach [m] poziomo
wzdtuz linii osiowej, powierzchnie bedg obliczone w [m’] jako iloczyn ditugosci dwéch skrajnych bokéw prostopadtych
do siebie, objetosci beda wyliczone w [m’] jako dtugo$¢ pomnozona przez redni przekrd;j.

Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg] zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda
przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywaé to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera. Wagi
powinny posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
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Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne
$wiadectwa legalizacji.

Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga
wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, Ze stosowana waga wskazuje zawyzona masg¢, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiatéw wazonych z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej
kontroli zredukowana o stwierdzony btad pomniejszony o dopuszczalng tolerancj¢ réwna 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym Ilub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i/lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢toSci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru lub w razie braku miejsca w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru,
po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy wspétudziale Wykonawcy: odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu odbiorowi
czgsciowemu odbiorowi koncowemu odbiorowi pogwarancyjnemu.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi czg$ciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu;

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamownia ogdlnego postgpu Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci Roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z ST, Dokumentacja Projektowa
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér Czesciowy

Odbiér Czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych cze$ci Robét. Odbioru Czesciowego Robdt dokonuje
si¢ dla zakresu Robdt okreslonego w Dokumentach Kontraktowych wg zasad jak przy odbiorze Ostatecznym Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4 Odbior Ostateczny (konicowy) Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do
odbioru ostatecznego Robét". Odbioru ostatecznego Robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z ST
i Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robét, Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych
Robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu.
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Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych

w Dokumentach Kontraktowych.

Dopuszcza si¢ przeprowadzenie Odbioru Ostatecznego w kilku etapach. Etapowanie nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy

w Dokumentach Kontraktowych.

Zakres Robdt odebrany na zasadach Odbioru Ostatecznego powinien obejmowaé caly przewdd wraz z przynaleznymi

mu odgalezieniami oraz odtworzong nawierzchnia po robotach ziemnych, zgodnie z podzialem przyjetym

w Dokumentacji Projektowej - tak, aby mozliwe bylo przekazanie go Uzytkownikowi do eksploatacji.

Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robot:

Podstawowymi dokumentami do dokonania odbioru ostatecznego sa: ,,Protokét Odbioru Ostatecznego Robot"

i,,Protokét przekazania sieci do eksploatacji” sporzadzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- dokumenty uzasadniajace uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt, Specyfikacje
Techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktowych i ew. uzupeiniajace lub zamienne), Protokoly wszystkich
Odbioréw Czegsciowych, uwagi i Polecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, wyniki badan stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykop6éw, zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);

- protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich przewodéw;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych robét wilascicielom urzadzen, geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branzowego),
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacj¢ wykonywanych Robét, wykaz wprowadzonych zmian
w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji
Robét, Datg¢ Rozpoczgcia i Datg Ukonczenia Robét;

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do Odbioru Ostatecznego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin Odbioru Ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Przejecie kanalizacji na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét"

i,,Protokotu przekazania sieci do eksploatacji" podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢
w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usuni¢ciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz
tych, ktére wystapily w Okresie Gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Szczegbtowe warunki ptatnodci okredlone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowej Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

9.1 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Wycenionego Przedmiaru Robét przyjeta przez Zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych.

Dla Robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyj¢ta przez

Zamawiajacego w Dokumentach Kontraktowych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa Robét bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzg¢tu z narzutami oraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);
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- roboty geodezyjne, pomiary, tyczenia;

- koszt opracowania dokumentacji drég tymczasowych wraz z uzyskaniem niezbe¢dnych uzgodnien;

- koszty posrednie w sktad, ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty ogdlne Przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapié¢
w czasie realizacji Rob6t i w Okresie Gwarancyjnym; koszty zaplecza budowy (oplaty za dzierzawe terenu,
odszkodowania za utracone plony, koszty mediéw, ogrodzenie itp.);

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robét objetych ta

pozycja kosztorysowa. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych

9.2.1. Organizacja zaplecza i placu budowy

W kwocie ryczaltowej zaméwienia Wykonawca skalkuluje koszt przygotowania, wyposazenia, eksploatacji i likwidacji
zaplecza budowy. Nalezy skalkulowaé koszt wyposazenia w baraki socjalne, dostawe wody i energii do placu budowy
oraz utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy.

9.2.2. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt projektu, budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i Organizacji Ruchu nalezy wyceni¢ kwota

ryczattowa i uja¢ w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru;

- koszty nadzoru i wprowadzenie dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét;

- wybudowanie tymczasowych drég dojazdowych;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

- oplaty za dzierzawe terenu;

- przygotowanie terenu;

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, barier, oznakowan, drenazy;

- tymczasowa przebudowg urzadzen obcych;

- uzgodnienie organizacji ruchu drogowego wraz z nadzorem odpowiednich stuzb.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania, likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

9.3. Opis sposobu rozliczenia robé6t towarzyszacych

9.3.1. Obstuga konserwatorska i archeologiczna inwestycji

Koszt prowadzenia nadzoréw i badan archeologicznych oraz konserwatorskich nalezy wyceni¢ kwota ryczattowa i ujac¢
w Wycenionym Przedmiarze Robot.

W przypadku odstonigcia obiektéw archeologicznych roboty nalezy przerwacé, znalezisko zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1292.

9.3.2. Geodezyjna obstuga inwestycji
Prace geodezyjne, w tym: pomiary, tyczenia, inwentaryzacja powykonawcza i wykonanie dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej nie podlegajg odrebnej zaptacie, ich koszt nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany, po rozpoczeciu realizacji Kontraktu, urzadzi¢ i utrzyma¢ w dobrym stanie zaplecze, na
ktére skladajg si¢ biuro obstugi z wyposazeniem i sprzetem, place sktadowe oraz drogi dojazdowe z parkingiem na
minimum 3 samochody.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zlikwiduje zaplecze, oczysci teren i doprowadzi go do stanu pierwotnego.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem,
zostaly opracowane na podstawie dokumentacji pt.: ,,Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie
karnym w Raciborzu”.

11.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy /PN/, aprobaty techniczne, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg¢$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z rysunkami i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data sktadowania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Gdziekolwiek nastgpuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Zaktada sie, iz
wykonawca dogl¢bnie zaznajomit si¢ z tre§cia i wymaganiami tych norm.

11.3. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725.

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 320.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 wraz
z p6zniejszymi zmianami.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), tekst jednolity Dz.U.
2024 poz. 54.

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96
poz. 437).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313), tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobé6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016
poz. 1966) tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873.

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1213

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst jednolity Dz.U.
2023 poz. 215.

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163), tekst jednolity
Dz.U. 2024 poz. 1151.

15. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGiK 1979.

16. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIK 1979.

17. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

18. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK. Warszawa 1980.

19. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK. 1979.

20. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
- Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

21. PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawceg.

- Czg$¢ 2: Dokumentacja wspomagajaca.
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Nazwa opracowania:

ST-01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

luty 2025 r.
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5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.34.
5.3.5.
5.3.6.
5.3.6.1.
5.3.6.2.
5.3.7.
5.3.8
6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
7.0.
7.1
7.2.
8.0.
9.0.
10.
10.1.

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres rob6t objetych ST

Okreslenia podstawowe

Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT MATERIALOW
WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Wymagania ogdlne

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Odspojenie gruntu

Obudowa $cian i rozbiérka obudowy wykopu
Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodéw
Podtoze

Podtoze naturalne

Podloze wzmocnione (sztuczne)

Zasypka i zaggszczenie gruntu

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania og6lne

Kontrola przed przystapieniem do robot
Kontrola robét ziemnych i czas ich przeprowadzania
Kontrola usunigcia humusu

Kontrola wykopu

Doktadno$¢ wykonania wykopoéw

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robét

Jednostki obmiarowe

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy i Normy Branzowe
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ST-01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych przy
remoncie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

Specyfikacja Techniczna ST-1 ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru Robdt ziemnych przy
wykonywaniu wykopéw w gruncie kat. II-IV, zasypek gruntem z urobku lub dowiezionym. Nadwyzke mas ziemnych
nalezy wywiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Trasa przewoddw przebiega przez dziatki Inwestora.

Wykopy wykonywacé jako wasko-przestrzenne obustronnie szczelnie, zabezpieczone wypraskami (do 3,0 m glebokosci)
Iub grodzicami (przy glebokosci powyzej 3,0 m), stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych. Wykopy dla komor
startowych i odbiorczych, studzienek oraz kanaléw o glgbokosci powyzej 3,0 m zabezpiecza¢ grodzicami.

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne o $rednicy @1000mm PP.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegétowe dotyczace robdt budowlanych
polegajacych na:
a/ zdjecie ok. 25 cm warstwy ziemi urodzajnej i rozécielenie jej po zakonczeniu rob6t (tereny zielone)
- mechaniczne zdjecie humusu na odktad obok wykopu;
- formowanie humusu w pryzmys;
- roz$cielenie humusu po zasypaniu wykopow;
- obsianie trawg stosownie do uzgodnienia z wlascicielem terenu.
b/ zdjecie nawierzchni jezdni oraz podbudowy
- prace wykona¢ wg ST-03
¢/ wykonanie wykopéw umocnionych, liniowych wasko przestrzennych;
- wykopy w gruncie z wywozem nadmiaru ziemi na odktad staty (na odlegtos¢ do 10 km);
- wykopy w gruncie z czasowym odwiezieniem ziemi - odktad tymczasowy (na odlegto$¢ do 1 km);
- wykopy w gruncie na odktad miejscowy - obok wykopu;
- pelne umocnienie $cian wykopéw wypraskami stalowymi;
- rozbiérka obudowy wykopow.
d/ zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego na okres rob6t z demontazem tych zabezpieczen oraz docelowe
zabezpieczenie istniejacych rurociagdéw
e/ pompowanie wody z wykopéw
- pompowanie wody pompg zanurzeniowa do odwodnien - praca pompy
f/ wykonanie podloza pod przewody z warstwy pospéitki dowiezionej oraz warstwy ochronnej rur z piasku
dowiezionego (podsypki, obsypki i zasypki wstepnej)
- zakup i dostarczenie kruszywa frakcji 0/63 mm do miejsca wbudowania;
- wykonanie zageszczonego fundamentu kruszywowego z kruszywa frakcji 0/63 mm o grubo$ci warstwy 500 mm
w otulinie z geotekstyliow;
- wykonanie podsypki o grubosci od 150 mm do 300 mm z zageszczeniem,
- wykonanie obsypki z obu stron do 60-70% wysokos$ci rury z zaggszczeniem;
- wykonanie zasypki wstepnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem;
- utozenie tasmy ostrzegawczej.
g/ zasypywanie wykopéw gruntem z odktadu miejscowego i tymczasowego
- zasypka gléwna wykopow warstwami max 30 cm, z zaggszczeniem (Dpr = 95+103%);
- przemieszczenie gruntu spycharkami.
h/ utwardzenie nawierzchni terenu
- odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drég, placéw i parkingéw.
i/ zasypywanie wykopdéw piaskiem lub gruntem z odktadu miejscowego i tymczasowego
Szczegbtowy zakres wszystkich robét ujety jest w Przedmiarach Robét stanowiacych integralng cz¢$¢ Dokumentacji
Projektowej. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegétowa Specyfikacja Techniczng
ST-00. Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet jesli
w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacjg Techniczng ST-0 "Wymagania ogélne" pkt 1.4 oraz jak nize;j:

Podloze - czgé¢ konstrukeyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepna.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

PodloZze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreSlonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiatl, z ktérego wykonano rury, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy migdzy podsypka a zasypka wstgpna, otaczajacy przewod.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego migdzy powierzchnig zasypki wstepne;j i terenem.

Niecka montazowa pod 1aczniki - zaglebienie w warstwie podsypki pod tacznikiem wykonane w czasie przygotowania
podloza. Zaglebienie powinno by¢ dlugosci odpowiadajacej 2-3 krotnej diugosci lacznika o glebokosci
umozliwiajacej taczenie i réwne utozenie rur oraz pézniejsza kontrole polaczenia bez naruszania podsypki.

Fundament kruszywowy - podltoze z kruszywa gruboziarnistego uksztaltowane w taki sposéb by umozliwi¢ bezpieczne
przekazywanie obcigzen na grunt o niskiej no$nosci.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace organizacji Robdét podano
w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" - pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne stosowania Materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt.2.
Do wykonania Robé6t ziemnych stosuje si¢ nastepujgce materiaty:

a/ materiat podsypki i obsypki

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem podsypki, obsypki oraz zasypki powinien by¢ materiat
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki drobno- i Srednioziarnisty. Podsypke¢ o minimalnej grubosci 200 mm,
obsypke zasadnicza (wokot rury) i gérna do wysoko$ci 300 mm nad rura nalezy wykonaé piskiem o $rednicy ziaren
0-2 mm. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm dla rur z PVC-U, PP-B oraz PE-HD (zaleca si¢ wykonanie obsypki z materiatu o parametrach takich jak
dla podsypki). Wadliwe przeprowadzona obrébka gruntu moze prowadzi¢ do nadmiernych odksztatcen przekroju rury
i obnizenia trwatosci rurociagu.

Do zasypywania wykopu przewodéw powyzej strefy ochronnej rur nalezy stosowaé grunty sypkie, $rednio lub
gruboziarniste, dobrze zageszczajace si¢, bez korzeni, grud ikamieni, mineralne. Poza strefami obcigzenia
komunikacyjnego mozna stosowa¢ do zasypki grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad. Do zasypki mozna
uzy¢ gruntdw spelniajacych wymagania norm PN-B 10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-EN1610:2015-10,
PN-EN 13242+A1:2010, PN-B 02481:1998 (piasek, zwir, pospéika).

b/ zasypka wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materialem obsypki powinien by¢ nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno- i $rednioziarnisty. Zaleca si¢, aby materialty uzyte na podsypke nie zawieraly czastek
o rozmiarach powyzej 20 mm dla rur DN<200 mm oraz 40 mm dla 200<DN<600. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm dla rur z PVC-U, PP-B oraz
PE-HD (zaleca si¢ wykonanie obsypki z materiatlu o parametrach takich jak dla podsypka). Wadliwe przeprowadzona
obrébka gruntu moze prowadzi¢ do nadmiernych odksztalcen przekroju rury i obnizenia trwatosci rurociggu.
Do zasypywania wykopu przewodéw powyzej strefy ochronnej rur nalezy stosowaé grunty sypkie, $rednio lub
gruboziarniste, dobrze zageszczajace si¢, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Poza strefami obcigzenia
komunikacyjnego mozna stosowaé do zasypki grunt wydobyty z wykopdw i sktadowany na odktad .Do zasypki mozna
uzy¢ gruntdw spelniajacych wymagania norm PN-B 10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-EN1610:2015-10,
PN-EN 13242+A1:2010, PN-B 02481:1998 (piasek, zwir, pospétka). Zasypke wykopu w strefie podlegajacej
obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z pospéiki zaggszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego
spelnienie warunku podbudowy jezdni wg PN-S-02205:1998 tj. podioze G1 o module sprgzystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 120 MPa, wskaznik zageszczenia Is=1,03 dla kategorii ruchu od KR3 do KR6.
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¢/ rury ochronne

Do zabezpieczenia projektowanego rurociggu nalezy stosowac rury ochronne o dlugosci i $rednicy dostosowanej do
$rednicy rurociagu zabezpieczanego.

Do zabezpieczenia istniejagcych rurociggédw nalezy stosowaé rury ochronne dwudzielne o dlugodci i $rednicy
dostosowanej do $rednicy rurociagu zabezpieczanego. Rur¢ przewodowa uktada¢ na pierScieniach poslizgowych.
Konce rury zabezpieczy¢ uszczelnieniami systemowymi producenta rur ochronnych.

d/ rury ostonowe kabli
Do zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych stosowa¢ rury ostonowe dwudzielne DN 100 mm
i 160 mm z polipropylenu lub polietylenu.

3. SPRZET

Warunki ogélne stosowania Sprzetu podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne" - pkt. 3. Sprzet do robét ziemnych musi
by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii oraz warunkéw wykonywania robdt. Sprzet nie moze wplywaé
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysoko§ciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane beda specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe).

Roboty rozbiérkowe maja by¢é wykonywane recznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone

do robét. Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- koparka podsigbierna o poj. tyzki 0,25 + 0,6 m® ,

- spycharki ggsienicowe o mocy do 74 kW,

- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zageszczarki ptytowe,

- zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow konstrukcji,

- zawiesia parciane i haki montazowe,

- agregat pradotworczy (kompresor),

- wibratory do zaggszczania beton,

- szalunki wypraskami, obudowy systemowe dostosowane do technologii realizacji robot,

- pompy spalinowe i ewentualnie zestawy igtofiltréw (w przypadkach koniecznych).

4. TRANSPORT MATERIALOW

Warunki ogélne stosowania §rodkéw transportu podano w STO ,, Wymagania ogdlne" pkt. 4.

Do transportu gruntu wydobytego z wykopdw stosuje si¢ samochody samowytadowcze i inne $rodki transportu,
odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Transport humusu z wykopu mozna dokona¢ dowolnym Srodkiem transportu. Zanieczyszczenia powstale podczas
przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca

jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek humusu
naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie Robot.

Materiaty sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materialami np. innych klas i gatunkéw.

Jezeli piasek i zwir przeznaczony do wykonania podsypki i obsypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu
na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ materiat
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w STO ,, Wymagania ogélne" - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich powinny by¢ wykonywane roboty ziemne.

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do Robét nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planami sytuacyjno-wysoko$ciowymi, wymiarami i rzednymi istniejacych i projektowanych
podziemnych sieci uzbrojenia terenu i obiektow na sieci, lokalizacjg uzbrojenia podziemnego;

- z wlascicielami terenéw uzgodni¢ protokolarnie warunki i termin prowadzenia robdt;
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- ustali¢ miejsce Terenu Budowys;

- ustali¢ miejsce sktadowania urobku;

- ustali¢ sposéb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg opadowa;

- nalezy wytyczy¢ o$ przewodéw w terenie przez uprawnionego geodete;

- dokonaé¢ trwalego oznaczenia osi przewodéw w terenie za pomocg kotkéw osiowych. Kolki osiowe wbi¢ na
zatlamaniach trasy;

- oznaczy¢ obiekty kolidujace;

- ciag reperéw nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej;

- zabezpieczy¢ teren prac zgodnie z Organizacja Ruchu;

- powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw obcych sieci o terminie rozpoczecia rob6ét ziemnych.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia Rob6t podano w STO - punkt. 5.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg normy PN-B-10736:1999 - , Roboty ziemne. Wykopy

otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”, wg PN-B-06050:1999 -

”Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.” oraz wg PN-EN 1610:2002 - ”Budowa i badanie przewodéw

kanalizacyjnych.”.

Zaleca si¢ zachowanie w trakcie prowadzenia robdt ziemnych szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwosé

wystepowania na terenie inwestycji uzbrojenia podziemnego nienaniesionego na podktady mapowe (wykona¢ reczne

przekopy kontrolne).

Przewiduje si¢ wykonanie prac metoda tradycyjna w wykopach o §cianach pionowych, wasko i szeroko przestrzennych

o szeroko$ci dna zaleznej od $rednicy zewngtrznej rury oraz poszczeg6lnych elementéw projektowanych przewodow.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy przewodu,

polowy szerokoS$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdluz nich

i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢

odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawié

tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy

nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstgpach co 30,0 m. Lawy powinny

mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle

z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposb zapewniajacy

ich eksploatacje.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ na szeroko§¢ minimalng niezb¢dng dla ulozenia urzadzen. Wykopy przewiduje

si¢ wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy

wykonac¢ recznie przekopy kontrolne w celu jego zlokalizowania. W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego

i nadziemnego, pod nadzorem ich wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. W miejscach przejs$¢ pieszych oraz poruszania

si¢ pojazdéw kolowych nalezy wykona¢ zabudowanie ktadek drewnianych typ A2 oraz B.

Wykopy glebokie wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych (np. stalowymi boksami szalunkowymi lub

wypraskami stalowymi) i zabezpieczonych rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci i giebokosci

wykopu oraz gabarytéw urzadzen. Szeroko$¢ wykopu pionowego u podstawy powinna by¢ dostosowana do gabarytéw

montowanych elementow.

W przypadku wystapienia zmiennych warunkéw gruntowych dla odcinkéw lokalizowanych w pasach drég, przewiduje

si¢ pelng wymiane gruntu i odwéz urobku do 10 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Dla pozostatych odcinkéw

przewiduje si¢ wykorzystanie czegsci gruntu rodzimego piaszczystego do zasypywania wykopdw, dlatego planuje si¢

tymczasowe skladowanie urobku obok wykopu, natomiast ewentualny nadmiar gruntu zostanie zagospodarowany przez

Inwestora.

Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nast¢pujace wymagania:

a. gérne krawedzie elementéw przySciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw;

b. rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposéb uniemozliwiajacy ich spadnigcie;

c. powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu;

d. w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czg¢sci wykopu.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robét, od rozpoczecia wykopu

i konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nast¢gpnie do catkowitego zapelnienia wykopu

i usunigcia obudowy.

Rurociagi nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej wyrobionej na kat 90° o grubosci 15c¢cm. Obsypke rurociggéw do

wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé materialem nowym (np. wilgotnym piaskiem) dowiezionym z odleglosci

do 10 km, ubijanym warstwami co 10-30 cm na catej szeroko$ci wykopu z recznym zageszczeniem ubijakami lub

lekkim sprzetem mechanicznym.

Podsypke o obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obydwu stron przewodu i zaggsécie niezwlocznie po wbudowaniu

w taki sposéb, aby nie spowodowac odksztalcenia rur zaréwno w rzucie jak i w ich przekroju poprzecznym.
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Zageszczenie tych warstw powinno przebiega¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzgtem
(warstwami do 30 cm grubos$ci) — niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu cigzkiego. Strefa ulozenia przewodu ma
bowiem najwigksze znaczenie dla wytrzymatos$ci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych
przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czesci rury (podbicie ,,pach” przewodu), a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz
85% zmodyfikowanej préby Proctor'a. Warstwa obsypki grubosci 5 cm uktadana bezposrednio na podsypce
i bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszczenia.

Zostanie ona doggszczona podczas zaggszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie ulozenia przewodu
ipozwoli na jego elastyczne ulozenie. Pod zlgczami nalezy wykonaé zaglebienia pod kielichy, aby przewody nie
opieraly si¢ na ztaczach.

W przypadku wystapienia w podlozu wykopu gruntéw migkkoplastycznych przewody nalezy posadowi¢ na podtozu
przygotowanym z warstw (kolejnos¢ warstw podano od dna wykopu):

a. pospétka stabilizowana cementem, grub. warstwy 20 cm (80 kg cementu na 1 m® posp6tki);

b. warstwa piasku zageszczonego do ID = 0,98, o grub. 10 cm.

Wykopy zlokalizowane w pasie drég publicznych zagesSci¢ w dalszej czg$ci gruntem piaszczystym nowym tak, aby
wskaznik zaggszczenia gruntu wynosit IS=0,98+1,00 (zgodny z wymaganiami administratora drogi).

W przypadku wykopéw zlokalizowanych w gruntach rolnych oraz ogrédkach przydomowych dalsza zasypke
prowadzi¢ gruntem rodzimym bez kamieni z odtworzeniem warstwy humusu.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia odwadniajace zabezpieczajace wykop przed zalaniem wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie
mozna to uzyska¢ przez odpowiednie wyprofilowanie terenu. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktére spowoduje ich nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak réwniez za dowieziony grunt. Urzadzenia odprowadzajagce wody poza obszar rob6t nalezy kontrolowac
i konserwowac przez caty czas trwania rob6t. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia gltebokosci wigkszej niz 1,0 m od
poziomu terenu, w odleglosdci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigzlych, +5cm dla gruntéw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopéw
od osi wytyczonej geodezyjnie nie powinno przekraczaé + 2 cm.

5.3.2. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, w pasie robot ziemnych, na trasie gdzie wystepuja grunty urodzajne
nalezy zdja¢ wierzchnig ok. 25 cm - warstwe gleby (humusu) i ztozy¢ obok wykopéw. Podobnie nalezy postgpowac na
trasach projektowanych przewodéw przebiegajacych przez trawniki, sady. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie
z zastosowaniem rowniarek lub spycharek, wyjatkowo, gdzie to niemozliwe, recznie.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych ziemi¢ urodzajng uzupetni¢, rozplanowac i zrekultywowac.

5.3.3. Odspojenie gruntu

Po wykonaniu rozbiérki nawierzchni lub usunigciu warstwy ziemi urodzajnej nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomoca
topat lub mechanicznie koparkami. Pogl¢bianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach
pozostatych moze odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Przy glebieniu wykopéw w gruntach wodonos$nych jest
konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, si¢gajacych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu: $cianki
te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.

W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie. Przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie.

Wykopy liniowe pod przewody, ktérych trasy przebiegaja wzdluz zwartej zabudowy oraz w pasach rozdziatéw drég
iulic wymagaja czasowego wywozu urobku (na odleglos¢ do 1 km), na miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Inzyniera. W rejonach robdt z catkowitym odwozem ziemi prace wykonywa¢ odcinkami
o dtugosci 50-100 m z catkowitym odwozem z pierwszego odcinka i przemieszczaniem ziemi z nowego wykopu do
zasypania juz wykonanych odcinkéw przewodu.

Wydobywana ziemi¢ na odklad miejscowy nalezy sktadowa¢ w odlegto$ci 1 m od krawedzi wykopu, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Odspojenie gruntéw skalistych - mechanicznie z wywozem i wymiang gruntu.

Strona 34 z 177



Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy (na odleglo$¢ do 10 km) na miejsce wybrane przez Wykonawce
1 zaakceptowane przez InZyniera.

Wykop powinien by¢ glebszy odpowiednio o 15/20 cm w stosunku do rzg¢dnych posadowienia przewodu (nalezy
uwzgledni¢ grubos§¢ warstwy podsypki i grubo$¢ Scianki rury przewodowej).

Zdjecie ostatniej warstwy gruntu z dna wykopu powinno by¢ wykonane recznie, bezposrednio przed ulozeniem
podsypki piaskowo-zwirowej i posadowieniem przewodow.

5.3.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy wykopu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopoéw

na czas budowy kanalizacji grawitacyjnej zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych sieci.

Przy wykonywaniu umocnienia wykopéw powinny by¢ zachowane nast¢gpujace wymagania:

- zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw,

- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch
pojazdow lub gdy, znajduje si¢ w zasiggu pracy zurawia,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét, z dna wykopu rozpartego,

- w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac si¢ w cze$ci wykopu odeskowanego,

- w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowac¢ pomosty, lub usuwaé urobek
przy pomocy wyciagu. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo
w miar¢ zasypywania wykopdw, poczynajac od dna wykopu.

Metoda wykonywania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, glebokosci

wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich

zakoniczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych robét i szybko zlikwidowaé wykopy
przez ich zasypanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, stosowanymi normami oraz

przepisami BHP. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m. Odspajanie urobku Odspajanie

gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie i mechanicznie, przy czym odspajanie r¢czne moze by¢ potaczone

Z r¢cznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikéw lub urzadzen do mechanicznego wydobycia

urobku. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych, na ktére sktadajg si¢ warunki geologiczne

oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za
pomoca koparki jednonaczyniowej podsigbiernej lub chwytakowe;.

Przy wykonywaniu wykopéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci

okreslonych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej

stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie zgodnie z obowigzujacymi

normami PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-B-04481:1988.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy przewodu potowy

szeroko$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie

krawedzi na gruncie topata. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu w odleglosci

1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejScie wzdtuz wykopu. Przejécie to powinno by¢ stale oczyszczane

Z wyrzucanej ziemi.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m przy braku wody gruntowej i usuwisk powinno wynosi¢:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,5;

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu

szerokosci rownej trzykrotnej giebokosci wykopu.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nast¢pujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu,
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd od krawedzi wykopu,

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych (silne opady
deszczu).

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltgbokosci wigkszej niz 1,0 m od

poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3cm dla gruntéw zwigztych, +- 5 cm dla gruntéw

wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +- 5 cm.

Wykopy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne obustronnie szczelnie zabezpieczone wypraskami (do 3,0 m glebokosci,

przy prowadzeniu robét przy pasie czynnej jezdni itd), przy czym obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
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Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym,
a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Glebokie wykopy zabezpieczy¢ S$ciankami szczelnymi z grodzic stalowych dobranych na podstawie stosownych
obliczen. Ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo budynkéw, grodzice zaglebia¢ metoda wciskowa bezwibracyjna, ktéra nie
powoduje uszkodzenia przyleglych do strefy robét obiektéw budowlanych. Obudowa wykopu musi zabezpieczy¢
wykop przed utratg stateczno$ci spowodowana obcigzeniem od pojazdéw.

W trakcie robét prowadzi¢ obserwacje istniejacych obiektéw sasiadujacych ze strefa rob6t z pomiarami geodezyjnymi
osiadania gruntu. Wstrzymac¢ roboty zwigzane z zaglebianiem grodzi¢ w przypadku stwierdzenia ich szkodliwego
oddzialywania na istniejagce obiekty budowlane. Pozostawi¢ w gruncie na stale obudowe z grodzic wokét zbiornikéw
iurzadzen. Po zakonczeniu robét zwigzanych z posadowieniem urzadzen grodzice nalezy obcia¢ na wysokosci
ok. 1,50 m ponizej terenu i zasypac.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami i wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach, przepisach prawnych,
normach i instrukcjach przestrzegajac parametréw skrajni rob6t i przepiséw BHP.

5.3.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy przewodow

W trakcie prowadzenia prac montazowych poziom wdéd gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu, az do ostatecznego zakonczenia zageszczania obsypki. Odwodnienie wykopéw realizowaé przez wykonanie
drenazu na catej dtugosci przewodéw, rzapi i odpompowywanie wody. W zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju
gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa;

- drenazu poziomego;

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla przewod6éw uktadanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub
zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robét
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Poniewaz w trakcie badan geologicznych na obszarze stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych projektuje si¢
odwodnienie wykopéw za pomoca iglofiltréw @50 wptukiwanych w obsypce do gtgbokosci 1,0 m ponizej rzgdnej dna
wykopu w rozstawie co 1,3-2m po jednej lub obu stronach wykopu.

W okresie poczatkowego odwodnienia (tj. od rozpoczecia pompowania do ustalenia si¢ krzywej depresji) predkosé
obnizania poziomu wody gruntowej nie moze przekroczy¢ 0,5 m/dobe. Pompowanie w tym okresie nalezy rozpoczaé
od minimalnego wydatku pomp poprzez stopniowe zwigkszanie wydajnosci. Nalezy regulowa¢ wydatek pompowania
tak, aby nie przekroczy¢ predkosci obnizania poziomu wéd gruntowych. Sposéb oraz szczegétowe zalozenia
odwodnienia konkretnych odcinkéw przedstawiono na rysunkach profili podluznych, zamieszczonych w czgsci
graficznej opracowania — ,,Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu”.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ typowe
zestawy igtofiltrow umieszczane na glebokosci 1,0 m wigkszej od planowanego poziomu osuszania, montowane
naprzemianlegle w odlegtosci nie wigkszej niz 2,0 m od siebie. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku
wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

Przewiduje si¢ odwodnienie wykopéw za pomoca jednorzgdowego drenazu poziomego z rur perforowanych DN 125-
150mm, utozonych w obsypce filtracyjnej piaskowo-zwirowej o granulacji 4-25 mm, na gigbokosci ok. 0,4 m ponizej
posadowienia przewodéw. Drenaz wykona¢ w zaglebieniu 0,35x0,20 m wykonanym wzdluz dna, przy bocznej $cianie
wykopu. Spadek drenazu w kierunku odpltywu réwny jest spadkowi projektowanego przewodu. Pompowanie wody ze
studzienki zbiorczej DN 0,50 m giebokosci 1,0 m (wykonanej z rury betonowej) zabudowanej w najnizszym miejscu
budowanego odcinka proj. sieci. W przypadku wystgpienia sagczen spowodowanych warunkami atmosferycznymi, wode
pompowacé bezposrednio z wykopu, ze studzienki zbiorczej DN 0,50 m o glebokosci 1,0 m zabudowanej w najnizszym
miejscu budowanego odcinka przewodu. Odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji lub do rowéw melioracyjnych
rurociagiem DN 100 stalowym przez bezposrednie pompowanie wody z wykopéw pompa zanurzeniowg do odwodnien
z wykorzystaniem agregatu spalinowego.

Wykonawca wykona wilasciwe odwodnienie umozliwiajace prowadzenie prac montazowych i przedstawi Inzynierowi
do akceptacji spos6b prowadzenia prac odwodnieniowych wykopéw oraz uzgodni rzeczywisty czas pompowania.

5.3.6. Podloze

5.3.6.1. Podloze naturalne

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu - tolerancja rzednych dna
wykopu * 3 cm. Przewody nalezy uklada¢ w odwodnionym wykopie, na wyréwnanym podtozu, z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.
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Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu. Na poziomie posadowienia muszg wystgpowac grunty o wystarczajacej nosnosci. Podtozem dla uktadanych
rur moze by¢ grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom
okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-B-02481:1998. Dla gruntéw spoistych (ms, ss, zs) wykonaé
nalezy podsypke o grubo$ci minimum 0,20 m i nie mniejszej od 0,25 $rednicy uktadanej rury, z gruntu sypkiego
o uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm).

W przypadku zalegania w podtozu (w strefie posadowienia) duzych kamieni, zaleca si¢ ulozenie warstwy podsypki
o grubosci 0,2 m z gruntu sypkiego o wilgotno$ci optymalnej i uziarnieniu do 20 mm.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o glebokosci 0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.

Dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m ponizej
poziomu podtoza naturalnego.

5.3.6.2. Podloze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te, ktére wymieniono wyzej nalezy wykona¢ podtoze

wzmocnione. Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty,
torfy, itp.) o malej grubosci po ich usunigciu, przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robét
odwadniajacych), w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodéw, jako
warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, w razie koniecznosci obetonowania rur.

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnoSci przewoddw.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub

gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z PVC-U 100 mm, dla pozostatych

50 mm. Dopuszczalne zmniejszenie grubos$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢

wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji

Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-ENV 1046.

Podloze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly si¢ na calej jego dlugosci co

najmniej na 1/4 obwodu (kat podparcia rury min. 90°).

Studzienki posadowione bgda na wyréwnanym podlozu z chudego betonu C8/10 o grubosci 10 cm. Ksztalt

i powierzchni¢ podloza nalezy dostosowaé do powierzchni dna studzienki.

Zageszczona podsypka piaskowa pod rurg powinna mie¢ jednolita grubo$¢ na caltej dlugosci rury, przy czym jej

minimalna grubo$¢ wynosi 100 mm w gruntach normalnych (drobnoziarnistych) i 150 mm w gruntach skalistych

i twardych. W miejscach faczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3

krotnej szeroko$ci zlacza.

5.3.7. Zasypka i zageszczenie gruntu

Zasypke przewodéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B 10736:1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla

przewodéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” wg PN-B-06050:1999 -

”Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”.

Do zasypywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu uktadania przewodéw i montazu poszczegélnych elementow,

sprawdzeniu spadkéw przewodéw, wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci

przewodow.

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw

na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Material obsypki nie moze zawiera¢ w zadnym przypadku kamieni

mogacych uszkodzi¢ rur¢. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC-U, PP-B oraz PE-HD (zaleca si¢ wykonanie obsypki z materialu

o parametrach takich jak dla podsypka). Wadliwe przeprowadzona obrébka gruntu moze prowadzi¢ do nadmiernych

odksztalcen przekroju rury i obnizenia trwatosci rurociggu.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstgpnej) przewodow z wylaczeniem odcinké6w na ztgczach;

- po prébie szczelnosci zlacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen rur;

- wykonanie zasypki gtéwnej do powierzchni terenu gruntem rodzimym, warstwami, z jednoczesnym zageszczaniem
i rozbiérka umocnienia wykopu.

Strona 37 z 177



Zasypke pod drogami i chodnikami nalezy prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Jezeli grunt rodzimy spelnia wymagania jak wyzej to mozna
uzy¢ go do zasypki wykopu. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do minimum (nie nalezy
zrzuca¢ materialu obsypki na rur¢ z wysokosci wigkszej niz 2,0 m).

Przy zaggszczaniu warstwy ochronnej nalezy zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rury. Nalezy
szczegblng uwage zwrdcic na podbicie pachwin w celu uzyskania wlasciwego podparcia rury.

Rurocigg powinien mie¢ wsparcie o kacie 90° (rura powinna opiera¢ si¢ na min 1/4 swojego obwodu) stanowigce
tozysko nosne rury o stopniu zageszczenia pachwin do 95% w skali Proctora.

W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym, a materiat zasypki
powinien posiada¢ optymalng wilgotno$¢.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wickszej niz 0,15 m,
zageszczajac materiat obsypki do 98% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora, a w bezposrednim sasiedztwie rury
do 95% zmodyfikowanej warto$ci modutu Proctora.

W trakcie zaggszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastgpito podniesienie rury.
Przy zaggszczaniu szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wykop pod ztaczem, zeby nie uleglo zniszczeniu.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100 kg) lub
zageszcza¢ obsypke ubijakiem. Uzywanie wibratora bezpo$rednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Warstwa przykrywajaca, wystepujaca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzcholek rury moze by¢
zageszczona za pomoca Sredniej wielkoSdci zaggszczarek wibracyjnych (maksymalny cigzar roboczy 0,60 kN) lub za
pomoca plytowych zageszczarek wstrzagsowych (maksymalny cigzar roboczy 5,00 kN). Srednie i cigzkie urzadzenia do
zageszczania gruntu wolno dopiero stosowac przy przykryciu rurociggu powyzej 1,0 m.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania,
warstwami 0,2 m z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrkg odeskowan oraz rozp6r Scian wykopu.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci,
W przeciwnym razie zagg¢szczang warstwe gruntu nalezy polewaé woda.

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy okresla si¢ przy pomocy wskaznika
zageszczenia, ktérego odchylenie powinno by¢ mniejsze od 2%.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ doktadnego zageszczenia gruntu, szczegdlnie przy studniach rewizyjnych i $cianach
wykopow. Powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno wynosi¢ w terenach nieutwardzonych nie mniej niz
95% wg Proctora, natomiast na terenach pod drogami kategorii KR1 i KR2 nie mniej niz 100% wg Proctora, a pod
drogami kategorii od KR3 do KR6 nie mniej niz 103% wg Proctora.

Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednocze$nie podczas zaggszczania mechanicznego
nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sgsiadujacego, dlatego przed zaggszczaniem kolejnej warstwy nalezy rozebraé
umocnienie wykopu (na jej wysokos$ci). Stopien zaggszczenia powinien by¢ systematycznie sprawdzany przez
uprawnionego Inspektora.

Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy uzyciu urzadzen katarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne.

Po zasypaniu wykopdéw, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢ badania no$nosci gruntu wyznaczajac co najmniej
pierwotny i wtérny modul odksztatcenia zasypanego gruntu (badania wykona¢ w kilku punktach zgodnie z Polska
Norma i warunkami technicznymi dotyczacymi drdég). Pokrywy istniejacych studzienek i wpustéw dostosowaé do
poziomu nawierzchni ulic.

W terenach zielonych obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia
0,85. Zageszczona podbudowa drogi oraz grunt w wykopach winny spelnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998
jak dla drég kategorii KR-2 - podloze G1 o module sprezysto$ci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa, wskaznik
zageszczenia [;=1,00.

5.3.8 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej sieci przewodow wystepujace na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na planach

sytuacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Uzytkownikow.

W zakresie uzbrojenia podziemnego trasa projektowanych rurociagdéw krzyzuje si¢ uzbrojeniem podziemnym: kablami

telekomunikacyjnymi, kablami energetycznymi, siecia wodociagowa 1 kanalizacyjng. Wszystkie skrzyzowania

przewidziano wykona¢, jako podziemne z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci pionowych.

Nalezy liczy¢ si¢ z napotkaniem niezinwentaryzowanych podziemnej sieci uzbrojenia terenu. W miejscach skrzyzowan

projektowanych przewoddéw z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, nalezy wykonaé recznie prébne wykopy w celu

potwierdzenia przebiegu istniejacych sieci.

Napotkane istniejace uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wszystkie skrzyzowania zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob:

a. kabel teletechniczny i energetyczny nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi z PE, skr¢canymi lub spinanymi tak
aby ich konce wystawaty minimum 1,5 m poza obrys kolizji. Konce rur zaslepi¢ pianka poliuretanowa, natomiast na
catej dtugosci uszczelnié, zabezpieczajac przed zamulaniem. Zabezpieczenie wykona¢ metoda bezprzerwowa;
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b. w przebiegach réwnolegtych zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wzdluzng 1 pionowa od urzadzen
telekomunikacyjnych, ktéra powinna wynosi¢ min. 1,0 m;

c. stupy energetyczne, o$wietleniowe i telefoniczne znajdujace si¢ blizej niz 2,0 m od krawedzi wykopu nalezy
podstemplowa¢, przed przystapieniem do wykopdw, w sposéb podany przez wilasciciela kolidujacej linii i pod jego
nadzorem;

d. kanaty nalezy podstemplowac¢ dopiero po wykonaniu podkopu tunelowego;

pod rurami gazowymi nalezy wykona¢ podkop tunelowy;

f. poniewaz nie jest znana dokladna glgboko$¢ polozenia istniejacej podziemnej sieci uzbrojenia terenu, w przypadku
wystgpienia kolizji, nalezy dokonaé¢ korekty posadowienia projektowanego przewodu z zachowaniem warunki
minimalnego przykrycia rur h=1,5 m.

Nalezy zachowa¢ pionowa odlegtos¢ miedzy przewodami w §wietle min. 10 cm (dotyczy réwniez rury ochronne;j).
Konieczno$¢ przetozenia podziemnej sieci uzbrojenia terenu powinien potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Przetozenie rurociaggéw kazdorazowo wymaga przeprowadzenia préby szczelnoS$ci, plukania i dezynfekcji z godnie
7 obowigzujacymi przepisami;

g. skrzyzowania z gazociggami:

* oznakowanie gazociggu jak i inne urzadzenia zwigzane z eksploatacja gazociggu (zespdt zasuw, stupki
pomiarowe) winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem;

przed przystapieniem do rob6t w sasiedztwie urzadzen gazowych nalezy powiadomi¢ wiaSciwg terenowo

Rozdzielni¢ Gazu o terminie rozpoczecia prac podajac nazwisko i imi¢ kierownika budowy, inspektora nadzoru

oraz ich adresy;

doktadne potozenie sieci nalezy ustali¢ poprzez przekopy kontrolne wykonane recznie a w przypadku ich odkrycia

fakt ten zglosi¢ w Rozdzielni Gazu celem dokonania ogledzin oraz ustalenia prac zwigzanych z zabezpieczeniem

ich stanu technicznego;

gazociagi przy glebokich wykopach (ponizej poziomu gazociagu) nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem

i uszkodzeniem przez podwieszenie na belkach. Przy prowadzeniu prac w poblizu zabezpiecz nalezy zachowaé

odlegloéci poziome zgodnie z Dz.U.Nr.97 poz.1055 z dnia 11.9.2001r. oraz odlegto$¢ pionowa zgodnie z norma

PN-91/M-34501;

na przewodach gazowych zabudowa¢ rur¢ ochronng.

Nalezy zachowaé szczegdlna ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia prac wykonawczych szczegllnie w zakresie

zblizenia do istniejgcych rurociggdw.

W zwiazku z powyzszym przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny majacy na celu

wyznaczenie trasy istniejacego i projektowanego uzbrojenia, nastgpnie wykonac¢ recznie przekop kontrolny w celu

jego zlokalizowania i zabezpieczenia, a w razie kolizji zmieni¢ ich lokalizacje.

W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej zalozy¢ na istniejacych lub projektowanych (wg DP)

rurociggach rury ochronne dwudzielne stalowe o dlugosciach i §rednicy zgodnej z Dokumentacja Projektowa.

Rury ochronne taczone srubami musza by¢ zabezpieczone przed korozja poprzez ocynkowanie na goraco.

Rure przewodowa uktadaé na pierécieniach poslizgowych zabudowanych w odstgpach okreslonych w Dokumentacji

Projektowej. Konce rury zabezpieczy¢ uszczelnieniami systemowymi (manszetami) producenta rur ochronnych.

Prace ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie w pasie o szeroko$ci 3,0 m z kazdej strony.

Wszystkie w strefie skrzyzowan rurociaggéw prowadzi¢ pod nadzorem stuzb ich wiascicieli. (szczegétowe wytyczne

prowadzenia rob6t w uzgodnieniach). W przypadku napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego mozliwa jest

korekta trasy rurociggu w porozumieniu z projektantem.

W takich wypadkach nalezy pami¢taé o koniecznosci odpowiedniego docigcia rur przy zachowaniu wymaganych

specyfikacja dlugosci kr6écéw wybiegowych.

Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw poszczegdlnych

sieci 1 urzadzen o sposobie i terminie wykonania robdt. Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane,

a napotkane i przerwane ciagi drenarskie Wykonawca winien zglosi¢ Inzynierowi i naprawi¢ pod nadzorem stuzb

melioracyjnych.

o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w STO ,,Wymagania ogélne" - pkt. 6. Kontrola zwigzana z wykonaniem
rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki
kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaly spelnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét

Badanie materiatéw uzytych do robét ziemnych nast¢puje poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiami ST,
Dokumentacji Projektowej i norm materialowych. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ warunkom stawianym
przez Uzytkownika i by¢ zgodne z Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja Projektowa.
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6.3. Kontrola robét ziemnych i czas ich przeprowadzania

Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli prowadzonych Robét. Sprawdzenie zgodno$ci wykonywanych badz
wykonanych Robét z ST, Dokumentacjg Projektowa i Poleceniami Inzyniera polega na stwierdzeniu wzajemnej
zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Termin sprawdzenia

rozpoczgcie w czasie zakonczenie

Lp [Rodzaje sprawdzen budowy budowy budowy
odbiory migdzyoperacyjne odbidr koncowy
1 |Zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng - tak tak
2 |Roboty pomiarowe tak - -
3 |Przygotowanie terenu tak - -
4 |Rodzaj i stan gruntéw w podlozu, w zlozu tak tak tak
i wbudowaniu w nasyp

5 |Odwodnienie wykopdw i nasypoéw tak tak tak
6 |Stopien i wskaznik zageszczenia gruntéw nasypanych - tak tak
7 |Zabezpieczenie wykopdw i nasypow tak tak
8 |Wykonczenie, niwelacja, humusowanie - tak tak

6.3.1. Kontrola usunie¢cia humusu
Sprawdzenie jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.

6.3.2. Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom

zawartym w ST i normach:

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych.

Kontrola wykopu powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnos$cig do I cm;

- badanie materialéw i elementéw obudowy, sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg gruntowg
iopadowa oraz sprawdzenie zachowania warunkéw BHP (drabiny zejsciowe do wykopéw powinny byc¢
rozmieszczone co 20 m);

- badanie metod wykonywania wykopow;

- badanie odchylenia osi wykopdéw;

- sprawdzenie szeroko$ci wykopow;

- sprawdzenie rzednych dna wykopdéw;

- sprawdzenie zabezpieczenia rurociggdw i kabli w obrgbie wykopu;

- sprawdzenia sposoby zabezpieczenia wykopu oraz sposobu obsypywania i zasypywania rur na okolicznos¢ zgodnosci
z zalozeniami obliczen projektowych w zakresie obsypki i zasypki dla rur kamionkowych, PE-HD, PP-B oraz PVC-U;

- badanie podloza naturalnego przez sprawdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny grunt rodzimy, ma naturalng
wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-B-02481:1998;

- badanie i pomiary szerokos$ci, gruboSci i zaggszczenia warstwy podloza piaskowo-zwirowego przez obmiar
iogledziny zewnetrzne oraz badanie wskaznikow zageszczenia, przy czym grubo$¢ podloza nalezy zbadaé w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka z doktadno$cia do 1 cm, zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne
z pkt. 5.2.6;

- sprawdzenie wykonania niecek montazowych pod taczniki;

- badanie warstwy ochronnej zasypu przez pomiar jej wysoko$ci nad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkosci
materiatu oraz badanie wskaznikéw zageszczenia obsypki i zasypki wstgpnej. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m. Zageszczenie powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.7.

6.3.3. Dokladnos$¢ wykonania wykopow

1. Odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach przewoddéw, nie powinny by¢ wigksze niz:
+3,0 cm - w gruntach spoistych, -5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

2. Szeroko$¢ wykopu, w ktérym przewidziana jest obudowa przez rozparcie §cian wykopu, nie powinna by¢ wigksza
niz +5 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpdr przy takich samych szeroko$ciach wykopéw
1 przy zastosowaniu klinéw o grubosci nie wigkszej niz 5 cm.
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3. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zaglebien.
Dopuszczalne odchyltki i wymagania nie ujgte w mniejszej ST reguluja normy:
- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-O ,,Wymagania og6lne" -pkt. 7. Podczas obmiaru
rob6t ziemnych zastosowanie beda miaty zasady okreslone w obowigzujacych normach.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla rob6t ziemnych sa jednostki przyjete w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 8.

Odbidr robét ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robédt ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-B-10736:1999P i PN-EN 1610:2002 oraz zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" (Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9).
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw pod wzglgdem obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i opadowa;

- wymiaréw geometrycznych i rzednych oraz zabezpieczenia sieci obcych w obrebie wykopu;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci);

- podtoza wzmocnionego w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i zageszczenia;

- warstwy ochronnej zasypu i zasypu do poziomu terenu oraz wskaznikow ich zageszczenia;

- jako$ci materiatéw wbudowanych.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ uje¢te w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" - pkt. 9. Platnosci beda
dokonywane na podstawie obmiaru Robét zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej ST. Zakres Robét jest podany w pkt. 1.3.
niniejszej ST. Cena jednostki obmiarowej obejmuje odpowiednio:

- przygotowanie robot ziemnych;

- wykonanie rob6t wg p. 1.3;

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét;

- sktadowe wymienione w pkt. 9.1. ST-O.

Geodezyjng obstuge inwestycji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne. Cz. 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego polichlorku
winylu (PVC-U).

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

Strona 41 z 177



PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10219-2:2019-07 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czg¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne.
PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamknig¢te wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN 10210-2:2019-06Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Czgé¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes§¢ 1: Ogdlne warunki techniczne
dostawy.
PN-EN 10025-2:2019-11Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cz¢$¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-EN ISO 3183:2013  Przemyst naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych.
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Czg$¢ 1: Wymagania og6lne.
PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodno$ci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Cze$¢ 2:Dokumentacja wspomagajaca.

BN-80/8939-17 Przeprowadzanie rurociagéw i kabli pod torami kolejowymi.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okre$lenia.

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

COBRTI INSTAL: Wymagania Techniczne. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych.
Warszawa, sierpien 2003 r. Zeszyt nr 3.

COBRTI INSTAL: Wymagania techniczne, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych", Warszawa, 2003 r.;
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ST-02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stalowa Scianka szczelna wciskana metoda bezwibracyjna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych przy remoncie zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakladzie karnym w Raciborzu.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych jak wyzej.

1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wciskaniem / wycigganiem $cianek szczelnych z grodzic stalowych metoda bezwibracyjng w ramach inwestycji jw.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wciskaniem/ wyciaganiem
$cianek szczelnych z grodzic stalowych metoda bezwibracyjna zgodnie z Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
lub/i Wykonawcy.
ST swoim zakresem obejmuje:
a) prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:
- zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
- ewentualne parowanie grodzic na placu budowy;
- wytyczenie osi projektowanej Scianki w terenie;
- wykonanie i rozbidrke niezbednych zabezpieczen;
- wykonanie platform roboczych i startowych;
- montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
- uprzatnigcie terenu po zakonczeniu robot;
b) wciskanie/wyciaganie grodzic stalowych metoda bezwibracyjna.

Roboty nie objete niniejsza ST nalezy realizowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe]
i odrebnej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami podanymi w ST-00

“Wymagania Ogélne”.

Konstrukcje pomocnicze - wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania §cianek szczelnych.

Kombinowana $cianka szczelna - $cianka szczelna zlozona z elementéw nos$nych i uzupelniajacych. Elementami
no$nymi moga by¢ stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupetniajacymi sg stalowe grodzice
korytkowe lub zetowe.

Dos$wiadczenia poréwnywalne - udokumentowane lub inne jasno okreS$lone informacje dotyczace warunkéw
gruntowych oraz warunkéw wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajow gruntéw i skal, dla ktérych
spodziewane sg podobne oddziatywania. Do§wiadczenia miejscowe uwazane sg za szczegdlnie przydatne.

Rozejécie zamkdow - rozerwanie si¢ zamka podczas zagl¢biania grodzicy.

Wskaznik rozejScia zamkoéw - urzadzenie do okreSlenia, czy polaczenia zamkéw sasiednich grodzic podczas
zagtebiania s3 miedzy sobg szczepione catkowicie.

Zaglebianie - dziatanie pozwalajace na wprowadzenie brusa do wymaganej glebokosci w grunt. Zaglebianie bardzo
czgsto jest tez nazywane pograzaniem.

Metoda zagtebiania - wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pograzanie ciagle pojedynczych elementéw od razu na
projektowana glebokos¢, pograzanie panelowe lun naprzemienne, pograzanie etapowe za pomoca wbijania,
wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod.

Wspomaganie zaglebiania - Metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zaglebiania podczas zaglebiania,
np. wplukiwanie lub wstepne rozwiercanie.

Naktadka - Ptyta stalowa, ktdra tgczy razem dwa odcinki grodzic.

Rama prowadzaca - Rama sktadajaca si¢ z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub
drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowos$ci bruséw
w czasie taczenia i zagltebiania.

Prowadnica - Dzwigar lub podobny element zamocowany do wiezy w celu prowadzenia urzadzenia do statycznego
wciskania grodzic, ktére tego wymaga.

Kierownica - Urzadzenie kierujace taczace prowadnice z urzadzeniem do statycznego wciskania grodzic, ktére tego
wymaga.
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System prowadzacy - Kompletny uklad do prowadzenia bruséw i urzadzenia do statycznego wciskania grodzic podczas
zaglebiania.

Bolec kotwiacy - Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potaczenia grodzicy z podtozem skalnym.

Szakla - Osprze¢t do podnoszenia grodzic z podioza i ustawiania ich w pozycji pionowe;.

Brus (grodzica) - Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa).

Scianka szczelna - Sciana ciggla sktadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggtosé $cianki zapewniona
jest poprzez wzajemne polgczenie zamkdow, spasowanie podtuznych wypustéw lub poprzez specjalne taczniki.

Konstrukcja $cianki szczelnej - Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajaca si¢ z bruséw, gruntu i skaty,
zakotwien, podpar¢ i kleszczy.

Kontrola na placu budowy - Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

Badanie terenowe - Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sasiedztwie.

Przesuw - Wzgledne przemieszczenie migdzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.

Szablon - Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamanych w planie
Scianek szczelnych. Czgsto stanowia one platform¢ robocza lub pomost dojSciowy przy prowadzonych
robotach kafarowych.

Prasa hydrauliczna - Urzadzenie stuzace do statycznego zaglebiania lub wyrywania bruséw oraz elementéw no$nych
1 uzupetniajgcych kombinowanych §cianek szczelnych metoda bezwibracyjng przy wykorzystaniu sitownikéw
hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane urzgdzenie do statycznego zaglebiania bruséw tego wymaga,
przy wykorzystaniu zainstalowanych wczesniej bruséw lub elementéw startowych.

Monitorowanie - Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakos$ci technicznej procesu zaglebiania.

Nadzér - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjga Projektowa,
Polskimi Normami i niniejsza ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialow

Materiaty stosowane do wykonania stalowych $cianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym
z Dokumentacja Projektowa oraz Polskimi Normami.

O ile w Dokumentacji Projektowe]j nie ustalono inaczej dopuszcza si¢ do stosowania wszystkie typy grodzic, ktére
w dniu rozpoczgcia rob6t moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2.3. Grodzice stalowe

2.3.1. Grodzice stalowe nowe

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych

grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz Polskimi

Normami. Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktére:

- majg nie mniejszg wytrzymatos¢ na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatos$ci grodzicy i granicy plastycznosci stali)
niz wymagany w Dokumentacji Projektowej;

- spetniaja jednoczes$nie wszystkie inne szczegélowe wymagania Dokumentacji Projektowej, jezeli zostaty one podane
w projekcie (np. w zakresie min. momentu bezwtadnos$ci, grubosci $cianki, lokalizacji zamka, szeroko$ci modularne;j
grodzicy, pograzalnosci itp.).

Gatunki stali z ktérej wytwarzane sa grodzice zgodne z 0 podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic 0

Gatunek Granica plastycznosci Ry, Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Maksymalne
stali [MPa] R,, [MPa] wydtuzenie A [%]
S5240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19
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2.3.2. Grodzice stalowe uzywane

Grodzice wcze$niej uzywane mogg zosta¢ ponownie uzyte do wykonania robdt pod warunkiem, ze Dokumentacja
Projektowa przewiduje taka mozliwo$¢ oraz Wykonawca udokumentuje spelnienie wszystkim wymagan
(np. w zakresie gatunku stali, wskaznika wytrzymatos$ci i innych) zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. Materialy uszczelniajace
Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.5. Inne materialy i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej ST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji
rob6t powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polskag Normg lub Aprobata Techniczng oraz by¢ zgodne
z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 3.

3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy wykona¢ wylacznie urzadzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Nadzor.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano inaczej dopuszcza si¢ mozliwos¢ zainstalowania grodzic
startowych dla urzadzen hydraulicznych, ktére tego wymagaja, inng metoda.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzgtu przeznaczonego do wykonania robot.

Roboty pomocnicze, w zalezno$ci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki, moga by¢
wykonywane recznie lub/i mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprz¢tu, ktéry zapewni wiasciwg jako$¢ prowadzonych robot,
zgodno$¢ z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi uzytkowania sprzg¢tu. Liczba, jako$é
1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie rob6t z odpowiednig wydajnos$cig zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materiaty do wykonania stalowej §cianki szczelnej (grodzice, zamki) moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dlugosciach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;.
Dobér $rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagah konkretnego projektu. Przewozone materiaty
nalezy rozmie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunigciem.

Niewlasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic jest czesta przyczyna trudno$ci podczas zaglebiania.
Niewlasciwe podnoszenie, transport lub sktadowanie moze by¢ takze przyczyna zniszczenia powloki grodzic wstgpnie
zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic zaleca si¢ zapewnienie bezpiecznego dostgpu robotnikom prowadzacym
podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcze$niej zaglebione;.

Przenoszenie oraz sktadowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywac¢ w sposdb niepowodujacy znacznych ugieé
bruséw, uszkodzen zamkéw i ewentualnych powlok ochronnych. W przypadku poziomego utozenia bruséw podczas
transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwéch punktach, a podczas utozenia pionowego, dopuszcza si¢
jeden punkt zaczepienia.

Zaleca si¢ przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okre§lonych przez producenta
grodzic. Zalecane jest skltadowanie bruséw w sposéb umozliwiajacy ich tatwe podnoszenie w kolejnodci ich
wykorzystania.

Grodzice réznych typéw i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowaé oddzielnie i prawidlowo oznakowac.

Gdy sktadowane sa grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowa¢ przektadki migdzy kazda grodzica w stosie.

W celu uniknigcia ugie¢ grodzic, ktére moga powodowaé trwale odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu liczby
i miejsc podpar¢ grodzic w stosie wzigé pod uwage dlugosé i sztywnos¢ pojedynczego brusa.

Zaleca si¢ uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle, przyspawane
haki i podobne, aby unikna¢ zniszczenia grodzic, a w szczeg6lnos$ci zamkéw. Ochrona zamkéw nie jest wymagana,
jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje si¢ niemetalowe zawiesia plaskie. W przypadku stosowania do
przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek 1), ich niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed
uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujace przyczepno$¢ cierng moze ulec zwolnieniu w sposéb nieoczekiwany,
dlatego tez nie nalezy go stosowal do przemieszczania bruséw jezeli nie sg zapewnione dodatkowe $rodki
bezpieczenstwa.
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Szczegbtowe wymagania dotyczace skladowania oraz przenoszenia grodzic podane sa w p. 8.3. oraz w Zataczniku A
normy 0.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.2. Etapowanie robot

Poszczegblne etapy realizacji rob6t powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robdt na podstawie informacji
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do realizacji rob6t jednoznacznie powinny zostaé
zdefiniowane kryteria przej$cia z jednego etapu do nastgpnego.

Dla kazdego etapu realizacji rob6t wazne sg nastepujace dane dotyczace:

- pozioméw zasypow i wykopow;

- poziom6w i zmiennos$ci pozioméw wody gruntowej i wod swobodnych w przypadku prowadzenia odwodnienia;

- charakterystyk materialu zasypowego i jego jako$ci po obu stronach $cianki szczelnej;

- przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegélnych etapow;

- ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

5.3. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowal, aby prace mozna bylo wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczefistwo
izalozona wydajno$¢ prowadzonych robdt. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno
odbywac si¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

- wytyczenie w sposéb trwaty osi cianki w terenie;

- wykonanie ewentualnych wykopéw wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;

- ewentualne spawanie, ci¢cie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polska Normg 0 oraz odpowiednia ST.
Zaleca si¢, aby przed przystapieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia pomocnicze: kleszcze
drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wkladkami drewnianymi i $ciggnigte
$rubami. Zabiegi te wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi §cianki.
Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére zabezpieczaja
przed wttaczaniem kamykoéw i zatykaniem zamka.

5.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrong wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni ich
wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca si¢, aby Wykonawca uzyskat od odpowiednich wladz potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robdt na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy niezwlocznie
przerwaé roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé¢ Kierownika Budowy, Nadzoér, Projektanta oraz wlasciciela
urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postgpowania.

Jesli w sasiedztwie konstrukcji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to oprécz
pomiaréw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglgdnienie co najmniej:

- pomiaréw przemieszczeh na wybranej glebokosci;

- pomiar6éw osiadan budynkéw i instalacji.
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5.5. Pograzanie grodzic

5.5.1. Metody pograzania

Jezeli w Dokumentacji Projektowej sprzg¢t i metoda wspomagania zaglebiania nie zostaly jednoznacznie okreslone,
nalezy je dobra¢ na podstawie do$wiadczen uzyskanych w poréwnywalnych warunkach. Jezeli nie istnieja
poréwnywalne do$wiadczenia lub sa one niewystarczajace, zaleca si¢ przeprowadzenie prébnego wciskania/wyciagania
grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonego prébnego weciskania/wyciggania grodzic moga by¢ wykorzystane do
zwigkszenia efektywnoS$ci zaglgbiania grodzic oraz potwierdzenia poprawno$ci wyboru profilu grodzicy. Zaleca sig,
aby gleboko$¢ w metrach, na ktérag pograzamy grodzice w normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczata
wartosci Wx [cm’] na metr biezacy $cianki podzielonej przez 100 — zalecenie technologiczne. Prébne
wciskania/wyciggania moga takze wskazaé¢ na konieczno$¢ wspomagania zaglebiania.

W przypadku gruntéw zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntéw, w ktérych istnieja przeszkody,
stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do trudno$ci zwigzanych
z rozej$ciem si¢ zamkow oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego potozenia.

Gdy w trakcie pograzania grodzic elementy napotkaja na przeszkody to nalezy zastosowa¢ odpowiednia w warunkow
gruntowych metod¢ wspomagania wciskania. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest
wynikiem odchylania si¢ sasiadujacych grodzic w osi §cianki w przeciwnych kierunkach to nalezy rozwazy¢
wyciagnigcie tej i sasiadujacych grodzic i ponowne ich wcisnigcie ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na ich pionowos¢.
Metoda instalacji grodzic jest S$ciSle zwigzana z typem urzadzenia do statycznego wciskania/wyciagania grodzic.
Rozréznia si¢ dwa typy tego rodzaju urzadzen: samokroczace (Rysunek 2) oraz mocowana do masztu prowadzacego
(Rysunek 3).

W obydwu metodach gtowica brusa podnoszona jest ponad powierzchni¢ gruntu na wysoko$¢ réwng dlugosci grodzicy.
Grodzice mozna fatwo rgcznie wprowadzi¢ w zamek grodzicy juz zaglebione;.

5.5.2. Wykonanie robot

W zalezno$ci od typu stosowanego urzadzenia grodzice nalezy instalowaé w gruncie:

-w przypadku urzadzenia samokroczacego - parami lub pojedynczo. Jes§li grodzice nie byly dostarczone jako
sparowane z zaciS$nigtymi zamkami przed wciskaniem taczy si¢ je na terenie budowy przed instalacja (zwykle
w pewnej odleglo$ci od miejsca pograzania w gruncie). Zamek taczacy dwa elementy nalezy wtedy zacisngé lub
zespawac, aby uniemozliwi¢ ich rozigczenie w czasie wciskania/wyciagania. Nowe grodzice moga by¢ dostarczone
przez producenta jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami. Grodzice sparowane przez producenta charakteryzujg si¢
mniejsza zdolnoscia do obrotu w zamkach, co jest szczegélnie istotne dla $Scianek o skomplikowanej geometrii
w planie. W przypadku $cianek o wymaganej szczelnosci zaleca si¢ cze$¢ grodzic (zwykle do 10%) dostarcza¢ na
budowe jako pojedyncze i taczy¢ w miar¢ potrzeb w pary na placu budowy. Sparowane grodzice przywozone s3
i podnoszone jako cato$¢.

- w przypadku urzadzenia mocowanego do masztu prowadzacego — jako panel 4 grodzic. Grodzice taczy si¢ w panel na
terenie budowy przed instalacja (zwykle w pewnej odleglosci od miejsca pograzania w gruncie). Zamkow laczacych
elementy w panelu nie taczy si¢ ze sobg, gdyz w trakcie wciskania przesuwaja si¢ one wzgledem siebie.
Tak przygotowany panel grodzic podnoszony jest jako calo$¢.

Sciankg stalowg mozna przebi¢ si¢ przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez gruzowiska

i stabe betony. Jezeli spodziewamy si¢ napotkania przeszkéd w trakcie pograzania zaleca si¢ wzmocni¢ podstawe pala.

Jezeli $cianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pdZniejszego wyciggnigcia oraz nie jest zwienczona oczepem

zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang gteboko$¢ wskazane jest zespawanie zamkéw na gérnym

odcinku na dlugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspodtpracy grodzic przy zginaniu.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych glazéw moga

ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te moga mie¢ rézne formy, np.:

a) rozerwanie blachy $cianki mi¢dzy zamkami;

b) zgniecenie dolnego kofica $cianki.

Mozna zmniejszy¢ prawdopodobiefistwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie te dadza si¢

fatwo zidentyfikowaé podczas wciskania.

5.5.3. Tarcie w zamkach grodzic w trakcie ich wciskania/wyciagania.

W trakcie weciskania/wyciggania grodzic wystgpuje pomigdzy grodzicami tarcie w zamkach. Jezeli sity tarcia
w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pograzania moze uwidoczni¢ si¢ jedno lub wigcej wymienionych ponizej
zjawisk.

Pochylanie si¢ grodzic w osi $cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na grodzice. Problem ten

mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobow:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiagnigte réznymi Srodkami smarujacymi,
mozna tez podja¢ zabiegi utrudniajace dostanie si¢ gruntu do zamkdéw);

- wciskanie grodzic z prowadzeniem;

- pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzace;.

Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to nalezy fragment §ciany wyciggnac i zainstalowa¢ ponownie.
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W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca si¢ stosowaé takich metod jak: ukosowanie, czg$ciowe
wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego zamka stalowych
elementdw majacych za zadanie zrdwnowazenie oporéw powstajacych w zamku, poniewaz takie dziatania zwigksza to
ryzyko rozejScia si¢ zamkow.

Wciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze wystgpowac

tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane sa w glab gruntu poprzednio wbite elementy.

Przeciwdziata¢ temu mozna przez:

- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie pionowosci pograzanych
grodzic;

- spawanie ze sobg zamkéw juz pograzonych grodzic.

Kierunek wciskania —

Szczeki
wciskajace
/

Szczeki

kotwiace
1. Maszyna samokroczaca za 2. Zakonczenie wciskania 3. Przesuniecie szczek
posrednictwem szczek grodzicy Nr 4 na zadang wciakajacych w kierunku
kotwiacych przytrzymuje sie glebokosc¢. Zwolnienie wciskania w celu
grodzic Nr 1-3, ktére sa szczek weiskajacych. zamocowania w nich
przeciwreakcja dla wsiskanej kolejnej grodzicy Nr 5

grodzicy Nr 4.

Kierunek wciskania —=

OMORONOIO! D@ @ ®
N N
z.zggac;i?-nwwa;?s‘;(vajqcych 5. Wciskanie grodzicy Nr 5, 2. f\wi\(olnier]ig sz:j:z?k o
grodzicy Nr.5. Polaczenie az do jej zaglebienia na o (qucyc_ i podniesienie
tej grodzicy w zamku z gleboko$¢ umotliwiajaca urzadzenia.
grodzica Nr 4. Dokladne utrzymanie calego cigzaru
wypionowanie, weiskarki.

sprawdzenie kierunku i
rozpoczecie wciskania.
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@26 @6 N

N

7. Przesuniecie siodla w
kierunku wciskania
$cianki.

8. Obnizenie urzadzenia.
Zacisniecie szczek
kotwiacych na grodzicach
Nr 2-4. Kontynuowanie
wciskania grodzicy Nr 5.

Rysunek 2. Procedura wciskania grodzic urzqdzeniem samokroczgcym
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prowadnica

jednostki weiskajace

L

wyposazone w szczeki

1. Ustawienie
wczesniej
polaczonego w
zamkach panelu
z grodzic nad
miejscem ich
statycznego
wciskania

4. Kontynuowanie
weiskania
statycznego
kolejnych grodzic
W panelu.

2. Polaczenie w
zamkach grodzicy
Nr 4. z panelu
wceiskanego z
grodzica juz
wczesniej
zainstalowana.
Sprawdzenie
pionowoséi i
osiowosci panelu.

5. Weisniecie
pozostalych
grodzic w panelu
na gtebokos¢
rowna, skokowi
jednostek
weiskajacych.

3. Rozpoczecie
naprzemiennego
weciskania grodzic.
Grodzica Nr. 2 jest
prowadzona w
zamkach przez
sasiednie grodzice.

6. Obnizenie
kadiuba o skok
jednostek

weiskajacych

Rysunek 3. Procedura wciskania grodzic urzqdzeniem mocowanym do masztu prowadzqcego

5.5.4. Ramy prowadzace

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$¢ $cianki szczelnej z grodzic wymagana jest zwykle duza
doktadno$¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca si¢, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykonaé
urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 4) drewniane lub z belek stalowych. Drewniane

ramy prowadzace sg rozparte wktadkami drewnianymi i $ciggni¢te Srubami.

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje si¢ w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami

wytyczonej osi §cianki.
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Rysunek 4. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe

5.5.5. Metody wspomagajace
W przypadku wystgpowania trudno$ci w procesie pograzania grodzic stosowane sa zwykle nastepujace metody
wspomagania:
a) podptukiwanie niskoci$nieniowe z mata obj¢toscig wody:
- ci$nienie: 1,5 — 2.0 MPa
- wydajnos¢: 2.0 — 4.0 I/s na rurg
- érednica rur®: okoto 25 mm
- liczba rur: zaleca si¢ nie rzadziej niz w zalamaniach grodzic.
b) podptukiwanie wysokoci$nieniowe:
- ci$nienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
- wydajnos¢: 1.0 — 2.0 I/s na rurg
- §rednica rur: okoto 25 mm
- §rednica dyszy: 1.5 — 3.0 mm
¢) wstepne wiercenie z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
d) wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Podplukiwanie niskoci$nieniowe z mata ilosciag wody stosowane jest gtdéwnie w zaggszczonych gruntach niespoistych.
Podptukiwanie niskoci$nieniowe z mata iloScia wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne zmiany parametrow
gruntéw, nie wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ w przypadkach, gdy
grodzice maja przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda nie daje dobrych efektéw w potaczeniu w urzadzeniami do
statycznego wciskania/wyciagania grodzic, natomiast jest czasem stosowana do wstgpnego przygotowania gruntu przed
wciskaniem/wycigganiem grodzic.

Podplukiwanie wysokoci$nieniowe moze by¢ bardzo skuteczne w bardzo zagegszczonych warstwach gruntu. Podczas
podptukiwania wysokoci$nieniowego ograniczona objeto$¢ ptuczki zostaje wprowadzona do gruntu poprzez dysze
zamocowane do grodzicy w nieznacznej odleglosci ponad jej podstawa. Warunki gruntowe ulegaja nieznacznemu
pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokdt grodzicy. Warunki gruntowe w odniesieniu do no$nosci nie ulegaja
znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje si¢ czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu. Zwykle
uzywane sg wiertta §limakowe z rurg lub bez rury ostonowej. Wstepne wiercenie wykonywane moze by¢ wzdtuz catej
linii pograzania (bardzo cigzkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych. Czgsto w przypadku
wciskania grodzic sparowanych rozwierca si¢ grunt w miejscach potaczenia zamkéw grodzicy podwdjne;j.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic wciskanych we wcze$niej rozwiercony grunt, gdyz polaczenie tych zabiegéw znacznie
pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje si¢ zwykle tam, gdzie grodzice powinny zosta¢ pograzone
w podtoze skalne.

5.6. Wyciaganie grodzic

W trakcie planowania wyciggania grodzic nalezy uwzgledni¢:

- pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu;

- mozliwo$¢ potaczenia réznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
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W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ mozliwo$¢ rezygnacji z wyciagania grodzic po uzgodnieniu tego
z Projektantem.

W trakcie wyciagania grodzic szczegdlnie grunty spoiste moga przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac w ten
sposéb puste przestrzenie w gruncie.

W trakcie wyciagania bruséw nalezy wzig¢ pod uwage:

- pionowe i poziome odksztalcenia otaczajacego gruntu

- mozliwo$¢ potaczenia réznych pozioméw wodono$nych w gruncie.

Tam, gdzie brusy znajduja si¢ w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadéw chemicznych, podatnych na
uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych itd., wyciaganie bruséw
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia

5.7. Zwigkszenie szczelnosci $cianek szczelnych

Z reguty woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czasteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnienia.
Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelno$ci zamkéw sg bardzo wysokie lub jezeli istnieja
uzasadnione obawy co mozliwos$ci wystgpienia samouszczelnienia mozna zastosowaé jedng z metod zmniejszenia
wodoprzepuszczalnoSci $cianek szczelnych. Metody te powinny by¢ okre§lone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne
7 jej wymaganiami.

Szczelno$¢ zamkéw mozna powigkszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas wypelniajacych do wnetrza
zamkéw. Najczesciej S$rodki takie jest w stanie dostarczyé producent grodzic. Inne metody zwickszenia
wodoszczelnosci grodzic sa wymienione w Zataczniku E Polskiej Normy 0.

5.8. Inne roboty

Inne roboty takie jak:

- montaz kleszczy, zakotwien, rozpdr i podpar¢;

- wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;

- montaz zakotwien $cianek;

powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig ST.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne"
pkt. 6.

6.2. Wymagania szczegélowe

Przed przystapieniem do instalacji §cianki nalezy sprawdzic¢:

- poprawnos$¢ wytyczenia osi $cianki;

- ewentualne kolizje $cianki z istniejacym uzbrojeniem terenu;

- przygotowanie platformy roboczej;

- zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;

- sprzet zgodnie z p. 0 ST;

- materiaty zgodnie z p. O ST.

Nadz6r powinien obejmowaé réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktérych nalezy sprawdzi¢:

- zgodno§¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z zalozeniami
przyjetymi w projekcie;

zgodno$¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania robét;

- zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie sposobu podparcia $ciany, kleszczy i rozpdr, ich klasy stali
i wymiaréw, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegdlnych etapach robét;

- doktadno$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

- zakres ewentualnych uszkodzen w sgsiadujgcych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych instalacjach przed i po
instalacji §ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére moglyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

- jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sa wedtug Dokumentacji Projektowej parametrami krytycznymi, to
nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstgpach czasu, aby otrzyma¢ wiarygodne dane do ich
odwzorowania;

- glebokos¢ wcisnigcia $cianki.

W przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiednia dokladnos$cia, okresowych pomiaréw

przemieszczen poziomych reperéw na koronie $cianki szczelnej, w sposéb pozwalajacy na ich poréwnanie

z warto§ciami przemieszczen przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Jesli w sasiedztwie konstrukcji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to oprécz

pomiaréw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co najmniej:

- pomiaréw przemieszczeh na wybranej glebokosci;

- pomiar6w osiadan budynkéw i instalacji.
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6.3. Tolerancje wykonania.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z grodzic stalowych
wynosza0:
- potozenie glowic grodzic wedtug planu wciskania (w kierunku prostopadtym do osi $cianki:

- na ladzie: e £ 75mm;

- na wodzie: e < 100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:

- na ladzie: i < i, = 1% (0,01m/m);

- na wodzie: i < i, = 1,5% (0,015m/m);
Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod warunkiem, ze
zadne Sciste kryteria nie zostaly okre$lone np. w odniesieniu do szczelnosci. Nie dopuszcza si¢ natomiast mozliwosci
rozej$cia si¢ zamkow.
Geometryczne odchylki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreSlone odchytki zostang
przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz
w przypadku konieczno$ci podja¢ odpowiednie dzialania naprawcze. Decyzj¢ w tym zakresie podejmuje Projektant.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej $cianki szczelne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru $cianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje si¢ na podstawie:

- obserwacji przebiegu wciskania/wyciagania grodzic;

- zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST i uzgodnionym sposobem wykonania;

- deklaracji zgodno$ci wbudowanych materialéw z Polska Norma;

- wyniki pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe
geodezyjng Nadzoru;

- wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych przez
Nadzér;

- Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;

- zapiséw w Dzienniku Budowy.

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik

negatywny nalezy usuna¢ zaistnialg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podane zostalty w Specyfikacji Technicznej ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw poprzedzajacych
przystapienie do rob6t (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia jakosci itp.);

- zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkc;ji;

- organizacja placu skladowania grodzic wraz z jego likwidacja po zakonczeniu robét, roztadunek, przemieszczanie
elementéw w obrebie placu;

- montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

- wykonanie niezbg¢dnych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej, ST lub zleconych
przez Nadzor;

- wykonanie i montaz elementéw dodatkowych;

- wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

- pograzanie/wyrywanie Scianki szczelnej;

- usunigcie ewentualnych usterek §cianki szczelnej lub elementéw dodatkowych;

- roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majace na celu okreslenie poziomu korony wbicia $ciany
oraz jej potozenie w planie;
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- w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej ucigcie grodzic do odpowiedniej rzedne;j;
- uporzgdkowanie terenu robot;
- przygotowanie materialéw niezbednych do dokonania odbioru robét.

Cena zawiera réwniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajacego, odpady i ubytki materiatowe powstate w czasie

pograzania itp.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robdt, powstale trakcie lub po wykonaniu
$cianek szczelnych spowodowane robotami objetymi ST Wykonawca bedzie usuwaé na wlasny koszt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12063:2001
PN-EN 10248-1:1999
PN-EN 12048-2:1999
PN-EN 10249-1:2000
PN-EN 10249-2:2000
PN-B-02481:1998
PN-B-06050:1999
PN-B-04481:1988
PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 1993-1-2:2007

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-EN 1993-1-4:2007

PN-EN 1993-1-5:2008
PN-EN 1993-1-6:2009

PN-EN 1993-1-7:2008
PN-EN 1993-1-8:2006
PN-EN 1993-1-9:2007
PN-EN 1993-1-10:2007
PN-EN 1993-1-11:2008
PN-EN 1993-1-12:2008
PN-EN 16228-1:2014-07
PN-EN 16228-2:2014-07
PN-EN 16228-3:2014-07
PN-EN 16228-4:2014-07
PN-EN 16228-5:2014-07
PN-EN 16228-6:2014-07
PN-EN 16228-7:2014-07
PN-EN 1993-5:2009

PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-2:2009

Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguly dla
budynkéw.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-2: Reguty ogélne. Obliczanie
konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czegs¢ 1-3: Reguty ogélne. Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji z ksztaltownikéw i blach profilowanych na zimno.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-4: Reguty ogélne. Reguty
uzupetniajace dla konstrukcji ze stali nierdzewnych.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych . Czgé¢ 1-5: Blachownice.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-6: Wytrzymato$¢ i stateczno$é
konstrukcji powlokowych.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-7: Konstrukcje ptytowe.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie weztow.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-9: Zmeczenie.

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze§¢ 1-10: Dobér stali ze wzgledu na
odporno$¢ na kruche pgkanie i ciagliwos¢ miedzywarstwowa

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czg¢s$¢ 1-11: Konstrukcje ciggnowe.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs$¢ 1-12: Reguly dodatkowe
rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymatoéci do S 700
wiacznie.

Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Czes$¢ 1: Wymagania og6lne.
Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Cze$¢ 2: Wiertnice przejezdne dla
budownictwa ladowego, geotechnicznego, zaktadéw eksploatacji kruszywa oraz gérnictwa..
Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Czeg$¢ 3: Sprzet do poziomych
przewiertow sterowanych (HDD)

Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Czes¢ 4: Sprzet do
fundamentowania

Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Czg$¢ 5: Sprzet do $cian
szczelinowych

Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Czg¢$¢ 6: Sprzet do wptukiwania,
cementacji i iniekcji.

Sprzet do wiercenia i fundamentowania. Bezpieczenstwo. Cz¢$¢ 7: Wymienny sprzet
pomocniczy.

Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Cz¢$¢ 5: Palowanie i $cianki szczelne.
Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 1: Zasady ogélne

Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.
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Nazwa opracowania:

ST-03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Z RUR PVC-U

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

luty 2025 r.
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5.7.1.
5.7.2.
5.8.
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5.10.
5.11.
5.11.1.
5.11.2.

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot ST

Zakres stosowania ST

Zakres rob6t objetych ST

Okreélenia podstawowe

Ogélne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

Rury kanatowe

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne z PP
Studzienki kanalizacyjne z kregédw zelbetowych
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Rury ochronne

Materiat podsypki i obsypki

Stal zbrojeniowa

Beton i jego sktadniki

Wymagania dla betonu

Kruszywo

Cement

Woda

Zaprawy

Drewno na deskowanie

Materiaty do izolacji betonu

Materiaty inne

Sktadowanie

Rury

Kregi betonowe i Zelbetowe
Studzienki kanalizacyjne tworzywowe
Witazy i stopnie

Wpusty zeliwne

Kruszywo

SPRZET

TRANSPORT

Rury i ksztattki

Kregi i elementy prefabrykowane z betonu
Wiazy kanatowe, ruszty zeliwne
Studzienki systemowe tworzywowe
Mieszanka betonowa

Transport materialéw sypkich do betonu
WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdélne

Roboty przygotowawcze

Odspojenie i transport urobku
Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Roboty ziemne

Odwodnienie wykopu na czas budowy kanaléw
Podtoze

Podloze naturalne

Podloze wzmocnione (sztuczne)
Zasypka i zaggszczenie gruntu
Czyszczenie kanatu

Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza
Roboty montazowe

Ogélne warunki uktadania kanatéw
Kanaty z rur z tworzyw sztucznych

5.11.2.1. Kanaty z rur PVC-U
5.11.2.2. Kanaty z rur PP-B

5.11.3.

Studzienki kanalizacyjne

5.11.3.1. Studzienki kanalizacyjne PP
5.11.3.2. Studzienki kanalizacyjne Zelbetowe
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5.11.3.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

5.11.4.

Wykonanie elementéw betonowych

5.11.4.1. Wykonanie deskowania
5.11.4.2. Wykonanie zbrojenia
5.11.4.3. Betonowanie

5.11.4.4. Pielggnacja

5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.17.1.
5.17.2.
5.17.3.
6.0.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8
7.0.
8.0.
8.1.
8.2.
9.0.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
10.
10.1.
10.2.

Izolacja rur, studzienek

Organizacja przeptywu $ciekéw

Regulacja istniejacych studzienek $ciekowych i kanalizacyjnych
Rury ochronne

Préba szczelnosci

Roboty odtworzeniowe i towarzyszace

Odbudowa nawierzchni drég ulic

Tereny zieleni

Inne

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola kanatéw

Kontrola betonu

Kontrola jako$ci zbrojenia w betonie

Kontrola deskowania

Sprawdzenie tawy fundamentowe;j

Sprawdzenie wykonania, zasypki i umocnienia wylotu
Kontrola utozenia prefabrykowanych elementéw betonowych
Dopuszczalne tolerancje i wymagania

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

Odbidr czeSciowy

Odbidr techniczny koncowy

PODSTAWA PEATNOSCI

Zakres robot

Cena wykonania jednego metra kanalizacji

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych
Cena 1 szt. studzienki kanalizacyjnej

Cena 1 mb. odwodnienia liniowego

Cena robd6t towarzyszacych

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy i Normy Branzowe

Inne dokumenty
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ST-02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych przy remoncie zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych jak wyzej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robot
budowlanych polegajacych na:

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Lite SN8 (SN12) metoda tradycyjna;

- zabudowie studzienek rewizyjnych.

Szczegbtowy zakres wszystkich robdt ujety jest w Przedmiarach Robét stanowigcych integralng cze$¢ Dokumentacji
Projektowej. Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i przepisy, nawet
jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacjg Techniczng ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4 oraz jak nizej:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania wéd deszczowych.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekéw gospodarczo-bytowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik sanitarny (wlaczenie) - kanat przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

z siecig kanalizacji sanitarnej lub studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji sanitarnej.
Przykanalik deszczowy (wlaczenie) - kanat przeznaczony do potaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
z siecig kanalizacji deszczowej lub studzienki $ciekowej z siecig kanalizacji deszczowe;.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw i odprowadzania ich do odbiornika.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.

Kanat boczny - kanat doprowadzajacy $cieki do kanatu zbiorczego.

DN/ID - §rednica nominalna rury wewnetrzna.

DN/OD - $rednica nominalna rury zewngtrzna.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji
kanatow.

Studzienka wlazowa — studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka niewlazowa — studzienka o $rednicy mniejszej niz 1,0 m przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale z powierzchni terenu.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cz¢$¢ komory roboczej i komin wlazowy sa
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu na planie, na zaltamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka we¢zlowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwéch kanatéw doptywowych
w jeden kanal odptywowy.

Studzienka inspekcyjna - studzienka kanalizacyjna o $rednicy 425 mm montowane na granicy posesji stuzace do
inspekcji kanalu z powierzchni terenu.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewd6d pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii §ciekéw sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej
polozonego kanatu odptywowego.
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Studzienka do wytracania energii - studzienka kanalizacyjna stosowana na terenach gdzie wystgpuja duze spadki
kanalizacji. Podczas pokonywania glebokodci Scieki wykonuja ruch wirowy po wmontowanym w dnie
studzienki leju, w ktérym wytracaja energi¢ i nastepnie kierowana sa do dalszych odcinkéw kanalizacji.

Studzienka wpustu ulicznego - studzienka przeznaczona do odbioru wéd opadowych sptywajacych do wpustu
ulicznego, wyposazona w osadnik.

Whpust uliczny - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych z utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$é
komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.

Komin wilazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy
dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a §ciang komory robocze;j.

Tuleje ochronne szczelne lub wstawki studzienkowe - wyprofilowane tuleje z PVC z osadzona wewnatrz uszczelka,
przewidziane do osadzenia w $cianach studzienek przed betonowaniem, umozliwiajagce przejscie rur przez
Sciany studzienek w sposdb szczelny i elastyczny.

Drenaz w dnie wykopu - instalacja odwodnieniowa stuzaca do obnizenia zwierciadta wody gruntowej w czasie
prowadzenia rob6t ziemnych.

Studzienka zbiorcza - studzienka z krggéw zelbetowych / betonowych, zlokalizowana na zdecydowanym zatamaniu osi
w planie i spadku drenazu, stuzgca do gromadzenia wody drenazowej i zainstalowania pompy zatapialne;j.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia kanalu przy przejSciu pod przeszkoda terenowa. Rury ochronne stosowane sa réwniez do
zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

Elementy prefabrykowane z betonu - elementy z betonu wykonane w zaktadzie przemystowym, ktéry po zamontowaniu
na budowie stanowi umocnienie nawierzchni, rowu lub $cieku.

Kostka betonowa brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu wibroprasowanego produkowana jako jednowarstwowa lub
z dwoéch warstw trwale ze sobg potagczonych w fazie produkcji.

Podloze - czg¢é¢ konstrukeyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka wstepna.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podloze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu

drobnoziarnistego, albo podloze naturalne z okre§lonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na material,
z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

Podsypka - materiat gruntowy migdzy dnem wykopu, a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - material gruntowy migdzy podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypetniajagcego materialu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstgpnej i terenem.

Niecka montazowa pod faczniki - zaglebienie w warstwie podsypki pod tacznikiem wykonane w czasie przygotowania
podioza. Zaglebienie powinno by¢ dlugosci odpowiadajacej 2-3 krotnej dlugosci tacznika o glgbokosci
umozliwiajacej taczenie i rowne ulozenie rur oraz pdzniejsza kontrole potaczenia bez naruszania podsypki.

System magazynujaco — rozsaczajacy to zestaw skrzynek z tworzywa o strukturze przestrzennej azurowej, zdolnej
przenie$¢ parcie gruntu i obcigzenia od naziomu oraz ruchu kotowego (po owinigciu go tkaning filtracyjna
i odpowiednio do obcigzen zaglebionego).

Skrzynka odpowietrzajaca — skrzynka z zamontowana mufa kielichowa w gérnej cze$ci do przylaczenia
odpowietrzenia.

Klipsy — taczniki z tworzywa do taczenia skrzynek (stuzg do zabezpieczenia ich przed wzajemnymi przesuni¢ciami).

Skrzynka z doptywem — skrzynka z wstawiona, w gérnej cze¢Sci bocznej §cianki mufa (do polaczenia z przykanalikiem
od studni czyszczacej — studnie z filtrem).

Odpowietrzenie z napowietrzeniem — uklad rur i kolanek z tworzywa zakonczonych kominkiem, wyprowadzonym =
Im nad poziom terenu. Zabezpieczonym od uszkodzenia i zamocowanym do sztywnej podpory (z luzem
pozwalajacym na ruchy termiczne i dynamiczne spowodowane ruchem na drodze).

Przewiert sterowany — w petni zmechanizowany system do naprowadzania i §ledzenia potozenia czota wiertniczego za
pomoca systemu komputerowego. System metody bezwykopowej polegajacy na wykonaniu przewiertu
pilotazowego, rozwierceniu otworu a nastgpnie przeciagnigciu rury.

Wiercenie wiertnicg §limakowa — technologia wykonania otworu z wykopu startowego za pomoca obrotowej glowicy
wiercacej. Urobek usuwany jest do wykopu startowego za pomoca $limaka obracajacego si¢ wewnatrz rury
ochronnej. Wiercenie z rurg ochronng — wiercenie, podczas ktérego instalowana jest rura ochronna.
Technologia wykorzystywana jest przy wierceniach wiertnicg $limakowa.

Przecisk hydrauliczny niesterowany — metoda polega na wciskaniu w grunt rur ochronnych za pomocg zamocowanych
w ramie przeciskowej sitownikéw hydraulicznych.
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Przeciski pneumatyczne — metoda bezwykopowa polegajaca na wbijaniu rur stalowych przy pomocy pneumatycznego
miota lub kreta. Urzadzenie poruszajac si¢ do przodu zageszcza ziemi¢ wokot siebie zostawiajac otwor,
w ktéry wciggana jest rura przewodowa lub rura ochronna. Po zakonczeniu procesu wbijania, grunt usuwa si¢
Z rury za pomoca spre¢zonego powietrza.

Bezwykopowa metoda ukladania przewodéw w gruncie - bezwykopowy sposéb ukladania rur polegajacy na
wprowadzeniu rury technologicznej do gruntu, bez wykonywania wykopu otwartego, za pomocg
specjalistycznego sprzetu.

Renowacja — praca obejmujaca calo$¢ lub cze$¢ pierwotnych materialéw rurociggu majaca na celu przywrdcenie jego
wlasciwosci uzytkowych.

Burstlining kalibracyjny - proces polega na kruszeniu starego kanalu z mniejszym lub wigkszym poszerzeniem
przestrzeni (kawatki rury sg wciskane w grunt) za pomoca specjalnej gtowicy potaczonej z wciggarka.

Komora startowa (robocza) — miejsce rozpoczgcia przewiertu. Stuzy do zainstalowania stacji pchajacej oraz odbioru

urobku z przewiertu.

Komora odbiorcza — miejsce zakonczenia przewiertu. Stuzy do wyciagnigcia elementéw wykonujacych odwiert

(gtowica, pierScien smarujacy, rury).

Stacja pchajaca (nadawcza) — stuzy do wciskania w grunt glowicy wiercacej wraz z rurami instalacyjnymi jest

umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowe;j.

Glowica wiercaca — gléwny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz korygowania osi

przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach.

Sztywno$¢ obwodowa — odpornos¢ rury na ugiecie obwodu pod wpltywem obcigzenia zewngtrznego, przelozonego

wzdluz $rednicy przekroju poprzecznego.

Stabilizacja gruntu — zabezpieczenie struktury gruntu przed przemieszczaniem i osiadaniem.

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacja Techniczng ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt1 .4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2.0. MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 2.0.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
odpowiadajace wymaganiom norm i posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze
IBDiM; COBRTI ,Instal”’, CNTK o parametrach nie gorszych od przyjetych w dokumentacji.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy kanalizacyjnej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r (z p6zniejszymi zmianami), tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodno$ci
dostarczonych Materialéw z PN, Aprobatg Techniczng.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera. Na Zadanie producent jest zobowigzany
dostarczy¢ $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan
stwierdzajacych zgodno$¢ danej partii wyrobéw z wymaganiami obowigzujacych norm. Szczegétowy wykaz
materialéw oraz ich ilosci zawarto w ,,Przedmiarze Rob6t” stanowigcym oddzielne opracowanie.

2.1. Rury kanalowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ukladanej metoda tradycyjna (wykop) nalezy stosowaé rury
kanalizacyjne kielichowe lite z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, sztywno§¢ obwodowa SN8 (SN12),
faczone na kielich i uszczelki gumowe klasy S o parametrach:

- sztywno$é obwodowa SN = 8 kN / m?;

- sztywno$é obwodowa SN = 12 kN / m?;

- przeznaczenie do transportu $ciekéw sanitarnych i deszczowych;

- rury ze §ciankag lita, spelniajace wymagania PN-EN 1401-1:2019-07;

- posiadajace aprobat¢ IBDiM.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne z PP

Studnia wlazowa DN 1000 z Polipropylenu (PP) zgodna z PN- EN 13598-2 i PN-EN 476, ze 100% nowego materiatu
bez dodatku regranulatu, bez srodkéw spieniajacych.

Materiat uzyty do produkcji studni musi spetnia¢ nastgpujace parametry w wyrobie gotowym:

gesto$é: > 0,900 kg/m’oraz modut sprezystosci: > 1.000MPa.

Studnia zabezpieczona przed wyporem, wykonanie dla zabudowy do 5,0 m slupa wody gruntowej (liczonej od dna
studni zgodnie z metodg opisang w PN-EN 13598-2).
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Elementy prefabrykowane (podstawa, stozek oraz stosowany w zaleznoSci od wysokosci pierScien wznoszacy
stanowiacy trzon studni) wykonane metoda wysokoci$nieniowego wytrysku, elementy pelnoscienne, posiadajace
ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajace konstrukcj¢ studni. Sztywnos$¢ obwodowa trzonu elementu zgodnie
z PN — EN 14982. Nie dopuszcza si¢ studni z rurg karbowana stanowiaca trzon studni.

Pierdcien i stozek (wykonanie mimos$rodowe) zaopatrzone w zintegrowane, odporne na korozj¢, jasnoszare
i wymienialne stopnie. Stopnie jak i elementy mocujace wykonane z materialéw odpornych na korozj¢ bez uzycia
jakichkolwiek elementéw metalowych.

Stopnie wykonane ze wzmocnionego widkna szklanego PP w kolorze szarym, montowane fabrycznie oraz wymienialne
zgodnie z PN-EN 13598-2 i przepisami bezpieczenstwa (BHP).

Odstepy miedzy stopniami w pionie réwne.

Uszczelki taczace elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 — elastomerowe uszczelki wielowargowe
typu ,.triplesafetyseal” wykonane wtryskowo.

Podstawa studni z ptaskim uzebrowanym dnem zapobiegajacym odksztalceniom (wysoko$¢ zeber od dna kanatu do dna
studni 20 cm); szara jasna kineta, utatwiajaca inspekcj¢ kanatu.

Kinety ze spadkiem standardowym 0,5 %, przeptywowe, zbiorcze oraz kierunkowe (katowe dla zmiany kierunku
przeptywu, co 15 stopni) kinety fabrycznie wyprofilowane o tagodnych tukach(nie segmentowe) w standardowym
zakresie $rednic od DN 160 do DN 400. System zapewnia mozliwo$¢ wykonania spadku w studniach do max. 15% bez
zastosowania ksztattek kanalizacyjnych.

Mozliwo$¢ wykonania dodatkowych wlotéw zaopatrzonych w krééce kielichowe w zakresach $rednic od DN 160 do
DN 400.

Dolot i wylot wyprowadzony jako kréciec kielichowy zaopatrzony w uszczelke zabezpieczong przed wysunigciem
tworzywowym pierscieniem dla elastycznego przylaczenia rury gladkiej z tworzywa.

Mozliwo$¢ podiaczenia bez uzycia dodatkowych adapteréw rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-EN 1401, PN-
EN 1852.

Pionowo i poziomo zmienny kat wlotu i wylotu rury — kazda mufa dopuszcza elastyczno$¢ kata do 3,75 ° w kazdym
kierunku — regulacja 7,5° na studni. Wszystkie wlaczenia inne niz standardowe wykonane za pomoca dodatkowego
kanatu zakonczonego mufa zgodnie z sytuacja projektowa w zakresach $rednic od DN 160 do DN 315.

Wysokos$¢ spocznika 1/1 D, ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa struktura powierzchni antyposlizgowa.

Ze wzgledéw hydraulicznych zalecane jest stosowanie podstaw z kinetami nieprzewymiarowanymi — tzn. takich,
w ktérych Srednica kinety jest roOwna $rednicy wlaczanej rury.

Odciazajacy pierscien betonowy przenoszacy obcigzenia od kotowego ruchu ulicznego bezposrednio na podbudowe
drogi, z betonu wzmocnionego stala, wytrzymatos$¢ na $ciskanie C 35/45.

Zabezpieczajacy przed przemieszczaniem si¢ wlazéw dostepnych w handlu.

Obcigzalnos¢ SLW 60 lub Klasa D 400 zgodnie z PN-EN 124 i PN-EN 14802.

Dedykowany system wlazéw zeliwnych powinien posiada¢ $rednice zewnetrzng ramy o wymiarach minimalnych
760 mm. Optymalne jest stosowanie wtazéw z ramg o wymiarze zewnetrznym 785 mm.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne z kregéw zelbetowych

Opcjonalnie mozna zabudowa¢ studzienki wykonane z elementéw prefabrykowanych zelbetowych o §rednicy 1000mm.
Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1917:2004 - ,Studzienki
wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”.

Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych np. typu PV lub BS zlozone z nastepujacych zasadniczych czesci:

- komory roboczej;

- wlazu kanalowego;

- dna studzienki.

a/ komora robocza

Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z materialéw trwatych. W czesci prefabrykowanej z kregéw
betonowych o $rednicy @1000/mm, z uszczelka gumowa, z betonu klasy min. C35/45, W8, F-150, nasigkliwo$¢ nie
wigksza niz 5 % z wypetnieniem stykéw zaprawa wodoszczelna.

Cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37, W-8, F-150. Stopien wodoszczelnosci betonu "W-8"
odpowiada ci$nieniu wody 0,84 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez prébke¢ betonowag po
90 dniach twardnienia. Stopienn odpornosci betonu na dziatanie mrozu F-150 odpowiada 150 cyklom kolejnego
zamarzania i odmrozenia prébek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin,
a nastgpnie jej rozmrozenie réwniez przez 4 godziny).

Komorg robocza przykry¢ zelbetowa ptyta pokrywowa oparta na zelbetowych pierscieniach odciazajacych.

b/ dno studzienki

Dno studzienki powinno by¢ wykonana elementéw prefabrykowanych o $rednicy @1000 mm, z uszczelka gumowa,
z betonu klasy min. C35/45, W8, F-150, nasigkliwo§¢ nie wigksza niz 5 %, z wypelnieniem stykéw zaprawa
wodoszczelng.

Dno studzienki monolityczne wykonaé¢ z betonu hydrotechnicznego klasy C30/37, W-8, F-150 z dodatkiem $rodka
uszczelniajgcego.
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¢/ wlazy kanalowe

Wtazy kanalowe: zeliwno - betonowe kl. D - 400 z pokrywa z Zeliwa szarego i wypelnieniem z betonu klasy min.
C35/45, z trapezowa wkladka tlumigca umieszczona w pokrywie, bez rygli, niewentylowane; wlazy powinny
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 124:2015.

Wtazy kanatlowe nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, nad stopniami zlazowymi i spocznikiem o najwigkszej
powierzchni.

d/ stopnie zlazowe

Spoczniki / klamry ztazowe powlekane tworzywem zmontowane fabrycznie w trakcie produkcji w $cianie bocznej
podstawy zgodnie z norma nr PN-EN 13101:2005 "Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci”.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne o $rednicy wewngtrznej 425 mm, S$rednicy zewnetrznej 476 mm dla rury
trzonowej wykonanej z PP o sztywnosci SN> 4 KN/m?; rura teleskopowg z PVC-u ze $ciankg litg o wymiarze w $wietle
>400 mm, kinetami z PP prefabrykowanymi, monolitycznymi wykonywanymi metoda wtrysku, specjalna
wyprofilowang konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety ulatwiajaca montaz rury wznoszacej karbowanej
(zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%) oraz kré¢cami kielichowymi zintegrowanymi z kineta,
umozliwiajgce zmiang kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie; oraz zwienczenia studzienek w klasie B125
i D400 teleskopowe o konstrukcji ,,ptywajacej” — powiazane z kontr. drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon
studzienki i jej podtaczenia.

Przejsécia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako szczelne. Wiaczenie przewodéw PVC wprowadzonych powyzej
kinety studzienki wykona¢ za posrednictwem wkiadki wlaczeniowej. Pokrywa studzienki klasy B125 na stozku
odcigzajacym (lokalizacja w terenie zieleni). Przy lokalizacji studzienki w terenie najazdowym nalezy zastosowa¢ wilaz
zeliwny klasy D400 na zelbetowym stozku odciazajacym.

Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajagce wymagania normy PN-EN 681-1:2002 —
do stosowania w kanalizacji.

Studzienki powinny by¢ wykonane z elementéw zgodnych z normg PN-EN 13598-2.

2.3. Rury ochronne

Istniejacy wodociag, w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielna stalowa, gdy pionowa odlegto$¢ miedzy tymi przewodami w ‘S§wietle” bedzie mniejsza niz 0,5 m.

Istniejacy gazociag w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ rurag ochronng
dwudzielna, gdy pionowa odleglo$¢ miedzy tymi przewodami w ‘Swietle” bedzie mniejsza niz 0,2 m. Dla sieci gazowej
z przewoddéw stalowych stosowaé rury ochronne dwudzielne z rur stalowych, natomiast dla przewodéw wykonanych
z rur PE stosowac¢ rury ochronne dwudzielne z PE. Montaz rur ochronnych wykona¢ zgodnie z normg PN-91/M-34501.
Plozy poslizgowe (stosownie do danych $rednic) w max. odstgpach a=1,5 m, (0,15 m od poczatku i na koncu
przepustu). Montaz ptéz poslizgowych polega na nalozeniu na dwie taSmy, wykonane ze stali nierdzewnej,
odpowiedniej iloSci elementéw z tworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka. Liczba elementéw zalezna jest od
$rednicy zewngtrznej rury przewodowej. Manszeta zakonczeniowa z EPDM z opaskami ze stali nierdzewnej. Dla rury
dwudzielnej stalowej stosowaé uszczelnienie ci$nieniowe w postaci manszety z EPDM, gdzie elementy dociskowe
wykonane s ze stali kwasoodpornej. Rury ostonowe dwudzielne DN 100 mm i DN 160 mm z polipropylenu lub
polietylenu (do zabezpieczenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych).

2.4. Material podsypki i obsypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Podsypke o min. grubos$ci 150 mm, obsypke zasadnicza (wokoét rury)
i gérng do wysoko$ci 300 mm nad rurg kanalizacyjna nalezy wykona¢ piaskiem frakcji 0-2mm. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC
1 PE-HD (zaleca si¢ wykonanie obsypki z materiatu o parametrach takich jak dla podsypka). Wadliwe przeprowadzona
obrébka gruntu moze prowadzi¢ do nadmiernych odksztalcen przekroju rury i obnizenia trwatosci rurociagu.
Do zasypywania wykopu kanaléw powyzej strefy ochronnej rur nalezy stosowaé grunty sypkie, s$rednio lub
gruboziarniste, dobrze zagegszczajace si¢, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Poza strefami obcigzenia
komunikacyjnego mozna stosowaé do zasypki grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad. Do zasypki mozna
uzy¢ gruntdw spetniajacych wymagania norm PN-B-10736, PN-EN 1610:2015-10.

Zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ piaskiem srednim lub grubym
zageszczonej warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spelnienie warunku podbudowy jezdni
wg PN-S-02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 120 MPa, wskaznik
zageszczenia Is=1,03 dla kategorii ruchu od KR3 do KR6. Dla kategorii ruchu KR1 i KR2 podtoze G1 o module
sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zaggszczenia Is=1,00. W terenach zielonych zasypke
rury mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym zagg¢szczonym do wskaznika zageszczenia 95%.
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2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10025. Zgodnie z Dokumentacja Projektowa zbrojenie
gléwne wykonaé ze stali klasy A-IIIN, zbrojenie pomocnicze ze stali A-0, zgodnie z Dokumentacja techniczng.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w Deklaracje Zgodnosci, w ktérej ma by¢
podane: - nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplne;j.
Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Beton i jego skladniki

Mieszanka betonowa do wykonania konstrukcji na obiekcie powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normie
PN-EN 206+A1:2016-12 (Beton. Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos$¢). Mieszanka betonowa powinna by¢
przygotowana w wytworni posiadajacej mieszalniki o wymuszonym dziataniu oraz dozatory sktadnikéw betonu
posiadajace aktualne §wiadectwo legalizacji. Wytwornia betonu towarowego powinna dla kazdej partii betonu udzieli¢
atestu potwierdzajacego klas¢ betonu oraz zgodno$¢ z PN-EN 206+A1:2016-12. Obowiazkiem Wykonawcy jest
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie inspektorowi nadzoru atestow oraz innych dokumentéw dotyczacych
jakosci betonu i jego sktadnikéw.

2.6.1. Wymagania dla betonu

Beton powinien posiadaé stopien wodoszczelnosci nie mniejszy niz W8, stopien mrozoodpornos$ci co najmniej F150,

natomiast parametry wytrzymalo$ciowe odpowiadajace:

- klasie min. C35/45 dla elementéw prefabrykowanych,

- klasie min. C30/37 dla elementéw wykonywane na placu budowy,

- klasie min. C8/10 dla betonu stosowanego jako warstwa podktadowa (parametry tylko w zakresie wytrzymatosci na
Sciskanie).

2.6.2. Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12620+A1:2010 - "Kruszywa do betonu.".

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

2.6.3. Cement
Cement do betonu portlandzki bez dodatkéw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2012 - "Cement.
Czg$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku."

2.6.4. Woda

Jako§¢ wody zarobowej okresla norma PN-EN 1008:2004 - "Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.

2.7. Zaprawy

Do uszczelnienia stykéw elementéw betonowych stosowaé zaprawy wodoodporne typu PCC przygotowane fabrycznie
odporne na zawarto$¢ substancji agresywnych zawartych w $ciekach posiadajacych dopuszczenie do stosowania
w kanalizacji sanitarnej i deszczowej, potwierdzone zapisem w aprobacie technicznej.

Zaprawa cementowa wg obowigzujacych norm.

2.8. Drewno na deskowanie
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy, powinno posiadaé
klas¢ nie nizszg niz K 33, i odpowiada¢ wymaganiom norm PN-D-96000:1975 i PN-D-95017:1992.

2.9. Materialy do izolacji betonu

Do izolacji betonu stykajacego si¢ z gruntem stosowac:

- rzadka mase asfaltowo - kauczukowa do gruntowania podiozy betonowych pod wlasciwa izolacje,

- pot gesta masg asfaltowo - kauczukowa do wykonywania izolacji przeciw wodnych i przeciw wilgociowych typu
Sredniego.

Stosowac rozpuszczalniki organiczne lub przemystowe $rodki odttuszczajace. Dopuszcza si¢ do stosowania réwniez

inne materiaty o podobnych wilasciwosciach posiadajace aktualne aprobaty techniczne.

Decyzj¢ o zastosowaniu innego rodzaju izolacji podejmuje Inzynier.
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2.10. Materialy inne

Materiaty stosowane przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych:

- paliki drewniane tzw. kotki osiowe z gwozdziami o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,0-1,5 m oraz o $rednicy 50+-80 mm
i dtugosci 0,5 m;

- metalowe bolce jako repery robocze.

Materiaty pozostate:

- smar do tgcznikéw (niepowodujacy uszkodzenia uszczelek);

- paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-78/9224-04;

- piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-EN 13242+A1:2010;

- zwir 1 kruszywo zgodne z PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 13242+A1:2010;

- kruszywa do zapraw zgodne z PN-EN 13139:2003;

- cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012;

- woda odmiany wg PN-EN 1008:2004;

- Zzaprawa cementowa wg obowigzujacych norm;

- drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy, powinno odpowiadaé
wymaganiom norm PN-D-96000:1975 i PN-D-95017:1992.

Do uszczelnienia przej$¢ innych rur przez $ciany czolowe stosowaé materialy trwale plastyczne charakteryzujace si¢:

- temperatura pracy od -20 °C (krétkookresowa -40 °C) do +60 °C;

- brakiem szkodliwego oddzialywania na §rodowisko.

Elementy prefabrykowane z betonu stosowane przy robotach drogowych:

- elementy prefabrykowane z betonu: kostka brukowa, krawezniki drogowe itp.

Elementy te powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powinny by¢ wykonane z beton u klasy co najmniej C35/45 wg PN-EN 206+A1:2016-12 - ,Beton. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢”;

- nasigkliwo$¢ nie moze by¢ wigksza niz 4 %.

- powierzchnia bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw, dopuszczalne wkles$nigcia i wypuklosci nie wigksze niz 3 mm;

- dopuszczalna tolerancja wymiarowa nie moze przekracza¢ 10 mm na dlugoéci oraz 3 mm na szerokosci i grubosci.

2.11. Skiadowanie

2.11.1. Rury PVC-U, PP-B oraz PE-HD

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach
i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢
na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych o rozstawie do 2,0 m.
Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfazowac. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.11.2. Kregi betonowe i zZelbetowe

Sktadowanie kregéw moze odbywaé si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skltadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko§¢ sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregéw.

Elementy prefabrykowane zbiornikéw sktadowaé w pozycji zgodnej z ich utozeniem po zamontowaniu stosujac
podktadki drewniane roztozone w trzech punktach réwnomiernie na dtugos$ci elementu.

2.11.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Nalezy S$cisle stosowaé szczegélowe wytyczne skladowania, ktére podaja producenci studzienek. Studzienki
tworzywowe nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone
na uszkodzenia. Studzienki moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C.
Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami. Przy dtuzszym przechowywaniu nalezy je chronié¢
przed dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie skladu plandekami brezentowymi lub innym materialem
(np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy wtedy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza pod
powloka ochronng, aby elementy studni nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaty deformacji poprzez umozliwienie swobodnego
przewietrzania.
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2.11.4. Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazéw 1 stopni ztazowych moze odbywaé si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dzialajacych korodujace. Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.11.5. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maks. 1,5 m.

2.11.6. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.0. SPRZET

Warunki ogélne stosowania sprzgtu podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania ogélne" pkt. 3.0.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych robét jak i przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzgtu, itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym powyzszych elementéw trasy
wykonywane beda specjalistycznym sprz¢tem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity lub
tachimetry, dalmierze, tyczki, laty, taSmy stalowe).

Roboty rozbiérkowe maja by¢ wykonywane recznie. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia
niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ sprzg¢t do robdt ziemnych, sprzet do robét montazowych, sprzet transportowy,
sprzet do cigcia i odtwarzania nawierzchni jezdni, inny sprzet pomocniczy taki jak:

- koparka podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25 + 0,6 m’,

- spycharki ggsienicowe o mocy do 74 kW,

- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zageszczarki ptytowe,

- zuraw o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementéw konstrukcji,

- zawiesia parciane i haki montazowe,

- wkretarki elektryczne, badz pneumatyczne,

- lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa

- agregat pradotworczy (kompresor)

- wibratory do zageszczania betonu

- betoniarki do urabiania betonu i zapraw cementowych

- gigtarki do zbrojenia

- sprz¢t do naktadania izolacji betonu,

- inny sprzet pomocniczy.

4.0. TRANSPORT

Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okres$lonych w specyfikacji ST-0.

Dostawy nalezy sprawdza¢é w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. musza by¢ odnotowane
w dokumentach przewozowych, o czym bezzwlocznie powiadamia si¢ dostawce. Uszkodzenia powstale w czasie
transportu nalezy zglasza¢ bezzwlocznie przewoznikowi na piSmie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Sposéb
roztadunku materialéw zalezy od decyzji Wykonawcy Z przeprowadzany jest na jego odpowiedzialno$¢.

Materiaty pochodzace z rozbiérki i nienadajgce si¢ do ponownego uzycia w trakcie budowy powinny zostaé
bezzwlocznie usunigte po zakonczeniu robot rozbiérkowych poza teren budowy.

Przy robotach ziemnych $rodki transportu oraz metody dostosowano do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii
odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportu jest dostosowana do wydajnosci
sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

4.1. Rury i ksztaltki

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $§rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie, na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci.

Zatadunek i wyladunek rur wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw.
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Gdy rury zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem

wigzki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie

(do $rednicy 250 mm). Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Pprzy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno si¢ wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢é 1 m. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tafncuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu. Przy

zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu,

wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m oraz pigciokrotnos$¢ §rednicy nominalne;j.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Szczegobty transportu i skladowania okre$la producent rur.

4.2. Kregi i elementy prefabrykowane z betonu

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowani.

Srodki transportu przeznaczone do kolowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajace przed mozliwoscig przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwo$cig zachwiania
réwnowagi $rodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym $rodku
transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty
o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i skladowania uktadane na przektadkach
eliminujacych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajacy wykonczone
powierzchnie przed uszkodzeniami.

W celu usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy
stosowa¢ przekladki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do
podktadéw lub zaczepéw na Srodkach transportowych.

Liczba prefabrykatéw ulozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatoSci betonu
1 warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportowych prefabrykaty powinny by¢
uktadane na elastycznych podktadkach ulozonych w pionie pod uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na podkladkach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztaltu tej powierzchni.

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na Srodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych,
facznie z osprzetem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny
by¢ podwieszone za pomoca specjalnych "zawiesi zapewniajagcych wlasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i réwnomierne rozmieszczenie sil na poszczegdlne ciggna.

4.3. Wlazy kanalowe i wpusty uliczne, ruszty zeliwne

Wiazy kanalowe i wpusty uliczne mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Elementy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

4.4. Studzienki systemowe tworzywowe

Studzienki tworzywowe podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Studzienki powinny by¢

ulozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej

taSmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub

wystajacych krawedzi. Z uwagi na specyficzne wtasciwos$ci studzienek z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie

zachowa¢ nastgpujace dodatkowe wymagania:

- przew6z moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2,0m,

- przew6z powinno wykonywa¢ si¢ przy temperaturze powietrza -5 °C do +30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong krucho$¢ tworzywa,

Pozostate uwagi i zalecenia do transportu jak dla studzienek z krggéw betonowych.

4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacji sktadnikéw;

- zmiany sktadu mieszanki;
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- zanieczyszczenia mieszanki;
- obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okre§long w wymaganiach technologicznych.
Czas transportu powinien spetnia¢ wymdg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej

wytworzeniu.
Czas wbudowania mieszanki betonowej wynosi:
Temperatura otoczenia Czas wbudowania mieszanki betonowej
+15°C 90 min.
+20°C 70 min.
+30°C 30 min.

4.6. Transport materiatéw sypkich do betonu

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z odpowiednimi normami. Kruszywo do betonu
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania ogdélne" pkt 5.0. Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich bedzie wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana o$§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu wyznaczy¢
w sposéb trwaty i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych, co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos$¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w §cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowaé i konserwowa¢ przez
caty czas trwania robdét.

5.3. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopow
na czas budowy kan. sanitarnej i deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong¢ wykonywanych robét.

5.5. Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie zgodnie

Z normami:

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania,

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Prace nalezy wykona¢ wg ponizszych zalozen:

1. Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

2. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw podanych w dokumentacji
projektowe;.

3. Do ukfadania przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu
i podsypki na odcinku co najmniej 30 m.

4. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

5. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych taty mierniczej (lub krzyza
celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

6. Glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem.

7. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchylka spadku nie moze przekracza¢ £10 mm przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach.
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8. Materialy uzyte do budowy kanaléw powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.

9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie
transportu i sktadowania. Do wykopu rury nalezy opuszczaé recznie za pomoca paséw nosnych. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu.

10. Rury nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Kazda rura powinna przylega¢ na catej swej dlugosci na co najmnie;j
1/4 obwodu.

11. W miejscach taczenia rur (pod kielichami i tacznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokosci
odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza.

12. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

13. Po sprawdzeniu prawidlowo$ci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
grunt nad kanalem uniemozliwit wyptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.6. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanatéw

W trakcie prowadzenia prac zwiagzanych z budowa kanalizacji poziom wéd gruntowych musi by¢ obnizony co najmniej
0,5 m ponizej dna wykopu az do ostatecznego zakonczenia zaggszczania obsypki.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody
odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowe;j.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwg filtracyjng z thucznia lub
zwiru grubosci 15 cm.

Szczegbétowe zasady prowadzenia robdt ziemnych oraz zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw zawarto w specyfikacji
technicznej ST-01.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasig¢g robét
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowa¢ typowe
zestawy iglofiltréw o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej $r. 0.14 m. Iglofiltry
wplukiwa¢ w grunt po obu stronach, co 1.5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru nalezy
przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatku
wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét.

5.7. Podloze

5.7.1. Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu
przewodu.

Na poziomie posadowienia musza wystgpowaé grunty o wystarczajacej nosnosci. Podtozem dla uktadanych rur moze
by¢ grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okre§lonym
dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-86/B-02480. Dla gruntéw spoistych (ms, ss, zs) wykona¢ nalezy podsypke
o grubosci minimum 0,20 m i nie mniejszej od 0,25 $rednicy ukladanej rury, z gruntu sypkiego o uziarnieniu do 20 mm
(w przypadku kruszywa tamanego do 16 mm). W przypadku zalegania w podtozu (w strefie posadowienia) duzych
kamieni, zaleca si¢ ulozenie warstwy podsypki o grubosci 0.2 m z gruntu sypkiego o wilgotnosci optymalnej
i uziarnieniu do 20 mm.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o glebokosci 0,2+0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody. Podloze naturalne nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmnie;j
0,50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

5.7.2. Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt 5.7.1. nalezy wykona¢ podtoze

wzmocnione. Podoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub thuczniowo-piaskowe przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty,
torfy, itp) o malej grubosci po ich usunig¢ciu, przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie robot
odwadniajacych), w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podloze naturalne dla przewodéw, jako
warstwa wyrdwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych, w razie konieczno$ci obetonowania rur.
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Grubosci warstwy podsypki powinna wynosié¢, co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykona¢ po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na lawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczaé: dla przewodéw PVC-U 100 mm, a dla pozostaty
50 mm. Dopuszczalne zmniejszenie grubos$ci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

5.8. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$§¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC-U, PP-B oraz PE-HD (zaleca si¢ wykonanie obsypki
z materiatu o parametrach takich jak dla podsypka).

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zlgczach;

etap II - po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan i rozp6r Scian wykopu.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998. Jezeli grunt rodzimy spetnia wymagania jak wyzej to mozna
uzy¢ go do zasypki wykopu.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0.15 m,
z zaggszczajac materiat obsypki do 95% zmodyfikowanej warto§ci modutu Proctora, a pod drogami do 98%.
W terenach zielonych obsypka rury powinna by¢ zagg¢szczona do wskaznika zaggszczenia 0,85.

W trakcie zaggszczania obsypki konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastagpito podniesienie rury.
Przy zaggszczaniu szczegdlng uwage nalezy zwr6ci¢ na wykop pod ziagczem, zeby nie uleglo zniszczeniu.
Do zaggszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100 kg) Iub
zageszcza¢ obsypke ubijakiem. Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé
mozna gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci min. 0,3 m.

Zasypanie wykopéw powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spelnia powyzsze wymagania
warstwami 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka odeskowan oraz rozpér Scian wykopu.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do optymalnej lub wynosi¢ co najmniej 80% jej wielkosci,
W przeciwnym razie zageszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych
materialdw, zageszczenie warstwy okresla si¢ przy pomocy wskaznika zageszczenia, ktérego odchylenie powinno by¢
mniejsze od -2%.

Zageszczona podbudowa jezdni oraz grunt w wykopach winny spelnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ doktadnego zagegszczenia gruntu, szczeg6lnie przy studniach rewizyjnych i $cianach
wykopow.

Po zasypaniu wykopéw, a przed wykonaniem podbudowy wykona¢ badania no§nosci gruntu wyznaczajac, co najmniej
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia zasypanego gruntu (badania wykona¢ w kilku punktach zgodnie z Polska
Norma i warunkami technicznymi dotyczacymi drég). Pokrywy istniejacych studzienek i wpusty uliczne dostosowaé do
poziomu nawierzchni ulic.

5.9. Czyszczenie kanalu

Przed wejsciem do kanalu w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia kanalu, nalezy zbadaé stan atmosfery w kanale
w celu okreSlenia zawarto$ci substancji toksycznych, palnych oparéw lub braku tlenu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

Kanat musi by¢ wentylowany, nalezy zastosowa¢ nadmuch $wiezego powietrza.

Z kanatu nalezy usuna¢ wszystkie wewngtrzne osady (produkty korozji i erozji, luzne elementy). Czyszczenie nalezy
prowadzi¢ przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzg¢tu: wozéw ci$nieniowych badZz mechanicznych wciagarek.
Wszystkie osady musza zosta¢ wydobyte na powierzchni¢ i odwiezione na odpowiednie miejsce sktadowania.

5.10. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanatu przedwykonawcza, przeprowadzona po czyszczeniu kanalu, pozwala na dokonanie oceny jego stanu —
stopnia oczyszczenia powierzchni kanatu, wielko$ci ubytkéw i peknig¢ Scianek.

W celu dokonania dokladnej oceny stanu technicznego kanatu nalezy przeprowadzi¢ jego inspekcje przy pomocy
kolorowej i samobieznego skanera TV z glowica obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica skanera powinna
by¢ umieszczona centrycznie w osi rurociagu.

Po wykonaniu kanalizacji nalezy podobnie wykona¢ inspekcj¢ TV powykonawcza.
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W czasie monitoringu skanerem nalezy zapewni¢ o$wietlenie wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu,
jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu. W tekScie widocznym na ekranie musza si¢ znalezé
nast¢pujace informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki poczatkowej i konicowej;

- kierunek inspekcji;

- $rednica kanatu;

- dystans bezposredni od studni poczatkowe;.

- spadek kanatu

Inspekcje TV nalezy archiwizowa¢ 1 przekaza¢ Inspektorowi na pltytach DVD wraz z raportem
(przedwykonawczym/powykonawczym) zawierajacym opis stanu rurociagu.

5.11. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postgpu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od
najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i gltebokosci posadowienia kanatléw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.11.1. Ogélne warunki ukladania kanaléw

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z ST-1 mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robdt
kanalizacyjnych. Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby rury po ich utozeniu opieraly si¢ na catej jego
dugosci co najmniej na 1/4 obwodu (kat podparcia rury min. 90°). Zaggszczona podsypka piaskowa pod rurg powinna
mie¢ jednolita grubos$¢ na calej dtugosci rury, przy czym jej minimalna grubo$¢ wynosi 150 mm. W miejscach taczenia
rur, w podlozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o szerokos$ci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokoSci ztacza.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza
na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1610:2015-10 -
Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Rury do budowy
przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomoca jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.
Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Dopuszcza si¢ pod zlaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wilaSciwego
uszczelnienia ztgczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia po $rodku dlugosci rury/ i mocno
podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia rury /o$ i spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm dla rur PVC-U.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby
znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.11.2. Kanaly z rur z tworzyw sztucznych

5.11.2.1. Kanaty z rur PVC-U

Rury z PVC-U mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30 oC.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podiozem, nalezy:

- wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢ uprzednio
obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem odcinkéw potaczenia rur.

Osie aczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami

pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC-U nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych polaczen weciskowych uszczelnionych specjalnie

wyprofilowanym pier$cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wilasciwie przygotowaé rury z PVC-U, wykonujac

odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny byc¢ takie, aby powierzchnia polowy gruboSci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi
rury. Na bosym koficu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gleboko$¢ ztacza.

Zkacza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierScieniowg uszczelk¢ gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego kofica rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywaé
nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggnigcie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspoétosiowos¢ taczonych elementéw.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
$cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.11.2.1. Kanaly z rur PP-B

Rurociagi produkowane z polipropylenu wykazuja zdecydowanie wyzsza odporno$¢ na niskie temperatury niz rury
z PVC. To sprawia, ze moga by¢ one z powodzeniem stosowane podczas rob6t w ujemnych temperaturach.

W rurach zastosowano potaczenia kielichowe.

Dzigki odpowiedniej konstrukcji ksztattek mozna taczy¢ rury réwniez z rurami kanalizacyjnymi o §ciankach gladkich
wykonanymi z PVC, PP i PE.

Laczenie rur nalezy wykonaé w trzech etapach:

- Sprawdzi¢ i oczyscic kielich, uszczelke i bosy koniec rury;

- Posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym uszczelke;

- Wcisna¢ bosy koniec rury do kielicha.

Cigcie rur:

Cigcie rur nalezy wykona¢ w rowku pomigdzy dwoma profilami. Miejsce cigcia nalezy oczysci¢ i wygladzic.
Fazowanie krawedzi nie jest potrzebne.

Zaktadanie uszczelki:

Uszczelkg zaktada si¢ na bosym koncu rury w pierwszym rowku. W celu bardzo dobrego przylegania do taczonych
elementéw uszczelki s3 w odpowiedni sposéb wyprofilowane w formie “kropli”. Nalezy tak montowac uszczelke, aby
wsuwajac bosy koniec do kielicha uszczelka ulegta $cisnigciu w kierunku na zewnatrz kielicha. Taki montaz zapewnia,
ze Sciskana uszczelka catkowicie wypelnia rowek, w ktérym jest wlozona oraz zawsze na calym swym obwodzie
elastycznie przylega od kielicha rury.

5.11.3. Studzienki kanalizacyjne

5.11.3.1. Studzienki kanalizacyjne PP

Studnie ROMOLD PE / PP s3 dostarczane jako gotowe elementy do zamontowania. Wszystkie elementy nalezy
sprawdzi¢ przed montazem pod katem ewentualnych uszkodzen lub zanieczyszczen. Uszkodzone elementy musza
zosta¢ wymienione a zabrudzenia usuni¢te. Uszczelki na dolotach moga by¢ dostarczone jako wstgpnie zamontowane
lub w opakowaniach fabrycznych celem ich zatozenia na budowie. Kr6¢ce wylotowe sa wykonane fabrycznie dla
konkretnych $rednic rurociggéw. Podlaczenia sg przystosowane do montaz rur z tworzyw sztucznych zgodnych z PN-
EN 1401, PN-EN 1852 lub PN-EN 12666.

MONTAZ I ZABUDOWA STUDNI

Nalezy zagwarantowaé w sposéb trwaly wszystkie kolejne parametry zabudowy. Dla przyktadu: zapobieganie
wyptukiwania drobnych frakcji gruntu ostabiajacych zageszczenie wokét studni poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkéw zapobiegawczych takich jak: uzycie geowtdkniny, nieprzepuszczalnych barier itowych lub temu podobnych.
PODLOZE (WARSTWA NOSNA)

Minimalna wymagana warstwa podsypki pod dnem podstawy studni musi wynosi¢ 10 cm. Wartos$ci dolnej warstwy
podsypki definiuje norma PN-EN 1610 w punkcie 7.2. ,,.Sposoby wykonania podtoza” w tym przypadku podioza typ 1.
Powierzchnia dla podparcia dna podstawy powinna by¢ nosna i catkowicie ptaska. Powierzchnia podparcia podstawy
studni musi by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjami projektowymi (réznica mi¢dzy dolnym rantem podstawy a dnem
kanatu wynosi 20 cm).

PODSTAWA STUDNI - PODELACZENIE RUR

Podstaw¢ nalezy umiesci¢ na uprzednio przygotowanym podiozu i ulozy¢ odpowiednio do kierunku rur. Nalezy
posadowi¢ podstawe zgodnie z kierunkiem przeptywu.

PODSTAWA Z KROCCAMI NA WCISK

Wszystkie potaczenia rur sg przygotowane jako krééce kielichowe, gdzie na kazdym z nich zostal kierunek przeptywu
oznaczony strzatka. Wszystkie gniazda potaczeniowe sg przeznaczone do bezposredniego podiaczenia koncéw bosych
rur z tworzywa zgodnych z PN-EN 1401 oraz 1852 lub innymi rurami z tworzyw z zachowaniem wymiarOw w/w rur.
W przypadku za stosowania rur posiadajgcych inne wymiary zewnetrzne (rury z tworzyw lub innych materialéw)
konieczne jest zastosowanie adapteréw, ztaczek przejsciowych lub manszet.
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(Wskazéwka: przy zastosowaniu innych rur lub tez adapteréw innych niz standardowe mozna si¢ spodziewa¢ efektu
uskoku mi¢dzy powierzchnig rury a kinetg studni).

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ osadzenia uszczelek i ich stan; w przypadku potrzeby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia. Wewnetrzng cze$¢ kielicha jak i koniec bosy rury przylaczeniowej posmarowaé odpowiednig
warstwa S§rodka §lizgowego; nastgpnie wsuna¢ koniec rury do oporu. Na wszystkich kré¢cach kielichowych pozioma
regulacja kata wy nosi * 3,75°, natomiast zmienne nachylenie 6,5%. Przy jednoczesnej zmianie ulozenia rury
w kierunku poziomym i pionowym podane wartosci podlegaja znacznej redukcji. Nie jest konieczne zastosowanie
zadnych dodatkowych ztaczek lub kielichéw nastawnych do potaczenia podstawy studni PP z rurami. Przy uzyciu
jakichkolwiek ksztattek nalezy doktadnie sprawdzi¢ ulozenie uszczelki w studni oraz gleboko$§¢ wsunigcia ksztattki.
PODSTAWA Z KROCCAMI DO ZGRZEWANIA

Doloty i wyloty w postawie studni sa wykonane jako gladkie rury z PE (standard PE 100 SDR 17,6) i moga by¢
bezposrednio za pomoca mufy elektrooporowej zgrzewane z rurg PE. Konce bose rur musza przed zgrzewanie zostaé
oczyszczone, sprawdzone pod katem ewentualnych uszkodzen oraz owalizacji, plaszczyzny oczyszczone oraz usuni¢te
widry. Utlenione powierzchnie rur przed zgrzewaniem musza zosta¢ dokladnie oczyszczone. Do usunigcia utlenionych
powierzchni zaleca si¢ uzycie zdzierakow obrotowych. Rury muszg zosta¢ wy czyszczone (odttuszczone) za pomoca
standardowych $§rodkéw zalecanych przez producentéw rur PE. Rury nalezy wsuna¢ do zlaczki elektrooporowej
zgodnie z jej wymiarami i podlaczy¢ kable do zgrzewarki. Wykonanie zgrzewu musi odbywac si¢ zgodnie
7 obowigzujacymi normami oraz zaleceniami producentéw zgrzewarek i ksztattek elektrooporowych

EACZENIE ELEMENTOW STUDNI DN 1000

Wykonanie prawidlowego polaczenia elementéw studni wymaga odpowiedniego zalozenie uszczelki systemowej, ktéra
nalezy umie$ci¢ na goérnej czesci podstawy lub pierécienia sprawdzajac prawidlowo$¢ jej osadzenia. W przypadku
zabrudzenia uszczelke nalezy oczy$ci¢ i posmarowaé odpowiednig warstwg $rodka slizgowego. Gniazdo na uszczelke
w elemencie studni, ktéry zostanie nasadzony powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem czystosci, a w razie
koniecznosci oczyszczone z zabrudzen, potem nasadz gniazdo na dolny element bez zakleszczenia. Znaki pomocnicze
na zewnetrznej czesci elementu studni musza zosta¢ ustawione prawidiowo (grafika), celem réwnego ustawienia stopni
w studni. Elementy studni musza zosta¢ polaczone ze soba do oporu przy uzyciu stosunkowo niewielkiej sity.
Zalecanym jest przygotowanie oraz nalozenie na uszczelke przed montazem elementdw studzienki linek stalowych
w oplocie z tworzywa — 2 lub 3 na calym obwodzie (grafika). Po zmontowaniu elementéw linki nalezy wyciagnaé
MATERIAL DO WYKONANIA OBSYPKI

Materiat zasypowy do wypetnienia wykopu wokoét studni po winien by¢ niespoisty (niewigzacy lub luzno wiazacy)
dajacy si¢ zaggsci¢ o $rednicy czastek dla materiatow okraglych (np. zwir) nie wigkszych niz 32 mm. w przypadku
materialéw famanych (mielonych) nie wigkszych niz 16 mm. W przypadku materiatu zasypowego nalezy przestrzegac
zalecen zawartych w PN-EN 160 punkt 5.3. Zaleca si¢ zastosowanie materialu zasypowego z grup Gl oraz G2
zgodnego z wytycznymi ATV 127 sekcja 3.1

ZASYPYWANIE I ZAGESZCZANIE

Minimalna szeroko$¢ obsypki wokét studni musi odpowiada¢ zaleceniom PN-EN 1610 — tabela 1 i wynosi¢ min. 40 cm
na calym obwodzie. W przypadku instalacji studni w wodzie gruntowej nalezy z uwagi na zabezpieczenia przed sitami
wyporu zwigkszy¢ szeroko$¢ obsypki do 50 cm. Nalezy szczegdlnie uwaza¢ w obszarze polaczenia rury ze studnig
i upewni€ sie, ze jest prawidtowo wypetniony. Nalezy ostroznie natozy¢ materiat wypelniajacy warstwami o grubosci
20-40 cm i zage$ci¢ przy uzyciu Sredniej wielko$ci stopy wibracyjnej (okoto 50 kg). Ilo$¢ cykli zaggszczania kazdej
warstwy uzalezniona jest $ci$le od rodzaju materialu zasypowego, wysoko§ci warstwy oraz rodzaju uzytego sprzetu.
Szczegbtowe wytyczne w tym zakresie znajduja si¢ w ENV 1046 w tabeli 6 lub wytycznych DWA-A 139 tabela 2.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w ten sposdéb, aby zaggszczenie wykonane wokét studni wykazywato
stopnien zaggszczenia nie mniejszy niz Dpr = 97%. W podbudowie drogi powierzchnia podparcia pierécienia
odcigzajacego dla zabudowy wiazu klasy D 400 musi by¢ stabilna i modut wtérnego obcigzenia gruntu powinien mieé
warto$¢ min. 100 MN/m2.

REGULACJA WYSOKOSCI STUDNI

Dopasowanie wysokosci studni dokonywane jest poprzez obcigcie gérnej czgsci stozka (szyjki). Studnia moze zostaé
skrécona max. o 25 cm, stuzg do tego specjalnie uksztaltowane rowki w odstgpach co 1 cm. Operacji mozna dokonaé za
pomoca wyrzynarki lub pity recznej. Nalezy przy tym pamigta¢ o oczyszczeniu powstatych zadzior6w. Nalezy o tym
pamigta¢, ze obcigcia mozna tylko dokonywaé w zwezonej czgéci stozka (szyjce), zmiana wysokoéci o ponad 25 cm
wymaga dobrania innych elementéw studni (pierScienie).

INSTALACJA PRZYEACZA DO PIERSCIENIA STUDNI

Za pomocg systemowych uszczelek ISBR jest mozliwo$¢ wykonania przytacza do pierscienia studni DN 160 oraz
DN 200 (dotyczy rur gladkich z tworzyw sztucznych). Pierscien studni nalezy nawierci¢ z uzyciem r¢cznej wiertarki
oraz wiertla systemowe go na zadana $rednice¢ wkladki — uszczelki, pamigtajac, ze otwdr powinien by¢ wykonany
prostopadle do ptaszczyzny nawiercane go elementu oraz, ze nie wolno wykonywac¢ otwordw w miejscach osadzenia
uszczelek elementdw (ES). Przed zalozeniem uszczelki nalezy oczysci¢ otwor z pozostatosci po wierceniu i nalozy¢ bez
uzycia §rodka wlozy¢ uszczelke do Srodka wykonanego otworu tak, aby kotnierz wkiadki opierat si¢ o Zebra studni.
Nastgpnie nasmarowany $rodkiem §lizgowym bosy koniec rury nalezy wsunaé do $rodka uszczelki na wymagang
glebokosé.
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INSTALACJA PRZYLACZA DN 150 W POSTACI SIODLA

Pierécien studni nawierci¢ zgodnie ze wskazéwkami punkt 3.7. za pomoca wiertta koronkowego DN 200.
W przypadku, gdy wiercenie wypada w miejscach Zeber pionowych musza zosta¢ one skrécone do wysokosci
ozebrowania poziomego. Do otworu wsuna¢ siodetko i postgpowac¢ zgodnie z dotgczona instrukcja szczegétowa.
ZABUDOWA WEAZU - BETONOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY Z WEAZEM STANDARDOWYM

Betonowy pierScien odcigzajgcy ROMOLD przenosi obcigzenia bezposrednio na podbudowe drogi. Nalezy zwrécié
uwage, ze zastosowanie takiego rozwiazania pro wadzi do tego, ze nie nastgpuj¢ zadne bezposrednie dziatanie sit
miedzy pierScieniem betonowym a elementem tworzywowym studni — zgodnie z zalaczonym schematem zabudowy
stozek po winien wchodzi do $rodka pier§cienia na min. 4 cm. Wazne jest aby powierzchnia bezposrednio pod
pierScieniem odcigzajacym wykazywata modut EV2 na poziomie nie nizszym niz 100 MN/m 2. Powierzchnia pod
pierScien betonowy powinna by¢ ptaska wolna od obciazen punktowych wykonana ze zwiru, piasku lub chudego
betonu. W razie potrzeby mozna na rant stozka natozy¢ uszczelke systemowa ES 63 posmarowa¢ $rodkiem $lizgowym
i natozy¢ pier§cien betonowym celem jego zabezpieczenia przez przesuni¢ciem. Pier§cien nalezy zalozy¢ centrycznie
bez naruszania podtoza. Do momentu montazu wtazu zaleca si¢ nakrycie pier$cienia ptyta stalowa. Catkowita wysoko$¢
konstrukcji pier§cienia betonowego z wlazem klasy D wynosi ok. 19 cm od dolej krawedzi stozka. Jej doktadna
wysoko$¢ zalezy w gtéwnej mierze o wysokosci zastosowanej ramy wtazu kl. D.

ZABUDOWA WLAZU - INSTALACJA Z WELAZAMI SAMOPOZIOMUJACYMI - WWALCOWANYMI

W przypadku stosowania samopoziomujacych pokryw, mozna zastosowaé alternatywnie mniejszy zwymiarowany
betonowy pierscien nosny (BARB 67 VS) jako gniazdo dla betonowych lub stalowych pier§cieni posrednich. Instrukcje
montazu i wysokos$¢ znajduja si¢ w dokumentacji odpowiedniego producenta pokrywy.

PRZYKRYCIE Z PLYTY BETONOWEI]

Instalacja studni wtazowej analogicznie, jak w opisie powyzej. Na gornej czesci elementu zamontuj uszczelke elementu
ES 100 IM, nastgpnie posmaruj $srodkiem slizgowym. Nat6z betonowa ptyte poziomo i centrycznie na podbudowe.
Wazne by betonowa ptyta nie przenosita zadnego obcigzenia na studni¢. W gniezdzie betonowej ptyty zamontuj wilaz
dostepny w handlu do k1. 400.

5.11.3.2. Studzienki kanalizacyjne zelbetowe

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne Zzelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-
1917:2004 oraz PN-EN 1917:2004/Ac:2009.

Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych @1000 mm z betonu klasy min. C35/45, W8, F=150, nasigkliwos¢ <5%,
z uszczelkami, z wypelnieniem stykéw zaprawa wodoszczelna.

Podstawa studzienki zelbetowa (prefabrykat z ptyta denng i wyprofilowana kineta) z betonu min. C35/45, W8, F=150,
nasigkliwo$¢ <5%. Przejscia rur przez $ciany studni szczelne poprzez fabryczne tuleje ochronne z uszczelka gumowa,
stosowna do rodzaju rur kanalizacyjnych.

Plyta pokrywowa studzienki z zwegzka zelbetowa z betonu C35/45, W8, F=150, nasigkliwos$¢ <5%.

Studzienki rewizyjne zelbetowe posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci 10 cm.

Spoczniki / klamry zlazowe powlekane tworzywem zmontowane fabrycznie w trakcie produkcji w $cianie bocznej
podstawy zgodnie z norma nr PN-EN 13101:2005 "Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodno$ci”. Stopnie zlazowe nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w odlegloSciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej w osi stopni 0,30 m, przy czym pierwszy stopien w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym.

W studzience zlokalizowanej w drogach zastosowac¢ pierscienie odcigzajace.

Wiazy kanalowe zeliwne (zeliwo szare) klasy D400 wg PN-EN 124:2015 przykrecane na 2 $ruby. Wtazy kanatowe
nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, nad stopniami ztazowymi i spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Elementy
prefabrykowane zaleznie od cig¢zaru nalezy uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego odpowiedniego do
wagi poszczegdlnego elementu studni. Przy montazu elementéw, nalezy zwr6ci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdéw
i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej wymienionych elementach.

Wiaczenie kanaléw do studzienek kanalizacyjnych w przypadku, gdy réznice rzgdnych dna kanaléw doptywowego
i odptywowego przekracza 0,50 m nalezy dokona¢ poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki z zastosowaniem elementéw (ksztattek) z PVC (przy mniejszej réznicy wysokosci niz 0,50 m — w studzience
wykona¢ tzw. §lizg). Na spadzie wykona¢ obudowe¢ z betonu C16/20. Przed wykonaniem otuliny betonowe;j
przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci, a nastepnie spad zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi. Elementy prefabrykowane
zaleznie od cigzaru mozna uklada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzgtu montazowego. Przy montazu elementéw,
nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw i plyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace
si¢ na wyzej wymienionych elementach.

5.11.3.3. Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Studzienki z rur strukturalnych powinny by¢ wbudowane na podsypce piaskowej gr. 150 mm i w odpowiednio
zageszczonej obsypce wykonanej z gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Warto$ci dolnej warstwy podsypki definiuje norma PN-EN 1610 w punkcie 7.2. ,,Sposoby wykonania podtoza” w tym
przypadku podtoza typ 1. Powierzchnia dla podparcia dna podstawy powinna by¢ nosna i catkowicie ptaska.
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Powierzchnia podparcia podstawy studni musi by¢ wykonana zgodnie ze specyfikacjami (ré6znica miedzy podstawa
a dnem kanatlu wynosi 20 cm).

Przed montazem studzienki trzeba wyréwnaé warstwe podsypki. Nie nalezy jej zaggszczac, aby pod podczas montazu
mogly swobodnie zaglebi¢ si¢ w niej spodnie elementy konstrukcyjne dna studzienek (zwykle uzebrowanie
wzmacniajace). Podstawe studni nalezy umie$ci¢ na uprzednio przygotowanym podiozu i ulozyé odpowiednio do
kierunku rur. Ustawienie podstawy i kierunek przeptywu musza zosta¢ sprawdzone. Podczas montazu w podsypce
wykona¢ lokalne przegl¢bienia na swobodne umieszczenie kré¢céw kielichowych.

Potaczenia rur podstawy studni sg przygotowane jako krdécce kielichowe, gdzie na kazdym z nich zostat kierunek
przeplywu oznaczony strzatka. Wszystkie gniazda polaczeniowe sa przeznaczone do bezposredniego podiaczenia
koncéw bosych rur z tworzywa zgodnych z PN-EN 1401 oraz 1852. W przypadku zastosowania rur posiadajacych
inne wymiary zewngetrzne (rury z tworzyw lub innych materialéw) konieczne jest zastosowanie adapteréw, ztaczek
przejsciowych lub manszet.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ osadzenia uszczelek oraz ich stan. W przypadku potrzeby usungé ewentualne
zanieczyszczenia. Wewnetrzng cze$¢ kielicha jak i koniec bosy rury przylaczeniowej posmarowaé odpowiednig
warstwa §rodka §lizgowego; nastgpnie wsuna¢ koniec rury do oporu.

Na wszystkich kré¢cach kielichowych pozioma regulacja kata wynosi + 3,75 °, natomiast zmienne nachylenie 6,5%.
Wykonanie prawidlowego potaczenia elementéw studni wymaga odpowiedniego zatozenie uszczelki systemowej,
ktéra nalezy umiesci¢ na gérnej czeséci podstawy lub pierScienia sprawdzajac prawidlowos¢ jej osadzenia.

W przypadku zabrudzenia uszczelke nalezy oczysci¢ i posmarowac odpowiednig warstwa srodka §lizgowego.

Gniazdo na uszczelk¢ w elemencie studni, ktéry zostanie nasadzony powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem
czysto$ci, a w razie konieczno$ci oczyszczone z zabrudzen, potem nasadz gniazdo na dolny element bez
zakleszczenia. Znaki pomocnicze na zewnetrznej czg¢sci elementu studni musza zosta¢ ustawione prawidtowo
(grafika), celem réwnego ustawienia stopni w studni. Elementy studni muszg zosta¢ potaczone ze soba do oporu przy
uzyciu stosunkowo niewielkiej sity.

Materiat zasypowy do wypetnienia wykopu wokoét studni powinien by¢ niespoisty (niewigzacy lub luZzno wiazacy)
dajacy si¢ zagesci¢ o Srednicy czastek dla materialéw okraglych (np. zwir) nie wigkszych niz 32 mm. W przypadku
materialu zasypowego nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w PN-EN 160 punkt 5.3. Zaleca si¢ zastosowanie
materiatu zasypowego z grup G1 oraz G2 zgodnego z wytycznymi ATV 127 sekcja 3.1.

Minimalna szerokos$¢ obsypki na catym obwodzie wokét studni musi odpowiada¢ zaleceniom PN-EN 1610 — tabela 1
i wynosi¢ min. 40 cm na calym. W przypadku instalacji studni w wodzie gruntowej nalezy z uwagi na zabezpieczenia
przed sitami wyporu zwigkszy¢ szeroko$¢ obsypki do 50 cm. Nalezy szczegdlnie uwazaé w obszarze polaczenia rury
ze studnig i upewnic si¢, ze jest prawidlowo wypetniony. Nalezy ostroznie nalozy¢ material wypelniajacy warstwami
o grubosci 20-40 cm i zagesci¢ przy uzyciu $redniej wielkosci stopy wibracyjnej (okoto 50 kg).

Ilo$¢ cykli zageszczania kazdej warstwy uzalezniona jest $cisle od rodzaju materiatu zasypowego, wysokosci warstwy
oraz rodzaju uzytego sprzetu. Szczegdlowe wytyczne w tym zakresie znajduja si¢ w ENV 1046 w tabeli 6 lub
wytycznych DWA-A 139 tabela 2.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone w ten sposéb, aby zageszczenie wykonane wokoét studni wykazywato
stopnien zageszczenia nie mniejszy niz Dpr = 97%.

W podbudowie drogi powierzchnia podparcia pier§cienia odciazajacego dla zabudowy wtazu klasy D400 musi by¢
stabilna i modut wtérnego obcigzenia gruntu powinien mie¢ warto$é min. 100 MN/m”.

Dopasowanie wysokos$ci studni dokonywane jest poprzez obcigcie gérnej cz¢sci stozka (szyjki). Studnia moze zostaé
skrécona max. o 25 cm, stuzg do tego specjalnie uksztattowane rowki w odstgpach co 1 cm. Operacji mozna dokonaé
za pomocg wyrzynarki lub pity recznej. Zmiana wysoko$ci o ponad 25 cm wymaga dobrania innych elementéw studni
(pierscienie).

Za pomoca systemowych uszczelek ISBR jest mozliwo§¢ wykonania przylacza do pierscienia studni DN 160 oraz
DN 200 (dotyczy rur gltadkich z tworzyw sztucznych). Pierscien studni nalezy nawierci¢ z uzyciem r¢cznej wiertarki
oraz wiertla systemowego na zadana $rednic¢ wktadki — uszczelki, pamigtajac, ze otwdr powinien by¢ wykonany
prostopadle do plaszczyzny nawiercanego elementu oraz, ze nie wolno wykonywac¢ otworéw w miejscach osadzenia
uszczelek elementéw (ES). Przed zatozeniem uszczelki nalezy oczys$ci¢ otwér z pozostatosci po wierceniu i natozy¢
bez uzycia srodka wtozy¢ uszczelke do Srodka wykonanego otworu tak, aby kotnierz wktadki opierat si¢ o zebra
studni. Nastgpnie nasmarowany S$rodkiem S$lizgowym bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do $rodka uszczelki na
wymagang glebokos¢.

Przy montazu studzienek w drodze nalezy zastosowaé systemowe betonowe pierscienie odcigzajace. Nalezy zwrécicé
uwage, ze zastosowanie takiego rozwigzania prowadzi do tego, ze nie nast¢puj¢ zadne bezposrednie dzialanie sit
miedzy pier§cieniem betonowym, a elementem tworzywowym studni. Stozek studni powinien wchodzi do $rodka
pier§cienia na min. 4 cm. Wazne jest, aby powierzchnia bezposrednio pod pier§cieniem odciazajacym wykazywata
modut EV2 na poziomie nie nizszym niz 100 MN/m’.

Powierzchnia pod pier§cien betonowy powinna by¢ ptaska wolna od obcigzen punktowych wykonana ze zwiru, piasku
lub chudego betonu. W razie potrzeby mozna na rant stozka natozy¢ uszczelke systemowa, posmarowa¢ Srodkiem
slizgowym i natozy¢ pierScien betonowym celem jego zabezpieczenia przez przesuni¢ciem. PierScien nalezy zatozy¢
centrycznie bez naruszania podtoza. Do momentu montazu wtazu zaleca si¢ nakrycie pierScienia ptyta stalowa.
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Calkowita wysoko$§¢ konstrukcji pierscienia betonowego z wlazem klasy D wynosi ok. 19 cm od dolej krawedzi
stozka. Jej doktadna wysoko$¢ zalezy w gléwnej mierze o wysokosci zastosowanej ramy wiazu kl. D.
Montaz studzienek wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

5.11.4. Wykonanie elementow betonowych

5.11.4.1. Wykonanie deskowania

Do wykonania deskowania nalezy stosowa¢ drewno o klasie nie nizszej od K 33, pozbawionego wad w postaci sekow,
o grubos$ci nie mniejszej od 18 mm (3/4”), taczone réwnolegle na wpust lub pidro z uszczelnieniem np. za pomocg
taSmy metalowej. Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.11.4.2. Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagan niniejszej ST, oraz zgodnie

z postanowieniami obowigzujacych norm. Stal lub zbrojenie nalezy oczy$ci¢ z blota. Niedopuszczalne jest

wystepowanie rdzy, jak rowniez stosowanie stali zanieczyszczonej ttuszczami i farbami. Prety musza by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm, a ich wymiary powinny by¢

zgodne z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Sposéb wykonania szkieletu musi zapewnia¢ niezmienno$¢ geometryczna szkieletu. Do tego celu zaleca si¢ taczenie

wezléw na przecigciu pretéw drutem wigzatkowym wyzarzonym o §rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na

podwdjny krzyz) albo stosowaé spawanie. Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania.

Nalezy stosowa¢ podkladki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiatéw z tworzywa

sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podktadek z pretéw stalowych.

Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu podlegaja:

- §rednice uzytych pretow;

- rozstaw pretdw - réznice rozstawu pretow gléwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1,0 cm, a w innych
elementach 0,5 cm;

- rozstaw strzemion nie powinien réznic si¢ od projektowanego o wiecej niz 2 cm;

- otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych;

- powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego polozenie w czasie betonowania i zageszczania.

Laczenie weztéw na przecigciu - drutem wigzatkowym wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na

podwdjny krzyz) lub stosujac spawanie. Jako podkiadek dystansowych nie stosowa¢ podktadek z pretéw stalowych

tylko prefabrykowane z zapraw cementowych albo materialéw z tworzywa sztucznego.

5.11.4.3. Betonowanie

Przed przystagpieniem do betonowania przygotowaé deskowania S$rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ stabilno$é
i potozenie zbrojenia oraz zapewnienie wlasciwych grubosci otulin przez odpowiednie przektadki dystansowe.

Do zrzucania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 75 cm stosowac rynny zsypowe.

W przygotowanym deskowaniu nalezy ulozy¢ mieszank¢ betonowa i zagesci¢ z uzyciem wibratora.

Zageszcza¢ beton za pomoca wibratoréw wglebnych o czestotliwosci co najmniej 6000 drgaf/min. 5 + 8 cm pod
powierzchnig poprzedniej warstwy, utrzymujac 20 + 30 sek. w kazdym potozeniu, przyktadajac butawy w zaleznoS$ci
od konsystencji betonu co 0,3 + 0,7 m. Srednice butaw wibratoréw nie wieksze niz 0,65 rozstawu zbrojenia.
Betonowanie wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5°C przy warunkach umozliwiajacych uzyskanie
wytrzymalosci betonu, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W temperaturach nizszych mozna
betonowa¢ w wyjatkowych przypadkach za zgoda Inzyniera, zapewniajac mieszance temperatur¢ w chwili jej uktadania
+ 20°C i zabezpieczajac przed utrata ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.

5.11.4.4. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowa pielegnacje betonu. Bezposrednio
po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej od + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoSciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie minimum 2 razy na
dobg). W czasie dojrzewania betonu elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i drganiami.

5.12. Izolacja rur, studzienek

Izolacje¢ rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Izolacja rur, zlaczy powinna stanowié
szczelna, jednolita powloke przylegajaca do powierzchni przewodu na caltym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy,
odpryskéw i peknieé. Ztacza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka
przewodu. Izolacja ztaczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacja rur.

Powierzchnie betonowe stykajace si¢ z gruntem zaizolowa¢ poprzez wykonanie jednej warstwy gruntujacej oraz dwéch
warstw izolacji powlokowej typu §redniego.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych powinno stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian,
sieggajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpig¢trzonych woéd
w studzienkach.
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Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysoko$¢ co najmniej 0,1 m.
Zakres prac:

a/ przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje.

Podloze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste /bez luZnych ziaren, kurzu itp./. Przed nakladaniem powtloki
izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podktad zawilgocony
1 przemarznigty nie moze by¢ gruntowany.

b/ gruntowanie

Srodek gruntujacy rozprowadzaé na podkiadzie wyltacznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe do
gruntowania nie moga by¢ stosowane ze wzgledu na szybko$¢ ulatniania si¢ rozpuszczalnika.

Gruntowanie nalezy przeprowadzaé w temperaturze powyzej 5 °C i ponizej 35 °C. W elementach nowowbudowanych
gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢ jednak, aby beton
byt co najmniej 28 dniowy.

Przyktadowo, $rodek gruntujacy wysycha w ciagu 12 godzin pozostawiajac na izolowanej powierzchni cienka btonke
bitumiczng. Orientacyjne zuzycie - przy jednokrotnym smarowaniu - na 1 m2 izolowanej powierzchni wynosi okoto
0,4+0,6 kg.

¢/ wlasciwa izolacja

Do rozprowadzania warstwy izolacji mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu powierzchni betonowej po
gruntowaniu. Drugg warstwg powloki mozna wykona¢ po wyschnigciu pierwszej. Przyktadowo warstwa izolacji
rozprowadzona w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciagu 48 godz. pozostawiajac na podtozu bton¢ bitumiczna
silnie do niego przywarta. W porze chtodnej izolacj¢ nalezy przed rozpoczgciem ukladania izolacji doprowadzi¢ do
temp. + 18 °C, w ktdrej daje si¢ on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki.

5.13. Organizacja przeplywu Sciekow

W trakcie przeprowadzania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ ciggle odbieranie $ciekéw sanitarnych oraz woéd
opadowych i roztopowych.

Pompowanie $ciekéw z kanalu musi si¢ odbywa¢ za pomoca pomp tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilo$ci $ciekow do przepompowania. Nie dopuszcza si¢ stosowania wezy parcianych na rurociagi
tymczasowe. Nalezy zapewni¢ niezalezny system zasilania pomp w energi¢ elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie
utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej
zabudowy musza mie¢ one obudowe¢ dzwigkochtonng.

5.14. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych

Dla dostosowania wlazéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw studzienek $ciekowych, (regulacje pionowa),
nalezy dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegly kanalizacyjnej na zaprawie
cementowej k1.80.

5.15. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Na istniejgcych kablach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, w miejscu skrzyzowania z projektowang
kanalizacja, zaktada¢ rury ochronne dwudzielne (wzdtuznie dzielone). Montaz odbywa si¢ bez uzycia narz¢dzi. Podczas
montazu bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zalecen producenta oston oraz wytyczne wiasciciela kabli.

Istniejacy wodociag, w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielna stalowa, gdy pionowa odlegto$¢ miedzy tymi przewodami w ‘S§wietle” bedzie mniejsza niz 0,5 m.

Istniejacy gazociag w miejscu skrzyzowania z projektowang kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
dwudzielna, gdy pionowa odleglo$¢ miedzy tymi przewodami w ‘$wietle” bedzie mniejsza niz 0,2 m. Dla sieci gazowej
z przewodow stalowych stosowaé rury ochronne dwudzielne z rur stalowych, natomiast dla przewodéw wykonanych
z rur PE stosowac¢ rury ochronne dwudzielne z PE. Montaz rur ochronnych wykona¢ zgodnie z norma PN-91/M-34501.

Plozy poslizgowe (stosownie do danych $rednic) w max. odstgpach a=1,5 m, (0,15 m od poczatku i na koncu
przepustu). Montaz ptéz poslizgowych polega na natozeniu na dwie taSmy, wykonane ze stali nierdzewnej,
odpowiedniej ilosci elementéw z tworzywa sztucznego i zmontowaniu zamka. Liczba elementéw zalezna jest od
$rednicy zewngtrznej rury przewodowej. Manszeta zakonczeniowa z EPDM z opaskami ze stali nierdzewnej. Dla rury
dwudzielnej stalowej stosowaé uszczelnienie ci$nieniowe w postaci manszety z EPDM, gdzie elementy dociskowe
wykonane sg ze stali kwasoodporne;j.

Dobér rur ochronnych uzalezniaé od rzeczywistej §rednicy rur przewodowych i glebokosci ich posadowienia.

Rure przewodowa uklada¢ na pierScieniach poslizgowych zabudowanych w odstgpach okreslonych w Dokumentacji
Projektowej. Typ oraz wysoko$¢ ptéz poslizgowych dostosowaé do $rednicy rury przewodowej i $rednicy rury
ochronnej. Na koncach rury ochronnej zatozy¢ systemowe uszczelnienia dostarczane przez producenta rur ochronnych.

Prace ziemne w strefie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie w pasie o szerokosci 2,0 m z kazdej strony.

Wszystkie prace w strefie skrzyzowan rurociaggéw prowadzi¢ pod nadzorem stuzb ich wiladcicieli (szczeg6towe
wytyczne prowadzenia rob6t zawarte sg w uzgodnieniach).

W przypadku napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego mozliwa jest korekta trasy rurociggu w porozumieniu
z projektantem. W niektérych przypadkach wystarczajace moze by¢ przesunigcie studzienek.
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W takich wypadkach nalezy pami¢taé o koniecznosci odpowiedniego docigcia rur przy zachowaniu wymaganych
specyfikacja dlugosci kr6écéw wybiegowych.

Przed wykonywaniem prac na skrzyzowaniach z sieciami obcymi nalezy powiadomi¢ Uzytkownikéw poszczegdlnych
sieci 1 urzadzen o sposobie i terminie wykonania robdt. Na terenach zmeliorowanych, niezinwentaryzowane,
a napotkane i przerwane ciagi drenarskie Wykonawca winien zglosi¢ Inzynierowi i naprawi¢ pod nadzorem stuzb

melioracyjnych.
W miejscu skrzyzowan z projektowanym uzbrojeniem podziemnym istniejace kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi: - dla kabli SN: dwudzielne @160 w kolorze czerwonym;

- dla kabli nN: dwudzielne @ 110 w kolorze niebieskim.
Roboty w strefie napowietrznych linii energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie w odleglosci mniejszej niz:

- 5,0 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN;

- 10,0 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych SN;

- 15,0 m od skrajnych przewod6w linii napowietrznych WN.
Uzycie sprzetu mechanicznego w tej strefie wymaga uzgodnienia TAURON Dystrybucja S.A. wraz z opracowaniem
odpowiedniego planu roboét.

5.16. Préba szczelnosci

Prébg szczelnodci przewoddéw na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanalu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 - ,, Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”, oraz zgodnie
z normg PN-EN 1610:2015-10.

Badanie szczelnos$ci przewoddéw i studzienek kanalizacyjnych mozna wykona¢ z uzyciem wody (metoda W) lub
powietrza (metoda L). Hydrostatyczng préby szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10 dla
odcinkéw kanatu o dlugosci co najmniej 50 m (dla kanaléw bocznych i przykanalikéw o dtugosci mniejszej niz 50 m
probe wykona¢ dla catego odcinka wraz ze studzienkami).

Badanie szczelnosci odcinka przewodu z uzyciem wody obejmuje:

- przygotowanie i sprawdzenie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami;

- napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu;

- przeprowadzenie wlasciwej proby szczelnosci.

Cis$nienie prébne jest ci$nieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gérnej studzience, przy czym cisnienie do nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz
10 kPa liczac od poziomu wierzchu rury.

Napetnianie rozpocza¢ od najnizej potozonego punktu i przeprowadza¢ powoli aby umozliwi¢ usuni¢cie powietrza
z przewodu. Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek woda i wytworzeniu cis$nienia prébnego, nalezy pozostawic
przewdd na czas stabilizacji, tj. okoto 1 godziny.

Czas badania préby szczelno$ci powinien wynosi¢ 30 min. +/- 1 min.

Ciénienie powinno by¢ utrzymywane z dokladnosciag do 1 kPa ci$nienia prébnego poprzez uzupelnianie wody do
maksymalnego poziomu.

Catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana
wraz z wysokoS$cia stupa wody wymaganego ci$nienia prébnego.

Wymagania dotyczace badan sa spetnione jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekroczy:

-0,15 /m? w czasie 30 min. dla przewoddéw;

-0,20 /m” w czasie 30 min. dla przewodéw wraz z studzienkami;

- 0,40 /m? w czasie 30 min. dla studzienek;

gdzie m” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia
ich nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé
badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Jezeli w czasie badan wystepuje woda gruntowa powyzej wierzchu rury, nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci odcinka
przewodu na infiltracje, ktére obejmuje:

- badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami;

- pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu.

W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacj¢ i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadia
wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Podczas badaniu kanatu na infiltracje w czasie trwania obserwacji jak wyzej nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu.
Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego oraz uzytkownika.

Do wykonania préby szczelno$ci mozna przystapi¢ po zakonczeniu prac montazowych, izolacyjnych i zwigzaniu
zaprawy i betonu uktadanego na budowie.

Odbiory posrednie prac budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z normami oraz wymaganiami Inwestora.
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5.17. Roboty odtworzeniowe i towarzyszace

5.17.1. Odbudowa nawierzchni drég ulic

Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem drdg i ulic wykona¢ zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320.

Przed rozpoczg¢ciem prac w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu”, ktéry sporzadzi wykonawca.

Podloze oraz konstrukcja nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia j.w.

Uszkodzong w obrebie rob6t nawierzchnie placéw, drég oraz ulic nalezy odtworzy¢ na szeroko$ci wykopu, przyjmujac
przekréj konstrukcyjny jak dla drég kategorii ruchu, ktérej nawierzchnia dotyczy. Nawierzchnie istniejagcych drég
odtworzy¢ materialem odpowiadajacej elementom z wykonaniem jak dla stanu istniejagcego. Obramowanie nawierzchni
wykona¢ zgodnie z element6w jak obramowanie istniejace. Uszkodzone elementy drogowe wymieni¢ na nowe.
Wszystkie roboty zwigzane z odtworzeniem drég i ulic wykona¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022
poz. 1518) oraz zgodnie z norma PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.
Podloze oraz konstrukcja nawierzchni drogi powinny spelnia¢ wymagania rozporzadzenia j.w. oraz normy PN-S-02205.
Po ulozeniu rur zasypke wykopu w strefie podlegajacej obcigzeniom komunikacyjnym wykona¢ z piasku
zageszczonego warstwami gr. 200 mm do stopnia zapewniajacego spelnienie warunku podbudowy jezdni wg PN-S-
02205:1998 tj. podtoze G1 o module sprezysto$ci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa, wskaznik zageszczenia Is
wigkszy niz 1,00. Zageszczona podbudowa jezdni oraz grunt w wykopach winien spetnia¢ wymagania jak w PN-S-
02205 jak dla drég, ktérej nawierzchnia dotyczy. Po zasypaniu wykopdw, a przed wykonaniem podbudowy wykonaé
badania no$nosci gruntu wyznaczajac, co najmniej pierwotny i wtérny modul odksztalcenia zasypanego gruntu (badania
wykona¢ zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi dotyczacymi drég).

Niweleta uzupetnionej nawierzchni powinna by¢ taka sama, jaka byta uprzednio na drodze istniejacej, a szczegdlnie na
styku z nawierzchnig nieobjeta modernizacja, z zachowaniem istniejacych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Termin realizacji prac oraz szczeglly zwigzane z odtworzeniem nawierzchni uzgodni¢ z jej wladcicielem
z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Podloze oraz konstrukcja nawierzchni powinny spetnia¢é wymagania Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320 oraz normy PN-S-02205:1998 - ,.Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

5.17.2. Tereny zieleni

W przypadku prac prowadzonych w terenach zielonych nalezy:

- zachowaé¢ odlegto$¢ min. 2,0 m od krawedzi drzew, 1,0 m od korony zywoptotéw i krzewéw, 15 m od pomnikéw
przyrody (wg uzgodnienia indywidualnego);

- wykopy w obrebie korzeni drzew prowadzi¢ rgcznie (w miar¢ mozliwo$ci) bez obcinania korzeni grubszych (rury
uktadaé pod korzeniami);

- w obrebie rzutu korony drzewa roboty ziemne (wykopy) winny by¢ wykonywane recznie; wskazane stosowanie
przeciskéw lub dodatkowych podkopéw;

- napotkane korzenie drzew w wykopie nalezy odstoni¢ i odcia¢ w plaszczyznie prostopadiej do osi korzenia a powstate
rany zabezpieczy¢ jednym z atestowanych preparatéw;

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb aby nie zmienity w sposéb trwaty poziomu gruntu wokét drzew;

- pnie drzew na czas robét nalezy oszalowa¢ deskami do wysokosci pierwszych galezi wprowadzajac pomiedzy pien
i szalunek dystansujace opaski stomiane;

- korony drzew, w ich dolnych partiach, nalezy zabezpieczy¢ przez podwigzanie narazonych na ztamanie gatezi;

- trasy transportu materiatéw i cigzkiego sprzetu zaprojektowac tak aby nie naraza¢ galezi na uszkodzenie;

- pojazdy robocze nalezy parkowa¢ poza rzutami koron drzew;

- w obrebie rzutu korony nie nalezy sktadowa¢ materiatéw.

Terminem optymalnym dla prowadzenia prac ziemnych jest okres spoczynku zimowego ro$lin, czyli okres od poczatku

listopada do miesigca marca. Jezeli jednak prace ziemne prowadzone sa w okresie wegetacji rolin, nalezy zastosowac

odpowiednie zabezpieczenia ograniczajace straty wilgoci w glebie. Srodkiem doraznym moze byé okrycie plaszczyzny

wykopu od strony drzewa warstwa torfu i juty lub matg stomiang.

Zabezpieczenie na czas dluzszy wymaga zastosowania specjalnych ekranéw z trwalym szalunkiem, zakotwionym

w podtozu, i wsadem utrzymywanym w stanie nalezytego uwilgocenia.

Wszelkie prace prowadzone w poblizu drzew i krzew6w nalezy prowadzi¢ pod nadzorem bieglego rzeczoznawcy do

spraw zieleni oraz zgodnie z zaleceniem, aby:

- zabezpieczenie dorazne prowadzi¢ pod nadzorem branzowego inspektora nadzoru;

- zabezpieczenie trwale nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie o profilu zieleniarskim.

Roboty w obrebie drzew nie moga trwaé dtuzej niz 2 tygodnie. W przypadku przerwania robdt zabezpieczy¢ korzenie

przed pozbawieniem wilgoci (wilgotnymi matami lub poprzez zasypanie wykopdéw ziemia).

Zabezpieczy¢ korzenie matami w przypadku mrozéw. Nie niszczy¢ zieleni poprzez sktadowanie materiatéw lub

instalowanie maszyn.

Strona 79 z 177



Na poczatku prowadzonych prac zdja¢ gérng warstwe humusu, a po zakonczeniu prac humus utozyé na wierzchu
(grubo$¢ warstwy urodzajnej min. 150 mm).

Uzyska¢ pozwolenie na wycinke drzew.

Przy robotach w terenach zielonych ustali¢ z ich wladcicielami (Zarzad Zieleni Miejskiej lub witasciciele prywatni)
z miesigcznym wyprzedzeniem termin rozpoczgcia robdt oraz warunki wejsScia w teren i odtworzenia zieleni.

Przed rozpoczg¢ciem rob6t wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego na posesjach.

Stosowac si¢ do zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, teks jednolity Dz.U. 2020 poz. 55
z pOzniejszymi zmianami.

5.17.3. Inne
Istniejacy drenaz, w przypadku przecigcia wykopem, odtworzy¢ na diugo$ci min. 3,0 m stosujac rur¢ drenarska
karbowang z PCV z filtrem z wt6kna syntetycznego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakos$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt. 6.0.

Materialty maja posiada¢ S$wiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta oraz powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli prowadzonych robét. Kontrole jakosci robdt montazowych
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normami PN-EN 1610:2015-10 oraz PN-EN-1917:2004.

6.1. Kontrola kanaléw

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN-1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowaé nast¢pujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
wykopdéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodow
na podlozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja,
wykonania wylotéw, separatoréw.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykop6éw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja
sprawdzenie metod wykonywania wykop6w.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

W przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-EN 1997-1:2008 - ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogélne.” dotyczaca
rodzaju i stopnia agresywnos$ci §rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do pow. terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z dokladnoscia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podloza i glebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewn¢trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngetrzne.

Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnoSci ztaczy, §cian przewodu i studzienek.
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W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanalu wraz ze studzienkami,
pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelno$ci nalezy prowadzi¢ obserwacje
i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.

Izolacj¢ powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypelnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacj¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Jako$¢ wykonania kanatéw nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie skanowania TV kanatéw.

6.2. Kontrola betonu
Badanie wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie po 28 dniach na prébkach szesciennych o boku 150 mm w ilosci jedna
prébka na zmiang, nasigkliwo$ci betonu na prébkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i odporno$ci na
dzialanie mrozu wg PN-EN 206+A1:2016-12 — ,Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢”. Nalezy
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny w celu stwierdzenia czy elementy nie maja rakéw, peknig¢, rys i cigt obcych w betonie.
Rysy otwarte, pe¢knigcia, ciala obce i1 odslonigcia zbrojenia sg niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ wystgpowanie
rys wloskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartosci):
- poprzeczne - na 1/4 dtugosci w 4 miejscach lub 1 rysa na catej dlugosci $ciany;
- podtuzne - na 1/3 dtugosci w 2 miejscach na jednej $cianie;
- poprzeczne i podtuzne krzyzujace - niedopuszczalne oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach,

o facznej powierzchni nie wigkszej niz 2% powierzchni.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekraczac:
- w zakresie dlugosdci + 5 mm,
- w zakresie wysoko$ci i szerokoS$ci (grubo$ci) + 5 mm,
- w zakresie odchylenia od prostoliniowo$ci - ponad 0,1% dlugosci,
- w zakresie odchylenia od pionu $ciany - ponad 0,2% wysokosci,
- w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku 3 m - ponad 0,2%.

6.3. Kontrola jakosci zbrojenia w betonie

Sprawdzenie §rednicy pretdw i usytuowania zbrojenia nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar z doktadnos$cia 1 mm.
Stal musi posiada¢ atest producenta zawierajacy nazwe¢ wytworcy, oznaczenie wyrobu, numer wytopu lub partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy wykopowej, mase¢ partii, rodzaj
obrébki cieplnej. Stal, ktéra nie ma atestu producenta lub ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej
wlasnosci, musi by¢ poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PN-EN ISO 6892-1:2020 - ,,Metale. Préba rozciagania.
Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej”, polegajacych na wyznaczeniu wytrzymalo$ci na rozcigganie
o granicy plastyczno$ci oraz wydtuzenia na 5 prébkach z partii. Jesli wynik préby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie
moze by¢ uzyta do robot.

6.4. Kontrola deskowania

Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:

- odchylenie w prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%;

- réznice w grubosci desek + 0,2 cm;

- odchylenie $cian od pionu o * 0,2 cm, lecz nie wigcej niz 0,5 cm;
- miejscowe wybrzuszenie powierzchni o + 0-,2 cm na odcinku 3 m.
- odchylki wymiaréw wewnetrznych deskowania:

*-0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz -0,5 cm;

* +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm;

*-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz -0,2 cm;

* +0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz -0,5 cm.

6.5. Sprawdzenie fawy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:

- rodzaj materialu uzytego do wykonania lawy;
- usytuowanie fawy w planie;

- rzgdne wysokosciowe;

- grubos¢ tawy.

6.6. Sprawdzenie wykonania, zasypki i umocnienia

Sprawdzenie wykonania zasypki powinno si¢ odbywaé¢ w czasie wykonywania rob6t ziemnych i po ich wykonaniu.
Nalezy sprawdza¢ zgodno$¢ wykonania zasypki z wymaganiami podanymi j.w.

Umocnienie wylotu sprawdza si¢ wizualnie, czy sg zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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6.7. Kontrola ulozenia prefabrykowanych elementéw betonowych

W czasie wykonywania rob6t zwigzanych z uktadaniem prefabrykowanych elementéw bet. sprawdzeniu podlega:

- wykonanie koryta i podbudowy wg norm, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych;

- sprawdzenie konstrukcji nawierzchni prowadzone nie rzadziej niz 1 raz na 200 m> wykonywanej nawierzchni, gdzie
dopuszczalne odchylenia nie moga by¢ wigksze niz:
- 10 mm - dla grubosci podsypki;
- 50 mm - dla szerokosci nawierzchni;
- 0,5% - dla spadku poprzecznego koryta;
- 0,3% - dla spadku poprzecznego podsypki cementowo-piaskowe;j.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole:

- nieréwnosci podtuznej (dopuszczalny przeswit migdzy tata o dlugosci 4,0 m i nawierzchnig nie moze by¢ wigkszy niz
8 mm, przy czym nalezy wykona¢ co najmniej 2 pomiary na 100 m* nawierzchni);

- spadkéw poprzecznych (tolerancja 0,5 % , pomiar 1 na 100 m dlugosci i w punktach charakterystycznych);

- rz¢dne nawierzchni (réznica nie wigksza niz 10 mm, pomiar 1 na 100 m dtugosci i w punktach charakterystycznych);

- szeroko$¢ nawierzchni (tolerancja 50 mm);

- prawidlowo$¢ ubicia kostki (pod wpltywem upuszczenia ubijaka o masie 25 kg z wysokos$ci 150 mm osiadanie kostki
nie powinno by¢ dostrzegalne);

- wypetnienie szczelin (spoiny musza by¢ zapetnione zaprawa do gtebokosci min. 50 mm, sprawdzenie wykonaé

w trzech punktach na kazde 200 m* nawierzchni).

6.8 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne odchylki i wymagania nie uj¢te w niniejszej ST regulujg normy:

[1] PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

[2] PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

[3] PN-EN 752:2017-06

Zewngetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne.

[4] PN-EN 1610:20015-10

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

[5] PN-B-10729:1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[6] PN-ENV 1046:2007

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesylania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad
ziemig.

[7] PN-EN 476:2012

Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

[8] PN-EN-1917:2004
PN-EN
1917:2004/AC:2009

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego izbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

[9] PN-EN 13598-2:2016-09

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych.

[10] PN-EN 13476-3:2018-05

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czg¢$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek
o gladkiej powierzchni wewngtrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B.

[11] PN-EN 1401-1:2019-07

Systemy przewodéw rurowych =z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

[12] PN-EN 295-1+7:2013

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjne;j.

[13] PN-EN 124-1+7:2015-07

Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Cze¢$¢ od 1 do 7.

[14] PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy
rur wodociagowych i odwadniajacych - Czg¢$¢ 1: Guma
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[15] PN-EN 12201-1+7. Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody i do
2012, 2013, 2014 ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE) .

[16] PN-EN ISO 11296 -1+7 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych
2018 bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

[17] PN-EN ISO 11295: 2018 Klasyfikacja oraz informacje do projektowania systeméw przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji i wymiany

[18] PN-EN 13508:2013 Badania i ocena zewngetrznych systeméw kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania ogdlne" pkt 7.0. Jednostki
obmiarowe robét przyja¢ zgodnie z Przedmiarem roboét.

Dtugo$ci montazowe rurociaggéw okreslone sa jako odleglosci wzdtuz osi symetrii przewodu pomiedzy bosymi koncami
zamontowanymi w sasiadujacych komorach lub studzienkach. Jednostka obmiarowg jest:

- 1 m (metr) kanalizacji dla kazdego typu i $rednicy rury,

- 1 mb odwodnienia liniowego,

- 1 szt (sztuka), studzienki, wpustu, itp.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-0 "Wymagania ogélne" pkt 8.0.

Etapowanie Odbioréw nalezy ustali¢ w oparciu o zapisy w Dokumentach Kontraktowych, a gdy ich brak - uzgodnié
w trakcie realizacji zadania z Inzynierem.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Kanalizacje nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

Odbiér robét montazowych dokonywany jest na zasadach Odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.1. Odbiér czesciowy

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wykonywania robdt;

- dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii;

- wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien, glgbokos$ci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podloza
gruntowego (wraz z erratami), poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania pozioméw;
stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodono$nych;

- stan terenu okre$lony przed przystapieniem do rob6t przez podanie znakéw wysoko$ciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podtuzny
terenu, zadrzewienie;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow;

- przeprowadzenie badan szczelno$ci odbieranego przewodu na eksfiltracj¢, oraz dane okreSlajace dopuszczalng
objeto$¢ wdd infiltracyjnych;

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- spos6b wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa
i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podloza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podioza, stopien agresywnosci, wilgotnosci/,
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;

- zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

- podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzgdnych i glebokosci ulozenia, jakosci
wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi;

- utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;

- dlugodci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

- szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

- izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych materiatéw,

prawidlowos$ci montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0. Diugos¢ odcinka

podlegajacego odbiorom czgSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ migdzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokoldéw i wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cz¢Sciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢Sciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu;

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcédw materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodoéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

- protokoty z odbioréw czgéciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu i zbiornikéw.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nastapi po stwierdzeniu zgodnos$ci rob6t z Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST oraz odebraniu rob6t przez
Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-0
"Wymagania ogélne" pkt 9.0.

Platno$¢ za metr biezacy kanaléw nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. Zakres robét
Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacjg okreslony jest w ,Przedmiarze robdt” stanowigcym integralng czgsé
dokumentacji budowlanej.

9.2. Cena wykonania jednego metra kanalizacji

Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji;

- prze$wietlanie skanerem TV przedwykonawcze,

- czyszczenie kanatu, przykanalikéw i studni,

- dostarczenie materialow;

- demontaz i rozbidrka istniejacych kanaldéw i studzienek zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbiorki na sktadowisko;

- demontaz i rozbiérka istniejacych nawierzchni i urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa wraz z transportem
materiatu z rozbidrki na sktadowisko;

- demontaz istniejgcych kanatéw i studzienek wraz z transportem materiatu z rozbiérki;

- zaSlepianie, zamulanie i demontaz istniejacych kanatéw wraz z transportem materiatu z rozbiorki;

- demontaz i przektadki istniejacego uzbrojenia podziemnego zgodnie z Dokumentacja Projektowa;

- wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem stosownie do potrzeb;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza piaskowego wg Dokumentacji Projektowej;

- ulozenie rur kanatlowych;

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzienek $ciekowych, wylotéw kolektoréw;

- badania szczelnosSci kanalow;

- wykonanie izolacji rur, studzienek;

- wlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

- utozenie rur ochronnych;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczng;

- transport nadmiaru urobku;

- regulacja wtazéw istniejacych studzienek do niwelety drogi;

- wykonanie badan podloza gruntowego w pasie drogowym;

- odtworzenie nawierzchni drogi, chodnikéw i poboczy;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- prze$wietlanie skanerem TV powykonawcze,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiar6w wymaganych w Specyfikacji Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
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9.3. Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych
Cena 1 m” nawierzchni z betonowych elementéw prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- utozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacj¢ nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan zgodnych ze specyfikacjami technicznymi,
- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu.

9.4. Cena 1 szt. studzienki kanalizacyjnej

Cena 1 szt. studzienki kanalizacyjnej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie wykopu pod fundamenty wraz z odwodnieniem,
- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie deskowania fundamentu i $cianek,

- wykonanie zbrojenia i betonowanie,

- zabudowanie przej$¢ szczelnych,

- rozebranie deskowania,

- ulozenie prefabrykowanych elementéw betonowych,

- utozenie wtazéw i ich regulacja,

- wypelnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- wykonanie izolacji,

- przeprowadzenie pomiaréw i badanh zgodnych ze specyfikacjami technicznymi,
- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu.

9.5. Cena robot towarzyszacych

- opracowanie ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”;

- zabezpieczenie ruchu komunikacyjnego wraz z opracowaniem ,,Projektu organizacji ruchu’;
- nadzér wiascicieli istniejacego uzbrojenia nad pracami w rejonie ich sieci;

- koszty zwigzane z zamkni¢ciem ruchu i rekompensatg dla zarzagdu Komunikacji Zbiorowej,
- wycinka drzew.

Inne koszty posrednie zwigzane z prowadzeniem rob6t zostaty okreslone w Specyfikacji Ogélnej ST-0 pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy i Normy Branzowe
Prace nalezy prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastgpujacymi normami:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowe]
1 sanitarnej

PN-EN-1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego i zbrojonego widknem stalowym
i zelbetowe

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne. Cz. 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeg$¢ 1:

Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

Strona 85 z 177



PN-ENV 1401-3:2002  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgsé¢
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmig¢kczonego polichlorku
winylu (PVC-U).

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12201-2 +A1:2013Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 +A1:2013Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czeg$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

PN-EN ISO 21225-2:2018-07 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany

podziemnych sieci rurociggdéw. Cz¢s¢ 2: Wymiana rurociggu za pomoca przewiertu
sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub §ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2015-07 Zwieficzenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

PN-EN 10219-2:2019-07Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2019-06Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg¢s$¢ 1: Ogélne warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Cze§¢ 2: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia og6lne.

PN-ENISO 3183:2013  Przemyst naftowy 1 gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodno$ci sktadana przez dostawce.
Czg$¢ 1: Wymagania og6lne.
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PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

PN-EN 13369:2018-05
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10104:2014-03

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 196-3:2016-12
PN-B-30010:2016-01
PN-EN 1008:2004

Czg$¢ 2: Dokumentacja wspomagajaca.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie
wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.
Cement portlandzki biaty.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

PN-EN 13689

10.2. Inne dokumenty

bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne
Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw rurowych z tworzyw sztucznych
stosowanych do renowacji.

- "Wymaganiami technicznymi, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych", COBRTI

Warszawa, 2003 r.;

- Instrukcje montazu rur wydane przez producentow.
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Nazwa opracowania:

ST-04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
METODA BEZWYKOPOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

REMONT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ
W ZAKLADZIE KARNYM W RACIBORZU

luty 2025 r.
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ST-04. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych przy remoncie zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych jak wyzej.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania i odbioru Robét zwigzanych

z wykonaniem budowy kanatu sanitarnego o $rednicy @250 mm oraz @315 mm metoda bezwykopowa — przecisku

hydraulicznego z przewiertem pilotazowym.

Prace obejmuja:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy;

- wytyczenie lub zlokalizowanie urzadzen podziemnych (uzbrojenia podziemnego), lacznie z ewentualnym
wykonaniem odkrywek zaleconych przez wilascicieli uzbrojenia podziemnego;

- wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi (komory);

- wykonanie wszystkich tymczasowych zabezpieczen;

- pokonanie przeszkdd terenowych;

- wyznaczenie lokalizacji komdr tymczasowych;

- wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopu,

-montaz i demontaz sprz¢tu odwodnieniowego - montaz i demontaz urzadzen odwodnieniowych (igtofiltréw,
kolektoréw ssacych i agregatu pompowego);

- montaz i demontaz sprz¢tu do przepompowywania $ciekéw sanitarnych - montaz i demontaz urzadzen pompujacych
( kolektoréw ssacych oraz tloczacych, agregatu pompowego);

- obstuge, dozoér, konserwacje urzadzen, pompowanie wody z wykopu, przepompowywanie sciekd sanitarnych,
montaz i demontaz urzadzen do wykonania wybranej metody bezwykopowej, ogrodzenie terenu, zabezpieczenie
terenu budowy, zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen,

- przywéz i odwiezienie urzadzen do przecisku;

- montaz i demontaz urzadzen do wykonania przecisku;

- utozenie rurociggu metoda przecisku;

- utozenie rur na ramie wpychajacej, wykonanie potaczen rur, wiercenie, smarowanie rur;

- wyciagniecie urzadzen do wykonania przecisku;

- konserwacja osprzetu dodatkowego;

- wywOz urobku na wysypisko;

- przeprowadzenie préb szczelnosci;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét;

- prace towarzyszace: prace pomiarowe, geodezyjne, wykonanie wszystkich proceséw technologicznych wybranej
metody bezwykopowej, przy przewiertach/przeciskach: roboty ziemne pod komory przewiertowe/startowe
i odbiorcze (wykop, zasypka, umocnienie, ew. ptyta fundamentowa / zaggszczenie), demontaz umocnienia wykopoéw
i konstrukcji rozpierajacej, wydobycie, zatadunek i wywo6z urobku na staly odktad, wykonanie polaczen rur
i ksztaltek, rurociagi tymczasowe zabezpieczajace odbidr S$ciekéw, o przywrdcenie do stanu pierwotnego
ewentualnych uszkodzen sieci i innych urzadzen, o uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami

i Specyfikacja Techniczng ST-0 "Wymagania ogélne" pkt 1.4 oraz jak nizej:

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego transportu $ciekow.

Kanat sanitarny - kanat stuzacy do transportu $ciekéw bytowo-gospodarczych.

Rury kamionkowe - fabrycznie wykonane rury z gliny z dodatkiem szamotu i w koncowym procesie obustronnie
szkliwione.

DN - érednica nominalna rury.

DN/OD - $rednica nominalna zewnetrzna rury.

DN/ID - $rednica nominalna wewngtrzna rury.

SN - nominalna sztywno§¢ obwodowa rury okreslajaca jej wytrzymatos¢ na odksztalcenia $rednicy powodowane
obcigzeniem zewnetrznym przylozonym wzdtuz jednej tworzacej.
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Przecisk hydrauliczny niesterowany (swobodny) — metoda polegajaca na wciskaniu w grunt kolektora przy pomocy
sitownikéw hydraulicznych zamocowanych w ramie przeciskowej. Wymaga bardzo doktadnego ustawienia
maszyny, z chwilg przejécia rura ostonowg na wylot, rura kamionkowa o §rednicy zewngetrznej rowniej Srednicy
zewnetrznej rury ostonowej wpychana jest od strony szybu wyjsciowego. Jednocze$nie kolejne odcinki rury
ostonowej i przeno$nika §limakowego (§widra) sa wypychane do szybu wyjSciowego, gdzie sa odbierane
i wynoszone na zewnatrz.

Przecisk przelotowy sterowany — systemy sterowane do instalowania przewodéw rurowych z wykorzystaniem
sterowanego urzadzenia wiertniczego. Polega ona na wciskaniu w grunt kolektora przy pomocy silownikéw
hydraulicznych zamocowanych w ramie przeciskowej i rozpoczynajaca si¢ od wykonania na wylot przewiertu
pilotazowego za pomoca wydrazonych w $rodku zerdzi pilotazowych. Dokladno$¢ przecisku zapewnia
optyczny system kontroli i sterowania, ktéry w trakcie przewiertu kontroluje kierunek w ptaszczyznie poziome;j
i nachylenie gltowicy pilota. . Nastepnie §wider wierci i usuwa urobek do komory wejsciowej, a rura ostonowa
zabezpieczajaca otwor przed zasypywaniem jest wpychana w kierunku wytyczonym przez zerdzie pilotazowe.
Wypychane przez §wider rury ostonowe i zerdzie pilotazowe sa odbierane w szybie wyjSciowym. W ostatnim
etapie przecisku sterowanego rura ostonowa jest wypychana przez wciskang rur¢ kamionkowa.

Przecisk przelotowy sterowany ze sterowanym $widrem - polega na tym, ze doktadnos$¢ przecisku zapewnia optyczny
system, ktéry kontroluje i steruje bezposrednio §widrem. W metodzie tej moze by¢ zastosowany rozszerzacz
otworu umozliwiajac w ten sposéb wykonanie instalacji o wigkszej §rednicy. Tak jak w poprzedniej metodzie
rury wciskane sa w ostatnim etapie wypychajac rury ostonowe.

Mikrotuneling - jest to zdalnie sterowana jednokierunkowa technika przepychania rur, sterowana zdalnie przez
operatora znajdujacego si¢ na zewnatrz tunelu. Polega na drazeniu tunelu przy pomocy tarczy skrawajacej
z jednoczesnym przeciskiem rur przewodowych. Nowy rurociag ukladany jest bezposrednio za glowica
mikrotunelowa. Mozna rozrézni¢ mikrotunel ze $limakowym usuwaniem urobku oraz z glowica tarczowa
i pluczka.

Rura ostonowa - rura zabezpieczajaca przewiert, z reguty nie jest rurg przewodowa, a jedynie ochrong dla nie;j.

Rura ostonowa/ochronna - rura instalowana jako zewngtrzna ochrona dla rury przewodowe;j.

Rura przewodowa - rurociag przewidziany do eksploatacji.

Rury przeciskowe - rury zaprojektowane do technologii przeciskania i mikrotunelingu.

Technologie bezwykopowe - techniki przewidziane do instalowania, wymiany, renowacji i naprawy rur, kabli i innych
urzadzen podziemnych przy zastosowaniu minimalnej iloSci wykopédw. Moze réwniez obejmowac techniki
pokrewne takie jak lokalizacja wyciekdw, inspekcja i lokalizacja istniejacej infrastruktury.

Komora startowa (podawcza) - komora z ktérej urzadzenie rozpoczyna bezwykopowa budowg lub renowacje instalacji
podziemnych. Termin ten okresla réwniez §ciang nos$na, ktéra przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

Komora koncowa (odbiorcza) - komora w ktérej urzadzenie konczy bezwykopowa budowe lub renowacje instalacji
podziemnych. Termin ten okresla réwniez §ciang¢ nos$na, ktéra przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

Kréciec wybiegowy - krétki odcinek rur stuzacy do polgczenia rurociggu ze studzienkami lub innymi obiektami
sztywnymi. Rozwigzanie ogranicza niekorzystne efekty zwigzane z osiadaniem.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte s3 w ST-0 “Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjga Projektowa,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspéirzgdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét. Pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowania ofert w siedzibie Zamawiajacego. Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona geodezyjna dokumentacj¢ powykonawczg obiektu. Jezeli w trakcie wykonywania Robét
okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg¢$é
umowy, a wymagania wyszczegdélnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Jesli to konieczne przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robo6t projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten spos6b
odpowiednie bezpieczenstwo. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczefstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystapienia do
rob6t Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawcg¢ w dobrym stanie przez caty
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscu realizacji rob6t oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzef potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie§ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materialéw
1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdélno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

1.4.13. Rownowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

1.4.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0. ,,Wymagania ogélne” pkt
2. Wykonawca Jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
odpowiadajgce wymaganiom norm i posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wszystkie materialy stosowane do budowy przepustéw powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z dyspozycja Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994 r z pdézniejszymi zmianami, tzn. posiada¢ certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodnosci
dostarczonych Materiatéw z PN, Aprobatg Techniczng.

Szczegdlowy wykaz materialéw oraz ich ilo$ci zawarto w ,,Przedmiarze Robdt” stanowigcym oddzielne opracowanie.

2.1.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materialy zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wprowadzanej na ptozach poslizgowych do przygotowanej wcze$niej
rury ochronnej stalowej (rura ochronna wykonana metoda bezwykopowa) nalezy stosowac:
- rury ochronne stalowe przeciskowe o §rednicy DN350 mm oraz DN400mm;
- rury kanalizacyjne kielichowe lite z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, sztywno$¢ obwodowa SN8§,
faczone na kielich i uszczelki gumowe klasy S o parametrach:
- sztywno$é obwodowa SN = 8 kN / m?;
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- przeznaczenie do transportu $ciek6w sanitarnych i deszczowych;
- rury ze §ciankaq lita, spelniajace wymagania PN-EN 1401-1:2019-07;
- posiadajace aprobate IBDiM.

- manszety z elastomeru EPDM do uszczelnien przestrzeni pomig¢dzy rurg przewodowa a ostonowa, z opaskami
zaciskowymi ze stali nierdzewnej np. typu "N" firmy Integra z Gliwic;

- ptozy (8lizgi) do przeciggania rur przewodowych w rurach ostonowych o wysokosci plozy stosownej do Srednicy
rury przewodowej wykonane z PE-HD i stali nierdzewnej np. typ "TR" firmy Integra z Gliwic (dla $rednicy
zewnetrznej rury przewodowej 151-414 mm) w max. odstegpach a = 1,5 m, (0,15 m od poczatku i na koncu
przepustu). Wysokos¢ ptozy wraz z rolkami: 30, 50, 70, 90 mm, szeroko$¢ ptozy: 140 mm, materiat: PE-HD, nylon.

- elektrody stalowe do spawania ruch ochronnych stalowych.

Zastosowane materialty musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje

zgodno$ci wystawiong przez producenta. Nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty klasy 1.

Zastosowany material powinien uwzglednia¢ przyjeta technologie.

2.1.3. Skladowanie rur przeciskowych

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac ich przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach
i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢
na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych o rozstawie do 2,0 m.
Wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinéw drewnianych.
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcia¢, a konce rur
sfazowac. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

2.1.4. Skladowanie rur stalowych

Powierzchnia sktadowiska, na ktérych beda sktadowane rury stalowe przeciskowe, musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow.

Stalowe rury dla wykonania przeciskéw, nalezy sktadowa¢ oddzielnie.

Rury te powinny by¢ ukladane na podkiadach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne
powinny by¢ zabezpieczone przed przesuni¢ciem, za pomoca odpowiednich klinéw.

Rury stalowe musza by¢ sktadowane z dala od $rodkéw i warunkéw powodujacych korozji.

2.2. Studnie

2.2.1. Studnia startowa

Studnia startowa o wymiarach w $wietle 2,8x2,5m. Minimalna $rednicy studni startowej prefabrykowanej dla rur
o dtugosci L=1,0 m wynosi 2,0 m w §wietle. Minimalna $rednicy studni startowej prefabrykowanej dla rur o dtugosci
L=2,0 m wynosi 3,2 m w $wietle.

Dopuszcza si¢ zastosowanie specjalnie przygotowanych na ten cel studni stalowych o tak dobranych grubosciach
$cian, aby zabezpieczyly przebywajace osoby w studni przed niebezpieczenstwami wynikajacymi z oddziatywania
naporu gruntu na §ciany studni. Po zakoniczeniu przecisku komory nalezy zdemontowaé¢ a w ich miejscu posadowi¢
studnie kontrolne zgodnie z projektem.

2.2.2. Studnia odbiorcza

Studnia odbiorcza o Srednicy w $wietle DN 2,0m. Minimalna $rednicy studni odbiorczej prefabrykowanej dla rur
o dtugosci L=1,0 m wynosi 1,5 m w §wietle. Minimalna §rednicy studni odbiorczej prefabrykowanej dla rur o dtugosci
L=2,0 m wynosi 2,5 m w $wietle.

Dopuszcza si¢ zastosowanie specjalnie przygotowanych na ten cel studni stalowych o tak dobranych grubo$ciach
$cian, aby zabezpieczyly przebywajace osoby w studni przed niebezpieczefistwami wynikajagcymi z oddziatywania
naporu gruntu na §ciany studni. Po zakoniczeniu przecisku komory nalezy zdemontowaé a w ich miejscu posadowic
studnie kontrolne zgodnie z projektem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie wywola niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i jednocze$nie odpowiadaé
pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku checi uzycia innego sprzetu niz
wymienionego w ST, powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé terminowe przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy, a takze spelnia¢ wymagania dotyczace ochrony §rodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych zaleznie od wymagan zawartych
w przepisach dla danego sprzetu.

Jakiekolwiek sprzety (maszyny, urzadzenia i narzedzia) niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, jak réwniez
nieuzgodnione z Inzynierem/ Kierownikiem projektu zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do wykonania przecisku

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej metoda bezwykopowa powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu w zaleznosci od rodzaju i wielko$ci przewodow:
- zastawu urzadzen do przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym,;

- glowicy wiercacej;

- stacji sitownikéw z zespolem zasilajgcym;

- systemu smarowania;

- zespOt usuwania zwierconego urobku;

- zespot wtlaczania rurociagu;

- sterownia - pomieszczenie operatora - system sterowania;

- silownia - zesp6t agregatéw zapewniajacy zasilanie energetyczne calego zestawu;

- koparki do wykonywania wykopow;

- zuraw budowlany do opuszczania rur do wykopu;

- wciggarka mechaniczna;

- zurawia samochodowego wyposazonego w zawiesie z belkg trawersowa;

- sprzetu do montazu kanalizacji sanitarnej, drabiny, rusztowania przenos$ne;

- samochdd do transportu rur oraz materiatéw niezbednych do wykonania kanalizacji sanitarne;j;

- podnos$nik widtowy z ptaskimi widtami (opcjonalnie do roztadunku transportowanych rur);

- samochody do transportu urobku.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodké6w transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ terminowe prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ parametry techniczne zgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika
projektu, pod warunkiem uzgodnienia przejazdu z zarzadcg drogi oraz przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do biezacego usuwania
zanieczyszczen oraz naprawy uszkodzen na drogach publicznych wynikajacych z korzystania z niniejszych drég przez
pojazdy z terenu budowy.

4.2. Rury i ksztaltki

4.2.1. Rury stalowe

Transport rur ma szczegdlne wymagania drogowe, jednak $rodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegélowymi przepisami drogowymi Ministerstwa

Komunikacji o przewozie po drogach publicznych.

Dla przewozu rur stalowych nalezy stosowac¢ uniwersalny tabor skrzyniowy.

Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowa¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do cig¢zaru rury i wysiggu.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastgpujacych zasad:

- rury uktada si¢ w pozycji lezacej podtuznie do kierunku jazdy,

- rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknigciem si¢ z burtami samochodu, przez zastosowanie podktadek
drewnianych,

- rury nalezy przywiaza¢ co najmniej w dwdch miejscach drutem stalowym i przymocowa¢ do $rodka transportowego,

- ilo&¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadowno$ci i wymiaréw skrzyni srodka transportowego.

4.2.2. Rury i ksztaltki PCV

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci.
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Zatadunek i wyladunek rur wymaga uzycia podno$nika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belka

umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub taficuchéw. Gdy

rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem

wigzki nalezy wyjaé rury "wewngtrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac re¢cznie

(do $rednicy 250 mm). Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy transporcie zachowywa¢ nastg¢pujace dodatkowe wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewéz powinno si¢ wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegblna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona krucho$¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢é 1 m. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed

zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tafncuchy spinajace boczne §ciany skrzyn samochodu. Przy

zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach wigkszych niz dlugo$¢ pojazdu,

wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m oraz pigciokrotnos$¢ §rednicy nominalne;j.

Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Szczegdbty transportu i skladowania okre$la producent rur.

4.3 Transport studni startowych i koncowych

Obowigzuja zasady jak dla elementéw prefabrykowanych. Przy transporcie nalezy zastosowac zasady zalecane przez
producenta elementéw studziennych. Studnie nalezy przewiez¢ na odpowiednio przygotowanych i dobranych
tonazowo pojazdach. Powinny by¢ w sposéb fachowy zatadowane zabezpieczone a nastgpnie roztadowane.

4.4. Transport innych materialow
Inne materialy do wykonania kanalizacji sanitarnej metoda przecisku nalezy transportowaé zgodnie z Ustawa z dnia
6 wrzes$nia 2001 r. o transporcie drogowym, tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1539.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunig¢te przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem bledéw wyniklych z danych w dokumentacji projektowej lub dostarczonych Wykonawcy
w formie pisemnej przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw do budowy i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca powinien realizowa¢ w czasie okreslonym przez Inzyniera
projektu, pod grozba zatrzymania robo6t. (skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca).

5.2. Zakres robét

Zakres robot wykonywanych przy budowie przepustu obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- wytyczenie kanalizacji w terenie;

- wykonanie komory startowej AxB=2,8x2,5 mm i odbiorczej DN/ID 2000 mm;

- wykonanie kanalizacji sanitarnej metodg przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym;
- roboty wykoniczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie kanalizacji sanitarnej obejmuja czynno$ci przewidziane w dokumentacji
projektowej:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce;

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem;

- wykonanie niezb¢dnych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wod¢ oraz odprowadzenia Sciekdow;

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym;
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- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;
- wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

5.4. Wytyczenie kanalu w terenie

Przed przystapieniem do wykonania robdt zwigzanych z przeciskiem hydraulicznym z przewiertem pilotazowym,
nalezy wytyczy¢ tras¢ kanalu zgodnie ze wspétrzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz miejscami
usytuowania komor startowej i odbiorczej. Roboty te muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete.

5.5. Wykonanie komory startowej i odbiorczej

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z pracami wiertniczymi nalezy wykona¢ wykop pod komore startowa
i odbiorcza z uwzglednieniem geometrii oraz spadku podtuznego kanatu.

W przypadku komér o znacznej glgbokosci posadowienia dna (z uwagi na zle warunki gruntowo-wodne) §ciany
komér nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Obudowa wykopu musi zabezpieczy¢ nasyp obciazony ruchem kotowym
przed utrata statecznosci.

Geometria komory startowej i odbiorczej powinna zapewnia¢ bezproblemowe wykorzystanie sprzg¢tu uzywanego do
wykonania przecisku i odprowadzenia urobku.

Komore startowa, w ktérej bedzie umieszczona maszyna przeciskowa wykona¢ jako prostokatna o Scianach
pionowych. Komorg¢ odbiorcza wykona¢ jako okragla o §cianach pionowych.

Wymiary komér stosownie do rodzaju, Srednicy oraz dtugosci stosowanych rur przeciskowych.

Na dnie komdr wykonaé¢ nalezy podioze z chudego betonu o grubosci ok. 30 cm. W dnie komory startowej
i odbiorczej osadzi¢ nalezy studzienke zbiorcza 300 mm celem odpompowania wod opadowych lub ewentualnych
przeciekéw wody gruntowe;j.

W celu ustabilizowania maszyny przewiduje si¢ w komorze bloki oporowe o wymiarach potwierdzonych przez
konstruktora z betonu zbrojonego siatkg z pretéw zbrojeniowych.

Dno komory startowej musi by¢ obnizone o min. 0,7 m ponizej osi rury przeciskowej, natomiast dno komory
odbiorczej musi by¢ obnizone o min. 0,7 m ponizej osi rury przeciskowe;j.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej o poziomie powyzej dna komor, przewiduje si¢ odwodnienie

za pomocy igtofiltréw rozmieszczonych na zewnatrz komory.

5.6. Technologia wykonania przecisku

Przejécie kanatu sanitarnego nalezy wykona¢ metoda przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym.

Kolejnos¢ prac przy tej metodzie jest nastepujaca:

1. Wykonanie komory startowej oraz komory odbiorcze;j.

2.Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest cigg rur (zerdzi) pilotowych — w odcinkach jedno-
metrowych, laczonych na gwint. W pierwszym elemencie zerdzi, tuz za glowica wiertnicza znajduje si¢ element
optyczny (o$wietlona tablica diodowa), z ktérego obraz przenoszony jest za pomoca instrumentu elektrooptycznego
oraz kamery na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrol¢ wykonywanego
przewiertu zerdzig oraz na korekte kierunku.

3. Po zrealizowaniu pierwszego etapu (odcinka przewiertu zerdzi pilotowej), do ostatniej zerdzi w studni startowej,
montowany jest odpowiedni element przejSciowy — poszerzacz oraz dalej ciag rur stalowych, o dlugosci jednego
metra, taczonych na gwint lub inny rodzaj polaczenia. W poszerzaczu znajduje si¢ odpowiednie narzedzie
skrawajace, za ktérym montowany jest ciag $limakéw transportowych, montowanych wewnatrz rur stalowych,
ktérych $rednica zewnetrzna odpowiada srednicy zewnetrznej rur medialnych, ktére beda zastosowane do budowy
rurociggu. W trakcie przecisku ciggu rur stalowych ochronnych, w studni docelowej wymontowuje si¢ kolejne
odcinki zerdzi pilotowe;.

4. W ostatnim etapie wykorzystujac ciag rur stalowych o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej
projektowanego przewodu kanalizacji sanitarnej, nastgpuje wpychanie przewodéw kanalizacji sanitarnej na ptozach
poslizgowych do rury stalowej ostonowej. Konce rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezg roboty:

- demontaz urzadzen oraz konstrukcji oporowych stuzacych do przeprowadzenia kanalizacji metoda bezwykopowa;
- demontaz komory startowej oraz komory odbiorczej i zabudowaniu w ich miejscu studzienek kanalizacyjnych;

- polaczenie rur przeciskowych ze studzienkami betonowymi, przejscie rur przez $ciany studzienek szczelne;

- montaz studzienek kanalizacyjnych;

- uprzatnigcie i zabezpieczenie terenu budowy;

- zabudowa studni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca we wlasnym zakresie opracowuje i przedstawia do akceptacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu

program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako§ci Wykonawca powinien okres$li¢, zamierzony sposéb

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien sktadac si¢ z:

a) czgéci ogdlne;j:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- sposdéb zapewnienia bhp;

- wykaz zespoléw roboczych;

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych etapéw robét;

- system kontroli i sterowania jakoSciag wykonywanych robot;

- opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan kontrolnych;

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

b) czgsci szczegbtowe;:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw;

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot;

- sposdb postepowania z materiatlami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos$¢
wykonywanych robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt oraz materiatéw uzytych na budowie. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zgodng z Polskimi
Normami odpowiednimi dla danego materialu lub wykonywanych robdt oraz, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy wymagania nie zostaly tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
odpowiednich dla danych badan.

Wykonaweca jest zobligowany do zapewnienia Inzynierowi/Kierownikowi projektu dostgpu do laboratorium w celu
inspekcji. Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych. W przypadku stwierdzenia powaznych niedociagni¢¢, ktére
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z badaniami materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pobieranie prébek wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami. Prébki beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

W przypadku watpliwosci, co do jakosci lub parametréw materiatéw jak i wykonanych robét, na zlecenie
Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z dokumentacja projektowa czy ST,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy procedury, uzgodnione
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

O zamiarze wykonania pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu z podaniem
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania na piSmie wynikéw celem akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan w mozliwie
najkrétszym terminie, nie p6zniej jednak niz wynikajagcym z programu zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
zaakceptowanego przez niego wzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu ma prawo dokonywac¢ kontroli, pobiera¢ probki oraz wykonywa¢ badania materialéw
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, przy czym Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak
i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu, na swéj koszt, powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i rob6t z dokumentacja
projektowa i ST. Moze réwniez zleci¢, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan be¢da dostarczone przez Wykonawce

Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bg¢dg czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;

- dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét;

- terminy rozpocz¢cia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot;

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu;

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;
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- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i ostatecznych odbioréw robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdét.

Ksigika obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu realizowanych robét. Obmiary

wykonanych robdt przeprowadza si¢ na biezaco jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy nalezy gromadzi¢ zgodnie z programem zapewnienia jakoSci.

Dokumenty te stanowiag zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na zadanie Inzyniera/Kierownika

projektu.

Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robét;

- protokoly z narad i ustalen;

- korespondencje¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie

dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

6.9. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury przeciskowe, wydang przez uprawniong jednostke
certyfikacyjna,

- wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami okres§lonymi w punkcie
2.1.1 niniejszej ST.

6.10. Badania w czasie robot

6.10.1. Kontrola robét przygotowawczych i wykopow pod komory startowg i odbiorcza

Kontrole robét przygotowawczych i wykopu pod komory startowa i odbiorcza nalezy przeprowadzic¢
zuwzglednieniem wymagan zawartych w ST. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ skarpy wykopu technologia dobrang do istniejagcych warunkéw gruntowo-wodnych.

6.10.2. Kontrola kanatow

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN-1610:2015-10. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione,
nalezy dang faz¢ rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowa¢ nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw
na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje¢ i infiltracj¢, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja,
wykonania wylotéw, separatorow.

Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.
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Badania wykop6éw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02481:1998 - ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar”.

W przypadku niezgodnos$ci z warunkami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe
badania wg PN-EN 1997-1:2008 - ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogélne.” dotyczaca
rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do pow. terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia
do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podloza z dokladnoscia do 1 cm. Badanie to
obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podloza i gleboko$¢ utozenia podtoza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okres$lajacych jakos¢ wbudowanych materialéw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewn¢trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci
(z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscia 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,
badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnié¢
oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnoSci zlaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoSci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia
przyczyn nieszczelnos$ci.

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje
i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, za§ od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje.

Izolacj¢ powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypelienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje¢ studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Jako$¢ wykonania kanatéw nalezy potwierdzi¢ poprzez przeprowadzenie skanowania TV kanatéw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, w uméwionym terminie.

Wyniki obmiaru musza zosta¢ wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane nalezy poprawi¢ wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze¢sto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
prostej stosujac jednostke metra [m].

Objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych [m?] jako dhugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach [t].
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt begda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca zobowigzany jest do posiadania oraz
ewentualnego okazania waznego §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty czas trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

7.6. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr dtugosci [m] wykonanego kanatu.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbiorowi czgsciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu na przyktad kontrola poprawnos$ci wykonania potaczen tacznikami
o trwale polaczonych do nich uszczelkach, polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym etapie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek.

Do odbioru robét upowazniony jest Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbiér be¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sig¢
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t potwierdza Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z natychmiastowym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie
realizacji umowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne;

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z ST;

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetoZenie istniejacej podziemnej sieci
uzbrojenia terenu, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t witascicielom urzadzen;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWY PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania

i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych naleza do kosztow Wykonawcy
i stanowig element, ktérego nie wyszczeg6lniono w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych wymaganych objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot;

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

- oplaty/dzierzawy terenu;

- przygotowanie terenu;

- konstrukcj¢ tymczasowych drég, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu;

- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel;

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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94.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kanalu wykonanego metoda przecisku hydraulicznego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie wykopu pod komory startowg i odbiorczg zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej wraz
z odwodnieniem;

- dostarczenie materiatdw;

- wykonanie §ciany oporowej w komorze startowej pod rame sitownikéw hydraulicznych;

- ewentualne wykonanie fundamentéw i ich pielegnacja;

- wykonanie kanalizacji sanitarnej metoda przecisku hydraulicznego z przewiertem pilotazowym;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, rozporzadzenia i instrukcje

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), tekst jednolity Dz.U. 2024
poz. 725.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2022
poz. 1557).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60), tekst jednolity Dz. U. 2024
poz. 320).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844), tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $§rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627), tekst jednolity Dz. U.
2024 poz. 54.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313) z p6zniejszymi zmianami.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

10. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz
ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2015
poz. 1165).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtaSciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966), tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 873.

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881), tekst jednolity Dz. U.
2021 poz. 1213.

13. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoS$ci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 2004.05.01), tekst
jednolity Dz. U. 2023 poz. 215.

14. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163), tekst jednolity
Dz. U. 2024 poz. 1151.

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

16. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. GUGIK 1979.

17. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna. GUGIiK 1979.

18. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGIK. 1980.

19. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGiIK. Warszawa 1980.

20. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe. GUGIK. 1979.

10.2. Normy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy i stanowia z nimi integralng czg¢s¢.
Wykonawca powinien zaznajomi¢ si¢ z zawarto$cia ponizej przytoczonych Polskich Norm:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2012 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej

i sanitarnej
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PN-EN-1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego i zbrojonego widknem stalowym
1 zelbetowe

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne. Cz. 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgé¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1401-3:2002  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i §ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czgsé¢
3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

PN-C-89221:1998 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmig¢kczonego polichlorku
winylu (PVC-U).

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 12201-2 +A1:2013Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 +A1:2013Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czeg$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg¢$¢ 5: Przydatnos¢
systemu do stosowania.

PN-EN ISO 21225-2:2018-07 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezwykopowej wymiany

podziemnych sieci rurociggdw. Cze¢s¢ 2: Wymiana rurociggu za pomoca przewiertu
sterowanego horyzontalnego i przecisku dynamicznego.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami
budynkéw do przesytania wody lub §ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN-1917:2004 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2015-07 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu , znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena zgodnosci.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-2:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

PN-EN 10219-2:2019-07Ksztaltowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Czg¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2:2019-06Ksztattowniki zamknigte wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoSci statyczne.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czg¢s$¢ 1: Ogélne warunki techniczne
dostawy.
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PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Cze§¢ 2: Warunki techniczne

PN-EN 10080:2007
PN-EN ISO 3183:2013

PN-EN 10224:2006

PN-B-01802:1986

dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia og6lne.

Przemyst naftowy 1 gazowniczy. Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych.

Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia.

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

PN-EN 13369:2018-05
PN-EN 206+A1:2016-12
PN-B-10104:2014-03

PN-EN 197-1:2012

PN-EN 197-2:2014-05
PN-EN 196-3:2016-12
PN-B-30010:2016-01
PN-EN 1008:2004

Czg$¢ 2: Dokumentacja wspomagajaca.
Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu.
Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia. Zaprawy murarskie
wedlug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.
Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
Cement. Czeg$¢ 2: Ocena zgodnosci.
Metody badania cementu. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci.
Cement portlandzki biaty.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN ISO 11296-1:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych

PN-EN 13689
PN-EN 295-1:2013-06
PN-EN 295-2:2013-07

PN-EN 295-3:2012
PN-EN 295-4:2013-07

PN-EN 295-5:2013-07
PN-EN 295-6:2013-07
PN-EN 295-7:2013-07

PN-EN 13242+A1:2010

Uwaga:

bezci$nieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogdlne
Zalecenia dotyczace klasyfikacji i projektowania systeméw rurowych z tworzyw sztucznych
stosowanych do renowacji.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cz¢$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i polaczen.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci
i testowanie.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cz¢$¢ 3: Metody badan.
Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Czg$¢ 4: Wymagania
dotyczace adapter6w, potaczen i zlaczy elastycznych.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cz¢$¢ 5: Wymagania
dotyczace rur perforowanych i polagczen.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cz¢$¢ 6: Wymagania
dotyczace elementéw studzienek wtazowych i rewizyjnych.

Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Cz¢$¢ 7: Wymagania
dotyczace rur i potgczen stosowanych do przeciskania.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwiazku z wykonaniem
prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacji Techniczne;j.

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 9: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Warszawa 2003.

- Instrukcje producentéw rur przeciskowych dotyczace projektowania, montazu i uktadania rur.
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ST-05. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odtworzenie nawierzchni drog, placow i chodnikow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zwigzku z remontem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa
o zam6wieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacja techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.00.00.00. Wymagania ogdlne,

D.01.01.01. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktéw wysokoSciowych,
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach I - IV kategorii,

D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,
D.04.02.01. Warstwy odsaczajace i odcinajace,

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

D.06.01.01. Humusowanie i obsianie trawg.

Wymienione Specyfikacje obejmuja swoim zakresem roboty budowlane zwigzane z odtworzenie uszkodzone]
nawierzchni asfaltowej oraz ciggéw pieszych.

Po zasypaniu wykopéw nalezy doprowadzi¢ obszar inwestycji do stanu pierwotnego. Na terenach zielonych i polach
uprawnych rozdcieli¢ uprzednio zdjety humus, a nadwyzke gruntu rozplantowaé lub wywiezé w miejsce wskazane
przez Inwestora. Odbudowa¢ zdemontowane ogrodzenia.

Natomiast na obszarach pozostatych ukladéw komunikacyjnych nalezy odtworzy¢ warstwy podbudowy oraz gérng
warstwe nawierzchni zgodnie z zalozeniami:

Odtworzenie nawierzchni placéw i parkingdw wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
oraz zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”.

Nalezy odbudowa¢ naruszone krawezniki, a uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.

Rze¢dne posadowienia wlazéw urzadzen i studni nalezy dostosowaé do rz¢dnej nawierzchni terenu.

Szczegdlowy zakres robét okre§lony jest w Przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany niebedacy budynkiem, stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo
jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy kierownikiem Projektu/Inzynierem,
Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielagcymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiar6éw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét - warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnos$ci podbudowy istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé
warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gt¢bokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kierownika Projektu./Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace, sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzagce do przeptywu matych ciekéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.,

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje¢ i wspétrzgdne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa p.t. ,,Remont zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu”,
sktadajaca si¢ z:

- czgsci opisowej,

- czgéci rysunkowej,

- informacji BIOZ,

- dokumentacji formalno-prawnej,

- specyfikacji techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.5.3. Zgodno$¢ Roboét z Dokumentacja Projektows i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac, bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robdt utrzymaniowych i remontéw biezacych, niezbednych do
utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatlozonym dla tego zadania. Powyzsze nie
obejmuje od$niezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, czasowa sygnalizacje, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.; zapewniajac
w ten spos6b bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapédr i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez kierownika Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inzyniera, tablic formacyjnych,
ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odregbnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk,
ukopdw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji pafstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla drogowa lub j ej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzgt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty; beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powotlane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przediozone kierownikowi Projektu/Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy k Projektu/Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powolanych w dokumentach.

Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Roboét, Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw
w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.

Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy

Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,
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b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci wytwérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowe;j.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znaj dujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci do Robét i byty dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalef w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno§¢ sprzg¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych, ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatdw/sprzetu na
iz terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposoéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét bgda oparte na wymaganiach
sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatéw i Robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym; po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosdci techniczne, kadrowe

iorganizacyjne gwarantujagce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami

i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ 0goblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonaniu Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b/ czg$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn. i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiardéw i badah (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszcz. elementdw Robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czgstotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych wurzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga, wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury;
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piSmie ich wynika do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wtlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1.

i ktore spetniaja wymogi Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST kazda partia dostarczona do Rob6t

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac

w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie

wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaj a tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do

ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca Podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

Kontraktu i nie ma uprawnieni do wydawania polecenn Wykonawcy Robét.

b) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiaréw.

¢) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ one udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3 ) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze, Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Strona 117 z 177



Obmiar gotowych Robét, bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatlow

Dtugos$ci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jezeli Szczegétowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w calym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos$¢ i ilo§¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbioér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiodr ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoficzenia Roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Strona 118 z 177



W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdét uzupetniajacych w warstwie §cieralnej
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Projektu.

- Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

- Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumienie z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla dane;j

pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platno$ci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania

i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Warto$¢ zuzytych Materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren
Budowy,

- Warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji

Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione

w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i zatwierdzenia go przez
wladciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi
Wykonawca.
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Wykonawca spetnienie roszczenia oséb i podmiotéw, ktére w zwiazku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas

budowy i prowadzeniem rob6t doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

- Budowa drég objazdowych, innych urzadzen i obiektéw lub remont istniejacych drég w zakresie dostosowania ich do
ruchu objazdowego.

- Oplaty/dzierzawy terenu.

- Odszkodowania zwigzane z wydluzeniem tras pojazdéw komunikacji zbiorowe;.

- Przygotowanie terenu.

- Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

- Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i $wiatet.

- Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

- Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2024 poz. 725).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60), tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 320.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zwigzku z remontem zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zamd6wieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.1, zwiazanych
z odtworzeniem i wyznaczeniem trasy i punktoéw wysoko$ciowych oraz obstuga geodezyjng realizacji zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okredleniami podanymi
w ,,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania Rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac:

- palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w poboczach,

- gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej jezdni i chodnikéw.
Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dtugo§¢ dostosowang do aktualnie panujacych
warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacj¢ punktéw w sposéb okreSlony w niniejszej ST.
Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie moze powodowaé
roszczen Wykonawcy o dodatkowa zaptatg.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia lub
zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdtuz trasy.

Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywaé palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprécz
biatego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nast¢pujacym sprzgtem geodezyjnym gwarantujagcym doktadnosci podane w p.5.:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki, taty, taSmy stalowe i ruletki,

- sprzet GPS.

Wszystkie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiada¢ wymagane
przepisami szczegdlnymi $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ instrumentéw powinna zapewnia¢ wykonanie Robét
z zalozong w niniejszej ST doktadnoscia.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dla transportu podano w ,,Wymagania Og6lne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania Robét

Ogélne zasady wykonania Rob6t podano w ST ,,Wymagania Ogélne" pkt 5.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3. oraz Instrukcjami GUGiK wymienionymi w p.10 niniejszej ST.
Zamawiajacy ma obowiazek przekaza¢ Wykonawcy ,,Materiaty geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej)
potrzebne do wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1 .
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Roboty obejmuja wykonanie:

- punktéw osi trasy,

- punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

- reper6w roboczych,

- uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkéw i koncéw krzywych przejsciowych i tukéw
kotowych,

- wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wedtug potrzeb,

- wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw mostowych i zalozenie reperéw roboczych przy tych
obiektach,

- stabilizacji punktéw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,

- pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspétrzednych, facznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezb¢dnym zakresie,

- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczegétowych
ustalen innych ST,

- wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w mniejszej ST.

Obowigzujacy uklad odniesienia dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 65.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien ; uzyska¢ dane zawierajace lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okres§lone w dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi
rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie r6znig si¢ od rz¢dnych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczeh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczefh w czasie trwania Robdét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce Swiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Osnowa realizacyjna

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca ma obowigzek ~ wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ osnowg pomiarowa
Rozmieszczenie punktéw osnowy oraz punktéw wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany
w obrgbie Robét byl namierzamy co najmniej z dwéch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punkt
osnowy pionowej, z zatozong doktadnos$cia. Ponadto przy kazdym realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢
zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkty osnowy poziomej i co najmniej jeden punkt osnowy pionowe;j,
niezaleznie od punktéw o ktérych mowa powyze;j.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami Rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repera i jego rzednej. Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé¢ doktadno$ci osnowy pomiarowe;j
panstwowej II-giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwéch punktéw osnowy panstwowej (poziomej
i pionowej) klasy nie nizszej niz II-giej. Przed dowigzaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca
dokona aktualizacji wspéirzednych punktéw osnowy panstwowej, do ktérej osnowa realizacyjna ma by¢ dowiazana.
Aktualizacje ta wykonuje si¢ wylacznie za pomoca sprzgtu GPS.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robdt, w okresie

gwarancji i regkojmi. Osnowe realizacyjna nalezy aktualizowa¢ nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robo6t - co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej
lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje si¢ rowniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Inzyniera, Ze takie
naruszenie nastgpito,

b) w okresie gwarancji - wedtug wskazan Inzyniera, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

¢) w okresie r¢kojmi - wedlug wskazan Inzyniera.

Jakiekolwiek uzupelienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji

osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej ST nie moze powodowaé roszczen Wykonawcy

o dodatkowa zaptate.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej
i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w p. 5.3.

O§ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robdét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica Robot.

Punkty wyznaczajace o§ trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto; aby odlegtos¢ pozioma pomigdzy,
styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata zatozonej tolerancji pomiarowej, to jest 3 cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupelnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw gtebszych niz 1 metr. Odlegto$é
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta
co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnosciag do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odlegto$¢ pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle
gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomiedzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata
zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie
nasypoéw i wykopdéw o ksztatcie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczotkéw i filar6w mostow
i wiaduktow.

W przypadku mostéw i wiaduktéw Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ opis odpowiedniej osnowy

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robdt geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokladnos$ciami
wymienionymi w punkcie 5. Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokoléw wg zasad okreslonych w ST ,,Wymagania Ogélne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokoSciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysokoSciowe oraz zastabilizowanej trasy, tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci
majacych na celu wykonanie i odbiér Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Rob6t podane sa w ,,Wymagania Ogélne". Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcg szkicéw, dziennikéw pomiarowych i protokotéw.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokoSciowych po dokonaniu odbioru Robdt

wg punktu 8.

Cena jednostkowa obejmuje:

- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istniejacy przebieg trasy punktéw gléwnych trasy tj. poczatkéw i koncoéw
elementéw geometrycznych krzywych przejsciowych i tukéw kolowych oraz ramp przechytkowych z ich
zastabilizowaniem sytuacyjnym i wysoko$ciowym,

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
ich zaggszczenie w sposéb podany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz odtworzenie uszkodzonych
punktéw na biezaco do zakonczenia okresu gwarancyjnego,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktéw i reperéw w celu ich odtworzenia,

- w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie- zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i ustalenie
ich wspoétrzednych, Iacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja punktéw osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robdt, gwarancji i rekojmi punktéw osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajacych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz szczegétowych
ustalen innych ST,

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okre§lonych w niniejszej ST na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli zgodnie z zasadami okre$§lonymi w ST ,,Wymagania Ogdlne",

- pozyskanie niezbednych materiatéw geodezyjnych,

- wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- zakup i transport materialéw i sprzetu,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbg¢dnych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163), tekst jednolity
Dz.U. 2023 poz. 1752.

. Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.

. Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-IV KATEGORII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zwigzku z remontem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres Robo6t objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmuja wykonanie
wykopéw pod poszczegdlne elementy uktadu drogowego wykonywane mechanicznie w gruncie nieskalistym kat. I-IV
z transportem urobku samochodem samowytadowczym:

- wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odktad Wykonawcy

- wykonanie niezb¢dnych robdt ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania
Og6lne" oraz jak nizej.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo z rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spelniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia.
Korpus drogowy — nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.
Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej roboét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gltebokos¢ jest mniejsza ni 1m.
Wykop $redni - wykop, ktérego giebokos$¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania /odwiezienia/ gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
Is = pa/ pas
gdzie: pq- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)
pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mg/m®) przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norm BN-77/8931- 12
Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okre§lona wg wzoru:
U=dg/dio
gdzie: dg — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dy - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D-00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 2.

2.2. Zasady wykorzystywania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowig nadmiar obj¢tosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w D-0.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag korzystania
7 nastepujacego sprzetu do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki,
fadowarki itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki), transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), sprzetu zageszczajacego i sprzetu do odwodnienia wykopow.
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania, zatadunku oraz odleglosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtodci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odst¢gpstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki
sposéb, aby grunty o réznym stopniu przydatno$ci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odst¢pstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Zamawiajacego.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. O ile Zamawiajacy dopusci czasowe skladanie gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie korony drogi nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz
10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetlnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia
a/ Wskaznik zageszczenia Is.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is), ktory dla drég o ruchu ciezkim i bardzo cigzkim wynosi dla gérnej warstwy
o grubodci 20 cm: 1,03, a dla warstwy na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych: 1,00. Jezeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spelniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed
ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do podanych wyzej wartodci Is. Jezeli wartodci wskaznika
zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé Srodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia Zamawiajagcemu do zaakceptowania.
b/ Wt6rny modut odksztatcenia (E2)
- drogi kategorii ruchu KR3 — KR6 E2 > 120 MPa,
Wtérny modut odksztalcenia (E2) nalezy oznaczy¢ przy wtérnym (drugim) obciazeniu plyta o $rednicy > 30 cm
zgodnie z norma BN-64/8931-02. Badanie nalezy przeprowadzi¢ w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa. Warto§¢ modutu E2
nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:

E, = (3Ap / 4As)*D
w ktérym:
D - $rednica plyty, mm;
Ap - przyrosty obcigzenia, MPa;
As - przyrost odksztatcenia, mm.
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Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub wtérnego odksztalcenia E2 powinna by¢ zgodna z normg PN-S-02205
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej
ni 2 pomiary w przekroju poprzecznym ( w zaleznosci od szerokosci korony robét ziemnych), co 50 m lub zgodnie
z tabelg 1 pkt. 6.3.1. Badanie sprawdzajace laboratorium Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej raz na co
piate badanie Wykonawcy. Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni,
podloze nalezy dogesci¢. Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczenie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia no$no$ci gruntu podtoza, zgodnie z zaleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzyskujac wymagane wartos$ci wskaznika zageszczenia.

5.5. Ruch budowlanyNie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza ni 0,3 metra. Z chwilg przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych ta czynno$¢ budowlana. Moze
odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w D-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt. 5 oraz dokumentacji projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu,

d) doktadnosci wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5,

f) biezace oczyszczanie nawierzchni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica nr 1.
Tablica nr 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego

Lp Badanacecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiar6w

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar taSma, szablonem, tata o dtugosci 3m

2 | Pomiar szerokodci dna roww i poziomicg lub niwelatorem, w odst¢pach co
200 m na prostych, w punktach gtéwnych tuku,

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego | co 100 m na tukach o R>100 m co 50 m na

4 Pomiar pochvlenia skar tukach o R<100 m oraz w miejscach,

pochy P kt6re budza watpliwosci

5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzgdnych, co 25 m

korpusu lub dna rowu oraz w punktach watpliwych

8 | Badanie zagegszczenia gruntu Okredla¢ w 2 punktach na kazdej dzialce dziennej, lecz nie

rzadziej ni co 300 m’

. Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10cm.

. Szeroko$¢ dna rowéw nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

. Rzgdne korony korpusu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3cm lub +1 cm.

. Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% warto$ci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

. Réwnos¢ korony korpusu ziemnego - nieréwnosci mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

. Réwnos¢ skarp - nieréwnosci mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.

AN W N =

AN
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7. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokos$ciowych,
nie moze dawac réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
8. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,00.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty niespelniajgce wymagan podanych w specyfikacji zostang odrzucone. Je$li materiaty
niespetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajacego Wykonawca wymieni je
na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia od cech okreslonych w punktach 5
i 6 SST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce¢ na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres
1 wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 8. Roboty ziemne uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly pozytywne wyniki.

W przypadku niezgodno$ci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

Zakres badan sprawdzajacych w czasie odbioru podano w pkt. 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopéw oraz robét ziemnych w gruntach I-IV kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- mechaniczne wykonanie wykopu z zatadunkiem i transportem urobku na odktad (ewentualnie transportem w nasyp),
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyladunek,

- reczne wykonanie wykopow,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST,

- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika-Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia naw. podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.
735) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zwigzku z remontem zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa
o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres Robo6t objetych specyfikacji technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1 i obejmuja mechaniczne
profilowanie i zaggszczenie koryta stanowigcego podtoze pod nawierzchnie drég, placéw i parkingdéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okreS§leniami podanymi w ST
»Wymagania Ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST. ,,Wymagania Ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w ST ,,Wymagania
Ogélne", p. 3. Przy mechanicznym zaggszczaniu podloza gruntowego Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym
sprawnym technicznie sprz¢tem:

a/ do profilowania podtoza:

- réwniarka samojezdna,

- spycharka gasienicowa.

b/ do zageszczania podtoza:

- walec okotkowany,

- walec gtadki,

- walec ogumiony, samojezdny.

Wykonawca do wykonania koryta, profilowania i zaggszczenia podloza moze uzy¢ innego sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji Rob6t na czas Robét i Harmonogram Robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto. Harmonogram powinien uwzgledniaé
wykonanie Robét odcinkami w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ koryto przed zawilgoceniem.

W czasie prowadzenia Rob6t nalezy wykonaé¢ tymczasowe odwodnienie w celu odprowadzenia ewentualnych wéd
opadowych oraz gruntowych.

5.2. Profilowanie i zageszczenie podloza

Wykonanie koryta polega na profilowaniu dna koryta do wymaganego profilu oraz zagg¢szczenie zgodnie z projektem.
Spadki poprzeczne pod dolna warstwe podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12
lub dla gruntéw grubookruchowych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205.
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Wilgotno$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalne;j:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i §rednio spoistych + 0% i -2%,

- w mieszaninach popiotowo - zuzlowych +2% i-4%.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona na wtasny koszt.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Wartoséci wtérnych modutéw odksztatcenia E, badanych wedlug zalacznika ,,B" normy PN-S-02205:1998, wskaznika
zageszczenia Ig badanego wedlug normy BN-77/8931-12 oraz wskaznika odksztalcenia lo = E, /E; powinny
odpowiada¢ parametrom podanym w tab. 3 i 4 normy PN-S-02205, w zaleznosci od gtebokos$ci od powierzchni robdt
ziemnych oraz rodzaju gruntéw. Nalezy przyja¢ dla wszystkich projektowanych drég jak dla drég o ruchu cigzkim.
Jezeli wartoSci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych,
to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartos$ci
wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
InZynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary wykonanego koryta i podloza

W wypadku watpliwosci, co do jakosci wykonanych Robét, Inzynier moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych lub
zmieni¢ czgstotliwos¢ ich wykonania w stosunku do czestotliwosci podanej w niniejszej ST.

6.1.1. Zageszczenie podioza

Wskaznik zageszczenia podtoza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwoéch punktach wybranych
losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m”.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé na podstawie normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z polska norma
PN-B-04481:1988 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu” PN-88B-04481 (metoda I lub II). Wskazniki
zaggszczenia powinny spetnia¢ wymagania podane w p. 5.3.

6.1.2. Nosnos¢ i zageszczenie podloza

W przypadku, gdy przeprowadzenie badanie zagg¢szczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na

gruboziarnisto$¢ materiatu tworzacego podtoze, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych

wg PN-S-02205.

Niezaleznie od zastosowania metody ptytowej do sprawdzenia zageszczenia podtoza, nalezy to badanie wykona¢ w celu

sprawdzenia no$nosci podioza. Wtérny modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ na kazdej dziatce roboczej, lecz nie

rzadziej niz w jednym punkcie na 500 m* podtoza.

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia powinien wynosi¢:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskéw - Io =<2,2

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyléw, glin, glin pylastych, glin zwigztych, itéw) -
TIo=<2,0

c¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych; pospdtek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskéw gliniastych,
glin piaszczystych w tym zwigztych) - To= < 2,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - lo =<2,2

e) dla gruntéw antropogenicznych - na podstawie badan poligonowych.

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3.

Do odbioru zaggszczenia podloza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan

wskaznika zaggszczenia, wraz z warto$ciami $rednimi dla calego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie

biezacej kontroli zagegszczenia.

6.2. Cechy geometryczne

6.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata, co najmniej 10 razy na kazdy 1 km.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 3,5 metrowej taty i poziomicy, co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gléwnych lukéw poziomych: na poczatku, w $rodku i koncu kazdego tuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
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6.2.3. Glebokos$¢ koryta i rzedne dna

Glebokos¢ koryta i rzgdne nalezy sprawdzaé na krawedziach i w osi koryta:

a) na prostych- co 20 m,

b) na odcinkach krzywoliniowych - co 10 m.

Réznice pomigdzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cmi-2cm.

6.2.4. Uksztaltowanie koryta

Uksztaltowanie koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gléwnych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100 m.

OS$ koryta w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz o 5 cm.

6.2.5. Szerokos$¢ korony
Szerokos¢ korony nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ korony nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10cm i -5 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewlasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zaggszczone.
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wyprofilowanego i zageszczonego podfoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Podloze podlega odbiorowi czeSciowemu wedtug zasad okre§lonych w ST ,,Wymagania Ogélne". Badania przy
odbiorze polegajg sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia
wymogdéw podanych w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?) profilowania i zageszczania podioza.

Cena jednostki obmiarowej jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- profilowanie koryta,

- zageszczenie koryta,

- zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopéw,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopéw,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robdét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbg¢dnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481 Geotechnika-Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-04481 Grunty budowlane-Badania prébek gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta
IBDiM W-wa 1978r. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
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D.04.02.01. WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zwigzku z remontem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa
o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
odsaczajacych i odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nie ulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$leniami podanymi
w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych sa:
- piaski,

- zwir 1 mieszanka,

- geowldkniny.

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscig: <5

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktdére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy
warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajace;j.

d 6o
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:V = ; =2 5
10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania polskiej normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spelniaé wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy Ii II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11112.

2.4. Wymagania dla geowlékniny

Geowlékniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke.
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2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezpo$rednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robdt powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu
sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Skladowanie geowléknin
Geowldkniny przeznaczone na warstwy odsaczajaca lub odcinajaca nalezy przechowywaé w opakowaniach wg pkt 4.3
w pomieszczeniach czystych, suchych i wentylowanych.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoScia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- rOwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin

Geowlékniny moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,

- ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami mogacymi przebi¢ lub rozcia¢
geowltdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to material do

wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nast¢pnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;j.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na
material o odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢c do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podluznymi czg¢Sciowo naktadajagcymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podluznymi czeSciowo nakltadajacymi sie,
w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunig¢cie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajagca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z norma
BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajaca, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul odksztalcenia warstwy wedlug polskiej
normy BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rdwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%
jej wartoéci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo§cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem rob6t

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,

- okre$lenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do

wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Rozkladanie geowloknin

Warstwe geowldkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podioza, pozbawionej ostrych elementéw,
ktére moga spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew i krzewdéw). W czasie
rozktadania warstwy z geowldkniny nalezy spetni¢ wymagania okre§lone w SST lub producenta dotyczace szerokosci
na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sasiednie pasma geowldkniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego
przymocowania warstwy do podioza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowléknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowléknin nie moze odbywaé si¢ ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywa¢ rozktadajac materiat ,,od czota”, to znaczy tak, ze pojazdy
dowozace materiat i wykonujace czynnosci technologiczne poruszaja si¢ po juz ulozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3. Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadaé
aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy odsaczajacej
1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wysz?ze/g(’)lnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,

5 | Rzgdne wysokosciowe co 100 m dla pozostatych drég

)

6 Uksztattowanie osi w planie ~ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég ekspresowych,

co 100 m dla pozostatych drég

7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”

8 Zageszczenie, wilgotnos¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na600 m’
kruszywa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z polska norma
BN-68/8931-04 [7]. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tlatg.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja *+ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projekt. nie powinny przekracza¢ +1 cm  i-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
0O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos¢
tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wlasciwoS$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagegszczenia warstwy stosuje si¢ porodwnanie warto$ci moduléw odksztalcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6],
nie powinna by¢ wicksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedltug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej i odcinajacej z geowloknin

W czasie uktadania warstwy odcinajacej i odsaczajacej z geowtdknin nalezy kontrolowac:

- zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdknin z okre§lonym w dokumentacji projektowej,

- réwnos$¢ warstwy,

- wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich faczenia,

- zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzié¢, czy nie nastgpilo mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie, przebicie). Pasma
geowldkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie
nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Og6lne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci okre$lone;j
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszezenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtéknin obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowldknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;j,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
- Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM, Warszawa
1986.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zwigzku z remontem zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacji technicznej
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreédlenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z norma podstawowa PN-S-06102, normami zwigzanymi,
wytycznymi i okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inzyniera.

Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST ,,Wymagania Og6lne".

2. MATERIALY

Do wykonania nowej podbudowy przewidziano uzycie kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu 0+63 mm
oraz wody. Kruszywo tamane 0+63 mm o uziarnieniu ciaglym lub tamane réznych frakcji, ktére zmieszane
w odpowiedniej proporcji dadzg uziarnienie zgodne z tablicg w pkt. 2.1.1.

Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podajgca proporcje mieszania poszczegdlnych frakcji
kruszyw. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialdéw odpadowych takich jak zuzle hutnicze, tupki powgglowe, gruz,
destrukt betonowy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw innych, niz pochodzacych z rozkruszenia skat.

2.1. Kruszywa

2.1.1. Wymagania dla kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia. Sktad ziarnowy kruszywa sprawdza
si¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-91B-06714/1 S. Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpos$rednio na gruncie
podtoza powinna spetnia¢é wymog nie przenikania czastek:

w ktérym:
D5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi I5% ziaren warstwy podbudowy,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.

2.2. Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa.
Dla pitnej wody wodociggowej wymagan nie okresla sie.

2.3. Kontrola jako$ci materiatéw w okresie dostaw

Kontrola jakosci materialéw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialéw na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami okreslonymi w p. 2.1., przed rozpoczeciem
Robét.

Parti¢ stanowi skltadowany na bazie material w iloSci niezbednej do wykonania odcinka prébnego. Warunkiem
dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego zrédta do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie sa
pozytywne wyniki badania no$nosci ptyta VSS, oceniane zgodnie z wymogami niniejszej ST.

Podczas wykonywania odcinka prébnego nalezy ustali¢ ilo§¢ wody niezbednej do zageszczenia.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okre§lonymi w ST.

Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw,

- rowniarki albo ukladarki kruszywa,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- cysterny z wodg z mozliwoScia regulacji spryskiwania,

- w miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi samowyladowczymi S$rodkami transportu w ten sposéb, aby nie
spowodowa¢ rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotnos$ci mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Warstwa podbudowy ukladana jest na zaggszczonym i wyprofilowanym podlozu gruntowym wykonanym zgodnie
z ST.

5.1.1. Kontrola jako$ci wykonania podloza

Kontrola jakosci wykonania podloza polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanej warstwy z wymaganiami podanymi
w odpowiedniej Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w ST, usterki w wykonaniu podtoza nalezy usung¢.

5.2. Przygotowanie kruszywa famanego
Przygotowanie kruszywa tamanego polega na wymieszaniu w taki sposéb, aby uzyska¢ ciaglos$¢ uziarnienia i zwilzenie
do wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +2%.

5.3. Transport i rozscielanie kruszywa
Nalezycie wymieszane i zwilzone kruszywo dostarcza¢ na budowe¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
wysychaniem i segregacja.

5.4. Profilowanie

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen podluznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej . W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne zagl¢bienia za pomoca
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5. Zageszczenie

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gtadkimi. W ostatniej fazie zageszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wilgotnosci
optymalnej. Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci, a no$no$¢ podbudowy badana
ptyta VSS powinna odpowiada¢ warunkom podanym w p. 5.6.7.

5.6. Wymagania jakosciowe wykonania podbudowy
5.6.1. Zgodnos¢ rzednych niwelety z projektem
Odchylenia rzednych profilu podluznego w stosunku do projektu nie powinny przekracza¢ - 2 cm, + 0 cm.

5.6.2. Rownos$é¢ podbudowy w przekroju podtuznym

Odchylenie profilu podtuznego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone zgodnie z polska
normg BN-68/8931-04, 4-metrowa lata, nie powinny przekracza¢ przy uktadaniu mechanicznym dla podbudowy
pomocniczej + 2cm.

5.6.3. Zgodnos¢ spadku i rownos¢ podbudowy

Nalezy stosowac spadki poprzeczne zgodne z zatozonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Réznice warto$ci wykonanych spadkéw poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie powinny przekraczaé
wartos$ci bezwzglednej spadku wigcej niz o = 0,5 %.

5.6.4. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem projektowanych odsadzek -
czyli poszerzen warstwy podbudowy w stosunku do warstw lezacych powyzej. Odchylenia szeroko$ci, mierzone od osi
drogi nie powinny przekracza¢ + Scm w stosunku do Dokumentacji Projektowe;.
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5.6.5. Grubos¢ warstwy podbudowy

Odchylenia grubo$ci wykonanej podbudowy w stosunku do przyjetej w Dokumentacji Projektowej nie powinny
przekroczy¢ +2cm.

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubo$ci mniejszej niz podana w Dokumentacji Projektowe;.

5.6.6. Zageszczanie podbudowy
Zageszczenie kontroluje si¢ ptyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia z wymaganiami podanymi w p. 5.6.7.

5.6.7. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy
a) no$no$¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02 i obliczana wg wzoru:

Ezgﬂ-‘gm

Wymagania dla no$no$ci warstwy podbudowy:

Podbudowa z kruszywa o wskazniku | Minimalny modul  odksztalcenia | Minimalny modut odksztatcenia
nos$nosci w,g nie mniejszym niz mierzony plyta o $rednicy 30 cm, | mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,

MPa MPa

Pierwsze obcigzenie, E1 Drugie obcigzenie, E2
120 100 180

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢é dla przyrostu obcigzenia od
0,25+0,35 MPa.

b) wskaznik zageszczenia I, mierzony plyta VSS zgodnie z zalezno$cia:

| = £
0~ E,

powinien mie¢ warto$¢ nie wickszg niz 2,2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy

Obejmujg one:

a) kontrole jako$ci materiatéw w okresie dostaw i przygotowania mieszanki
b) kontrole jako$ci wykonania podloza.

6.2. Kontrola jakosci podbudowy w czasie budowy

6.2.1. Zakres badan

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazde dziennej dzialce roboczej za
pomocg analizy sitowe;j.

Wilgotno$¢ materialu kontroluje si¢ wg PN-77B-06714/17 Do kontroli nalezy pobiera¢ co najmniej po dwie probki
z kazdej dziennej dzialki roboczej.

Kontrola zaggszczenia i nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz 1 raz
na 3000 m” i w miejscach watpliwych wskazanych przez Inzyniera.

Wymagania dla zageszczenia i no$nosci podano w p. 5.6.7.

Kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w kofhcowej fazie
zageszczenia, co najmniej w dwdoch miejscach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej, niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci w przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.

Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach przynajmniej w 5 miejscach dla
catego odcinka i nie rzadziej, niz co 50 m. Wyniki powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.4.

Kontrola pochylef podtuznych, spadkéw poprzecznych oraz réwnosci podbudowy.

Zgodno$¢ z projektem profilu podtuznego sprawdza si¢ przyrzadem lub instrumentem niwelacyjnym. Réwnosé
w przekroju podtuznym sprawdza si¢ przynajmniej w 5 miejscach dla catego odcinka.

Sprawdzenie spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ tatg profilowa z poziomica.

Spadki poprzeczne i réwno$¢ podbudowy sprawdza si¢ co najmniej w 5 miejscach i nie rzadziej niz co 50 m dla catego
odcinka. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.2.15.6.3.

Rzegdne wysoko$ciowe sprawdza si¢ w osi oraz na krawedziach jezdni co 20 m odcinkach prostych oraz co 10 m na
odcinkach krzywoliniowych. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z pkt. 5.6.1.

Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajacych albo odbiorowi czeSciowemu, wg zasad okreSlonych w ST
»Wymagania Ogélne".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej podbudowy.

Strona 139 z 177



8. ODBIOR ROBOT
Podbudowa podlega odbiorowi Robét zanikajacych albo odbiorowi czgsciowemu wg zasad okreSlonych w ST
»Wymagania Ogélne".

8.1. Dokumenty i badania do odbioru
Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia, czy podbudowa zostala wykonana zgodnie z projektem

i ST. Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) zgodnosci rzednych niwelety z projektem,

b) zgodnosci podtuznych i poprzecznych spadkéw,
¢) szerokos$ci podbudowy,

d) konstrukcji i grubosci podbudowy,

e) zageszczenia,
f) nosnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m?®) wykonanej podbudowy. Cena jednostki obmiarowej jest cena uéredniona dla

zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup 1 transport mieszanki lub kruszywa i ttucznia na miejsce sktadowania,

- przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotno$ci,

- transport i roztozenie w korycie,

- profilowanie, zagegszczenie,

- badania materiatow,

- opracowanie recepty, badanie nos$nosci, ustalenie wilgotnosci optymalnej, wykonanie innych badan przewidzianych
w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez kierownika Projektu/Inzyniera,

- wykonanie odcinka prébnego,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robét oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja

projektows.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-B-11112
PN-B-32250
PN-S-06102

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnos$ci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” — zalacznik

PN-EN 933-1
PN-EN 933-2

PN-EN 1097-5

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw-Oznaczanie Sktadu ziarnowego-Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw—Oznaczanie sktadu ziarnowego-Nominalne

wymiary otwordw sit badawczych.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw.

5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta

10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych wraz z zatacznikiem, GDDP Warszawa,

1998 r.
- IBDiM -1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.
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D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zwigzku z remonten zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakladzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zamd6wieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z kruszywa tamanego Stabilizowanego mechanicznie wg PN-EN 13242:2004 oraz WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane
do drég krajowych Wymagania Techniczne. Wykonanie warstwy dolnej z kruszywa tamanego 0/63 o grubosci 15 cm,
oraz wykonanie warstwy goérnej z kruszywa tamanego 0/31,5 o grubosci 15 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zagegszczeniu w optymalne]
wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania nawierzchni z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru
wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$§lona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pél
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej (1-2)
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy nr 1 ponizej:

Lp. Wiasciwosci badane wedlug Wymagania
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 od 2 do 10
2 | Zawarto$é nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz: wg PN-B-06714-15 5

Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz: wg PN-B-06714-

16 35
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz: wg PN- 1

B-06714-16
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub |l wg

PN-B-04481, % od 30 do 70
6 |Scieralnosé¢ w bebnie Los Angeles wg PN-B-06714-42

a) scieralnosc¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35

b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petngj liczby obrotéw, nie wigcej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz: wg PN-B-06714-18 3

Mrozoodporno&é, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie

wiecej niz: wg PN-B-06714-19 5
9 | Zawartosc zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, %(m/m), nie wigcej niz:

wg PN-B-06714-28 1
10 | Wskaznik nosnosci wp.s mie-szanki kruszywa, %, nie mniejszy niz: wg

PN-S-06102

a) przy zageszczeniu ls 1,00 80
b) przy zageszczeniuls 1,03 120
Tablica nr 1
2.2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé

si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzgtu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaSonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny zapewnic¢

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnos$ci optymalne;j,
- rOwniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych

powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechanicznie lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi

srodkami

transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podltozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

w ktérym:

(Dys/dgs) <5

Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej,
w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarna gruntu podioza, w milimetrach.

Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu ulozy¢é warstwe odcinajacg lub odpowiednio
dobrang geowldkning.
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Ochronne wlasciwosci geowldkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:
(dso/Ogp) < 1,2

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Oy - umowna Srednica poréw geowlékniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca si¢ na geowtékninie

w ilo$ci 90% (m/m); warto$¢ parametru Oy powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt
w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigecie wymaganych spadkéw
irzednych wysoko$ciowych. Jezeli warstwa sklada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokos$ciowych.

Nalezy wykona¢ zamulenie gérnej warstwy nawierzchni - rozsypaé cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie
skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowang warstwe¢ kruszywa, wytworzong papke szczotkami z pasawy. W trakcie
zamulania nalezy przepus$ci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka zostala wessana w glab
warstwy. Waly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia przyklejania do nich papki, ziarna klifica
i ttucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego nalezy dodawa¢ réwniez mial.
Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo§cia wody i rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
nosnosci wg tablicy 1, Ip. 10.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatléw.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwos$ci okreslone w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czegstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Lp. Wyszczegolnienie badan - (.:zestotlllwosc badar'1

Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki 5

2 | Wilgotnosé mieszanki

3 |Zageszczenie warstwy 2 probki

4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1,| dla kazdej partii kruszywa i przy

pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa
Tablica nr 2
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6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢
na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre§lonej wedlug préby Proctora, zgodnie
z normg PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.2.4. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie nawierzchni nalezy sprawdza¢ wedlug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest

niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen

ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz dwie prébki, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu

E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.
(E,/E;)<22

6.2.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.
Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w sposoéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchnia
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czegstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w tablicy 3.

Lp. Wyszczegélr_nier:aie badan i Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiarow

1 | Szerokosc na kazdym zjezdzie

2 |R6wnosé podiuzna tata na kazdym zjezdzie

3 |Roéwnos¢ poprzeczna na kazdym zjezdzie

4 | Spadki poprzeczne na kazdym zjezdzie

5 |Rzedne wysokosciowe na kazdym zjezdzie

6 | Grubosc¢ podbudowy na kazdym zjezdzie

Tablica nr 3

6.3.2. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg, zgodnie z BN  68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
Réznice pomigdzy rzednymi wysoko§ciowymi nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé

+1cm, -2 cm.

6.3.6. Grubos$¢ nawierzchni
Grubos$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od grubo$ci projektowanej o wigcej niz + 10%.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glt¢bokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.4.2. Niewlasciwa grubos¢ nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona napraw¢ nawierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gleboko$¢, zgodnie
z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyr6wnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar
i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa no§no§¢ nawierzchni
Jezeli no$no$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:

— zakup i transport materiatu na plac budowy,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie i roztadunek materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie rozscielonego i wyréwnanego kruszywa,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metoda bezposrednia

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralnos$ci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-S-96035 Popioty lotne

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

24. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

25. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutlu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

O 001NN B~ W
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26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
27. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym
28. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zwigzku z remontem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy
$cieralnej, wigzacej, wyréwnawczej przy likwidacji przetomé6w drogowych na drogach z betonu asfaltowego wg normy
PN-S-96025:2000.

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg , Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM - 1997 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
Kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe
KR1 212
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo§cia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gorgco, w okre§lony sposéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwicksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych roboét.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okres§lenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w specyfikacji ogélnej D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ogdlnej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w specyfikacji technicznej ogdlnej
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965.
W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w tablicy 11 2.
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2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt
musi spelnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiada¢ aprobatg¢ techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 11 2.

2.4. Wypehiacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania okre§lone w PN-S-96504:1961 dla wypetniacza podstawowego
i zastgpczego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma.gan’ia. wobec mater ialow
w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3do KR 6
1 Kruszywo famane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I, II; gat.1, 2 KL 1, I1V; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-
-dziowe i stalownicze) Jw. kl. T; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1,2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I, 1T -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl. I, IT; gat.1, 2 kl. I; gat.1
wg WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, -
laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 50”, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DESO A,B,C, DES8O A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80

tylko pod wzgledem $cieralno$ci w begbnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami,
w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilosciowego

preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatéw
Lp Rodzaj materiatu w zaleznoéci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 doKR 6
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, II; gat.1, 2 kl. 1, III); gat.1, 2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) JwW. kl. T; gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, IT; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. L 1T -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego kl. I, IT; gat.1, 2 kl. 1, v gat.1,2
wg WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
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6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DESO A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza si¢ stosowanie wypelniacza innego pochodzenia, np. pyty z odpylania,
popioty lotne z wggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgoda Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 11 2.

Skiadowanie kruszywa powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okre§lone w PN-C-96173:1974.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okre§lone w WT.EmA-99.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

- skrapiarek,

- walcow lekkich, $rednich i cigzkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

- samochodéw samowyladowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

- lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie techniczne;j.

4.2.3. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
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4.2.4. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu
i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdéjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej ogélnej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw i prébki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalne;j iloSci asfaltu,

- okresleniu jej wlasciwosci 1 por6wnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ od 0 0od 0do16 |[od0do 8 od 0 od 0 od 0 od 0
asfalty doog |lubod O jlubod O 455, do20"  |do16 do12,8
do 12,8 do 6,3 ’
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 90+100 100
16,0 78+100 90100 78+100 67+100 90+100 100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
9,6 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60-+100 39+50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartos¢

ziarna > 2,0 (41+71) (36+65) (29+59) (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 1122 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 79

Orientacyjna

zawartos¢

asfaltu w 5,0+6,5 5,0%6,5 5,5%+6,5 4,5+5,6 4,3+5,4 4,8+6,0 4,8+6,5

MMA, % m/m

mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Woymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm
do warstwy $cieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Pozostaje na sicie, %

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy $cieralne;j
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nieciaglym
uziarnieniu) do warstwy §cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy $cieralnej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6
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12,8 20 31,5
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy $cieralne;j

nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Prébki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 1p. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzaca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyréwnawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na
podstawie badan probek wykonanych wg metody Marshalla; probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6
Ip. od 1 do 5. Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza i wzmacniajagca z betonu asfaltowego powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

wyréwnawczej

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i warstwy §cieralnej z BA
Lp Wiasciwosci w zaleznoéci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3doKR 6
1 | Modut sztywnosci petzania D MPa nie wymaga si¢ > 14,0 (218)"
2 | Stabilno$¢ prébek wg metody Marshalla w 2) 3)
temperaturze 60° C, kN =35 =100
3 | Odksztalcenie prébek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od 2,0do 4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od 1,5do4,5 od 2,0do 4,0
5 \J?&\’;/pf;)meme wolnej przestrzeni w prébkach 0d 75.0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0O mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0od 4,0do 5,0 0od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0 =298,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 0d 3,0do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy projektowania
sktadu MMA

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) prébki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

Strona 153 z 177



Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrownawczej
1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno$ci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 11ub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 do 16"
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 | 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
6.3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartos¢
ziarn > 2,0 mm | (45+70) | (46+70) | (45+65) | (59+75) | (59+75) | (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 349 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna
zawartos¢ asfaltu w | 43+5.8 | 4,3+58 | 4,5+6,0 | 4,0+55 | 4,0855 | 43+58
MMA, % m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej
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315

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, wyréwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obciagzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiazace;j,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajacej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
90 10
80 7 / 20
< ;
°. 70 vz 30
2 .
w
N 60 40
IS -
(=%
N 50 50
o
g
A
E 40 60
@ - z -
30 P 70
20 80
= /
10 = 90
0 100
0,078 0,18 Q.18 Q3 0,42 085 2 4 63 8 96 16 25 381

12.8

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem od KR3 do KR6

20

31.5

Pozostaje na sicie, %

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, wyrOwnawczej
oraz wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy wiazacej,
Lp. Wiasciwosci . . Wyrownaweze) .
i wzmacniajgcej w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1 Iub KR 2 od KR 3 do KR 6
Modut sztywnosci petzania ", MPa nie wymaga si¢ > 16,0 (222)Y
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w temp. 60°
C, zageszczonych 2x75 uderzen ubijaka, kN >8,0 (26,0)? >11,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % od 65,0 do 80,0 <75,0
6 | Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 -
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % =98.0 =>98,0
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8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0d 4,5d09,0 0d 4,5do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],
dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) dla warstwy wyréwnawczej

3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajace;j
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowe;j
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta.
Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznoéci od temperatury.
Dla kategorii ruchu od KRS do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz
nie wigcej niz *+ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposéb posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajagcym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD 70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wladciwa temperatur¢. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD 50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,
- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnoSci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng wigzaca 1 wzmacniajaca
1 |Drogiklasy A, SiGP 6 9
Drogi klasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sa wicksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem
uptynnionym w ilo$ci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krawegznikow, wlazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.
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Tablica 8. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Podtoze do wykonania warstwy lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego,
z mieszanki betonu asfaltowego kg/m’
Podloze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7do 1,0

2 Podbudf)wa.z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0.7
mechanicznie

3 Podbgdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 03 do 0.5
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowate;j 0d 02 do 0.5

powierzchni

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed ulozeniem nast¢pnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilo$ci ustalonej w SST.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego
Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Potaczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m®
1 | Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0d 0,3do 0,5
lub wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

-8h przy iloci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,

-2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego,

- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm.

Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartos$ci asfaltu w mieszance okre$la si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawarto$ci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano

w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawarto$ci sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 11ub KR 2 KR 3doKR 6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; +5,0 4,0
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: +3.0 £20
0,85; 0,42; 0,30, 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
# 0,07§mm e +2,0 1.5
4 | Asfalt +0, +0,3
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5.8. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem

robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okre§lenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubo$ci warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilodci przej$¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy

nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do

wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podane]
w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac¢ si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku prébnym. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosic¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50 130° C,

- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 120° C,
- dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy powinien
by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 1 6.

Zacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.

Z}acza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Z}acze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlagcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ogdlnej D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie
badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperatur¢ micknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
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Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Czgstotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwoérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wiadciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- L
. dozér ciagly
asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zaladunku i w czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe;j JwW.
Wtasciwosci prébek mieszanki mineralno- . —
. . P jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwoérni
Ip.111p.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klas¢ i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na prébkach zaggszczonych metoda Marshalla. Wyniki
powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugoéci 1 km
2 | Réwnosé¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Réwno$¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugo$ci 1 km
5 | Rzedne wysokos$ciowe warstwy | pomiar rzednych niwelacji podituznej i poprzecznej oraz
6 | Uksztattowanie osi w planie usytuowania osi wedlug dokumentacji budowy
7 | Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
8 | Zlacza podiuzne i poprzeczne cala dlugo$¢ ztacza
9 | Krawedz, obramowanie warstwy | cata dlugo$¢
10 | Wyglad warstwy ocena ciagta
11 |Zaggszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m*
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
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6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja
+5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej polozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by¢
wigksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. |Drogiiplace . . .
$cieralna wiazaca wzmacniajaca
Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rze¢dne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancjg + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cia projektowa, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw
o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla ktére;j
tolerancja wynosi £ 5 mm.

6.4.8. Z1acza podluzine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny by¢ catkowicie
zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta koniecznos$¢ obcigcia
pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sig i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ogélnej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano specyfikacji technicznej ogélnej D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 i PN-S-96025:2000 [10] daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- dostarczenie materialow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,

- skropienie migdzywarstwowe,

- roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4 PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
7.PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata

10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

- Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

- WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

- Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywnoS$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Informacja aktualizacyjna o asfaltach wprowadzonych norma PN-EN 12591:2002 (U)
Niniejsza aktualizacja SST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcj¢ Drég Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKiA-BRI3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

Podstawa zmian

W 2002 r. decyzja prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zostala przyjeta, metoda notyfikacji
(bez tlumaczenia),do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), okreslajace metody badan i wymagania
wobec asfaltéw drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niz dotychczasowa norma
PN-C-96170:1965. Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) sa dostgpne w Polsce od poczatku 2003 r. Norma
PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaznia dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965. Z chwilg przywotania
w dokumentach kontraktowych normy PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu
produkowanego wg PN-C-96170:1965.
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Zmiany aktualizacyjne w SST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltéw wg PN-EN 12591:2002 (U) w SST, wydanych przez GDDP w 2001
r., uwzgledniajacych zatozenia ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (KTKNPP),
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

c) D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

d) D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

e) D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

f) D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

g) D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

h) D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwniez innych SST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z Generalna
Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-
asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych”, ktéry byt podstawa
opracowania SST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki
i obcigzenia drogi ruchem
Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KRI1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do podbudowy Tablica A 50/70 35/50 35/50
35/50
Beton asfaltowy do warstwy wiazacej . DE30 A.B.C 35/50
Tablica C 50/70 DESO A,B,C DE30 A,B.C
DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
$cieralnej (beton asfaltowy, mieszanka SMA, Tablica E DESO A,B,C DE30 A,B,C DE30 A,B,C
mieszanka MNU) DE150 DES0 A,.B.C' | DES0 A,B,C!
ABC!
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastepujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

drogowe.
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a) Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z Generalna
Dyrekcjg Drég Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wlasciwosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkow
polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podzial rodzajowy i wymagane wla$ciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm
wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/ 100/ | 160/ 250/
100 150 220 330
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1m Pﬁf 6N 20-30 | 35-50 | 50-70 | 70- 100- | 160- 250-
m 100 150 220 330
o | Temperatura °C PNEN | 5563 | 5058 | 46-54 | 4351 | 39-47 | 3543 | 30-38
mig¢knienia 1427
3 | Temperawra | oq | PNENC 00 a0 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220
zaptonu, nie mniej 22592
niz
Zawarto$¢
4 | sktadnikéw % | ENEN 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
. 12592
rozpuszczalnych, nie | m/m
mniej niz
Zmiana masy po
5 starzeniu (ubytek % PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie m/m 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetracja
6 | po starzeniu, nie % | T ﬁfé\l 55 | 53 | 50 | 46 | 43 | 37 | 35
mniej niz
Temperatura migk-
7 | nienia po starzeniu, | °C Pﬁ'f;\l 57| 52 | 48 | 45 | 41 | 37 | m
nie mniej niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartos¢ parafiny,
L % PN-EN
8 nie wigcej niz 12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
Wzrost temp. migk-
9 | nienia po starzeniu, °C PE{;N 8 8 9 9 10 11 11
nie wigcej niz
Temperatura Nie
10 | tamliwosci, nie °C PN-EN ok- -5 -8 -10 -12 -15 -16
Lo 12593 .
wigcej niz resla
si¢
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D.05.06.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWE] KOSTKI BRUKOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zwigzku z remontem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej dla robot
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zamdéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowe;j kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukowa stosuje si¢ do nawierzchni: chodnikéw, drogi dojazdowej, terenu wokdt przepompowni.

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i okre§leniami podanymi w ST ,,Wymagania

Ogdlne" oraz jak nizej.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub
barwionego, jedno - lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy si¢ statym lub
zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciggéw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materialami
wypelniajacymi.

Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materialami wypelniajacymi.

Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania ogélne”, pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu producenta:

- odmiana: kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
- gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad powierzchni, krawedzi
i narozy: gatunek 1,
- klasa: klasa ,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35MPa,
- barwa: kostka szara, z betonu niebarwionego,
kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
- wzor (ksztatt) kostki:  zgodny z ksztaltami okre§lonymi przez producenta (przyktady podano w zataczniku 1),
- wymiary: zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta, w zasadzie:

dtugosé: od 140 mm do 280 mm,

szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugo$ci, lecz nie mniej niz 100 mm,
- grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sa: 60 mm, 80mm i 100mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty wykonanie
warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznoséci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
w nawierzchnig.
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2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobat¢ techniczng, wydana przez uprawniong jednostke (Instytut

Badawczy Drég i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej, a w przypadku

braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie procedury badawcze

IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

- ksztatlt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchytkami
od wymiar6w:

dtugos¢ i szerokos¢  + 3,0 mm,
grubo$¢ + 5,0 mm,
- wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:
50 MPa, dla klasy ,,507,
35 MPa, dla klasy ,,35”,

- mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:
prébki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni licowych, taczna masa ubytkéw betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie
zamrazanych, obnizenie wytrzymatodci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,

- nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%,

- §cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okres§lona stratag wysokosci, nie powinna przekracza¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy ,,50”,
4,5 mm, dla klasy ,,35”,

- szorstko$¢, okre$lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej goérnej,
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady
wyglady zewng¢trznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikaja
w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowej

Lp. | Wtasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii

rysy i spekania

kolor wedlug katalogu producenta

przebarwienia

niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
dopuszczalne niekontrastowe

przebarwienia na pojedynczej
kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne réznice w
odcieniu tego samego koloru

dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego samego
koloru na pojedynczej kostce

plamy, zabrudzenia niezmywalne woda | niedopuszczalne niedopuszczalne
naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2
dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
i szerokos$¢)

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i niedopuszczalne niedopuszczalne
narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 2

dopuszczalna wielko$¢ (dtugos¢
i gleboko$¢)

20 mm X 6 mm

30 mm x 10 mm
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2.2.3. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowa¢ nast¢pujace materiaty:

na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢ piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3, do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej piasek naturalny spetniajacy wymagania
PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3.

Sktadowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

2.4. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustalg inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek mozna
stosowa¢ krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajacego
aprobate techniczna.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ ustawiane na tawach betonowych, spetniajacych wymagania wg ST
D-08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki”, D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug typow,
rodzajéw, odmian i wielkosci. Nalezy uklada¢ je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy ulozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej
Materialty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukltadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac si¢:

- recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukltadajacych (uktadarek), skladajacych si¢ z woézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie
to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zagegszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing

elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych ST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym

ST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ,,Wymagania ogélne”, pkt 4.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi §rodkami transportowymi po osiggnigciu
przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewnetrznego mogg stuzy¢ wézki widtowe,
ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ réwniez
dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci
i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysylane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do zatadunku i roztadunku.
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Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawe¢zniki kamienne nalezy uktadaé na podktadkach
drewnianych, dtugo$cia w kierunku jazdy.

Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajacy wymaganiom wtasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”, pkt 5.

5.2. Podloze
Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub ST (przyktady konstrukcji nawierzchni
podaje zatacznik 2).

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciek6w),

- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- utozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnodci jest mniej, gdyz nie wystepuja
zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, za§ poz. 5 - wypelnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowaq.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej OST, np.: D-04.04.00+04.04.03 ,,Podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub tamanego) [12],

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM Ilub indywidualnie
opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materialy do wykonania obramowan powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.

Ustawianie krawgznikéw, obrzezy i ew. wykonanie S$ciekow przykraweznikowych powinno by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki”, D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”
i D-08.05.00 Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni
i prawidlowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rOwnomiernie rozécieli¢ i zageSci¢ lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotno$ci optymalne;.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dloni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po nacis$ni¢ciu palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozécielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ ukladanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Strona 168 z 177



5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania:

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich ukladania (przyklady
podano w zal. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, a w przypadku braku wystarczajacych
ustalen Wykonawca przedkltada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytwdrni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie
po 1 m* wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne:

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym je$li w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek:

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie
robét zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktdérej niedopuszczalne sg rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywaé¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do ukladania
mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa
na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie
mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki
w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke¢ uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
$ciekowych (Sciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy krawe¢znikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto
pStmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na
stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebra¢ i usuna¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek:

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) z oslong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne:

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy dluzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kgta prostego pomiedzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem, spetniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na
podsypce piaskowe;.

Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym
polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglgdnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
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5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po
jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskowg, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaé ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do
3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [10] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢:
- w zakresie betonowej kostki brukowe;j
aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnoéci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaf cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
- w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (krawgznikdw, obrzezy),
ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie
badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 Sprawdzenie podloza Wg ST D-04.02.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.01+02 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18];

4 Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym lub metoda

Biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dziatki roboczej: grubosci,

Wg pktu 5.6; odchylki od
projektowanej grubosci +1 cm

niwelacji) spadkéw i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacja
projektowa i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni
7 kostki
zgodno$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

rzgdne wysokos$ciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

réwnos$¢ w profilu podtuznym (wg
BN-68/8931-04 [9] tata
czterometrowa)

Jw.

Nieréwnosci do 8 mm

réwno$¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowa z
poziomnicg i pomiarze prze§witu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

Jw.

Przeswity migdzy tata
a powierzchnig do 8§ mm

spadki poprzeczne (sprawdzone
metoda niwelacji)

Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%
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szeroko$¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokosci
(sprawdzona przymiarem projektowanej do +5 cm
liniowym)

szeroko$¢ i gteboko$¢ wypetnienia | W 20 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (oglgdziny i1 pomiar | dziennej dziatki roboczej
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dlug. 10 cm)

sprawdzenie koloru kostek i Kontrola biezaca Wg dokumentacji projektowej
desenia ich utozenia lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nawierzchni, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kraweznikéw, obrzezy, Sciekéw prawidlowosci desenia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m

i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysoko$ciowe, rowno$¢ podiuzna Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
i poprzeczna, spadki poprzeczne i szeroko$¢ (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych
w tab. 2, Ip. od 5¢c do 5g)
4 Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin Wg punktu 5.515.7.5

w nawierzchni, pomiedzy kraw¢znikami, obrzezami,
$ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Jednostki obmiarowe robét towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich ST wymienionych w punktach 5.415.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej cze$ci szczelin dylatacyjnych.

Odbiér tych robét powinien by¢é zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin,

- pielggnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje rob6t towarzyszacych (jak: podbudowa,
obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony
przez ST wymienione w punktach 5.415.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206+A1:2016-12 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Czgé¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i stalosci objetosci

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoS$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
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11. ZALACZNIKI

Zalacznik 1
Przyktady ksztaltéw betonowej kostki brukowej Najczesciej spotykane ksztalty kostek i sposoby ich ukladania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
2 (P ) 22 2 LA

Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

L2 8 1 K
T

Podstawowe ksztalty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielifski: Nawierzchnie kostek betonowych w $wietle
do$wiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,
- typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.
Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajacy dobry rozktad obciazenia.

Kategoria A
Kategoria B (2) EK @
P (2 G— (2
Kategoria C D
vV (2)
Kategoria A: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na wszystkich czterech bocznych
$ciankach - spoiny nie rozszerzaja si¢ pod ruchem
Kategoria B: kostki zazgbiajace si¢ wzajemnie na dwoéch bocznych $ciankach
- utrudnione rozszerzanie spoin réwnolegle do osi podluznej elementéw
Kategoria C: kostki nie zazgbiaja si¢ wzajemnie - wymagana jest duza dokladnosé

uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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Zalacznik 2
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430)
1. Nawierzchnia chodnika

a) z dopuszczeniem postoju samochodéw o masie catkowitej < 2500 kg,
na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) = 80 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

e Podsypka piaskowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

o Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

8
5 ¢ Piasek srednio- lub
E3 drobnoziarnisty

2. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdéw i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)
dla samochodéw o masie catkowitej do 2500 kg, na podiozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) = 100 MPa

e Warstwa $cieralna z kostki
betonowej

o Podsypka piaskowo-
-cementowa

¢ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego
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Zatacznik 3
Przyklady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1):
- desen w jodetke

g 1 T
| 1 1

SN

| 1

N
!ﬁ ?l r—_F

wykoriczenie z infutami prostopadie z przycinaniem kostek
- desen w rzedy proste - desen koszykowy
] I
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D.06.01.01. HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zwigzku z remontem zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zaktadzie karnym w Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robdt
budowlanych j.w., ktéra bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg
o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét.

1.3. Zakres Robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty beda wykonywane na odcinku remontowanej kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
Ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu/Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST ,,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Materiatami do umocnienia skarp sa:

- humus pozyskany z rob6t przygotowawczych i dodatkowych Zrédet,
- nawozy sztuczne,

- nasiona traw,

2.1. Humus

Humus powinien by¢ ziemig urodzajna o zawartoéci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wickszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.

Jako humus nalezy wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robdt ziemnych, po
przygotowaniu do wykorzystania przez usunigcie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Warto§¢ wspdtczynnika pH
humusu powinna miesci¢ si¢ w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu nie spetniajacego tego wymogu a takze
doprowadzanie rozécielonego humusu do zadanej kwasowos$ci przez wapnowanie lub zakwaszanie jest
niedopuszczalne.

Przewiduje si¢ wykorzystanie 50 % humusu uzyskanego z prac przygotowawczych. Wigksza ilo§¢ humusu do
uzyskania z innych Zrédel nie moze by¢ podstawa do zadania przez Wykonawce¢ dodatkowej zaptaty.

2.2. Nawozy sztuczne
Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszankg zawierajaca co najmniej 10% azotu, 15% kwasu ortofosforowego i 10%
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu/Inzyniera.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunku nalezy dostosowa¢ do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia jej nawilgocenia.
Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki. Jedli
Kierownik Projektu/Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wladciwosci wykonywanych Robét, zaréwno w miejscu tych Robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu/Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac
sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie Robdt w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.
Wykonawca usunie na wlasny koszt z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom Projektu i wymaganiom
sformulowanym w Dokumentacji Projektowej, ST oraz wskazaniach Kierownika Projektu/Inzyniera.

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w ST ,,Wymagania Ogdlne".
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3.2. Sprzet do wykonania umocnienia skarp

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprze¢tu mechanicznego do robét ziemnych, ujetego
w PZJ:

- koparki,

- spycharki,

- zgarniarki,

- rOwniarki,

- sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki).

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie Wptyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych Robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie Robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Projektu/Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Transport gruntu z wykopu oraz dowiezienie materialdw wymienionych w p. 3 mozna
dokona¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Zanieczyszczenia powstale podczas przygotowania humusu do powtérnego zabudowania nalezy odwiez¢ na wysypisko.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nawierzchni jezdni w stanie czystym przez biezace usuwanie resztek
humusu naniesionych kotami pojazdéw oraz rozsypanych w trakcie prowadzenia Robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie skarp do rozilozenia trawnika

Skarpy powinny zosta¢ przygotowane i wyprofilowane przez $cigcie nieréwnosci i zageszczenie. Humus do rozlozenia
na skarpach powinien by¢ przygotowany przez usuni¢cie zanieczyszczen, darniny, korzeni etc. Zanieczyszczenia
z przygotowania humusu powinny zosta¢ odwiezione i zutylizowane.

Humus nalezy rozscieli¢ na powierzchni skarp gruboscig nie mniejsza niz 10 cm i lekko zaggszczony (do stopnia
uniemozliwiajacego obsypywanie si¢ po powierzchni skarpy. Humus powinien zosta¢ nawieziony i podlany woda.

5.2. Wymagania

- najwigksze zagtebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane tata 3 metrowa
moze wynosi¢ Scm,

- obsianie mieszankg traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych,

- niedopuszczalne jest prowadzenie Rob6t w okresie zimowym, przy temperaturach otoczenia nizszych od 0°C,
w czasie i po opadach $niegu oraz na zamarznigtym podiozu,

- nie zaleca si¢ prowadzenia Rob6t w czasie upaléw; uktadanie trawnika w tym okresie wymaga bardzo intensywnego
podlewania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci Rob6t polega na sprawdzeniu wymogéw podanych w ST ,,Wymagania Ogélne” p: 21 5.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanego umocnienia.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu/Inzynier na zasadach okreslonych w ST ,,Wymagania Ogélne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m”) umocnienia skarp przez humusowanie warstwa grubosci 10 cm i obsianie nasionami

traw. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup wszystkich niezbednych materiatow,

- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,

- zatadunek i odwéz pozostatosci z przygotowania humusu do powtérnego wbudowania wraz z kosztami utylizacji,

- pozyskanie humusu z innych miejsc,

- utozenie humusu wraz z zageszczeniem,

- nawozenie,

- podlanie woda i pielegnacja,

- koszenie skarp z czgstotliwo$cia zalecang przez producenta, w okresie budowy, gwarancji i rekojmi,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie Robdt i jego utrzymanie.

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
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