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STWIORB DMU-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DMU-00.00.00 odnosi sie do
wymagan wspolnych dla poszczegdblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudow g
odcinka muru oporowego w ci  ggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznejw Wi sle

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wymagania ogolne, wspdélne dla wszystkich
rob6t objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegélne asortymenty i nalezy je
rozumie¢ oraz stosowac¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

D.01.01.01 Obstuga geodezyjna wraz z operatem powykonawczym

D.01.02.04 Rozbiérka elementow drdg i ulic

D.01.02.06 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca
D.05.03.05b  Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa Scieralna

D.05.03.16 Geosiatka - siatka poliestrowa do zbrojenia betonow asfaltowych
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01 Humusowanie terenu i obsianie trawg,

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.01.10 Tymczasowa organizacja ruchu

D.07.05.01 Bariery ochronne

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Kraweznik kamienny

D.08.05.06 Sciek betonowy utozony na fawie C12/15

ROBOTY MOSTOWE

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01 Wykopy

M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem
M.11.03.02 Pale fundamentowe

M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 Stal zbrojeniowa
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M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg BS00SP

M.12.01.05 Osadzanie tgcznikéw i zbrojenia w otworach
M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

M.13.01.01 Beton piyty zespalajgcej, wlotu/wylotu C30/37
M.13.01.02 Beton konstrukcji oporowej C35/45
M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny

M.13.02.01 Beton C16/20

M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE

M.13.03.01 Prefabrykowany przepust skrzynkowy 1,0x1,0 m, L=0,99 m
M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

M.15.01.00 Izolacja cienka

M.15.01.01 Izolacja wykonywana na zimno

M.15.02.01 Grubowastwowa hydroizolacja bitumiczna gr. min 2 mm
M.15.04.00 Nawierzchnia na obiekcie

M.15.04.03 Nawierzchnia z emulsji asfaltowych
M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE

M.18.01.02 Dylatacja elementéw konstrukcyjnych
M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
M.19.01.02 Bariera ochronna

M.20.00.00 INNE ROBOTY

M.20.01.00 Roboty r6 zne

M.20.01.05 Umocnienie skarp

M.20.01.19 Znaki pomiarowe

M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

M.21.01.01 Rozbiérka istniejgcego obiektu

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czesé stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdbéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania poleceni innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Jezdnia - czesc¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie
kontraktem, petni rowniez funkcje Inspektora nadzoru.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.12. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustréj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.
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1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
Rob6t.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetiajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyze,j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.
1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.27. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
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1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,

na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladac sie z petnej sciany, stupow lub

innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje calkowita szerokosc¢

konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.39. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych

rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikbw mierzona w swietle poreczy mostowych z wylgczeniem

konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.42. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji

techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na

Placu Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija Projektowg i STWiIORB

opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg dokumentacje projektowg

niezbedng do realizacji rob6t budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla

wszystkich robdt tymczasowych oraz dla robét stalych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych
odnosnych wiadz.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych

do usuniecia zadrzewieh przydroznych) wystepowania gatunkéw roslin, grzybdw oraz zwierzat

stanowigcych przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw

niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w

rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.) oraz

uzyska¢ niezbedne zgody zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do

gatunkoéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z

Zamawiajgcym.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne

punktéw gtdwnych trasy, Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego

Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na

wlasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wlasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w

projektowanym pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robét budowlanych. Przeniesienie punktéw

wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania ostatniego

Swiadectwa Przejecia Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacije projektowa;:

— Zamawiajgcego; dokumentacje projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy,

— Woykonawcy; ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja ta zawiera¢
bedzie elementy potrzebne do prawidlowego wykonania zamoOwienia, a nie zawarte w dokumentacji
Zamawiajgcego.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez ~ Wykonawc e
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Wykonawca rob6t wlkasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w ilosci

egzemplarzy okreslonej w Umowie.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu

wykonawczego stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstatl po zrealizowaniu

zadania. W szczegoélnosci projekt powykonawczy sporzadzony w wersji papierowej i w wersiji
elektronicznej na CD powinien zawierac:

— komplet zaktualizowanych materiatdbw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,
potwierdzonych w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe i obowigzujacymi przepisami,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

— protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drég, obiektéw mostowych, przepustéw, prowadzonej przez Inwestora w
formie elektronicznej.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz

innymi odpowiednimi Instytucjami:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny);

— Plan Bezpieczehstwa | Ochrony Zdrowia;

— Projekt Technologii | Organizacji Rob6t Oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegélnych
STWIORSB,;

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z
naniesieniem zmian na mape zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia z Wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjg elektroniczng edytowalng w formacie
zaakceptowanym przez Inzyniera);

— inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii
zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z
ich Administratorami i wtascicielami;

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych rob6t, w szczegdélnosci dla
rob6t zanikajacych;

— opracowanie procedury podejmowania dziatarh na wypadek przedostania sie do srodowiska substancji
niebezpiecznych;

— uzupetnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach zastania odmiennych warunkéw
geologicznych niz zaktadane w dokumentaciji projektowej;

— plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlanych po istniejgcej sieci drog oraz ewentualnych drég
technologicznych;

— ocena stanu budynkéw przed przystgpieniem do Robat;

— ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy;

— projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu statej
organizaciji ruchu;

— projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopdw;

— projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow;

— projekty techniczne tymczasowego i trwatego obnizenia zwierciadta wody gruntowej z uwzglednieniem
zabezpieczenia przed wptywem na budowle sgsiednie;

— projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotnosci optymalnej;

— projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej i odwodnienia;

— projekty przekierowania ciekéw i rzek;

— projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym;

— projekt zabezpieczenia $cian wykopoéw i rozkopdw fundamentowych (grodzice i ksztattowniki);

— projekt organizaciji i harmonogram rob6t ziemnych;

— projekt robot strzatowych dla wykopdw w gruntach skalistych;

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami;

— projekty recept laboratoryjnych betonéw cementowych, betonéw asfaltowych i stabilizaciji,

— projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu;

— projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji rob6t - aktualizacja
i zatwierdzenie z uwzglednieniem objazdéw w szczegdlnosci w przypadku, gdy harmonogram realizacji
rob6t przedstawiony przez Wykonawce robét bedzie wymagat zmiany tymczasowej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robét przekazanej przez Zamawiajgcego;

— projekty szczegdétowe tablic i znakéw drogowych,
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projekt przebudowy masztéw reklam wraz z uzgodnieniami — docelowg lokalizacje reklam lub ich
wywoOz nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem posesji oraz Wiascicielem reklamy; nalezy réwniez uwzglednié¢
koniecznos¢ wydtuzenia kabli zasilajgcych o$wietlenie reklamy;

projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, potaczenia odcinkbw o réznych
parametrach , posadowienie / zakotwienie);

projekty wykonania i montazu elementéw prefabrykowanych;

projekty warsztatowe mocowania lamp do wysiegnikéw i masztéw do fundamentow;

pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdlnych STWIORB;

projekty wykonawcze, w ktérych wybor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o zastosowaniu
indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne, odwodnienie obiektu, itp.);
projekty wykonawcze — warsztatowe, w szczegdélnosci konstrukcji stalowych;

projekty technologii i organizacji, w ktérych posiadany sprzet i oprzyrzgdowanie wykonawcy robot
rzutuje na prowadzenie robét (w szczegdlnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania konstrukciji,
projekty rob6t rozbiérkowych, projekty zabezpieczenia $cian wykopu, projekty odwodnienia wykopow);
projekty dotyczace zabezpieczenia ciagtosci ruchu pojazdéw oraz pieszych, zapewniajgce dojscia i
dojazdy do obiektéw na odcinku prowadzenia robét;

projekty technologiczne i wykonawcze rozbiérek,

projekty technologiczne wzmocnienia podtoza;

projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi;

projekty elementéw zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostéw roboczych itp);

projekty technologiczne montazu prefabrykatow dla obiektéw z belek prefabrykowanych;

projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania);

program zapewnienia jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;

projekty technologiczne montazu do konstrukcji obiektu: barieroporeczy, balustrad, barier, urzadzen
odwodnienia i rur ostonowych dla kabli;

projekty montazu tozysk;

projekty techniczne montazu urzadzen dylatacyjnych;

projekty technologiczne robét izolacyjnych;

projekty podpér montazowych;

projekty technologiczne wykonania robét palowych;

projekty prébnego obcigzenia pali;

projekty technologiczne betonowania;

projekty technologiczne zbrojenia elementéw zelbetowych;

projekty technologiczne oston przed porazeniem pradem;

projekty probnego obcigzenia obiektow (ktére Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiajacego
jednostce naukowo-badawczej wykonawcy prébnego obcigzenia obiektu);

projekty wykonawcze $cianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umocnienie nasypow,
wykopdw i ich rozparcia;

projekty odtworzenia ogrodzen w uzgodnieniu z wlascicielami nieruchomosci;

projekty regulacji wysokosciowej infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem;

projekty zabezpieczenia infrastruktury wraz z uzgodnieniem i nhadzorem;

projekty zaglebienia i ewentualnej przebudowy kolidujacych urzadzen obcych wraz z nadzorem i
uzgodnieniami, wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw i odbioru $ciekow;

projekty zabezpieczenia infrastruktury naziemnej wraz z nadzorem i uzgodnieniami;

projekty technologiczne wykonywania nasypéw tymczasowych;

projekty technologiczne objazdéw tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi;

opracowanie procedury podejmowania dzialania na wypadek przedostania sie do sSrodowiska
substancji niebezpiecznych,;

wszelkie dokumenty i opracowania wynikajgce z koniecznosci przebudowy obiektow wybudowanych
od momentu zakonczenia opracowania Dokumentaciji Projektowej i kolidujacych z inwestycja, wraz z
koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami;

wszelkie dokumenty wynikajace z koniecznosci petnienia nadzoru archeologicznego;

operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji
pozwolenia wodno prawnego;

pozostate projekty warsztatowe;

projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza;

inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczeg6lnych STWIORB;

inwentaryzacje nieruchomosci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w
dokumentacji projektowej rob6t budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca spisat protokot
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przejecia terenu a nastepnie dokonat protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu rob6t przy
wspotudziale witasciciela terenu. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca ma obowigzek uporzadkowac
teren prowadzonych robot;
— dokumentacje z czynnosci stabilizacji punktéw granicznych i pasa drogowego;
— dokumentacje do uzyskania pozwolenia bna uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;
— materialy do ewidencji dr6g zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
— dokumentacje fotograficzng i archiwalng wszystkich prowadzonych rob6t w tym zanikajacych;
— aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu.
Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkéw w dokumentacjach
opracowywanych przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujace rysunki oraz niezbedne
specyfikacje wlkasnym staraniem i na koszt wtasny, oraz przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia w
ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej jednak niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia
Robo6t (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami
z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robét. Zamawiajacy ma prawo wnies¢ uwagi w terminie 10 dni
od dnia otrzymania zatwierdzonego przez Inzyniera projektu wykonanego przez Wykonawce.
Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji sg
zawarte w Cenie Kontraktowej i nie bedg podlegaly odrebnej zaptacie.
Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do
wykonania rob6ét oraz osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca
moze skladac te informacje kolejno w czes$ciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym
stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od
calosci projektu. Terminy przekazania powinny by¢ zgodne z zapisami we wczesniejszym akapicie.
Rysunki przyjete przez Inzyniera
Inzynier powinien sformutowac¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze Ilub
zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie
zglosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inzynierem.
Notatka dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii, powinny zostac
dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed data konsultaciji.
Rysunki powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14 dni
przed datg przekazania. Op6znienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako
opd6znienia w terminowym wykonaniu robot.
Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robét zasade, ze
istniejace na terenie budowy i terenie przyleglym infrastruktura techniczna musi pozosta¢ czynna do
konca prowadzenia rob6t chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa
lub budowa i nastapi przetaczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowa¢ ciagtosc
dostaw mediéw. Przyjmuje sie, ze koszty zwigzane z koniecznoscig zachowania ciggtosci dostaw mediow,
koszty dzierzawy $wiattowodow i otwordw kanalizacji teletechnicznej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzgodni odciecia przytaczy z wiascicielami
poszczegdlnych mediow.
W przypadkach wymaganych Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawiera¢ uzgodnienia z
wlascicielami terenéw przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi
instytucjami.
1.5.2.2. Przedmiar rob6t
1.5.2.2.1. Przedmiar Robét nie uwzglednia robét tymczasowych tj. Robo6t, ktére sa projektowane i/lub
wykonywane, jako potrzebne do wykonania Robét podstawowych - niniejsze roboty nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje sie, iz koszty robét
tymczasowych zostaty wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Rob6t.
1.5.2.2.2. Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
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Zaméwienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacja
Projektowa. Przyjmuje sie zasade, ze informacje zawarte, w ktorejkolwiek czesci Dokumentacji
Projektowej sg obowigzujgce dla catego opracowania.

1.5.2.2.3. llosci zawarte w Przedmiarze Rob6t sg wielkosciami szacunkowymi, okreslonymi na podstawie

Dokumentaciji Projektowej i zostaly okreslone w celu stworzenia wspélnych zasad do sporzadzenia Ofert

1.5.2.2.4. Opisy pozycji w Przedmiarze Roboét przedstawione sa tylko do celéw identyfikacyjnych i nie

powinny w zaden spos6b modyfikowa¢ badz anulowa¢ szczegdtowego opisu zawartego w Dokumentacji

Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.5.2.2.5. Wyceniajac poszczeg6lne pozycje nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Umowy, Dokumentaciji

Projektowej i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu uzyskania petnych

wskazowek, informacji, instrukcji lub opiséw robdt i zastosowanych materiatbw. Roboty winne by¢

wykonane wedtug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zatgczona Dokumentacjg Projektowa,

STWIORB oraz dokumentacjag formalno - prawna.

1.5.2.2.6. Wizja lokalna

Przed przystgpieniem do wyceny Wykonawca powinien dokonaé wizji w terenie, ze szczegllnym

uwzglednieniem elementéw przewidzianych do rozbiérki.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow a i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich

sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i

elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petlni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

STWIORB i wplynie to na niezadawalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tym  czasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robo6t

az do ich zakonczenia i uzyskania ostatniego Swiadectwa Przejecia Rob6t. Wykonawca jest zobowigzany

do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe,

Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen,

pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze objetym inwestycja Za utrzymanie ruchu

publicznego uwaza sie wykonanie Rob6t utrzymaniowych i remontdéw biezacych niezbednych do
utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej drogi. Powyzsze
nie obejmuje odsniezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drég przewidywanych
do transportu,

— wykonania dokumentaciji fotograficznej spisania protokotu z administratorem, zarzadcg drogi, ktérego
trescig beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a zalacznikiem bedzie
dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Powyzszy protokét Wykonawca przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po

drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spos6b i potwierdzony w/w protokotem. W

przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcéw za zniszczenie drég i

ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt, ktéry nie

bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene Kontraktowa.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z

Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegoélnosci wjazdy i wyjazdy z Placu

Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.
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Podczas prowadzenia rob6t ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére
skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon
strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).
Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac i obstugiwac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
Rob6t, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacji przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
Wykonawca winien wykona¢ i zainstalowa¢ tablice informacyjne wg wzoréw unijnych i tablice opisane w
Prawie Budowlanym, ukazujace informacje dotyczace inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do
zakresu i lokalizacji Rob6t. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i
lokalizacje tych tablic. Takie tablice informacyjne beda utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez
caly czas trwania Robot.
Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robét, ktére bedg stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do posesji, poinformuje pisemnie o
tym mieszkancéow/uzytkownikoéw. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie,
likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce
na jego koszt przez caly czas budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejgcych trasach
komunikacyjnych na czas prowadzenia tych robé6t. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i
na koszt wlasny do sporzadzenia, dla kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktérego zachodzi potrzeba
zachowania ciagtosci komunikacji w trakcie prowadzenia rob6t, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektow.
W terenie prowadzonych rob6t nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej —
urzgdzen melioracyjnych. W przypadku kolizji z siecig drenarskg na Wykonawczy spoczywa obowigzek jej
odtworzenia w zakresie, ktéry zapewni jej dotychczasowe funkcjonowanie. W ramach dokumentaciji
projektowej Wykonawcy, Wykonawca opracuje szczegétowy projekt odtworzenia urzgdzen melioracyjnych
oraz uzyska stosowne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia.
Koszt organizacji i zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Oferty.
1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogoéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
Dodatkowo Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
Wykonawca wkalkuluje w Cene Oferty koszty utylizacji i zdeponowania materiatdbw odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz Ustawy o odpadach.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub
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innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skltadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych,
— zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwoscig powstania pozaru,

c) ochrone gatunkowa ro$lin i zwierzat:

W przypadku prowadzenia rob6t w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i

przesuszenia w wyniku prowadzenia rob6t odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie

powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét zagrozonych drzew nalezy wydzielié
strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadla wody gruntowej
pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robét drogowych, a sg

narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— w spos6b uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora
Nadzoru lub jego uprawnionego przedstawiciela.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w

strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie wolno:

- lokalizowa¢ baz materiatowych i placow sktadowych,

— porusza¢ sie sprzetem mechanicznym — tylko za zgoda Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Wokot stref korzeniowych drzew nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczenstwa o min. wymiarach 4,0 x 4,0 m

wygrodzone siatka.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacji roslin,

a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych rob6t sg miesigce od

pazdziernika do kwietnia.

Niedopuszczalne jest magazynowanie na placu budowy, a w szczeg6lnie na powierzchni wyznaczonej

rzutem koron drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie materiatdw zmieniajgcych chemizm

gleby oraz magazynowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpadéw, $ciekéw, itp. Srodkow
niszczacych lub pogarszajgcych drzewom warunki zycia.

Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. podgrzewania mas bitumicznych,

impregnatow, palenie odpadéw z budowy.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane

wytacznie recznie. Nalezy chroni¢ bryly korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem,

przesychaniem i niskg temperaturg. Nalezy zadba¢ o to, aby korzenie byly odstoniete mozliwie jak
najkrocej, aby nie dopusci¢ do ich przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia

(oraz w czasie upatéw) trzeba bryle korzeniowg ostoni¢é matami z geowtékniny lub juty lub ekranami z

desek. Jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one by¢ przyciete ostrym i zdezynfekowanym

narzedziem do miejsca zdrowego pod katem prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran.

W przypadku gtebokich wykopéw w zasiegu korzeni drzew nalezy wykonaé specjalne ekrany

zabezpieczajgce systemy korzeniowe, z zastosowaniem podtoza biologicznie czynnego, ktére umozliwi

szybsza odbudowe korzeni.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi styropianem itp, a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opieraé
sie na podiozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno byé
otoczone opaskami z drutu, tasmy stalowej lub sznurkiem,

— niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych,

— przykrycie odkrytych korzeni matami.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,

— usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

— rozluznienie zageszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng
wymiane gleby zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu korzeniowego. W przypadku
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uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni zaleca sie cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji
koron drzew).
W okresie pojawiajacego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujace
negatywny wptyw wyzej wymienionych czynnikow.
Pielegnacija drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji.
Zabiegi pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca, przeprowadza na wlasny koszt
przez wyspecjalizowane do tego celu firmy.
W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dokonac
odtworzenia.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong $srodowiska,
a w przypadku koniecznosci nadzér archeologiczny i nadz6r przyrodniczy podczas wykonywania robét
oraz zwréci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto
ginie podczas prowadzenia prac.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez
caly okres trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takich jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknieciem
jakichkolwiek urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie
przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robdét powinny ulec
modernizacji, usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
wiascicielami sposobu realizacji i etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wlasciciela
instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wtadze i bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na
powierzchni ziemi i podziemnych.
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W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane
wytaczenie linii elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich
kontrahentom kosztow spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii elektrycznej,
Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w pelnej wysokosci, na pierwsze pisemne
zadanie jednego z gestoréw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
Roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.
Przed rozpoczeciem Rob6t budowlanych Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego
budynkéw i budowli, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan
techniczny tych obiektow. Nieodtaczng czescig tej dokumentaciji bedg zdjecia, skatalogowane w sposob
niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Dokumentacja
musi zawiera¢ informacje 0 zapoznaniu sie z nig przez wtasciciela/zarzadcy budynku lub budowli. W
przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektéw budowlanych w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi
do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich
roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw. Wykonawca zapewni dostep do
posesji przez caly okres trwania budowy. Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: p6l) nie
podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Oferty. Przed rozpoczeciem robét budowlanych
Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacje, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z
drogi na posesje.

Przed przystapieniem do wykonywania robét na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym
Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dzialek przeznaczonych pod przebudowe
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed
rozpoczeciem robét budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg
fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku
danych (ptycie). Wykonawca przekaze nastepujacg dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen
infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

b) informacje o przywréceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z
podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz
opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacjg fotograficzna, a takze z potwierdzeniem
czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wiascicieli dzialek o braku roszczen z tytutu zniszczen
W naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdéd powstatych
na skutek dziatan Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposaéb realizacji Rob6t przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
Zamawiajacym a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiérki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wihasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢,
aby pojazdy niespetniajgce tych warunkdéw zostaly usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego
istniejacych drog lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
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wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacii
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt
do lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia na
elektronicznym nos$niku danych (ptycie), skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentujg. Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materialy i
wyposazenie na i z Placu Budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww.
sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie lub zanieczyszczenie drég lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich
sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wilasny koszt
w uzgodnieniu z wkascicielem drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i
dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robét zaleglych
wskazanych w Swiadectwie Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny
zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub
jej elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia
doprowadzajac budowle drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢é Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania Robét
utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem
kosztéw na Wykonawce.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Oferty.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposOb ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowa zno $¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sag konkretne normy i przepisy, ktére majg
spetnia¢ materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.
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W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na
28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi
w wyniku badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy
z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z po6zniejszymi zmianami). W przypadku
odkrycia, w czasie prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje podejrzenie, ze jest
zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane,
zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera
oraz Konserwatora Zabytkéw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszyé Cene Oferty. Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

W przypadku odkrycia szczatkéw ludzkich nalezy zastosowaé sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmartych (t. . Dz.U. 2019 poz. 1473).

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw. Prace nalezy
przeprowadzac na calej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na
niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania Robo6t, zabezpieczenia
terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego
powiadomienia Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia
terenu dla celéow rob6t poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.6. Zaplecze Zamawiaj acedqo

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatdw i wyrobdéw budowlanych

Materialy i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn.
16.04.2004r. z pozniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
prealizacji Rob6t.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji organéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw pochodzacych ze zrédet
miejscowych.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialtéw do Robot.

Humus i nadkltad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
Rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach Umowy, chyba, ze
uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zr6det materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.4. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy.
Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile spetniajg wymagania
dla innych Rob6t.

Kazdy rodzaj Robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych,
zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Placu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni
musza byc¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezagcym do Wykonawcy, Inzynier/Kierownik Projektu bedzie
miat wolny dostep do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do
realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materiaty z rozbidrki

Materialy pochodzace z rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania, stanowig wilasnosé
Zamawiajacego.

Miejsce skladowania pozyskanego drewna i wyzynke sortymentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego.

Galezie, karpina i krzewy jako odpad powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na jego skltadowisko
lub wysypisko. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Dla danego rodzaju materiatu Wykonawca sporzadzi protokét przekazania z okresleniem ilosci
oszacowaniem wartosci i dokumentaciji fotograficznej, a w przypadku drewna z wycinki inwentaryzacja
musi by¢ wykonana przez brakarza.

Pozostale materialy stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposob i
terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace
Zz pozyskania materiatdw z rozbiérek w cenie ofertowej. Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji i
skltadowania materiatow z rozbiérek. W przypadku demontowania urzadzen nie bedacych wtasnoscig
Zamawiajgcego Wykonawca uzgodni sposob postepowania z materialami z rozbiérek z wtascicielami
demontowanych urzadzen.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB dopuszcza mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany izaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.9. Akceptacia receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych,
betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt receptury ich wykonania
do zatwierdzenia.

Inzynier rekomenduje przedtozone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje
ostatecznej akceptaciji receptur.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie igotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych fadunkéw iw sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera, ale wytgcznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od
dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnosé z PZJ, projektem organizacji Rob6t
opracowanym przez Wykonawce, Dokumentacjq Projektowg i STWIORB opracowanymi przez
Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidiowego wykonania prac.
Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzenh obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia
na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego witascicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Oferty.
Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania
Roba6t, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Rob6t, Program
Zapewnienia Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét tymczasowych polegajacych na obnizeniu

zwierciadta wod gruntowych w wykopach pod elementy kanalizacji deszczowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowane;j

przez Wykonawce lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w

wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem kiedy

dany btad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez

Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robét sporzadzonych przez niego,

niezaleznie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw Robét beda oparte na

wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB

opracowanych przez Wykonawce, a takze w normach i wytycznych.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni je z

ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i

nalezy uja¢ je w Cenie Oferty.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wiascicielami tych urzadzen i z Inzynierem,

wszelkie reklamy, bilbordy (fgcznie z fundamentami) itp.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie

wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem,

pod grozba zatrzymania Robét. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe

Z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca winien utrzymywaé Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych

przeszkdd oraz skladowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady

i Smieci lub niepotrzebne elementy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosSci

wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,

STWIORB lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest

zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgloszeniu), a

nastepnie po ich zakonczeniu, przekaza¢ materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do

panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i

kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien opracowa¢ zwymiarowanie geodezyjne calego

zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze

rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie znaczaco od rzednych okreslonych w Dokumentacji

Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajacego. Uksztatltowanie terenu w takim rejonie nie

powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty,

ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw

pomiaréw przez Zamawiajacego.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdélnosci:

— zalozenie osnowy realizacyjnej,

— wyznaczenie i stabilizacje punktéw oznaczajacych linie rozgraniczajaca teren inwestycji,

— geodezyjne opracowanie projektu,

— wytyczenie punktéw gtéwnych trasy i obiektdw Inzynierskich,

— biezaca obstuge geodezyjng budowy,

— prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

— inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,

— niezbedne obmiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miare potrzeby do kohAca okresu
gwarancyjnego,

— pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg wnoszaca zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidenciji
gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

— odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.

18



DM.00.00.00

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej,
wewnetrznej kontroli prac geodezyjnych. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniata mozliwos¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci
mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej kohcowej kontroli prac
geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe)
ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru prac.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia

Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb realizaciji

Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Rob6t gwarantujgcy wykonanie Robét zgodnie z

wymaganiami Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

PZJ nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWIORB. Dopuszcza sie

opracowanie jednego PZJ dla elementéw rob6t objetych réoznymi STWIORB, jezeli zakres rob6t w nich

okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogoling opisujaca;

— organizacje i sposob wykonywania i prowadzenia Robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t (jesli dotyczy),

— system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw,

— sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes$¢ szczegbtowa opisujacy dla danego asortymentu Robot:

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw Robat.

Program Zapewnienia Jakosci nalezy opracowac¢ i uzyska¢ jego akceptacje przez Inzyniera przed

przystapieniem do prowadzenia robot.

6.1.1 Projekt technoloqii i organizacji robét (PTIO  R)

Za jakos¢ wykonywanych rob6t oraz zastosowanych elementéw i materiatbw odpowiedzialny jest

Wykonawca rob6t. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem Placu Budowy jest opracowanie i

przedstawienie do akceptacji Inzyniera Projektu Technologii i Organizacji Rob6t (PTiIOR) zawierajacego

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z

projektem i sztukg budowlana.

PTIOR powinien zawiera¢ czes¢ opisowa i rysunkowg ujmujaca co najmniej ponizsze zagadnienia:

— informacje ogdline,

— sposoOb prowadzenia prac z podziatem na etapy,,

— szczego6towy opis technologii i organizacji wykonywania robét,

— terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie,

— oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

— wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

— wykaz $rodkow transportu,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robét,

— wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i
procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowie materiatdw, sprawdzania i cechowania
sprzetu podczas prowadzenia robét,

— sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

— rodzaje i ilo$¢ uzytych srodkOw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— szczegodtowe metody wykonywania poszczegoélnych rodzajow rob6t w tym schematy pracy brygad i
maszyn,

— graficzne prezentacje ruchu budowlanego,
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— schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy,
— opis zasad bezpiecznej realizacji pracy,

— informacje o organizaciji kierownictwa budowy i kierownictwa robot,

— informacje o sposobie kontroli poprawnosci i jakosci prowadzonych robét,

— inne informacje wskazane na roboczo przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatlozong
jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Laboratorium Wykonawcy zostanie
zlokalizowane w bezposredniej bliskosci placu budowy. W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze
badania), za zgodg Inzyniera dopuszcza sie wskazanie innej lokalizaciji.

Inzynier bedzie mieé¢ staly i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji
oraz bedzie mie¢ mozliwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych
uchybieniach mogacych mie¢ wplyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia beda mogly wpltywaé na ocene jakosci wykonanych Robo6t, Inzynier
wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogga by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inzynier moze
pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga byé przeprowadzone
przez Laboratorium Zamawiajgcego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbednej
pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i
sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiar6éw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru,

— badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajagcego — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan
i pomiaréw kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
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6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy

jakos¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny byé

wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w wymaganym zakresie.

Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwoscia gwarantujacg zachowanie

wymagan dotyczacych jakosci robo6t, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg

dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywaé Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne In  zyniera i Zamawiaj acego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzieli€¢ mu niezbednej

pomocy. Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikdw wiasnych badan
kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca na swoj koszt uzupelni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych

wykonywanych przez Zamawiajacego w spos6b zapewniajacy trwato$¢ funkcjonalng elementu, z ktérego

zostala pobrana prébka.

6.4.3. Badania rozstrzygaj ace

Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktéras ze stron

na danym asortymencie rob6t i materiatéw, to nalezy uruchomi¢ tryb badan rozstrzygajacych. Mozliwy jest

do wyboru jeden z ponizszych trybéw postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej
mozliwosci uczestnictwa stron w tych badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikow.

Wyniki badanh rozstrzygajacych traktowane sg przez strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium dziatajacym na zlecenie Inzyniera,

ktére wczesniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania przez ktéra$ ze stron Kontraktu, ze

ktorys z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona ma
prawo zadac przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych w innym laboratorium. Strony decydujg
wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka
budowy. Do zlecenia badah kontrolnych dodatkowych upowazniony jest Inzynier. Do odbioru
uwzgledniane sg zar6éwno wyniki badan kontrolnych dodatkowych, jak i wyniki badan kontrolnych
uprzednio wykonanych. Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi Zamawiajacy jednak w przypadku,
gdy ze strony Wykonawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego) zgtaszania do odbioru tego
samego wyrobu nie spetniajgcego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony Wykonawca.
6.4.3.2. Badania i pomiary arbitra zowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych

dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub

Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan). Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek

strony kontraktu. Badania ipomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace

akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci (pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie
wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajacego powyzsze wymagania, za zgodag

stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium. W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na

przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci
wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie

przeprowadzenia badan.

6.4.4. Badania przed przyst apieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzié¢
zgodnos¢ wtasciwosci materiatdw i wyrobOw przeznaczonych do wykonania rob6t z wymaganiami
podanymi w STWIORB,

— wykona¢ wilasne badania materiatdw i wyroboéw przeznaczonych do wykonania robo6t, w celu
sprawdzenia ich wkasciwosci z wymaganymi w STWIORB. Dotyczy materiatow, dla ktérych STWiORB
wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in.
kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe,
mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria

Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegajg akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim

terminie, aby Inzynier mégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do zlecenia

kopie wynikéw badan Wykonawcy, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie

Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z

Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich

STWIORB.

Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez STWIORB,

kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Whpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywaé tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do

Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego,

Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zgtosic¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét
(Programu),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Rob6t wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-
geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
Zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w
sposo6b ciggty w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajgco
postep rzeczowy rob6t. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one potwierdzane
przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac¢ bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiaru.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Rob6t zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilosci Robét w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez éredni przekréj.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprz_et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposoéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera (weryfikacja obmiaru przez
zesp6t geodetow) przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci
wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robat.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poOzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robo6t w postaci fotograficzne;.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposdb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym
fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cenie Oferty.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robét, w
stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét oraz zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej
wymienionych czynnosci odbiorowych, jest Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia Robo6t i przyjecia dokumentow,
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o ktérych mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie
przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W toku odbioru ostatecznego Rob6t
komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja bedzie uprawniona
do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo

ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$s¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru

ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

— Recepty i ustalenia technologiczne;

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow;

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ ;

— Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i
dokumentéw handlowych oraz deklaracje wlasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobéw
z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania;

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ; forme i tre$¢ opinii technologicznej
obowigzkowo nalezy uzgodni¢ z Inzynierem;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen;

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje
powykonawczg wszystkich obiektéw inzynierskich - oddzielnie dla kazdego obiektu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej
i przekazac¢ ja Zamawiajacemu;

— Deklaracje whasciwosci uzytkowych wyrobéw zuzytych na Kontrakcie;

— Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze;

- Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajgcemu powykonawczy Projekt stalej
organizacji ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu staftej
organizaciji ruchu;

- Woykonawca opracuje operat kolaudacyjny.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest

zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbi6r

ostateczny Robot”.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczego6towej
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac w szczegélnosci:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ uzytych Materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych wraz z kosztami ich montazu i
wiasciwych préb) i innymi towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie - skiadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania
przychodéw, w szczegolnosci koszty ogélne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia,
eksploatacji i likwidacji placu budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania
rob6t, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawcze, optaty za zajecie pasa
drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych rob6t, koszty ogélne przedsiebiorstwa Wykonawcy,
itp.

— koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwaranciji
zwrotu zaliczki i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i
ubezpieczeniowe,

- koszt opracowan projektowych wykonywanych przez Wykonawce (Projektowa Dokumentacja
Wykonawcy),

— koszty uzyskania wymaganych uzgodnieh, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

— wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw, w tym optaty srodowiskowe,

— pozostale koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa pfatnosci) poszczeg6lnych Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych,

— ubezpieczenie, ochrona materiatow,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytaczeniem podatku VAT.

Ponadto w kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okotfo inwestycyjne:

— koszty towarzyszace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWIORB,

— koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

— koszty dziatalnosci laboratorium,

— koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza),
wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, urzgdzenia zabezpieczajgce
materialy i roboty przed deszczem, stoncem, mrozem,

— koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wylgczen i wiaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych
jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

— wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,
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koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegOtowo okreslonym decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegétowo okreslonym opinig konserwatora zabytkéw,
koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw;
koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

koszty zwigzane z ochrong whasnos$ci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SIWZ,

opfaty za dzierzawe placéw, drég, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do
prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robét,

koszty wykonania przeciskow/przewiertéw, wynikajacych z przyjetej organizacji ruchu i technologii
robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robét, badania jakosci materiatow, robét
i préb odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé, rusztowan,
deskowan i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci na
okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkdéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég i
infrastruktury, wynikajgcych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty uzasadnionych
roszczen wiascicieli i uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z powstatymi szkodami
oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadéw,

koszt nadzoru specjalistycznego pethionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

koszty utrzymania ciggtosci dostawy mediéw,

koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy,

zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni,

zabezpieczenie terenu budowy,

biezace kontrole stanu robot,

wykonanie tymczasowego odwodnienia,

roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejacym odwodnieniem, w tym regulacja
istniejacych rowdw oraz czyszczenie przepustéw,

roboty utrzymaniowe wykonanych elementéw,

tymczasowa organizacje ruchu,

zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drég lokalnych w czasie przerwy w robotach
budowlanych,

wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania,
badania kontrolne i uzupetniajace.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfika _ cji Technicznej DMU-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej DMU-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w Kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DMU-00.00.00 oraz
OPZ, powinnien uwzglednia¢ koszty, ktére nie zostaty uwzglednione w poszczego6lnych pozycjach
Kosztorysu w kosztach bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzglednié, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia. Sg to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych rob6t wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robét i objazdéw, koszty utrzymania oraz poOzniejszej
likwidacji oznakowania miejsca robét i objazdow,
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koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajgcych teren budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zap6r, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektéw bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciagtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robat,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien i zatwierdzen,
ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych rob6t, w zaleznosci od potrzeb, wszelkich
ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
koszty wypetienia wymogéw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych dla
danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacjg wysokosciowa istniejgcych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty
zZwigzane z odtworzeniem istniejgcych elementéw drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robot,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drog lokalnych i innych,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegétowo okreslonym decyzjg o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegétowo okreslonym opinig konserwatora zabytkow,
koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z
przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw;
koszty przebudowy masztéw reklam — koszty obejmowaé réwniez beda: demontaz masztow reklam
wraz z fundamentem, przestawienie masztow reklam poza pas drogowy badz odwdz i przekazanie
reklam wiascicielowi reklamy w zalezno$ci od uzgodnien z wiascicielem reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sie bedzie ruch
technologiczny, inwentaryzacji obiektéw oraz inwentaryzacji nieruchomosci, zajnowanych na okres
niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji rob6t budowlanych, przed i po zakonczeniu
rob6t, zgodnie z wymaganiami OPZ,

koszty inwentaryzacji nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do pasa drogowego, narazonych
na wptyw prowadzonych rob6t budowlanych i generowanych przez nie oddziatywan,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWIORB, OPZ, umowy,
dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

koszt analizy statecznosci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi,

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami uzupetniajacymi,
koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami.

9.3. Odwodnienie wykopoéw dla elementéw kanalizacji deszczowej

Koszt wykonania odwodnienia wykopéw dla elementéw kanalizacji deszczowej obejmuije:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

koszt zakupu/wynajmu i dostarczenia materiatéw oraz sprzetu niezbednych do wykonania robot,
wykonanie wszelkich robét zwigzanych z odwodnieniem wykopow dla elementéw kanalizaciji
deszczowej,

koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu
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Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcg drog i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnienh
wynikajacych z postepu robot,

— koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,

— opracowanie technologii rob6t wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

— opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu
i konstrukcji zabezpieczajgcych tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwigzane
z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w dostawie mediéw,

— koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na
drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogag wynikna¢ przy spetnianiu wymagan administratoréw tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji ciggtosci ruchu,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wyniknaé przy spetnianiu wymagan administratorow ciekéw
zawartych w uzgodnieniach z nimi projektow organizacji rob6t przy zabezpieczeniu ciggtosci
przeptywu na potoku,

— wszelkie koszty administratoréw innych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

— utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drég publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem
technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robot. Wszelkie powstate
uszkodzenia ma obowigzek usunaé na swoj koszt.

9.5. Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wyko  nawc e obejmuje bez ogranicze #:

— przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich
normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

— uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;

— powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

— dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wkadzom zgodnie z obowigzujgcymi zasadami;

9.6. Podporz adkowanie si_e wymaganiom administraciji drogowej obejmuje bez ogr anicze n:

— uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwoleh odpowiednich wladz, uzytkownikéw, wiascicieli i
innych oséb prawnych i fizycznych;

— przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych drog
publicznych, z ktérych korzysta¢ bedg pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby budowlane
(materiaty): przed przystgpieniem do robét i po zakonczeniu robot;

— przywr@cenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich witadz i
po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

— uzgodnienie z poszczegélnymi administratorami drég zasad korzystania z drég, szczegélnie w
przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

— wykonanie wszelkich zabiegéw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudéw istniejgcych drdég,
jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

9.7. Utrzymanie drég publicznych w czysto  $ci obejmuje bez ogranicze n:
— budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzynierem;
— usuniecie urzgdzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;
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— usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialébw na sktadowisko Wykonawcy poza
Plac Budowy;

— przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

— utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i
zatwierdzonym przez Inzyniera;

— koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.8. Zapewnienie dost epu do drég, posesii i lokali obejmuje bez ogranicze A:

— uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot;

— dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu;

— tymczasowe przetozenie urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne);

— roboty pomocnicze zwigzane z budowa lub utrzymaniem dostepu;

— budowa lub/i utrzymanie dostepéw (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie;

— usuniecie dostepéw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli
to konieczne);

— przywrdécenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzgdzen obcych lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli jest to wymagane);

— usuniecie wszelkich rozbiérkowych materiatéw i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem
Budowy;

- koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikaciji norm i przepisow.

9.9. Koszty zwi _gzane z zabezpieczeniem budowy obejmuj a bez ogranicze n:
— koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB;
— koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.10. Tymczasowe zaj ecie gruntéw obejmuje bez ogranicze #:
- koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajeciem gruntu dla jego wiascicieli.

9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuj g bez ogranicze h:
— koszty uzyskania, obstugi i przediozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12. Koszty zwi azane z Zapleczem Wykonawcy obejmuj a bez ogranicze i:

- koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot;

— koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne;

— koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzadzen, biur,
placow sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w pkt. od 9.1 do 9.12 oraz 1.5.2.1 nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich i tym samym w Cenie

Oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2311);

2. ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”;

3. Zalgcznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2311);

4. ,Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach”;

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U.
2019 poz. 2311);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396);

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1101);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 701);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1990);

Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2310);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19 kwietnia 2016 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t. j. Dz.U. z
2019, poz. 2310);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegOtowego zakresu i
formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rob6t budowlanych stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeraciji ewidencji
drég publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2268)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz.U. 2019 poz. 725).
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D.01.02.06. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA
ZIMNO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych na zimno dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej o grubos$ci sredniej 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gteboko$é majacy na celu poprawienie
réwnosci poprzecznej i podtuznej jezdni lub usuniecia warstwy nawierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno
na okreslong gtebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu Rob6t. Przy lokalnych
naprawach szeroko$s¢ bebna moze byé dostosowana do szerokosci skrawanych elementow
nawierzchni. Przy frezowaniu calej jezdni szeroko$¢ bebna skrawajgcego powinna byé, co najmniej
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réwna 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik frezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na srodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inspektora Nadzoru frezarki bez tego systemu mozna
dopuscié:

- na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
- na drogach miejskich, przy matym zakresie Robot.

Wykonawca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek
watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

Transport frezowanego materiatu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojow przy minimalizacji zaktécen w ruchu drogowym. Materiat moze byé wywozony
dowolnymi $rodkami transportowymi. Odw6z na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru — do
20 km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania Rob6t

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robd6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z
Dokumentacja Projektowg i ST.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po frezowanej czesci jezdni, to wéwczas, ze
wzgledoéw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

- nalezy usungc $ciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

- przy frezowaniu poszczegoélnych paséw ruchu, wysokosé podtuznych pionowych krawedzi nie
moze przekracza¢ 40,0 mm,

- przy lokalnych naprawach polegajacych na frezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika
(Scieku) dopuszcza sie wiekszy uskok niz 40,0 mm, ale przy gtebokosci wiekszej od 75,0 mm wymaga
on specjalnego oznakowania,

- krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed utozeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego
poziomu odniesienia, zachowujac spadki poprzeczne i niwelete drogi. Nawierzchnia powinna by¢
sfrezowana na gtebokos¢ projektowang z doktadnoscig + 5,0 mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OgolIne zasady kontroli jakosci Rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine “ pkt.6.
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6.2. Czestotliwos¢ oraz pomiaréw kontrolnych

6.2.1. Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno

Lp. Wiasciwo$¢ nawierzchni Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Réwnos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metrow

2 R6wnos¢ poprzeczna tatg 4-metrowg co 20 metrow

3 Spadki poprzeczne co50m

4 Szeroko$¢ frezowania co50m

5 Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedtug ST

6.2.2. RGwnos$c¢ nawierzchni
Réwnos¢ powierzchni po frezowaniu mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z BN-68/8931-04 nie
moga przekraczaé 6,0 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektows, z tolerancjg 0,5 %.

6.2.4. Szerokos¢ frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslonej w Dokumentacii
Projektowej z doktadnoscig5,0 cm.

6.2.5. Glebokos¢ frezowania

Glebokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ gtebokosci okreslonej w Dokumentacii
Projektowej z doktadnoscig 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa frezowanej warstwy jest jeden metr kwadratowy [m?].

Obmiar Robo6t odbywa sie w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar
nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by¢ dokonany na budowie.

Obmiar Robét nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchni nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne* pkt.8.
8.2. Sposoéb odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. daty wyniki

pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa za jeden metr kwadratowy [mz] frezowanej na
zimno nawierzchni bitumicznej wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace pomiarowe,
- frezowanie,
- transport frezowanego materialu — odw6z na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru (do 20
km),
- zagospodarowanie materiatu,
- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w ST,
- uporzadkowanie miejsca Robat,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa o odpadach
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Obsluga geodezyjna wraz z operatem powykonawczym

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
Z wytyczniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych oraz wytyczeniem obiektow, dla inwestyciji
pn:
Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wykonanie Robét zwigzanych z:
- wytyczenie oraz odtworzenie osi trasy,
- wytyczenie nowego muru oporowego;
- wytyczenie nowego przepustu;
- obstuga geodezyjna w trakcie budowy;
- obstuga geodezyjna powykonawcza;
- obstuga dotyczaca montazu znakéw pomiarowych na obiekcie.

1.3.1. Wytworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza;
a) wyznaczenie osi trasy,
b) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
€) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektbw mostowych obejmuje wyznaczenie osi obiektu i punktow
wysokosciowych, zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu
(kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogoélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogélne”.
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2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania
trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i diugo$ci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugosé okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OgobIne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé pomiedzy punktami
gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w
sposoOb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo
innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Os$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla
pozostatych drog. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢é materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta, co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypéw i wykopéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

5.6. Wyznaczenie potozenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktdéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkow i
filarbw mostow i wiaduktow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscig okreslong w punkcie 5.4.




D.01.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 [kpl] komplet w zakresie obstugi geodezyjnej budowy

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za wykonanie wszystkich elementéw wytyczenia obiektu.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych,
— wyznhaczenie usytuowania obiektu,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
- zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— prace pomiarowe na wszystkich odcinkach wymienionych w pkt. 1.3,
— dowdz materiatéw i stabilizacja punktow w terenie,
- wykonanie szkicow geodezyjnych,
- inwentaryzacja powykonawcza i pomiary realizacyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979 r.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978 .

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983 r.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979 r.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983 r.

Nogohkw




.01.02.04.

D.01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na rozebraniu elementéw drég i ulic dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg rozebranie:
- w zakresie opracowania nawierzchni, podbudowy jezdni gr. 30 cm oraz zdjecie warstwy humusu gr
10 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
1.5. 0Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogoélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. SPRZET

Zastosowany sprzet winien byé zgodny z Projektem Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odw6z materialu z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportowymi
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zagospodarowanie i wybér miejsca odwozu materiatéw
pochodzacych z rozbiorki nalezy do Wykonawcy.

Materiat nadajacy sie do wykorzystania nalezy do Inwestora.

Odwadz materiatu na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru — do 20 km.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii, Organizacji
i Harmonogram Robd6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Rozbiérke elementdéw drog mozna przeprowadzié recznie lub mechanicznie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t musi byé zgodna z powyzszymi normami i ST DM.00.00.00.




.01.02.04.

~Wymagania ogolne”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Kierownika
Budowy. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci sposobu prowadzenia robét z
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Projektem Technologii i Organizacji Robét, oraz wizualnej
kontroli zakresu rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
-1m? [metr kwadratowy] rozebranej nawierzchni, podbudowy, humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej
wedtug zasad podanych w normach i ST DM.00.00.00. Odbiér polega na wizualnej ocenie rozbiérki i
uporzadkowania miejsca rozbiorki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru, jest cena jednostkowa za:
- 1 m? [metr kwadratowy] rozebranej nawierzchni, podbudowy i humusu, mb rozebranego kraweznika i
obrzeza oraz sztuka (szt.) zdemontowanego drogowego znaku pionowego.

Cena jednostkowa za jednostke obmiarowag rozbidrki obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- rozbiorke, posegregowanie, oczyszczenie materiatu, uporzadkowanie,
- zatadowanie i odwiezienie elementdw z rozbiorki i gruzu,
- zagospodarowanie elementow materiatow rozbiérkowych,
- zasypanie ewentualnych dotéw (wykopdéw) z zageszczeniem,
- oczyszczenie miejsca robaét,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- koszty utylizacij;
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o odpadach.
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D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kanalizacji deszczowej, dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie kanalizacji deszczowej przy projektowanym murze.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, przeznaczona do odprowadzenia
wod odpadowych.

1.4.2. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
1.4.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.5. Studzienka s$ciekowa - studzienka stuzgca od odebrania wod opadowych bezposrednio z
umocnionego dna rowu, wyposazona w krate wpustowa.

1.4.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.7. Wylot $ciekoéw - element na koncu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.
1.4.8. Pozostate stosowane okre$lenia sg zgodne z polskimi, odpowiednimi normami oraz definicjami

podanymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t i ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST
DM.00.00.00."Wymagania Ogolne".

2.  MATERIALY
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2.1. OgdIlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoIne”.

2.2. Materiaty stosowane przy wykonywaniu kanalizacji deszczowej:

- wpust drogowy 500x400, klasa D400, ze studzienkg $ciekowg fi600
- studzienka sciekowa PP fi 1000

- kanat z rur PP

- piasek do wykonania podsypki i obsypki,

- mieszanka naturalna do wykonania zasypki,

- beton C16/20

Materialy powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM i powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu (plyta wibracyjna),

— weciggarek mechanicznych lub recznych,

- beczkowozdw.

4.  TRANSPORT

Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu spetniajacego wymagania okreslone przez
producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie oraz ukladac w
warstwach w zaleznodci od $rodka transportu i wytrzymatodci palety. Rozmieszczenie materiatu
powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
deszczowa.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich
rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
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Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego giebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odktad.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m..

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu nie zinwentaryzowanych przewodoéw
i kabli elektrycznych lub innych urzgadzerh podziemnych, nalezy je zabezpieczy¢ wg wymagan
uzytkownikéw tych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
poditozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykonaé¢ z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm igcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajacymi. Dla przewoddéw o s$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podioze z
mieszanki naturalnej, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodéw o Srednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacijg projektowag lub ST.

Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z okreslonym w ST.

Rury nalezy uktada¢ na warstwie z piasku o grubosci 10 cm. Do wykonania podioza nalezy
uzy¢ piasku o wilasciwosciach pozwalajacych na jego zageszczenie, o wskazniku réznoziarnistosci
U=0.5.

5.5. Studzienki Sciekowe, rewizyjne i wilazowe

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu (zagospodarowanie nalezy do wykonawcy),
- wykonanie podsypki piaskowej,

- montaz kinet z PP,

- montaz ksztaltek z wylotem do podtaczenia drenazu,

- montaz studzienek $ciekowych, inspekcyjnych i wiazowych z PP,

- montaz wpustow sciekowych,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- zasypanie wykopu mieszankg naturalng i jej zageszczenie.

5.6. Przykanaliki i kanaty rurowe

- wykonanie wykopu z odwiezieniem gruntu z wykopu (zagospodarowanie nalezy do wykonawcy),
- utozenie przykanalikdw i kolektorow z PP na podsypce piaskowej,

- wykonanie izolacji termicznej w przypadku utozenia kanaléw w strefie przemarzania,

- wykonanie obsypki piaskowej,

- zasypanie wykopu mieszankg naturalng i jej zageszczenie.

5.8. Izolacja

Rury wykonane z tworzyw nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

5.7. Obsypka

Obsypke rury nalezy wykona¢ piaskiem do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury (po
zageszczeniu). Zageszczenie przeprowadzaé tak, by unikng¢ uszkodzenia rury lub jej przemieszczenia
w planie i profilu.
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5.8. Zasypka

Wykonanie zasypki nalezy wykona¢ zgodnie z ST D.02.03.01.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

5.8. Wyloty przykanalikbw

Wyloty przykanalikow bedg wykonane jako wylot prefabrykowany (wg KPED karta 01.20) z
klap a zwrotng wraz z kanatem wykonanym z bruku kamiennego uktadanego na zaprawie cementowej
oraz wylot przykanalika PP @250 wykonanego pomiedzy koszami siatkowo kamiennymi (betonowy
kotnierz wokot wylotu).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Rob6ét z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami
podanymiw ST.

6.2. Badanie materiatéw uzytych do budowy na podstawie atestéw producentéw, poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robot.
W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania kanalizacji z Dokumentacjg Projektowa,

- sprawdzenie tolerancji wykonawczych wg p. 6.4

- sprawdzenie wykonania podsypki,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia elementéw kanalizaciji,

- sprawdzenie wykonania zasypki,

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie spadku utozonych przykanalikéw od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne wpustéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
- sztuka (szt.) zamontowanego wpustu drogowego,
- sztuka (szt.) zamontowanych studzienek sciekowych z PP,
- metr (m) ulozonego przykanalika i kanatu z rur z PP,
- metr kwadratowy (m2) utozonego bruku na zaprawie cem. — mulda na wylotach;
- sztuka (szt) wbudowanego prefabrykowanego wylotu przykanalika

8. ODBIOR ROBOT

Montaz kanalizacji deszczowej podlegaja odbiorowi Robét ulegajacych zakryciu oraz
ostatecznemu wg zasad podanych w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru, jest cena jednostkowa za:
- sztuka (szt.) zamontowanych studni i wpustéw,
- metr (m) utozonego kanatu z rur z PP,

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie Robo6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie z zabezpieczeniem skarp, i jego odwodnienie,

- transport i zagospodarowanie gruntu z wykopu,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- zamontowanie wpustéw drogowych ze studzienkami,

- ulozenie przykanalikdw i kanatéw rurowych,

- montaz studzienek rewizyjnych i przelewu burzowego,

- wykonanie izolacji termicznej rur,

- wykonanie obsypki,

- wykonanie wylotow i ich umocnienie,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- rozplantowanie nadmiaru ziemi,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- oczyszczenie miejsca robaét,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 752-1: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdélne i definicje.

2. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-87/H-74051/02 Wtazy kanalowe. Klasa B, C, D.

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny (oraz -03 i -04).

7. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

8. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.
9. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
10. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco.
11. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.
12. PN-EN 1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe

systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

13. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.

14. PN-EN 752-3: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

15. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania

i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

10.2. Inne
1. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
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D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robé6t zwigzanych z wykonaniem koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem poditoza
w ramach zadania pn.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z profilowaniem i zageszczaniem poditoza. Przewiduje sie wykonanie koryta mechanicznie
i zageszczanie mechaniczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami uzytymi
w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST DM.00.00.00. “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Profilowanie i zageszczanie wykonywa¢ mozna spycharkg uniwersalng z ukosnie ustawianym
lemieszem, walcem gtadkim ogumionym i ptytg wibracyjna.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu
podioza.

4. TRANSPORT

Nie wystepuije.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoine

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania korytarza oraz profilowania i zageszczania podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia i instalacji urzadzeh podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane koryto.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposb6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie podioza.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen oraz nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia.

W przekroju podtuznym nalezy profilowa¢ podtoze zgodnie z niweleta, a w przekroju poprzecznym
zgodnie z projektowanym spadkiem poprzecznym wg Dokumentacji Projektowej.
Tolerancja wykonania w stosunku do Dokumentacji Projektowej:

- dla niwelety -+1lcm, -3 cm
- dla spadkéw poprzecznych - £+ 0,5 % wartosci bezwzglednej spadku
5.5. Zageszczenie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Wymagania odnosnie podtoza gruntowego uzaleznione sg od strefy korpusu.

Strefa gorna
Strefa gérna korpusu obejmuje warstwe od 0 do 20 cm, liczac w gtab od powierzchni korony
rob6t ziemnych.
Wymagania dla gruntéw spoistych:
- wskaznik zageszczenia ls = 1,0
- modut wtérny E, > 60 MPa
- wskaznik odksztatcenia |y <2,2
Wymagania dla gruntéw niespoistych:
- wskaznik zageszczenia ls = 1,0
- modut wtérny E, > 80 MPa
- wskaznik odksztatcenia |y <2,2
Strefa dolna
Strefa dolna korpusu obejmuje warstwe od 20 do 50 cm, liczac w gtab od powierzchni korony
rob6t ziemnych.
Wymagania dla gruntéw spoistych:
Dla kategorii ruchu KR3-KR6:
- wskaznik zageszczenia Is 21,0
- modut wtérny E, > 45 MPa
- wskaznik odksztalcenia |y <2,2
Dla kategorii ruchu KR1-KR2:
- wskaznik zageszczenia Is 20,97
- modut wtérny E, > 30 MPa
- wskaznik odksztatcenia |y <2,2
Wymagania dla gruntéw niespoistych:
- wskaznik zageszczenia ls = 1,0
- modut wtérny E, > 60 MPa
- wskaznik odksztalcenia |y <2,2

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego poditoza.

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robot. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia nalezy wykonaé¢ wg BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan albo wyznaczy¢ z badan
metodq piyty dynamicznej, albo innej metody zaakceptowanej prze Inspektora Nadzoru (np. za
pomoca pomiaru radiometrycznego aparatem izotopowym.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podifoza dokonuje sie na budowie
w metrach kwadratowych [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Odbior koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonany jest na zasadach
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odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zuzyciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakonczony odcinek koryta i
przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie raportéw Wykonawcy, ewentualnych uzupetnien badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 m? [metr kwadratowy] wykonanego koryta,
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub nasyp,
- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza,
- utrzymanie koryta lub podioza,
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu Rob6t,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

Wykopanie koryta uwzgledniono w robotach ziemnych - wykopy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokumenty

1. ST DM.00.00.00.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przed utozeniem
podbudowy z betonu asfaltowego i kazdej nastepnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralno -
bitumicznej.

Oczyszczenia i skropienia wymaga:

B powierzchnia nawierzchni przeznaczona do utozenia warstwy wigzacej,
B cata powierzchnia przed utozeniem warstwy $cieralnej,

B Powierzchnia pod utozenie podbudowy z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST DM.00.00.00. “ Wymagania Ogolne .

1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST DM.00.00.00. “ Wymagania Ogolne “

2. MATERIALY

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.1. Rodzaj materiatéw do wykonania skropienia.

Do zlgczenia warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni, podbudowy z kruszywa oraz do
zlaczenia geosyntetykdw z asfaltowymi warstwami nawierzchni nalezy stosowac:

- kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania wg PN-EN 13808 lub WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009, pkt. 5.1. (tablica 2 i 3),

- mleczko wapienne w ktérym zawartos¢ Ca(OH), > 90% oraz zawartos¢ catkowita
(CaO+MgO) = 90% wg PN-EN459-2, srednia ziarnistos¢ czastek stalych d50% < 5 pum.

Materiaty te muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy uzyé emulsje
asfaltowg wolnorozpadowa.

Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowych (warstwa wigzaca, podbudowa) nalezy uzy¢
emulsje asfaltowa szybkorozpadowa.

Do skropienia podioza pod geosyntetyk nalezy stosowac lepiszcze zgodne ze wskazaniami
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producenta geosyntetyku.

2.1.1. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecane ilosci lepiszcza do skropienia poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze:
" Podioze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego AC — 0,5 kg/m2 +0,7 kg/m2
Podtoze pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego AC WMS — 0,3 kg/m” + 0,5 kg/m?
Podtoze pod warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC - 0,1 kg/m2 +0,3 kg/m2
— Podloze pod warstwe z geosiatki — ilos¢ okreslona przez Producenta.
llos¢ emulsji nalezy tak dobra¢, aby warto$¢ potaczehn miedzywarstwowych, mierzona metodg
Leutnera wynosita odpowiednio:
— polaczenie podbudowy i wigzacej = 0,7 MPa,
— pofaczenie warstw podbudowy, geosyntetyku i wigzacej = 1,3 MPa,
- polaczenie warstwy wigzacej i Scieralnej = 1,0 MPa.
Okreslenie ilosci skropienia lepiszcza na drodze nalezy wykona¢ w oparciu 0 PN-EN 12272-1.
Rzeczywiste zuzycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku prébnym.
Podtoze powinno byé skropione przed ukiladaniem warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody,
w zalezno$ci od ilosci emulsji asfaltowej:
— 2 hw przypadku zastosowania od 0,5 kg/m*do 1,0 kg/m?,
- 0,5 hw przypadku zastosowania do 0,5 kg/mz.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowana na rozktadarce.

2.2. Sktadowanie lepiszcza

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie magazynowanie
lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Zelbetowych przy spelnieniu tych samych
warunkéw, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy stosowac sie $cisle do zalecen producenta emulsji.

3. SPRZET

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.1 Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy stosowa¢ szczotki mechaniczne.

Zaleca sie uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementéw czyszczacych i stluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajacych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaé¢ miekkie elementy
czyszczace i stuzyé do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajace.

Sprzet pomocniczy:
- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo - kontrolne pozwalajgce na
sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,
- predkosci poruszania sie skrapiarki,
- wysoko$ci i diugos$ci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- ilosci lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo mozliwe

zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualnie $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce
zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastepujgcymi parametrami:
- ci$nieniem lepiszcza,
- obrotami pompy,
- predkoscig jazdy skrapiarki,
- temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10 % od zatozone;j.

3.2. Sprzet do skrapiania mleczkiem wapiennym

Do wykonania zabezpieczenia wczesniej wykonanego skropienia emulsjg asfaltowg za
pomoca skropienia mleczkiem wapiennym mozna stosowaé skrapiarki, polewaczki oraz sprzet rolniczy
(opryskiwacz) wyposazony w dysze zapewniajgcg réwnomierne i kontrolowane nanoszenie preparatu.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbywa¢ sie w cysternach samochodowych. Dopuszcza sie
stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emuls;ji
powinny byé przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m°, a
kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emuls;ji.

Transport mleczka wapiennego w zamknietych pojemnikach w cysternach samochodowych
przeznaczonych do transportu tego materiatu lub w kontenerach IBC zapewniajgcych homogeniczno$¢
roztworu w catej objetosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno
dostepnych nalezy uzywac¢ szczotek recznych.

W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa
powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstwy nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byla
uzywana woda to skropienie lepiszczem moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienie
warstwy mozna rozpocza¢ po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.

Powierzchnia powinna byé skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub
uptynniacza:

- 8 h w przypadku zastosowania powyzej 1,0 kg/m? emulsji,

- 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsiji,

- 0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji,

- wg zalecen producenta lub Aprobaty technicznej w przypadku zastosowania geosiatki.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazong w rampe skrapiajaca.

Do skropienia warstw bitumicznych nalezy stosowaé emulsje asfaltowg kationowag

szybkorozpadowa, do skropienia podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
emulsjg $redniorozpadowa.
Warstwa nawierzchni powinna byé¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa). Temperatura emulsji asfaltowej
kationowej powinna miesci¢ sie w przedziale 20-40°C. W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do
temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢. Skropienie powinno byé réwnomierne, a ilos¢
rozktadanego lepiszcza powinna by¢ réwna ilosci zatozonej z tolerancjg +10%.

Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza roztozyé warstwe
suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. Skropiona warstwa
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powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji
lepiszcza w warstwe i odparowania wody lub uptynniacza z emulsiji.

5.2. Zabezpieczenie skropienia warstwg mleczka wapiennego.

Stezenie roztworu roboczego mleczka nalezy przygotowaé tak, aby badanej prébce zawartosé
wodorotlenku wapnia otrzymana przez wysuszenie probki w suszarce w temp. 110+5°C do statej masy
(nie diuzej niz 5 godz.) byta:

- nie mniejsza niz 16% i nie wieksza niz 28% - do skropienia podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

- nie mniejsza niz 9% i nie wieksza niz 16% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych

Natrysk mleczka powinien odbywaé sie po rozpadzie emulsji i odparowaniu z niej wody.

Dalsze prace na zabezpieczonej nawierzchni mozna prowadzi¢ po odparowaniu wody z roztworu
mleczka wapiennego — ocena wizualna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania i kontrola przed przystgpienia do robot

Przed przestgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prébne skropienie warstwy w
celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w
zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robo6t

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca powinien
kontrolowac dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepko$¢é wg PN-EN 12846.

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci i zuzycia lepiszcza.
Jednorodno$é skropienia powinna byé sprawdzana wizualnie.

Zaleca sie przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w normie
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czesc¢: 1 Dozowanie i poprzeczny rozkiad.
Badanie nalezy przeprowadzaé kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz
w ciggu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy dokonuje sie na budowie w metrach
kwadratowych (mz).

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru Rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatéw i Robot.

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy z biezacej kontroli
jakosci materiatow i Robét i ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres wykonania Rob6t
poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za metr kwadratowy (m?®) oczyszczenia lub skropienia
warstw konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa dla wykonanego oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem woda lub uzyciem sprezonego powietrza, w zalezno$ci od potrzeb,
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- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena jednostkowa dla wykonanego skropienia obejmuje:

- zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
- skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w ST lub uzgodnionej z Inspektora Nadzoru.

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i wytyczne
Zeszyt IBDIM Nr 70 Zasadami wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiekszonej odpornosci na
koleinowanie i zmeczenie (ZW-WMS 2007)

WT-2 Nawierzchnie -Wymaganiami Technicznymi. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

asfaltowe 2010 publicznych” wydane przez IBDiM w 2010r.

WT-3 Emulsje Wymagania Techniczne; Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
asfaltowe publicznych wydane przez IBDiM w 20009r.

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
PN-EN 14023:2009 polimerami.

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12591
PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych twardych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltéw

modyfikowanych polimerami
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuje:
- wykonanie podbudowy gr. 20 cm (0/31,5);
- wykonanie podbudowy gr. 30 cm (0/63);
- wykonanie tawy kruszynowej pod przepustem gr. 30 cm (0/31,5).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogdlne”.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Podbudowa stabilizowana mechanicznie  — warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace
do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze; w przypadkach technicznie uzasadnionych
podbudowa stabilizowana mechanicznie moze stanowi¢ nawierzchnie twardg nie ulepszona.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Robé6t podano w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogolne”

2. MATERIALY

2.1. OgdIlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno byé kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-S-06102:1997 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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$ /.?.\ /
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Bok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. WiHasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1. [PN-S-06102:1997].

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane Badania wg
Lp. Wyszczegdlnienie Podbudowa
wasciwosci zasadnicza pomocnicza
1 Zawartos¢ ziarn mniejszych niz od 2 do 10 od2do12 PN-B-06714/15
0,075 mm, % (m/m)
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714/15
wiecej niz
3 Zawartosc¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714/16
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie wiecej 1 1
niz

Pozostaje na sicie, %
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5 Wskaznik piaskowy po| od30do 70 od 30 do 70 BN-64/8931/01
pieciokrotnym zageszczeniu metodg
| lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714/2
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35
7 Nasigkliwosé, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714/18
8 Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714/19
cyklach zamrazania, %(m/m), nie 5 10
wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy PN-B-06714/37
tacznie, % (m/m), nie wiecej niz - - PN-B-06714/39
10 |Zawartos¢ zwigzkow  siarki  w PN-B-
przeliczeniu na SOs;, %(m/m), nie 1 1 06714/28:1978
wiecej niz
11 | Wskaznik no$Snosci Wy, mie-szanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: PN-S-06102:1997
a) przy zageszczeniu s = 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu ls > 1,03 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-EN 197-1: 2002,
— wapno wg PN-B-30020:1990,
— popioly lotne wg PN-S-96035:1997 ,
— zuzel granulowany wg PN-B-23006:1986 .
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102:1997.

2.3.4. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250:1998.

3. SPRZET

3.1 Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewnic¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialdbw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢c wymagania okreslone w ST D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

<5 1)
des
w ktérym:
D;s -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca lub
odpowiednio dobrang geowloknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych
czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
=20 > 12 2)
090

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

Ogo -umowna $rednica porow geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie
na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna byé podawana przez
producenta geowtékniny.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub

w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy po zageszczeniu nie powinna by¢é mniejsza od 10 cm i nie moze przekracza¢ 20
cm. Tolerancja grubosci po zageszczeniu w stosunku do podanej w projekcie nie powinna przekraczaé
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+2cm.

Szeroko$¢ podbudowy nie powinna rézni¢ sie o wiecej niz #5 cm od wartosci podanej w
projekcie technicznym. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Spadek poprzeczny podbudowy
powinien by¢ zgodny z projektowanym spadkiem warstwy $cieralnej zar6wno na prostych odcinkach
jezdni, jak i na tukach, z dopuszczalna tolerancjg +0,5 %.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.(metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rébwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931/12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do uktadania nalezy wykona¢ odcinek prébny. Decyzje o potrzebie
wykonania odcinka podejmuje Inzynier.
Jezeli przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptaciji
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

_M|n|malna' Maksymalna powierzchnia
liczba badan dbud dai
L Wyszczegdlnienie badan na dziennej podbucowy przypadajgca
P- . na jedno badanie (m°®)
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

600

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10 000 m?

dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j

4 |Badanie wilasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt zmianie kruszywa

23.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byc¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481. (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnosé nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931/12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych, wg BN-64/8931/02 i nie rzadziej niz raz
na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E. < 22
Ey

6.3.5. Wiasciwos$ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S-06102: 1997

Licznos¢ prébek lub Metoda pobrania prébki
pomiarow lub wyznaczenia

Lp. Zakres badan
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miejsca pobrania
1 2 3 4
1 Badania podioza - dla kazdego zadania wg PN-B-04452: 1974
(obiektu) co najmniej raz na PN-B-04481: 1988
500 m* BN-75/8931/03
5 Badanie kruszywa wg PN-B-23004: 1998 wg PN-B-06721: 1987
PN-EN 13043: 2004
3 Warunek nieprzenikania czastek
a) grunt podtoza - PN-B-04484: 1988 wg BN-75/8931-03
b) materiat ziarnisty warstwy | - PN-EN 13043: 2004 PN-B-06721: 1987
c) geowtdknina - wg aprobaty technicznej wg aprobaty
technicznej
4 Grubo$c¢ warstw podbudowy -co50m -
Szerokos$¢ podbudowy -co50m -
6 Rzedne wysokosciowe 0si - na wszystkich hektometrach | wg projektu
i krawedzi podbudowy oraz rzedne na tukach
pionowych podane w
projekcie
7 Rownos¢ w profilu podiuznym co50m -
i przekroju poprzecznym
8 Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych -co50m
b) na odcinkach tukowych - co hajmniej w 5 miejscach wg projektu
kazdego tuku
9 Zageszczenie wg PN-B-04481: 1988
- wskaznik zageszczenia - co najmniej 10 prébek na BN-77/8931/12
zadanie (obiekt)
- E,/E; - co najmniej raz na 5 000 m* BN-64/8931/02
10 Nos$nosc¢
- oznaczenie modutu - co najmniej w dwéch wg BN-64/8931/02
odksztalcenia przekrojach na kazde 1 000
m wg BN-70/8931/06
- wyznaczanie ugieé - co najmniej w 20 pkt na
kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
Jezeli podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna byé
szersza od szerokosci warstwy na niej lezgcej o 25 cm lub o warto$é wskazang w dokumentacji
projektowej.

6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy
Réwnos¢ podituzng podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931/04.

Réwnos¢ w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym mierzona tatg 4-metrowg powinna by¢
taka, aby nieréwnosci nie przekraczaly:

- dla podbudowy zasadzniczej 1 cm,

- dla podbudowy pomocniczej 2 cm

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi podbudowy powinny miesci¢ sie w podanych
odchyleniach w stosunku do projektowanego profilu podiuznego:
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- dla podbudowy zasadzniczej od 0 cm do -2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej od +1 cm do -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.7. Grubos¢ warstw podbudowy

Mieszanka kruszywa powinna byé¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy po zageszczeniu nie powinna by¢ mniejsza od 10 cm i nie moze przekracza¢ 20
cm. Tolerancja grubosci po zageszczeniu w stosunku do podanej w projekcie nie powinna przekraczac¢
+2cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931/06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy wg PN-S-06102: 1997

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa o )

z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztatcenia

o wskaznik | zageszczenia Maksymalne ugiecie | mierzony piyta o $rednicy 30 cm, MPa

. : sprezyste pod kotem, mm
U Wpos NIE Is nie
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
80 1,0 1,25 1,40 80 160
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, weditug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy

Jezeli nosnoé¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
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kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Og0dlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (m?) wykonanej podbudowy
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podioza,
- zakup i dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
- zageszczenie podbudowy,
- utrzymanie podbudowy w czasie Robdét,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obcych
4, PN-EN 933-1: Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczenie
2000 skiadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
5. PN-EN 13043: Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
2004 utrwalenn  stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
6. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
7. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
8. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
9. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig
10. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen organicznych
11. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowag

12. PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

13. PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie
Los Angeles
15. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
16. PN-EN 197-1: Cement. Skfad, wymagania i kryteria dotyczace cementow
2002 powszechnego uzytku.
17. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
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18. PN-B-30020 Wapno
19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
20. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia

kamiennego

21. PN-S-96035 Popioty lotne

22. BN-88/6731/08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-84/6774/02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

24. BN-64/8931/01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

25. BN-64/8931/02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie piytg

26. BN-68/8931/04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

27. BN-70/8931/06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

28. BN-77/8931/12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

10
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D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podbudowy z betonu asfaltowego dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P grubosci 8 cm — kategoria ruchu KR3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [46] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 P grubosci 8 cm (kategoria
ruchu KR3) dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.

Podbudowe z betonu asfaltowego mozna wykonywa¢ dla drég kategorii ruchu od KR3
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tabela 1 Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1)
ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm
KR 3 AC16P
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub
kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu
na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [67].
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany — kruszywo, ktére skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
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Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.2.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined,;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [26]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne
lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tabela 2 Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 AC16P 50/70,
Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Tabela 3 Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [26]
Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70 ‘
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25C 0,1 PN-EN 1426 [20] 50-70
mm
2 | Temperatura mieknienia T PN-EN 1427 [21] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, T PN-EN 22592 [61] 230
nie mniej niz
4 | Zawartos¢  skfadnikdéw | % m/m | PN-EN 12592 [27] 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po | % m/m | PN-EN 12607-1 0,5
starzeniu (ubytek lub [30]
przyrost),
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nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 [20] 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura mieknienia T PN-EN 1427 [21] 48
po starzeniu, nie mnigj
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawarto$¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz [29]
9 | Wzrost temp. T PN-EN 1427 [212] 9

mieknienia po starzeniu,
nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci T PN-EN 12593 [28] -8
Fraassa, nie wiecej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy z tolerancjg + 5T oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [43] i
WT-1 Kruszywa 2014 [63], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa
powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 tablica 4, 5, 6, 6a, 7.

Skiadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac¢ s$rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepno$ci okreslona wediug PN-EN 12697-11 [33], metoda C
wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,
w warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potagczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. zlgczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych
materiatow lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzgadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [57] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [26], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [58] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm
lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [57] i WT-3 Emulsje asfaltowe
2009 [65] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna skiadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
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zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno — asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno — asfaltowych typu zageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow stalowych gtadkich lekkich i srednich,
- walcéw ogumionych cigezkich o regulowanym cisnieniu w oponach,
- samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych izaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi  srodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
byé zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og0dlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoruowi do akceptacji

4
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projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej:
e Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicy 5.
* Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 6, 7, 8. betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Tabela 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy dla ruchu KR3[64]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC16P
KR3
Wymiar sita #, od do
[mm]

45 - -
31,5 - -
22,4 100 -

16 90 100
11,2 65 85

8 76

2 25 50
0,125 4 12
0,063 2,0 8

Zawartosc¢ Bminao

lepiszcza,

minimum”

7 Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okre$lona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ms. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspétczynnik @ wedtug rownania: = 2550

Pd

Tabela 5 Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu
KR3 [64]

oz Warunki zageszczania wg . . . AC22P
Wiasciwoseé PN-EN 13108-20 [47] Metoda i warunki badania | AC16P AC32P
Zawartos¢ C.1.3,ubijanie, 2x75 | PN-EN 12697-8 [32], p. 4 Vi 4.0 Vmin 4,0
WOInyCh uderzen Vmax 7,0 Vmax 7,0
przestrzeni Y '
., C.1.20, watowanie, PN-EN 12697-22 [37], WTSaRr WTSaRr
doggmgsg trwz;: Poc-P10s metodaB  w powietrzu, | 14 10
2) 1 PN-EN 13108-20, . PRDaR PRDar
D.1.6,60%C, 10 000 cykli dekdar deklar
PN-EN 12697-12 [34],
y C.1.1,ubijanie, 2x35 | Pprzechowywanie w 40T
doqp*orn_osc d na uderzen Z Jednym Cyklem |TSR70 |TSR70
Zlatanie wody zamrazania,

badanie w 25C »

A Grubosé piyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm.

b)Ujednoliconah procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [64] w
zalgczniku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowag nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
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i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikow oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno byé zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
ukltadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z dokladnoscig + 5<C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczac
180C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190C dla asfaltu
drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30T od najwy zszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tabela 6 Najwyzsza i hajnizsza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[C]
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich skiadu:

- zawartosc lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartos¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartos¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy z

betonu asfaltowego powinno byé na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche

Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 10.

Tabela 7 Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar tatg
4-metrowg lub rbwnowazng metoda)

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierownosc podioza pod
warstwe podbudowy [mm]
z Pasy ruchu 12

Jezeli nierbwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac¢ podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny byé zgodne z dokumentacjag projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony
odptyw wody.

Wykonane w podiozu laty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten sposOb ubytki wypeti¢ materialem
0 wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w poditozu nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [59] lub PN-EN 14188-2 [60] albo innymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

5.6. Odcinek prébny
Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
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odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz ustalenia warunkow
zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor Nadzoruem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugos¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku probnym Wykonawca powinien uzyé takich materiatow oraz sprzetu jakie zamierza stosowac
do wykonania podbudowy.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego),
przed utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w
tablicy 11.

Tabela 8 Zalecane ilosci pozostalego lepiszcza do skropienia podioza

llo$¢ pozostatego
Ukladana warstwa asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowg i P gz
lepiszcza [kg/m~]
Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa 05-0.7
Podbudowa z betonu stabilizowanego mechanicznie ' '
asfaltowego Podbudowa z chudego betonu 03-05Y
lub gruntu stabilizowanego ’ "2
spoiwem 0,7-1,0

Y zalecana emulsja o pH >4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiajgcej polaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. Temperatura poditoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz
+5T.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciaggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej
w tablicy 12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podfoza. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych =z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tabela 9 Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [TC]
Rodzaj robot przed przystapieniem do | w czasie rob6t
robét
Warstwa podbudowy 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tabela 10 Wia$ciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartosc
Typ i wymiar grubosc¢ zageszczenia wolnych
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [%(v/v)]
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AC16P, KR3 7,0 =98 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarkg wyposazong w uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogélne
Badania dzielg sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw,
lepiszczy i materiatbw do uszczelnieh itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungg.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor
Nadzoru moze zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [35]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy
i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem
probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci
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Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 14.

Tabela 11 Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "
11 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartosé wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia @
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 RoAwnos¢
2.4 Grubos¢ lub ilos¢é materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni 3
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
Y do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka;
w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)
®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac¢ przeprowadzenia badar kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspoélnie o miejscach pobierania prébek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badanh kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Uwagi ogélne

Wiasciwosci mieszanki nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢é warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [39] oraz ilosé
wbudowanego materiatu na okre$long powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okre$lania ilosci materiatu na powierzchnie i sSredniej wartosci grubosci warstwy z
reguly nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac
odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza.
Do odcinka czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
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Tabela 12 Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,
[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

maty odcinek budowy <10

Niezaleznie od sredniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubo$é okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wkasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [31].
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni , nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w tablicy 13.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5. Robwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych nalezy stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [66].

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowe;j i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i
klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [66].

6.4.2.6. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej
i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentaciji
projektowej o + 5 cm.

Zlacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest jeden metr kwadratowy [mz] podbudowy z betonu asfaltowego o
grubosci 8,0 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

10
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9.

PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podioza,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie
i kraweznikow,

lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzgadzen obcych

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robd6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10.
10.1.
1.

10.

11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9
PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes$é 4: Oznaczanie ksztaltu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartodci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypeniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

11
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwos$ci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczanie
zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes$¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$é 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodag
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4. Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwo$ci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes$¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — Czes$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czeé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 11: Okredlenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych
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40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

44. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez

odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes¢
1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czeé¢
2: Liczba bitumiczna

45. PN-EN 13075-1

46. PN-EN 13108-1
47. PN-EN 13108-20
48. PN-EN 13179-1

49. PN-EN 13179-2

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych
51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

52. PN-EN 13587

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych

metoda testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformaciji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych
polimerami

Wypetniacze ztagczy i zalewy — Czesé 1: Specyfikacja zalew na goraco
Wypetniacze ztagczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

62. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
2592 Clevelanda

54. PN-EN 13589
55. PN-EN 13614

56. PN-EN 13703
57. PN-EN 13808

58. PN-EN 14023

59. PN-EN 14188-1
60. PN-EN 14188-2
61. PN-EN 22592

10.3. Wymagania techniczne

63. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad.

63. WT-1 Kruszywa 2014 wraz ze zmiang 09.05.2016. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2014

64. WT-2 Czes$c¢ |. Czeé¢ Il. Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

publicznych

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

66. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.056a NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEG O — WARSTWA WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych
z wykonaniem warstwy wigzgcej nawierzchni jezdni na dojazdach do mostu z betonu asfaltowego dla
inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie warstwy wigzacej nawierzchni jezdni dojazdéw do mostu z betonu asfaltowego AC 16
W grubosci 6 cm — kategoria ruchu KR3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [46] | WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2016 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W grubosci 6 cm
dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez
Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 7.4.1.5.

Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego nalezy wykonywa¢ dla drogi kategorii ruchu KR3
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
0 wymiarze D podano w tablicy 1
Tabela 1 Stosowane mieszanki

Kategoria . : .
ruchu Mieszanki o wymiarze D, mm
KR 3 AC16W

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obciazen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg $cieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.45. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrOzniajace te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujacy sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [67].
1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm orazd > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wieksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
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mieszany — kruszywo, ktore skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzacej i wyrbwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okre$laniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze jej
nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

MOP - miejsce obstugi podroznych.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
M.00.00.00 “Wymagania Ogélne”.
Wyklucza sie udziat destruktu.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [58]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2.

Tabela 2 Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS polimeroasfalt
KR3 AC16W PMB 25/55-60

Polimeroasfalty powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 4.

Tabela 4 Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN
14023 [58]

Gatunki asfaltéw
. modyfikowanych
Vgﬁrsrlg\?v%r\]/\lg Wiasciwose tl;{la %tggiz Jednostka polimerami (PMB)
P 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426 i
temperatu-rach w 25T [20] 0.1 mm 25-55 3
eksploa-tacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427
o T =60 6
temperatu- rach mieknienia [21]
eksploa-tacyjnych
Sita rozciggania 13P5N8'9E[§ 4]
Kohezja (mata predkosé ONLEN Jlcm? >2w5TC 3
rozciggania) 13703 [56]
Sita rozciagania w PN-EN Jlcm? NPD? 0
CY (A2 neadl, ~A&A 12007 [E£2]
o \UU LQ HI?}JI’\UOU LOIOJUT ld\JJ
rozcig-gania) PN-EN
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13703 [56]
Wahadto Vialit
(meto-da 13P5N8;3E[§3] Jlem?® NPD? 0
uderzenia)
Statos¢ kon- Zmiana masy % 20,5 3
systencp’ ] Pozostai_a PN-EN 1426 % > 40 3
(Odpornoéc¢ penetracja [20]
na starzenie wg ) i
PN-EN 12607-1lup | _ Wzrosttem-  PN-EN 14271 o <8 3
-3 [30] peratury mieknienia [21]
C Temperatura PN-EN ISO
Inne whasciwosci zaplonu 2592 [62] T > 235 3
Temperatura PN-EN
tamliwosci 12593 [28] T =-12 6
Nawrét sprezysty w PN-EN o
25C 13398 [50] & 250 5
Nawrét sprezysty w a
10C NPD 0
Zakres PN-EN b
- 14023 [58] T TBR 1
plastycznosci Punkt 5.1.9
Stabilnosé PN-EN
magazynowania. 13399 [51] < <5 5
Rd6znica tempe- PN-EN 1427 -
ratur mieknienia [21]
Stabilno$é 132N9;3E[§1]
Wymagania magazynowania. PN-EN 1426 0,1 mm NPD? 0
dodatkowe Réznica penetraciji [20]
Spadek tempe- i
ratury mieknienia 12&“;5'\[‘30]
po starzeniu wg PN-EN 1427 T TBR" 1
PN-EN 12607 [21]
-1 lub -3 [301]
Nawrét spre-zysty
w 25T po
starzeniu wg PN- =50 4
EN 12607-1 lub -3 PN-EN
[30] 12607-1 [30] %
Nawrot spre-zysty PN-EN
w 10C po 13398 [50]
starzeniu wg PN- NPD* 0
EN 12607-1 lub -3
[30]
4 NPD — No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z doktadno$cig + 5C. Zaleca si e wyposazenie zbiornika w
mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikac
wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa podane w tablicach 8-11 WT 1 2014 dla KR3

W przypadku stosowania mieszanki kruszywa drobnego nietamanego i famanego do warstwy
wigzacej i wyrdbwnawczej, stosunek kruszywa tamanego do nielamanego powinien by¢ co najmniej
50/50.
Skladowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobraé i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11,
metoda C [33] wynosita co hajmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta.
2.5. Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. zlgczy podiuznych i poprzecznych z tego
samego materialu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych
materiatow lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg
ograniczajgcymi, nalezy stosowac:
a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [57] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Skltadowanie materialtéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [58]
.metodg na gorgco”.
2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg Scieralng) nalezy
stosowac¢ kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [57] i WT-3 Emulsje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [65].

Emulsje asfaltowg mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
OgdIlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
OgdIlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne “.

4.2. Transport mieszanki
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozic w sposo6b chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypekiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, Zze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do
transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od postepu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
byé zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos$¢ lepiszcza podano w tablicy 5 i 6.
Wymagane whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7-11.

Tabela 5 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej i wyrébwnawczej (projektowanie empirycznie) [64]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR3
Wymiar sita #, od do
[mm]
31,5 - N
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 30
0,125 5 10
0,063 3,0 7,0
Zawartosc¢
lepiszcza, Bmina 4
minimum"

7 Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ms. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé
(0q), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy

2,650
pomnozy¢ przez wspotczynnik @ wedtug réwnania: @ = ——

Pd
Tabela 6 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej i wyrbwnawczej (projektowanie funkcjonalne) [64]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC16W
KR3
Wymiar sita #, [mm] od | do
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31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
2 10 50
0,063 2,0 12,0
Zawartos¢ lepiszcza, minimum”
Bmin3 0

7 Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zalozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé
(pg), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy

) 3 i 2,650
pomnozy¢ przez wspotczynnik @ wedtug réwnania: @ =——
Ad

Tabela 8 Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i
wyréwnawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [64

Warunki
zageszczania
Wiasciwose wg PN-EN Metoda i warunki badania | AC16W
13108-20
[47]
Zawartosc¢ —
wolnych SLaublane, | pn EN 12607-8[32], p. 4 | (0
. uderzen Vmax7.0
przestrzeni '
B C.1.20 PN-EN 1269_7—22, metoda
Odpornosé na Wéibwénie B w powietrzu, PN-EN | WTSuro3
deformacije trwate Pos-Pios ' 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | PRDargek

000 cykli [37]
PN-EN 12697-12 [34],
przechowywanie w 40C z
jednym cyklem ITSRg
zamrazania,
badanie w 15C

Odpornosé na | C.1.1,ubijanie,
dziatanie wody 2x25 uderzen

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn
i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikow
oraz pomiaru temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub
pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z

uktadem termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5T.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekraczaé
180<C dla polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢
wyzsza o wiecej niz 30T od najwy zszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy
12. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tabela 12 Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[T]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
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| PMB 25/55-60 | od 140 do 180 |

Sposbéb i czas mieszania skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
whasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wlasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzacg lub wyréwnawczg

Z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane
Z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 - punkt 8.7.2 [64].
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [66]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 13.

Tabela 13 Maksymalne nierownosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe

(pomiar tatg 4-metrowg lub réwnowazng metoda) [64]
Maksymalna
Klasa drogi Element nawierzchni nieréwnosc¢ podioza
pod warstwe wigzacag
[mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 9
T wigczania i wylaczania
Gp Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i
G wylgczania, postojowe, jezdnie igcznic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierébwnosci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa. Z podioza powinien by¢ zapewniony
odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie poditoza nalezy usung¢. Dopuszcza sie pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetieniu warunku sczepnosci warstw
wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podifoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy scieralnej) nalezy wyréwnacé
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podiozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego
w betonie asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstale w ten sposOb ubytki wypetni¢ materialem
0 wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehi¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w poditozu nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [59] lub PN-EN 14188-2 [60] albo innymi materiatami wedtug norm
lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inspektora Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodnosci wilasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy
zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowaé
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mieszanke. Do badah nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowos$ci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z
metodg okredlong w PN-EN 12697-27 [38].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu
odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw
zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor Nadzoruem.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a dtugosé co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialtéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac
do wykonania warstwy.

Wykonawca moze przystapic¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia
miedzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potgczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj.
0,3 + 0,5 kg/m?, przy czym:

- zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

- ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu poditoza oraz porowatosci mieszanki; jesli
mieszanka ma wiekszg zawarto$é wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wieksza ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktore po utozeniu warstwy $cieralnej uszczelni ja.

Skrapianie poditoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np.
Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytaczyc¢ z
ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podiozu przygotowanym zgodnie
Z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien byé zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy
14. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie
dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych =z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.
Tabela 14 Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstwy wigzacej
lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [TC]
Rodzaj robot przed przystap|en|em do W czasie robét
robét
Warstwa wigzaca 0 +5
Warstwa wyréwnawcza 0 +5
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Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.

Tabela 15 Wiasciwosci warstwy AC [64]

Projektowana . Zawartos¢
Typ i wymiar grubosc¢ Wskazmk_ wolnych
. . zageszczenia .
mieszanki warstwy [%] przestrzeni w
technologicznej ° warstwie
[cm] [%6(viv)]
AC16W, KR3 8,0 > 08 45+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukfad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢é rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Og0lIne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogodlne zasady jakosci Rob6t podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania whasciwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielg sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora Nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢é materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywa¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badahn Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie.
Inspektor Nadzoru moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie
zastrzezen Inspektor Nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [35]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
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- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy
i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem
probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o
ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano

w tablicy 16.
Tabela 16 Rodzaj badan kontrolnych [64]
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa "
11 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
Temperatura mieknienia lepiszcza

1.3 odzyskanego
Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni

1.4 probki
2 Warstwa asfaltowa(polimeroasfalt)
2.1 Wskaznik zageszczenia 3
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownosé
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni 3
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m’
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba
probek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspélnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozyé w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajacego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materialow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki
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mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyijatkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubosc¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-29 [40] oraz ilosé
wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga
odbiegac od projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyjg¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawieraé co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do
odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 14.Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni,
[%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC ?

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilo$ci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza
niz 6000 m* lub
- droga ograniczona kraweznikami, | <10
powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uktadana z
op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym
etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje wartosé 25%, a do
tacznej grubo$ci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danej wkasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne
podane w tablicy 15.
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.
6.4.2.5. Robwnos¢ podiuzna i poprzeczna
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog klasy Z nalezy stosowaé metode
pomiaru ciggltego réwnowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajgcego
wyznaczanie odchylen réwnosci podiuznej jako najwiekszej odleglosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczng linig taczaca spody kétek jezdnych urzadzenia a mierzona powierzchnig warstwy [mm]. W
miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw nawierzchni nalezy
wykona¢ w spos6b ciggly z uzyciem faty i klina. Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podtuznej
przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem) nie moga przekracza¢ 12mm

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowac

metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajagca wyznaczenie
odchylenia réwnosci

w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza
odlegtos¢ (przeswit)

pomiedzy teoretyczng tatg (o dlugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szerokos¢ pomiarowa

jest réwna szerokosci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg +15%. Warto$¢
odchylenia

rébwnosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m. W miejscach niedostepnych dla

11
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profilografu pomiar rownosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykonaé z uzyciem faty i klina.

Dlugos¢ faty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosié 2 m. Pomiar powinien byc

wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej wymagane
rzed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
z Pasy ruchu <12

6.4.2.6. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej i
krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg +1 cm,
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentaciji
projektowej o + 5 cm.

Zlacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé réwne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w
jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? [metr kwadratowy] wykonanej warstwy wigzgacej z betonu
asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST iwymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potragcen, to Zamawiajagcy moze w razie
niedotrzymania wartosci dopuszczalnych dokonaé potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [64].

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy (mz) wykonanej warstwy
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- oczyszczenie i skropienie podioza,
- dostarczenie materiatléw i sprzetu,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmag asfaltowg krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,
- roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Sposéb rozliczenia rob4t tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
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przekazywane Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdét itd.

10.

Normy PN-EN 196-21

2.
3.

4.

8.

9.

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

10.PN-EN 933-10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.
27.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592

PRZEPISY ZWIAZANE

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane — Czesc¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢é 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
whasdciwos$ci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czagstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 10: Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czes$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwo$ci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji iglg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metodg pozostatosci
na sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalno$ci
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28.

29.

30.

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

i PN-EN 12607-3

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1.
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czesé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodag pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych
asfaltow — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
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56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

59. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztagczy i zalewy — Czes¢ 1. Specyfikacja zalew na gorgco

60. PN-EN 14188-2 Wypelniacze ztgczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

62. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

63. WT-1 Kruszywa 2014 wraz ze zmiang 09.05.2016. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2014

64. WT-2 Czes$c¢ |. Czeé¢ Il. Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

66. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05b NAWIERZCHNIA JEZDNI Z BETONU
ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw
Scieralnych z betonu asfaltowego, przy realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB stanowig wymagania dotyczace robét zwigzanych z
wykonaniem:

— warstwy Scieralnej z AC 11 S PMB 45/80-55 o grubos$ci 4 cm dla KR3

1.4. Okre $lenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 oraz w
przepisach zwigzanych wyszczegélnionych w pkt. 10 niniejszego STWIORB.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz _gce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady dotycz ace materialdw

Ogolne zasady dotyczace materiatow podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt .
2.

Poszczegdlne rodzaje materialdbw powinny pochodzi¢ ze Zzrddet zatwierdzonych przez Inzyniera.
W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny,
gestos¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2. normy PN-
EN 13108-20.

2.2. Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatléw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tablica 1. Rodzaje materiatdw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR3
1. Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12
2 gr<u§zywo drobne lub o ciggtym uziarnieniu WT-1 Kruszywa 2014, tabela 13 i 14
3. Wypetiacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15
WT-2 2014 — czes¢ | pkt. 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN
4. Lepiszcze 14023,
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2
5 Granulat asfalto pkt. 2.2.1. STWIORB, PN-EN 13108-8, RID 1/6
' ] Wy Zatgcznik nr 9.2.1 i Zalgcznik nr 9.2.3
6. Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-5
7 WT-2 2014 — czesc¢ | pkt. 8.2.3.2 tab. 17
' Mieszanka mineralno-asfaltowa i pkt 8.2.3.3 tab. 19

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyja¢ proporcje kruszywa tamanego do
nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 — czes¢ | pkt. 8.1.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy dodatkowo stosowac sie do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.1 i
Zalaczniku

nr9.2.3 RID I/6.

2.2.1. Granulat asfaltowy
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Granulat asfaltowy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zatagczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajace granulat asfaltowy muszg mie¢ parametry odpowiadajgce
ich rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego STWiORB.

2.3. Wymagania wobec innych materiatéw

2.3.1. Materialy do pot aczen technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2
2016 — czes¢ 1l wg tabel 21§ 3.

Tabela 2. Materiaty do zlgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,gorgce przy
zimnym”)

Rodzaj warstwy Ztacze podiuzne Ztacze poprzeczne
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub Pasty asfaltowe lub elastyczne
Warstwa sScieralnal] KR3 elastyczne tasmy bitumiczne KR3 tasmy bitumiczne
+ $rodek gruntujacy + $rodek gruntujacy

Tabela 3. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami wyposazenia drogi '

Rodzaj warstwy | Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa Elastyczne tasmy bitumiczne
Scieralna KR3 + $rodek gruntujacy lub zalewa drogowa na goraco

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowaé¢ srodek do gruntowania
powierzchni potaczenh technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potaczen technologicznych muszg spetia¢ wymagania sformutowane w tabelach 10, 11 i
12 z WT-2 2016 — czes¢ Il. Zalewy drogowe na gorgco musza spetia¢ wymagania dla typu N1 wg
normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

2.3.2. Lepiszcze do skropienia podio  za

Lepiszcze do skropienia podioza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i STWIORB
D.04.03.01a.

2.3.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgodg Zamawiajgcego moga by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujagce. Pochodzenie,
rodzaj iwlasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$¢ stosowanych dodatkow i
modyfikatoréw powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-5 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku s$rodka obnizajgcego
temperature produkcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z
dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii ,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zalacznik B.

2.4. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialébw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w
STWIORB DMU-00.00.00 "Wymagania ogoine".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialtdbw do wytwarzania MMA, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos$é
kazdej dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie
CE). Do kazdej partii granulatu asfaltowego nalezy dotaczyé dokumenty okreslone w normie PN-EN
13108-8 pkt. 6

2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.5.2. Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowaé¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aerac;ji.

2.5.3. Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 —
czesé |. Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadia mechaniczne lub co
najmniej winny mie¢ zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych
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partii zbiornika. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny byé zgodne z tabelg
41 ww. wytycznych. Temperatury skltadowania asfaltéw modyfikowanych powinny byé zgodne z
zaleceniami producenta.

2.5.4. Sktadowanie s$rodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w
warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.5.5. Sktadowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed:

— segregacja — zaleca sie formowanie hatd o ksztatcie stozkowym o wysokosci max. do 5m,

— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;

w przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest skladowanie granulatu pod zadaszeniem.
Powierzchnie, na ktérej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztattowaé z
wyraznym spadkiem przeciwdziatajgcym akumulacji wody w haldzie.

Podczas sktadowania granulatu asfaltowego nalezy postepowa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady dotycz gce sprz etu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywa¢ sie na WMA o cyklicznym systemie
produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich
sktadnikbw powinno odbywa¢ sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie $rodka
adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego, wytwérnie mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy
wyposazy¢ w dodatkowy beben, bedacy elementem otaczarki o dziataniu cyklicznym — metoda
.féwnolegtego bebna”.

3.3. Ukladarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Ukftadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwiekszg szerokoscia, przy uzyciu
mechanicznej uktadarki do ukiladania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek
pracujacych réwnolegle z przesunieciem roboczym umozliwiajacym utozenie stykajgcych sie warstw
asfaltowych na gorgco, posiadajacej nastepujgce urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweletg i
gruboscig,

— plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjne;.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowg z podwojnym zestawem
rozktadajgcym do uktadania dwoch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

3.4. Walce do zag eszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

3.5. Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowaé skrapiarkg spetniajgcg wymagania STWIORB D-04.03.01,
pozwalajgca na rownomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie poditoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne zasady dotycz gce transportu

Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2.Transport materiatow

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robét, tak
aby zapewni¢ ciggtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki
powinny byé zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci
temperatury. Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale
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okreslonym w WT-2 2014 — czes$¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkdéw uzycia dodatkéw obnizajacych
temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajgcych takie srodki, lub specjalnych technologii
produkcji i wbudowywania w obnizonej temperaturze. W tym zakresie nalezy kierowac sie informacjami
(zaleceniami) podanymi przez producentoéw tych srodkéw.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé
czyste. Do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych,
ktére nie oddziatujg szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn
olejem napedowym lub innymi srodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw skladowych
MMA i reprezentatywne prébki materiatbw. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 8.2.3
WT-2 2014 — cze$¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania stosowaé sie do
wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1 i Zalgczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane
w petni reprezentatywne prébki materialéw sktadowych, ktdre zostang uzyte do wykonania robét.

5.3. Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywa¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w p. 3.2. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno odbywaé sie wagowo,
dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu
asfaltowego do produkcji MMA nalezy:

— stosowac sie do wytycznych opisanych w Zatgczniku nr 9.2.2 RID 1/6.

— przekazywaé Inzynierowi wydruki z WMB potwierdzajgce, ze ilos¢ zadozowanego granulatu
asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inzyniera/Inzyniera Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w p.
8.3 WT-2 2014 czes$¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke MMA zaleca sie
wbudowywaé bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie
wyprodukowanej MMA w silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwérni lub od kilku producentéw, to
nalezy zapewni¢ zgodnos¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentaciji
projektowej.

5.4. Przygotowanie podio za

Podtoze pod warstwe $cieralng z MMA powinno byé¢:

— nosne i ustabilizowane,

— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein,

- suche,

— skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw,

oraz spetia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — czesc¢ Il

Brzegi kraweznikdéw i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny zosta¢ potaczone z
MMA zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — czes¢ Il (sposéb wykonania spoin) i przy zastosowaniu
materiatow okreslonych w pkt. 2.3.1 niniejszych STWIORB.

5.4.1. Potaczenia mi edzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdow.
Zapewnienie polgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym
beda ukfadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowe] oraz
wiasciwego wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowa¢ zgodnie z STWIORB D-04.03.01.
Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity polaczenia pomiedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilo§¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w SWiORB
D.04.03.01a.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ ukltadana w temperaturze:

— podtoza nie mniejszej niz +5C,
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- temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz +5°C.

Nie dopuszcza sie ukladania MMA podczas opadéw atmosferycznych i silnego wiatru

przekraczajgcego predkos$¢ 16m/s.

5.6. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na Zzgdanie Inzyniera jest zobowigzany do

przeprowadzenia préby technologicznej.

Nie dopuszcza sie oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie

uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje
zawartosci sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.7. niniejszych STWIORB.

5.7. Odcinek prébny

Na zadanie Inzyniera, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny o dlugosci przynajmniej 100m na

calej szerokosci jednej jezdni. Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

- zdefiniowania parametréw produkcyjnych MMA,

— sprawdzenia czy sprzet uzyty do rozktadania i zageszczania mieszanki jest wtasciwy,

— okredlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej ostatecznej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do wykonania odcinka prébnego, Wykonawca powinien zastosowaé takie same materialy oraz sprzet,
jakie bedg stosowane do wykonania warstwy z MMA podczas robét. Lokalizacja odcinka prébnego
zostanie zaakceptowana przez Inzyniera — dopuszcza sie akceptacje wykonanego odcinka prébnego w
ramach innego zadania pod warunkiem, ze zostat wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz zastosowano ten sam sprzet do wbudowania i zageszczenia warstwy. Wykonawca
rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA dopiero po otrzymaniu akceptacji Inzyniera, wydanej na
podstawie testow oraz pomiaréw dokonanych na odcinku prébnym. W przypadku nieprawidtowych
parametréw warstwy $cieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inzyniera odcinka probnego, Wykonawca ma
obowigzek usunaé odcinek prébny warstwy scieralnej (jezeli byt wykonywany w obrebie Kontraktu) na
whasny koszt.

5.8. Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 —

czesc Il. Wbudowywanie MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-

2 2016 — czescé .

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac, aby:

- umozliwialy uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng rozkiadarkg Ilub dwoma
rozktadarkami pracujacymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 — czes¢ Il); w
przypadku przebudéw iremontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym)
szerokoscig pasa ruchu,

- dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

- organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzyman z jednostajng
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych

okreslonych w pkt. 5.5. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania

poditoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe). W celu poprawy
whasciwosci przeciwposlizgowych warstwe $cieralng nalezy uklada¢ w kierunku przeciwnym do
przewidywanego ruchu.

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajacym obnizenie

temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okres$li¢ wymagane

warunki otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze

znajdowata sie odpowiednia jej ilos¢, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorace i nie stygly. W

miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozkiadania grubos¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmniej

trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie

zageszczane walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajgcej skutecznos¢ zageszczania,
potwierdzong na odcinku prébnym.

Po wykonanej warstwie wigzacej powinien odbywac sie wylacznie ruch pojazdéw zwigzanych z

uktadaniem nastepnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastgpic¢ po jej schtodzeniu do

temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacije trwate.
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W przypadku koniecznosci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowaé zabiegi zabezpieczajgce

uzyskanie wymaganego potagczenia miedzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego

skropienia z uzyciem mleczka wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016 — cze$¢ II).

5.9. Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatdbw okreslonych w pkt

2.3.1 niniejszego STWIORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czesc .

5.9.1. Sposéb i warunki aplikacji materiatéw stosow  anych do zt aczy

5.9.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna zlgcza podituznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez

obciecie nozem talerzowym.

Krawedz boczna zlgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomoca urzadzen

umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorace przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na

calkowitej grubosci, nalezy zagruntowa¢ $rodkiem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta

tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi zigcza na

calej jego wysokosci oraz wystawaé ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zalecen Producenta.

5.9.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na

bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

5.9.2. Sposéb wykonania zt aczy

Wymagania ogolne:

- zlgcza w warstwach nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej,

— zlgcza podtuznego nie mozna lokalizowa¢ w Sladach kot,

- zlgcza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesungé¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

- zlagcza musza byc¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw powinny byé w
jednym poziomie.

A. Metoda rozktadania ,gorace przy gorgcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zigcza podiuznego — nalezy jg stosowac

zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 — czesc Il.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ziaczy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie zlgczy metoda ,gorace przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,

wzglednie z innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach

czasowych — nalezy jg stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — cze$¢ Il

C. Sposdéb zakonczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposob i przy pomocy urzadzen zapewniajacych

uzyskanie nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki)

oraz szorstkiego podtoza w rejonie planowanego ztacza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnosci warstw w rejonie

konca dzialtki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowg zimnej krawedzi dzialki.

Zakonczenie dzialki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie krawedzig poprzeczng zlacza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych

nalezy przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

D. Spos6b wykonywania spoin

Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatdw wymienionych w punkcie 2.3.1.

Grubos¢ elastycznej tasmy bitumicznej do spoin powinna wynosi¢ nie mniej niz 10 mm w warstwie

Scieralnej.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na

bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na goraco:

Zabrudzone szczeliny nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza.

Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy

drogowej na gorgco. Szczeling nalezy zalaé do peilna: z meniskiem wklestym w przypadku prac

wykonywanych w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w

wysokich temperaturach.
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5.10. Kraw edzie zewn etrzne warstwy $cieralnej

Krawedzie zewnetrzne warstwy $cieralnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016
—czesé .

Po wykonaniu warstwy $cieralnejo jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona.

Krawedzie zewnetrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych nalezy uszczelni¢ przez pokrycie
gorgcym asfaltem w ilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m?,

- krawedzie zewnetrzne - 4 kg/mz,

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czesc Il.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzje o potrzebie i
sposobie uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OgoIne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3
WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 18, 19 — dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaroéw arbitrazowych.

Badania obejmuja;:

— pobranie prébek,

— zapakowanie prébek do wysyiki,

transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,

przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowa weryfikacje cech nawierzchni.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannoscia, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.
Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zakfadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatow i wyrobéw budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty do
uszczelnien, itd.,

— dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
kontrolnych okreslony w tab. 4.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczegoblnych warstw asfaltowych,

— pomiar rownosci warstwy sScieralnej,

— pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,

— badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,

— pomiar sczepnosci warstw asfaltowych,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jako$ci wykonania potaczeh technologicznych.
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Tabela 4. Minimalna czestotliwo$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy Scieralnej

Lp. | Badana cecha Metoda Czestotliwos¢

1 | Zageszczenie MMA oraz Porownanie gestosci - 2 razy na kilometr kazdej
zawarto$¢ wolnych przestrzeni objetosciowej referencyjnej jezdni, nie rzadziej niz 1
w warstwie do rzeczywistej raz na 6000 m?

2 | Sczepno $¢ warstw asfaltowych | Metoda Leutnera - nie rzadziej niz 1 raz na
dla drég KR2 15000 m?

3 | Grubo $¢ (grubosci Rzedne wysokosciowe, - nie rzadziej nizco 50 m
poszczegoélnych warstw i Pomiar elektromagnetyczny, - nie rzadziej niz co 100 m
grubosé pakietu warstw Przymiarem na  wycietych | - 2 razy na kilometr kazdej
asfaltowych) probach jezdni, nie rzadziej niz

1 raz na 6000 m?

4 | Réwno $¢€ podiu zna

4.1 | Droga klasy D Profilografem - kazdy pas ukiladania
warstwy w sposoéb ciagly

4.2 | W miejscach niedost epnych 4 metrowa fata i klinem - w sposéb ciagly

dla urz gdzeh pomiarowych (poczatek kazdego

pomiaru tatg
w miejscu zakonczenia
poprzedniego pomiaru)

5 | Réwno $¢ poprzeczna

5.1 | Droga klasy D Profilografem - kazdy pas ukiladania
warstwy w sposoéb ciagly
5.2 | W miejscach niedost epnych 2 metrowa tatg i klinem - nie rzadziej nizco 5 m
dla urz gdzeh pomiarowych
6 | Spadki poprzeczne Profilografem lub co 10m
- 2 metrowa tatg i 50 razy na 1 km
pochytomierzem dodatkowe pomiary w
punktach gtownych tukow
poziomych
7 | Szeroko $¢ warstwy Tasma miernicza - pomiar co 50 m, na
tukach
poziomych w punktach
charakterystycznych
8 | Odchylenie od projektowanej - pomiar rzednych
osi niwelaciji
drogi podtuznej i poprzecznej
Rzedne wysokosciowe oraz
Pomiary sytuacyjne usytuowania osi, na
tlukach
poziomych i pionowych
w punktach
charakterystycznych

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera, a ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosc¢
zastosowanych materiatdbw i wyrobéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajacy
decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajgcego.

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sa wykonywane przez Laboratorium
Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decydujg wspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek cze$ciowy
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przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze byé jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

6.5. Badania i pomiary arbitra zowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajacego lub
Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub
pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiardw arbitrazowych wyraza
Inzynier po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére
przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.6. Badania i pomiary przed przyst _apieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji zrodia
poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow, dotaczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatéw sktadowych.

6.7. Badania w czasie robét

6.7.1. Zawarto $¢€ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielkosci odchyiki obliczonej dla wartosci sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej
drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,

— wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnosciag do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac¢ jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).
Odchytka jest to réznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig lepiszcza
rozpuszczalnego uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig lepiszcza
rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu (%).

Tabela 5. Dopuszczalne odchyiki do odbioru dla warto$ci sredniej policzonej z doktadnoscig do 0,01 %
Wielkos¢ odchyiki dla wartosci sredniej ; %

Oceniany parametr AC

KR2

Warto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 0,20
niedomiar

Warto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 0,20
nadomiar

Tabela 6. Dopuszczalne odchyitki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscig do
0,01 %

Wielko$¢ odchyiki dla wartosci sredniej ; %
Oceniany parametr AC
KR2
Warto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 0,30
niedomiar
Warto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - 0,30
nadomiar

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralne;j

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielkosci odchyiki obliczonej dla wartosci sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej
drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadno$cig do 0,1 %,

— wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1 % dla sita
0,063mm i z doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac¢ jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).
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Odchytka jest to roznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowag zawartoscig ziaren w
wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscia
ziaren w mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%).

Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne odchyitki w zakresie uziarnienia

Odchytki dopuszczalne Odchytki dopuszczalne

Przechodzi przez sito #, mm dla pojedynczego wyniku, % dla wartosci sredniej, %
KR2 KR2
0,063 3,0 1,5
0,125 5 2,0
2 6 3,0
D/2 lub sito charakterystycze 7 4,0
D 8 | 7 5,0

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione

jednoczesnie.

6.7.3. Zawarto $¢€ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 18 i 19

w zalezno$ci od kategorii ruchu.

6.7.4. Pomiar grubo $ci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycina¢ probek na obiektach

mostowych wiertnicg mechaniczng) lub metodg elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab.

4. Sposd6b oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokona¢ zgodnie WT-2 2016 — czes¢ Il pkt

8.2 i Instrukcjg DP-T14 pkt. 2.3.

Grubo$ci warstwy nalezy oceni¢ na podstawie wielko$ci odchyiki obliczonej dla:

— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci sredniej pomiarow
pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

jest to procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona z

doktadnoscig do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+5% grubosci projektowane;.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz nie wiecej niz 1
cm.

Wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna byé

rowna badz wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowaé zgodnie

Z Instrukcjg DP-T 14.

6.7.5. Wskaznik zag eszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zat acznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy z

czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%.

Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie

do ciecia prébek). Metodg referencyjng jest badanie na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy.

Wykonawca wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera w miejscach watpliwych przez niego

wskazanych.

6.7.6. Wolna przestrze n w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowaé¢ gestos¢ mieszanki mineralno

asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawartos¢ wolnej

przestrzeni w warstwie powinna miescié sie w granicach 1,0-4,5% dla AC 11 S KR2 . Zawarto$¢ wolnej

przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac¢ z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 4.

6.7.7. Wytrzymato $¢ na s$cinanie pot aczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach @

150£2mm lub @ 100+2mm zgodnie z Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnosci

miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci.

2014”. Wymagana wartos¢ dla potaczenia Scieralna — wigzgca wynosi nie mniej niz 1,0 MPa —

kryterium nalezy spetnié. Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym

10
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metodg referencyjng jest metoda Leutnera na probkach @ 150+2mm. Badanie sczepnosci
miedzywarstwowej nalezy sprawdzaé zgodnie z czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 4.

6.7.8. Temperatura mi eknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 —
czesc Il. Dla lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowac nastepujace wiasciwosci:

— temperature mieknienia,

- nawro6t sprezysty — dot. polimeroasfaltow.

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA

6.8.1. Czesto $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie $cieralnej podano w tabeli 4.

6.8.2. Szeroko $¢ warstwy

Szerokos$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokos$cig projektowang z tolerancjg + 5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego
odchylenia. 100% wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna byé zgodna z
szerokoscig projektowang z tolerancjg + 7 cm.

6.8.3. Rowno $¢ podiu zna i poprzeczna warstwy $cieralnej

6.8.3.1. Ocena réwnosci podtuznej warstwy $cieralng

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy Z, L i D nalezy stosowac
metode pomiaru ciagtego rownowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajacego wyznaczanie odchyleh réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu)
pomiedzy teoretyczng linig taczaca spody kétek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy
[mm]. W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podiuznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ w spos6b ciagly z uzyciem taty (o dlugosci 4 m) i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem)
okresla tabela 8.

Tabela 8. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem
(tata i klinem)

Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci

Klasa drogi Element nawierzchni o oy .
podiuznej warstwy $cieralnejimm]
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
D przeznaczone do ruchu i postoju 9
pojazdow

6.8.3.2. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych oraz placéw i
parkingbw nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina,
umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi.
Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o
dlugosci 2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szerokos¢ pomiarowa jest rdwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z
tolerancja £15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci porzecznej warstwy podbudowy
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem faty i klina. Dlugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej
powinna wynosi¢ 2 m, Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Dopuszczalne wartosci odchyleh zostaty podane w tabeli 9.

Tabela 9. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy $cieralnej

Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci

Klasa drogi Element nawierzchni : o .
poprzecznej warstwy $cieralnej [mm]

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie
D przeznaczone do ruchu i postoju 9
pojazdow

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o dlugosci 2 m) i klina nalezy
wykonywaé jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska
postojowe, zatoki autobusowe itp. Pomiary réwnosci poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy
wykonywaé z krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru fata powinna leze¢ prostopadle do osi
drogi i w plaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.
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Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktdrym przeswit jest najwiekszy (najwigksze odchylenie
réwnosci). Wielkos$¢ przeswitu jest réwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate.
Zasady oceny wynikéw podano w tabeli 8.

6.8.4. Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu faty i pomiar prze$witu klinem lub pomiar profilografem laserowym.
Spadki poprzeczne warstwy $cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,5%.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy S$cieralnej na odcinkach
prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg + 0,7%. Spadek
poprzeczny musi by¢ wystarczajgcy do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

6.8.5. Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg 5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. 100% wykonanych pomiaréw uksztaltowania osi w planie powinno byé zgodne z osig
projektowang z tolerancjg £ 7 cm.

6.8.6. Rzedne wysoko $ciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy wigzacej powinny by¢é mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptacji. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +lcm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy a
rzednymi projektowanymi nie moga przekracza¢ + 1,5 cm.

6.8.7. Ztacza podiu zne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.

W konstrukcji wielowarstwowej:

— zlgcza poprzeczne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,

— zigcza podiuzne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach technologicznych
0 co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podiuznego w sladach kot, a takze w obszarze poziomego oznakowania
jezdni. Zigcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym
poziomie.

6.8.8. Wygl ad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych,
luszczacych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
(AC S).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, jezeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiarow
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

8.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpia wyniki negatywne dla materiatdw i rob6t (nie spetniajace wymagan okreslonych w
STWIORB), to Inzynier/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu
naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary
arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego STWIORB), a ich wyniki beda pozytywne. Wykonawca w
programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wplywu na trwato$¢ konstrukcji nawierzchni,
przedstawi¢ spos6b naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowej — naliczenie
potracen wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych. Cze$¢
| Roboty Drogowe.
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Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Zamawiajacego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB
zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny
koszt.

Jezeli wymiana materiatdw niespetniajacych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg
szkode w innych, prawidiowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycz ace podstaw ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w STWIORB DMU-00.00.00. "Wymagania

ogolne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuije:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

—  koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkciji,

—  zakup materiatow,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— oczyszczenie i skropienie podioza,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikéw,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— uformowanie ztaczy, zagruntowanie srodkiem gruntujgcym i przymocowanie tasm bitumicznych,

— posmarowanie krawedzi bocznych asfaltem,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB,

— odwiezienie sprzetu,

—  koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach lub terenie budowy, pomiar inwentaryzacji
geodezyjnej,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady Kklasyfikacji asfaltbw drogowych
specjalnych - Cze$c¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wifasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$é 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie skiladu
ziarnowego. Metoda przesiewania

10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomoca wskaznika ptaskosci

11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztatu
ziaren — Wskaznik ksztattu

12. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-25

PN-EN 12697-26

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wilasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawarto$é
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
oznaczania odpornos$ci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamisto$ci

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes$é 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

kruszyw - Metody

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco - Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goragco — Czes$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka
obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna
do destylaciji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goragco — Czes$¢ 10: Zageszczalnosc

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okre$lanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$é 20: Penetracja prébek szesciennych lub
Marshalla

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na
rozcigganie prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 25: Penetracja dynamiczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 26: Sztywno$¢
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

10.

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesé 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawarto$ci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Cze$¢ 29: Pomiar probki z zageszczonej mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 31: Probki przygotowane w prasie zyratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych
walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czes¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnoseé ,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes$¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie
asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Czesé 1: Wymagania wobec zalew

drogowych na goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Cze$¢ 1. Dozowanie i
poprzeczny rozkiad lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 8: Destrukt asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zakladowa Kontrola
Produkcji

2. Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2016, poz.
124).

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
-WT-1 2014 - Kruszywa. Wymagania techniczne.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 — czes$é | - Mieszanki mineralno-
asfaltowe. Wymagania Techniczne.

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 — czes$¢ Il - Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne.

. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody

Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdanska 2014,
Projekt RIB 1/6 Wykorzystanie materiatbw pochodzacych z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na
goraco. Zatgcznik nr 9.2.1, Zalgcznik nr 9.2.2, Zalgcznik nr 9.2.3.

15



D.05.03.16.

D.05.03.16 GEOSIATKA — SIATKA POLIESTROWA DO
ZBROJENIA BETONOW ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych
na utozeniu geosiatki — siatki poliestrowej dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie celem wzmocnienia nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST
DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Ogolne wymagania dotyczace podano w ST DM.00.00.00. “ Wymagania ogolne“. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, normami
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt.2. Producent powinien posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM. Przed przystgpieniem do
wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Deklaracje zgodnosci lub certyfikatu
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna.

2.2. Geosiatka do zbrojenia betonéw asfaltowych
Wiasciwosci techniczne:
Sita naciggu przy zerwaniu dla siatki zespolonej z wiékning (wzdtuz/wszerz): 50/50 kKN/m;
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdtuz/wszerz): <12/12 %;
Sita rozciagajaca przy zerwaniu dla samej widkniny (wzdtuz/wszerz): > 17/17 KN/m;
Odpornos¢ na temperature: 256C;
Skurcz w temp. 190C: +1 %;
Tworzywo:
Geosiatka: poliester;
Powloka: bitumiczna.
2.3. Skladowanie materiatéw

Warunki przechowywania materialéw nie moga powodowac¢ utraty ich cech lub obnizenia ich
jakosci.
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3. SPRZET

Roboty wykonywac¢ przy uzyciu specjalistycznego sprzetu zgodnego z instrukcjg Producenta.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu tak dobranymi, aby nie
powodowac¢ obnizenia jakosci materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i
Harmonogram Robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty.

Uktadanie geosiatki powinno przebiega¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowag przy zachowaniu
szczegolnej dokladnosci i starannosci wykonania.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1 Oczyszczanie nawierzchni.
5.2.2 Woypelnianie wgtebien oraz wyréwnywanie wiekszych nieréwnosci.

Wszelkie nieréwnosci i zalamania jezdni, muszg by¢ usuniete lub wyréwnane masg
bitumiczna. W przypadku bardzo duzych nieréwnosci moze by¢ konieczne ulozenie warstwy
wyréwnawczej. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w tej warstwie nie moze przekraczac 8 %.

5.2.3 Woypelnianie rys

W celu unikniecia strat lepiszcza spowodowanych penetracjg do szczelin, co z kolei mogtoby
prowadzi¢ do braku przyczepnosci geosiatki z podtozem, szczeliny o szeroko$ci powyzej 4 mm nalezy
oczysci¢ i wypehni¢ odpowiednig substancjg do poziomu nawierzchni. Mozna stosowac tu nastepujace
metody:

e - pojedyncze utrwalenie powierzchniowe,

* - wypehianie grysem oraz bitumem,

e - wypehianie grysem powlekanym bitumem,

» - stosowanie bitumicznych warstw wyréwnujacych, zwlaszcza na bardzo nieréwnych
nawierzchniach,

» - przy odlegtosciach miedzy rysami >3 m nalezy wypetnic¢ rysy odpowiednig mieszanka.

5.3. Natrysk lepiszcza
5.3.1 Rodzaje lepiszcza

Na lepiszcze nadaja sie zarowno gorace asfalty jak i kationowe emulsje asfaltowe o zawartosci
asfaltu 70%. Szczegllnie poleca sie emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami. Niewskazane
natomiast sg asfalty zawierajace dodatki zmiekczajace.

5.3.2 Czynniki zewnetrzne

Stosowanie lepiszcza o temperaturze mieknienia nizszej niz temperatura powierzchni, przy
wysokich temperaturach powierzchni, prowadzi¢c moze do przesigkania lepiszcza na powierzchnie
geosiatki oraz probleméw z przyczepnoscig. Podobnie, przy stosowaniu lepiszcza o zbyt wysokiej
temperaturze famliwosci, niskie temperatury powierzchni powodowa¢ mogaq utrate sity przylegania.
5.3.3 Zalecane rodzaje lepiszcza

Stosowanie asfaltow (lub emulsji) modyfikowanych polimerami zaleca sie w przypadku:
e - wysokich temperatur powietrza > 25°C podczas wbudowywania;
* - wysokich temperatur nawierzchni;
e - duzego obcigzenia ruchem.
Cechy charakterystyczne bitumu modyfikowanego polymerami:
e - temperatura mieknienia (pierscien i kula) > 50°C
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* - temperatura tamliwosci (wg Fraasa) < -15°C

Powyzsze wartosci moga ulec zmianie w zaleznosci od czynnikéw zewnetrznych!
Asfalt (lub emulsje) standardowy (80 pen. - 200 pen.) zalecane sg w przypadku:

e - temperatury umiarkowanej

* - 3$redniego obcigzenia ruchem

Termin ,asfalt standardowy” Odnosi sie do rodzaju i klasy wymaganej dla kazdego rodzaju
nawierzchni, materialu powierzchniowego oraz obcigzenia ruchem przy uzyciu konwencjonalnych
metod konstrukciji.

Przy stosowaniu emulsji nalezy wzig¢ pod uwage nastepujace wtasciwosci:
- wysoka lepkosc, gco najmniej 500 mPas przy 40°C) - wymagana stosunkowo duza ilos¢é emulsji -
zazwyczaj 1,7 kg/m” przy stosowaniu emulsji 70% powodowaé moze, iz bedzie ona wycieka¢ poza
jezdnie do rowéw lub tworzyé katuze we wgltebieniach starej nawierzchni. Prawdopodobienstwo
wyciekow wzrasta na drogach o duzych spadkach
- czas rozpadu - jak najkrétszy czas rozpadu znacznie przyspiesza roboty. Nalezy wzig¢ pod uwage
fakt, ze wymagana jest duza ilo§¢ emuls;ji.

5.3.4 Uwagi og6lne

Nakfadanie lepiszcza winno odbywac sie zawsze przy zastosowaniu wykalibrowanej skrapiarki
samochodowej, w celu zapewnienia zastosowania wtasciwej ilosci materiatu. Nalezy zwrdci¢ uwage,
aby szerokos¢ pasa jezdni skropionego lepiszczem, byta 0 50 mm szersza od pasma geosiatki.

5.4, Uktadanie geosiatki

Geosiatke powinny uktada¢ wytgcznie odpowiednio wykwalifikowane osoby.
5.4.1 Rozpoczecie robét

Uktada¢ nalezy natychmiast po utozeniu lepiszcza asfaltowego, a w przypadku emulsji po
czesciowym jej rozpadzie.
5.4.2 Ukladanie mechaniczne

Przy uktadaniu geosiatki o szerokosci >1,0m zaleca sie stosowanie maszyny ukladajacej,
obstugiwanej wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel.

5.4.3 Ukladanie reczne

Ukladanie geosiatki o szerokosci < 1,0 m nie wymaga zazwyczaj stosowania maszyny
ukladajacej, moze sie tez zdarzy¢, iz maszyna taka bedzie niedostepna. W takim wypadku geosiatke
uktada¢ mozna recznie, biorgc pod uwage, co nastepuije:

Geosiatke nalezy utrzymywacé lekko naprezona, aby zapobiec powstawaniu zmarszczen

Unies¢ do gory rolke

Odwija¢ jednorazowo krétkie (2 - 3m) odcinki geosiatki

Naprezy¢ geosiatke

Utozy¢ naprezong geosiatke na skropionym lepiszczem podtozu

Szczotka docisngé geosiatke do skropionego lepiszczem podtoza

Do uktadania recznego zaleca sie stosowanie emulsji, ktére utatwig wykonanie ewentualnych
poprawek. W momencie naktadania emulsja nie powinna osigga¢ peinej sity przyczepnosci. Jezeli
geosiatka nalozona zostanie na emulsjze przed jej rozpadem, moze nastgpic¢ jej przesigkanie. Odcinki
takie nalezy pokry¢ grysem (ok. 2 kg/m®).

Uktadajac geosiatke na tukach, nalezy odpowiednio pocig¢ i uktada¢ fragmentami.

5.4.4 taczenie pasm geosiatki

aprwONOE

Do taczenia pasm geosiatki wzdtuz drogi zaleca sie stosowanie potgczen stykowych. Przerwy
do 40 mm mozna pomingg¢, jezeli warstwa ponizej nie jest silnie spekana. Zatozenie na siebie pasm
szerszych niz 30 mm wymaga natozenia na nizej potozone pasmo dodatkowej ilosci lepiszcza - 1,2
kg/m2 (emulsja 70%) lub 0,9 kg/m2 asfaltu. Naktadki muszg wystepowa¢ w kierunku jazdy maszyny
ukladajacej, tj. kazde nastepne pasmo nalezy klas¢ pod pasmo juz potozone, aby zapobiec
jakimkolwiek przesunieciom podczas nakfadania warstwy powierzchniowej.

5.4.5 Przycinanie pasm geosiatki

Geosiatke fatwo przycina¢ nozem lub nozyczkami.
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5.4.6 Usuwanie zmarszczen

Nalezy unika¢ zmarszczen geosiatki na warstwie asfaltu, ich powstawanie od czasu do czasu
jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia mozna poming¢, jednakze wszelkie zmarszczenia
powodujgce po doci$nieciu powstanie trzech warstw geosiatki, nalezy usungaé przez ciecie badz
podgrzewanie.

5.4.7 Ciecie

Wieksze faldy - opisane wyzej - wycigé nalezy nozem lub nozyczkami. Pozostalg po cieciu
czes¢ faldy utozy¢ w warstwie lepiszcza, dodajgc 1,2 kg/m2 (emulsja 70%) lepiszcza przed
docisnieciem na miejsce drugiej czesci fatdy.

5.4.8 Podgrzewanie

Do wypalania fald stosowaé mozna palnik gazowy, uwazajac przy tym, by nie wypali¢ dziur
w geosiatce.

5.4.9 Posypanie kruszywem

Geosiatke nalezy posypac grysem (2 kg/mz) w nastepujacych przypadkach:
- przesigkanie lepiszcza (kota pojazdow przyklejajg sie i podnosza geosiatke),
- zbyt niska temperatura migknienia lepiszcza powoduje, iz kota uktadarki przesuwajg geosiatke,
- na stykach poprzecznych w celu zabezpieczenia geosiatki przed przesuwaniem przez poruszajace
sie pojazdy zanim lepiszcze osiggnie petng przyczepnosc,
Wystarczajace jest posypanie grysem samych tylko kolein.
5.4.10 Warunki pogodowe

Wiatr - uszkodzenia spowodowane wiatrem sg mato prawdopodobne. Gdyby z powodu braku
przylegania geosiatki do lepiszcza zaszta taka konieczno$é, nalezy lekko docisnaé jg walcem
pneumatycznym.

Deszcz - ze wzgledu na redukcje przyczepno$ci, nie nalezy uklada¢ warstwy utrwalenia
powierzchniowego na mokrg geosiatke. Woda musi byé z niej wycisnieta lub nalezy czeka¢ az
wyparuje. Dopuszczalna jest niewielka szczatkowa wilgo¢ przy uzyciu emulsji jako lepiszcza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robét

- sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie materiatow.
6.2.1 Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonanych
elementéw z Dokumentacjg Projektowg oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.

6.2.2 Sprawdzenie materiatéw

Sprawdzenie materiatow odbywa sie na podstawie atestow i innych dokumentéw
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy [mz] powierzchni ulozonej geosiatki na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnosé Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1 Dokumentyidane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci Robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane
i dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa,
- Dziennik Budowy,
- dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy.

8.2.2 Zakres Robot

Odbior Robot zanikajgcych obejmuje stwierdzenie:
- zgodnosé¢ z projektem utozenia geosiatki,
- zgodnosé uzytych materiatldw z Dokumentacjg Projektowa i ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy [m2] utozonej geosiatki
wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji,
- skropienie podtoza pod geosiatke,
- utozenie geosiatki,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producenta.
Aprobata Techniczna IBDiM.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z
betonowej kostki brukowej dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej typu Behaton o grubosci 8,0 cm
— kolor ustali¢ z Inwestorem. Pod chodnikiem nalezy zabudowa¢ rury HDPE $rednicy 120/7,1 mm,
160/9,5 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze soba trwale
w fazie produkciji.

1.4.2. Kanat technologiczny — ciag ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz innych
obiektow lub urzadzen stuzacych umieszczeniu lub eksploatacii:

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego;

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem lub linii elektroenergetycznych niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania ogoélne”.
2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materialy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej wg zasad niniejszej
Specyfikacji: betonowa kostka brukowa gr. 8,0 cm, piasek na podsypke, cement, kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5, woda.
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Ciag zlozony z rur ostonowych RO 120/7,1 mm, 160/9,5 mm wykonanych z polietylenu
pierwotnego (HDPE). Ztaczki rur oraz uszczelki powinny zapewni¢ wodoszczelnosé wodng oraz
wysokotemperaturowg tzn zabezpieczenie rur przed przenikaniem do jej wnetrza wody goracej o temp.
Do ok. 85 °C. Zabezpieczenie istniejacych kabli eN w korpusie drogi: rury ochronne $r. 120/7,1 HDPE
kolor niebieski, rury ochronne $r. 160/9,5 HDPE kolor czerwony.

2.3. Betonowa kostka brukowa — wymagania.

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie Aprobaty Technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.3.2. Woyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkbw. Powierzchnia gérna
kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsniecia nie powinny
przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubo$ci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.3.3. Ksztalt i wymiary kostki brukowej.

Do wykonania nawierzchni brukowej stosuje sie betonowag kostke brukowg o grubosci 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

dla kostek grubosci < 100 mm:

- na diugosci =2 mm,

- na szerokosci =2 mm,

- na grubosci =3 mm,

dla kostek grubosci = 100 mm:

- na diugosci =3 mm,

- na szerokosci =3 mm,

- na grubosci =4 mm,

2.3.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych PN-EN 1338: 2005

Lp. Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu, MPa
-wartos¢ charakterystyczna <3,6
-kazdy pojedynczy wynik dla obcigzenia niszczacego = 250 N/mm
diugosci roziupania =229
2 | Nasigkliwos¢ woda, % masy,
a) klasa1l nie okresla sie
b) klasa 2 wartos¢ Srednia <6

3 |Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli
odladzajacych, ubytek masy kg/mz:

c) klasa 3
-wartos¢ srednia <1,0
-kazdy pojedynczy wynik >1,5

4 | Scieralno$é
a) metoda szerokiej tarczy sciernej, mm

- klasa 1 (F), nie okresla sie
- klasa 3 (H), <23
- klasa 4 (1), <20
b) na tarczy Boehmego,
- klasa 1 (F), nie okresla sie
- klasa 3 (H), < 20 000 mm®/ 5 000 mm?®
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| - klasa 4 (1), | <18 000 mm®/5 000 mm° |

2.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.4.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
mniejszej niz 32,5. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadac
wymaganiom
PN-EN 197-1: 2002.

2.4.2. Kruszywo do betonu.
Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13043:2004.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.4.3. Woda
Woda powinna by¢ odmiany “1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw,
zgodnie z receptq laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.5. Piasek na podsypke
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043: 2004.

2.6. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo — piaskowej powinien spetnia¢ wymagania
PN-EN 197-1: 2002 i by¢ klasy nie mniejszej niz 32,5.
2.7. Kruszywo tamane

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31 — ST D.04.04.02.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w podano w ST DM.00.00.00. “Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sktada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do podnoszenia z palet warstwy kostek na miejsce utozenia.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
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prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagagiare”.
4.2. Transport materiatow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R (wytrzymalosci projektowanej), kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport elementdéw kanatu technologicznego - dowolnymi $srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoblne zasady wykonania Rob6t
Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogéine”.

5.2. Koryto pod nawierzchnie z kostki betonowe;j

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ zgodne z ST D.04.01.01, wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé
mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Kanaly zabudowane zostang w poboczu drogi. Zaleca sie, aby ciggi rur posiadaty falowanie w
poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3%. Nad ciggiem rur nalezy umiesci¢ tadme ostrzegawczo—
lokalizacyjng umozliwiajacg szczegotowa lokalizacje przebiegu linii metodami elektrycznymi. Ciggi rur
uktadane w rowach wykonanych recznie powinny by¢ zasypane najpierw warstwg piasku lub miatkiej
ziemi o grubosci okoto 30 cm nad powierzchnie rur.

5.3. Wymagania podbudowy

Podbudowe z kruszywa tamanego pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D 04.04.02.

5.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz prefabrykatow L.

Dokumentacja Projektowa zaktada utozenie kostki typu Behaton koloru czerwonego — materiat
przed wbudowaniem ma by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Kostke ukilada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulegnie zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zmies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢é do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy

4
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prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamiesé
nawierzchnie. Nawierzchnia brukowa z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji —
moze by¢ zaraz

oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent betonowych
kostek brukowych posiada aprobate techniczna.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikdw
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badan w%/trzymalroéci na sciskanie pobiera¢ 6
probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m® powierzchni kostek utozonych w
nawierzchni).

Poza tym, przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
podanych w pkt.2.2.2. i 2.2.3. i wyniki badan przedstawia Inspektor Nadzoruowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie Robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i
odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokoscido3m- =1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m - =2 cm,
- szeroko$ci koryta:
- £5cm,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowg oraz pkt.5.3. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami pkt.5.5 niniejszej
ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne




D.05.03.23

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowag z tolerancja
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5,0 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 metr kwadratowy [mz] wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Sposoéb odbioru Robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy [mz] wykonanej nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie kanatow pod chodnikiem i zabezpieczen kabli eN,
- w razie potrzeby wykonanie i uzgodnienie projektéw technicznych zabezpieczen istn. kabli eN,
- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
- uporzadkowanie miejsca Robat,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.
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. PN-EN 206-1: 2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Skiad, wymagania dotyczace cementow powszechnego uzytku.
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. PN-EN 1340: 2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

. PN-EN 1338: 2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

10. BN- 68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni tata i planografem.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE TRAW A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg terenu, dla inwestycji pn.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie Robét wymienionych w p.1.1. przy grubosci warstwy humusu 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi
w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST ipoleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY
2.1 Humus

Humus przeznaczony na umochienie skarp nie moze zawieraé kamieni oraz innych
zanieczyszczen obcych. Humus (ziemia urodzajna) powinien zawiera¢é co najmniej 2% czesci
organicznych.

2.2. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca
sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, speiniajgce wymagania PN-R-
65023:1999.

2.3. Woda

3. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie.
4. TRANSPORT

Transport humusu moze sie odbywaé przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie umocnienia

- rozécielenie warstwy humusu z lekkim zageszczeniem do grubosci przewidzianej w Dokumentaciji
Projektowej,

- wysianie nasion w ilosci od ZOg/m2 do 30 g/m2 stosujgc obsiew reczny na sucho,

- podlanie woda,

- pielegnacja obsiewu.

5.2. Wymagania

- najwieksze zaglebienie powierzchni skarpy umocnionej przez humusowanie i obsianie sprawdzane
tatg 3 metrowg moze wynosi¢ 5 cm,
- obsianie mieszanka traw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci Rob6t polega na sprawdzeniu wymogéw podanych w p. 2 i 5.

7. OBMIAR ROBOT

2
Jednostkg obmiarowg jest 1m [metr kwadratowy] wykonanego humusowania o grubosci 10
cm wraz z obsianiem trawa.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST DM.00.00.00.
“Wymagania Ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za im? [metr kwadratowy] humusowania terenu i
obsiania trawg wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie humusu i mieszanki nasion traw,
- lokalne przemieszczenie humusu i jego przygotowanie do ponownego wbudowania,
- utozenie humusu wraz z zageszczeniem,
- obsianie mieszanka traw,
- podlanie wodg i pielegnacija,
- ewentualny powtorny obsiew,
- uporzadkowanie terenu,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- utrzymanie w okresie gwarancyjnym;
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

IBDM - wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu.
PN-R-65023:1998 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. HUMUSOWANIE TERENU | OBSIANIE TRAW A
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5. WYKONANIE ROBOT
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D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego drég, dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie oznakowania poziomego docelowego i obejmuje:
a) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzowym zatgczonym w Dokumentaciji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okre$lonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatkki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzalki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow
w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajgce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te
powinny by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do
0,8 mm.

1.4.8. Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty nakladane warstwg grubosci od 0,9 mm
do 3,5 mm. Nalezg do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
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1.4.9. Materialy prefabrykowane - materialy, ktére taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zélte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy
odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materialy 0 wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych
wypadkach do 25 m, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny ksztak,
wielkos¢ i wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych nalezg
szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie z6tej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robét.

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6
miesiecy.

1.4.13. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie cieklym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.

1.4.14. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wilasciwosci
antyposlizgowe.

1.4.15. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjgq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
D.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2.  MATERIALY

2.1. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatow
Kazdy materiatl uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiadaé
Aprobate Techniczna. IBDIM

2.2. Badanie materiatow, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania jakosci tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom
okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium.
Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN 1436.

2.3. Oznakowanie opakowan
Wykonawca powinien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatbw do
poziomego znakowania drog bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto, aby na kazdym
opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zawierajacy:
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
— mase brutto i netto,
— numer partii i date produkcji,
- informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
- ewentualne wskazowki dla uzytkownikow.

2.4. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatow
Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.5, natomiast szczegétowe
wymagania okreslone sg w PN-EN 1436.
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2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég

2.5.1. Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Do oznakowania cienkowarstwowego stosuje sie farby rozpuszczalnikowe, wodorozcienczalne
i chemoutwardzalne nakiadane na mokro. Farba musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.
Cienkowarstwowy materiat znakujacy nalezy naktada¢ réwnomierng warstwg, O grubosci
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania nalezy
zastosowac¢ mikrokulki szklane lub ceramiczne o wspotczynniku zatamania Swiatta powyzej 1,5.

Rozpuszczalnik - do rozciehczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika wskazanego przez
producenta farby i wymienionego w Swiadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
i mostowym wydanym dla farby. Przy myciu sprzetu do znakowania mogg by¢ uzyte inne rozpuszczalniki.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie pedzlem,
watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w
procesie chemicznym.

Wiasciwosci fizyczne materialtdbw do znakowania cienkowarstwowego okresla Aprobata
Techniczna odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1871:2003.

2.5.2. Materiaty do znakowania grubowarstwowego

Do oznakowania grubowarstwowego stosuje sie masy chemoutwardzalne, masy
termoplastyczne, materialy prefabrykowane, wsrdd ktérych wyréznia sie miedzy innymi: odblaskowe
tasmy nieprofilowane i profilowane. Grobowarstwowy materiat znakujgcy nalezy naktada¢ rownomierng
warstwa, o grubosci zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi
ze sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i naktadanymi na nawierzchnie odpowiednim
aplikatorem. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng w wyniku reakcji chemiczne;j.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami niezawierajgcymi rozpuszczalnikéw,
dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ sie podgrzewac
do stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjng przez
ochtodzenie.

Dla uzyskania odblaskowo$ci oznakowania nalezy zastosowaé mikrokulki szklane Ilub
ceramiczne o wspotczynniku zatamania swiatta powyzej 1,5.

Wiasciwosci fizyczne materialtdbw do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich
elementéw prefabrykowanych okresla Aprobata Techniczna, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN
1436:2000.

2.5.3. Materiaty do oznakowania tymczasowego

Oznakowanie tymczasowe powinno by¢ barwy zéltej. Do oznakowania tymczasowego nalezy
zastosowac tasme samoprzylepng odblaskowa, umozliwiajaca tatwe jej usuniecie po zakonczeniu
robét.
Wszystkie elementy oznakowania poziomego barwy biatej, ktore nie obowigzujg w czasowej
organizacji ruchu powinny by¢ przekreslone kreskami barwy z6ttej o szerokosci minimum 12 cm.

2.5.4. Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania cienko- i grubowarstwowego
Zawarto$¢ skladnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznych) nie powinna przekraczac
w materiatach do znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
— grubowarstwowego 2% (m/m).
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdbw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materialéw zawierajgcych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.5. Kulki szklane — materiat odblaskowy

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materialy do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno§¢ w nocy poprzez odbicie
powrotne w kierunku pojazdu wigzki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Odblask oznakowania poziomego uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni, bezposrednio po
naniesieniu, mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzowac¢ sie uziarnieniem 100-
600 mikrometrow lub 125-630 mikrometréw. Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone w celu
wyeliminowania trudnosci przy ich rozsypywaniu.
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Mikrokulki musza charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

- wspbiczynnik zalamania $wiatta - ponad 1,50,

- odpornoscig na wode (stopien hydrofobizacji, co najmniej 80%) i chlorek sodowy,
- zawartoscig kulek z defektami mniejszg od 20 %.

Wiasciwosci kulek szklanych okresla aprobata techniczna, odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1436.

2.5.6. Materiat uszorstniajgcy oznakowanie

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ sie z naturalnego lub sztucznego
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiednigj
szorstko$ci (whasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstniajgcy nie moze zawiera¢ wiecej niz 1%
czastek mniejszych niz 90 pum. Potrzeba stosowania materialu uszorstniajgcego powinna byé
okreslona w ST.

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajgcym
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej lub PN-EN 1436:2000.

2.5.7. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w
nawierzchnie plytka z materiatu wytrzymujgcego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca
element odblaskowy umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widzialnos¢ w nocy, a takze w czasie
opadow deszczu.

Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czescig punktowego elementu odblaskowego
moze byc:

— szklany lub plastikowy w catosci lub z dodatkowa warstwa odbijajgcg znajdujacy sie na powierzchni
nie wystawionej na zewnatrz i nie narazong na przejezdzanie pojazdéw,

- plastikowy z warstwg zabezpieczajgcg przed scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajaca tylko
w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sa zabezpieczone
warstwami odpornymi na $cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od
strony najezdzanej przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej
czesci, kazda z nich powinna byé usuwalna tylko za pomocg narzedzi polecanych przez producenta.
Wysokos¢ punktowego elementu nie moze by¢ wieksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania
trwalego, powinna by¢ biata lub srebrzysta, a dla oznakowania czasowego - zélta.

Wiasciwosci  punktowego elementu odblaskowego okresla Aprobata Techniczna,
odpowiadajgca wymaganiom PN-EN 1436:2000.

2.5.8. Wymagania wobec materiatow ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i Srodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substanciji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie Srodowiska.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy do znakowania nawierzchni powinny zachowaé¢ statosé swoich wiasciwosci
chemicznych ifizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesiecy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w
magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze:
a) dla farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
b) dla farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
c) dla pozostalych materiatéw - ponizej 40°C.

3. SPRZET

Oznakowanie poziome mozna wykonywaé przy pomocy sprzetu mechanicznego jak i
recznego. Zestaw sprzetu powinien posiada¢ mozliwosé regulacji wydajnosci nanoszonych materiatow
oraz gwarantowac réwnomiernos¢ ich podawania. Elementy oznakowania wykonywane recznie moga
by¢ recznie posypywane materiatem odblaskowym.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu
robét, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru:
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— szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce)
oraz szczotek recznych,

- frezarek,

- sprezarek,

- malowarek zintegrowane z systemem zmechanizowanego posypywania mikrogranulkami,

— ukladarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych zintegrowane z systemem

zmechanizowanego posypywania mikrogranulkami,
— sprzetu do badan, okreslonych w ST.

Oznakowanie podiuzne musi by¢ wykonywane wylacznie sprzetem mechanicznym.
Oznakowanie poprzeczne moze byé wykonywane przy uzyciu szablonéw. Do oczyszczenia
znakowanej powierzchni mozna uzy¢ szczotek mechanicznych. Wykonawca powinien dysponowaé
pojazdami do rozstawiania pachotkdow.

4.  TRANSPORT

Materialy do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych
szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wilasciwosci materiatlow. Pojemniki
powinny by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-O-79252.

Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co
najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna byé zgodna z zaleceniami producenta lub
wynosié, co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nhalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni
malowanej z pyhu, kurzu, piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczenh, przy uzyciu sprzetu
wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

Temperatura powierzchni malowanej powinna by¢ > 5°C.

Wilgotnosé wzgledna powietrza bedzie zgodna z zaleceniami producentéw lub ponizej 85%.

5.4. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, nalezy wykonac
przedznakowanie, stosujac sie do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, “Instrukcji o znakach
drogowych poziomych”, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Do wykonania przedznakowania nalezy zastosowaé nietrwatg farbe, np. farbe silnie
rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub
kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg kreskg poprzeczna.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne
i zgodne z dokumentacjg projektowa, mozna przedznakowania nie wykonywac.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

5.5.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST,
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w Aprobacie Technicznej.
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5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie oznakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatbw, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w
czasie od 2 do 4 min do uzyskania peinej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika
malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania
mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac¢ lub na jej
powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierna warstwa o grubosci ustalonej w ST, zachowujac wymiary i
ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowaé przy pomocy grzebienia
pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. llos¢ farby zuzyta w
czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci
ustalonej, wiecej niz 0 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek
z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem uszorstniajagcym.
W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosé i jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do zakresu i
rozmiaru prac. Decyzje dotyczacg rodzaju sprzetu i sposobu wykonania znakowania podejmuje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Wszelkie niezgodnosci (dtugos$c linii, szerokos¢, niewtasciwe linie) w malowaniu spowodowane
btedami Wykonawcy zostang usuniete i poprawione na jego koszt.

5.5.3. Wykonanie znakowania drogi materiatami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatlow, a w
przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Materiat znakujacy nalezy naklada¢ réwnomierng warstwa o grubosci ustalonej w ST,
zachowujgc wymiary i ostros¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowac przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki.
llos¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze
sie rozni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z
ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnosé i jakos¢ sprzetu
nalezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania
nawierzchni betonowej nalezy zastosowac podkfad (primer) poprawiajacy przyczepnos¢ naktadanego
termoplastu do nawierzchni.

W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywac recznie,
przy uzyciu prostych urzadzen, np. typu “Plastomarker” lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie niezgodnosci (diugosc linii, szerokosé, niewtasciwe linie) w malowaniu spowodowane
btedami Wykonawcy zostang usuniete i poprawione na jego koszt.

5.5.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta materiatdbw, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracacé
szczegblng uwage na staranne mocowanie elementéw do podioza, od czego zalezy trwalos¢
wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwosc
uzyskania réznej jego przyczepnosci do nawierzchni i do materiatdw, z ktérych wykonano punktowe
elementy odblaskowe.

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowac¢ podkiad (primer)
poprawiajacy przyczepnosc¢ przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.

Wszelkie niezgodnosci w wykonaniu znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
spowodowane bfedami Wykonawcy zostang usuniete i poprawione na jego koszt.

5.5.5. Wykonanie uszorstnienia oznakowanie poziomego

Wykonanie uszorstnienia znakowania powinno byé zgodne z zaleceniami producenta
materiatow, a w przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z zaleceniami Inspektora
Nadzoru i Aprobatg Techniczna.
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5.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznosci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynnosé te
nalezy wykonac jak najmniej uszkadzajgc nawierzchnie.

Zaleca sie wykonywaé¢ usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,
— grubowarstwowego, metodg frezowania,
— punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie na przyczepnosé
nowego oznakowania do podfoza, na jego szorstko$¢, trwatos¢ oraz na wiasciwosci podtoza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowych moze byé wykonane przez zamalowanie
nietrwatg farbg barwy czarnej.

Materialy pozostale po usunieciu oznakowania nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczaly $rodowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt.6.

6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ calkowicie czysta i
sucha.

Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialnos¢ w dzien

Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspoéiczynnikiem luminancji i barwg
oznakowania.

Do okres$lenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje
sie wspétczynnik luminancji w swietle rozproszonym Qg = L/E, gdzie:
Qq - wspoiczynnik luminancji w $wietle rozproszonym, mcd m?ZIx?,
L - luminancja pola w $wietle rozproszonym, mcd/m?,
E - oswietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji w swietle rozproszonym wykonuje sie w praktyce miernikiem luminancji wg
PN-EN 1436:2000. Warto$¢ wspétczynnika Qq powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 med m™ Ix™,
- bialej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m?Ix*t,
—  z6ltej, co najmniej 100 med m™? Ix™.

Pomiar wspoéitczynnika luminancji w $wietle rozproszonym moze by¢ zastgpiony pomiarem
wspotczynnika luminancji B, PN-EN 1436 [6].
Wartos¢ wspoiczynnika 3 powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,50,
- z6ktej, co najmniej 0,30.

Wartos¢ wspétczynnika B w catym okresie uzytkowania powinna wynosi¢ dla oznakowania
barwy:
- biatej, co najmniej 0,30,
— Zz0ftej, po 1 miesigcu uzywalnosci, co najmniej 0,20.

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 przez wspéirzedne
chromatycznosci x i y, ktore dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez
cztery punkty narozne:

Punkt narozny 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanie zétte: X 0,494 0,545 0,465 0,427
y 0,427 0,455 0,535 0,483
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6.3.1.2. Widzialnos$¢ w nocy
Za miare widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku R., okreslany
PN-EN 1436.
Wartos$¢ wspétczynnika R_. powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w stanie suchym,
barwy:
- bialej, co najmniej 300 mcd m?Ix*,
—  z6ltej, co najmniej 200 mcd m™ Ix™,
Wartos¢ wspotczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania uzywanego:
a) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- bialej w calym okresie uzytkowania co najmniej 100 mcd m?Ix*t,
— z6ktej, po 1 miesiacu eksploatacji, co najmniej 150 med m™ Ix™?,
b) foliowego:
— dla oznakowan trwatych i dtugotrwatych (biatych), co najmniej 300 mcd m™ Ix™,

- dla oznakowan tymczasowych (zéttych), co najmniej 300 mcd m?Ix*

Warto$¢ wspoiczynnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania $wiezego w stanie suchym,
barwy:

6.3.1.3. Szorstkos¢ oznakowania

Miarg szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstko$ci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadtem angielskim wg PN-EN 1436.Wartos¢ SRT symuluje warunki, w ktérych
pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 50 km/h na mokrej
nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita ha oznakowaniu:
— nowym, co najmniej 50 jednostek SRT,
— uzywanym, w ciggu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwalos¢ oznakowania

Trwatos¢é oznakowania oceniana jako stopien zuzycia w 10-stopniowej skali na zasadzie
poréwnania z wzorcami, wg PN-EN 1436:2000 powinna wynosi¢ w calym okresie eksploatacji
oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozciericzalnymi, co najmniej 5,
— pozostatymi materialami, co najmniej 6.

6.3.1.5. Czas schniecia oznakowania (wzgl. czas przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uplywajacy miedzy wykonaniem
oznakowania a jego oddaniem do ruchu.
Czas schniecia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym, ze nie moze przekraczaé¢ 2 godzin.

6.3.1.6. Grubos$é oznakowania
Grubos¢é oznakowania, tj. podwyzszenie ponad goérng powierzchnie nawierzchni, powinna
wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego w zakresie 0,3 mm do 0,8 mm. Dokiladng grubos$¢ oznakowania
grubowarstwowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzyska jego akceptacje.
b) oznakowania grubowarstwowego w zakresie 0,9 mm do 3,5 mm. Dokiadng grubos¢ oznakowania
grubowarstwowego Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzyska jego akceptacje.
¢) punktowych elementéw odblaskowych umieszczanych na czesci jezdnej drogi, co najwyzej 15 mm,
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyzej 25 mm.
Wymagania te nie obowigzujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materialu cienko- lub grubowarstwowego
cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania,
€0 najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem ST, nastepujace badania:
a) przed rozpoczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
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- pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,

— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg PN-EN 1436:2000.

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schniecia, wg PN-EN 1436:2000.

— wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,

— pomiar poziomych wymiardw oznakowania, na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i “Instrukcjg o
znakach drogowych poziomych”,

— wizualng ocene rownomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,

— 0znaczenia czasu przejezdnosci, wg PN-EN 1436:2000.

Protokot z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwaranciji.
Wykonawca powinien takze przeprowadzi¢ badania:

- wspétczynnika luminaci Qgq,

- powierzchniowego wspétczynnika odblasku R,

- wskaznika szorstkosci.
Wyniki wszystkich przeprowadzonych badah Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inspektor
Nadzoru moze zlecié¢ powtdrne wykonanie badan.
Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwosé wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych
Wykonawca wykonujgc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych
przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem ST, nastepujace badania:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z zaleceniami
ST,
— wizualng ocene stanu elementdw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
- wilgotnosci wzglednej powietrza,
— temperatury powietrza i nawierzchni,
— pomiaru czasu oddania do ruchu (schniecia),
— wizualng ocene liniowosci przyklejenia elementow,
— réwnomiernosci przyklejenia elementéw na catej dtugosci linii,
- zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowg i “Instrukcjg o znakach drogowych
poziomych”.
Protokot z przeprowadzonych badan wraz z probkami przyklejanych elementéw, w liczbie
okreslonej w ST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.
Wykonawca powinien takze przeprowadzi¢ badania:
- wspétczynnika luminaci Qgq,
- powierzchniowego wspétczynnika odblasku R,
Wyniki wszystkich przeprowadzonych badan Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inspektor
Nadzoru moze zleci¢ powtérne wykonanie badan.
Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i wykonanego oznakowania

Materialy do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka | cienkowarstwoweg | grubowarstwowe
0 go

1 | Zawartos¢ sktadnikéw lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikdw organicznych % (Mm/m) <30 <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0

chlorowanych
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2 |Wspotczynnik zatamania Swiatla kulek | wspéicz. >15 >15
szklanych
3 |Wspolczynnik luminancji Q w Swietle
rozproszonym dla oznakowania $wiezego
barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix >130 >130
- 26te] ! > 100 > 100
mcd |l”n'2 X
4 | Wsp6tczynnik luminancji B dla
oznakowania $wiezego barwy
- biatej wspoéicz. B >0,50 >0,50
- Z0ktej wspéicz. B > 0,30 > 0,30
5 | Powierzchniowy wspéitczynnik odblasku dla
oznakowania swiezego w stanie suchym
barwy: mcd m? > 300 > 300
- biatej Ix* > 200 > 200
- z6lte] mcd |1”n'2 X
6 | Szorstkos¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50 250
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwato$¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi wskaznik =5 25
- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6
8 | Czas schniecia materiatu na nawierzchni h <2 <2
9 |[Grubos¢ oznakowania nad powierzchnig
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm < 800 -
- Z mikrokulkami szklanymi mm - <35
10 |Okres statosci wtasciwosci materiatbw do| miesiecy >6 26
znakowania przy sktadowaniu
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowg
i “Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

szerokosc¢ linii moze r6zni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,
dtugosé linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150
mm,
dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od Srednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm diugosci wymaganej,
dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki od

wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dtugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizaciji
ruchu, nalezy dokfadnie usung¢ zbedne stare oznakowanie.
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniejacego oznakowania
Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dazy¢ do pokrycia peinej powierzchni
istniejacych znakéw, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg oznakowania jest komplet (kpl) wykonanego oznakowania poziomego
zgodnego z Dokumentacja projektowa.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt.6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu
wykonania robét, moze by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
- frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiatem grubowarstwowym,
— usunieciu istniejacego oznakowania poziomego,
- wykonaniu podkfadu (primera) na nawierzchni betonowe;j.

8.3. Odbiér ostateczny
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w
innych dokumentach przetargowych i kontraktowych zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym. Sprawdzeniu podlegajg cechy oznakowania okreslone w PN-EN 1436:2000.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 komplet (kpl) wykonanego oznakowania
poziomego zgodnego z Dokumentacjg projektowg wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robdét,
— przygotowanie, zakup i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podioza (nawierzchni),
- przedznakowanie,
— naniesienie oznakowania poziomego na nawierzchnie drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacjg projektows i “Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,
— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,
- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan laboratoryjnych i sprawdzen,
— utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w czasie realizacji zadan wraz z rozbiérka po
zakonczeniu robdét;
— oznakowanie miejsca Robdét i jego utrzymanie,
— uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-C-81400 Woyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.
3.  PN-EN 1436 Wymagania dotyczace poziomych oznakowan drog
3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

4. Warunki techniczne. Poziome oznakowanie drog. POD-97. Seria “I” - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.
5. Szczegélowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatldw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

11
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PN-EN 1436:2000 ,Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég. Materiaty do poziomego
oznakowania drog.”.

PN-EN 1436:2000/A1 ,Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan drog”.

PN-EN 1871:2003 ,Materialy do poziomego znakowania drog. Wtasciwosci fizyczne.”

PN-EN 1463-1:2000/A1 , Materialy do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy
odblaskowe. Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu”.

12
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D.07.01.10. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tymczasowej organizacji ruchu drogowego, dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w przedmiotowej SPWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB DM.0.00.00

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST
DM.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Dokument dopuszczajacy do stosowania materiatdw
Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce musi posiada¢ Aprobate Techniczng. IBDIM

2.2. Podstawowe wymagania

Organizacja ruchu na czas Budowu obejmuje wykonanie oznakowania pionowego oraz
oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe: duze, stupki z rur stalowych ocynkowanych $r. 70 mm, malowane farbg
poliwinylowg, modyfikowang w kolorze jasnoszarym, stypki pod znaki nalezy wykona¢ w sposéb
zapobiegajacy przewréceniu. Tarcze znakéw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym ma
odginanie rekg, mocowane do stupkéw w sposob wykluczajacy obrot tarczy, znaki drogowe z folig
odblaskowg typu 2 posiadajaca aprobate IBDIM.

Oznakowanie poziome: barwa zo6ta. Do oznakowania tymczasowego nalezy zastosowaé tasme
samoprzylepng odblaskowa, umozliwiajgcy tatwe jej usuniecie po zakonczeniu robét.

Wszystkie elementy oznakowania poziomego barwy biatej, ktore nie obowigzujg w czasowej
organizacji ruchu powinny by¢ przekreslone kreskami barwy zo6ttej o szerokosci minimum 12 cm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoine".
Roboty wykonywane bedg za pomoca sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
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4.  TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogoine".
Transport wykonywany bedzie za pomoca sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine”

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt technologii i Organizacji
Rob6t oraz program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty.

Zakres rob6t ujety jest w projekcie organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”.

Kontrola polega na wizualnym sprawdzeniu zakresu rzeczowego i zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjq projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg oznakowania jest komplet (kpl) wykonanego oznakowania
tymczasowego zgodnego z Dokumentacjg projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.
Przewiduje sie odbiér wykonanej i sprawnie dziatajacej organizacji ruchu, kontrole jej
sprawnosci oraz koncowy demontazu elementéw tymczasowej org. Ruchu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine”.
Ptaci sie za komplet oznakowania tymczasowego wykonanego zgodnie z dokumentacja Projektowa.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zapewnienie wszystkich czynnikéw produkciji,
- przygotowanie, zakup i dostarczenie materiatow,
— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét
— wyznhaczenie usytuowania oznakowania,
- ustawienie i montaz oznakowania
- demontaz tymczasowej org. ruchu
— - wykonanie tymczasowe]j sygnalizacji $wietlnej oraz jej przektadanie (montaz i demontaz)
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen
— uporzgdkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym
Wytyczne Projektowania drég GDDKIA
Wytyczne Projektowania ulic GDDKIA
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D.07.05.01.  BARIERY OCHRONNE STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
barier stalowych dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie odbioru barier stalowych o parametrach N2, W4 na dojazdach do obiektu oraz
barier U-11a mocowanych do $cianek wlotu do przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, ktérej podstawowym elementem jest prowadnica
wykonana z profilowanej tasmy stalowe;j.

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego, przeciwdziatajgca niebezpiecznym nastepstwom zjechania z drogi lub je ograniczajaca.
1.4.3. Bariera dzielgca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielacym, przeciwdziatajgca przejechaniu przez pojazdy na drugg jezdnie.

1.4.4. Bariera wysiegnikowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw lub obiektu za
posrednictwem wysiegnikéw zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem co najmniej 250
mm.

1.4.5. Bariera przektadkowa - bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest do stupkéw za
posrednictwem przektadek zapewniajgcych odstep miedzy prowadnicg a stupkiem od 100 mm do 180
mm.

1.4.6. Bariera bezprzektadkowa — bariera, w ktérej prowadnica zamocowana jest bezposrednio do
stupkow lub obiektu.

1.4.7. Barieroporecz - bariera ochronna nadbudowana stalowym pochwytem.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektorai Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Bariera stalowa

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane nastepujace bariery ochronne stalowe:

- N2, W4 zgodnie z normg PN-EN 1317.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, wedtug zasad niniejszej ST sa:
- prowadnica (profilowana tasma stalowa),

- stupek,

- wysiegnik,

- przektadka,

- wspornik,

- pas profilowy.

Na barierach skrajnych - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, bedg zastosowane elementy
odblaskowe U-1c:
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- korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej # 2 mm,
- element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze odblaskowym, o barwie
zgodnej z ,Instrukcjg o znakach drogowych pionowych”.

2.2.1. Prowadnica

Profilowana tadma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadaé¢ normie
PN-87/H- 93461/15.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw prowadnic:

- dla dtugosci catkowitej + 5 mm,

- dla dlugosci czynnej +2 mm,

- dla szerokosci + 4 mm,

- dla glebokosci tloczen + 3 mm.

Powierzchnia prowadnic powinna by¢ gltadka i wolna od widocznych wad, bez ubytkéw powtoki
antykorozyjne;.

Bariery Ul1la — typowa kotwiona w fundamentach betonowych C16/20 — fundament 40x40x120 cm.
2.2.2. Slupki barier ochronnych

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-91/H-93010. Ksztaltowniki powinny by¢ ze stali
S275JR oraz mie¢ wkasnosci mechaniczne wg PN-EN 10025:2002 lub innej uzgodnionej stali i normy.

Tablica 1 Podstawowe wiasnosci ksztattownikéw wg PN-EN 10025:2002
Stal Granica plastycznosci, minimum Wytrzymato$¢ na rozcigganie
dla stupkow, MPa dla stupkow, MPa
S275JR 225 400 - 550

2.2.3. Elementy montazowe i potgczeniowe

Elementy montazowe barier - przektadki, wsporniki, tgczniki ukosne, $ruby, nakretki itp. powinny by¢
zgodne z ofertg producenta barier w zakresie wymiaréw, odchytek wymiaréw, rozmieszczenia otworéw,
rodzaju materiatow i powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

2.3 Ochrona antykorozyjna

Sposob zabezpieczenia metalowych elementéw bariery przed korozjg ustala producent w taki sposéb,
aby zapewni¢ trwalos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 |
5 lat w warunkach $srodowiskowych o zwigkszonej korozyjno$ci. W przypadku braku wystarczajacych
danych minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ 60 mm.

2.4. Sktadowanie materiatow

Elementy dluzsze barier mogg byé sktadowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na
podiozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczegolnych typéw nalezy uktadaé
oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podktadek. Elementy montazowe i potagczeniowe mozna
skfadowaé¢ w pojemnikach handlowych producenta.

3. SPRZET
Montaz barier wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
- zestawy sprzetu specjalistycznego do montazu barier,
- wibratory do pograzania stupkéw w grunt,
- wiertnice do wykonywania otworéw pod stupki,
- drobne narzedzia do montazu
oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport elementéw barier moze odbywaé sie dowolnym $rodkiem transportu
zaakceptowanym przez Inspektorai Nadzoru. Elementy konstrukcyjne barier nie powinny wystawacé
poza gabaryt srodka transportu. Elementy diuzsze (np. profilowang tasme stalowg, pasy profilowe)
nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta. Elementy montazowe i potgczeniowe zaleca sie
przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

Zatadunek i wytadunek elementow konstrukcji barier mozna dokonywaé za pomocg zurawi lub
recznie. Przy zatadunku i wytadunku, nalezy zabezpieczy¢ elementy konstrukcji przed pomieszaniem.
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Elementy barier nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t nalezy zgodnie z Rysunkami wykona¢ nastepujace roboty
przygotowawcze:

- wytyczy¢ trase bariery,

— ustali¢ lokalizacje stupkéw,

— okresli¢ wysokosé prowadnicy bariery,

— okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,

— ustali¢ miejsca przerw, przejazdow w barierze, itp.

5.2.2. Osadzanie stupkéw

Sposob osadzania stupkéw zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Stupki moga by¢:

— - wbijane w grunt urzgdzeniami specjalistycznymi lub wibromtotami,

- - osadzane w fundamentach betonowych,

- - osadzane w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchytki osadzonych stupkéw wynosza;:

— - odchylenie od pionu * 1%,

- odchytka w wysokosci stupka + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni + 2 cm,
- odchytka w odlegtosci miedzy stupkami + 11 mm.

5.2.3. Montaz bariery

Sposob montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchylek umozliwionych wielkoscig otworéw w elementach
bariery, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.
Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw lub cie¢ naruszajacych
powtoke cynkowa poszczeg6inych elementdw bariery. Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy
odblaskowe U-1c: czerwone - po prawej stronie jezdni, biate — po lewej stronie jezdni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru:

- atest na konstrukcje drogowej bariery ochronnej akceptowany przez Inspektora Nadzoru,

- zaswiadczenia o jakosci (atesty) na materialy, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z Dokumentacjg Projektowg (lokalizacja, wymiary, wysokos¢

prowadnicy nad terenem),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacja)
producenta barier,

¢) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z pkt 5.2.2.,

d) prawidtowo$¢ montazu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3.,

e) poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 metr [m] wykonanych i odebranych barier.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektorai Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki
pozytywne.

Odbiorom czesciowym podlegaja;
- dostarczone na budowe elementy stalowe,
- elementy zamocowania,
- warsztatowe wykonanie barier,
- bariera i barieroporecz po jej montazu i wykonaniu potgczen elementow,
- ochrona antykorozyjna.

Odbiér koncowy zakonczony winien byé spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr [m] stalowej bariery ochronnej 1 metr [m]
barieroporeczy wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie, miejsca robét i jego utrzymanie,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- osadzenie stupkow bariery,
- montaz bariery z umocowaniem elementow odblaskowych,
- przeprowadzenie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen wymaganych w SST,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1317 Drogowe bariery ochronne.

10.2 Inne dokumenty

6. Katalog Drogowych Barier Ochronnych. Producent.

7. Zarzadzenie nr 31 GDDKIA z dnia 23.04.2010 w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier
ochronnych na drogach krajowych
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. KRAW EZNIK KAMIENNY DROGOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
kraweznikow betonowych na tawie z betonu dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie Rob6t wymienionych w p.1.1. i obejmujg utozenie kraweznikéw kamiennych 20x30
cm na tawie betonowej z oporem oraz kraweznikow kamiennych najazdowych 15x22 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne —  Dbloki materialu kamiennego ze skat magmowych Iub
metarmoficznych rozgraniczajace chodniki dla pieszych od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa nosna stuzagca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Podlewka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w
STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, w SST DM 00.00.00
~Wymagania ogolne’.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,
odpowiadajace wymaganiom obowigzujgcych norm i niniejszej SST. Materialy powinny zostaé
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.1. Materiaty

Nalezy wbudowaé krawezniki kamienne 20x30cm i najazdowe kamienne 15x22 cm Kl.| odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-EN 1343. Krawezniki zabudowac¢ na tawie betonowej C16/20.

2.2. Wymagania dla kraweznikow

Krawezniki nalezy wykonac¢ z bloku materiatu kamiennego ze skat magmowych lub metamorficznych.
Nalezy zastosowaé krawezniki granitowe.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykonaé krawezniki:
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- wytrzymato$¢ na sciskanie w stanie powietrzno suchym = 130 MPa,
— $cieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymato$¢ na uderzenie = 13 udrzen,

— nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %,

- odpornosci na zamrazanie nie bada sie.

Cala powierzchnia gérna i licowa oraz tylna na wysokosci 5cm od goéry powinna mie¢ fakture srednio
groszkowang. Pozostata czes¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia
spodu surowa.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikdw wykonuje sie recznie. Do przygotowania zaprawy
stosuje sie mieszarke. Do ciecia kraweznikow nalezy uzywacé pit przystosowanych do ciecia kamienia.

4. TRANSPORT

Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Inspektorai Nadzoru. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwiaé przesuwanie sie tadunku po
skrzyni fadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoruowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.1. Krawezniki

Zakres wykonywanych Robét:
- wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie rowka pod tawe jako wykopu wasko przestrzennego o szerokosci i giebokosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa,

- utozenie szalowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,
- wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C16/20,
- wykonanie kotwienia kraweznika,

- w odstepach minimum co 50 m nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewowa. Szczeliny dylatacyjne starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed
zalaniem. Przed zalaniem mase zalewowg podgrzaé do temp. 150-170°C lub zgodnie z zaleceniem
producenta,

- ustawienie kraweznika na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z kartg 03.11. Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED); przy Robotach bezwzglednie przestrzegaé
prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- wypetnienie spoin zaprawg cementowag a nastepnie wykonanie zasypki od strony oporu,
- obsypanie tylnej scianki kraweznika piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

5.2. Wymagania dla wykonania

5.2.1. tawy betonowe

Beton C16/20 na tawy podkraweznikowe. Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Tolerancja wymiarow moze wynosic:

- dla wysokosci - + 10% wysokos$ci projektowej,
- dla szerokosci - + 20% szeroko$ci projektowe;.
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5.2.2. Krawezniki

Wysoko$¢ kraweznika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa.
Niweleta podtuzna powinna byé zgodna z projektowang niweleta jezdni.

Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny kraweznikéw wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Nad szczelinami
dylatacyjnymi taw w odstepach, co 50 m spoiny zalewac¢ bitumiczng masq zalewowa.

Na tukach w planie ustawi¢ krawezniki tukowe lub krawezniki krétkie odpowiednio dociete za
pomocag odpowiedniego sprzetu. Nie dopuszcza sie do uzytku kraweznikobw potamanych lub cietych
inng metoda. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykonywac¢ z kraweznikbw prostych. Mieszanke
na podsypke cementowo - piaskowa wykonaé z uzyciem piasku $rednio lub gruboziarnistego
zmieszanego z cementem marki 35 w stosunku 1:4.

Kraweznik nalezy zakotwi¢ w konstrukcji muru - pret @14 L=50 cm, kotwienie co 50 cm, otwor
w krawezniku L=10 cm wypetniony zywicg syntetyczng do kotwienia preta.

5.3. Wykonanie uszczelnien wzdtuz kraweznikéw i dylatacji.
5.3.1. Podtoze

Podioze powinno by¢ czyste i suche. Ewentualne zabrudzenia i luzne czastki nalezy starannie
usuna¢ szczotka.

5.3.2. Woypelnienie bitumiczng masg zalewowg

Styk pomiedzy kraweznikiem, a nawierzchnig jezdni nalezy wypeti¢ bitumiczng masa
zalewowa,.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci Robo6t dla wszystkich robdt polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci wbudowanych materialbw z wymaganiami zawartymi w ST na podstawie atestow
producenta i badan kontrolnych,

- whlasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,

- sprawdzeniu stopnia réwnosci,
- sprawdzeniu wypetnienia spoin,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr (m) dla wykonanego kraweznika na tawie z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu (fawy). Odbiér elementéw ulic powinien by¢ zgloszony iprzeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich
postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) wykonanego kraweznika na fawie
betonowej wedlug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i transport wszystkich materiatow,
- wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w p. 5.1, 5.2.




D.08.01.01.

- dociecie kraweznikéw na wymiar,

- kotwienie kraweznika,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1

PN-EN 206-1

PN-EN 1343

PN-EN 12371
PN-EN 12372

PN-EN 12407
PN-EN 13755

PN-EN 13242

PN-EN 1008

PN-EN 1926:2007

PN-EN 14157:2005

Cement. Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé (W okresie
przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykly)

Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
pod dziataniem sity skupionej

Metody badah kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu
atmosferycznym

Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej
wytrzymatosci na sciskanie

Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na $cieranie
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STWIORB D-08.05.06. Sciek uliczny z elementéw prefabrykowanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sciekow z elementéw betonowych, przy
realizacji przedmiotowego zadania..

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWIORB dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonaniem scieku z elementéw prefabrykowanych cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
3cm.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Sciek — zagtebienie z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnika do odbiornikdw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.3. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego.

1.4.4. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej — $ciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy
wykonany z betonowej kostki brukowej.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetiony okreslonym
materialem wypetniajacym.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykle co kilkadziesigt metréw dtugosci scieku (nad
szczelinami tawy betonowej lub jako przediuzenie szczelin nawierzchni betonowej), wypetiona
drogowymi zalewami na goraco lub na zimno, umozliwiajgca odksztalcenia temperaturowe scieku.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz _gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB DMU-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatosé¢, ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Nalezy stosowa¢ koryto muldowe 50x60cm

2.3. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111:1996 [2].

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113:1996 [3].

2.4. Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].

Skladowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.5. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocniefh nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-
14501:1990 [6].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robo6t, jak:

— zageszczarki wibracyjne plytowe zwykie oraz z wykladzing elastomerowg do zageszczania
powierzchni scieku z betonowych kostek brukowych,

— ubijaki reczne,
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— sprzet do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportowym.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczyé¢ linie kraweznika i 0$ $cieku zgodnie z
dokumentacjq projektowa. Dla scieku umieszczonego miedzy jezdniami o$ scieku stanowi 0$ wykopu
pod tawe.

5.3. Wykop pod taw e

Wykop pod wspélng tawe dla $cieku nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjag i PN-B-06050 [1]
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11].

5.4.1. tawa betonowa

Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na tawie powinno byé wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatow
ukfadanych na tawie betonowej nalezy wypemi¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Prefabrykaty ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg, powinny mie¢ co 10 m spoiny
wypetnione bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy betonowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatdéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robét podaje tablica 4.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegolr.uer,ue badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
pomiarow
1 |Lokalizacja i zgodnos¢ granic 1raz Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej
terenu robét z dokumentacja




D.08.05.06.

projektowg

2 | Ulozenie scieku Ocena ciggta Wg pktu 5.2

6.3. Sprawdzenie wykonania _$cieku z betonowej kostki brukowej
Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja;

a) niweleta Scieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m
wykonanego scieku,

b) réwnos¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
diugosci, ktéra moze wykazywac przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnia scieku a tatg
czterometrowa,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

d) grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o + 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego scieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonane podsypki.

Odbiér tych rob6t powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB DMU-00.00.00
~Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgdlIne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DMU-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m Scieku przykraweznikowego z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— zakup, dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie tawy, podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie $cieku wedtug wymagan dokumentaciji projektowej i niniejszej STWiIORB,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w STWIORB D-05.03.23a, pkt. 10.
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00. ROBOTY ZIEMNE POD FUNDAMENTY
M.11.01.01. WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow dla inwestycji pn:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie Robét ziemnych tj. rozkop pod rozbiérke istniejgcego przepustu i muru oraz
wykonanie nowego muru i przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektor Nadzoru.
Dla wykonania rob6t w gruntach skalistych Wykonawca powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- sprezarek spalinowych,
- mtotéw mechanicznych,
- zrywarek mechanicznych,
- wiertarek mechanicznych i wiertnic,
- srodkoéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odw6z materiatu dowolnymi srodkami transportowymi. Zagospodarowanie i
wybor miejsca odwozu materiatéw pochodzacych z wykopu nalezy do Wykonawcy.




M.11.01.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty ziemne oraz
przedstawienia technologii Rob6t ziemnych.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonania rozkopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektorai Nadzoru. Natomiast w trakcie
realizacji rozkopow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych.

5.2.2. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
a) miotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktore rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegac, aby:
— gtebokosé rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom koryta drogowego,
— nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwialo uzycie $rodkéw do zatadowania lub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, réwniarek itp.).

5.2.3 Zabezpieczenie skarp wykopow

Q) Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia réznego rodzaju gruntéw dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp wykopéw o gtebokosci do 4,0 m:
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach niespoistych zageszczonych - o nachyleniu 1:1
- w gruntach niespoistych stabo zageszczonych - o nachyleniu 1:1,5.
- w gruntach skalistych - dopuszcza sie $ciany pionowe.
Nachylenie skarp wykopu o glebokosci wiekszej niz 4,0 m nalezy przyjmowa¢ na podstawie obliczen
statecznosci skarpy.
(2) W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wadd od krawedzi
wykopu;
- haruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy;
- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikow niekorzystnych
(silne opady deszczu).
3) Wykopy w obudowie

Wybor technologii i sposéb zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.
Sciany wykopéw nalezy tak obudowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu, nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wplywy, w tym bezpieczenstwo sasiadujacych obiektow, ktore
mogtyby narusza¢ statecznosé gruntu. Stateczno$¢ powinna byé zachowana przez caly okres
planowanych robét. Obudowa wykopdw powinna ogranicza¢ mozliwos¢ przedostawania sie wody
gruntowej do wykopu. Zabezpieczenie $cian wykopdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Inspektorai Nadzoru.

5.2.4. Odwodnienie wykopu

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowej i pochodzacej z opaddw
atmosferycznych. Wyhér sposobu odwadniania wykopdw (pompowanie wody, igiofiltry itp.) oraz w razie
potrzeby projekt roboczy nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inspektorai Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI

Q) Sprawdzenie i odbiér Rob6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
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normami.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

- odspajanie gruntow w sposGéb niepogarszajacy ich wkasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp poprzez zachowanie wymaganych pochylen i ich umocnienia

w miejscach zaktadanych projektem
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét
- doktadnos¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilosciowego rozkopéw dokonuje sie w metrach szesciennych [m3] wykonanego
wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektorai Nadzoru.

8.2. Odbiér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu - wg ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci Robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dane
i dokumenty:
-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
-dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty
fundamentowe
-Dziennik Budowy.

8.2.2. Zakres

Odbior Robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- zgodnosci wykonanych rozkopéw z Dokumentacja Projektowa.

8.3. Odbior ostateczny - wg ST DM.00.00.00. ,Wymagania Ogolne”

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan
- protokoty wszystkich odbioréw Robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr szescienny [m3] rozkopu wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- wyznaczenie zarysu rozkopu,
- projekt obudowy wykopow;
- wykonanie obudowy wykopow wraz z rozparciami,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie, zatadunek i wywiezienie gruntu,
- odwodnienie rozkopu wraz z projektem odwodnienia,
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- projekt roboczy odwodnienia,

- pompowanie wody,

- wydobycie z dna przypadkowo zsunietego gruntu,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.
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M.11.01.04 Zasypka z zag eszczeniem.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zasypki przyczotkéw w ramach
zadania pt.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu zasypki.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWIORB D.M.U.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m,
Wykop gt eboki - wykop o giebokos$ci przekraczajacej 3 m,
Wskaznik ré znorodno $ci U - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych,
Wskaznik zag @szczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego pq gruntu sztucznie
zageszczonego do maksymalnej gestosci objeto$ciowej szkieletu gruntowego pgs,
Wilgotno $¢ optymalna gruntu - wilgotnosé optymalna gruntu jest to wilgotnosé¢, przy ktorej grunt ubijany
w sposOb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa py,
Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzen w wykopie ponizej poziomu terenu po
wybudowaniu konstrukgji dla ktérej wykonano wykop,
Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.
Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

P4 - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3],

Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12,

Wskaznik ré znoziarnisto $ci - wielkos$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm)],
dy - Srednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm].

Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskim normami
i z definicjami podanymi w STWiIORB D.M.U. 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Mieszanka zwi gzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.
Mieszanka zwi gzana cementem (CBGM) — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgcq sie z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszang w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej
mieszanki.
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Podto ze ulepszone z mieszanki zwi gzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo
naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca
umozliwienie ruchu technologicznego i wkasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podtoza
ulepszonego zaliczamy takze warstwe mrozoochronna, odcinajaca i wzmacniajaca, ktére powinny spetniac
dodatkowe wymagania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogoéine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6Ine wymagania dotycz ace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Kazdy z materiatéw podlega akceptacji Inzyniera.

2.2. Materiat do wykonania zasypki

Nalezy stosowac¢ piasek $redni, piasek gruby, zwir lub pospotke o uziarnieniu mieszanym z udziatem
frakcji ponizej 0,06 mm nie wiekszym niz 15% wagowo. Ponadto uzyty grunt powinien charakteryzowaé sie
wskaznikiem réznoziarnistosci U = 3,5 zagwarantowa¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.
Dla gornej warstwy zasypki przyczotkéw i fundamentdéw o grubosci min. 50 cm dodatkowo o wspotczynniku
filtracji k10 > 6x10° m/s. W przypadku zasypek zlokalizowanych w miejscach, w ktérych bedzie wykonywany
nasyp drogowy nalezy stosowaé grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszcza¢ go tak, jak przy
wykonywaniu nasypow drogowych. Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera zastosowanie gruntu w postaci
mieszanek réznych frakcji (w tym np. dodatki przekruszonego betonu) pod warunkiem, ze materiat ten
bedzie spetniat wymagania jak dla zasypek z gruntu niespoistego. Dopuszczalna zawarto$é frakcji pylastej w
gruncie nie powinna przekracza¢ 15%. Dopuszcza sie réwniez zastosowanie gruntu rodzimego, jezeli
spetnia on wymagania.

Pod drenem nalezy zastosowac zasypke z gruntu nieprzepuszczalnego — zakres wg dokumentaciji
projektowe;j.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine".
3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Pompy do
odwadniania wykopow lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy, lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnié ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci
dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig STWIORB. W przypadku, gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazgdac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

Do wykonania zabezpieczenia wykopow nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy przyjetej technologii
robot.

4. TRANSPORT
4.1. OgO6lne warunki dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine".
4.2. Transport materiatow do wykonania odwodnienia zasypki

Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materiaty nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przemieszczaniem.
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Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na wskazane miejsce lub na odkiad
stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopéw. W przypadku przygotowania odktadéw
gruntdéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

- ha gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,00 m,
- ha gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,00 m.

Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatow do zasypywania wykopéw powinny
odbywac sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

Wyboru srodkdw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
- uksztattowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

-pory roku i warunkéw atmosferycznych,

- organizacji robot.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérych uwzgledni wszystkie niezbedne elementy konieczne do
prawidtowego wykonania robét. Projekt podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

5.2. Wymagania geotechniczne

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy kierowaé sie nastepujacymi zasadami:
- przeanalizowa¢ wyniki badan gruntu i jego uwarstwienia, zwracajac szczegélng uwage na poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw wod gruntowych,
- dostosowac sposdb wykonywania robot ziemnych do stanu terenu tj. znakéw wysokosciowych (reperéw),
przekrojéw poprzecznych terenu, planu warstwicowego, zadrzewienia itp.

5.3. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.

Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia i
odprezenia gruntéw réwniez w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé¢ szkdd na
terenach sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
pochodzacych z opadéw atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny by¢
wykonane, w razie potrzeby, rowy. W razie jakichkolwiek przestojow podczas wykonywania rob6t ziemnych
w rejonie gruntéw wysadzinowych dno wykopu musi by¢ tymczasowo zabezpieczone przed wodg. Sposéb
zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.4. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowyc h

W przypadku koniecznosci wykonywania robét ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te
nalezy wykonywa¢ w sposob okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej
temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5C.

5.5. Zasypywanie i zag eszczanie

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
a) Zasypywanie wykopow powinno byé wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nich
robét,
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b) Przed rozpoczeciem zasypywania, dno wykopu oraz fundament powinny byé oczyszczone z odpadéw
materiatbw budowlanych i razie potrzeby odwodnione, a powierzchnie betonowe zabezpieczone
bitumicznymi preparatami izolacyjnymi zgodnie z odpowiednig STWIORB,

¢) Uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie wiekszej niz:

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowania,

- 0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Warstwy nalezy zageszczac na catej powierzchni, rowng iloscig przejsé urzadzenia zageszczajacego.

d) Podstawowe parametry gruntu (po zageszczeniu) dla zasypek konstrukcyjnych powinny wynosic:

- wskaznik zageszczenia: Is=1,0

- ciezar objetosciowy: y<19 kN/m?,

- kat tarcia wewnetrznego:  @= 32°,

e) Jesli dookofa budowli zatozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do
wysokosci okoto 0,30 m powyzej urzgdzenia lub warstw odwadniajgcych, powinna by¢ zageszczona recznie
w sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

f) Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
spos0b, aby nie spowodowato uszkodzenia izolacji wodochronnej.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczong warstwe
gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien byé osuszony. Wilgotno$é optymalna i maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego, powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulega przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to Inzynier moze nakazaé Wykonawcy usuniecie
wadliwej warstwy. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny tj. poprzez
wymieszanie gruntu z wapnem (palonym lub hydratyzowanym).

W okresie deszczOw i mrozow nalezy przestrzegac nastepujacych ograniczen:

- wykonywanie zasypek nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, tzn.
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20 % jej wartosci,

- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu,

- wykonywanie zasypek nalezy przerwa¢ w czasie duzych opad6éw $niegu; przed wznowieniem prac nalezy
usungc¢ $nieg z powierzchni zasypywanego wykopu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
- sprawdzenie odwodnienia terenu,
- sprawdzenie wykonanych robot,
- wykonanie badan kontrolnych.

Badania nalezy przeprowadzaé w czasie odbioru czesciowego i korncowego robét. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych roboét, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien: przygotowa¢ i przedstawi¢ Program
Zapewnienia Jakosci dla wykonania zasypki oraz przedstawi¢ badania gruntéw przeznaczonych do
wykonania zasypki.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia lg z wartosciami podanymi w punkcie 5.5.
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Czestotliwo$¢ badan wskaznika zageszczenia |s kazdej ukiadanej warstwy powinna byc¢
nastepujgca:
- nie mniej niz 1 raz w trzech punktach na dla kazdej zageszczanej warstwy,
- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine".
7.2. Jednostka obmiarowa

W celu okreslenia ilosci i zakresu wykonanych robét mozna stosowac nizej podang jednostke
obmiarowa.
- 1 m® — wykonanej zasypki,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne".
Odbiory nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p.6 kryteria oceny.

8.2. Opis bada

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za
zgodne z wymogami STWIORB.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami STWIORB. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci STWIORB i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéline".
9.2. Cena za wykonanie robot

Cena uwzglednia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie i dowdz materiatu,
— transport materiatu na miejsce wbudowania,
— rozgarniecie materiatu na dnie wykopu kolejnymi warstwami,
— odpowiednie zageszczenie wszystkich kolejnych warstw zasypki,
— pielegnacja wykonanych powierzchni
— wykonanie wszystkich niezbednych badan.
— wszelkie niezbedne prace do wykonania zasypek

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu — Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-6 Metody badania cementu — Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1 Cement — Czes$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania
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PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczenie ksztattu ziarn za pomocg
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiadciwoéci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu — Definicje i wymagania
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesOw produkcji betonu

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odbornosci na
Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwos$ci

PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — Czes$é 1: oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Badanie w siarczanie magnezu

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢é 3: Przygotowanie probek do
wyciagow przez wymywanie kruszyw

PN-1SO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie — Wymiary nominalne oczek

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci — Wprowadzenie, wymagania ogdlne i pobieranie
prébek

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 41: Metoda
oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 47: Metoda
badania do okreslania kalifornijskiego wskaznika nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci i
pecznienia liniowego

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 50: Metoda
sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole
wibracyjnym

10.2. Inne dokumenty

"Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 1988r.
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M.11.03.02. PALE FUNDAMENTOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét palowych, dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie Robét zwigzanych z formowaniem pali w gruncie o srednicy D=40cm.
Nosnos¢ pala zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia wykonania nalezy do Wykonawcy przy uwzglednieniu panujacych warunkéw
gruntowych oraz no$nosci projektowej posadowienia — projekt technologiczny dotyczacy posadowienia
posredniego nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogoéine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robot
podano w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
Zrédta dostawy materiatéw powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robét, udokumentowane i nie
powinny by¢ zmieniane bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera.

Materialy zastosowane do wykonania pali - zgodnie z projektem technologicznym przedstawionym do
akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Roboty palowe mozna wykonywaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu (zgodnie z projektem
technologicznym) zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw zgodnie z projektem technologicznym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt technologiczny palowania uwzgledniajacy
przyjeta technologie wykonania robot palowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Robd6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty palowe.

Sprzet uzywany do wykonania pali powinien spetnia¢ wymagania PN-EN 791+A1:2009 i musi
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.2 Okreslenie warunkéw rozpoczynania drazenia otworu dla uformowania pali
Wymagania ogolne.
Przed przystgpieniem do drgzenia pali nalezy:

* wytyczyé zarys istniejgcych fundamentéw,

* oznakowac na powierzchni terenu,

* ewentualny przebieg urzadzen podziemnych w bliskim sagsiedztwie rob6t palowych. W przypadku
uzasadnionych przestanek napotkania na nie oznakowane urzadzenia podziemne nalezy otwory do
gtebokosci 1,2 m wykonac recznie,

* zapozna¢ sie z Projektem Konstrukcyjnym palowania, wymagan, co do cech materiatéw pali,
zaglebienia pali w warstwe nosng, udzwigéw osiowych i bocznych oraz dopuszczalnych
przemieszczen,

* zapozna¢ sie z Dokumentacja Technologiczng, okres$lajaca sposob wykonania pali,
a w szczegOlnosci zapewnienia statecznosci otwordéw.

Pale winny byé wykonane zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w Projekcie, nalezy prace
palownicze przerwaé ipowiadomié¢ Inspektora Nadzoru, celem uzgodnienia z autorskim biurem
projektow dostosowania wymiardw pali do rzeczywistych warunkéw gruntowych.

5.2.1. Odbior osi pali przed rozpoczeciem Robét
Punkty wyznaczajace osie pali i osie fundamentu powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb
trwaly i dowigzane do statych punktéw terenowych.

5.2.2. Warunki wykonania pali

Spos6b wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, projektem
uwzgledniajgcym przyjeta technologie palowania oraz ST i PN-EN 1536:2010E.

5.2.3. Zabezpieczenie otworu przed wodg

W czasie robo6t wiertniczych lub przerw technologicznych poziom wody w otworze nie powinien
by¢ nizszy od okreslonego w Projekcie Technologicznym i co najmniej 3 m powyzej dolnej krawedzi
rury lub 3 m powyzej piezometrycznego poziomu wody gruntowe;j.
W gruntach spoistych po zakonczeniu wiercenia wode nalezy wymieni¢, odpompowujac jg z dna
otworu, z jednoczesnym dolewaniem czystej, utrzymujac zwierciadto na poziomie jak okreslono wyzej.

5.2.4. Sprawdzenie podtoza gruntowego
Sprawdzenie poditoza gruntowego polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych
z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w dokumentacji projektowej, nalezy odpowiednio dostosowa¢é wymiary pali, w uzgodnieniu
z projektantem i Inzynierem. Jezeli przed osiggnieciem projektowanego poziomu posadowienia pal
napotka przeszkode niemozliwg do przewiercenia, to nalezy przeanalizowaé projekt w uzgodnieniu z
projektantem i Inzynierem, uwzgledniajac wszystkie dane o przeszkodzie. W takim przypadku moga
by¢ konieczne dodatkowe lub zastepcze pale o rownowaznych parametrach.
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5.2.6. Formowanie pala
Zgodnie z przyjetg technologig wykonania robot palowych.

5.2.8. Tolerancje geometryczne
Zgodnie z przyjetg technologig wykonania robot palowych.

5.2.9. Prébne obcigzenie pali
Probnych obcigzen pali, ze wzgledu na ich niewielkg liczbe nie przewiduje sie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola

Inspektor Nadzoru wyrywkowo kontroluje wszystkie elementy i fazy rob6t oraz systematycznie
sprawdza je i odbiera:
- otwér wiertniczy z uwzglednieniem jego usytuowania i warunkéw gruntowych,
- uzbrojenie,
- przebieg betonowania.
Informacje o przebiegu Rob6t jak i odbioru wiertniczego i zezwolenie na betonowanie Rob6t wpisuje
sie do metryki pala. Zakohczong metryke podpisujg Kierownik Robét i Inspektor Nadzoru.
Metryki stanowig zalgcznik do protokotu odbioru Robét palowych i sg przekazywane wraz z
Dziennikami Budowy i Ksiegami Obmiaru.

6.2. Metryka pala wielkosrednicowego

METRYKA PALA WIELKO SREDNICOWEGO
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanego pala o $rednicy i diugosci okreslonej w
Dokumentacji Projektowej. Do diugosci pala nie wlicza sie diugosci wystajacego zbrojenia, ani
nadlewki betonu.

8. ODBIOR ROBOT

Zakres odbioréw obejmuje odbiory czesciowe i odbior ostateczny.
* Odbiory czesciowe:
- sprawdzenie prawidtowo$ci wytyczenia osi pali,
- odbiér wywierconego otworu pala (przed rozpoczeciem jego betonowania),
- odbior szkieletu zbrojeniowego,
- odbiér uformowanych pali.

* Odbidr ostateczny zakonczony sporzgdzeniem protokotu na podstawie:
- metryki pala,

- wynikow badan cementu i kruszywa,

- wynikow badan betonu,

- wynikdbw pomiaréw geometrycznych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za sztuke (szt) wykonanego pala wediug
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatéw oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji,
- wytyczenie osi pala,
- wywiercenie otworu,
- oczyszczenie wnetrza otworu,
- wykonanie i montaz szkieletu zbrojeniowego,
- wykonanie i transport mieszanki betonowej,
- zabetonowanie pala,
- wykonanie gtowicy pala wraz z rozkuciem gérnej czesci do poziomu 5 cm powyzej spodu oczepu,
- wyréwnanie powierzchni gérnej i oczyszczenie wystajacego zbrojenia,
- wykonanie badan i sporzadzenie dokumentéw do odbioru,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- odpady i ubytki materiatowe,
.- montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie budowy palownicy i urzadzeh towarzyszacych oraz
wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw.
- oznakowanie miejsca Rob6t i jego utrzymanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale wiercone.

PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -
Projektowanie

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

PN-EN 197-1:2012E Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie
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PN-EN 1536:2010E
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12620:2013E

PN-EN 12350-2:2011
stozka

PN-EN 933-1:2012E

PN-EN 933-4:2008E

Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych - Pale wiercone
Beton — Czes$¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé
Badania mieszanki betonowej — Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

Badania betonu — Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja prébek do badan
wytrzymatosciowych

Badania betonu — Czes$¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek do badan
Kruszywa do betonu

Badania mieszanki betonowej — Czes$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Oznaczenie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn — Wskaznik ksztattu
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M-12.00.00 STAL ZBROJENIOWA
M-12.01.01 Stal zbrojeniowa B500SP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia stalg niskostopowag klasy B500SP elementow
betonowych obiektéw mostowych i pozostatych konstrukcji inzynierskich w ramach zadania pt.:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania SST.

SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia elementéw betonowych konstrukcji obiektéw i obejmujg przygotowanie i montaz w
deskowaniu zbrojenia klasy B500SP.

1.4. Okre Slenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o srednicy do 40 mm
Zbrojenie niespr ezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w SST DM.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowa, Ogdélng Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania wg SST DM 00.00.00
~Wymagania ogélne’.

2.2. Stal zbrojeniowa
Dla przedmiotowego zadania nalezy stosowaé stal BSOOSP wg PN-EN 1992-2:2010 do obcigzen
wielokrotnie zmiennych.

Najwazniejsze wymagania dla stali B5O0SP:

- rodzaj: okragta zebrowana dwuskosnie,
- Srednice: 8 -32 mm,

- granica plastycznosci: = 500 MPa,

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: = 550 MPa,

- wydiuzenie wzgledne: = 8 %,

- wydtuzenie przy maksymalne;j sile: = 2,5 %,

- wytrzymatos¢ zmeczeniowa: = 180 MPa,

- wytrzymatos¢ charakterystyczna: 490 MPa,

- wytrzymatos¢ obliczeniowa: 375 MPa

- klasa ciggliwosci C

2.3. Wymagania przy odbiorze




Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi posiada¢ Aprobate Techniczng i by¢ zaopatrzona
w atest, w ktérym ma by¢ podane:

oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998

dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej

date badania

mase partii materialu do badan

wyniki badan.

Ooooogoo

Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej OST powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
ISO 6935-2:1998 z zalgcznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 oraz Aprobaty Technicznej, w zakresie
warunkow dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.

2.4. Drut monta zowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego. Srednice
drutu wigzatkowego nalezy dostosowac do srednicy pretéw gtéwnych w zlgczu ale nie mniejsza niz 1,0mm.
Do montazu pretéw zbrojenia o $rednicy wiekszej niz 12 mm nalezy stosowac drut wigzatkowy o $rednicy
min. 1,4 mm.

2.5. Materialy spawalnicze

Elektrody oraz inne materialy do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio do
gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

Wytwdrca powinien przestrzega¢ okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.
Materialy spawalnicze powinny mie¢ aprobaty techniczne wystawione przez Wydang przez certyfikowang
jednostke.

2.6. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, zaprawy lub z tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.
Nie dopuszcza sie stosowania drewna, cegtly lub pretéw stalowych jako podktadek dystansowych

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne"

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zatozong technologig oraz zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym i mostowym oraz wymagania
BHP.

Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

Transport dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robo6t pod wzgledem
moznosci utozenia i umocnienia fadunku akceptowanymi przez Inzyniera.

Stal przywieziona na budowe nie powinna by¢ zdeformowana i zanieczyszczona. Na budowie winna by¢ tak
magazynowana i sktadowana aby nie byta narazona na zawilgocenie i zanieczyszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne"

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany remont. Organizacje robot dostosowaé do uwag zawartych
w opisie technicznym.

5.1.Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pr etéw

W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta, co najwyzej nalotem nie luszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wkladek
zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.




M.12.01.01

W przypadku skorodowania pretéw lub ich zanieczyszczenia (w czasie skladowania na budowie) nalezy
przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zablocong mozna zmyé strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody.
Do czyszczenia pretdow nalezy uzywaé metod, ktére nie powodujg zmian wlasciwosci stali lub korozji.

5.1.2. Prostowanie pr etow

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza sie prostowanie
pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0cm. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci
odgieé.

5.1.4. Odgi ecia pr etow, haki

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow srednicy @12mm.

Prety o $rednicy > @ 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé s$rednice zagiecia réwna co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy
odbiorze hakéw i odgie¢ nalezy zwrdci¢ uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania

5.2. Montowanie zbrojenia

5.2.1. Czysto $¢€ powierzchni zbrojenia
- prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i bfota,
- prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ lampami
lutowniczymi az do calkowitego usuniecia zanieczyszczen,
- czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia
- prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowac,
- haki, odgiecia pretéw, zlacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentaciji
Projektowej z réwnoczesnym zachowaniem postanowieh normy PN-EN 1992-2:2010,
- ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.2.3. Montaz zbrojenia

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego,

- montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretow,

- dla zachowania wiasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia,

- szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy tgczy¢ zgodnie z
Dokumentacjag Projektowa,




- laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1992-2:2010.
- do zgrzewania i spawania pretdbw moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, majacy
odpowiednie uprawnienia,

- skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim lub spawaé - skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy
wigzaé, zgrzewac lub spawac w dwodch rzedach pretow skrajnych kazde skrzyzowanie, w pozostatych
rzedach co drugie w szachownice,

- zamkniecia strzemion nalezy umieszczaé na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie,

- dopuszcza sie taczenie na zaklad bez spawania, poprzez wigzanie drutem, pretow prostych, pretow
z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic. W jednym przekroju mozna faczy¢ na
zaktad bez spawania do 50% pracujgcego zbrojenia i do 100% niepracujgcego dodatkowego
zbrojenia poprzecznego. Odlegtosé w swietle pretéw taczonych w jednym przekroju nie powinna byc¢
mniejsza niz 20 mm.

5.2.4. Kotwienie pr etéw

Rodzaje i dlugosci kotwienia pretow w betonie nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, przy
uwzglednieniu nastepujacych wymagarn minimalnych:
— dopuszczalne sposoby zakonczenia pretéw: zakohnczenia proste bez hakéw, odgiecia, haki, petle,
zakohczenia proste z przyspawanym poprzecznie pretem w obszarze kotwienia, zakonczenia zakrzywione
(odgiete) z przyspawanym poprzecznie pretem przed odgieciem, w obszarze kotwienia, zakonczenia proste
z dwoma pretami przyspawanymi poprzecznie w obszarze kotwienia,
- minimalna dtugos¢ zakotwienia pretdw prostych bez hakéw:

e 25d — dla pretéw sciskanych,

e 40d - dla pretdéw rozcigganych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotycz ace kontroli jako $ci rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Kontrola jakosci Robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatdw, zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla
robot zanikajacych.

6.2. Badania w czasie budowy

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu czy parametry ich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmag, poziomicg i tasma,
suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami PN-EN 1992-2:2010.

6.3. Tolerancje wykonania

- dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 1,
- dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczac¢ 4 mm,

- dopuszczalna roznica diugosci preta liczona wzdiuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych w Dokumentacji Projektowej nie powinna przekracza¢ 10 mm,

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno przekraczac
3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ +25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20% w
stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ +2 cm.

Tablica 1
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- Dopuszczalna
Parametr Zakresy tolerancji odchytka
Ciecie pretow dla L<6.0 m 20 mm
(L - dtugosc¢ ciecia wg projektu) dlalL>6.0m 30 mm
Odgiecia dlaL<0.5 m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia dla 0.5 m<L<1.5m 15 mm
okreslonego w projekcie) dlalL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow:
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkowitg dla h<0.5m 10 mm
gruboscia elementu) dla 0.5 m<h <1.5m 15 mm
dlah>1.5m 20 mm
c¢) odstepy pomiedzy sasiednimi a<0.05m 5mm
réwnole'glymi pretami (kablami) (a-jest a<0.20 m 10 mm
odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretéw) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0.25m 10 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia lub b<0.50 m 15 mm
otworu kablowego (b - oznacza catkowitg '
grubosé lub szerokos¢ elementu) b<1l.5m 20 mm
b>1.5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne"

Jednostkg obmiaru jest 1kg stali zbrojeniowej. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dtugos¢ pretdéw poszczegbinych srednic pomnozong odpowiednio przez
ich ciezar jednostkowy kg/m oparty na gestosci stali 7850 kg/m3.

Jezeli do wykonania zbrojenia wykonawca, bez wczesniejszego uzgodnienia, zastosowat prety o $rednicach
wigkszych niz wymagane w dokumentacji projektowej, to do obmiaru nie nalezy wliczaé materiatu, o ktory
powiekszyta sie w wyniku tego jego ilos¢ przewidziana w dokumentacji projektowej.

Do ilosci jednostek obmiarowych nalezy wlicza¢ stal uzytg na zaktady przy taczeniach pretéw, przekfadki
montazowe i drut wigzatkowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Odbioru zbrojenia nalezy dokonaé przed przystapieniem do betonowania.

Odbiér powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji.

Sprawdzenie zgodnosci z rysunkami roboczymi obejmuije:

zgodnos¢ ksztattu pretow

zgodnos¢ liczby pretéw

rozstaw strzemion

prawidiowe wykonanie hakow, ztacz i dtugosci zakotwien

zachowanie wymaganej w dokumentacji technicznej otuliny zbrojenia.

Oooogdg




Odbioru nalezy dokonaé¢ sprawdzajgc przytoczone w p.6. kryteria oceny. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i dokumentacji projektowe;j.
W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawié¢ do
ponownego odbioru.

Czynnos$¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w SST
DM.00.00.00 zasadami. Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o
wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1.0gdIne warunki ptatno $ci podane s g w SST DM.00.00.00.

9.2. Szczegdbtowe warunki ptatno  $ci.

Cena jednostkowa kg wbudowanej stali zbrojeniowej uwzglednia :

prace pomiarowe i przygotowawcze

opracowanie projektu organizacji i harmonogramu rob6t

dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

koszty wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw do montazu zbrojenia wraz z ich rozbiorka
oczyszczenie, przyciecie, wygiecie oraz zmontowanie stali zbrojeniowej kl.A-11IN

wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji

oczyszczenie stanowisk pracy i usuniecie bedacych wlasnoscia Wykonawcy materialtdw poza pas
drogowy.

W cenie nie uwzglednia sie odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Oooooogo

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 1.
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Proba zginania

PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Proba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze pokojowej

PN-EN 1992-2:2010. Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 2: Mosty z betonu -- Obliczanie i
reguty konstrukcyjne

PN-EN 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane
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M.12.01.050SADZANIE £ ACZNIKOW | ZBROJENIA W OTWORACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tacznikow na obiekcie mostowym, dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie Rob6t wymienionych w p.1.1.
Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie tgcznikow z pretéw stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

1.4.1. Laczniki - prety stalowe osadzone w otworach wierconych w konstrukcji zelbetowej, stuzace do
zapewnienia wspotpracy pomiedzy elementami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST
DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

- prety zebrowane ze stali BSOOSP (ujeto w ST.12.01.03)
- klej epoksydowy
- zaprawa niskoskurczowa

3. SPRZET

Otwory w betonie mozna wykonywa¢ dowolnym sprzetem zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Wyklucza sie jedynie stosowanie do tego celu urzadzen udarowych.

4. TRANSPORT

Dowdéz materiatdéw dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty objete niniejsza ST obejmujg nastepujace czynnosci:

- wywiercenie otworéw w kraweznikach kamiennych o $rednicy, glebokosci i sposobie rozmieszczenia
zgodnie z Dokumentacijg Projektowa;

- o0sadzenie na kleju epoksydowym lub na zaprawie niskoskurczowej w wywierconych otworach
przygotowanych pretéw kotwigcych.

- oczyszczenie terenu Robét.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Podstawe kontroli stanowi sprawdzenie jakosci materiatdw, ich zgodnosci z Dokumentacjag
Projektowg, a takze kontrola tolerancji wykonawczych.

6.2. Tolerancje wykonania

Srednica pretéw: +0.3 mm
-0.5mm

Dlugosc pretéw: +2cm

Rozstaw otworéw: +lcm

Glebokos¢ osadzenia tagcznika: w =0 +10 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest sztuka (szt.) osadzonego facznika lub preta zbrojeniowego zgodnie z
typem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory powinny by¢ dokonywane zgodnie z zaleceniami ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogélne”,
jak dla Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 sztuke (szt.) osadzonego tacznika lub preta
zbrojeniowego wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatu (oprocz stali na tgczniki - wg ST.12.01.03),
- wykonanie otworow,
- wypetnienie otworéw po oczyszczeniu z pytdw, klejem na bazie zywicy epoksydowej lub na zaprawie
niskoskurczowej,
- osadzenie pretow w otworach,
- uporzadkowanie terenu Robot,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ST M.12.01.03

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne".

PN-77/S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
PN-86/C-89085/01 Zywice epoksydowe. Metody badan. Postanowienia ogoine.
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M-13.00.00 BETON
M-13.01.01 Beton konstrukcyjny

M.13.01.01 Beton C30/37 - plyta zespalaj aca, wlot/wylot
M.13.01.02 Beton C35/45 — konstrukcja oporowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem elementéw z betonu konstrukcyjnego w ramach
zadania pt.:

Rozbidrka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Specyfikacja Techniczna dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majgcych na celu wykonanie
Robot zwigzanych z:

» wykonaniem mieszanki betonowej,

 transportem mieszanki na budowe,

» wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

» ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacjag betonu.

1.4. Okre slenia podstawowe

Beton zwykly — beton o gestosci w stanie suchym powyzej 2000 kg/m3, ale nie przekraczajgcy 2600 kg/m3
powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i
dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wtasciwosci w wyniku hydrataciji cementu.

Mieszanka betonowa — catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajgcym
zageszczenie wybrang metoda

Swiezy beton — beton w stanie ptynnym lub dojrzewajacy. Termin ten jest stosowany w miejsce okreslenia
.mieszanka betonowa” w celu podkreslenia jego ptynnosci i dojrzewania

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikéw i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zarbéb mieszanki betonowej — ilo§¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub
pojemnika transportowego.

Partia betonu — ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, polegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym nie dtuzszym niz 1 miesiac, z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposaéb i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (na przyktad C25/30), klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na sciskanie; liczby po literze ,,C” 0znaczajg wytrzymatos¢ gwarantowang RbG (wg niniejszej
specyfikacji) okreslong na prébkach betonowych odpowiednio: walcowych o srednicyl50mm i wysokosci
300mm / szesciennych o krawedzi réwnej 150mm, (na przyktad C25/30 oznacza beton, dla ktérego
wytrzymatos¢ gwarantowana okreslana na prébkach walcowych wynosi 25MPa, a na kostkach szesciennych
wynosi 30MPa). Jezeli w tresci specyfikacji klasa betonu zostata opisana poprzez indeks ,B” oznacza to, ze
liczby po literze B oznaczajg wytrzymato$¢ gwarantowang RbG okreslang na probkach betonowych
szesciennych o krawedzi rownej 150mm

Wytrzymato$¢ gwarantowana — wytrzymatos¢ zapewniona z 95 % prawdopodobienstwem uzyskana w
wyniku badan na sciskanie dla danej objeto$ci betonu
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Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopieh mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopieh wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

deskowanie — element rob6t tymczasowych uzywany do nadania pozadanego ksztattu konstrukcji betonowej
lub zelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po
stwardnieniu betonu. Sktada sie gtéwnie z materiatéw ostonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z
tworzyw sztucznych), pozostajgcych w bezposrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i
podiuznych podpierajgcych bezposrednio elementy ostonowe.

formy — jak ,deskowanie”, lecz stuzacy do produkcji prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych
oraz struno- i kablobetonowych.

rusztowania — tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementéw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujgca deskowanie

Pozostale okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w SST DM.00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne warunki dotycz ace materiatdw

Ogoblne warunki dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST DM.00.00.00.
~Wymagania Ogdlne" pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania muszg spetnia¢ wymagania Ustawy
o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r.

Nalezy zastosowaé beton dostosowany do nastepujacych klas ekspozyciji:

Klasy ekspozycji konstrukcji betonowych:

Przepust - ptyta zespalajaca, wlot/wylot - C30/37: XC4, XD1, XF2, XAl
Konstrukcja oporowa - C35/45; XC4, XD3, XF4, XAl

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

Skiadniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach
mogacych obniza¢ trwatos¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Ustalona ogodlna przydatnosé
danego skiadnika nie oznacza, ze moze on by¢ stosowany w kazdej sytuacji i do kazdego sktadu betonu.
Jesli nie ma normy europejskiej dotyczacej danego sktadnika, gdy nie jest on w niej uwzgledniony lub, gdy
dany skiadnik jest znaczaco niezgodny z wymaganiami takiej normy, okreslenie przydatnosci tego skiadnika
mozna przeprowadzi¢ na podstawie:

- europejskiej aprobaty technicznej, dotyczacej zastosowania danego sktadnika,

- odpowiedniej normy krajowej lub postanowien przyjetych w kraju stosowania betonu.

2.2.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1.
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi byé dotaczone Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami

badan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 1963:1996, PN-EN 196-6:1997.
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Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé kruszywa naturalne wedtug PN-EN 12620.
Ocena zgodnosci kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inzynierskich wymagana jest

Kruszywo grube - wymagania i badania

wedtug systemu oceny 2+.

Jako kruszywo grube powinny by¢ zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie

wiekszym niz 31,5 mm spetiajgce nastepujgce wymagania podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 w zaleznosci
1 od wymiaru kruszywa, kategoria nie nizsza niz:
D/d<2lubD<112mm GC 85/20
D/d>2iD>11,2 mm GC 90/15
Tolerancja uziarnienia w zaleznosci od
wymiaru kruszywa, kategorie:
2 D/d< 4 GT 15
D/d 24 GT 17,5
3 Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 ; f15
kategoria nie wyzsza niz: '
Ksztalt kruszywa grubego wedtug PN-EN 933-
4 | 3 lub wedtug PN-EN 933-4; kategoria nie FI20 lub SI20
wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
5 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym C100/0
wedtug PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza:
Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1 %
6 llzlaCI, bgdana na krusz_y_me 0 wymiarze 8/16; ENaCl7
ategoria nie wyzsza niz:
7 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 F2
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
8 wedtug PN-EN 1097-2 badana na kruszywie LA40
o wymiarze 10/14, rozdz.5; kategoria nie
wyzsza niz:
» Zgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN
9 1367-3 , badana na kruszywie o wymiarze SBLA
10/14; kategoria:
10 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , deklarowana przez
rozdz. 7,8 lub 9: producenta
11 | Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez
producenta
Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 ,rozdz. | WA24 deklarowana
12 )
7,8 lub 9: przez producenta
13 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 : producenta
Reaktywnosé alkaliczno - krzemionkowa; stopier potencialnei
14 | stopien potencjalnej reaktywnosci wedtug PN- reapkt IPlOéCi OJ 1) !
B-06714-46: yw
15 Zawartos$c¢ siarczandéw rozpuszczalnych w ASO 2
kwasie wedtug PN-EN 1744-1, rozdz.12, nie '
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wyzsza niz kategoria:
16 Zawartos$c siarki catkowitej wedtug PN-EN 1
1744-1, rozdz.11; warto$é nie wyzsza niz w %:
Zawartosc¢ chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie
17 | wedlug PN-EN 1744-1 , rodz.7; wartos¢ nie 0,02
wyzsza nizw %:
Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1774-
18 . N X o ) 0,1
1 p. 14.2; warto$¢ nie wyzsza niz w %:
19 Zawartos$¢ substancji organicznych wedtug PN- | barwa nie ciemniejsza
EN 1744-1, p.15.1: niz wzorcowa

1) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania
przy spetnieniu wymagania: reaktywnos¢ alkaliczna z cementem nie wywotujaca zwigkszenia wymiarow
liniowych wiekszych niz 0,1 %.

2.2.3. Kruszywo drobne — wymagania i badania

Jako kruszywo drobne
spetniajgcym nastepujgce wymagania podane w ponizszej tabeli:

powinno byé stosowane

Lp. | Wiasciwosci kruszywa Wymagania

1 2 3

1 Uziarnienie Wed}ug_EN-EN 933-1; GF 85
wymagana kategoria:

> Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1; f3
kategoria nie wyzsza niz:

3 Tolerancje deklarowanego typowego zgodnie z tablicg C.1 w
uziarnienia kruszywa drobnego normie PN-EN 12620
Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6 , deklarowana przez

4
rozdz. 7,8 lub 9 producenta

5 Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przez

producenta
Reaktywnos¢ alkaliczno - krzemionkowa; stopien potencjalnej

6 stopien potencjalnej reaktywnosci wedtug | reaktywnosci 0 1)
PN-B-06714-46 :

Zawartos¢ siarczanéw rozpuszczalnych w

7 kwasie wedtug PN-EN 1744-1,r0zdz.12; ASO0,2
nie wyzsza niz kategoria:

Zawartosc siarki catkowitej wedtug PN-EN

8 1744-1, rozdz.11; warto$¢ nie wyzszanizw | 1
%:

Zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN

9 1774-1 , p. 14.2; wartos¢ nie wyzsza nizw | 0,5
%:

10 Zawartos¢ substancji organicznych wedtug | barwa nie ciemniejsza niz
PN-EN 1744-1, p.15.1: wzorcowa

kruszywo o uziarnieniu nie wiekszym niz 4 mm,

1) w przypadku stwierdzenia, ze badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywnosci
alkalicznej nalezy wykona¢ badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania
przy spetnieniu wymagania: reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw
liniowych wiekszych niz 0,1 %.
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2.2.4. Uziarnienie kruszywa

Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa nalezy dobieraé uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz
minimalng szerokos¢ przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
» 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Zawartos¢ frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnié
niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczaé:
* 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm,
* 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm,
e 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm.

Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w ponizszej tabeli:

Utamek masowy Utamek masowy Utamek masowy kruszywa
Sito #, | kruszywa kruszywa przechodzacego przez sito,
[mm] przechodzacego przez przechodzacego przez [%0]

sito, [%0] sito,

(%]

wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa

D <16,0 mm D <22,4 mm D<31,5mm
0,25 3+8 2+9 2+8
0,50 7+20 5+17 5+18
1,0 12+32 9+26 8+28
2,0 21+42 16+38 14+37
4,0 36+56 28+51 23+47
8,0 60+76 45+67 38+62
16,0 100 73491 62+80
22,4 - 100 76+92
31,5 - - 100

2.2.5. Woda zarobowa

Do betonu nalezy stosowac wode pitna, wodociggowg wg PN-EN 1008. Woda pitna wodociggowa nie
wymaga badan laboratoryjnych.
Oprécz wody wodociggowej norma dopuszcza do stosowania:

e wode odzyskiwang z procesOw produkcji betonu,

e wode ze zrodet podziemnych,

* naturalng wode powierzchniowg i wode ze Sciek6w przemystowych,

» wode morska lub zasolong,

» wode uzyskana z kanalizaciji.

Powyzsze rodzaje wody nalezy podda¢ wstepnej ocenie zgodnie z ponizszg tablica:

Cecha Wymaganie
Zawarto$c¢ olejow i thuszczow - nie wiecej niz widoczne $lady
Zawarto$¢ detergentow - piana powinna znika¢ do 2 minut
Barwa -blqdoz(’)}ta lub jasniejsza _ _ )
(nie dotyczy wody odzyskiwanej z produkcji betonu)
Zawiesiny - nig wiecej niz okreslona ilpéé . )
(nie dotyczy wody odzyskiwanej z produkcji betonu)
Zapach - dopuszczalny zapach jak wo_dy pitnej,
bez zapachu H2S po dodaniu HCI
Kwasowosé pH >4
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| Zawarto$¢ substancji humusowych | - jako$ciowa ocena barwy po dodaniu NaOH

W zakresie whasciwosci chemicznych norma stawia nastepujgce wymagania:

»  zawartos¢ chlorkéw: nie powinna przekracza¢ pozioméw podanych w ponizszej tablicy, chyba ze
mozna wykazac¢, ze zawartosé chlorkéw w betonie nie przekroczy maksymalnej wartosci dla
wybranej klasy z PN-EN 206-1, p. 5.2.7.

Maksymalna zawartos$¢ chlorkéw w wodzie zarobowej:

Przeznaczenie Maksymalna zawartos$¢ chlorkéw [mg/I]
Beton sprezany lub zaczyn iniekcyjny do
. 500
kanatéw kablowych
Beton zawierajacy zbrojenie lub elementy
1000
metalowe
Beton niezawierajacy zbrojenia ani elementéw
4500
metalowych

*  zawartos¢ siarczandw < 2000 mg/l wody,

»  zawartosc¢ alkaliow (w przeliczeniu na NaO) < 1500 mg/l wody, chyba, ze wykaze sie, ze nie nastapi
szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami,

e inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, otdéw i cynk), jezeli oznaczenia
jakosciowe dajg wynik pozytywny to albo przeprowadza sie oznaczenia ilosciowe tych substancji,
albo sprawdza sie czy nie wywierajg szkodliwego wplywu na czas wigzania i wytrzymatosé na
Sciskanie. Dopuszczalne maksymalne zawartosci cukrow, fosforanow jako P205, otowiu jako Pb2+ i
cynku jako Zn2+ wynoszg po 100 mg/l wody, a azotanow jako NO3- 500 mg/I.

Wody ze zrédet podziemnych, wody powierzchniowe i ze sciekdw przemystowych bada sie przed pierwszym
uzyciem i nastepnie co miesigc, az do ustalenia jaka jest zmienno$¢ sktadu. Wéwczas czestotliwos¢ badan
mozna zmniejszyc.

Wode morskg lub zasolong bada sie przed pierwszym uzyciem, a nastepnie raz na rok i w razie watpliwosci
co do statosci skiadu.

Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spetniaé wymagania dla wody zarobowej oraz:
* nalezy zapewni¢ jednorodnos¢ materiatu statego w jej skladzie,
* nalezy kontrolowaé gestos¢ i na tej podstawie ocenia¢ i uwzglednia¢ zawartos¢ masy materiatu
stalego dodawanego razem z wodg do nowej mieszanki betonowe;j.

2.2.6. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
* hapowietrzajgcym,
e uplastyczniajgcym,
e przyspieszajacym lub op6zniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
* hapowietrzajgco - uplastyczniajacych,
e przyspieszajaco - uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondéw mostowych muszg spetnia¢c wymagania PN-EN 934-2, posiadaé Aprobaty Instytutu
Badawczego Drog i Mostow, atest producenta oraz deklaracje zgodnosci badz krajowa deklaracje
zgodno$ci. Badania domieszek przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 480-1 do 12.

Calkowita ilos¢ domieszek, o ile sg stosowane, nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej najwiekszej ilo$ci
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g na 1 kg cementu. Stosowanie
domieszek w ilosciach mniejszych niz 2 g/kg cementu dopuszcza sie wylacznie w przypadku wczesniejszego
ich wymieszania z czescig wody zarobowej.

0g0Ing przydatnos¢ dodatkéw ustala sie dla:

- wypetniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620,
- barwnikéw wg PN-EN 12878,

- popiotu lotnego wg PN-EN 450.
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2.3. Beton

Do konstrukcji nalezy stosowac¢ beton klasy wg PN-EN 206-1 zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
Skiad betonu nalezy tak dobrac, aby speti¢ wymagania okreslone dla betonu i mieszanki betonowej
uwzgledniajgc proces produkcji i planowang metode realizacji prac betoniarskich.

2.3.1. Mieszanka betonowa

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ tak ustalony, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera. Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac niezbedng
urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% - przy kruszywie
grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej ilos¢ piasku,

- za optymalna ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

W przypadku gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami, a beton narazony
jest na dziatanie srodowiska wilgotnego nalezy zastosowa¢ odpowiednie srodki ostroznosci, np. wg
wytycznych podanych w raporcie CEN CR 1901.

Wartos¢ wspotczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza
sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A
podawanego w literaturze fachowej. Wspétczynnik w/c nie moze przekracza¢ wartosci podanych dla
poszczegolnych klas ekspozycji w tablicy F1 zatgcznika F normy PN-EN 206-1.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajace;j
w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), Srednig wymagang
wytrzymatosé na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3{kk cuve

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej — klasa S3 wg PN-EN 206-1.
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie metoda opadu stozka podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2. Badanie konsystencji nalezy prowadzi¢ w
sposbb ciggly na wezle betoniarskim, przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej (w tym raz na jej poczatku).

Zawartosc¢ chlorkéw w betonie okresla sie jako procentowg zawartosé jondw chloru w odniesieniu do masy
cementu. Do betonu zawierajgcego zbrojenie stalowe zwykte lub sprezajgce oraz inne elementy metalowe
nie nalezy dodawac¢ chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorkéw. Sprawdzenie zawartosci chlorkow
oraz podziat na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1.

Beton stosowany do konstrukcji powinien spetnia¢ wymagania mrozoodpornosci.

W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzajgcych (minimalna zawartos¢
powietrza zgodna z tab. F1 Zalgcznika F do PN) lub stosowanie badan jego wtasciwosci uzytkowych.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej bada sie metodg cisnieniowg wg PN-EN 12350-7. Badanie
nalezy prowadzi¢ w sposéb cigglty na wezle betoniarskim, co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas
betonowania.
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Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego chtodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej dostarczeniem powinny
by¢ uzgodnione miedzy producentem a wykonawca.

2.3.2. Stwardniaty beton

Beton do konstrukcji musi dodatkowo spetnia¢ wymienione ponizej wymagania:
- wytrzymatos$¢ na Sciskanie: zgodnie z przyjetg klasa betonu,
- nasigkliwos¢: nie wieksza niz 5%,
- mrozoodpornosé: ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymaitosci na sciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150

cyklach zamrazania i odmrazania,
- wodoszczelnosé — wg wymagan Dokumentacji Projektowej, jednak stosunek cisnienia stupa cieczy do
grubosci prébki powinien by¢ wiekszy niz 8.
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie, nalezy pobra¢ minimum 3 probki mieszanki betonowej na
kazdy element lub grupe elementéw (wskazanych przez Inzyniera) i po jednej probce na kazde 400m3
mieszanki betonowej wbudowywanej w sposoéb ciggly na dany element. Pobranie dodatkowych prébek
bedzie uzaleznione od objetos¢ betonowanego elementu.
Probki do badan wytrzymatosciowych pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normag
PN-EN 12390-1 do 7. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w
okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie
betonu. W przeciwnym przypadku beton, ktory nie spetnia warunkéw niniejszej specyfikacji nalezy uzna¢ za
niespetniajacy wymagania. Ostateczng decyzje o jego przydatnosci do zastosowania podejmie Inzynier.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobrac¢ przy stanowisku betonowania po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym dla danej klasy mieszanki betonowej. Probki
przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badaé
na probkach wycietych z konstrukgciji. .

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania po 12 prébek
regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 200mm dla danej klasy mieszanki betonowe;j.
Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni. Zaleca sie bada¢
mrozoodpornosé rowniez na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przys$pieszonej,
liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w wieku 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm dla danej klasy mieszanki
betonowej. Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni. Dopuszcza
sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji.

2.3.3. Szczelina dylatacyjna

Szczeling dylatacyjng pomiedzy murem oporowym a wylotem uszczelni¢é masag dylatacyjng trwale
plastyczna.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

3.2. Sprzet do wykonania robot
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Mieszanke betonowg do wykonania zadania nalezy wytworzy¢ na wytworni i transportowaé na miejsce
wbudowania betonomieszarkami. Betonomieszarki powinny umozliwia¢ rbwnomierne rozprowadzenie
skfadnikow oraz uzyskanie jednorodnej konsystencji mieszanki betonowej w danym czasie i przy danej
wydajnosci mieszania.

Betonomieszarki samochodowe oraz urzgdzenia mieszajace powinny by¢ tak wyposazone, aby umozliwia¢
dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej

Mieszanke nalezy podawa¢ w miejsce wbudowania za pomoca pojemnikéw lub pomp przystosowanych do
podawania mieszanki betonowej o odpowiedniej konsystenciji

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min
i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne", pkt 4.
4.2. Szczegb6towe wymagania dotycz gce transportu

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy betonomieszarek (tzw. ,gruszka"). llos¢
"gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, ilosci i rodzaju ewentualnej domieszki op6zniajacej, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac
przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 min. - przy temperaturze otoczenia nie wyzszej niz +15°C,

70 min. - przy temperaturze otoczenia od +15°C do +30°C,

45 min. - przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i
deskowan uzgodnione z projektantem oraz projekt technologiczny betonowania.

5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie Rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce PZJ oraz
recepte laboratoryjng zaakceptowang przez Inzyniera. Opracowania te obejmuja;:

*  wybér sktadnikéw betonu,

» opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

* sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

e sposOb transportu mieszanki betonowej,

» kolejnosc¢ i sposob betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w przerwach,

» sposob pielegnacji betonu,

» warunki rozformowania dekowania,

» zestawienie zakresu niezbednych badan i pomiaréw niezbednych do wykonania podczas

betonowania i po jego zakonczeniu.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich Robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» prawidlowos¢ wykonania deskowania oraz wykonanych dla niego konstrukcji wsporczych,

e prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

» zgodnos$é rzednych z projektem,
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e czystos¢ deskowania, obecnos¢ wkiadek dystansowych, sposéb zabezpieczenia powierzchni
deskowania przed przywieraniem betonu (zastosowanie srodka antyndhezyjnego),

* przygotowanie betonu we wczes$niej wykonanej przewie technologicznej,

e prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowg

e gotowosc¢ sprzetu i urzgdzenh do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1 oraz
»,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr
63, poz. 735).

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktéry moze zapewnié spetnienie zgdanych w STWIORB wymagan.
Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wytacznie wagowo
z doktadnoscia;
* 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
» *3% - przy dozowaniu kruszywa. Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi
powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania
mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory wgtebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej
niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na giebokos$¢ 5+8cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym;

belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s,

zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola,

mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne - wibratory przyczepne, przystosowac rusztowania

i deskowania.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem i zaakceptowanym przez Inzyniera. Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze
powinna ona byé prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania
betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego, oraz zwilzenie wodg i narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
grubosci 2+3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubos$ci 5mm. Dopuszcza sie stosowanie warstw
szczepnych posiadajgcych Aprobate Techniczna. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odbyé pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
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powietrza jest wyzsza niz 20T, to czas trwania przerwy nie powinien przekra cza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtiowe wykonawstwo Robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +16<C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 3 dni lub uzyskania wytrzymato$ci na
$ciskanie min. 15 MPa na prébkach przechowywanych w warunkach budowy. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35<C.

Przy przewidywanych spadkach temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu, nale zy wczesniegj
podja¢ dziatania organizacyjne, pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie, zabetonowanej
konstrukcji. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed
rozpoczeciem betonowania zabezpieczy¢ miejsce rob6t za pomoca mat lub folii.

Betonowanie w temperaturze wyzszej od 25T wymaga zastosowania zabiegéw technolog icznych
ograniczajgcych powstawanie rys skurczowych oraz zgody Inzyniera.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem (nie stosowac¢ ciemnych folii).

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15<C, i wy zszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy , a w nastepne dni jak wyzej.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-1008.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa. Dopuszcza si¢ stosowanie
srodkOw zabezpieczajacych beton przed utratg wody.

5.6. Wyko inczenie powierzchni betonowych

Dla powierzchni betonéw obowigzujg nastepujace wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
* nie dopuszcza sie wystepowania pekniec i rys (za wyjatkiem konstrukcji zelbetowych).
» réwnosé powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomocag tarcz karborundowych i czystej
wody.

Nie dopuszcza sie szpachlowania powierzchni betonu, w szczegélnosci miejsc widocznych. Sposéb
wykonania powierzchni betonu Wykonawca okresli i uzgodni z Inzynierem w odpowiednim PTIOR/PZJ.

5.7. Deskowania i rusztowania

11



M.13.01.01

Deskowanie i rusztowanie nalezy wykonaé wg projektu wykonawczego rusztowan i deskowan opartego na
obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych wg odpowiednich norm i zaakceptowanego przez Inzyniera.
Projekt wykonawczy rusztowania musi uwzglednia¢ wykonanie odpowiedniego podniesienia wykonawczego.

Posadowienie elementéw rusztowania wymaga uzyskania stosownych uzgodnien od administratorow
ciekow, rzek, drég.
Deskowania i rusztowania w czasie eksploatacji powinny zapewni¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosc¢
uktadu geometrycznego, oraz bezpieczenstwo konstrukciji.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z podajnika lub pompy oraz uwzgledniag:
e szybkos$¢ betonowania,
* sposOb zageszczania,
» obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,
» zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,
» zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢,
e zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,
» wykazywac¢ odpornosé na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych.

Projekt deskowania i rusztowania musi byé opracowany przez osobe posiadajgca uprawnienia do
projektowania w specjalnosci mostowej bez ograniczen.

5.7.1. Tolerancja wykonania deskowa nh

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem:
rozstaw zeber deskowan + 0.5% i nie wiecej niz 2 cm,

grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0.2 cm,

odchylenie od pionu $ciany deskowania: £+ 0.2% wysokosci $ciany i nie wiecej niz 0.5 cm,
prostoliniowos$¢ krawedzi zeber + 0.1% (w kierunku ich dtugo$ci ),

miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania (przy pomiarze tatg dtugosci 3.0 m) £ 0.2 cm,

5.7.2. Dopuszczalne ugi ecia deskowania

w deskach i belkach pomostow: 1/200 L,

w deskach deskowan widocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/400 L,

w deskach deskowan niewidocznych powierzchni betonowych lub zelbetowych: 1/250 L.

5.7.3. Tolerancje wykonania rusztowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg :

* rozstaw szeregbw ram rusztowania +15 cm,
» rozstaw podiuznic i poprzecznic +2 cm,
e rzedne oczepdw +1 cm,
» dlugos¢ wspornikow 12 cm,
» przekroje poprzeczne elementow 2%,

» wychylenie jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowej 0.5% wysokosci, lecz nie wiecej niz 3 cm,

» wielkos¢ podniesienia wykonawczego 10% wartosci obliczeniowej.
Sprawdzanie wymiaréw wykonywac nalezy za pomoca przyrzadéw pomiarowych z doktadnosci do 1 mm.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania kontrolne betonu
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN-206 i ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r., Nr 63, poz. 735), ponadto gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

Zestawienie wymaganych badan:

Rodzaj badania Metoda badania wedtug [Termin lub czesto$¢ badania

1) Badanie cementu
Badania czasu wigzania, PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem
sktadnikow |stato$¢ objetosci, PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
betonu obecnosci grudek, PN-EN 196-1 cementu

wytrzymatos¢,

2) Badanie kruszywa

sktadu ziarnowego, PN-EN 933-1
W ksztaltu ziarn, PN-EN 933-3 lub 4 W
J-W- zawartosci pytow, PN-EN 933-9 J-W-

zawartosci substancji PN-EN 1744-1

organicznych

Przed rozpoczeciem robét i w
j.W. 3) Badanie wody PN-EN-1008 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
W 4) Badanie dodatkow PN-EN 480 PN-EN 934- Badanie kazdej domieszki
- i domieszek 2 bezposrednio przed uzyciem
Badanie
mieszanki |Urabialnosci PN-EN-206 Przy rozpoczeciu robo6t
betonowej
jw. Konsystencji Jw. Zgodnie z punktem 2.3.1
jW. Zawartosci powietrza Jw. Zgodnie z punktem 2.3.1
Badania  \Wytrzymaios¢ na sciskanie o\ gy 2061 Zgodnie z punktem 2.3.2
betonu na probkach
- 2) Wytrzymatosé na Sciskanie PN-EN 12504-4 W przypadkach technicznie
jw- - badania nieniszczace PN-EN 12504-2 uzasadnionych
jw. 3) Nasigkliwos¢ PN-EN-206 Zgodnie z punktem 2.3.2
jw. 4) Mrozoodpornosé Jw. Zgodnie z punktem 2.3.2
jw. 5) Wodoprzepuszczalnosé  [Jw. Zgodnie z punktem 2.3.2
6.2.1. Badania wytrzymato $ci na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ustalonej ilosci. Prébki pobiera sie losowo
po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28

dni zgodnie z normg PN-EN-206.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy

betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie

betonu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymato$ci betonu wg PN-EN
12504-2 i PN-EN 12504-4. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne to beton mozna uznaé za
odpowiadajgcy wymaganej klasie.

6.2.2. Nasigkliwo $¢ betonu
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne w ustalonej ilosci
Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-EN-206.

6.2.3. Mrozoodporno $¢ betonu

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w ustalonej
ilosci. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z normg
PN-EN-206.

6.2.4. Wodoszczelno $¢ betonu

Wymagany stopien wodoszczelnosci nalezy sprawdzac, pobierajac prébki kontrolne w ustalonej ilosci.
Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-EN-206.

6.3. Tolerancja wymiaréw betonowych konstrukcji mos towych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw
prefabrykowanych.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentaciji Projektowej wynosza:

» dlugos¢ przesta £2cm,

* rozpieto$¢ usytuowania tozysk £ 1,0 cm

* 08§ podiuzna w planie = 3,0 cm,

» usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych + 2,0 cm

e wymiary przekrojéw dzwigaréw + 1,0 cm,

e grubosc¢ ptyty pomostu + 0,5 cm,

e rzedne wysokosciowe + 1,0 cm.

Tolerancje dla fundamentow:
e usytuowanie w planie + 2% najwiekszego wymiaru , ale nie wiecej niz + 5,0 cm (dla fundamentéw o
szer.<2,0m 2,0 cm)
e wymiary w planie - £ 3,0 cm,
* rbéznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £ 2,0 cm,
e rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - + 3,0 cm,
» rdznice glebokosci - + 0,05 i £ 5,0 cm,
* rzedne wierzchu fawy £2,0 cm,
» plaszczyzny i krawedzie odchylenie od pionu +2,0 cm.
Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych :
» pochylenie $cian i stupéw + 0,5% wysokosci (jednak dla stupéw nie wigcej niz 1,5 cm),
e wymiary w planie = 2,0 cm dla podp6r masywnych, +1,0 cm dla podpér stupowych,
* rzedne wierzchu podpory + 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne wymagania dotycz ace obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiarowa

W celu okreslenia ilosci wykonanych rob6t nalezy stosowac nastepujace jednostki obmiarowe:
- 1 m3 — wbudowanej mieszanki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Odbioru nalezy dokona¢ sprawdzajac przytoczone w p.6. kryteria oceny.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i dokumentacji projektowej. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
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Czynnos¢ odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnie z przyjetymi w SST
DM.00.00.00 zasadami. Podstawg odbioru jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy o
wyk.robdt zgodnie z projektem i SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne warunki ptatno  $ci

OgodIne warunki ptatnosci okreslone zostaty w ST DM.00.00.00.

9.2. Szczego6towe warunki ptatno  sci.

Cena jednostkowa uwzglednia:

wykonanie Projektéw Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci
wykonanie projektow wykonawczego rusztowan, deskowan, koniecznych pomostow
roboczych wraz niezbednymi obliczeniami

wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy
sporzadzenie projektu technologicznego betonowania

uzgodnienie projektdw z Inzynierem i Projektantem

zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji (poza zbrojeniem ptatnym oddzielnie),
wykonanie deskowania i rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen
dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu z jej zageszczeniem
i pielegnacja,

wzmocnienie podtoza pod deskowanie i rusztowanie

zakup i dostarczenie na budowe wszystkich niezbednych materiatow

rozbiorke rusztowan, deskowan i pomostow roboczych

wykonanie dojazddéw i stanowisk roboczych dla sprzetu

oczyszczenie terenu rob6t wraz z usunieciem materiatéw rozbidrkowych

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen

badanie mieszanki i przedstawienie Inzynierowi wynikéw

opracowanie recept mieszanek betonowych

oznakowanie miejsca robét i jego utrzymanie

inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w
Specyfikacji Technicznej.

Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i montaz, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 206-1
PN-B-06265.

PN-EN 1008

PN-EN 12620
PN-EN 12620
PN-EN 197-1

PN-EN 197-2
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-EN 480-1

PN-EN 480-2

PN-EN 480-4

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci i zgodnosé
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji
betonu,
Kruszywa do betonu,
Kruszywa do betonu,
Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego
uzytku,

Cement -- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci,
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci,
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia,
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa
wzorcowa do badan,
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania,
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
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PN-EN 480-5

PN-EN 480-6

PN-EN 480-8

PN-EN 480-10

PN-EN 480-12

PN-EN 12504-1

PN-EN 12504-2

PN-EN 12504-4

PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 934-2

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12504-4:2005

wody

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
Kapilarnej,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni,

Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substanciji,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci

chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci

alkaliow w domieszkach,

Badania betonu w konstrukcjach -- Czes¢ 1: Prébki rdzeniowe -- Pobieranie,
ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ - 2. Badania nieniszczace. Oznaczenie
liczby

Odbicia,

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ - 4. Oznaczenie predkosci fali
Ultradzwiekowych,

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn -- Wskaznik ksztattu

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania,

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Badania betonu -- Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace --

PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-6:2013

PN-1SO 6059:1999

Oznaczanie liczby odbicia

Kruszywa do betonu,
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci
Jakos¢ wody -- Oznaczanie sumarycznej zawartosci wapnia i magnezu --
Metoda miareczkowa z EDTA

PN-EN ISO 7393-1:2011 Jakos$¢ wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogélnego -- Czes$¢ 1:

PN-D-9501 7

PN-M-48090
PN-S-10040

PN-S-10042
PN-B-10260
PN EN 12350-7

PN EN 12350-1
PN EN 12350-2

PN EN 450-1

PN EN 12878

Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaming
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania,

Rusztowania stalowe z elementdw sktadanych,

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i

badania,

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie,
Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza --

Metody cisnieniowe

Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 1. Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 2: Badanie konsystencji metodg opadu

stozka

Popi6t lotny do betonu -- Czes¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodnosci

Pigmenty do barwienia materiatéw budowlanych opartych na cemencie i/lub

wapnie -- Wymagania i metody badan
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»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dz. U. nr 63 poz. 735
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie"

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,in situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych.
Generalna Dyrekcja Drég Publicznych, 1998.
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
M.13.02.01 C16/20

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych
z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego B15 dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie betonu niekonstrukcyjnego C16/20.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogélne” i ST M.13.01.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc

z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Beton klasy C16/20 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.
Mieszanie skfadnikéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT
Wg ST-M.13.01.00

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Projektu do akceptacji Projekt Organizaciji
i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
betonowe.

5.2. Przed przystgpieniem do ukladania betonu, nalezy sprawdzi¢ poprawnosé wykonania

podtoza dla wykonania podktadu. Podloze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton
winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly, z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Kontroli podlega przygotowanie
podtoza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu.

Uwagi: Skfad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametrow:

- jakosci kruszywa i cementu oraz wody,

- max gestosci mieszanki.

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na
Sciskanie wg ST M.13.01.00 Beton.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa Robdt jest metr szescienny (m3) betonu.
llos¢ Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz ostateczny- wg ST DM.00.00.00.
“Wymagania Og6lne” i ST M.13.01.00

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr szescienny (m®) betonu wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie, dostarczenie i utozenie z zageszczeniem mieszanki betonowej oraz jej
pielegnacje,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 2006-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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M.13.03.01 Skrzynkowe przepusty pod koron g drogi

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych 100x100 cm zgodnie z Dokumentacjg
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest
z elementow prefabrykowanych.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czes¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie
przemystowym, z ktérej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust ramowy - przepust, ktdrego konstrukcja no$na wykonana jest w ksztatcie ramownicy
pracujacej na obcigzenie pionowe i poziome.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2. Materialy

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania przepustow

Materiatami do wykonania prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych wg zakresu podanego w
Dokumentacji Projektowej, objetych niniejszg ST sa;

- prefabrykaty skrzynkowe,

2.3. Prefabrykaty skrzynkowe

Prefabrykaty skrzynkowe powinny byé wykonane w wytwoérni z betonu klasy C35/45 wg ST M.13.01.00
Nalezy wbudowac¢ typowe prefabrykaty skrzynkowe dostosowane do klasy Il obcigzenia wg PN-EN 1991-
2.

Rysunki robocze prefabrykatéw ze zbrojeniem opracuje Wykonawca i uzgodni z Inzynierem.

2.4. Betoni jego sktadniki

2.4.1. Wymagania dla betonu

Prefabrykaty skrzynkowe, elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu oraz plyte (nadbeton), nalezy
wykonac z betonu klasy C30/37.

2.4.2. Sktadniki betonu
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Skladniki betonu: kruszywo, cement, woda powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym ST
M13.01.01
2.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa zgodnie z 12.01.00

3. Sprzet
Wedtug wymagan podanych w ST D.03.01.01/01 pkt 3.

4. Transport
Wedtug wymagan podanych w ST D.03.01.01/01 pkt 4.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogédlne warunki wykonywania robot
Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.  Wykopy

Wytyczenie przepustéw zgodnie z ST D.01.01.01.
Wymiary wykopéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3.  Wykonanie fawy fundamentowej

tawe fundamentowg nalezy wykonaé z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Dopuszczalne odchyiki dla tawy fundamentowej przepustu wynosza:

- dla wymiaréw w planie 5cm,

— dla rzednych wierzchu fawy +2cm.

5.5. Montaz i faczenie elementéw prefabrykowanych

Montaz i taczenie elementow prefabrykowanych powinno by¢ realizowane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg

5.7. Wykonanie zasypki

Zasypka przepustu jest niezbedng czescig catosci konstrukcji. Jej wymiary oraz sposéb formowania

zalezy od zagtebienia przepustu.

Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu warstwami
grubosci ok. 20 cm, zageszczonymi.

- wskaznik zageszczenia 1,0,

- grunt zasypki powinien byé przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubosci
ziarn nie przekraczajgcych O 30 mm.

Minimalnej grubosci nadsypki nie okresla sie, gdyz mozna ukfadaé nawierzchnie drogowg

bezposrednio na konstrukcji przepustu (na warstwie ochronnej).

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. 0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania rob6t

Kontrola materiatow i wykonywanych robdt przy budowie prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D.03.01.01/01 pkt 6.

7. Obmiar robot

7.1. 0Ogllne zasady obmiaru rob6t
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdéine”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanego przepustu z prefabrykatéw skrzynkowych o wymiarach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowg, jest: 1 szt. (sztuka) wbudowanych elementéw prefabrykatow
skrzynkowych o odpowiednich wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg

8. Odbidr robot
8.1. 0Ogolne zasady odbioru roboét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacje Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1 m wykonania przepustu z prefabrykowanych elementéw skrzynkowych obejmuje:
— roboty pomiarowe (wytyczenie przepustu) i przygotowawcze,

— wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— wykonanie taw fundamentowych i ich pielegnacje,

— montaz konstrukcji przepustu,

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
Wedtug ST D.03.01.01/01
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M.15.01.01 POWLOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA — ,na zim no”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji powierzchni betonowych w czesci stykajgcej sie z gruntem za pomocg
roztworéw asfaltowych wykonywanych na zimno, a wszystko w ramach realizacji zadania pt.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania izolacji czesci podziemnych elementéw
konstrukcyjnych z betonu i obejmuja:

— oczyszczenie podioza,

— wykonanie izolacji czesci stykajacych sie z ziemia.

- ulozenie drenu @150 w obsypce zwirowej wraz z montazem wylotu drenu

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami stosowanymi lub uzytymi w SST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowag, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdllne wymagania podano w SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM
00.00.00 ,Wymagania ogdlne’.

Wszystkie materiaty hydroizolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji przeciwwodnej powinny mieé
aktualne dokumenty dopuszczajagce materialy do stosowania w budownictwie inzynieryjnym lub
posiadac aprobate techniczng lub rekomendacje techniczng IBDiM.. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi niezbedne dokumenty Producenta potwierdzajgce wiasciwosci i trwalo$¢ materiatu
hydroizolacji wraz ze szczeg6towym opisem.

Materiaty powinny zosta¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2. Szczego6towe wymagania dotycz gce materiatow
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

- gruntowanie podioza pod izolacje koncentratem bitum.emulsji. Lepkos¢ materiatu
gruntujacego powinna umozliwia¢ jego penetracje w podioze betonowe bez tworzenia powtoki
(bonki) oraz stwarza¢ warunki przyczepnosci warstw izolacyjnych. Srodek powinien by¢
odporny na dziatanie temperatury do 60°C.

— wykonanie w-wy izolacyjnej. Rozprowadzany na zagruntowanym podtozu material powinien
tworzy¢ po wyschnieciu silnie przylegajacg powtoke o duzej plastycznosci. Powtoka ta powinna
wykazywaé odpornos¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych stezeniach. Srodek powinien
byé odporny na dziatanie temperatury do 60°C.

- geomembrana drenazowa PEHD: wodoszczelnos¢: 6kPa/24 h, odporno$é na oddziatywania
statyczne = 30 kg/24 h, wytrzymalo$¢ na rozcigganie MD = 290, CDM = 220, Odpornos¢ na
odksztatcenia pod obcigzeniem: 30 kPa/24 h odksztalcenia ponizej 5%.
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- rurki drenarskie spiralnie karbowane, perforowane z PCV @150mm ze ztgczkami, o
parametrach:
- szerokosc¢ szczelin wlotowych 1,1 - 1,5 mm,
- ogdIna powierzchnia szczelin wlotowych na diugosci 1m - 33 cm?®.
- geowtdknina wzmocniona termicznie o parametrach:
- ciezar powierzchniowy okoto 140 g/m?,
- max. sita rozciggajaca okoto 7 kN/m,
- wielko$é przeptywu okoto 90 I/m?/s.
- material filtracyjny (zwir, piasek):
-Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim
(szczelny stykowe miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,
- piasek gruby o wielkosci ziarn do 2mm, w ktérym zawartos$¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi wiecej niz 50%,
- piasek sredni o wielkosci ziarn do 2mm, w ktérym zawarto$c¢ ziarn o srednicy wiekszej niz 0,5
mm wynosi mniej, niz 50%, lecz zawarto$¢ ziarn o Srednicy wiekszej niz 0,25mm wynosi
wiecej niz 50%,
Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskdw, co najmniej 8m/dobe, zawarto$é zanieczyszczen
obcych nie wiecej niz 0,3%.

3. SPRZET

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania Ogodlne"

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac
watkéw lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".
Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem mozno$ci utozenia i umocowania tadunku akceptowanymi przez Inzyniera.

Transport i skladowanie materiatbw do powierzchniowego zabezpieczenia betonu zawierajgcych
zywice syntetyczne i rozpuszczalniki powinny by¢ zgodne z ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi
transportu materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Nalezy je przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrddet ciepta i Swiatla stonecznego, w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C oraz w wyraznie oznakowanych
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody
gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta nalezy utrzymac¢ w catym okresie robét.
Roba6t nie nalezy wykonywac¢ w czasie deszczu, mzawki, gdy wilgotnos¢ powietrza przekracza 85%.
Izolacje nalezy wykonaé¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od plam
olejowych i pytu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 5°C i nizsza od 25°C (temperatura betonu musi byé o 3°c wyzsza od temperatury rosy)

5.2. Gruntowanie podto za

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci, a w niektorych przypadkach
wytworzenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.
Bezposrednio przed natozeniem materialu gruntujgcego powierzchnie podioza betonowego nalezy
oczysci¢ strumieniem sprezonego powietrza z wszelkich zanieczyszczeh, wody, mleczka
cementowego, niezwigzanego kruszywa, kurzu i innych zanieczyszczen.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowac¢ podioze wylgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,
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beton w gruntowanym podiozu powinien mieé co najmniej 28 dni i wilgotno$¢ podioza na
gtebokosci 20mm od powierzchni nie wyzsza niz 4%. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od podanej
powyzej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do
wymaganej wilgotnosci stosujac odpowiednig i zaakceptowang przez Inzyniera metode.
powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajgc
tyle srodka gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie
powstaiazl powtoka z warstewki asfaltu: ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0,31 I/m?, ($rednio 0,20-
0,25 I/m?),

srodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi, lub szczotkami do $rodkéw
gruntujacych (odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw
aromatycznych),

5.3. Wykonanie izolaciji

Izolacje nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg + warstwa gruntujgca. Wykonanie moze byc¢ reczne przy
pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Naktadanie w-wy izolacyjnej moze odbywac¢ sie po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

Zasady ogélne wg SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

6.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Kontrole jakosci rob6t przy wykonywaniu izolacji na drogowym obiekcie mostowym sprawuja;
= Inzynier
- Kierownik robdét,
- Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.
Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych
- jako$¢ podtoza pod izolacje,
— jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych - wg wymagan IBDiM.

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cala
powierzchnia betonu podlegajaca zabezpieczeniu pokryta zostata roztworem, czy nie wystepujg
pecherze lub brak przylegania nanoszonej warstwy. Ponadto sprawdzi¢ nalezy liczbe natozonych

warstw.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ szczelno$¢ i grubo$¢ wykonanej powloki oraz zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkow wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w
formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w
formie protokétéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Jednostka miary jest 1m? wykonanej izolacji na zimno, 1mb wykonanego drenu i wylotu drenu, 1m?®
wykonanej osypki drenu

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i Szczegétowg Specyfikacja
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera

Podstawg dokonania odbioru robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

- powykonawcza dokumentacja projektowa,

— atesty materiatdw izolacyjnych

— dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowe;.
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Na podstawie wynikdw badan i SST DM.00.00.00 nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot
koncowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST. Ogdlne warunki odbioru w oparciu o instrukcje DP-T14.

9.PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Wymogi ogoélne
Ogodlne wymogi dotyczace ptatnosci zawarte sg w SST DM.00.00.00.

9.2. Szczego6towe warunki ptatno  $ci.

Cena jednostkowa robét izolacyjnych uwzglednia:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw i innych czynnikéw produkciji,
— przygotowanie powierzchni,
— gruntowanie podtoza pod izolacje,
wykonanie izolacji czesci odziemnych w dwdch warstwach i zabezpieczenie jej,
uporzadkowanie terenu robaét.
Odpady i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych - IBDiIM Warszawa
Technologie robét utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990r

Obowigzujace przepisy, normy wytyczne dotyczace zastosowanych i wbudowywania przedmiotowych
materiatow

Wytyczne producenta.

Aprobata Techniczna IBDiM.
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M.15.02.01 Grubowastwowa hydroizolacja bitumiczna  gr. min 2 mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elastycznej hydroizolacji bitumicznej uktadanej na powierzchniach betonowych w
ramach zadania pt.:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie hydroizolacji elastycznej na
betonowych powierzchniach poziomych i pionowych zgodnie z Dokumentacja.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
zawartymi w pkt. 10 niniejszej STWiIORB oraz okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

Na powierzchniach betonowych konstrukcji oporowej oraz przepustu nalezy zastosowac¢ elastyczng
hydroizolacje bitumiczng w systemie z warstwg ochronng dopuszczong do stosowania na obiektach
inzynierii ladowej.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00.00 "Wymagania Ogolne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatéw

Oglblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST DM
00.00.00

Izolacja musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng lub inne dokumenty oraz -certyfikaty
dopuszczajgce materiat do stosowania w budownictwie inzynieryjnym oraz instrukcje stosowania
danego materiatu izolacyjnego obejmujaca:
— rodzaj podtoza, na ktorym uktadana jest izolacja,
— wymagania jakie powinno spetia¢ podioze,
— sposo6b przygotowania podtoza pod utozenie izolaciji,
— rodzaj srodka gruntujacego zalecanego do gruntowania podtoza oraz wymagania,
jakim powinien odpowiada¢ srodek gruntujacy,
— ilos¢ i rodzaj uktadanych warstw izolacyjnych oraz sposob ich uktadania,
— warunki pogodowe, w jakich dopuszcza sie wykonywanie roboét izolacyjnych
(temperatura podtoza i otoczenia, wilgotno$¢ powietrza i podtoza, itp.).
Wybor materiatu izolacyjnego musi zosta¢ zaaprobowany przez Inspektora.

2.2. Wymagania dotycz ace materiatow
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Nalezy zastosowac elastyczng hydroizolacje bitumiczng w systemie z wastwg ochronng dostosowang
do mozliwosci zastosowania na obiektach inzynierii ladowej z bezposrednim zasypaniem warstwg
gruntu.

Wymagania dla zastosowanych materiatéw:

Sita §cinajagca mase =100 N

Wskaznik ograniczenia chtonnosci wody =90 %

Przyczepnos$é zastosowanego systemu na podiozu betonowym (+20°C) < 0,2 MPa
Temperatura tamliwosci wg Fraassa <-20°C

Gietkos¢ badana na watku 30 mm <-20°C
Czas zachowania wlasciwosci roboczych = 15 min.
3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogoélne”, pkt.3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprz et do wykonania robét izolacyjnych

Mase uklada¢ na powierzchniach betonowych za pomocg pacy stalowej lub rakli z
odpowiednim dystansem aplikacyjnym. System ochronny ukfada¢ na zakfad poprzeczny i podtuzny w
zaleznosci od danych producenta.

3.3. Sprzet do wykonania robét betonowych
Sprzet do wykonania robét betoniarskich wg OST M-13.01.01, M-13.01.02. oraz M.12.01.00.

4. TRANSPORT.
OgbIlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

OgobIne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt. 5.
Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty izolacyjne.

Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB .

5.2. Warunki uktadania izolacji

W trakcie ukladania izolacji nalezy stosowaé sie do zalecen Producenta, bezwzglednie powinny byé
tez spetnione ponizsze warunki.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej, suchej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie
rob6t podczas opadéw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robét gdy temperatura podtoza i otoczenia jest nizsza niz +2Ci
wyzsza niz +30 C.

Temperatura podtoza i otoczenia powinna by¢ o co najmniej +3°C wyzsza od temperatury punktu rosy,
a wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.

Nie nalezy prowadzi¢ robdt izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

Przez 24 godzin nalezy chroni¢ hydroizolacje przed przemarznieciem i niskg temperatura.

5.3. Podio ze pod izolacj e

Podioze pod izolacje powinno posiadaé¢ odpowiednie spadki, zgodne z Dokumentacjg Projektows, by¢
gtadkie, czyste i suche. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie
powinno przekracza¢ 1,0 cm. Gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw,
rakéw, wglebien iwybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm, chyba ze producent izolacji podaje ostrzejsze warunki.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i zluszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczeh naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni
wykona¢ nalezy przez piaskowanie, oczyszczenie szczotkami, odpylenie.
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Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione.

5.5. Uktadanie izolacji

Mase ukladaé na powierzchniach betonowych za pomocg pacy stalowej lub rakli z odpowiednim
dystansem aplikacyjnym. System ochronny uktada¢ na zaktad poprzeczny i podtuzny w zaleznosci od
danych producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady
Zasady ogoélne wg SST DM.00.00.00 "Wymagania Ogélne".

6.2. Kontrola jako $ci

Sprawdzeniu jakosci robo6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich

prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter rob6t oraz dokumentacyjng forme

protokotu, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy

oraz Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakohAczeniu nalezy dokonywaé¢ kontroli zwracajac

szczeg6lng uwage na:

- Sprawdzenie materialdw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z powotanymi normami i niniejsza STWIORB.
Materiaty nie majace dokumentdéw stwierdzajacych ich jakos¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan
odnotowany w Dzienniku Budowy;

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza;

- Sprawdzenie poprawnosci ukfadania izolacji. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita,
czystg powtoke przylegajacg do powierzchni podkiadu lub do uprzednio utozonej warstwy;

- Kontrola ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolaciji.

6.3. Opis bada n

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych robét izolacyjnych z Dokumentacjg Projektowg i opisem technicznym STWIiORB,
wymagan 5 niniejszej STWIORB oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoscig do 0,5cm.

Sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie odnosnych zaswiadczen jakosci,
zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej

Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci powinny by¢ poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badan odnotowane w
Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty o diugosci 4,0 m, przytozonej
w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m? powierzchni podktadu i przez pomiar jego
odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm na zgodno$¢ z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej STWIORB

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie wykonywane metodg “pull-off” przy srednicy krgzka
probnego @50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min 5 oznaczenh

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z przedstawionymi w pkt. 5.2 niniejszej STWIORB .

Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robét nalezy przeprowadzaé na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy na zgodnos¢ z wymaganiami pkt. 5.1 niniejszej STWIiORB.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania robét

Sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia $rodka gruntujgcego nalezy przeprowadzaé wzrokowo w czasie
wykonywania robo6t, kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatow i liczbe ich warstw.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powlok z materiatéw rolowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie
wykonywania izolacji, kontrolujgc stosowanie whasciwych materiatéw, wielkos¢ zakladéw oraz
doktadnos$é przyklejenia do podioza zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

6.5. Ocena wynikéw bada n
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Jezeli badania przewidziane w pkt. 6 dadza wynik dodatni - wykonanie robét izolacyjnych nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB.

W przypadku, gdyby, choc¢ jedno z badah dato wynik ujemny, nalezy odbierane roboty izolacyjne uznaé
za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB.

W razie uznania robét izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB, komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uzna¢ roboty za
niezgodne z wymaganiami niniejszej STWIORB i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakazaé
wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do zgodnosci rob6t z wymaganiami niniejszej STWIORB.

6.6. Kontrola robét zabezpieczenia izolacji
Kontrola rob6t betoniarskich wg ST M-13.01.01 oraz M-13.01.02. Kontrola siatek zbrojenia warstwy
ochronnej wg ST M.12.01.00.

7.0BMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest
e 1m? izolowanej powierzchni betonowej.

8.0DBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt.8.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;.
W protokole odbioru nalezy odnotowaé fakt dokonywania poprawek okreslajac ich rodzaj i miejsce.
Podstawg do odbioru robot sg badania obejmujace:
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
— sprawdzenie materiatow
— sprawdzenie podtoza pod izolacje
— sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot
— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét.
Do odbioru rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:
— protokoty badan kontrolnych
— protokotly odbioréw czesciowych
— aprobaty techniczne lub inne dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w
budownictwie inzynieryjnym
— deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
— posiadane certyfikaty i inne Swiadectwa jakosci materiatlow
— zapisy w Dzienniku Budowy
Odbioru dokonuje Inzynier.

9.PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymogi dotyczace ptatnosci zawarte sg w ST DM.00.00.00.

9.2. Szczegotowe warunki ptatno  Sci.

Cena jednostkowa robét izolacyjnych uwzglednia:

— wykonanie wszystkich opracowan wymienionych w pkt.5 niniejszej STWIORB wraz z
niezbednymi uzgodnieniami,

— wykonanie wszystkich czynnosci okreslonych w niniejszej STWIORB oraz wynikajacych z
opracowan wykonanych przez Wykonawce, wymienionych w pkt. 5 niniejszej STWIORB,

— dostarczenie materiatdw i innych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie powierzchni betonu z piaskowaniem strumieniowo-$ciernym,

— wykonaniem izolacji z zapewnieniem szczelnosci potaczen,

- wykonanie badan i pomiaréw,

— Woykonanie zabezpieczenia izolacji warstwa betonu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- uporzadkowanie terenu robot.

Zapas na niezbedne zaktadki, odpady i ubytki materiatowe nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowe;.
4
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
PN-EN 1767:2008 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody

badan -- Analiza w podczerwieni
PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne -- Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachéw -- Okre$lanie wiasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu

PN-B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i
zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mieknienia. Metoda
Pierscien i Kula

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury famliwosci metodg
Fraassa

PN-C-04523 Oznaczanie zawartosci wody metoda destylacyjna.

PN-EN 535:1993 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wyptywu za pomocg kubkéw
wyptywowych.

PN-C-89085.06 Zywice epoksydowe. Metody badan. Oznaczanie lepkosci.
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M.15.04.03 NAWIERZCHNIO Z EMULSJI ASFALTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robo6t polegajacych
na utozeniu na chodniku dla obstugi nawierzchnio-izolacji z szybkowigzacej emulsji bitumicznej dla
inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Robot, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot polegajacych na utozeniu nawierzchnio-izolacji na bazie kationowej,
szybkowigzacej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie nawierzchni na pomoscie obiektu.

W zakres rob6t wchodza:

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnio-izolacje

- ulozenie pierwszej warstwy

- ulozenie drugiej warstwy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST DM 00.00.00. “Wymagania Ogolne” i ST M.13.01.00.
Emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami w uktadzie z podwojng warstwg kruszywa — preparat
przeznaczony do hydroizolacji oraz jako cienkowarstwowa nawierzchnia utrzymaniowa na drogach i
chodnikach, na wszystkich rodzajach nawierzchni betonowych, stalowych, asfaltowych oraz na drewnie
budowlanym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace
Rob6t podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania Ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonywania robét wg niniejszej Specyfikacji powinny posiada¢
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiIM. Stosowa¢ mozna tylko materiaty o nie przeterminowanej
przydatnosci do uzycia. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu szczegotly
dotyczace materiatu, ktéry proponuje.

2.2. Emulsja

Emulsja bitumiczna powinna sie charakteryzowa¢ nastepujacymi wiasciwosciami podanymi w
tabeli 1.
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Tabela 1
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Met\?\/‘i}éﬁgdah
1 2 3 4 5
1 |Zawartos¢ lepiszcza % (m/m) od 58 do 65 WT EmA-99
2 Lepkos¢ wg Englera E >3 WT EmA-99
3 Lepkos¢ BTA 4 mm w temperaturze 20C S <15 WT EmA-99
4 | Jednorodnosc, pozostato$¢ na sicie # 0,63 mm % (m/m) <0,20 WT EmA-99
5 Sedymentacja po 5 dniach % (m/m) 05,0 WT EmA-99
6 Przyczepno$¢ do kruszywa bazaltowego % (185 WT EmA-99
7 Indeks rozpadu g/100g >120 WT EmA-99
8 Stalilnos¢ na cemencie g <20 WT EmA-99
2.3. Lepiszcze

Lepiszcze powinno sie charakteryzowac nastepujgcymi wlasciwosciami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badan
wedtug
1 2 3 4 5
1 Penetracja 0,1 mm od 70 do 150 PN-84/C-04134
2 | Temperatura mieknienia T 037 PN-73/C-04021
3 | Temperatura tamliwosci T 0-15 PN-89/C-04130
4 | Przedziat plastyczno$ci T [152 WT EmA-99
5 |Nawr6t sprezysty w 2501C % > 40 WT EmA-99
6 Kohezja zmodyfikowang metoda Vialit w % > 40 WT EmMA-99
temperaturze - 15C
7 Kohezja zmodyfikowang metoda Vialit w % >80 WT EmA-99
temperaturze 60 C
2.4, Kruszywo

Kruszywo stosowane w ukladzie dwoch warstw do nawierzchni powinno powinno byé
wariantowo nastepujacych frakcji, przedstawionych w tabeli 3.

Tabela 3
Lp. Wiasciwosci Jednostki Plervll/sza warstwa Druga warstwa
ruszywa kruszywa
1 2 3 4 5
1 |Uziarnienie mieszanki kruszywa mm od 2,0 do 4,0 od 1,0 do 3,0
2 |Uziarnienie mieszanki kruszywa mm od 4,0do 6,3 od 2,0 do 6,3
3 |Uziarnienie mieszanki kruszywa mm od 8,0 do 12,8 od 4,0 do 8,0
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Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
powinno posiada¢ wkasciwosci zgodne z PN-B-11112:1996.

2.5. Elastyczna masa uszczelniajgca.

3. SPRZET

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny
zapewni¢ cigglosc¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybér sprzetu i narzedzi do wykonania robét nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

4.1. Emulsja powinna by¢ transportowana przeznaczonymi do tego celu cysternami
samochodowymi badzZ kolejowymi lub w szczelnie zamknietych beczkach. Emulsji K4-60 MP nie wolno
przewozi¢ w opakowaniach stosowanych uprzednio do mineralnych materiatdbw sypkich lub
chemikaliéw, z wyjatkiem asfaltow.

4.2 Emulsja stosowana do nawierzchnio-izolacji moze by¢é magazynowana przez okres nie
dluzszy niz 6 miesiecy od daty produkcji w temperaturze dodatniej w zamknietym zbiorniku lub
beczkach metalowych przeznaczonych wytacznie do sktadowania.

W czasie magazynowania emulsji dopuszcza sie powstanie na jej powierzchni kozucha lub
zageszczenia przy dnie, ktére przed zastosowaniem emulsji nalezy wymieszac.

Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno byé skiadowane w hatdach, bez
mozliwosci przypadkowego mieszania sie z kruszywami innych frakciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia Projektu Organizacji Rob6t, ktéry winien
zawierac:

- 0golng organizacje robot,

- wytyczne wykonywania robo6t dostosowane do wymogow okreslonych poprzez producenta
preparatow dla wyprawy.

Nawierzchnio-izolacje mozna nanosi¢ na beton w wieku co najmniej 7 dni.

Nawierzchnio-izolacje mozna uktada¢ w temperaturze powyzej 10C.

Nawierzchnio-izolacje nie mozna uktada¢ podczas jakichkolwiek opadéw atmosferycznych.

5.2. Przygotowanie podioza pod nawierzchnio-izolacje

Podtoze powinno by¢: niezatluszczone, o jednorodnej réwnej powierzchni, czyste, pozbawione
wszelkich materiatéw luznych (pyly, grysy itp.)

Podtoze powinno by¢ suche lub wilgotne. Powierzchnie silnie absorpcyjne nalezy mocno
zwilzy¢, tak aby nie pozostawi¢ warstwy katuz wody.

Wstepne przygotowanie powierzchni winno polegaé na piaskowaniu lub frezowaniu lub myciu
pod wysokim cisnieniem w celu usuniecia brudu, kurzu, starych nawierzchni, mleczka cementowego i
luznych czastek.

5.3. Utozenie pierwszej warstwy

Utozenie pierwszej warstwy emulsji w ilosci ok. 1,5kg/m2. Utozenie emulsji nalezy wykonaé¢
przy uzyciu sztywnych szczotek. Na mokrg emulsje natozy¢ warstwe zwilzonego tlucznia.

Jak najszybciej po utozeniu kruszywa nawierzchnia musi zosta¢ wstepnie zwalcowana za
pomocg walca o masie catkowitej od 80 do 500kg (zaleznie od dostepnosci dla sprzetu).

Po catkowitym zwigzaniu emulsji nadmiar kruszywa powinien zosta¢ zmieciony.
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5.4, Utozenie drugiej warstwy

Ulozenie drugiej warstwy emulsji w ilosci ok. 1,5kg/m2. Ulozenie emulsji powinno zostac
wykonane przy uzyciu miekkich watkéw lub szczotek, ewentualnie za pomocg rozpylacza. Na mokra
emulsje natozyé warstwe zwilzonego ttucznia.

Jak najszybciej po utozeniu drugiej warstwy kruszywa doktadnie zwalcowac nawierzchnie.

Po catkowitym zwigzaniu emulsji, nawierzchnie nalezy zamies¢ nadmiar kruszywa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola materialéw

Kontroli jakosci materiatow dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem atestu.
Kierownika Projektu obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnoéci do
stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatéw.

6.2. Kontrola przygotowania powierzchni przed utozeniem pierwszej warstwy

Kontrola obejmuje:
- wizualna ocena stanu powierzchni
6.3. Kontrola utozonej nawierzchni

- wizualna ocena stanu powierzchni

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy [m?] wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja;

- materialy wyj$ciowe;

- przygotowanie powierzchni przed natozeniem pierwszej warstwy;
- wykonana nawierzchnio-izolacja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr kwadratowy [mz] wykonanej nawierzchni
bitumicznej modyfikowanej polimerami wedtug dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatow i sktadowania,

- przygotowanie podioza,

- zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykonanie powtok nawierzchniowych i wypetnienie spoin odpowiednim materiatem,

- pielegnacje powtok,

- odpady, ubytki i utylizacja odpadéw,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu Robot,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,

- o0znakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
Aprobata Techniczna IBDiM.
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M.18.01.02 DYLATACJA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce zainstalowania tasm
dylatacyjnych w dylatacjach pionowych muru oporowego dla zadania pn.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu montaz tasm dylatacyjnych zewnetrznych z PVC o szeroko$ci 24 cm w szczelinach dylatacyjnych
konstrukcji oporowej betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00.

1.4.1. Przerwy dylatacyjne
- przerwy w konstrukcji przeznaczone na zamontowanie urzadzenia dylatacyjnego.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Rob6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgace Robét
podano w ST DM.00.00.00."Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Dylatacja z PVC

Elastyczna tasma dylatacyjna z PVC

Jest to przykrycie dylatacyjne wykonane z elastycznej tasmy dylatacyjnej wykonanej na bazie
PVC, utozone na zewnatrz szczelin dylatacyjnych. Nalezy zastosowac tasmy posiadajgce aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke dopuszczajaca zastosowany materiat do stosowania w
drogowych konstrukcjach oporowych.

c¢) Cechy, jakim powinna odpowiada¢ dylatacja:
- stabilna
- poddawac sie sitom poziomym i pionowym
- przyjmowac wibracje konstrukciji
- zapewnia¢ szczelnos¢
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2.2. Elastyczna masa wypetniajgca

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Urzadzenia dylatacyjne zostang przetransportowane na plac budowy przez producenta lub
przez Wykonawce robét zwigzanych z montazem. Urzadzenia dylatacyjne moga by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu, jednak w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja urzadzen dylatacyjnych.

5.2. Dylatacje powinny by¢é wykonane zgodnie z:

- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez
producentow

5.3. Montaz urzgdzen dylatacyjnych

Roboty zwigzane z montazem zostang wykonane przez uprawnionego Wykonawce wg
instrukcji producenta i obejmuja;
- utozenie urzadzenia dylatacyjnego
- regulacje ustawienia urzadzenia dylatacyjnego
- zamocowanie dylatacji w konstrukcji
- uszczelnienie elastyczng masg wypetniajaca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania, jakie powinna spetnia¢ konstrukcja szczelna przykrycia dylatacyjnego:

- gwarantowa¢ swobode wszelkich przesunie¢, wynikajacych z uktadu statycznego i konstrukcyjnego
obiektu

- posiadac wytrzymatos¢ zapewniajgcg niezmienne warunki eksploatacyjne w ciggu czasu okreslonego
przez Dokumentacje Projektowg

- by¢ szczelna dla wody

- by¢ fatwa w montazu i w naprawie

- by¢ odporna na dziatanie stonca, produktoéw naftowych, soli i innych czynnikéw chemicznych

6.2. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST DM.00.00.00 “Wymagania ogolne”. Kontrola
Rob6t prowadzonych przy zabezpieczeniu przerw dylatacyjnych powinna przebiegaé w sposéb ciaghy.

6.3. Kontrola instalacji urzadzen dylatacyjnych

Kontrola obejmuje wykonanie ustawienia urzadzenia dylatacyjnego
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Montaz urzadzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niz ten, dla ktérego zostato zaprojektowane oraz
jego przerobki, bez pisemnego uzgodnienia z producentem sg niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest metr biezacy (m) wykonanej i odebranej dylatacji szczelne;j.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca powinien udzieli¢ piecioletniej gwarancji na dylatacje.
Dylatacja powinna by¢ szczelna - sprawdzenie poprzez przeprowadzenie proby wodnej.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
- sposobu przygotowania strefy zakotwienia urzgdzenia dylatacyjnego
- przygotowania materiatéw taczacych urzadzenie dylatacyjne z elementami konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr biezacy (m) wykonanej dylatacji wedtug
dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,
- przygotowanie i wbudowanie dylatacji,
- uszczelnienie styropianem,
- uszczelnienie elastyczng masg wypetniajaca,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,
- 0znakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcje montazu dylatacji - wydane przez producenta.
2. Aprobata Techniczna wydana przez uprawniong jednostke
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M19.01.02 Bariery ochronne stalowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
barier stalowych, ochronnych w ramach zadania pt.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowag odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
barier ochronnych z porecza, stalowych typu H2W1A. Zakres rob6t obejmuje wykonanie montazu barier na
kapach chodnikowych za pomocg systemu mocowania oferowanego przez Producenta.

1.4. Okreslenia podstawowe

Metalowa bariera ochronna — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,
Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu mostowego,
Bariera dziel aca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielagcym drogi dwujezdniowej lub bocznym
pasie dzielacym, przeciwdziatajaca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie,
Poziom powstrzymywania - jest to zdolno$¢ bariery do powstrzymywania uderzajgcego w nig pojazdu.
Poziomy powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na: - mate: T1,
T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, N2;podwyzszone: H1, H2,
H3;bardzo wysokie: H4a, H4b,
Szeroko $€ pracuj aca - jest to odlegto$¢ miedzy boczng powierzchnig czotowg bariery od strony ruchu
przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wieksze] czesci
systemu. Szeroko$¢ pracujaca jest miarg odksztalcenia bariery,
Bariera z por ecza — bariera ochronna nadbudowana stalowym podchwytem.
Poziom intensywno $ci zderzenia - jest to parametr odzwierciedlajacy oddziatywanie zderzenia na osoby
znajdujace sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD,
ASI - wskaznik intensywnos$ci przyspieszenia. ASI jest wielkoscig bezwymiarowg obliczang zgodnie z normag
PN-EN 1317. Maksymalna wartos¢ ASI jest uwazana za miare ciezkosci wypadku pasazeréw w
uderzajacym w przeszkode pojezdzie. ASI jest jednym z najwazniejszych parametréw barier ochronnych,
THIV - teoretyczna predkosé glowy w czasie zderzenia. Jest to warto$é teoretycznej predkosci uderzenia
glowy osoby przebywajacej w pojezdzie w powierzchnie wewnatrz pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w
bariere ochronna, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych wykonywanych zgodnie z normg PN-EN 1317,
wyrazona w km/h,
PHD - opdznienie glowy po zderzeniu - jest to warto$¢ opoznienia, jakiej doznaje glowa osoby znajdujacej
sie w pojezdzie w momencie uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan
zderzeniowych wykonywanych zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-EN 1317, wyrazona w
jednostkach przyspieszenia ziemskiego (g). Maksymalna warto$¢ opdznienia nie moze przekroczy¢ 20g.
Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi przepisami, ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w STWIORB D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom normy PN-EN 1317-2:2001 i wykazywa¢ wiasnosci
kolizyjne zgodne z tg norma.

Bariery energochtonne przewidziane do wbudowania powinny charakteryzowaé sie parametrami
zgodnymi z dokumentacjg projektowg oraz ,Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatbw podano w STWIORB D.M.U.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wymagania materialowe dla drogowych barier ochronnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w dokumentaciji technicznej producenta, potwierdzone certyfikatami i znakiem budowlanym ,B” lub ,,CE”.

2.2. Bariery metalowe

Metalowe bariery ochronne dostarczone na budowe musza posiada¢ znak budowlany B lub znak CE
oraz mie¢ deklaracje zgodnosci producenta. Producent musi udokumentowa¢ powyzsze posiadaniem
Certyfikatow wydanych przez notyfikowang jednostke. Aby bariera mogta zosta¢ oznaczona znakiem B lub
CE zgodnie z norma, nalezy przeprowadzi¢ proby zderzeniowe oraz okreslic podstawowe parametry
funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj.:

-poziom powstrzymywania,
-szerokos$¢ pracujaca,
-wskaznik intensywnosci zderzenia.

Podstawowym sposobem osadzenia stupkéw bariery ochronnej jest osadzenie ich na zelbetowej
kapie chodnikowej (zgodnie z instrukcjg producenta certyfikowanego systemu). Bariery ochronne ze
wzgledu na zachowanie prawidlowych wtasciwosci kolizyjnych powinny zachowywaé odpowiednig wysokosc¢
potozenia goérnej krawedzi prowadnicy — ktéra musi odpowiada¢ dokumentacji technicznej producenta
uwzgledniajgcej zatozenia badan zderzeniowych wg normy PN-EN 1317-2:2001. Wysokosé ta powinna by¢
mierzona w miejscu potozenia bariery od powierzchni podtoza. Dlugos¢ odcinkéw podstawowych bariery
ochronnej uzalezniona jest od warunkéw technicznych przedstawionych przez producenta oraz
uksztattowania przekroju podtuznego drogi.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozj q

Spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw bariery ustala Producent w taki sposéb, aby
zapewnic¢ trwatos¢ powtoki antykorozyjnej przez okres co najmniej 10 lat.

Ewentualne uszkodzenia powtoki powinny zosta¢ naprawione w sposéb zgodny z wytycznymi
Producenta barier, a naprawy zaakceptowane przez Inzyniera. Powtoki ochronne nalezy wykona¢ zgodnie z
normg PN EN ISO 1461.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Szczegodtowe wymagania dotycz ace sprz etu

Wykonawca powinien posiadac¢ sprzet umozliwiajacy poprawny montaz okreslonego rodzaju barier
ochronnych, aby wykona¢ poprawnie instalacje. Niezbedne wymagania sprzetowe okresla instrukcja
montazu certyfikowanego systemy dostarczana wraz z materiatem przez Producenta.

Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego do wykonania zadania sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycz ace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
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4.2, Szczegb6towe wymagania dotycz gce transportu

Elementy barier ochronnych mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozyé
robwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
i uszkodzenia podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB D.M.U.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robot nalezy:
- przekazac¢ Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia barier na obiekcie oraz dojazdach do
obiektu (murach oporowych) z uwzglednieniem przejscia przez dylatacje,
- wytyczy¢ trase bariery,
- ustali¢ lokalizacje stupkow,
- okresli¢ wysokosé prowadnicy bariery,
- okresli¢ miejsca odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery,
- ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze, itp.

5.3. Osadzenie stupkow

Osadzenie stupkéw winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg Producenta certyfikowanego systemu
barier ochronnych. Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegtosci miedzy stupkami, wynika z instrukciji
Producenta.

5.4. Montaz bariery

Sposéb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inzyniera.

Bariera powinna by¢ montowana zgodnie z instrukcjg montazowag lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez Producenta bariery. Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek,
powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworéw Ilub cieg,
naruszajacych powtoke cynkowa poszczegolnych elementow bariery a takze podlewek pod stupkami (chyba
ze przewiduje to instrukcja montazu certyfikowanej konstrukcji).

Montaz wszystkich elementéw skladowych systemu barier ochronnych powinien by¢ wykonany
Scisle wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm,
wspornikéw itp.) oraz wtasciwych $rub i podkiadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, o wtasciwe]j dtugosci odcinka (zgodnie z deklaracjg dostawcy
certyfikowanego systemu barier ochronnych), np. z zastosowaniem tgcznikdw ukosnych w miejscach
niezbednych przy potaczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,
- odcinkéw barier ostonowych o wtasciwej dlugosci odcinka bariery:
a) przylegtego do obiektu lub przeszkody,
b) przed i za obiektem,
c¢) ukosnego poczatkowego,
d) ukosnego koncowego,
€) wzmochionego,
- przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzadzen,
przejscia pieszych z pobocza drogi za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami,
przejscia przez pas dzielacy, przejazdu poprzecznego przez pas dzielacy,
- dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony stupkéw bariery, itp.,
- spos6b montazu barier rozbieralnych wedtug instrukcji Producenta.
Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:
- czerwone - po prawej stronie jezdni,
- biate - po lewej stronie jezdni.




M19.01.02

Odlegto$ci pomiedzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna by¢ zgodna z przepisami.
Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposob trwaly, zgodny z wytycznymi producenta
barier.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.M.U.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Kontrola polega na ocenie zgodnosci usytuowania barier z Dokumentacjg Projektowg i Wytycznymi
Zleceniodawcy oraz dokumentacjq i instrukcjg montazu producenta certyfikowanej konstrukciji.
Tolerancje dla wykonanych robot:
- rzedne stupkéw = 6 mm,
- rozstaw stupkoéw + 11 mm,
- odchylenia przebiegu linii barier — dopuszczalne 1cm /8m dtugosci.

6.2. Badania przed przyst gpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi wkasciwe certyfikaty i
atesty materiatowe dla barier przewidzianych do wbudowania.

Wszystkie partie elementéw stalowej bariery ochronnej, przed dostarczeniem na budowe powinny
zosta¢ zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich Normach oraz wedtug
niniejszego punktu.

Wykonawca powinien wymagaé¢ od Producenta wykonania odpowiednich badan, tak aby zapewni¢
odpowiednie wilasciwosci chemiczne cynkowania i grubos¢ powtoki cynkowej. Wykonawca, po dostarczeniu
na teren budowy elementéw bariery ochronnej, powinien dostarczy¢ Inzynierowi odpowiednie Certyfikaty.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robé t

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (certyfikat) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwosé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie whasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.
Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyroboéw dostarczonych przez
producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikow badan
badania
1 |[Sprawdzenie 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nie Wyniki powinny by¢
powierzchni | wybranych losowo uzbrojonym okiem. Do ew. zgodne z wymaganiami
elementéw w kazdej | sprawdzenia gtebokosci wad punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii uzy¢ dostepnych narzedzi (informacja) producenta
wyrobow liczacej do (np. liniatéw z czujnikiem, barier
1000 elementow suwmiarek, mikrometréw itp.)
2 | Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezy zbadac:
- zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z zatozeniami (lokalizacja, wymiary, wysokosé prowadnicy nad
terenem),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z katalogiem (informacja) producenta barier,
- poprawnos$¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.4.,
- ewentualne uszkodzenia i poprawno$¢ wykonania wykonanej powloki antykorozyjnej na elementach
sktadowych barier.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6.1 daty wyniki pozytywne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Rozliczenie kontraktu bedzie realizowane ryczattowo.
W celu okreslenia ilosci i zakresu wykonanych robét mozna stosowac nizej podang jednostke
obmiarowg - 1 m — zamontowanej bariery z porecza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWIORB, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie warunkéw kontroli okreslonych w pkt. 6 niniejszej
STWIORB i potwierdza go wpisem do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne".
9.2. Cena za wykonanie robot

Cena ryczattowa uwzglednia:
- zakup i transport elementow barier ochronnych na miejsce wbudowania,
- wytyczenie odcinkéw ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia stupkéw,
- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- zamocowanie bariery zgodnie z danymi producenta,
- przymocowanie przygotowanych stupkéw bariery (w tym zamocowanie stupkéw do kap chodnikowych),
- montaz innych elementéw bariery,
- montaz elementéw odblaskowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan, oczyszczenie placu budowy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (DZ.U.Nr 65 poz.411 z 2010 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (DZ.U.Nr 65 poz.408 z 2010 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U.Nr 65 poz.407, z 20107)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r:; Nr 18 poz. 97
z2009r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. Nr 198
poz.2041 z 2004 1),
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PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Czes¢ Il Klasy dziatania, kryteria przyjecia badan
zderzeniowych i metody badan barier ochronnych. Sierpien 2001,

PN-EN 1317-5+A1 Systemy ograniczajace droge. Czes$¢ 5 : Wymagania w odniesieniu do wyrobdéw i ocena
zgodnosci dotyczaca systemow powstrzymujacych pojazd. Sierpien 2009,

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe.
Wymagania i badania. Grudzien 2009,

PN-EN ISO 14713 Powloki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. Grudzien 2000,

Instrukcja dostawy i montazu barier ochronnych. Producent,

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDKIA. Kwiecien 2010.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE SKARP CIEKU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp cieku dla inwestycji pn.:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majagce na
celu wykonanie umocnienia skarp cieku potoku narzutem kamiennym typu ciezkiego przelanym
betonem, kinety betonowej wyksztatconej w narzucie kamiennym, umocnienia skarpy cieku przy studni
wpadowej kamieniem tamanym uktadanym na betonie.

1.5. Ogoblne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét, ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
ST ipoleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST DM.00.00.00.
“Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Do wykonania umocnienia nalezy zastosowac piaskowiec. Rodzaj piaskowca (kwarcytowy,
krzemionkowy, ilasty, weglanowy, zelazisty lub mieszany) oraz sposéb jego obrébki (krzesanie,
bruzdkowanie, groszkowanie, prazkowanie, obrébka, boniowanie itp.) nalezy dobra¢ zgodnie ze sztukg
kamieniarska. Barwa kamienia (piaskowca) powinna by¢ zblizona do barwy betonu.

Materiat dla elementdw oblicowania winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2.2. Rodzaj materiatow

Kamienh powinien spetia¢ wymagania:
a) mrozoodpornos¢ - co najmniej dobra wg PN-85/B-04102,
b) wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrznosuchym co najmniej $rednia wg BN-84/B-04110,

¢) odpornos¢ na niszczace dziatanie atmosfery przemystowej - co najmniej $rednia (skaty nie ulegaja
niszczeniu w Srodowisku agresywnym tzn. o zawartosci SO, od 0.5 do 10 mg/mgs).

Nalezy stosowaé zaprawe cementowg marki min. 10 MPa wg PN-90/B-14501.

Piasek i woda stosowane do zaprawy powinny by¢ czyste i pozbawione soli rozpuszczalnych
powodujgcych plamy i wykwity na oblicwce.

Zaprawe powinna cechowac dobra urabialno$¢ i zdolnos¢ do utrzymywania wody, a takze mafte osiadanie
i dobra przyczepnosé do kamienia. Zaprawa powinna mie¢ jak najmniejszy skurcz, dlatego zaleca sie
stosowanie cementow bezskurczowych.

Materiaty do zapraw wg ST. M.13.01.00.
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3. SPRZET
3.1 Ogolne warunki stosowania sprz  etu

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.

3.2. Sprz et do wykonywania robot

Dla wykonania Robét niezbedne jest uzycie nastepujgcego sprzetu:
- koparka naczyniowa,
- koparka chwytakowa,
- tadowarka kotowa,
- zuraw samochodowy 5-6t,
- samochaod dostawczy,
- samocho6d samowytadowczy.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu
Og0bIne warunki transportu podano w ST.DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materiatow

Materiat nalezy przewozi¢ luzem dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczenia
ich przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne
OgobIne warunki wykonania Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogélne.
5.1 Roboty ziemne

Wg ST M.11.01.00
5.3. Kontrola wykonywanych Robot

Kierownik Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych,
badawczych i odbioréw czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku
badan Kierownik Projektu podejmuje decyzje o kontynuowaniu robot.

5.4. Dziennik budowy

Decyzje Inzyniera sg przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach budowy.

5.5. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP
i ochronie srodowiska odpowiada Wykonawca. Kierownik Projektu nie moze nakaza¢ wykonania
czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienie tych przepisow.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli i jakosci Robét podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdét,
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Kontroli podlegajg wszystkie sktadniki procesu technologicznego i jako$¢ materiatu.

7. OBMIAR

Jednostka obmiarowg jest 1 metr szeScienny [m3] wykonania umochienia narzutem

2
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kamiennym typu ciezkiego przelanym betonem, 1 metr szescienny £m3] wykonania kinety betonowej
wyksztatconej w narzucie kamiennym oraz 1 metr kwadratowy [m°] umocnienia skarpy cieku przy
studni wpadowej kamieniem famanym ukiadanym na betonie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SC

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr szescienny [m3] wykonania kinety
betonowej wyksztatconej w narzucie kamiennym oraz 1 metr kwadratowy [m?] umocnienia skarpy cieku
przy studni wpadowej kamieniem famanym uktadanym na betonie.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow
- roboty ziemne
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, badan, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno
mechanicznych.

PN-85/B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia.

PN-84/B-04110 Badanie materiatdw kamiennych. Wytrzymato$¢ na sciskanie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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M.20.01.19. ZNAKI POMIAROWE NA OBIEKTACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zaktadaniem punktéw pomiarowych na obiektach dla inwestycji pn.:

Rozbiérka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowa odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu zakladanie punktéw pomiarowych
(reperéw) na obiektach inzynierskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbior punktéw, ktérych wzajemne
potozenie na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysoko $ciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna — osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa) przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztalcen,
a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np.
reper $cienny), wykonany najczesciej z metalu i majacy jednoznacznie okreslony charakterystyczny
punkt, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.4.5. Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatu umieszczony w punktach snowy geodezyjne;j.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST.DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST ipoleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Rob6ét podano w ST DM.00.00.00.
~Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania iskladowania podano
w DM.00.00.00. pkt. 2.
Materiaty wykorzystywane w zaktadaniu znakéw pomiarowych:
- jako znaki naziemne — stupki betonowe, kamienne i inne,
- jako znaki podziemne — plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie,
- jako znaki wysokosciowe — glowice metalowe ze stali nierdzewnej,
Do osadzenia nalezy stosowac kleje na bazie zywic syntetycznych.
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3. SPRZET

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00. pkt. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagniecie
wymaganych doktadnosci, zaréwno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.

Wykorzystywane sprzety muszg zapewni¢ uzyskanie doktadnosci zgodnych z niniejsza
Specyfikacja. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Stosowany
sprzet pomiarowy musi posiada¢ aprobate Inzyniera.

Do osadzenia punktow pomiarowych nalezy stosowac elektronarzedzia idrobne narzedzia
reczne.

Pomiary nalezy wykonywac przy uzyciu:
- teodolitow, niwelatoréw,

- dalmierzy, tasm stalowych,

- tyczek i fat.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z
Zamawiajacym ustalenia dotyczace sposobu wykonania prac. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji Projekt Technologii Rob6t oraz Projekt Organizacji Robét, uwzgledniajgce wszystkie
warunki, w jakich prowadzone bedg Roboty.

5.2.2. Zebranie niezbednych materiatéw i informacji

Zatozenie reperéw powinno by¢ poprzedzone:
- zapoznaniem sie z Projektem Budowlanym (technicznym),
- zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktéw osnéw geodezyjnych znajdujgcych sie na obszarze
objetym projektem i na terenach przylegtych w pasach szerokosci ok. 500 metréw od projektowanej osi
drogi,
- zapoznaniem sie z wymaganymi wartosciami tolerancji (ewentualnie dokladnosci tyczenia)
usytuowania obiektéw, ktérych dokladnosé wzajemnego polozenia jest okreslona powigzaniami
technologicznymi lub konstrukcyjnymi.

Dane dotyczace osnéw nalezy pozyska¢ w odpowiednich osrodkach dokumentaciji.

5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiatow

Przy analizie zebranych materiatow szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:
- klasy i doktadnos¢ istniejgcych osnéw geodezyjnych,
- rodzaje ukladow wspotrzednych i poziomow odniesienia oraz ewentualng koniecznosé przeliczenia
wspotrzednych lub rzednych wysokosci punktéw na jednolity ukiad,.
- wielkosci obszaru objetego osnowg geodezyjng tak pozioma jak i wysokosciowa.

5.2.4. Wywiad szczegbtowy w terenie

Zatozenie punktow powinno by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
- 0golne rozeznanie w terenie,
- odszukanie punktéw istniejacej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego tych
punktéw oraz aktualizacje opis6w topograficznych,
- wstepne ustalenie potozenia nowych (projektowanych) punktéw i zbadanie wizur pomiedzy punktami.

5.2.5. Osadzenie punktow pomiarowych
Punkty pomiarowe na obiektach inzynierskich nalezy osadzi¢ wilosci okreslonej
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w Dokumentacji Projektowej. Osadzenie nalezy wykona¢ w sposob trwaly uniemozliwiajacy
przypadkowe uszkodzenie, naruszenie.

Na obiekcie przewidziano zamontowanie znakow pomiarowych w nastepujacych miejscach:
- 6 szt. na murze oporowym — po dwie sztuki na segment
- 4 szt. — Sciana czotowa wlotu 2 szt. i wylotu z przepustu 2 szt.

Wysokos$¢ umieszczenia znakéw na przyczoétkach powinna wynosi¢ okoto 50 cm nad terenem.
W rejonie obiektu nalezy zlokalizowa¢ réwniez jeden staty znak wysokosciowy, wykonany z trwalego
materiatu i posadowiony na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania. Znaki pomiarowe nalezy
dowigzac¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei staly znak wysoko$ciowy powinien by¢ dowigzany
do niwelacji panstwowej.

Znaki wysokosciowe powinny byé powigzane ze stalym znakiem wysokosciowym, wykonanym
z trwalego materiatu i posadowionym na gruncie rodzimym ponizej poziomu przemarzania, poza
korpusem drogi w niewielkiej odlegto$ci od obiektu. Staty znak wysoko$ciowy powinien by¢ w miare
mozliwosci dowigzany do niwelacji panstwowe;.

Przy obiektach o ditugosci wiekszej niz 100 m powinny by¢ wykonane dwa stale znaki
wysokosciowe rozmieszczone w poblizu koncéw obiektu.

Staty znak wysokosciowy nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym.

Znaki pomiarowe nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym.

5.3. Opracowanie projektu
5.3.1. Uwagi ogdine

Projekt zalozenia znakéw pomiarowych powinien by¢ tak opracowany tak, aby zapewniat
uzyskanie wymaganych doktadnosci.

Zasady sporzadzania projektu technicznego realizowanych prac, stosowanie znakow
geodezyjnych do stabilizacji punktéw, pomiar i obliczenie wsp6trzednych wyznaczanych punktéw oraz
skfad dokumentacji uregulowane sg w wytycznych technicznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych
oraz zasady stabilizacji punktéw” i -3.1 , Osnowy realizacyjne”.

Lokalizacja reperéw powinna by¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

5.3.2. Kryteria doktadnosciowe

Projektowane punkty pomiarowe powinny odpowiada¢ kryteriom poziomej osnowy
szczegotowej lll klasy oraz szczegotowej osnowy wysokosciowej tj. niwelacyjnej lll klasy nawigzanej do
osnowy Il klasy.

5.3.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- szkic projektu znakéw pomiarowych sporzadzony na podstawie projektu wykonawczego,
- opisy topograficzne i adresy punktdéw nawigzan oraz istniejgcych punktéw wigczonych do projektu,
- rodzaje stabilizacji punktow.

5.4. Prace polowe

5.4.1. Stabilizacja punktow pomiarowych
Rodzaj stabilizacji znakéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.
Dla kazdego znaku pomiarowego nalezy sporzadzi¢ opis topograficzny.

5.4.2. Pomiary

Po osadzeniu punktéw pomiarowych nalezy dokona¢ ich pomiaréw.

Pomiar nalezy wykonaé zgodnie z przepisami instrukcji technicznych wymienionych
w pkt.5.3.1. technikami zapewniajacymi osiggniecie zatozonych doktadnosci. Wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w formie operatow i zamiesci¢ w Dokumentacji Powykonawcze;.

5.5. Prace kameralne

5.5.1. Przygotowanie materiatow

Zatozone znaki pomiarowe nalezy nawigza¢ i wspoétrzedne obliczy¢é w obowigzujgcym
panstwowym systemie odniesien przestrzennych.

Wspéirzedne punktéw nalezy w dokumentacji koncowej podac z doktadnoscia;
- wspotrzedne prostokatne ptaskie — 0,01 m,
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- ostateczne wartosci wysokosci punktow — 0,001 m.
5.5.2. Skompletowanie dokumentacji

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
instrukcji O-3 ,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej” z podzialem na:
- akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
- dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajgcego,
- dokumentacje techniczng przeznaczona dla osrodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w ww. punkcie 3 oraz forme
dokumentéw nalezy uzgodni¢ z os$rodkiem dokumentacji. Dokumentacje nalezy okazaé
Zamawiajacemu do wgladu.

5.5.3. Skiad dokumentaciji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw do
odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, bgadZz oprawiona w odpowiednich
teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracja stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ nastepujace materiaty:

1) sprawozdanie techniczne,

2) kopie szkicow przegladowych, w tym réwniez na podktadzie mapowym,

3) kopie wykazow wspotrzednych (x, y, z) znakéw pomiarowych,

4) kopie wykazow wysokosci roboczych znakéw wysokosciowych,

5) kopie opiséw topograficznych znakéw pomiarowych,

6) komputerowe no$niki informacji zawierajace wykazy wymienione w pkt. 3 i 4,
7) inne dokumenty wg wymagan Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00. pkt 6.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewnetrznej kontroli.

Kontrola powinna byé tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwos¢ $ledzenia
przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wplyw na
kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych,
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentéw do odbioru
prac. Jezeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzit, ze prace zostaty wykonane wadliwie i
wymagajg dodatkowych opracowan, prace te winien wykona¢ we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka [szt.] wykonanego i zalozonego znaku pomiarowego.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego. Obmiaru dokonuje sie przed
czesciowym lub korncowym odbiorem prac.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogllne zasady odbioru robét jakosci robot podano w ST DM.00.00.00. pkt 8. Odbiér robét
polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci ilokalizacji punktéw pomiarowych z Dokumentacjg
Projektowa.

8.2. Dokumenty do odbioru robét

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sa:
- zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu etapu lub catosci prac,
- zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajgcego o terminie odbioru,
- sprawozdanie z wykonania etapu lub catosci prac,
- skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,
- protokét wewnetrznej kontroli (jesli jest wymagany zgodnie z pkt. 6),
- zestawienie zrealizowanych jednostek,
- zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami,
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- inne dokumenty wedtug wymagan Zamawiajacego.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na stwierdzeniu przez Zamawiajacego, czy ustalone w umowie
czesci zadan zostaty wykonane prawidiowo i w terminie oraz na okresleniu liczby zrealizowanych
jednostek.

Z odbioru spisywany jest protokét czesciowego odbioru prac.

8.4. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiajacego rzeczywistego wykonania
calosci prac wynikajagcych z umowy w odniesieniu do ich jakos$ci, ilodci i wartosci. Jesli Zamawiajacy
stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie uzupetnien lub poprawek, przerywa swe czynnosci, okreslajac
kolejny termin odbioru.

Z odbioru sporzadza sie protokét koncowego odbioru prac. Zasady rekojmi, wynikajace z
przepisow Kodeksu Cywilnego przenosza sie odpowiednio na opracowania geodezyjne objete
zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 sztuke wykonanego i zatozonego znaku
pomiarowego wedlug dokonanego obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji i zakup materiatu,
- zakladanie znakéw pomiarowych na elementach konstrukcji mostowych,
- zakladanie stalych znakéw wysokosciowych w rejonie obiektéw dla powigzania ze znakami na
obiekcie,
- niezbedne pomosty i rusztowania umozliwiajgce wykonanie Robdét,
- wykonanie pomiaru, opracowanie wynikéw i wykonanie operatu powykonawczego,
- oczyszczenie stanowiska pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-N-02251: 1987  Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
PN-N-99310: 1973  Geodezja. Pomiary realizacyjne. Nazwy o okreslenia.
PN-N-99252: 1991  Dalmierze elektroniczne. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegOtowych zasad i trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania
materiatow iinformacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz.195).
3. Instrukcje techniczne bylego Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju:

O-1 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji,

4. Wytyczne techniczne:




M.20.01.19.

Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktéw,

Szczegbtowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wynikow,
Przeglady i konserwacje punktéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
Osnowy realizacyjne,

Pomiary realizacyjne,

. Obserwacje GPS, opracowanie wynikéw, Operat. ODGIK.
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M.21.01.01 ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
rozbiérkowych dotyczacych istniejacego obiektu, dla inwestycji pn:

Rozbiorka przepustu i budowa w jego miejsce nowego przepustu wraz z przebudowg odcinka muru
oporowego w ciggu drogi powiatowej 2673S ul Turystycznej w Wisle

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu rozbiérke balustrady stalowej na murze wraz z murem oporowym oraz istniejgcego przepustu
zabudowanego w korpusie drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogdlne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
Materiaty wbudowane nie wystepuja.
3. SPRZET

Sprzet do wykonywania Rob6t rozbidrkowych winien byé dobrany przez Wykonawce w
Projekcie Organizacji Rob6t i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Prace mozna prowadzi¢ przy
uzyciu lekkich miotéw pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania
ciezkiego sprzetu udarowego, gdy zezwalajg na to warunki.

4. TRANSPORT

Transport sprzetu i odwéz materialu z rozbioérki dowolnymi $rodkami transportowymi.
Zagospodarowanie i wybor miejsca odwozu materialbw pochodzacych z rozbiérki nalezy do
Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii Robot
rozbiérkowych oraz Projekt Organizacji Robdt, uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich
prowadzone beda Roboty.

- Przy prowadzeniu Robét rozbiérkowych nalezy stosowac rusztowania i podesty zabezpieczajace
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne lub cieki wodne potozone pod rozbieranymi obiektami.
- Prace rozhiérkowe prowadzi¢ sposobem wyburzenia - lekkimi miotami pneumatycznymi,
elektrycznymi lub bezeksplozyjnie materialem peczniejagcym w uprzednio wykonanych otworach wzdtuz




M.21.01.01.

przewidywanej linii podziatu. Przecinanie pretdw zbrojenia nalezy wykona¢ przy uzyciu palnikow
acetylenowo - tlenowych lub tarczy szlifierskiej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodnos¢ prowadzenia Robét z Projektem Technologii i Organizacji Robét
rozbiérkowych,

- prawidtowos¢ i szczelnosé wykonanych pomostéw zabezpieczajgcych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest:
- metr (m) - rozbiérka przepustu rurowego fi 600
- metr szescienny (m3) - rozbiérka muru oporowego przy przepuscie
- metr szescienny (m3) - rozbidrka $cianki czotowej przepustu
- metr (m) - rozbidrka balustrady na murze

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja:

- przed przystagpieniem do prac rozbiérkowych: wykonane rusztowania, pomosty robocze i
podesty zabezpieczajgce przed opadaniem gruzu

- odbiér ostateczny - stwierdzenie wykonania zakresu Robét przewidzianego Dokumentacja
Projektowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena za rozbiérke istniejgcego mostu wedtug dokonanego obmiaru i
odbioru.
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace przygotowawcze,
- wykonanie rusztowan i podestéw roboczych oraz podestow zabezpieczajgcych przed spadaniem
gruzu,
- wykonanie prac rozbiérkowych,
- zaladunek i odwoéz gruzu,
- zagospodarowanie materiatu z rozbiérki,
- oczyszczenie miejsca pracy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o odpadach.




