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Kod CPV
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Podmiot opracowujacy

Przedmiar robot

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45432120-1 - Instalowanie nawierzchni podtogowych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45443000-4 - Roboty elewacyjne
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plac Wolnoéci 1, 78-200 Biatogard

Biuro Obstugi Budownictwa "ZDOLINSCY" Pawet Zdoliski

ul. Jagiellonéw 1, 78-200 Biatogard

Opracowat: Pawet Zdolinski

1 kwietnia 2025 r.



Spis dziatéw przedmiaru robét
Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego

Strona 2/20

Nr | Opis

N

.Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Kod CPV: 45111291-4

1.1, +Roboty ogéinobudowlane
Kod CPV: 45111300-1

1.1.1.  +Podtoga

112,  +Sufit

113, «Sciany

1.1.4. «Stolarka okienna i drzwiowa
1.1.5. <Dach

1.1.6. <Elewacja

1.2. +Roboty instalacyjne

121, +Instalacja c.o.

1.2.2.) +Instalacja wod-kan

1.23. +Biaty montaz

1.3. +Roboty elektryczne

1.3.1.  +Elekiryka

1.4. «Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45111291-4

14.1.) +Opaska wokot budynku

1.4.2. «Parkingiplac gosp.

1.4.3. +Nawierzchnia z kostki przed wejsciem

N

.Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod CPV: 45261210-9

2.1, +Roboty ogélnobudowlane

211, <Dach
Kod CPV: 45261210-9

212,  «Kominiwywiewki
Kod CPV: 45261210-9

2.1.3. *Rynnyirury spustowe
Kod CPV: 45261210-9

w

.Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod CPV: 45310000-3

3.1

N

* Izolacja fundamentow
Kod CPV: 45320000-6

3.2, +lzolacja dachu
Kod CPV: 45320000-6

3.3.| e lInstalacje sanitarne
Kod CPV: 45330000-9

3.3.1.  lInstalacja wod-kan
Kod CPV: 45330000-9

3.3.2. +Bialymontaz
Kod CPV: 45330000-9

3.3.3. +Ogrzewanie podtogowe
Kod CPV: 45331100-7

3.34. -« Elementy wentylacji
Kod CPV: 45330000-9

3.3.5. lInstalacja KD i wigczenie do sieci
Kod CPV: 45330000-9

3.4. +Roboty elektryczne
Kod CPV: 45310000-3

~

. Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV: 45443000-4

4.1, «Podloga
Kod CPV: 45432120-1

4.2, «Sufit
Kod CPV: 45410000-4

4.3, «Sciany
Kod CPV: 45262500-6

4.4.| < Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV: 45421000-4

45, +Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
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Nr Kod/podstawa | Opis robot Jm llos¢
1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
Kod CPV: 45111291-4
1.1. Roboty ogélnobudowlane
Kod CPV: 45111300-1
1.1.1. Podtoga
1 |KNR 4-010811/07 [Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wyktadziny
analogia Nr ST: 01
1 pokéj 35,13 m2 35,130
2tazienka 2,94 m2 2,940
3 pokéj 9,15 m2 9,150
4 korytarz 7,91 m2 7,910
5 kuchnia 9,18 m2 9,180
6 pomieszczenie sanitarne 4,22 m2 4,220
7 pomieszczenie sanitarne 8,58 m2 8,580
8 pokéj 29,51 m2 29,510
razem m2 106,620
2 |KNR 4-01 0808/08 |Rozbidrka cokolikéw posadzek/listew przysciennych/Cokolikow z wyktadziny
analogia Nr ST: 01
1 6,37-1,34+6,07+4,23+1,65-0,7+2,14+4,42-0,8 m 22,040
3 2,61x2+3,24-0,8+1,1+0,325+2,14-0,8 m 10,425
4 2,71-0,8+2,92-0,8+2,71-0,9+2,92-0,8 m 7,960
5 3,22x2-0,8+2,85x2 m 11,340
8 4,59x2-0,8+1,66+5,45+2,71 m 18,200
razem m 69,965
3 |KNR4-010212/01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢cm
Nr ST: 01
106,620 {poz,1}x(0,12+0,05) m3 18,125
razem m3 18,125
1.1.2. Sufit
4 |KNR 9-29 0108/04 |Rozbiérka sufitbw podwieszanych z pojedynczych ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiérki ponad 5m2
Nr ST: 01
106,620 {poz,1} m2 106,620
razem| m2 106,620
5 |KNKRB 2 0603/01 \Uktadanie na sucho izolacji jednowarstwowej z papy asfaltowej - Rozbiérka
analogia Nr ST: 01
106,620 {poz,1} m2 106,620
razem| m2 106,620
6 analiza Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo -
indywidualna  |Pierwsza warstwa gr. 5cm - Rozbidrka
Nr ST: 01
106,620 {poz,4} m2 106,620
razem —m2 106,620
7 analiza Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo -
indywidualna  |Druga warstwa gr. 5cm - Rozbiérka
Nr ST: 01
106,620 {poz,1} m2 106,620
razem| —m2 106,620
1.1.3. Sciany
8 KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny $ciennej (glazura i oktadziny parapetow)
0614/05 Nr ST: 01
2 1,02x1,77+0,83x1,51 m2 3,059
5 1,19x0,24+0,26x0,24x2 m2 0,410
6+7 (1,57+2,87+1,7)x1,51+1,13x1,5+(1,48+2,85+1,48)x1,51 m2 19,740
razem| m2 23,209
9 |KNR 4-010329/03 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
Nr ST: 01
1 0,29x1,18x1,45 m3 0,496
7 1x2,05x0,165 m3 0,338
6 2,85x3,02-0,8x2,05 m3 6,967
5 1x2,05x0,165 m3 0,338
4 0,1x3,02x0,165 m3 0,050
3 1,2x2,05x0,29-1,17x1,47x0,29 m3 0,215
1 0,27x1,18x0,29x2 m3 0,185
2 0,9x2,05x0,3 m3 0,554
8 1,36x3,02x0,165 m3 0,678
razem| m3 9,821
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Nr Kod/podstawa | Opis robot Jm llos¢
10 KNR 19-01 Wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych, balustrad
0358/07 Nr ST: 01 szt 7,000
1.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa
11 ' KNR 0-19 0928/08 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 1,5m2
analogia Nr ST: 01
1 pokéj 1,18x1,18x2 m2 2,785
2 fazienka 0,56x0,56x1 m2 0,314
5 kuchnia  1,2x1,13x1 m2 1,356
7 pomieszczenie sanitarne  0,56x1,15x1 m2 0,644
4 0,57x1,45x2 m2 1,653
razem| m2 6,752
12 |KNR 0-19 0928/09 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wudzielnych z PCW o powierzchni do 2,0m2
analogia Nr ST: 01
3 pokoj 1,17x1,47x1 m2 1,720
8 pokéj 1,25x1,52x2 m2 3,800
razem| m2 5,520
13 | KNR 4-01 0354/12 \Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko/MDF
Nr ST: 01
4x1,2 4,800
razem 4,800
14 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
Nr ST: 01
1 pokéj 1 szt 1,000
2 tazienka 1 szt 1,000
3 pokéj 1 szt 1,000
4 korytarz 2 szt 2,000
5 kuchnia 1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
7 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
8 pokéj 1 szt 1,000
razem| szt 9,000
15 |KNR 4-01 0903/01 | Demontaz skrzydet drzwiowych
analogia Nr ST: 01
1 pokéj 1 szt 1,000
2fazienka 1 szt 1,000
3 pokéj 1 szt 1,000
4 korytarz 2 szt 2,000
5 kuchnia 1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
7 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
8 pokéj 1 szt 1,000
razem| szt 9,000
16 KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0353/07 Nr ST: 01 szt 6,000
1.1.5. Dach
17 analiza Demontaz istn. wentylatora
indywidualna szt 1,000
18 analiza Demontaz z gotowego podtoza latarni z lampa,
indywidualna ~ |Nr ST: 01 szt 1,000
19 KNR K-05r02  |Demontaz rynien bez odzysku materiatu
0101/05 analogia |Nr ST: 01
4,3+4,96+3,05+11,47+6,89+3,24+10,62+11,47 56,000
razem 56,000
20 KNR K-05r02  |Demontaz rur spustowych bez odzysku materiatu
0101/04 analogia |NrST: 01 m 3,000
1.1.6. Elewacja
21 analiza Demontaz inst. elewacji z ociepleniem styropianem
indywidualna ~ |Nr ST: 12
145,09+4,32 m2 149,410
razem| m2 149,410
22 analiza Wywoz i utylizacja styropianu z rozbiorki
indywidualna
149,410 {poz,21}x0,1 m3 14,941
razem, m3 14,941
23 KNR2-02u1  Boazeria z listew drewnianych o szerokosci do 45mm - Demontaz podbitki
U-0202-000300/01 |Nr ST: 01
analogia
0,7x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 40,572
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Nr | Kod/podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 40,572
24 KNR 2-02u1 Ruszt drewniany pod boazerie na $cianach surowych na podtozu ceglanym - Demontaz rusztu pod podbitkq,
U-0202-000200/01 |Nr ST: 01
analogia
40,572 {poz,23} m2 40,572
razem| m2 40,572
1.2. Roboty instalacyjne
1.2.1. Instalacja c.o.
25 | KNNR 8 0412/05 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $rednicy 15-20mm
Nr ST: 01
1 pokéj 2 szt 2,000
2fazienka 1 szt 1,000
3 pokéj 1 szt 1,000
4 korytarz 1 szt 1,000
5 kuchnia 1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
7 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
8 pokdj 2 szt 2,000
razem| szt 10,000
26 | KNNR 8 0422/07 Demontaz grzejnika stalowego 1 2 ptytowego GP-2 i GP-4 0 wysokosci 660-1060mm
Nr ST: 01
10,000 {poz,25} kpl 10,000
razem| kpl 10,000
27 KNR-W4-02  Demontaz rur przytacznych do grzejnikdw o $rednicy 15mm, z podtgczeniem bocznym
0610/01 Nr ST: 01
10,000 {poz,25} kpl 10,000
razem| kpl 10,000
28 KNR-W 4-02  \Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 15-20mm
0120/01 Nr ST: 01
2,53x2+0,34x2+4,52x2+2,53x2+2x4,43 szt 28,700
2,93x2+2,78x4+1,66x4+3,3x2 szt 30,220
3,25x2+2,85x2+2x2,79 szt 17,780
5,41x2+4,59x2+2,78x2+2,79x2+1,11x2 szt 33,360
razem| szt 110,060
29 KNR-W 4-02  \Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 25-32mm
0120/02 Nr ST: 01
2,72x2+2x1,49+2,77x2 szt 13,960
2x2,78 szt 5,560
2,79x2+1,48x2+1,6x2+1,68x2 szt 15,100
razem| szt 34,620
30 KNR-W 4-02  \Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $rednicy 40-50mm
0120/03 Nr ST: 01
1,66x2 szt 3,320
2,6x2+1,21x2+1,35x4 szt 13,020
razem| szt 16,340
31 |KNR4-07 0308/02 Demontaz podejscia do piondw c.o. o $rednicy zewnetrznej 15-18mm
Nr ST: 01 szt 6,000
32 | KNP 10101A/01 |Reczne przenoszenie grzejnikéw zeliwnych o ciezarze do 25kg w jednym poziomie do 10m
Nr ST: 01
10x0,02 t 0,200
razem t 0,200
1.2.2. Instalacja wod-kan
33 | KNR 4-02 0233/05 | Demontaz podejécia odptywowego z rur PCW $rednicy 32-40mm
Nr ST: 01
2+2 szt 4,000
razem| szt 4,000
34 | KNR 4-02 0233/08 | Demontaz podejscia odptywowego z rur PCW $rednicy 110mm
Nr ST: 01 szt 2,000
35 | TZKNBK XVIII | Demontaz podejs¢ doptywowych (czerpalnych) o $rednicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
1B-21-26/21  NrST: 01 szt 4,000
36 KNR-W 4-02  Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych o $rednicy 15-32mm o potaczeniach klejonych PCW, cPCW
0121/01 Nr ST: 01 szt 36,000
37 KNR-W 4-02  \Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych o $rednicy 40-50mm o potaczeniach klejonych PCW, cPCW
0121/02 Nr ST: 01 szt 21,000
1.2.3. Bialy montaz
38 KNR-W 4-02  \Demontaz umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/06 NrST: 01
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Nr Kod/podstawa | Opis robot Jm llos¢
2 tazienka 1 kpl 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 kpl 1,000
razem| kpl 2,000
39 | KNNR 8 0122/04 |Demontaz baterii umywalkowych lub zmywakowych $ciennych
Nr ST: 01
2tazienka 1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
40 | KNNR 8 0122/07 Demontaz baterii natryskowych $ciennych z sitkiem i rurg natryskowa,
Nr ST: 01
2tazienka 1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
41 KNR-W 4-02  \Demontaz ustepu z miskg porcelanowa z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/08 Nr ST: 01
2 tazienka 1 kpl 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 kpl 1,000
razem|  kpl 2,000
42 KNNR-W 4 Montaz brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego - Demontaz
0232/02 analogia |NrST: 01
2tazienka 1 kpl 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 kpl 1,000
razem| kpl 2,000
43 | KNNR 8 0224/01 |Demontaz wpustu zeliwnego podtogowego o $rednicy 50mm
Nr ST: 01
2fazienka 1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
44 analiza Demontaz lustra
indywidualna ~ |Nr ST: 01 szt 1,000
1.3. Roboty elektryczne
1.3.1. Elektryka
45 KNNR-W 9 Demontaz oprawy $wietlowkowej z kloszem
0501/06 Nr ST: 01
wew. 8+3 szt 11,000
elewacja 2 szt 2,000
razem| szt 13,000
46 KNNR-W 9 Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do 50kg
0202/07 Nr ST: 01
wew. 3 szt 3,000
razem| szt 3,000
47 |KNR 4-03 1120/03 Demontaz puszek okragtych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odtaczeniem przewodéw o
przekroju do 2,5mm2
Nr ST: 01
16,000 {poz,48} szt 16,000
1,000 {poz,49} szt 1,000
3,000 {poz,50} szt 3,000
10,000 {poz,51} szt 10,000
razem| szt 30,000
48 |KNR 4-03 1121/06 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1-biegunowych do 63A mocowanych na $cianie
Nr ST: 01 szt 16,000
49 | KNR 4-03 1122/02 \Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natezeniu pradu do 63A
Nr ST: 01 szt 1,000
50 |KNR4-03 1122/04 Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2+0 biegunowych o natezeniu pradu do 63A
NrST: 01 szt 3,000
51 |KNR 4-03 1124/02 Demontaz podtynkowych wytacznikdw, przetacznikéw 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natezeniu pradu do 10A
Nr ST: 01
wew. 8 szt 8,000
zew. 2 szt 2,000
razem| szt 10,000
1.4. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45111291-4
1.4.1. Opaska wokot budynku
52 | KNR 2-02 1914/05 Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - opaska
Nr ST: 02
opaska 0,5x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 28,980
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wylewki  1,59x1,17+1,53x1,23+1,56x1,175+6,69x0,5+3x3 m2 17,920
razem| m2 46,900
53 |KNR 2-310407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
Nr ST: 02
opaska (10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)-2,68 55,280
razem 55,280
54 | KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
opaska ((10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)-2,68)x0,5 m2 27,640
razem| —m2 27,640
55 |KNR9-11 0101/02 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
Nr ST: 02
opaska ((10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)-2,68)x0,5 m2 27,640
razem| m2 27,640
56 analiza Wypetnienie opaski (otoczaki lub zwir) gr. 10cm
indywidualna m 55,28
56.1 KNR AT-09 Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru ptukanego o grubo$ci 8cm
0203/03 Nr ST: 02
55,28 m 55,280
razem 55,280
56.2 KNR AT-09 Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1cm rdznicy grubo$ci
0203/04 NrST: 02
Doptata 2x
55,28 m 55,280
razem 55,280
1.4.2. Parking i plac gosp.
57 | KNR 2-02 1914/06 Mechaniczne skucie powierzchni betonu zbrojonego
Nr ST: 02
parking 5x8,84 m2 44200
razem m2 44,200
58 | KNR 2-310813/03 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Nr ST: 02
8,84x2 17,680
razem 17,680
59 | KNKRB 6 0101/01 |Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: 02
(30,5133+11,4067)x0,2 m3 8,384
razem| m3 8,384
60 KNR2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu 20cm
Nr ST: 02
30,5133+11,4067 m2 41,920
razem| m2 41,920
61 |KNR2-310402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
Nr ST: 02
25,750 {poz,62}x0,075 m3 1,931
6,100 {poz,63}x0,075 m3 0,458
razem| m3 2,389
62 | KNR 2-310403/01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
Nr ST: 02
5x2+3,6+2,5+3+3,53+0,71+2,41 25,750
razem 25,750
63 | KNR 2-31 0403/05 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe
Nr ST: 02 m 6,100
64 |KNR0-110326/03 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej typu 60/8 grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z zalaniem
spoin zaprawa cementowq,
Nr ST: 02
41,920 {poz,60} m2 41,920
razem| —m2 41,920
65 | KNKRB 6 0704/07  Oznakowanie poziome jezdni - strzatki i inne symbole malowane recznie farbg chlorokauczukowa,
Nr ST: 02
1x1 m2 1,000
razem| —m2 1,000
66 | KNKRB 6 0704/01 Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane recznie farbg chlorokauczukowa,
Nr ST: 02
0,1x5x5 m2 2,500
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razem| m2 2,500
67 | KNKRB 6 0704/01  Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane recznie farba chlorokauczukows -
Pomalowanie MP dla ON na niebiesko
Nr ST: 02
3,6x5 m2 18,000
razem| m2 18,000
1.4.3. Nawierzchnia z kostki przed wejsciem
68 | KNKRB 6 0101/01 [Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: 02
7,4574x0,31 m3 2,312
razem, m3 2,312
69 | KNR2-310114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zageszczeniu 20cm
Nr ST: 02 m2 7,457
70 |KNR 2-31 0402/04 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
Nr ST: 02
5,780 {poz,71}x0,05 m3 0,289
razem| m3 0,289
71 |KNR 2-310407/04 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowq
Nr ST: 02
1,53x2+2,72 5,780
razem 5,780
72 | KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
Nr ST: 02
7,457 {poz,69} m2 7,457
razem m2 7457
73 |KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 szt 1,000
2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Kod CPV: 45261210-9
2.1. Roboty ogélnobudowlane
2.1.1.Dach
Kod CPV: 45261210-9
74 KNNR-W 3 Impregnacja bali i krawedziakéw dwukrotnym smarowaniem grzybobdjczymi preparatami solowymi
0504/04 Nr ST: 05 m2 182,330
75 KNNR-W 3 Impregnacja desek i ptyt dwukrotnym smarowaniem grzybobéjczymi preparatami solowymi
0504/03 Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330
razem m2 182,330
76 TZKNBK VIl |Oczyszczenie stropéw o powierzchni ponad 5m2 od spodu za pomocq szczotek stalowych - Oczyszczenie papy z mchu
[1-1/239 analogia |Nr ST: 05 m2 30,000
77 |KNR K-05 0104/04 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachéw
Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330
razem| m2 182,330
78 | KNKRB 2 0405/02 |Otacenie potaci dachowych tatami nasyconymi 38x50mm o rozstawie fat do 16cm
Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330
razem| m2 182,330
79 |KNR 0-150519/01 Pokrycie dachu blachodachéwka powlekang o wymiarach modutu fali 21x30cm - czerwona
Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330
razem m2 182,330
80 KNR AT-09 Ptotek przeciwsniegowy (8x2m)
0104/06 Nr ST: 05
2x8 16,000
razem 16,000
81 KNR AT-09 tawy kominiarskie
0104/04 Nr ST: 05 szt 2,000
82 KNR AT-09 Stopnie kominiarskie
0104/05 Nr ST: 05
10x2 szt 20,000
razem| szt 20,000
2.1.2. Komin i wywiewki
Kod CPV: 45261210-9
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83 KNR-W 4-01  |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0545/08 Nr ST: 05
duzy komin  0,3x(1,28x2+0,43x2)+1,28x0,43+0,1x(1,28x2+0,43x2) m2 1,918
wywietrzak  0,4x0,5+0,5x0,5 m2 0,450
razem| m2 2,368
84 KNR 2-02u2  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0541/02 Nr ST: 05
2,368 {poz,83} m2 2,368
razem| m2 2,368
85 | KNKRB 2 0503/07 |Obrabki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej
Nr ST: 05 st | 4000
86 KNR K-05r02  |Montaz kominka wentylacyjnego na dachach - z odprowadzeniem kondensatu
0210/01 analogia NrST: 05 szt 4,000
87 KNR K-05r02  |Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarnej
0210/02 analogia NrST: 05 szt 4,000
88 |KNR0-23 2611/01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Nr ST: 05
1x1,28x2+0,43x1x2 m2 3,420
razem| —m2 3,420
89 |KNR0-23 2611/04 Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej
Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem, m2 3,420
90 |KNR0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg
Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem, m2 3,420
91 | KNR0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkdw przez przyklejenie plyt styropianowych gr. 2cm lambda 0,038 W/mK
Nr ST: 06
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem m2 3,420
92 | KNR 0-23 2612/08 |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi
Nr ST: 05
1,2x2+1x2 4,400
razem 4,400
93 |KNR0-23 0931/01 Natozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskie;
Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem| —m2 3,420
94 |KNR 0-23 0931/05 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na belkach, stupach prostokatnych i
cylindrycznych
Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem| —m2 3,420
95 |KNR K-33 0204/05 Gruntowanie jednokrotne $rodkiem hydrofobizujacym podtozy zewnetrznych przed malowaniem elewacji farba silikonowa
Nr ST: 11
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem, m2 3,420
96 |KNR K-33 0204/04 Malowanie dwukrotne elewacji z tynkow fakturowych farbg silikonowa,
NrST: 11
3,420 {poz,88} m2 3,420
razem| m2 3,420
2.1.3. Rynny i rury spustowe
Kod CPV: 45261210-9
97 KNR 2-02u2  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pdtokragtych o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0517/04 Nr ST: 05
56,000 {poz,19}+2,6x2 61,200
razem 61,200
98 KNR2-02u2  Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
0519/04 Nr ST: 05
3x4 12,000
razem 12,000
99 KNR 2-02u2  |MontaZz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachow blachg powlekang
0539/02 Nr ST: 05
56,000 {poz,19}+2,6x2 m 61,200
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razem m 61,200
3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod CPV: 45310000-3
3.1. Izolacja fundamentow
Kod CPV: 45320000-6
100 | KNR-W 4-01r97 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii
0104/01 -1l
Nr ST: 06
0,5x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)x1 m3 28,980
razem m3 28,980
101 |KNR K-04 0101/01 |Oczyszczenie i zmycie podtoza
Nr ST: 06
(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)x(0,65+0,15) m2 46,368
razem| m2 46,368
102 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01 Nr ST: 06
46,368 {poz,101} m2 46,368
razem| m2 46,368
103 KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna
0603/02 warstwa ponad jedng
Nr ST: 06
46,368 {poz,101} m2 46,368
razem —m2 46,368
104 'KNRK-330103/01 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego do $cian w systemie izolacji cieplnej XPS gr. 10cm 0,031 W/mK
Nr ST: 06
46,368 {poz,101} m2 46,368
razem| m2 46,368
105 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
0207/01 Nr ST: 06
(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)x0,65 m2 37,674
razem| —m2 37,674
106 | KNNR 11 0501/05 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
Nr ST: 06
28,98 m3 28,980
razem| m3 28,980
107 | KNNR 10318/01 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii |-l lezacym obok -
Zasypanie piaskiem
Nr ST: 06
28,98 m3 28,980
razem| m3 28,980
3.2. Izolacja dachu
Kod CPV: 45320000-6
108 | KNR 9-12 0301/07 |Izolacje ciepine i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej 10+12cm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego z
uzyciem folii paroizolacyjnej, 7=0,033 W/mK (podkrokwiowo+migdzykrokwiowo)
Nr ST: 06 m2 182,330
3.3. Instalacje sanitarne
Kod CPV: 45330000-9
3.3.1. Instalacja wod-kan
Kod CPV: 45330000-9
109 KNR-W 4-01  \Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
0106/01 Nr ST: 07
0,3x0,5x(16,02+20,56) m3 5487
razem| m3 5,487
110 | KNNR 4 0203/04 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
Nr ST: 07
6,09+0,58+0,19+9,16 16,020
razem 16,020
111 | KNNR 4 0203/03 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
Nr ST: 07
wew. 2,24+0,21+0,24+0,29+0,24+0,95+0,52+0,99+0,35+0,22+1,44+0,73+0,14 m 8,560
piony 4x3 m 12,000
razem 20,560
112 | KNNR 4 0203/01 |Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm w gotowych wykopach wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
Nr ST 07
1x5 5,000
razem 5,000




Tabela przedmiaru roboét

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego

Strona 11/20

Nr Kod/podstawa | Opis robot Jm llos¢
113 KNR-W 4-01 | Zasypanie wykop6w ziemig z ukopow
0106/03 Nr ST: 07
5,487 {poz,109} m3 5,487
razem| m3 5,487
114 | KNR 2-01 0236/01 \Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Il ubijakami mechanicznymi
Nr ST: 07
5,487 {poz,113} m3 5,487
razem, m3 5,487
115 | KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 50mm o potgczeniach wciskowych
Nr ST: 07
1+2+141 szt 5,000
razem| szt 5,000
116 | KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o pofaczeniach wciskowych
Nr ST: 07
6 1 szt 1,000
2 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
117 | KNNR 4 0218/01 |Montaz wpustu $ciekowego z tworzywa sztucznego o $rednicy 50mm - Z kotnierzem uszczelniajacym
Nr ST: 07
21 szt 1,000
71 szt 1,000
razem| szt 2,000
118 |[KNR 2-150113/10 |Zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy 10 bar (pod planowanym zlewozmywakiem)
analogia Nr ST: 07
pod zlewem 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
119 KNR-W 4-02  \Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 15mm bez stosowania dtugich gwintow
0110/01 Nr ST: 07 miejsce 2,000
120 KNR-W 4-02  \Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 20mm bez stosowania dtugich gwintow
0110/02 Nr ST: 07 miejsce 2,000
121 KNR-W 4-02  \Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 25mm bez stosowania dtugich gwintow
0110/03 Nr ST: 07 miejsce 4,000
122 KNR-W4-02  Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 32mm bez stosowania diugich gwintow
0110/04 Nr ST: 07 miejsce 2,000
123 | KNR 0-31 0106/02 \Wykonanie podejscia doptywowego o $rednicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub cieptej zmywarek do naczyn
Nr ST: 07
4 1 szt 1,000
razem szt 1,000
124 KNR-K2-15  |Rurociagi z rur PERT na ci$nienie PN12,5 o $rednicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowg
0107/03 pierécieniem mosieznym przez nasuniecie z ksztaltkami PPSU
Nr ST: 07
2x(2,75+3,55+2,68+0,45+4,22+0,84+1,16+0,87+1,17+0,95) m 37,280
5,75+3,64+0,86+0,45 m 10,700
razem 47,980
125 | KNR 0-34 0101/06 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
47,980 {poz,124} 47,980
razem 47,980
126 KNR-K'2-15  Rurociagi z rur PERT na ci$nienie PN12,5 o $rednicy 20,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych taczone metoda zaciskowg
0107/06 pierscieniem mosieznym przez nasuniecie z ksztaltkami PPSU
Nr ST: 07
575 5,750
razem 5,750
127 |KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubo$ci 13mm rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
5,750 {poz,126} 5,750
razem 5,750
128 KNR-K'2-15  Rurociagi z rur PERT na ci$nienie PN12,5 o $rednicy 25,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych tgczone metoda zaciskowg
0107/06 pierécieniem mosieznym przez nasunigcie z ksztaltkami PPSU
Nr ST: 07
3,64 3,640
razem 3,640
129 | KNR 0-34 0101/06 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami
3,640 {poz,128} 3,640
razem 3,640
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130 | KNNR 4 0116/06 Dodatki za podejécia doptywowe o potaczeniu sztywnym w rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20mm
do ptuczek ustepowych
Nr ST: 07
6 1 szt 1,000
2 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
131 | KNNR 4 0116/07 Dodatki za podejécia doptywowe o potaczeniu elastycznym z tworzywa w rurociggach z tworzyw sztucznych o $rednicy
zewnetrznej 20mm do zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek
Nr ST: 07
6 1 szt 1,000
2 1+ szt 2,000
71 szt 1,000
4 1 szt 1,000
razem| szt 5,000
132  KNR 2-150112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 7,000
133 | KNR 2-150114/01 Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
134 |KNR 2-150110/04 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych o $rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: 07
47,980 {poz,124} m 47,980
5,750 {poz,126} m 5,750
3,640 {poz,128} m 3,640
razem m 57,370
135 | KNNR 4 0128/02 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
Nr ST: 07
57,370 {poz,134} 57,370
razem 57,370
3.3.2. Bialy montaz
Kod CPV: 45330000-9
136 KNR 2-15u2  |Montaz gotowych elementdw systemu do mocowania miski ustepowej za $ciang licowq,
0101/05 Nr ST: 07
2 1 kpl 1,000
6 1 kpl 1,000
razem| kpl 2,000
137 KNR2-15u2  Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym - dla ON
0104/01 Nr ST: 07 kpl 1,000
138 KNR 2-15u2  |Montaz ustepu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 Nr ST: 07 kpl 1,000
139 KNR2-15u2  Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych publicznych
0105/02 Nr ST: 07
21 szt 1,000
6 1 szt 1,000
razem| szt 2,000
140 KNR 2-15u2  Montaz baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem - dla ON
0201/03 Nr ST: 07
71 szt 1,000
razem| szt 1,000
141 KNR 2-15u2  |Montaz baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem
0201/03 Nr ST: 07
21 szt 1,000
razem| szt 1,000
142 KNKRB 4t1 Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego - bezprogowy
0117/09 Nr ST: 07
6 1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
143 | KNNR 4 0218/02 |Montaz syfonu brodzikowego z tworzywa sztucznego o $rednicy 50mm
Nr ST: 07
6 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
144 |KNR 0-350123/01 |Montaz kabin typu walk-in dla ON
analogia Nr ST: 07
6 1 kpl 1,000
razem| kpl 1,000
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145 | KNNR 4 0137/08 Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym - dla ON
Nr ST: 07
6 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
146 | KNR 2-150221/02 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym
Nr ST: 07
21 szt 1,000
razem| szt 1,000
147 | KNR 2-150221/02 \Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym - dla ON
Nr ST: 07
71 szt 1,000
razem| szt 1,000
148 | KNNR 4 0137/01 |Uchwyty dla ON (stal nierdzewna)
analogia Nr ST: 07
72 szt 2,000
6 4 szt 4,000
razem| szt 6,000
149 | KNNR 4 0137/01 |Lustro uchylne ze szkta bezpiecznego z raczkq
analogia Nr ST: 07
71 szt 1,000
razem| szt 1,000
150 | KNNR 4 0137/01 |Siedzisko pod prysznic sktadane z podporami 500x400x440mm
analogia Nr ST: 07
6 1 szt 1,000
razem| szt 1,000
151 | KNNR 4 0137/01 |Lustro fazienkowe
analogia Nr ST: 07
2 1 szt 1,000
6
razem| szt 1,000
152 | KNNR 4 0229/04 Montaz zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na $cianie szt 1,000
153 KNNR-W 4 Montaz zlewu Zeliwnego
0229/01 szt 1,000
154 | KNNR 4 0218/02 |Montaz syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o $rednicy 50mm szt 2,000
155 | KNNR 4 0137/02 Baterie zlewozmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 2,000
156 | KNR 0-350112/01 |Pompa 28W 2600 obr./min, 230V szt 1,000
3.3.3. Ogrzewanie podtogowe
Kod CPV: 45331100-7
157 KNR 0-31 0301/01 Montaz czesci instalacyjnej ogrzewania podiogowego w uktadzie wezownicy $limakowej z wodg grzewczg o temperaturze od
analogia 40/30 do 55/45st.C z rur o $rednicy nominalnej 16mm i rozstawie 10mm
Nr ST: 07
105,54 m2 105,540
razem, m2 105,540
158 |KNR 0-31 0211/10 Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP12
Nr ST 07 szt 1,000
159 analiza Montaz rozdzielaczy HC10/15 12-obwodowych do centralnego ogrzewania o $rednicy nominalnej przytaczy 3/4"/15 z
indywidualna  |okablowaniem
Nr ST: 07 kpl 1,000
160 | KNR 0-31 0209/07 Montaz filtrow siatkowych o $rednicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 1,000
161 | KNR 0-31 0209/03 Montaz zawordw bezpieczenstwa membranowych o $rednicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 1,000
162 | KNR 0-31 0208/05 Montaz odpowietrznikéw automatycznych o $rednicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 1,000
163 | KNR 0-31 0204/01 Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajnosci pompy do 4,5m3/h i $rednicy
kréccow przytaczeniowych 1"(25mm)
Nr ST: 07 szt 1,000
164 | KNR 0-31 0209/01 Montaz réznicowych regulatoréw cisnienia o $rednicy nominalnej 20mm szt 1,000
165 | KNR 0-31 0307/01 Montaz zawordéw mieszajacych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przeptywu wody o
$rednicy nominalnej gniazd 15mm
Nr ST: 07 kpl 1,000
166 | KNR 0-310308/01 |Préba szczelnosci instalacji ogrzewania podtogowego rurociggéw o $rednicy nominalnej 16 i 20mm bez wzgledu na rodzaj
uktadu wezZownicy z rur o rozstawie 75mm
Nr ST: 07
105,540 {poz,157} m2 105,540
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razem| m2 105,540
167 analiza Regulator temperatury pomieszczenia z okablowaniem
indywidualna szt 8,000
168 analiza Przerobienie wezta wod-kan i c.0. w kanale
indywidualna  |Nr ST: 07 kpl 1,000
3.3.4. Elementy wentylacji
Kod CPV: 45330000-9
169 | TZKNBK XVIIl  \Demontaz instalacji kanalizacyjnej z NPCW o $rednicy 160mm - Demontaz odpowietrzenia przez $ciane
2B-21-27/27  |Nr ST: 07 miejsce 2,000
170 | KNP 50653/02 |Prostki wentylacyjne "SPIRO" typ "S" z taSmy stalowej ocynkowanej grubosci 0,6-0,7mm, o przekroju kotowym $rednicy do
200mm, dtugosci przewodu do 6m - dt. 6m wygieta w "S"
Nr ST: 07
6x3 18,000
razem 18,000
171 | KNNR 7 0702/04 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami - dodatek za montaz anemostatu
Nr ST: 07
71 szt 1,000
6 1 szt 1,000
2 1 szt 1,000
razem| szt 3,000
3.3.5. Instalacja KD i wiaczenie do sieci
Kod CPV: 45330000-9
172 | KNNR50721/01 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5¢cm
Nr ST: 07 m 16,000
173 | KNNR50721/02 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm gtebokosci cigcia
Nr ST: 07
Doptata 3x
16 16,000
razem 16,000
174 | KNKRB 6 0801/07 |Rozebranie reczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubo$ci 8cm
Nr ST: 07
16 m2 16,000
razem| m2 16,000
175 | KNR 2-18 0207/04 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm, taczone na uszczelke gumowg SN8 lite
Nr ST: 07
(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m 57,960
do wigczenia 16 m 16,000
razem 73,960
176 | KNNR 4 1417/02 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rurg teleskopowa, wiaz B 125
Nr ST: 07 szt 4,000
177 | KNNR 10209/04 \Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
Nr ST: 07 m3 12,800
178 | KNNR 11 0501/05 Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
Nr ST: 07
16x0,1x1 m3 1,600
razem| m3 1,600
179 | KNR 9-20 0103/01 Rurociagi instalacji grawitacyjnej z rur ze cianka profilowang PVC-U taczonych kielichowo o $rednicy 150/160mm, diugosci
3m
Nr ST: 07
16 16,000
razem 16,000
180 KNR AT-17 Wiercenie technika diamentowa w betonie zbrojonym otworéw o gtebokosci do 40cm i $rednicy 150mm
0101/03 Nr ST: 07 cm 20,000
181 | KNNR 4 1427/01 |Przejécia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o $rednicy 210mm $cian o grubosci 20cm
Nr ST: 07 szt 1,000
182 | KNNR 11 0501/05 |Podtoza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
Nr ST: 07
16x(0,1+0,3)x1 m3 6,400
razem| m3 6,400
183 | KNNR 10318/01 Zasypanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtebokosci 1,5m gruntem kategorii |-l lezacym obok -
Zasypanie piaskiem
Nr ST: 07
12,8-1,6-6,4 m3 4,800
razem m3 4,800
184 | KNCK 1 0606/03 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych dwuwarstwowej z czesci warstwy dolnej - 60kg masy na 1m2 warstwy
Nr ST: 07
16 m2 16,000
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razem| m2 16,000
3.4. Roboty elektryczne
Kod CPV: 45310000-3
185 | KNNR 5 1207/01 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle
Nr ST: 08
302 302,000
razem 302,000
186 | KNKRB 3 0304/01 Wykucie wraz z otynkowaniem wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
Nr ST: 08
0,5x0,5x0,1 m3 0,025
razem, m3 0,025
187 analiza Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - 2x22 mod. IP40 kl. Il z wysposazeniem wg rys. E2
indywidualna ~ |Nr ST: 08 szt 1,000
188 | KNR 5-08 0101/06 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo do konstrukcji - w posadzce
Nr ST: 08 m 200,000
189 | KNR 5-08 0204/05 Wcigganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju do 16mm2
Nr ST: 08
302,000 {poz,185} 302,000
razem 302,000
190 | KNR 5-08 0207/02 Wciaganie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powtoce polwinitowej - do indukcji
Nr ST: 08 m 25,000
191 | KNR 5-08 0201/05 Przykrecenie uchwytéw pod przewody kabelkowe pojedyncze do konstrukgji - W suficie podwieszanym
Nr ST: 08 m 102,000
192 | KNNR 5 1208/02 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm
Nr ST: 08
302,000 {poz,185} 302,000
razem 302,000
193 analiza Montaz opraw LED z ramka - Panel LED 45W 100Im/W 60x60cm 4000K biaty + ramka montazowa natynkowa
indywidualna ~ |Nr ST: 08 szt 34,000
194 analiza Montaz oprawy hermetycznej LED IP55 36W
indywidualna ~ |Nr ST: 08 szt 6,000
195 | KNR 5-08 0502/04 |Przygotowanie podtoza gips, gazobeton pod oprawy o$wietleniowe mocowane na czterech kotkach rozporowych plastykowych
Nr ST: 08
kpl 5,000
196 = KNNR 50302/02 Montaz puszek instalacyjnych podwéjnych podtynkowych o $rednicy do 60mm
Nr ST: 08
58/2 szt 29,000
5 szt 5,000
razem| szt 34,000
197 | KNNR50302/01 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
Nr ST: 08
6 szt 6,000
5 szt 5,000
razem| szt 11,000
198 | KNNR 50306/03 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego
Nr ST: 08 szt 5,000
199 | KNNR 50306/02 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
Nr ST: 08 szt 5,000
200 | KNNR 50308/02 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych
do 10A/2,5mm2
Nr ST: 08 szt 58,000
201 | KNNR 50308/05 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych 2-biegunowych do
16A/2,5mm2
Nr ST: 08 szt 6,000
202 | KNNR 51301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia
Nr ST: 08 pomiar 9,000
203 | KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancii izolacji przewodéw obwodu 3-fazowego
Nr ST: 08 pomiar 1,000
204 | KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
Nr ST: 08 szt 1,000
205 | KNNR 5 1304/06 |Pomiary skuteczno$ci zerowania - kazdy nastepny pomiar
Nr ST: 08 szt 9,000
206 analiza Montaz z podtgczeniem opraw o$wietleniowych bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykrecanych
indywidualna  |koricowych na gotowym podtozu - Oprawa elewacyjna nascienna IP65 z okablowaniem
Nr ST: 08 szt 6,000
207 analiza Kurtyna powietrzna z okablowaniem
indywidualna kpl 1,000
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4. Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV: 45443000-4
4.1. Podloga
Kod CPV: 45432120-1
208 | KNKRB 1 0304/04 \Wykopy wewnatrz budynku przy odkrywaniu istniejacych fundamentow bez wzgledu na ich gteboko$¢ i kategorie gruntu wraz
Z usunigciem ziemi z budynku
Nr ST: 03
105,54x0,17 m3 17,942
razem, m3 17,942
209 | KNNR 21201/01 Podktady betonowe - Chudy beton C12/15 gr. 10cm
Nr ST: 03
105,54x0,1 m3 10,554
razem| m3 10,554
210 |KNR K-55 0204/03 |Potozenie warstwy z folii polietylenowej - Folia PE gr. 0,3mm
analogia Nr ST: 03
Doptata 2x
105,540 {poz,216} m2 105,540
razem| m2 105,540
211 |KNR K-04 0602/01 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
Nr ST: 06
6 6,17 m2 6,170
7 6,56 m2 6,560
2 544 m2 5,440
razem| m2 18,170
212 | KNKRB 2 0602/03 |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo -
Styropian twardy EPS100 (dach/podtoga) gr. 12cm lambda 0,036 W/mK
Nr ST: 06
105,54 m2 105,540
razem| —m2 105,540
213 |KNR K-550201/02 Jastrych cementowy o grubosci 25mm na powierzchni ponad 8m2
analogia Nr ST: 03
105,540 {poz,216} m2 105,540
razem| —m2 105,540
214 |KNR K-55 0201/03 |Jastrych cementowy o grubosci 25mm - dodatek za 5mm réznicy grubosci warstwy
analogia Nr ST: 03
Dopfata 9x
105,540 {poz,216} m2 105,540
razem| m2 105,540
215 |KNR K-55 0201/06 \Dodatek za zbrojenie siatkq stalowg (matg zbrojeniowa)
Nr ST: 03
105,540 {poz,216} m2 105,540
razem| m2 105,540
216 |KNR K-32 0204/05 Posadzki z ptytek gresowych 80x80cm przy uzyciu zaprawy klejacej
analogia Nr ST: 03
1297 m2 29,700
2 544 m2 5,440
3 11,76 m2 11,760
4 791 m2 7,910
5 9,18 m2 9,180
6 617 m2 6,170
7 6,56 m2 6,560
8 14,64 m2 14,640
9 1418 m2 14,180
razem| —m2 105,540
217 |KNR K-32 0204/02 |Posadzki z ptytek gresowych 8x80cm przy uzyciu zaprawy klejacej - Cokoliki
analogia Nr ST: 03
1 0,08x(4,23+6,07+6,37+4,42+2,14+1,65-0,8-0,9+0,06x2) m2 1,864
3 0,08x(2,61+1,1+0,325+2,14+2,935+3,24-0,9x3-1,1+0,065x2x4) m2 0,726
4 0,08x(3,21x2+2,71x2-0,9x3+0,06x2x2) m2 0,750
5 0,08x(2,85x2+3,22x2-0,9) m2 0,899
8 0,08x(2,19+6,25x2+0,3+2,71-0,9x2-1) m2 1,192
9 0,08x(3,135x2+4,59x2-0,9x2+0,06x2) m2 1,102
razem| m2 6,533
4.2, Sufit
Kod CPV: 45410000-4
218 | KNNR 7 0702/02 |Sufity podwieszane z ptytami z wiokien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
NrST: 10
105,540 {poz,216} m2 105,540
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razem| m2 105,540
4.3. Sciany
Kod CPV: 45262500-6
219 analiza Wykucie gniazd dla belek stropowych w murach z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej z poduszkami z zaprawy
indywidualna  |naprawczej
Nr ST: 01
2+2+2+2 gniazdo 8,000
razem | gniazdo 8,000
220 |KNR K-44 0101/01 Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o diugosci 120cm
Nr ST: 04 szt 6,000
221 |KNR K-44 0101/02 Montaz nadprozy strunobetonowych SBN 72 o diugosci 150cm szt 1,000
222 |KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180mm - nadproza S235
02 2x1,6 m 3,200
D5 2x13 m 2,600
DZ1 2x1,6 m 3,200
razem m 9,000
223 | KNKRB 3 0302/01 \Uzupetnienie $cian z cegty oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
Nr ST: 04
4 0,9x2,05x0,165+1,0x2,05x0,29 m3 0,899
2 0,7x2,05x0,17 m3 0,244
1 1,34x2,1x0,29 m3 0,816
5 1,0x2,05x0,165 m3 0,338
6 0,31x2,05x0,165 m3 0,105
otwory wentylacyjne  0,3x2 m3 0,600
razem| m3 3,002
224  KNKRB 2 0102/07 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
7 2,85x3,02 m2 8,607
9 4,59x3,02-0,9x2 m2 12,062
2 (2,02+2,54)x3,02-0,9x2 m2 11,971
razem m2 32,640
225 | KNR 2-02 2006/02 Oktadziny cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Oktadziny $cian
pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Piyty g-k gr. 9,5cm zwykte
NrST: 10
01 3,02x(4,23+6,07+6,37+1,88+2,02+0,12+4,19+1,45x0,29x2x3+1,18x0,29x3+2x0,12x2+0,9x0,12)-(1,18x1,45x3+0,9x2) m2 80,700
03 3,02x(2,935+1,88+2,61+1,1+0,325+0,13+0,82+0,165+2,02x2+1,2)-(0,9x2x2) m2 42,319
09 3,02x(4,59x2+3,09x2+2x0,165x2+0,9x0,165+0,2x1,25+0,2x1,52x2)-(0,9x2+1,25x1,52) m2 47,720
08 3,02x(2,24+4,89+0,47+2,71+6,25+2x0,165x8+0,9x0,165x3+1x0,165)-(0,9x2x4+1x2) m2 50,628
05 3,02x(2,85x2+3,22x2+0,2x1,2+0,2x1,45x2)-(0,9x2+1,2x1,45) m2 35,599
04 3,02x(3,21x2+2,71x2+0,2x0,57x2x2+1,45x0,2x2)-(0,57x1,45x2+0,9x2) m2 35,433
razem| —m2 292,399
226 |KNR 2-02 2006/02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Oktadziny $cian
pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Piyty g-k gr. 12,5cm wodoodporne
NrST: 10
02 3,02x(2,18x2+1,35x2+0,15+2,02x2+1,1x2+2x0,3x2+0,8x0,3+2x0,12x2+0,9x0,12+0,2x0,56x3)-(0,9x2+0,8x2+0,56x0,56) m2 44,045
07 3,02x(2,85x2+1,52x2)-0,9x2 m2 24,595
06 3,02x(2,85x2+2,95x2)-1x2 m2 33,032
razem| m2 101,672
227 |KNR K-04 0305/03 Gtadzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubo$ci 3mm wykonywane recznie na podiozu z plyt gipsowo-kartonowych
292,399 {poz,225} m2 292,399
razem| —m2 292,399
228 |KNR K-04 0201/02 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnetrznych gipsowych i z plyt gipsowo-kartonowych -
Farba lateksowa
NrST: 11
292,399 {poz,225} m2 292,399
razem| m2 292,399
229 |KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
Nr ST: 06
10x3 m2 30,000
razem| m2 30,000
230 |KNR K-32 0101/06 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian $rodkiem gruntujacym
Nr ST: 03
101,672 {poz,226} m2 101,672
razem| —m2 101,672
231 |KNR K-32 0103/05 Oktadziny $cian z ptytek ceramicznych 40x40cm przy uzyciu zaprawy klejowej
Nr ST: 03
101,672 {poz,226} m2 101,672
razem, m2 101,672
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232 | KNP20111/01 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w $cianach z cegty - Wymiana kratki wentylacyjnej
Nr ST: 07 szt 1,000
4.4, Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV: 45421000-4
233 | KNNR 2 0302/07 (Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych w $cianach murowanych - Parapety z konglomeratu gr. 2cm
Nr ST: 09
1,35x2+0,66+1,28x3+0,67x2+1,3x1+0,67x2 11,180
razem 11,180
234 | KNNR 7 0701/01 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 U<=0,9 W/m2K - Z zew. grafitowe (antracytowe), od wew. biate
Nr ST: 09
2 0,56x0,56 m2 0,314
razem| —m2 0,314
235 | KNNR70701/02 (Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 U<=0,9 W/m2K - Z zew. grafitowe (antracytowe), od wew. biate
Nr ST: 09
4 0,57x1,45x2 m2 1,653
6 0,55x1,15 m2 0,633
razem| m2 2,286
236 | KNNR 7 0701/04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 U<=0,9 W/m2K - Z zew. grafitowe (antracytowe), od wew. biate
Nr ST: 09
1 1,18x1,45x3 m2 5,133
5 1,20x1,45 m2 1,740
8 1,25x1,52 m2 1,900
9 1,25x1,52 m2 1,900
razem| m2 10,673
237 |KNR 0-19 1024/08 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Drzwi wejsciowe z tworzyw sztucznych, ciepte U<=1,3 W/m2K - Z zew.
grafitowe (antracytowe), od wew. biate, szklo VSG ESG, samozamykacz
Nr ST: 09
3 (0,2+0,9)x2 m2 2,200
razem| m2 2,200
238 analiza Dodatek za "ciepty montaz" okien i drzwi zew.
indywidualna  |Nr ST: 09 szt 11,000
239 | KNP 50710/01 | Nawiewniki higroserowalne w ramach okiennych 30m3/h
analogia Nr ST: 09 szt 10,000
240 | KNNR 2 1104/02 (Obsadzenie o$cieznic drewnianych - regulowane, dostosowane do grubosci Sciany
Nr ST: 09
12,200 {poz,241} m2 12,200
3,800 {poz,242} m2 3,800
razem| —m2 16,000
241 | KNKRB 2 1002/01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne
Nr ST: 09
0,9x2x5+0,8x2x2 m2 12,200
razem| m2 12,200
242 |KNKRB 2 1002/01 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne - tazienkowe (z podcigciem wentylacyjnym)
Nr ST: 09
0,9x2+1x2 m2 3,800
razem m2 3,800
4.5. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4
243 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73m, rozstawie podtuznym ram 2,57m i wysokosci do 10m
1651/01 NrST: 12
(6,89+3,24+9,18+8,83+3+1,2+3,43+1,18+2,54+1,18+7,09+6,79)x3,5 m2 190,925
razem| m2 190,925
244 | KNNR 2 1505/01 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
NrST: 12
190,925 m2 190,925
razem| m2 190,925
245 |KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
NrST: 12
145,09+0,62+4,32 m2 150,030
razem m2 150,030
246 | KNR 0-23 2611/04 \Sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza zaprawy klejacej
NrST: 12
150,03 m2 150,030
razem| m2 150,030
247 |KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg,
NrST: 12
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150,03 m2 150,030
razem| m2 150,030
248 |KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
Nr ST: 12
6,89+3,24+9,18+8,83+3+1,2+3,43+1,18+2,54+1,18+7,09+6,79 m 54,550
minus drzwi wejsciowe -(0,2+0,9) m -1,100
razem 53,450
249 'KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie $cian budynkow przez przyklejenie ptyt styropianowych - Ptyty styropianowe gr. 20cm EPS70 lambda 0,033 W/m*K
NrST: 12
150,030 {poz,245} m2 150,030
razem| m2 150,030
250 KNR2-02u2  Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m - Parapety z blachy powlekanej
0541/02 Nr ST: 09
(1,35x2+0,66+1,28x3+0,67x2+1,3x1+0,67x2)x0,5 m2 5,590
razem| —m2 5,590
251 |KNR 0-23 2612/06 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
Nr ST: 12
150,03 m2 150,030
razem| —m2 150,030
252 |KNR 0-23 2612/08 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
NrST: 12
2 0,56x3 m 1,680
4 0,57+1,45x2 m 3,470
7 0,56+1,15x2 m 2,860
1 (1,18+1,45x2)x3 m 12,240
5 1,18x1,45x2 m 3,422
8 1,25x1,52x2 m 3,800
9 1,25x1,52x2 m 3,800
3 (0,2+0,9)+2x2 m 5,100
3x8 m 24,000
razem| m 60,372
253 |KNR 0-23 0931/01 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
NrST: 12
150,03 m2 150,030
razem m2 150,030
254 |KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych
NrST: 12 m2 145,090
255 |KNR 0-23 0931/05 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2mm na belkach, stupach prostokatnych i
cylindrycznych
NrST: 12
0,62+4,32 m2 4,940
razem| m2 4,940
256 |KNR K-33 0204/05 | Gruntowanie jednokrotne $rodkiem hydrofobizujacym podiozy zewnetrznych przed malowaniem elewacii farba silikonowa -
biata
NrST: 11
150,03 m2 150,030
razem| —m2 150,030
257 |KNR K-33 0204/04 Malowanie dwukrotne elewacji z tynkow fakturowych farbg silikonowg - biatg
NrST: 11
150,03 m2 150,030
-10,725 m2 -10,725
razem| —m2 139,305
258 | KNKRB 2 0904/01 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
NrST: 12
0,15x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 8,694
razem m2 8,694
259 |KNKRB 2 0904/01 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wymiarach - Pytki klinkierowe we wnece wejsciowej
analogia NrST: 12
(1,18x2+2,34)x2,75-1,1x2 m2 10,725
razem| —m2 10,725
260 |KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie $cian zaprawa cementowg barwiong,
NrST: 12
8,694 m2 8,694
10,725 m2 10,725
razem| m2 19,419
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Nr Kod/podstawa | Opis robot Jm llos¢
261 |KNR K-21 0302/04 |Impregnacja hydrofobowa cegly klinkierowej
NrST: 13
ilo$¢ z poz#507 19,419 m2 19,419
razem| m2 19,419
262 KNR 2-02u1 Ruszt drewniany pod boazerig na $cianach surowych na podtozu ceglanym - Montaz rusztu pod podbitka,
U-0202-000200/01 |Nr ST: 12
40,572 {poz,23} m2 40,572
razem, m2 40,572
263 KNR2-02u1  Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci do 45mm - Montaz podbitki
U-0202-000300/01 Nr ST: 12
0,7x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 40,572
razem| m2 40,572
264 | KNNR 2 1108/05 |Dwukrotne lakierowanie boazerii - Podbitka (1x podktad, 3x lakier lub lakiero-bejca)
NrST: 12
Doptata 2x
40,572 {poz,263} m2 40,572
razem| m2 40,572




	Strona tytułowa
	Tabela elementów
	Przedmiar robót

