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Spis działów przedmiaru robót

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Opis

1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
Kod CPV: 45111291-4

1.1.    • Roboty ogólnobudowlane
  Kod CPV: 45111300-1

1.1.1.      • Podłoga
1.1.2.      • Sufit
1.1.3.      • Ściany
1.1.4.      • Stolarka okienna i drzwiowa
1.1.5.      • Dach
1.1.6.      • Elewacja

1.2.    • Roboty instalacyjne
1.2.1.      • Instalacja c.o.
1.2.2.      • Instalacja wod-kan
1.2.3.      • Biały montaż

1.3.    • Roboty elektryczne
1.3.1.      • Elektryka

1.4.    • Zagospodarowanie terenu
  Kod CPV: 45111291-4

1.4.1.      • Opaska wokół budynku
1.4.2.      • Parking i plac gosp.
1.4.3.      • Nawierzchnia z kostki przed wejściem

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod CPV: 45261210-9

2.1.    • Roboty ogólnobudowlane
2.1.1.      • Dach

    Kod CPV: 45261210-9
2.1.2.      • Komin i wywiewki

    Kod CPV: 45261210-9
2.1.3.      • Rynny i rury spustowe

    Kod CPV: 45261210-9
3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Kod CPV: 45310000-3
3.1.    • Izolacja fundamentów

  Kod CPV: 45320000-6
3.2.    • Izolacja dachu

  Kod CPV: 45320000-6
3.3.    • Instalacje sanitarne

  Kod CPV: 45330000-9
3.3.1.      • Instalacja wod-kan

    Kod CPV: 45330000-9
3.3.2.      • Biały montaż

    Kod CPV: 45330000-9
3.3.3.      • Ogrzewanie podłogowe

    Kod CPV: 45331100-7
3.3.4.      • Elementy wentylacji

    Kod CPV: 45330000-9
3.3.5.      • Instalacja KD i włączenie do sieci

    Kod CPV: 45330000-9
3.4.    • Roboty elektryczne

  Kod CPV: 45310000-3
4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV: 45443000-4
4.1.    • Podłoga

  Kod CPV: 45432120-1
4.2.    • Sufit

  Kod CPV: 45410000-4
4.3.    • Ściany

  Kod CPV: 45262500-6
4.4.    • Stolarka okienna i drzwiowa

  Kod CPV: 45421000-4
4.5.    • Elewacja

  Kod CPV: 45443000-4
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Kod/podstawa Opis robót Jm Ilość

1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę
Kod CPV: 45111291-4
1.1. Roboty ogólnobudowlane
Kod CPV: 45111300-1
1.1.1. Podłoga

1 KNR 4-01 0811/07 
analogia 

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej/Wykładziny
Nr ST: 01
1 pokój    35,13 m2 35,130
2 łazienka    2,94 m2 2,940
3 pokój    9,15 m2 9,150
4 korytarz    7,91 m2 7,910
5 kuchnia    9,18 m2 9,180
6 pomieszczenie sanitarne    4,22 m2 4,220
7 pomieszczenie sanitarne    8,58 m2 8,580
8 pokój    29,51 m2 29,510

razem m2 106,620
2 KNR 4-01 0808/08 

analogia 
Rozbiórka cokolików posadzek/listew przyściennych/Cokolików z wykładziny
Nr ST: 01
1    6,37-1,34+6,07+4,23+1,65-0,7+2,14+4,42-0,8 m 22,040
3    2,61x2+3,24-0,8+1,1+0,325+2,14-0,8 m 10,425
4    2,71-0,8+2,92-0,8+2,71-0,9+2,92-0,8 m 7,960
5    3,22x2-0,8+2,85x2 m 11,340
8    4,59x2-0,8+1,66+5,45+2,71 m 18,200

razem m 69,965
3 KNR 4-01 0212/01 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm

Nr ST: 01
106,620 {poz,1}x(0,12+0,05) m3 18,125

razem m3 18,125
1.1.2. Sufit

4 KNR 9-29 0108/04 Rozbiórka sufitów podwieszanych z pojedynczych płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5m2
Nr ST: 01
106,620 {poz,1} m2 106,620

razem m2 106,620
5 KNKRB 2 0603/01 

analogia 
Układanie na sucho izolacji jednowarstwowej z papy asfaltowej - Rozbiórka
Nr ST: 01
106,620 {poz,1} m2 106,620

razem m2 106,620
6   analiza 

indywidualna 
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 
Pierwsza warstwa gr. 5cm - Rozbiórka
Nr ST: 01
106,620 {poz,4} m2 106,620

razem m2 106,620
7   analiza 

indywidualna 
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 
Druga warstwa gr. 5cm - Rozbiórka
Nr ST: 01
106,620 {poz,1} m2 106,620

razem m2 106,620
1.1.3. Ściany

8 KNNR-W 3 
0614/05

Rozebranie okładziny ściennej (glazura i okładziny parapetów)
Nr ST: 01
2    1,02x1,77+0,83x1,51 m2 3,059
5    1,19x0,24+0,26x0,24x2 m2 0,410
6+7    (1,57+2,87+1,7)x1,51+1,13x1,5+(1,48+2,85+1,48)x1,51 m2 19,740

razem m2 23,209
9 KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej
Nr ST: 01
1    0,29x1,18x1,45 m3 0,496
7    1x2,05x0,165 m3 0,338
6    2,85x3,02-0,8x2,05 m3 6,967
5    1x2,05x0,165 m3 0,338
4    0,1x3,02x0,165 m3 0,050
3    1,2x2,05x0,29-1,17x1,47x0,29 m3 0,215
1    0,27x1,18x0,29x2 m3 0,185
2    0,9x2,05x0,3 m3 0,554
8    1,36x3,02x0,165 m3 0,678

razem m3 9,821
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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Kod/podstawa Opis robót Jm Ilość
10 KNR 19-01 

0358/07
Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych, balustrad
Nr ST: 01 szt 7,000
1.1.4. Stolarka okienna i drzwiowa

11 KNR 0-19 0928/08 
analogia 

Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 1,5m2
Nr ST: 01
1 pokój    1,18x1,18x2 m2 2,785
2 łazienka    0,56x0,56x1 m2 0,314
5 kuchnia    1,2x1,13x1 m2 1,356
7 pomieszczenie sanitarne    0,56x1,15x1 m2 0,644
4    0,57x1,45x2 m2 1,653

razem m2 6,752
12 KNR 0-19 0928/09 

analogia 
Demontaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych wudzielnych z PCW o powierzchni do 2,0m2
Nr ST: 01
3 pokój    1,17x1,47x1 m2 1,720
8 pokój    1,25x1,52x2 m2 3,800

razem m2 5,520
13 KNR 4-01 0354/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko/MDF

Nr ST: 01
4x1,2 m 4,800

razem m 4,800
14 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

Nr ST: 01
1 pokój    1 szt 1,000
2 łazienka    1 szt 1,000
3 pokój    1 szt 1,000
4 korytarz    2 szt 2,000
5 kuchnia    1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000
7 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000
8 pokój    1 szt 1,000

razem szt 9,000
15 KNR 4-01 0903/01 

analogia 
Demontaż skrzydeł drzwiowych
Nr ST: 01
1 pokój    1 szt 1,000
2 łazienka    1 szt 1,000
3 pokój    1 szt 1,000
4 korytarz    2 szt 2,000
5 kuchnia    1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000
7 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000
8 pokój    1 szt 1,000

razem szt 9,000
16 KNR-W 4-01 

0353/07
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
Nr ST: 01 szt 6,000
1.1.5. Dach

17   analiza 
indywidualna 

Demontaż istn. wentylatora
szt 1,000

18   analiza 
indywidualna 

Demontaż z gotowego podłoża latarni z lampą
Nr ST: 01 szt 1,000

19 KNR K-05r02 
0101/05 analogia 

Demontaż rynien bez odzysku materiału
Nr ST: 01
4,3+4,96+3,05+11,47+6,89+3,24+10,62+11,47 m 56,000

razem m 56,000
20 KNR K-05r02 

0101/04 analogia 
Demontaż rur spustowych bez odzysku materiału
Nr ST: 01 m 3,000
1.1.6. Elewacja

21   analiza 
indywidualna 

Demontaż inst. elewacji z ociepleniem styropianem
Nr ST: 12
145,09+4,32 m2 149,410

razem m2 149,410
22   analiza 

indywidualna 
Wywóz i utylizacja styropianu z rozbiórki

149,410 {poz,21}x0,1 m3 14,941
razem m3 14,941

23 KNR 2-02u1 
U-0202-000300/01 

analogia 

Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45mm - Demontaż podbitki
Nr ST: 01

0,7x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 40,572
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Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Kod/podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m2 40,572
24 KNR 2-02u1 

U-0202-000200/01 
analogia 

Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym - Demontaż rusztu pod podbitką
Nr ST: 01

40,572 {poz,23} m2 40,572
razem m2 40,572

1.2. Roboty instalacyjne
1.2.1. Instalacja c.o.

25 KNNR 8 0412/05 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm
Nr ST: 01
1 pokój    2 szt 2,000
2 łazienka    1 szt 1,000
3 pokój    1 szt 1,000
4 korytarz    1 szt 1,000
5 kuchnia    1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000
7 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000
8 pokój    2 szt 2,000

razem szt 10,000
26 KNNR 8 0422/07 Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060mm

Nr ST: 01
10,000 {poz,25} kpl 10,000

razem kpl 10,000
27 KNR-W 4-02 

0610/01
Demontaż rur przyłącznych do grzejników o średnicy 15mm, z podłączeniem bocznym
Nr ST: 01
10,000 {poz,25} kpl 10,000

razem kpl 10,000
28 KNR-W 4-02 

0120/01
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20mm
Nr ST: 01
2,53x2+0,34x2+4,52x2+2,53x2+2x4,43 szt 28,700
2,93x2+2,78x4+1,66x4+3,3x2 szt 30,220
3,25x2+2,85x2+2x2,79 szt 17,780
5,41x2+4,59x2+2,78x2+2,79x2+1,11x2 szt 33,360

razem szt 110,060
29 KNR-W 4-02 

0120/02
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 25-32mm
Nr ST: 01
2,72x2+2x1,49+2,77x2 szt 13,960
2x2,78 szt 5,560
2,79x2+1,48x2+1,6x2+1,68x2 szt 15,100

razem szt 34,620
30 KNR-W 4-02 

0120/03
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50mm
Nr ST: 01
1,66x2 szt 3,320
2,6x2+1,21x2+1,35x4 szt 13,020

razem szt 16,340
31 KNR 4-07 0308/02 Demontaż podejścia do pionów c.o. o średnicy zewnętrznej 15-18mm

Nr ST: 01 szt 6,000
32 KNP 1 0101A/01 Ręczne przenoszenie grzejników żeliwnych o ciężarze do 25kg w jednym poziomie do 10m

Nr ST: 01
10x0,02 t 0,200

razem t 0,200
1.2.2. Instalacja wod-kan

33 KNR 4-02 0233/05 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 32-40mm
Nr ST: 01
2+2 szt 4,000

razem szt 4,000
34 KNR 4-02 0233/08 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 110mm

Nr ST: 01 szt 2,000
35 TZKNBK XVIII 

1B-21-26/21
Demontaż podejść dopływowych (czerpalnych) o średnicy 20mm z rur NPCW pod zawory czerpalne, baterie
Nr ST: 01 szt 4,000

36 KNR-W 4-02 
0121/01

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy 15-32mm o połączeniach klejonych PCW, cPCW
Nr ST: 01 szt 36,000

37 KNR-W 4-02 
0121/02

Demontaż rurociągu z tworzyw sztucznych o średnicy 40-50mm o połączeniach klejonych PCW, cPCW
Nr ST: 01 szt 21,000
1.2.3. Biały montaż

38 KNR-W 4-02 
0234/06

Demontaż umywalki z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych
Nr ST: 01
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2 łazienka    1 kpl 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 kpl 1,000

razem kpl 2,000
39 KNNR 8 0122/04 Demontaż baterii umywalkowych lub zmywakowych ściennych

Nr ST: 01
2 łazienka    1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000

razem szt 2,000
40 KNNR 8 0122/07 Demontaż baterii natryskowych ściennych z sitkiem i rurą natryskową

Nr ST: 01
2 łazienka    1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000

razem szt 2,000
41 KNR-W 4-02 

0234/08
Demontaż ustępu z miską porcelanową z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych
Nr ST: 01
2 łazienka    1 kpl 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 kpl 1,000

razem kpl 2,000
42 KNNR-W 4 

0232/02 analogia 
Montaż brodzika natryskowego z tworzywa sztucznego - Demontaż
Nr ST: 01
2 łazienka    1 kpl 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 kpl 1,000

razem kpl 2,000
43 KNNR 8 0224/01 Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o średnicy 50mm

Nr ST: 01
2 łazienka    1 szt 1,000
6 pomieszczenie sanitarne    1 szt 1,000

razem szt 2,000
44   analiza 

indywidualna 
Demontaż lustra
Nr ST: 01 szt 1,000
1.3. Roboty elektryczne
1.3.1. Elektryka

45 KNNR-W 9 
0501/06

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
Nr ST: 01
wew.    8+3 szt 11,000
elewacja    2 szt 2,000

razem szt 13,000
46 KNNR-W 9 

0202/07
Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie do 50kg
Nr ST: 01
wew.    3 szt 3,000

razem szt 3,000
47 KNR 4-03 1120/03 Demontaż puszek okrągłych z 4 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o 

przekroju do 2,5mm2
Nr ST: 01
16,000 {poz,48} szt 16,000
1,000 {poz,49} szt 1,000
3,000 {poz,50} szt 3,000
10,000 {poz,51} szt 10,000

razem szt 30,000
48 KNR 4-03 1121/06 Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1-biegunowych do 63A mocowanych na ścianie

Nr ST: 01 szt 16,000
49 KNR 4-03 1122/02 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A

Nr ST: 01 szt 1,000
50 KNR 4-03 1122/04 Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A

Nr ST: 01 szt 3,000
51 KNR 4-03 1124/02 Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A

Nr ST: 01
wew.    8 szt 8,000
zew.    2 szt 2,000

razem szt 10,000
1.4. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV: 45111291-4
1.4.1. Opaska wokół budynku

52 KNR 2-02 1914/05 Mechaniczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - opaska
Nr ST: 02
opaska    0,5x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 28,980
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wylewki    1,59x1,17+1,53x1,23+1,56x1,175+6,69x0,5+3x3 m2 17,920
razem m2 46,900

53 KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
Nr ST: 02
opaska    (10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)-2,68 m 55,280

razem m 55,280
54 KNR 2-31 0105/03 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm

opaska    ((10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)-2,68)x0,5 m2 27,640
razem m2 27,640

55 KNR 9-11 0101/02 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókniną wzmocnioną na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym
Nr ST: 02
opaska    ((10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)-2,68)x0,5 m2 27,640

razem m2 27,640
56   analiza 

indywidualna 
Wypełnienie opaski (otoczaki lub żwir) gr. 10cm

m 55,28
56.1 KNR AT-09 

0203/03
Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru płukanego o grubości 8cm
Nr ST: 02
55,28 m 55,280

razem m 55,280
56.2 KNR AT-09 

0203/04
Warstwy ogrodnicze  - opaska ze żwiru - dodatek za 1cm różnicy grubości
Nr ST: 02
Dopłata 2x
55,28 m 55,280

razem m 55,280
1.4.2. Parking i plac gosp.

57 KNR 2-02 1914/06 Mechaniczne skucie powierzchni betonu zbrojonego
Nr ST: 02
parking    5x8,84 m2 44,200

razem m2 44,200
58 KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

Nr ST: 02
8,84x2 m 17,680

razem m 17,680
59 KNKRB 6 0101/01 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV

Nr ST: 02
(30,5133+11,4067)x0,2 m3 8,384

razem m3 8,384
60 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

Nr ST: 02
30,5133+11,4067 m2 41,920

razem m2 41,920
61 KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

Nr ST: 02
25,750 {poz,62}x0,075 m3 1,931
6,100 {poz,63}x0,075 m3 0,458

razem m3 2,389
62 KNR 2-31 0403/01 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej

Nr ST: 02
5x2+3,6+2,5+3+3,53+0,71+2,41 m 25,750

razem m 25,750
63 KNR 2-31 0403/05 Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - najazdowe

Nr ST: 02 m 6,100
64 KNR 0-11 0326/03 Place i zatoki postojowe z kostki betonowej typu 60/8 grubości 80mm na podsypce piaskowej grubości 50mm z zalaniem 

spoin zaprawą cementową
Nr ST: 02
41,920 {poz,60} m2 41,920

razem m2 41,920
65 KNKRB 6 0704/07 Oznakowanie poziome jezdni - strzałki i inne symbole malowane ręcznie farbą chlorokauczukową

Nr ST: 02
1x1 m2 1,000

razem m2 1,000
66 KNKRB 6 0704/01 Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie farbą chlorokauczukową

Nr ST: 02
0,1x5x5 m2 2,500
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razem m2 2,500
67 KNKRB 6 0704/01 Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie farbą chlorokauczukową - 

Pomalowanie MP dla ON na niebiesko
Nr ST: 02
3,6x5 m2 18,000

razem m2 18,000
1.4.3. Nawierzchnia z kostki przed wejściem

68 KNKRB 6 0101/01 Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: 02
7,4574x0,31 m3 2,312

razem m3 2,312
69 KNR 2-31 0114/01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm

Nr ST: 02 m2 7,457
70 KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki

Nr ST: 02
5,780 {poz,71}x0,05 m3 0,289

razem m3 0,289
71 KNR 2-31 0407/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Nr ST: 02
1,53x2+2,72 m 5,780

razem m 5,780
72 KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem

Nr ST: 02
7,457 {poz,69} m2 7,457

razem m2 7,457
73 KNR 2-02 1219/03 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 szt 1,000

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Kod CPV: 45261210-9
2.1. Roboty ogólnobudowlane
2.1.1. Dach
Kod CPV: 45261210-9

74 KNNR-W 3 
0504/04

Impregnacja bali i krawędziaków dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi
Nr ST: 05 m2 182,330

75 KNNR-W 3 
0504/03

Impregnacja desek i płyt dwukrotnym smarowaniem grzybobójczymi preparatami solowymi
Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330

razem m2 182,330
76 TZKNBK VII 

III-1/239 analogia 
Oczyszczenie stropów o powierzchni ponad 5m2  od spodu za pomocą szczotek stalowych - Oczyszczenie papy z mchu
Nr ST: 05 m2 30,000

77 KNR K-05 0104/04 Montaż kontrłat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm przy kryciu dachów
Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330

razem m2 182,330
78 KNKRB 2 0405/02 Ołacenie połaci dachowych łatami nasyconymi 38x50mm o rozstawie łat do 16cm

Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330

razem m2 182,330
79 KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachówką powlekaną o wymiarach modułu fali 21x30cm - czerwona

Nr ST: 05
182,330 {poz,74} m2 182,330

razem m2 182,330
80 KNR AT-09 

0104/06
Płotek przeciwśniegowy (8x2m)
Nr ST: 05
2x8 m 16,000

razem m 16,000
81 KNR AT-09 

0104/04
Ławy kominiarskie
Nr ST: 05 szt 2,000

82 KNR AT-09 
0104/05

Stopnie kominiarskie
Nr ST: 05
10x2 szt 20,000

razem szt 20,000
2.1.2. Komin i wywiewki
Kod CPV: 45261210-9
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83 KNR-W 4-01 

0545/08
Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
Nr ST: 05
duży komin    0,3x(1,28x2+0,43x2)+1,28x0,43+0,1x(1,28x2+0,43x2) m2 1,918
wywietrzak    0,4x0,5+0,5x0,5 m2 0,450

razem m2 2,368
84 KNR 2-02u2 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm
Nr ST: 05
2,368 {poz,83} m2 2,368

razem m2 2,368
85 KNKRB 2 0503/07 Obróbki wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej

Nr ST: 05 szt 4,000
86 KNR K-05r02 

0210/01 analogia 
Montaż kominka wentylacyjnego na dachach - z odprowadzeniem kondensatu
Nr ST: 05 szt 4,000

87 KNR K-05r02 
0210/02 analogia 

Montaż odpowietrznika wentylacji sanitarnej
Nr ST: 05 szt 4,000

88 KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Nr ST: 05
1x1,28x2+0,43x1x2 m2 3,420

razem m2 3,420
89 KNR 0-23 2611/04 Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
90 KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
91 KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 2cm lambda 0,038 W/mK

Nr ST: 06
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
92 KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

Nr ST: 05
1,2x2+1x2 m 4,400

razem m 4,400
93 KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
94 KNR 0-23 0931/05 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na belkach, słupach prostokątnych i 

cylindrycznych
Nr ST: 05
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
95 KNR K-33 0204/05 Gruntowanie jednokrotne środkiem hydrofobizującym podłoży zewnętrznych przed malowaniem elewacji farbą silikonową

Nr ST: 11
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
96 KNR K-33 0204/04 Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikonową

Nr ST: 11
3,420 {poz,88} m2 3,420

razem m2 3,420
2.1.3. Rynny i rury spustowe
Kod CPV: 45261210-9

97 KNR 2-02u2 
0517/04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm
Nr ST: 05
56,000 {poz,19}+2,6x2 m 61,200

razem m 61,200
98 KNR 2-02u2 

0519/04
Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm
Nr ST: 05
3x4 m 12,000

razem m 12,000
99 KNR 2-02u2 

0539/02
Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną
Nr ST: 05
56,000 {poz,19}+2,6x2 m 61,200
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razem m 61,200
3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Kod CPV: 45310000-3
3.1. Izolacja fundamentów
Kod CPV: 45320000-6

100 KNR-W 4-01r97 
0104/01

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii 
I-II
Nr ST: 06
0,5x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)x1 m3 28,980

razem m3 28,980
101 KNR K-04 0101/01 Oczyszczenie i zmycie podłoża

Nr ST: 06
(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)x(0,65+0,15) m2 46,368

razem m2 46,368
102 KNR-W 2-02 

0603/01
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Nr ST: 06
46,368 {poz,101} m2 46,368

razem m2 46,368
103 KNR-W 2-02 

0603/02
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe asfaltowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna 
warstwa ponad jedną
Nr ST: 06
46,368 {poz,101} m2 46,368

razem m2 46,368
104 KNR K-33 0103/01 Przyklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego do ścian w systemie izolacji cieplnej XPS gr. 10cm 0,031 W/mK

Nr ST: 06
46,368 {poz,101} m2 46,368

razem m2 46,368
105 KNNR-W 3 

0207/01
Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
Nr ST: 06
(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47)x0,65 m2 37,674

razem m2 37,674
106 KNNR 11 0501/05 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

Nr ST: 06
28,98 m3 28,980

razem m3 28,980
107 KNNR 1 0318/01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii I-II leżącym obok - 

Zasypanie piaskiem
Nr ST: 06
28,98 m3 28,980

razem m3 28,980
3.2. Izolacja dachu
Kod CPV: 45320000-6

108 KNR 9-12 0301/07 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej 10+12cm układanymi w połaci dachu krokwiowego z 
użyciem folii paroizolacyjnej, ?=0,033 W/mK (podkrokwiowo+międzykrokwiowo)
Nr ST: 06 m2 182,330
3.3. Instalacje sanitarne
Kod CPV: 45330000-9
3.3.1. Instalacja wod-kan
Kod CPV: 45330000-9

109 KNR-W 4-01 
0106/01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3m
Nr ST: 07
0,3x0,5x(16,02+20,56) m3 5,487

razem m3 5,487
110 KNNR 4 0203/04 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

Nr ST: 07
6,09+0,58+0,19+9,16 m 16,020

razem m 16,020
111 KNNR 4 0203/03 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

Nr ST: 07
wew.    2,24+0,21+0,24+0,29+0,24+0,95+0,52+0,99+0,35+0,22+1,44+0,73+0,14 m 8,560
piony    4x3 m 12,000

razem m 20,560
112 KNNR 4 0203/01 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

Nr ST: 07
1x5 m 5,000

razem m 5,000



 Strona 11/20
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Kod/podstawa Opis robót Jm Ilość

113 KNR-W 4-01 
0106/03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów
Nr ST: 07
5,487 {poz,109} m3 5,487

razem m3 5,487
114 KNR 2-01 0236/01 Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi

Nr ST: 07
5,487 {poz,113} m3 5,487

razem m3 5,487
115 KNNR 4 0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm o połączeniach  wciskowych

Nr ST: 07
1+2+1+1 szt 5,000

razem szt 5,000
116 KNNR 4 0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach  wciskowych

Nr ST: 07
6    1 szt 1,000
2    1 szt 1,000

razem szt 2,000
117 KNNR 4 0218/01 Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm - Z kołnierzem uszczelniającym

Nr ST: 07
2    1 szt 1,000
7    1 szt 1,000

razem szt 2,000
118 KNR 2-15 0113/10 

analogia 
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający 10 bar (pod planowanym zlewozmywakiem)
Nr ST: 07
pod zlewem    1 szt 1,000

razem szt 1,000
119 KNR-W 4-02 

0110/01
Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15mm bez stosowania długich gwintów
Nr ST: 07 miejsce 2,000

120 KNR-W 4-02 
0110/02

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 20mm bez stosowania długich gwintów
Nr ST: 07 miejsce 2,000

121 KNR-W 4-02 
0110/03

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25mm bez stosowania długich gwintów
Nr ST: 07 miejsce 4,000

122 KNR-W 4-02 
0110/04

Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 32mm bez stosowania długich gwintów
Nr ST: 07 miejsce 2,000

123 KNR 0-31 0106/02 Wykonanie podejścia dopływowego o średnicy nominalnej 15mm do wody zimnej lub ciepłej zmywarek do naczyń
Nr ST: 07
4    1 szt 1,000

razem szt 1,000
124 KNR-K 2-15 

0107/03
Rurociągi z rur PERT na ciśnienie PN12,5 o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową 
pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
Nr ST: 07
2x(2,75+3,55+2,68+0,45+4,22+0,84+1,16+0,87+1,17+0,95) m 37,280
5,75+3,64+0,86+0,45 m 10,700

razem m 47,980
125 KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami

47,980 {poz,124} m 47,980
razem m 47,980

126 KNR-K 2-15 
0107/06

Rurociągi z rur PERT na ciśnienie PN12,5 o średnicy 20,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową 
pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
Nr ST: 07
5,75 m 5,750

razem m 5,750
127 KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami

5,750 {poz,126} m 5,750
razem m 5,750

128 KNR-K 2-15 
0107/06

Rurociągi z rur PERT na ciśnienie PN12,5 o średnicy 25,0x3,5mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową 
pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU
Nr ST: 07
3,64 m 3,640

razem m 3,640
129 KNR 0-34 0101/06 Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami

3,640 {poz,128} m 3,640
razem m 3,640



 Strona 12/20
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Kod/podstawa Opis robót Jm Ilość

130 KNNR 4 0116/06 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm 
do płuczek ustępowych
Nr ST: 07
6    1 szt 1,000
2    1 szt 1,000

razem szt 2,000
131 KNNR 4 0116/07 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy 

zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek
Nr ST: 07
6    1 szt 1,000
2    1+1 szt 2,000
7    1 szt 1,000
4    1 szt 1,000

razem szt 5,000
132 KNR 2-15 0112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm

Nr ST: 07 szt 7,000
133 KNR 2-15 0114/01 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15mm

Nr ST: 07
2 szt 2,000

razem szt 2,000
134 KNR 2-15 0110/04 Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych

Nr ST: 07
47,980 {poz,124} m 47,980
5,750 {poz,126} m 5,750
3,640 {poz,128} m 3,640

razem m 57,370
135 KNNR 4 0128/02 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Nr ST: 07
57,370 {poz,134} m 57,370

razem m 57,370
3.3.2. Biały montaż
Kod CPV: 45330000-9

136 KNR 2-15u2 
0101/05

Montaż gotowych elementów systemu do mocowania miski ustępowej za ścianą licową
Nr ST: 07
2    1 kpl 1,000
6    1 kpl 1,000

razem kpl 2,000
137 KNR 2-15u2 

0104/01
Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym - dla ON
Nr ST: 07 kpl 1,000

138 KNR 2-15u2 
0104/01

Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
Nr ST: 07 kpl 1,000

139 KNR 2-15u2 
0105/02

Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych publicznych
Nr ST: 07
2    1 szt 1,000
6    1 szt 1,000

razem szt 2,000
140 KNR 2-15u2 

0201/03
Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem - dla ON
Nr ST: 07
7    1 szt 1,000

razem szt 1,000
141 KNR 2-15u2 

0201/03
Montaż baterii umywalkowych pneumatycznych z mieszaczem
Nr ST: 07
2    1 szt 1,000

razem szt 1,000
142 KNKRB 4t1 

0117/09
Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego - bezprogowy
Nr ST: 07
6    1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
143 KNNR 4 0218/02 Montaż syfonu brodzikowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

Nr ST: 07
6    1 szt 1,000

razem szt 1,000
144 KNR 0-35 0123/01 

analogia 
Montaż kabin typu walk-in dla ON
Nr ST: 07
6    1 kpl 1,000

razem kpl 1,000
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145 KNNR 4 0137/08 Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym - dla ON
Nr ST: 07
6    1 szt 1,000

razem szt 1,000
146 KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym

Nr ST: 07
2    1 szt 1,000

razem szt 1,000
147 KNR 2-15 0221/02 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowanym - dla ON

Nr ST: 07
7    1 szt 1,000

razem szt 1,000
148 KNNR 4 0137/01 

analogia 
Uchwyty dla ON (stal nierdzewna)
Nr ST: 07
7    2 szt 2,000
6    4 szt 4,000

razem szt 6,000
149 KNNR 4 0137/01 

analogia 
Lustro uchylne ze szkła bezpiecznego z rączką
Nr ST: 07
7    1 szt 1,000

razem szt 1,000
150 KNNR 4 0137/01 

analogia 
Siedzisko pod prysznic składane z podporami 500x400x440mm
Nr ST: 07
6    1 szt 1,000

razem szt 1,000
151 KNNR 4 0137/01 

analogia 
Lustro łazienkowe
Nr ST: 07
2    1 szt 1,000
6

razem szt 1,000
152 KNNR 4 0229/04 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej na ścianie szt 1,000
153 KNNR-W 4 

0229/01
Montaż zlewu żeliwnego

szt 1,000
154 KNNR 4 0218/02 Montaż syfonu zlewozmywakowego z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 50mm szt 2,000
155 KNNR 4 0137/02 Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm

Nr ST: 07 szt 2,000
156 KNR 0-35 0112/01 Pompa 28W 2600 obr./min, 230V szt 1,000

3.3.3. Ogrzewanie podłogowe
Kod CPV: 45331100-7

157 KNR 0-31 0301/01 
analogia 

Montaż części instalacyjnej ogrzewania podłogowego w układzie wężownicy ślimakowej z wodą grzewczą o temperaturze od 
40/30 do 55/45st.C z rur o średnicy nominalnej 16mm i rozstawie 10mm
Nr ST: 07
105,54 m2 105,540

razem m2 105,540
158 KNR 0-31 0211/10 Montaż szafek rozdzielaczowych podtynkowych HSP12

Nr ST: 07 szt 1,000
159   analiza 

indywidualna 
Montaż rozdzielaczy HC10/15 12-obwodowych do centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej przyłączy 3/4"/15 z 
okablowaniem
Nr ST: 07 kpl 1,000

160 KNR 0-31 0209/07 Montaż filtrów siatkowych o średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 1,000

161 KNR 0-31 0209/03 Montaż zaworów bezpieczeństwa membranowych o średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 1,000

162 KNR 0-31 0208/05 Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm
Nr ST: 07 szt 1,000

163 KNR 0-31 0204/01 Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 4,5m3/h i średnicy 
króćców przyłączeniowych 1"(25mm)
Nr ST: 07 szt 1,000

164 KNR 0-31 0209/01 Montaż różnicowych regulatorów ciśnienia o średnicy nominalnej 20mm szt 1,000
165 KNR 0-31 0307/01 Montaż zaworów mieszających 3-drogowych z siłownikiem elektrycznym 24V do regulacji temperatury przepływu wody o 

średnicy nominalnej gniazd 15mm
Nr ST: 07 kpl 1,000

166 KNR 0-31 0308/01 Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego rurociągów o średnicy nominalnej 16 i 20mm bez względu na rodzaj 
układu wężownicy z rur o rozstawie 75mm
Nr ST: 07
105,540 {poz,157} m2 105,540
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razem m2 105,540
167   analiza 

indywidualna 
Regulator temperatury pomieszczenia z okablowaniem

szt 8,000
168   analiza 

indywidualna 
Przerobienie węzła wod-kan i c.o. w kanale
Nr ST: 07 kpl 1,000
3.3.4. Elementy wentylacji
Kod CPV: 45330000-9

169 TZKNBK XVIII 
2B-21-27/27

Demontaż instalacji kanalizacyjnej z NPCW o średnicy 160mm - Demontaż odpowietrzenia przez ścianę
Nr ST: 07 miejsce 2,000

170 KNP 5 0653/02 Prostki wentylacyjne "SPIRO" typ "S" z taśmy stalowej ocynkowanej grubości 0,6-0,7mm, o przekroju kołowym średnicy do 
200mm, długości przewodu do 6m - dł. 6m wygięta w "S"
Nr ST: 07
6x3 m 18,000

razem m 18,000
171 KNNR 7 0702/04 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami - dodatek za montaż anemostatu

Nr ST: 07
7    1 szt 1,000
6    1 szt 1,000
2    1 szt 1,000

razem szt 3,000
3.3.5. Instalacja KD i włączenie do sieci
Kod CPV: 45330000-9

172 KNNR 5 0721/01 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm
Nr ST: 07 m 16,000

173 KNNR 5 0721/02 Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia
Nr ST: 07
Dopłata 3x
16 m 16,000

razem m 16,000
174 KNKRB 6 0801/07 Rozebranie ręczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8cm

Nr ST: 07
16 m2 16,000

razem m2 16,000
175 KNR 2-18 0207/04 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone na uszczelkę gumową SN8 lite

Nr ST: 07
(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m 57,960
do włączenia    16 m 16,000

razem m 73,960
176 KNNR 4 1417/02 Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 315-425mm z zamknięciem rurą teleskopową, właz B 125

Nr ST: 07 szt 4,000
177 KNNR 1 0209/04 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III

Nr ST: 07 m3 12,800
178 KNNR 11 0501/05 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych

Nr ST: 07
16x0,1x1 m3 1,600

razem m3 1,600
179 KNR 9-20 0103/01 Rurociągi instalacji grawitacyjnej z rur ze ścianką profilowaną PVC-U łączonych kielichowo o średnicy 150/160mm, długości 

3m
Nr ST: 07
16 m 16,000

razem m 16,000
180 KNR AT-17 

0101/03
Wiercenie techniką diamentową w betonie zbrojonym otworów o głębokości do 40cm i średnicy 150mm
Nr ST: 07 cm 20,000

181 KNNR 4 1427/01 Przejścia tulejami stalowymi "PS" przez otwory o średnicy 210mm ścian o grubości 20cm
Nr ST: 07 szt 1,000

182 KNNR 11 0501/05 Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych
Nr ST: 07
16x(0,1+0,3)x1 m3 6,400

razem m3 6,400
183 KNNR 1 0318/01 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5m i głębokości 1,5m gruntem kategorii I-II leżącym obok - 

Zasypanie piaskiem
Nr ST: 07
12,8-1,6-6,4 m3 4,800

razem m3 4,800
184 KNCK 1 0606/03 Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowych dwuwarstwowej z części warstwy dolnej - 60kg masy na 1m2 warstwy

Nr ST: 07
16 m2 16,000
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razem m2 16,000
3.4. Roboty elektryczne
Kod CPV: 45310000-3

185 KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Nr ST: 08
302 m 302,000

razem m 302,000
186 KNKRB 3 0304/01 Wykucie wraz z otynkowaniem wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

Nr ST: 08
0,5x0,5x0,1 m3 0,025

razem m3 0,025
187   analiza 

indywidualna 
Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - 2x22 mod. IP40 kl. II z wysposażeniem wg rys. E2
Nr ST: 08 szt 1,000

188 KNR 5-08 0101/06 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo do konstrukcji - w posadzce
Nr ST: 08 m 200,000

189 KNR 5-08 0204/05 Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 16mm2
Nr ST: 08
302,000 {poz,185} m 302,000

razem m 302,000
190 KNR 5-08 0207/02 Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - do indukcji

Nr ST: 08 m 25,000
191 KNR 5-08 0201/05 Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do konstrukcji - W suficie podwieszanym

Nr ST: 08 m 102,000
192 KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm

Nr ST: 08
302,000 {poz,185} m 302,000

razem m 302,000
193   analiza 

indywidualna 
Montaż opraw LED z ramką - Panel LED 45W 100lm/W 60x60cm 4000K biały + ramka montażowa natynkowa
Nr ST: 08 szt 34,000

194   analiza 
indywidualna 

Montaż oprawy hermetycznej LED IP55 36W
Nr ST: 08 szt 6,000

195 KNR 5-08 0502/04 Przygotowanie podłoża gips, gazobeton pod oprawy oświetleniowe mocowane na czterech kołkach rozporowych plastykowych
Nr ST: 08

kpl 5,000
196 KNNR 5 0302/02 Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm

Nr ST: 08
58/2 szt 29,000
5 szt 5,000

razem szt 34,000
197 KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm

Nr ST: 08
6 szt 6,000
5 szt 5,000

razem szt 11,000
198 KNNR 5 0306/03 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej łącznika świecznikowego

Nr ST: 08 szt 5,000
199 KNNR 5 0306/02 Montaż pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego

Nr ST: 08 szt 5,000
200 KNNR 5 0308/02 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych pojedynczych 2-biegunowych 

do 10A/2,5mm2
Nr ST: 08 szt 58,000

201 KNNR 5 0308/05 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 
16A/2,5mm2
Nr ST: 08 szt 6,000

202 KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia
Nr ST: 08 pomiar 9,000

203 KNNR 5 1303/03 Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego
Nr ST: 08 pomiar 1,000

204 KNNR 5 1304/05 Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar
Nr ST: 08 szt 1,000

205 KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar
Nr ST: 08 szt 9,000

206   analiza 
indywidualna 

Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych 
końcowych na gotowym podłożu - Oprawa elewacyjna naścienna IP65 z okablowaniem
Nr ST: 08 szt 6,000

207   analiza 
indywidualna 

Kurtyna powietrzna z okablowaniem
kpl 1,000
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4. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kod CPV: 45443000-4
4.1. Podłoga
Kod CPV: 45432120-1

208 KNKRB 1 0304/04 Wykopy wewnątrz budynku przy odkrywaniu istniejących fundamentów bez względu na ich głębokość i kategorię gruntu wraz 
z usunięciem ziemi z budynku
Nr ST: 03
105,54x0,17 m3 17,942

razem m3 17,942
209 KNNR 2 1201/01 Podkłady betonowe - Chudy beton C12/15 gr. 10cm

Nr ST: 03
105,54x0,1 m3 10,554

razem m3 10,554
210 KNR K-55 0204/03 

analogia 
Położenie warstwy z folii polietylenowej - Folia PE gr. 0,3mm
Nr ST: 03
Dopłata 2x
105,540 {poz,216} m2 105,540

razem m2 105,540
211 KNR K-04 0602/01 Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

Nr ST: 06
6    6,17 m2 6,170
7    6,56 m2 6,560
2    5,44 m2 5,440

razem m2 18,170
212 KNKRB 2 0602/03 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - 

Styropian twardy EPS100 (dach/podłoga) gr. 12cm lambda 0,036 W/mK
Nr ST: 06
105,54 m2 105,540

razem m2 105,540
213 KNR K-55 0201/02 

analogia 
Jastrych cementowy o grubości 25mm na powierzchni ponad 8m2
Nr ST: 03
105,540 {poz,216} m2 105,540

razem m2 105,540
214 KNR K-55 0201/03 

analogia 
Jastrych cementowy o grubości 25mm - dodatek za 5mm różnicy grubości warstwy
Nr ST: 03
Dopłata 9x
105,540 {poz,216} m2 105,540

razem m2 105,540
215 KNR K-55 0201/06 Dodatek za zbrojenie siatką stalową (matą zbrojeniową)

Nr ST: 03
105,540 {poz,216} m2 105,540

razem m2 105,540
216 KNR K-32 0204/05 

analogia 
Posadzki z płytek gresowych 80x80cm przy użyciu zaprawy klejącej
Nr ST: 03
1    29,7 m2 29,700
2    5,44 m2 5,440
3    11,76 m2 11,760
4    7,91 m2 7,910
5    9,18 m2 9,180
6    6,17 m2 6,170
7    6,56 m2 6,560
8    14,64 m2 14,640
9    14,18 m2 14,180

razem m2 105,540
217 KNR K-32 0204/02 

analogia 
Posadzki z płytek gresowych 8x80cm przy użyciu zaprawy klejącej - Cokoliki
Nr ST: 03
1    0,08x(4,23+6,07+6,37+4,42+2,14+1,65-0,8-0,9+0,06x2) m2 1,864
3    0,08x(2,61+1,1+0,325+2,14+2,935+3,24-0,9x3-1,1+0,065x2x4) m2 0,726
4    0,08x(3,21x2+2,71x2-0,9x3+0,06x2x2) m2 0,750
5    0,08x(2,85x2+3,22x2-0,9) m2 0,899
8    0,08x(2,19+6,25x2+0,3+2,71-0,9x2-1) m2 1,192
9    0,08x(3,135x2+4,59x2-0,9x2+0,06x2) m2 1,102

razem m2 6,533
4.2. Sufit
Kod CPV: 45410000-4

218 KNNR 7 0702/02 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600mm
Nr ST: 10
105,540 {poz,216} m2 105,540
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razem m2 105,540
4.3. Ściany
Kod CPV: 45262500-6

219   analiza 
indywidualna 

Wykucie gniazd dla belek stropowych w murach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej z poduszkami z zaprawy 
naprawczej
Nr ST: 01
2+2+2+2 gniazdo 8,000

razem gniazdo 8,000
220 KNR K-44 0101/01 Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 120cm

Nr ST: 04 szt 6,000
221 KNR K-44 0101/02 Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72 o długości 150cm szt 1,000
222 KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - nadproża S235

O2    2x1,6 m 3,200
D5    2x1,3 m 2,600
DZ1    2x1,6 m 3,200

razem m 9,000
223 KNKRB 3 0302/01 Uzupełnienie ścian z cegły oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

Nr ST: 04
4    0,9x2,05x0,165+1,0x2,05x0,29 m3 0,899
2    0,7x2,05x0,17 m3 0,244
1    1,34x2,1x0,29 m3 0,816
5    1,0x2,05x0,165 m3 0,338
6    0,31x2,05x0,165 m3 0,105
otwory wentylacyjne    0,3x2 m3 0,600

razem m3 3,002
224 KNKRB 2 0102/07 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

7    2,85x3,02 m2 8,607
9    4,59x3,02-0,9x2 m2 12,062
2    (2,02+2,54)x3,02-0,9x2 m2 11,971

razem m2 32,640
225 KNR 2-02 2006/02 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Okładziny ścian 

pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Płyty g-k gr. 9,5cm zwykłe
Nr ST: 10
01    3,02x(4,23+6,07+6,37+1,88+2,02+0,12+4,19+1,45x0,29x2x3+1,18x0,29x3+2x0,12x2+0,9x0,12)-(1,18x1,45x3+0,9x2) m2 80,700
03    3,02x(2,935+1,88+2,61+1,1+0,325+0,13+0,82+0,165+2,02x2+1,2)-(0,9x2x2) m2 42,319
09    3,02x(4,59x2+3,09x2+2x0,165x2+0,9x0,165+0,2x1,25+0,2x1,52x2)-(0,9x2+1,25x1,52) m2 47,720
08    3,02x(2,24+4,89+0,47+2,71+6,25+2x0,165x8+0,9x0,165x3+1x0,165)-(0,9x2x4+1x2) m2 50,628
05    3,02x(2,85x2+3,22x2+0,2x1,2+0,2x1,45x2)-(0,9x2+1,2x1,45) m2 35,599
04    3,02x(3,21x2+2,71x2+0,2x0,57x2x2+1,45x0,2x2)-(0,57x1,45x2+0,9x2) m2 35,433

razem m2 292,399
226 KNR 2-02 2006/02 Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Okładziny ścian 

pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie na paskach - Płyty g-k gr. 12,5cm wodoodporne
Nr ST: 10
02    3,02x(2,18x2+1,35x2+0,15+2,02x2+1,1x2+2x0,3x2+0,8x0,3+2x0,12x2+0,9x0,12+0,2x0,56x3)-(0,9x2+0,8x2+0,56x0,56) m2 44,045
07    3,02x(2,85x2+1,52x2)-0,9x2 m2 24,595
06    3,02x(2,85x2+2,95x2)-1x2 m2 33,032

razem m2 101,672
227 KNR K-04 0305/03 Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

292,399 {poz,225} m2 292,399
razem m2 292,399

228 KNR K-04 0201/02 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem powierzchni wewnętrznych gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych - 
Farba lateksowa
Nr ST: 11
292,399 {poz,225} m2 292,399

razem m2 292,399
229 KNR K-04 0602/02 Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie

Nr ST: 06
10x3 m2 30,000

razem m2 30,000
230 KNR K-32 0101/06 Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym

Nr ST: 03
101,672 {poz,226} m2 101,672

razem m2 101,672
231 KNR K-32 0103/05 Okładziny ścian z płytek ceramicznych 40x40cm przy użyciu zaprawy klejowej

Nr ST: 03
101,672 {poz,226} m2 101,672

razem m2 101,672



 Strona 18/20
Tabela przedmiaru robót

Przebudowa budynku Regionalnego Centrum Kryzysowego
Nr Kod/podstawa Opis robót Jm Ilość

232 KNP 2 0111/01 Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły - Wymiana kratki wentylacyjnej
Nr ST: 07 szt 1,000
4.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV: 45421000-4

233 KNNR 2 0302/07 Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - Parapety z konglomeratu gr. 2cm
Nr ST: 09
1,35x2+0,66+1,28x3+0,67x2+1,3x1+0,67x2 m 11,180

razem m 11,180
234 KNNR 7 0701/01 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0,6m2 U<=0,9 W/m2K - Z zew. grafitowe (antracytowe), od wew. białe

Nr ST: 09
2    0,56x0,56 m2 0,314

razem m2 0,314
235 KNNR 7 0701/02 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1m2 U<=0,9 W/m2K - Z zew. grafitowe (antracytowe), od wew. białe

Nr ST: 09
4    0,57x1,45x2 m2 1,653
6    0,55x1,15 m2 0,633

razem m2 2,286
236 KNNR 7 0701/04 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 U<=0,9 W/m2K - Z zew. grafitowe (antracytowe), od wew. białe

Nr ST: 09
1    1,18x1,45x3 m2 5,133
5    1,20x1,45 m2 1,740
8    1,25x1,52 m2 1,900
9    1,25x1,52 m2 1,900

razem m2 10,673
237 KNR 0-19 1024/08 Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - Drzwi wejściowe z tworzyw sztucznych, ciepłe U<=1,3 W/m2K - Z zew. 

grafitowe (antracytowe), od wew. białe, szkło VSG ESG, samozamykacz
Nr ST: 09
3    (0,2+0,9)x2 m2 2,200

razem m2 2,200
238   analiza 

indywidualna 
Dodatek za "ciepły montaż" okien i drzwi zew.
Nr ST: 09 szt 11,000

239 KNP 5 0710/01 
analogia 

Nawiewniki higroserowalne w ramach okiennych 30m3/h
Nr ST: 09 szt 10,000

240 KNNR 2 1104/02 Obsadzenie ościeżnic drewnianych - regulowane, dostosowane do grubości ściany
Nr ST: 09
12,200 {poz,241} m2 12,200
3,800 {poz,242} m2 3,800

razem m2 16,000
241 KNKRB 2 1002/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne

Nr ST: 09
0,9x2x5+0,8x2x2 m2 12,200

razem m2 12,200
242 KNKRB 2 1002/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - łazienkowe (z podcięciem wentylacyjnym)

Nr ST: 09
0,9x2+1x2 m2 3,800

razem m2 3,800
4.5. Elewacja
Kod CPV: 45443000-4

243 KNR AT-05 
1651/01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 2,57m i wysokości do 10m
Nr ST: 12
(6,89+3,24+9,18+8,83+3+1,2+3,43+1,18+2,54+1,18+7,09+6,79)x3,5 m2 190,925

razem m2 190,925
244 KNNR 2 1505/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Nr ST: 12
190,925 m2 190,925

razem m2 190,925
245 KNR 0-23 2611/01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Nr ST: 12
145,09+0,62+4,32 m2 150,030

razem m2 150,030
246 KNR 0-23 2611/04 Sprawdzenie przyczepności do podłoża zaprawy klejącej

Nr ST: 12
150,03 m2 150,030

razem m2 150,030
247 KNR 0-23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją

Nr ST: 12
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150,03 m2 150,030
razem m2 150,030

248 KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi
Nr ST: 12
6,89+3,24+9,18+8,83+3+1,2+3,43+1,18+2,54+1,18+7,09+6,79 m 54,550
minus drzwi wejściowe    -(0,2+0,9) m -1,100

razem m 53,450
249 KNR 0-23 2612/01 Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych - Płyty styropianowe gr. 20cm EPS70 lambda 0,033 W/m*K

Nr ST: 12
150,030 {poz,245} m2 150,030

razem m2 150,030
250 KNR 2-02u2 

0541/02
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - Parapety z blachy powlekanej
Nr ST: 09
(1,35x2+0,66+1,28x3+0,67x2+1,3x1+0,67x2)x0,5 m2 5,590

razem m2 5,590
251 KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

Nr ST: 12
150,03 m2 150,030

razem m2 150,030
252 KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi

Nr ST: 12
2    0,56x3 m 1,680
4    0,57+1,45x2 m 3,470
7    0,56+1,15x2 m 2,860
1    (1,18+1,45x2)x3 m 12,240
5    1,18x1,45x2 m 3,422
8    1,25x1,52x2 m 3,800
9    1,25x1,52x2 m 3,800
3    (0,2+0,9)+2x2 m 5,100
3x8 m 24,000

razem m 60,372
253 KNR 0-23 0931/01 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Nr ST: 12
150,03 m2 150,030

razem m2 150,030
254 KNR 0-23 0931/02 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach 

poziomych
Nr ST: 12 m2 145,090

255 KNR 0-23 0931/05 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na belkach, słupach prostokątnych i 
cylindrycznych
Nr ST: 12
0,62+4,32 m2 4,940

razem m2 4,940
256 KNR K-33 0204/05 Gruntowanie jednokrotne środkiem hydrofobizującym podłoży zewnętrznych przed malowaniem elewacji farbą silikonową - 

biała
Nr ST: 11
150,03 m2 150,030

razem m2 150,030
257 KNR K-33 0204/04 Malowanie dwukrotne elewacji z tynków fakturowych farbą silikonową - białą

Nr ST: 11
150,03 m2 150,030
-10,725 m2 -10,725

razem m2 139,305
258 KNKRB 2 0904/01 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

Nr ST: 12
0,15x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 8,694

razem m2 8,694
259 KNKRB 2 0904/01 

analogia 
Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach - Płytki klinkierowe we wnęce wejściowej
Nr ST: 12
(1,18x2+2,34)x2,75-1,1x2 m2 10,725

razem m2 10,725
260 KNR 2-02 0923/02 Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną

Nr ST: 12
8,694 m2 8,694
10,725 m2 10,725

razem m2 19,419
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261 KNR K-21 0302/04 Impregnacja hydrofobowa cegły klinkierowej
Nr ST: 13
ilość z poz.#507    19,419 m2 19,419

razem m2 19,419
262 KNR 2-02u1 

U-0202-000200/01
Ruszt drewniany pod boazerię na ścianach surowych na podłożu ceglanym - Montaż rusztu pod podbitką
Nr ST: 12
40,572 {poz,23} m2 40,572

razem m2 40,572
263 KNR 2-02u1 

U-0202-000300/01
Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 45mm - Montaż podbitki
Nr ST: 12
0,7x(10,62+3,24+6,89+8,23+17,51+11,47) m2 40,572

razem m2 40,572
264 KNNR 2 1108/05 Dwukrotne lakierowanie boazerii - Podbitka (1x podkład, 3x lakier lub lakiero-bejca)

Nr ST: 12
Dopłata 2x
40,572 {poz,263} m2 40,572

razem m2 40,572
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