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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ]
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji zadania: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rozynsk — dr. kraj. nr 16.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowna jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace wykonania robdt w
zakresie:

Dwukrotnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowg i kruszywem bazaltowym frakcji 2-5
mm i 8/11 mm jezdni bitumicznej

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

D-05.03.08. Podwdjne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowienn Kontraktu normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

1.4.5. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11.Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,




szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora.

1.4.12.Laboratorium - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

1.4.15.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.19.Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.20.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej.

1.4.21.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nhowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.22.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.23.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.25.Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.26.Roboty budowlane — budowa, ale tez prace polegajace na montazu, remoncie, demontazu
lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.4.27.0biekt budowlany - konstrukcje potaczone z gruntem w sposéb trwaty, wykonany z
materiatdw budowlanych i elementdw sktadowych bedace wynikiem prac budowlanych




1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przedmiar robdt
Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

1.5.2.1. Dokumentacja, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Przedmiar robot
Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, ktorag Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie

- projekt organizacji ruchu na czas budowy — projekt powinien by¢ zaopiniowany przez Komende
Powiatowa Policji w Etku oraz zatwierdzony przez Powiatowy Zarzad Drég w Etku,

- projekty organizacji i technologii robdt (zgodnie z ST),

- projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST),

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji
Projektowej wymagana jest akceptacja Projektanta.

Wszystkie w/w projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem
i zatwierdzone przez Inspektora.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowgq i ST

Przedmiar robot, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem robét i ST.

Dane okres$lone w przedmiarze robdt i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z przedmiarem robot lub ST i wptynie
to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i




zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego




dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. ROwnhowaznos$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przediozone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powofanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie.




Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robdt.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwdrnie materiatdbw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekdji,

- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatdbw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.




2.6. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 7 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatdw, sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do
przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drédg technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymagdaniami Specyfikacji Technicznych, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.




Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujacy:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw
Robodt,

— system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

— b) cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos$¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.




Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentadji
Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych




badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACI]E

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1,

i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
(1) Dziennilcbud




(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

1) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

2) protokoty przekazania Terenu Budowy,

3) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

4) protokoty odbioru Robot,

5) protokoty z narad i ustalen,

6) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktdre majg by¢é obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.




Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. WAGI I ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
1) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiorowi czeSciowemu,
3) odbiorowi koricowemu,
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie do inwestora i z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
przedmiarem robdt, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru cze$ciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inspektor.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbioér koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.




Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
przedmiarem robot i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarem robdt i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu,

2) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

3) Recepty i ustalenia technologiczne,

4) bzenniki-Budewy i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie
PZ],

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ewentualnie PZ],

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kocowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY (POGWARANCYJINY)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koncowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowe;j.




Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i
transportu na teren budowy,

3) wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

5) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI KONTRAKTU I WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNE)
D.M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w DM.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

3) przygotowanie terenu,

4) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazy,

5) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

6) Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

7) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,

8) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9) Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

10) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

11) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z
pdézniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320)

3.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

4.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr
147,poz. 1229).

5.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi

zmianami).

6.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami).

7.Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz.
2086).

8.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr
204,poz. 2087).

9.Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynnosci opracowan geodezyjno
— kartograficznych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).




12.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie okreSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i form aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

13.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

14.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126).

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz.U. Nr 120, poz. 1128).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiorek obiektow
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

17.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

18.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i
form dokumentacji Projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

19.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.
2041).

20.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

21.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw postepowania
w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr
198, poz. 2043).

22.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729).




D-05.03.08 PODWOINE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

podwojnego powierzchniowego utrwalenia standardowego nawierzchni bitumicznej przy uzyciu kationowej

emulsji asfaltowej C 69 BP3 PU i kruszywo grube bazaltowe frakcji 8-11 mm i frakcji 2-5 mm.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.2.1. Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.3.1. Powierzchniowe utrwalenie.

Powierzchniowy zabieg utrzymaniowy bedacy wyrobem budowlanym, sktadajacy sie, z co najmniej z jednej

warstwy lepiszcza i jednej warstwy kruszywa i spetniajgce wymagania normy PN-EN 12271 Powierzchniowe

utrwalenie — Wymagania.

1.3.2.  Podwdjne powierzchniowe utrwalenie (standardowe)
Powierzchniowy zabieg utrzymaniowy polegajacy na nastepujacym po sobie wbudowaniu warstwy
lepiszcza i pierwszej warstwy kruszywa, nastepnie wbudowaniu drugiej warstwy lepiszcza i drugiej
warstwy kruszywa, przy czym druga warstwa kruszywa jest z kruszywa o mniejszych wymiarach

ziarn.,

1.3.3. Lepiszcze
Lepiszcze, jako sktadnik powierzchniowego utrwalenia jest wyrobem asfaltowym, takim jak:
emulsja asfaltowa, asfalt fluksowany, asfalt uptynniony lub asfalt drogowy; kazdy z wyrobow

asfaltowych moze by¢ zmodyfikowany polimerem.

1.3.4. Kationowa emulsja asfaltowa

Kationowa emulsja asfaltowa jest uktadem koloidalnym sktadajgcym sie z zdyspergowanych w fazie wodnej
czastek asfaltu. W sktad kationowej emulsji asfaltowej wchodzg: asfalt drogowy, woda, $rodek
powierzchniowo-czynny (emulgator), regulator pH i inne dodatki. Do powierzchniowych utrwalen stosowane
sg kationowe emulsje asfaltowe o charakterze szybkorozpadowym, niemodyfikowane lub modyfikowane
polimerowo i spetniajgce wymagania zawarte w zatgczniku krajowym NA do normy PN-EN 13808 Asfalty i
lepiszcza asfaltowe—Zasady kiasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

1.3.5. Kruszywo do posypywania
Kruszywo grube catkowicie przekruszone lub tamane o waskim zakresie uziarnienia, praktycznie bez pytéw i

spetniajgce wymagania normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

1.3.6. Kruszywo grube

Kruszywo o wymiarach ziaren: D < 45 mm oraz d =2 mm.

1.3.7. Kruszywo do posypywania wstepnie otoczone

Kruszywo do posypywania przed zastosowaniem otoczone lepiszczem asfaltowym.

1.3.8. Mozaika

Warstwa wierzchnia utworzona przez sasiadujace ze sobg ziarna kruszywa do posypywania,



1.3.9

1.3.10.

b)

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

stykajace sie ze sobg bocznymi ptaszczyznami.

UWAGA Poczatkowa stabilno$¢ powierzchniowego utrwalenia jest zalezna od uformowania
zamknietej mozaiki oraz od kohezji i adhezji lepiszcza. Pdzniejsza trwatos¢ osiggana jest przez
utozenie sie pod dziataniem ruchu Scistej mozaiki z kruszywa oraz ilosci lepiszcza, ktdra wystarcza

do zwigzania kruszywa z powierzchnig istniejgcej mozaiki.

Pielegnacja odcinka (czas dojrzewania wiasciwego) — zespo6t czynnosci majacy na celu
zapewnienie optymalnych warunkdéw ,dojrzewania” zabiegu powierzchniowego, polegajacy na
pozostawieniu odcinka drogi pod ruchem w ograniczonych warunkach predkosci ruchu na okres ok.
2 tygodni.

Pielegnowany odcinek drogi wymaga odpowiedniego oznakowania ostrzegajgcego miedzy innymi o

luznym kruszywie.
Po okresie pielegnacji nalezy usung¢ niezwigzane luzne kruszywo z nawierzchni drogi.

Projekt wykonawczy
Projekt zaproponowany (przedstawienie sktadnikow i metody) w celu uzyskania ustalonych

wiasciwosci wyrobu koncowego (powierzchniowego utrwalenia).
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace elementy:

okreslenie wartosci dozowania poszczegdinych sktadnikéw (emulsja, kruszywo) procesu
wytworzenia zabiegu powierzchniowego (w odniesieniu do stanu istniejgcej nawierzchni),
okreslenie wartosci lepiszcza wytrgconego z emulsji (w odniesieniu do stanu istniejgcej
nawierzchni).

Kombaijn drogowy

Samojezdna maszyna robocza w postaci zespolonego zestawu typu skrapiarka lepiszcza i

rozktadarka kruszywa.

Kontrola organoleptyczna
Ocena przeprowadzona za pomocg zmystow: wzroku, dotyku, powonienia, stuchu itp. Jest to

szersze pojecie niz powszechnie uzywany termin ,kontrola wizualna”.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP)
Stata wewnetrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta wyrobu, w ktorej wszystkie
zastosowane przez producenta elementy, wymagania i instrukcje, s systematycznie

dokumentowane w formie pisemnych zasad i procedur.

UWAGA Dokumentacja systemu kontroli produkcji powinna gwarantowac¢ powszechne zrozumienie
zapewnienia jakosci i umozliwia¢ kontrole osiggniecia wymaganych wtasciwosci wyrobu oraz

efektywnosci dziatania systemu kontroli produkji.

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
Dokument potwierdzajgcego dokonanie oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang oraz

wdrozenie i utrzymywanie na wtasciwym poziomie systemu ZKP.



Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodnos$¢ z normg PN-EN 12271 Powierzchniowe
utrwalenie — Wymagania jest dokumentem niezbednym, wymaganym do wprowadzenia wyrobu

budowlanego (powierzchniowe utrwalenie) do obrotu.

14.  PRZEPISY ZRODLOWE I ZWIAZANE

Uwzglednione zostaty obowigzujgce normy, wytyczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatow
w budownictwie drogowym wyszczegdlnione w odpowiednich punktach SST.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00. ,,Wymagania Ogdine”
punkt 1.5.

2. MATERIALY
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1. Kruszywo

2.1.1. Kruszywo — wymagania odnosnie wlasciwosci

Do wykonania podwdjnego powierzchniowego utrwalenia standardowego nawierzchni bitumicznej nalezy
stosowac kruszywo grube bazaltowe frakcji 5-8 mm i frakcji 2-5 mm. Kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu oraz wymaganiom
zawartym w WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na
drogach publicznych, Tablica 26 (KR1-KR2).

Kruszywo grube uzywane do wytworzenia podwdjnego powierzchniowego utrwalenia standardowego
nawierzchni bitumicznej muszg by¢ czyste, pozbawione zanieczyszczen organicznych.

Kruszywa przeznaczone do zabiegu powierzchniowego mogg by¢ matowo wilgotne, lecz nie moga by¢é mokre
(nieociekajgce woda).

2.1.2. Kruszywo — wymagania odnos$nie skladowania

Sktadowisko kruszywa: powierzchni utwardzona, wolna od zanieczyszczen, mozliwie najbardziej oddalone od
drzew i innych Zzrédet mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo zanieczyszczenia kruszywa. Miejsca
sktadowania kruszyw rdznych frakcji powinny by¢ oznaczone w widoczny sposob oraz odseparowane w celu
unikniecia zmieszania roznych frakcji. Zasobnik maszyny roboczej: bez zanieczyszczen i pozostatosci innych
niz magazynowane frakcji kruszywa. Kruszywo nie powinno by¢ skladowane na poboczach, lecz dowozone
odpowiednim $rodkiem transportu bezposrednio do zasobnika kombajnu drogowego.

2.2. Lepiszcze

2.2.1. Kationowa emulsja asfaltowa — wymagania odnos$nie wlasciwosci

Do wykonania podwojnego powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowac kationowg emulsje asfaltowq
oznaczong, jako C 69 BP3 PU spefniajgca wymagania zawarte w zatgczniku krajowym NA do normy PN-EN
13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

Kationowa emulsja asfaltowa C 69 BP3 PU musi by¢ objeta Certyfikatem Zaktadowej Kontroli Produkcji
wydanym przez uprawniong jednostke notyfikowana.

2.2.2. Kationowa emulsja asfaltowa — wymagania odnosnie skladowania



Zbiorniki: zamkniete z ograniczonym dostepem powietrza (odpowietrznik, zawdr oddechowy), bez

zanieczyszczen i pozostatosci innych rodzajéw emulsji niz C 69 BP3 PU.

Zasobnik maszyny roboczej: izolowany termicznie z ukladem grzewczym i pomiarem temperatury

procesowej.

Zbiornik magazynowy typu cysterna: izolowany termicznie.

Temperatura magazynowania: temperatura otoczenia i nie mnij niz 5°C.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- zamiatarka drogowa (odkurzacz drogowy); wyposazona w zestaw twardych szczotek
czyszczacych (stuzacych do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen z istniejgcej nawierzchni drogi
przeznaczonej do zabiegu powierzchniowego) oraz zraszaczy wody,

- szczotka miekka; stuzgca do zamiatania i usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa,

- kombajn drogowy; samojezdny zestaw roboczy przeznaczony do wykonywania powierzchniowego
utrwalenia na nawierzchniach drogowych z systemem elektronicznego sterowania pozwalajgcym na
precyzyjne dozowanie lepiszcza i kruszywa.

- walec drogowy; lekki walec ogumiony.

4. TRANSPORT, PRZENOSZENIE I SKEADOWANIE

Transport

4.1. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze byc¢ realizowany dowolnymi Srodkami transportu, lecz w taki sposéb, aby nie

dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa i zmieszania z kruszywem innego rodzaju.

4.2, Transport emulsji (lepiszcza)

Transport emulsji nalezy realizowa¢ za pomocg cystern samochodowych lub skrapiarek lepiszcza
przeznaczonych specjalnie do tego celu. Zbiorniki magazynowe Srodkow transportu muszg by¢ czyste bez

zanieczyszczen i pozostatosci innych rodzajéw emulsji niz emulsji wskazanej w projekcie wykonawczym

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja oznakowania budowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za wiasciwe oznakowanie budowy zrealizowane na podstawie
tymczasowego projektu organizacji ruchu.
Tymczasowy projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ w oparciu o0 obowigzujgce przepisy i w porozumieniu
z inwestorem. Ostateczny ksztatt projektu jest uzgadniany, a nastepnie zatwierdzany przez uprawnione
stuzby policyjne, tj. wtasciwy wydziat ruchu drogowego. Oznakowane budowy realizowane jest na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
5.2. Ocena mozliwosci prowadzenia budowy
Mozliwosci przystapienia do prowadzenia robot budowlanych polega na ocenie nastepujgcych parametrow:
a) czystos¢ podioza
b) warunki atmosferyczne — aktualne i prognozowane

Ad a) Ocene czystosci podtoza oraz aktualnego stanu nawierzchni nalezy przeprowadzac¢ kazdego dnia



produkcyjnego i dla kazdej dziatki roboczej.

Podtoze przeznaczone do zabiegu powierzchniowego powinno by¢ pozbawione wszelkich zabrudzen takich

jak: piasek, glina, ziemia, plamy olejowe, liscie, igliwie i inne zanieczyszczenia organiczne.

W przypadku zabrudzonego podtoza nalezy zanieczyszczenia usungc za sprzetu wskazanego w pkt. 3.

niniejszej specyfikacji.

Ad b) Ocene aktualnych i prognozowanych warunkéw atmosferycznych nalezy prowadzi¢ w oparciu o
aktualne lokalne obserwacje oraz dostepne w mediach prognozowane warunki atmosferyczne dla danego

regionu.

Na podstawie przeprowadzonej oceny mozliwosci prowadzenia budowy, kierownik budowy decyduje o
rozpoczeciu budowy kolejnych dziatek roboczych lub przeprowadzeniu oczyszczenia nawierzchni i/lub

dostosowania aktualnego stanu nawierzchni do wykonania zabiegu powierzchniowego.

5.3. Oczyszczenie nawierzchni

Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, nawierzchnia musi by¢
doktadnie oczyszczona za pomocg sprzetu wskazanego w pkt. 3. niniejszej specyfikacji.

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ po wykonaniu badan sprawdzajgcych wg pkt. 6.1 niniejszej specyfikacji
wykonanych przy udziale Inspektora Nadzoru powotanego przez Zamawiajgcego i upewnieniu sig, ze
nawierzchnia zostata oczyszczona zgodnie z wymaganiami.

5.4. Warunki wykonywania powierzchniowego utrwalenia

Temperatura otoczenia (Srednia dobowa) powyzej 10 °C, przy braku tendencji spadkowej temperatury
(temperatura zalecana 20 °C — 25 °C). Temperatura nawierzchni powyzej 10 °C, przy braku tendencji
spadkowej temperatury. Brak opaddéw atmosferycznych.

5.5. Wykonywanie powierzchniowego utrwalenia

Emulsje nalezy rozktada¢ za pomocg sprzetu wskazanego w pkt. 3 niniejszej specyfikacji. Sprzet do
rozktadania emulsji musi by¢ sprawny i wykalibrowany, aby zapewni¢ rébwnomierne pokrycie spryskiwanej
powierzchni oraz aby zapewni¢ wymagang ilos¢ emulsji wskazang w projekcie wykonawczym.

Kationowa emulsja asfaltowa powinna by¢ aplikowana w temperaturze od 65 °C do 85 °C. W przypadku
temperatury otoczenia powyzej 30 °C temperatura emulsji moze by¢ nizsza od zalecanej o ok. 10 °C — 20 °C.
Kruszywo powinny by¢ rozktadane a pomocg sprzetu wskazanego w pkt. 3 niniejszej specyfikacji. Kruszywo
nalezy rozktadaé réwnomierng warstwa, na $wiezo roztozonej warstwie emulsji. Bezposrednio po roztozeniu
kruszyw pierwszej warstwy powierzchniowego utrwalenia nalezy przeprowadzi¢ watowanie za pomoca
sprzetu wskazanego w pkt. 3. niniejszej specyfikacji. Po zakonczeniu procesu watowania pierwszej warstwy
mozna rozpocza¢ wykonywanie drugiej warstwy powierzchniowego utrwalenia analogicznie jak w przypadku
warstwy pierwszej. Watowanie nalezy prowadzi¢ w celu wciéniecia ziaren w emulsje i wstepnego utworzenia
mozaiki na zabezpieczanej nawierzchni. Ostateczne utworzenie mozaiki ziaren kruszywa nastepuje dopiero
po kilku dniach pod wptywem ruchu kotowego.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. Badania przed rozpoczeciem robot



Przed

nastepujace badania i kontrole:

rozpoczeciem wykonywania powierzchniowego utrwalania nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
a) sprawdzi¢ stan nawierzchni, na ktorej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

poprzez wizualng ocene jakosci wykonywanych robdt przygotowawczych i oczyszczenia
nawierzchni,

b) oceni¢ wizualnie stan techniczny sprzetu i wszystkich jego podzespotéw oraz urzadzen majacych
wplyw na dozowanie emulsji i kruszywa (dysze, pompy, manometry, termometry, obrotomierze,
dzwignie regulacyjne itp.),

c) sprawdzi¢ na wybranym odcinku doswiadczalnym (pas drogi szer. 3,0 m i dtugosci 50,0 m)
dozowania ilosci emulsji i kruszywa przy takich nastawach parametréw, jakie zamierza sie
utrzymywac podczas wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni (parametry ustalone
wg Swiadectwa cechowania dla przyjetej rzeczywistej ilosci emulsji i kruszywa zgodnej z
zatozeniami projektu wykonawczego),

d) przed przystgpieniem do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni Zamawiajgcy
przeprowadzi badania laboratoryjne kazdej partii materiatdbw (lepiszcza i kruszywa), ktore
Wykonawca przeznacza do realizacji zadania lub dokona akceptacji surowcow na podstawie
dokumentacji przedstawionej przez Wykonawce,

e) ostateczng decyzje o rozpoczeciu robot podejmuje Inspektor nadzoru po przeanalizowaniu

dostarczonych dokumentéw i dokonaniu ogledzin w terenie.

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
Wymagania odnosnie kontrolowanych/badanych wilasciwosci zabiegu powierzchniowego, metody
kontroli/badania oraz czestos$¢ zostaty zawarte w Tablicy nr 1.
Tablica nr 1. KONTROLA W TRAKCIE WYKONYWANIA ZABIEGU POWIERZCHNIOWEGO
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6.2.1. Pomiary temperatury

Pomiary temperatury otoczenia nalezy wykonywac¢, co najmniej dwa razy dziennie tuz przed rozpoczeciem
robot oraz w trakcie trwania robot. W kazdym przypadku temperatura otoczenia musi by¢ zgodna z
warunkami opisanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Pomiary temperatury emulsji nalezy wykonywa¢ bezposrednio prze rozpoczeciem robét oraz kontrolowacé w
sposob ciggly w trakcie trwania robdot. W kazdym przypadku temperatura otoczenia musi by¢ zgodna z
warunkami opisanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.2.2. Kontrola pracy walca

Bezposrednio po roztozeniu kruszywa nalezy rozpoczg¢ watowanie za pomocg sprzetu wskazanego w pkt. 3
niniejszej specyfikacji. Nalezy kontrolowaé liczbe przejs¢ walca. Na kazdej utozonej warstwie liczba
przejazdéw walca nie moze byé mniejsza niz 5.

6.3. Badania i pomiary po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia

6.3.1. Pomiar szerokosci

Po zakonczeniu robdt i usunieciu nie zwigzanych ziaren kruszywa z nawierzchni Zamawiajgcy w obecnosci
Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokosci podwojnego powierzchniowego utrwalenia standardowego
nawierzchni w 10 miejscach na 1 km. Mierzy sie szerokos$¢ tylko tej czesci jezdni, ktdra charakteryzuje sie
dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w emulsji. Zmierzona szeroko$¢ nie powinna sie rézni¢ od
przewidzianej umowg wiecej niz £5 cm. Sprawdzenia i poréwnania z umowg wymagda réwniez lokalizacja
poczatku i kofca odcinka podwdjnego powierzchniowego utrwalenia.

6.3.2. Pomiar rownosci

Profil wykonanego podwdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej powinien odpowiadac
profilowi podtuznemu i poprzecznego istniejgcej nawierzchni.

6.2.3. Makrotekstura



Pomiar gtebokosci makrotekstury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13036-1 - ,Cechy
powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych—Metody badari—Czes¢ 1: Pomiar glebokosci
makrotekstury metoda objetosciowg”. Wyniki uzyskanych pomiardw w zaleznosci od kategorii ruchu powinny
spetnia¢ ponizsze wymagania:

KR3-KR4 >0,7 mm

KR5-KR6 >1,0 mm

Pomiar gtebokosci makrotekstury nalezy wykonac po zakonczonym okresie pielegnacji odcinka i usunieciu
luznego kruszywa.

6.3.4. Ocena wizualna

Podwdjne powierzchniowe utrwalenia nawierzchni powinno charakteryzowac sie jednorodnym wyglagdem
zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna by¢ rownomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi
w asfalcie, tworzgcymi wyrazng mozaike.

Oceny powierzchniowego utrwalenia dokonuje Zamawiajgcy wspdlnie z Wykonawcg metodg wizualng
zgodnie z normg PN-EN 12272-2 Powierzchniowe utrwalanie—Metody badari—Czes¢ 2: Wizualna ocena
defektow

Ocene wizualng nalezy przeprowadzi¢ dla wybranych odcinkéw S zdefiniowanych jak ponizej:

S — powierzchnia powierzchniowego utrwalenia na odcinku o dtugosci 100 m, w metrach kwadratowych
(m?);
Ocena wizualna powinna obejmowac nastepujgce parametry:

P1 - wizualna ocena miejsc przeasfaltowanych, kolein i wypocen na nawierzchni, wyrazona w procentach

(%), jako czes¢ powierzchni S odcinka;

P2 - wizualna ocena ztuszczen i powierzchniowych (lokalnych) ubytkow kruszywa, wyrazona w procentach

(%), jako czes¢ powierzchni S odcinka;

P3 - wizualna ocena ubytkdw kruszywa, wyrazona w procentach (%), jako ilos¢ kruszywa, ktore wypadto z

nawierzchni;

P4 - wizualna ocena liniowych uszkodzen okreslona przez linowy pomiar, w metrach (m).

W Zadnym przypadku procentowa warto$¢ poszczegdlnych parametrow (P1-P4) nie moze by¢ wieksza od
ustalonych wartosci zgodnie z normg PN-EN 12271 Tablica 2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jest 1 m2. Obmiar robot polega
na okresleniu faktycznego zakresu robdt wykonanych.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete Umowag. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca i przedktada
Zamawiajgcemu zgodnie z Umowa. Wyniki obmiaru powinny by¢ zgodne z przedmiarem. W przypadku
wystgpienia réznic w stosunku do przedmiaru zwiekszona powierzchnia nie bedzie odebrana lub bedzie
odebrana w wyniku negocjacji Wykonawcy z Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT



Odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni dokonuje Zamawiajacy,

po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce, jednak nie wczesniej niz 14 dni i nie pdzniej niz 30 dni od

zakonczenia robot.

Zamawiajacy dokona odbioru na podstawie wynikdw badan opisanych w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek. Roboty

poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym. W przypadku

watpliwosci, co do jakosci robdt, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajgcym wykonuje dodatkowe

badania laboratoryjne lub pomiary uzupetniajgce.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za 1m2 jest ilos¢ wykonanego podwojnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni

zgodnie z powykonawczym obmiarem robdt na podstawie protokdtu odbioru robét.

Zaptata za powyzsze obejmuje:

a) oznakowanie robot,

b) roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze (oczyszczenie jezdni przed i po wykonaniu robdt,

c) dostarczenie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

d) wykonanie robot zgodnie z pkt. 5 SST i za cene jednostkowg za 1 m2 zgodnie z kosztorysem
ofertowym,

e) koszty poniesione przez Wykonawce za dostarczenie materiatdbw do badania laboratoryjnego i
dostarczenie atestow na wbudowane materiaty, celem sprawdzenia ich wiasciwosci i jakosci,

f) robocizne bezposrednig,

9) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

h) wartos¢ materiatow wraz z transportem na budowe,

i) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt,

i koszty posrednie,

k) koszty zakupu,

1) zysk kalkulacyjny zwierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

m)  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza

mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie — Wymagania.

PN-EN 12272-2 Powierzchniowe utrwalanie—Metody badari—Czes¢ 2: Wizualna ocena defektow.

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na drogach,

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13036-1 Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych—Metody badari—Czesc 1:
Pomiar gtebokosci makrotekstury metoda objetosciowa.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady kilasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.



10.2. Inne dokumenty
Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleri na

drogach publicznych (WT-1 Kruszywa 2010)



