
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
SIEĆ WODOCIĄGOWA 

 

 

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:   Owieczki 

 Numery działek ewidencyjnych:              101/20 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

GMINA ŁUBOWO 

  

16 WRZEŚNIA 2024 



str. 2 
 

1 WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 

Rozbudowa sieci wodociągowej. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne wykonania i 

odbioru robót budowlanych dla Zamówienia określonego w pkt.1.1. Specyfikacja techniczna 

jest dokumentem przetargowym przy  zamawianiu  i  realizacji  robót i  służy  wykonaniu  

przedmiotu  Zamówienia określonego w pkt.1.1.  

Określone powyżej prace obejmują: 

Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łubowo 

Parametry ilościowe robót objętych zakresem Zamówienia, są przedstawione w  Przedmiarze 

robót oraz w rysunkach projektu.  

1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH 

Robotami  tymczasowymi  przy  realizacji  przedmiotu  Zamówienia  są:  wykopy, umocnienia 

ścian,  zasypanie  wykopów  wraz  z  zagęszczeniem  gruntu.  

Płukanie i dezynfekcja wodociągu ułożonego z rur z PVC przed oddaniem do eksploatacji. 

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

1.4.1 ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wykonywania wszelkich czynności na terenie budowy, metody zastosowane przy budowie 

oraz za ich zgodność z ST. Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich 

obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i 

innych przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania 

budowlanego. Prace będą realizowane na uczęszczanej drodze, w związku z tym 

wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia odpadów w odpowiednich kontenerach i 

opróżniania ich na bieżąco podczas realizacji robót. Prace muszą być realizowane pod 

nadzorem kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi o specjalności instalacyjnej (w zakresie sieci wodociągowych). Kierownik robót 

złoży odpowiednie oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika robót.  

1.4.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Zamawiający  w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy (Plac  

Budowy) oraz udostępni do wglądu pełny egzemplarz dokumentacji  projektowej, która 

zawiera rysunki techniczne wykonania robót. 

Przekazany plac budowy podlega ochronie  przez  wykonawcę od  kradzieży i pożaru.  

Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest do zapewnienia zaplecza budowy. 

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robót obciążają  wykonawcę. Powstałe 

uszkodzenia i zniszczenia wykonawca odtworzy na własny koszt. Wykonawca ustali we 

własnym zakresie miejsce i sposób tymczasowego składowania gruzu, materiałów 

rozbiórkowych po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Koszt transportu gruzu i materiałów 

rozbiórkowych na miejsca docelowego składowania oraz koszt ich składowania obciąża 

wykonawcę. Wykonawca  zobowiązany jest do  udokumentowania  zamawiającemu  

prawidłowego działania w tym zakresie i jednocześnie ponosił będzie pełną 

odpowiedzialność finansową i prawną. 

Organizacja placu budowy należy do wykonawcy.     
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1.4.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

- utrzymania porządku na terenie wykonywanych prac; 

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z pracami i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 

teren prac przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- usunięcia na swój koszt wszelkich zanieczyszczeń na drogach i chodnikach 

spowodowanych pojazdami wykonawcy lub działaniami jego pracowników. 

-  oznakowania dróg zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi planem organizacji 

ruchu.  

1.4.4 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, dotyczące przedmiotu zamówienia. 

W okresie trwania prac budowlanych wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół niego oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

1) środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru; 

2) właściwą gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku prowadzonych prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia gruzu, wyporu ziemi z terenu budowy na 

właściwe miejsce składowania odpadów oraz do udokumentowania zamawiającemu 

prawidłowego działania w tym zakresie, przedstawiając kartę odpadu, zgodne z 

obowiązującymi wzorami. Koszt wywozu obciąża wykonawcę. 

1.4.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dotyczących przedmiotu zamówienia. Będzie 

stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 

urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej 

odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

1.4.6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych 

do kierowania robotami. Przed rozpoczęciem prac pracownicy powinni być przeszkoleni w 

zakresie prowadzonych prac. 
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W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Pracownicy wykonawcy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej, tj.: rękawice, 

okulary ochronne. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego oraz zapewni  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na terenie wykonywanych prac.  

Strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia należy ogrodzić poręczami bądź 

zabezpieczyć daszkami ochronnymi lub barierami. Strefa ochronna nie może wynosić mniej 

niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub materiały - jednak nie mniej niż 6 m, 

przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane.  

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, oraz materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane nie będzie akceptowane. 

Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 

charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania.  

Przewiduje się, iż roboty budowlane mogą trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność 

przewidywanych robót będzie przekraczać 500 osobodni, a zatem zostanie spełniona 

przynajmniej jedna przesłanka do sporządzenia planu BIOZ. Kierownik budowy z ramienia 

wykonawcy, w oparciu o posiadane informacje dotyczące przedmiotu zamówienia jest 

zobowiązany do sporządzenia przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, zgodnie z art.21 a i art.22 Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku nie spełnienia 

powyższych przesłanek, obowiązek sporządzenia planu BIOZ uważa się za nie były. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w cenie ofertowej.  

Na podstawie przepisów art. 208 Kodeksu Pracy zostanie zawarte porozumienie o współpracy 

pomiędzy zamawiającym i wykonawcą w sprawie zapewnienia pracownikom 

bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy podczas realizacji zamówienia. 

Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, który będzie realizował zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy podczas prac 

remontowych. 

1.4.7 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ 

Wykonawca przygotuje i opracuje  dokumentację odbiorową  wykonanych prac (w 2 

kompletach),  która będzie podlegała  przekazaniu zamawiającemu w czasie odbioru 

końcowego.  Koszt przygotowania  dokumentacji  obciąża  wykonawcę. 

W skład dokumentacji powykonawczej wchodzić będzie : 

 Oświadczenie kierownika budowy 

 Uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB 

 Inwentaryzacja powykonawcza 

 Kopia pozwolenia na budowę 

 Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami 

 Protokoły z prób i sprawdzeń 

 Atesty higieniczne i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów (podpisane za 

zgodność przez kierownika budowy) 
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1.4.8 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z ST 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST. Dane określone w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość wykonywanych prac, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy wykonanych prac zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z projektem budowlanym, 

specyfikacją techniczną i instrukcjami zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według zasad wiedzy 

technicznej, technologii robót specjalistycznych i poleceń zamawiającego wg ich rodzaju.  

1.4.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałówi 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili przekazania terenu budowy do 

końcowego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 

w należytym porządku. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek 

czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki w tym zakresie. 

1.4.10 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH 

Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.  

W przypadku  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.  

1.4.11 ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robót, tj.: kontenery socjalne oraz toalety przenośne 

zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt.  

1.4.12 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących 

się w obrębie placu budowy, takich jak rury, kable, infrastruktura terenu etc. Wykonawca 

natychmiast poinformuje zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 

urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 

pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania.  
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1.5 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) - NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

  

 

45000000¬7 Roboty budowlane 

45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę   

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  

 

1.6 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

Robót; 

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 

- Armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,  

- Armatura odpowietrzająca – zawory, odpowietrzające, napowietrzające,    

- Armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,   

- Armatura przeciwpożarowa – hydranty,   

- Armatura czerpalna – zdroje uliczne 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,  

Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej licząc 

od strony budynku do oczyszczalni ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo 

burzowych do odbiorników. 

- Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 

- Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 

podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 

podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 

kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

- Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 

polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 

specjalnej konstrukcji. 

- Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 

obsypką. 

- Obsypką - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 

otaczający przewód kanalizacyjny. 

- Zasypka wstępna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad 

wierzchem rury. 

- Zasypka główna - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między 

powierzchnią zasypki wstępnej i terenem. 
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- Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 

poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,  

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, 

posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej 

(w zakresie sieci wodociągowych); 

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego do kontrolowania 

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prawem 

Budowlanym i Specyfikacją Techniczną; 

- Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 

weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo 

obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem; 

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona, 

odpowiednim dokumentem (protokołem); 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem  częściowym nazywa się także 

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w  stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu  budowlanego, który jest traktowany jako 

„odbiór końcowy”; 

- Teren zamknięty - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

- Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla 

części robót lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą 

zamawiającego, a także prawni następcy tych osób, ale nie żadna inna osoba wyznaczona 

przez te osoby; 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji, zawierająca szczegółowe wyliczenie 

przewidzianych do wykonania robót; 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe  

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót; 

- Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 

lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym całość użytkową; 

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 

- Plan BIOZ – Plan Bezpieczeństwa i Ochrona Zdrowia; 

- Dzień roboczy - każdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
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2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być zastosowane  materiały  i  urządzenia  

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać 

właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo wykonanym obiektom spełnienie 

wymagań podstawowych określonych w Prawie Budowlanym art.5, art.10 i (min. certyfikaty, 

aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji do stosowania w Polsce 

w szczególności  atesty  Instytutu  Techniki Budowlanej i świadectwa Państwowego Zakładu 

Higieny).  Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w ST. Na  każde  

żądanie  zamawiającego  materiały  te  zostaną   poddane  badaniom na koszt wykonawcy 

w  miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub też w określonym  przez  

zamawiającego  miejscu. Do czasu odbioru  przedmiotu  umowy wykonawca będzie 

przechowywał: certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. 

2.1.1 WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 

WARUNKAMI DOSTAW,  SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I 

WYROBÓW 

2.1.1.1 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 

jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 

składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 

miejscach uzgodnionych z zamawiającym. Jeżeli określone materiały wymagają 

zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu 

wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagrożeń. 

Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 

składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez zamawiającego, muszą być 

zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska i miejsca 

składowania. 

2.1.1.2 KONTROLA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania atestów, aprobat technicznych lub świadectw zgodności 

użytych do realizacji umowy materiałów. Zamawiający może okresowo kontrolować 

dostarczane na budowę materiały i urządzenia, aby sprawdzić, czy są one zgodne z 

wymaganiami specyfikacji technicznych. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – 

ważną legalizację, mogą być badane przez zamawiającego w dowolnym czasie w trakcie 

trwania robót. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w specyfikacji 

technicznej nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

2.1.1.3 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze specyfikacją techniczną muszą być 

niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Kategorycznie zabrania się 

używania lub stosowania materiałów, które nie uzyskały wcześniejszej akceptacji inspektora 

nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 

sprawdzone lub zaakceptowane przez zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 

wykonawcy. Wykonawca musi zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
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zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. Koszty związane z demontażem materiałów 

niezgodnych ze specyfikacją ponosi wykonawca. 

2.2 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW  

2.2.1 RODZAJE MATERIAŁÓW   

2.2.1.1 RURY I KSZTAŁTKI Z PVC   

Wodociąg zaprojektowano z rur ciśnieniowych polietylenowych typu PVC  PN10 szereg SDR17 

łączonych za pomocą uszczelki 

2.2.1.2 RURY, KSZTAŁTKI I ARMATURA   

 Rury wodociągowe ciśnieniowe z PVC  PN10 szereg SDR17 110 mm 

 Rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego o średnicach: DN 160,110,80 mm na ciśnienie PN 

10,   

 Zasuwy żeliwne kołnierzowe miękko uszczelniające o średnicach: DN 150,100,80 mm 

na ciśnienie PN 10,   

 Obudowy do zasuw  

 Skrzynki uliczne do zasuw żeliwne  

2.2.1.3 MATERIAŁY OZNACZENIOWE   

 taśmy  znacznikowe  z  wkładką metalową  do  oznaczania  trasy  wodociągu-kolor 

niebieski,  

 słupki znacznikowe i tabliczki informacyjne wg PN-86/B-09700.  

2.2.1.4 INNE   

 bloki oporowe z betonu B 15,  

2.2.1.5 RURY I KSZTAŁTKI Z PCV   

Rurociągi wodociągowe, układane w wykopach otwartych należy wykonać z rur 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC). Należy stosować rury klasy PN 10.  

Materiał rur PVC używanych w trakcie robót powinien być zgodny z odpowiednimi Polskimi 

Normami i spełniać następujące kryteria: 

  materiał chemicznie odporny na działanie związków chemicznych organicznych i 

nieorganicznych, 

 posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie, deklaracje 

zgodności producenta, atest higieniczny. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

 

3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością 

wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym, sprawdzony przed użyciem oraz powinien posiadać klasę CE. 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisani dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru i uzyska jego 
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akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 

4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w ST i wskazówkami inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową.  

Przy ruchu na drogach wewnętrznych jednostki pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane środkami transportu na drogach oraz dojazdach do terenu wykonywanych 

prac. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające powyższym warunkom, 

będą usunięte z terenu budowy na polecenie zamawiającego. 

4.1.1 TRANSPORT POZIOMY 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu 

poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń transportowanych materiałów i elementów. 

Liczba i rodzaje środków transportu należy określić w oparciu o przyjętą organizację prac.  

4.1.2 TRANSPORT PIONOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego zgodnie z 

przyjętą organizacją prac, nie powodujących uszkodzeń transportowanych materiałów i 

elementów. W razie braku takich ustaleń wykonawca ustala środki transportu pionowego z 

inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wybór środków transportu pionowego wymaga 

szczególnej staranności przy realizacji robót. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 ŚREDNICE RUROCIĄGÓW I ZASTOSOWANE MATERIAŁY   

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur ciśnieniowych wodociągowych z PVC  PN 10. Rury 

należy łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe ewentualnie kształtki elektrooporowe  Do 

łączenia rur z armaturą kołnierzową zastosowano tuleje kołnierzowe.. Do uszczelnienia 

takiego połączenia należy stosować uszczelki gumowe z wkładką stalową. Śruby stosowane 

do skręcania połączenia powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję (np. ze 

stali nierdzewnej) lub powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. Śruby 

należy dokręcać kluczem Dynamometrycznym w kolejności naprzemianległej (metodą „po 

krzyżu”).    

5.1.1 GŁĘBOKOŚĆ UŁOŻENIA RUROCIĄGÓW  i SPOSÓB UŁOŻENIA 

Przyjęto średnią głębokość ułożenia rurociągu wodociągowego i tłocznego kanalizacji 

tłocznej 1,60 m  ppt. Natomiast kanalizacji grawitacyjnej głębokość wynika ze spadków 

rurociągu. Głębokość bezwzględna wykopu powinna uwzględniać wykonanie na całej 
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szerokości wykopu podsypki piaskowej, wyrównującej podłoże dna o grubości 15 cm tzn. 

głębokość winna wynosić 1, 75 m.  

Przewiduje się wykonanie rurociągu metodą bezrozkopową za pomocą przewiertu 

sterowanego. 

5.1.2 UZBROJENIE RUROCIĄGU 

Uzbrojenie projektowanej sieci wodociągowej stanowią zasuwy odcinające oraz hydranty      

przeciwpożarowe. Zastosowano zasuwy kołnierzowe klinowe miękko uszczelniające z gładkim 

i wolnym przelotem. W skład kompletu z zasuwą wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka 

uliczna. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zastosowano hydranty przeciwpożarowe 

nadziemne z podwójnym zamknięciem. Należy zamontować hydranty przeciwpożarowe 

nadziemne DN 80 mm. Hydranty należy zamontować na kolanie dwukołnierzowym ze stopką 

(kształtka N o średnicy DN 80 mm) z zasuwą odcinającą DN 80 mm. W skład kompletu z 

zasuwą montowaną przed hydrantem wchodzi obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna.   

5.1.3 WYKOPY, UKŁADANIE RUROCIĄGU I ZASYPY    

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050.Całość robót należy 

prowadzić zgodnie z przedmiotową dokumentacją projektową oraz Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część II.  

Podczas wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie (zgodnie z 

przepisami wykonawstwa i BHP) wykopów i terenu podczas realizacji. Z uwagi na znaczne 

zagospodarowanie terenu oraz gęstą sieć istniejącego uzbrojenia podziemnego 

zaprojektowano wykonie sieci wodociągowej w wykopach otwartych wąsko przestrzennych 

zabezpieczonych szalunkiem W wykopach otwartych rurociągi należy układać na 15 cm 

podsypce piaskowej. Podłoże należy przygotować wykonując podłużne wyprofilowanie od 

dna w obrębie kąta 90. Ułożone  rurociągi należ zasypać piaskiem 30 cm ponad wierzch rury 

– obsypka ochronna. Warstwę ochronną rurociągu do czasu wykonania próby szczelności 

rurociągu należy wykonać z wyłączeniem odcinków połączeń rur i kształtek. Następnie 

należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego z wkładką metalową. Taśmę należy 

wyprowadzić do każdej skrzynki ulicznej zasuw. Resztę wykopu należy zasypywać warstwami 

o grubości 30 cm, gruntem rodzimym bez grud i kamieni.  

Urobek ziemny z  wykopów, składany będzie po jednej stronie wykopu w odległości co 

najmniej 0, 60 m od krawędzi wykopu. Bloki podporowe należy wykonać co najmniej 6 dni 

wcześniej przed poddaniem przewodu próbie ciśnienia.  Lokalizację zasuw i hydrantów 

przeciwpożarowych należy trwale oznakować za pomocą typowych tabliczek. Hydranty 

naziemne przeciwpożarowe i zasuwy należy wyposażyć w skrzynki i obrukować. Skrzynki do 

zasuw należy osadzić na podstawie stabilizującej.  Dla wykonania wodociągu założono pas 

budowlano-montażowy o szerokości b = 3, 0 m. Wykopy przyjęto wykonać:  

     •    Sposobem mechanicznym 80 %,  

     •    Sposobem ręcznym 20 %.  

Należy bezwzględnie zwrócić uwagę na przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, nie 

dopuścić do zniszczeni humusu poprzez przemieszanie go z głębiej położonymi warstwami.    

5.2 LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół niego. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.1 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. 

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. Materiały będą dostarczone na plac budowy w oryginalnych 

opakowaniach producenta wraz z opisem ich stosowania i opisem spełnienia norm oraz 

będą materiałami I kategorii (gatunku).Na każde żądanie zamawiającego materiały użyte 

do prac zostaną poddane badaniom na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na placu 

wykonywanych prac lub też w określonym przez zamawiającego miejscu. 

6.1.2 INSPEKTOR NADZORU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO  

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Wydawane przez niego 

polecenia mają moc poleceń zamawiającego. 

6.1.3 POBIERANIE PRÓBEK 

Na zlecenie inspektora nadzoru, wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie 

zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Inspektor nadzoru będzie 

miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Koszty dodatkowych badań 

pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  

w przeciwnym razie koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzane przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczane 

przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

6.1.4 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczególności 

materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniona jest zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania. W przypadku materiałów, dla 

których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone  dokumenty, to każda 

partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te dokumenty. 

Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań będą 
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dostarczone przez wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 

spełniają powyższych wymagań będą odrzucane. 

6.1.5 DOKUMENTY BUDOWY 

Do dokumentów realizacji robót  zalicza się następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, związane  

z przedmiotem zamówienia, 

- protokoły odbioru robót, 

- korespondencja w czasie realizacji prac, 

- notatki i uzgodnienia, 

Dokumenty z realizacji prac będą przechowywane na terenie ich wykonywania w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 

zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

zamawiającego. 
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7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 

i ST w jednostkach zgodnych z przedmiarem o ile Inspektor nadzoru nie zaleci inaczej. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą 

Inspektora nadzoru termin powiadomienia może być krótszy.  

7.2 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane 

przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają kalibracji, badań atestujących lub 

innych wymaganych przez ST to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

wymaganych badań. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 

8.1.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór końcowy, 

c) odbiór pogwarancyjny. 

8.1.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłoszenie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikowych. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

pisemnie wykonawca zamawiającemu. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor 

nadzoru określony przez zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

8.1.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę pisemnym powiadomieniem inspektora 

nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w 

dokumentów: 
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 protokół odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu 

 Oświadczenie kierownika budowy 

 Uprawnienia budowlane i przynależność do PIIB 

 Inwentaryzacja powykonawcza 

 Kopia pozwolenia na budowę 

 Kopia planu zagospodarowania z naniesionymi nieistotnymi odstępstwami 

 Protokoły z prób i sprawdzeń 

 Atesty higieniczne i deklaracje zgodności zastosowanych materiałów (podpisane za 

zgodność przez kierownika budowy) 

 Dokumentację do PPIS w Słupcy z wynikami badań wody zgodnymi z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi z dnia 27.11.2015 poz. 1989 celem uzyskania oceny higienicznej 

 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

użytkownika obiektu, inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. Jeżeli chociaż jedno z przeprowadzonych badań da wynik ujemny 

należy uznać, że roboty zostały wykonane niezgodnie z normą. W takim przypadku należy 

doprowadzić roboty do stanu spełniającego wymagania norm i ponownie przedstawić do 

odbioru. Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół odbioru robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty 

poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

8.1.4 ODBIÓR KOŃCOWY – POGWARANCYJNY 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór  

pogwarancyjny  będzie   dokonany   na  podstawie   oceny  wizualnej   obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1.3. „Odbiór końcowy robót". 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE  Z REALIZACJĄ ZADANIA: 

 

9.1 USTAWY:  

•  ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 1186.) 

•  Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  Nr 19, poz. 

177 z późn. zm. ) 
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  •  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  –  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  Nr   92, poz. 

881).  

•  Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  –  o  ochronie  przeciwpożarowej  (jednolity tekst Dz. U. 

z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).   

•  Ustawa  z  dnia  21  grudnia  20004  r.  –  o  dozorze  technicznym  (Dz.  U.  Nr   122, poz. 1321 

z późn. zm.).  

•   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.  627  

z późn. zm.).  

•   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086).  

•   Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).   

9.2 ROZPORZĄDZENIA:   

•  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa z  dnia  2 kwietnia 2001 r. 

– w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie systemów  

oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002  r.  –  w  sprawie określenia  

polskich  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do   wydawania europejskich  

aprobat  technicznych,  zakresu  i  formy aprobat  oraz  trybu  ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).   

•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –   

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 

401).  

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  –   w sprawie sposobów  

deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).   

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).   

•  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  –   

    w sprawie szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  

technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).   
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9.3 NORMY:   

•  PN-EN  1074-1:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  

   i  badania sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne.  

•  PN-EN  1074-2:  2002  Armatura  wodociągowa. Wymagania  użytkowe  i  badania  

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa.  

•  PN-EN  681-1:  2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe dotyczące  

uszczelek  złączy  rur  wodociągowych i  odwadniających.  Część  1:  

10.3.1. Guma:  

•  PN-EN  681-2:  2002  Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe dotyczące  

uszczelek  złączy  rur  wodociągowych  i  odwadniających.  Część  2:  

10.3.2. Elastomery termoplastyczne:  

•  PN-EN 12201-1: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.  

•  PN-EN 12201-2: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

•  PN-EN 12201-3: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

•  PN-EN 12201-4: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

• PN-EN 12201-5: 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do  przesyłania  

wody.  Polietylen  (PE).  Część  5:  Przydatność  do  stosowania w systemie.  

•  PN-EN 1452-1:2000  

•  PN-B-10725: 1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

• PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.  

 

•  PN-B-10736:  1999  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

•  PN-81/B-03020  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

•  PN-89/M-74091  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  nadziemne  na  ciśnienie  nominalne 1 

MPa.  

•  PN-89/M-74092  Armatura  przemysłowa.  Hydranty  podziemne  na  ciśnienie nominalne 1 

MPa.  

•  PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych.   

•  PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.  

•  PN-EN  805:  2002  Zaopatrzenie  w  wodę. Wymagania  dotyczące  systemów 

zewnętrznych i ich części składowych.  

•  PN-B-6050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
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•  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.   

9.4 INNE DOKUMENTY:   

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL  

•  Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT,  

•  Katalog Techniczny – PIPE LIFE.   

•  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej, Kanalizacji. 


