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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS_M.00.00.00. 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1.WSTĘP 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów   

do odprowadzania ścieków 

1.1. PRZEDMIOT OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót branży sanitarnej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 

szczegółową specyfikacją techniczną. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
- Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową, 
- Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń o okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót, 
- Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
- Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania, 
- Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy 
- Przedmiar robót - należy rozumieć przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilości robót ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym, 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
- Inżynier - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót  
i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność  
za prowadzoną budowę, 
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej, 
- Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej, 
- Rysunki - część projektu budowlanego, która wskazuje lokalizację, parametry i wymiary obiektu 
budowlanego będącego przedmiotem robót, 
- Aprobata techniczna - należy rozumieć pozytywną opinię wyrobu stanowiącego jego przydatność  
do stosowania    w budownictwie, 
- Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonawstwa robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową i specyfikację techniczną. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERNU BUDOWY 
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 

zniszczeń  w środowisku naturalnym. 
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed : 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych paliwami, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami; 
- możliwością powstania pożaru. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń 
w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska substancji powinny 
być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie się do środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być wyposażone  
w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których 

położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót  
w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożeniu, Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń 
 i Inspektora Nadzoru. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 
Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do odbioru końcowego). 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu 
drogowego i mieszkańców miejscowości. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do odbioru ostatecznego 

2.0.  MATERIAŁY 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom określonym  

w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać wymagane aprobaty 
techniczne, atesty i certyfikaty. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywana i składowania materiałów 
zapewniających zachowanie ich jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być 
prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane, z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna  
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. Materiały nieodpowiadające 
wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone  
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i nie zapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. 

3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną, Programem Zapewnienia Jakości, Projektem Organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru będzie podejmował w sposób sprawiedliwy decyzje 
we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót,  
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków umowy. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę  
w wytyczeniu i wykonaniu robót zostaną,  jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i SST,  
a także w normach i wytycznych. Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie  
i produkcję materiałów. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI PZJ 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem  w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków 
transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej  i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1 998 r. (Dz. U. 99/98). 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie, 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. DOKUMENTY BUDOWY 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych 
odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
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− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Księga obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych  
w kosztorysie  i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 (3) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) korespondencję na budowie. 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru 
musza być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu. 
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8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 
decyzje dokonania potrąceń. 

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
8.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.3.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku  
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST  i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
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7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  

i tymczasową organizacją ruchu, 
(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań  

i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier  i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-01. 
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i odbioru budowy 
kanalizacji deszczowej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
  Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem kanalizacji deszczowej.   

W zakres robót wchodzi wykonanie:  

− kanał deszczowy  DN200mm z  rur PP min. SN8;       

− kanał deszczowy  DN250mm z  rur PP min. SN8;       

− kanał deszczowy  DN315mm z  rur PP min. SN8;       

− kanał deszczowy  DN400mm z  rur PP min. SN8;       

− studzienki rewizyjne  DN1000mm z tworzywa sztucznego;    

− studzienki rewizyjne  DN1000mm z tworzywa sztucznego z włączeniem „in-situ;  

− wpusty uliczne DN600mm z osadnikiem 1,00m;         

− wpust uliczny DN600mm z odpływem bocznym z osadnikiem 1,00m.        
 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu lub budynku z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona  
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału  
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch    kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 
2.1. RURY KANAŁOWE 

Zgodnie z warunkami technicznymi znak IOŚ.7011.KD.os.Pół.5.3.2019  z dnia 29.01.2019r. 
wydanymi przez Miasto Węgrów zaprojektowano budowę odwodnienia ul. Szerokiej I, na odcinku  
od skrzyżowania z ul. Strefową do skrzyżowania z Al. Partyzantów w Węgrowie. Wody deszczowe  
i roztopowe, odbierane przez projektowane wpusty uliczne będą odprowadzane do kanalizacji 
deszczowej z wylotem do rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Strefowej, do istniejącej kanalizacji deszczowej  
w skrzyżowaniu ul. Szerokiej i Al. Partyzantów oraz  przebudowywanego rowu otwartego  wzdłuż  
ul. Szerokiej, umocnionego płytami ażurowymi. 

Kanały należy wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznej DN315mm, DN200mm, niekarbowanych, 
wykonanych z PP z gładką ścianką zewnętrzną oraz wewnętrzną zgodną z normą PN-EN 13476-2 lub 
PN-EN 1852-1. Łączenie odbywa się metodą łączenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelką 
wargową montowaną w wewnętrznej części kielicha. 

Rury powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT) ITB   –  
rury, kształtki, studnie. 
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Rury kanalizacyjne posadawia się bezpośrednio na podsypce, po wyprofilowaniu dna wykopu. 
Zaleca się układanie kanału w temperaturze zewnętrznej powyżej 0oC.  

Kanał przysypać warstwą piasku gr. 25-30cm. Trasę kanalizacji deszczowej oznakować taśmą 
ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor biało- niebieski z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. 
Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu. 

Rzędne włazów studziennych oraz wpustów ulicznych wyregulować bezpośrednio przy pracach 
drogowych.  

2.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
 Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
   - komory roboczej 
   - dna studzienki. 

Studzienki kanalizacyjnej wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej  
z gładkimi ściankami, zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV  
i wewnętrzną jasną ułatwiającą inspekcję.  
Studnia oraz rura, z której wykonano komin studzienki musi posiadać:  
Ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT) IK, ITB i IBDiM –  rury, kształtki, 
studnie z których musi wynikać możliwość ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.  
Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D15, D25, D26, D27, D28, D29 zaprojektowano jako DN 1000mm 
Studnie kanalizacyjne oznaczone jako: D23, D24 zaprojektowano jako DN 1000mm z włączeniem  
„in-situ”. 

Na studzienkach należy stosować włazy żeliwne klasy D400, zgodnie z normą PN-EN 124  
o średnicy DN600mm na pierścieniu odciążającym. 

Rzędne włazów studziennych oraz wpustów ulicznych wyregulować bezpośrednio przy pracach 
drogowych.  
Należy stosować stopnie żeliwne wg PN-64/H-74086. 

2.2.1. WPUSTY ULICZNE 
Wpusty uliczne wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwuściennej z gładkimi ściankami, 
zewnętrzną czarną gwarantującą pełną odporność na promieniowanie UV i wewnętrzną jasną ułatwiającą 
inspekcję.  
Wpust uliczny musi posiadać:  
Ważną Aprobatę Techniczną lub Krajową Ocenę Techniczną (KOT) IK, ITB i IBDiM –  rury, kształtki, 
studnie z których musi wynikać możliwość ich stosowania w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej.  
Wpusty uliczne należy wykonać z osadnikiem głębokości 1,0m oraz rusztem żeliwnym typu ciężkiego. 
Wpust deszczowy, oznaczony jako W67 zaprojektowano z włączeniem bocznym. 

2.2.2. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 

odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 

2.3. SKŁADOWANIE 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowanie materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

2.3.1. RURY KANAŁOWE 
Rury można przechowywać w przestrzeni otwartej. Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny 

być składowane tak długo jak to tylko możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy 
jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej.  

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach, co 1,5m. Gdy nie jest możliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50cm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie 
większy niż 2m. Rury o różnych średnicach winny być składowane oddzielnie. Kielichy rur winny być 
wysunięte tak, aby końce rur o wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej – warstwy 



NAZWA INWESTYCJI:  
"Rozbudowa ul. Szerokiej I na odc. od skrzyżowania z ul. Strefową  

do skrzyżowania z al. Partyzantów” 
 

Data: Październik 
                2019 

Nazwa branży: SANITARNA Strona 18 z 30 
 

rur układać naprzemiennie. Rury PP  posiadają na obu końcach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero 
bezpośrednio przed montażem. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie.   

Gdy wiadomo,  że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.   

2.3.2. WŁAZY 
Składowanie włazów może odbywać się na odkrytych składowiskach  z dala od substancji 

działających korodująco. 

2.4. BETON 
 Beton powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250. 

2.5. KRUSZYWO 
Do wykonania warstwy filtracyjnej należy użyć pospółki spełniającej wymagania podane   

w BN-66/6774-01. 

3.SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz na środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i dostosowany do technologii i warunków 
wykonywanych Robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego wykorzystania go na budowie oraz 
wymaganiami ochrony środowiska. 

4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość i właściwości wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.1. RURY KANAŁOWE 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu  
z belką (trawersem).  Nie wolno stosować zawiesin z lin stalowych lub łańcuchów.  

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. 
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą 
być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość 
nawisu nie może przekroczyć 1m. Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.  

4.2. KRĘGI 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle  

do pozycji wbudowania. 

W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiałów 
oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

4.3. WŁAZY KANAŁOWE 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi  Projektu do akceptacji projekt organizacji  
i harmonogram Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana kanalizacja 
deszczowa. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji do 
czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował kroki, aby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy oraz poza nim, unikać działań 
szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu  
i innych czynników powodowanych działalnością. 
Wykonawca dostarczy na plac budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie  
w sprzęt i odzież ochronną pracowników. Wykonawca będzie stosował sie do wszystkich przepisów 
prawnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przepisów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy i które 
spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez projekt lub ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE 
Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą 

kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe  
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 

Budowę należy odgrodzić od strony ruchu wg „Organizacji ruchu i oznakowania pionowego  
i poziomego"   (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami). 

Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub  
z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 

Wykop należy rozpoczynać, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunięciu istniejącej 
nawierzchni, od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach 
nienawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5cm, zaś w gruntach 
nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala  się na poziomie o 20cm 
wyższym od projektowanego. 

Wykop należy wykonywać o ścianach pionowych jako wąskoprzestrzenny, umocniony płytami 
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywózką ziemi. W czasie wykonywania wykopów 
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu, wraz 
ze znajdującymi się tam budowlami. 

Napotkane w obrysie wewnętrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne należy 
zabezpieczyć (przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagań użytkowników tych 
urządzeń. 

5.2. PODŁOŻE 
Podłożem pod kanały będzie podsypka piaskowa ("Instrukcja montażowa" producenta rur).                   

W przypadku, gdy wykop został wykonany za głęboko należy wzmocnić dno wykopu poprzez wykonanie 
ławy żwirowej o wysokości 0,20m (po zagęszczeniu) – nie wolno układać rur PP na ławach betonowych 
ani zalewać betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia należy wykonać posypkę pod kanał  
o grubości min. 0,15m z materiału, który spełniać powinien następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 
- materiał nie może być zmrożony, 
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociąg mógł być układany bezpośrednio na nim.   
5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 

Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z pkt. 5.1 i 5.2 można przystąpić do wykonywania 
montażowych robót kanalizacyjnych. 

 W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
rurociągu  od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PP zaleca się  
układać przy temperaturach powietrza od 0oC do 30oC. 

Spadki i głębokość posadowienia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
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5.3.1. RURY KANAŁOWE 
5.3.1.1.OGÓLNE WYTYCZNE WYKONANIA 

Rury muszą być układane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanału na 
posypce tak, żeby podparcie ich było jednolite. Po ułożeniu rurociągu (złącza kielichowe  
z wykorzystaniem uszczelki gumowej, łączone  na wcisk- bosy koniec- kielich) należy wykonać 
wypełnienie wokół rury i obsypkę całego rurociągu po to, żeby zapewnić rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron. Obsypka rury musi być wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia 
posadowienia. Obsypka musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,30m (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Materiał obsypki musi spełniać te same warunki co materiał do 
wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównania kierunku ułożenia przewodów. 
Obsypkę należy wykonywać warstwami równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczając. 
Grubość warstw nie powinna być większa niż 30cm. Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych 
warstw należy usuwać umocnienie wykopu zwracając uwagę na staranne wypełnienie wykopu  
i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg  z samochodów 
wywrotek. Do wykonania wypełnienia nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić  po dokonaniu 
kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Zasypywany wykop należy odpowiednio zagęścić  
do wymaganego Proctora stanowiącego wymagania zagęszczenia po klasę drogi. 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonywać gruntem rodzimym – warstwami  
z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. Jeżeli grunt rodzimy nie 
spełnia wymagań norm, należy go wymienić. 

Zasypki wykopów na instalacje, w pkt 2.11.4 normy PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe - 
Roboty ziemne - Wymagania i badania. 

Rozbiórka wzmocnienia wykopu  powinna występować równolegle z zasypką, przy zachowaniu 
szczególnej ostrożności ze względu na możliwość osunięcia się ścian wykopu. Przed zakończeniem dnia 
roboczego, bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 
zanieczyszczeniem lub zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. Rury układać ręcznie zgodnie  
z „Instrukcją montażową rur ” producenta rur.  

Kanały deszczowe przysypać warstwą piasku grubości 25-30cm, następnie oznakować taśmą 
ostrzegawczo-lokalizacyjną z polietylenu kolor: biało-niebieski  z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. 
Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu. 

W przypadku występowania wody gruntowej należy zastosować igłofiltry lub wypompować 
pompami AP z odprowadzeniem wody do najbliższej studzienki rewizyjnej na kanale deszczowym.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana   

w czasie wszystkich faz Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę Robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić ponowne badania. 

Kontrola jakości Robót powinna obejmować następujące badania: zgodności  
z Dokumentacją Projektową, wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, 
podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację  
i infiltrację, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia studzienek przed korozją. 

 A. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 
oględzin i pomiarów. 
 B. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metody wykonywania wykopów. 
 C. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany i odpowiada wymaganiom 
normy BN-72/8932-01. 
 D. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia  
w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735  
i  BN-83/8836-02. 
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 E. Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego  
wg PN-88/B-04481 i wilgotności zagęszczonego gruntu. 
 F. Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i badania 
zagęszczenia.  
 G. Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech  z normami przedmiotowymi, atestami producentów, 
oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 H. Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się  
do pomiaru długości (z dokładnością do 10cm) i średnicy (z dokładnością do 1cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i profilu, badanie połączenia rur  i prefabrykatów.  Sprawdzenie wykonania 
połączenia rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 
 I. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 
przeprowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 
nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożności oznaczyć miejsce wycieku wody   
i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
 J. Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności należy 
prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła wody gruntowej na zewnątrz  
i w kinecie poszczególnych studzienek. 
 K. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie 
szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację 
powierzchniową studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie 
spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe 
obmierzane  wg innych jednostek: studnie kanalizacyjne w kompletach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
           Odbiór Robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 - sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych; 
 - przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podłoża, stopień agresywności, 

wilgotność); 
 - szczelności ścianek obudowy; 
 - warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu; 
 - zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 - podłoża wzmocnionego, w tym grubości – w przypadku jego wykonania, 
 - jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej  

oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
- ułożenia przewodu na podsypce, 

 - długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
 - szczelności przewodów i studzienek na infiltrację, 

- materiałów użytych do zasypu i stanu jego zagęszczenia, 
 Odbiór robót częściowych i końcowych należy wykonać przy udziale właściciela sieci. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 m kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym odwodnieniem, 
- przygotowanie podłoża, 
- ułożenie rur kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie studni kanalizacji deszczowej, 
- wykonanie wpustów deszczowych, 
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- wykonanie izolacji studzienek, 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem (obsypka i zasypka), 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny. 

3. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 

4. PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe, klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego). 

5. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

7. PN-65/B-10101 
Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

8. PN-72/H-83104 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 

9. PN-76/H-83100 Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe. 

10. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

11. PN-92/B-10735 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

12. BN-83/8836-02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

13. PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze. 

14. PN-75/E-05100 
Bhp przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych (Dz..U.Nr 13 z 10.04.1972 – Roz.MBiPMB z 
1972.03.28). 

15.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych” Cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

16.  „Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PP”. 

17. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” – TRANSPROJEKT Warszawa 

18. PN-EN 1401-1:1999 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy   przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) do odwadniania  
i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

19. PN – EN 124 
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

Uwaga:  
1. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów:  
- atest,  
- certyfikat,  
- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,  
- certyfikat zgodności.  
2. Roboty wykonywać zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane  
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesień 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA STS-02. 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

1.WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STD-

M.00.00.00."Wymagania ogólne". 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

budowy sieci wodociągowej oraz przyłączy.  
 W zakres robót wchodzi wykonanie:   
- przyłączy wodociągowych Dz40x2,4mm PE;     
- przewodu wodociągowego Dz110x6,6mm PE-RC;    
- rur osłonowych PE RC Dz200x11,9mm;    
- rur osłonowych PE RC Dz90x5,4mm;     
- łuk 900/110mm;         
- łuk 450/110mm;         
- trójnik siodłowy 160/40mm;       

- zasuwa odcinająca DN32mm.         
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody 
odbiorcom. 
1.4.2. Przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy 
doprowadzający wodę od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. RURY PRZEWODOWE I OSŁONOWE 
Ze względu na kolizję istniejącej sieci wodociągowej z projektowanym układem drogowym 

zaprojektowano przebudowę sieci wodociągowej w ul. Szerokiej I.   
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE o średnicy 110x6,6mm, PE 100 RC wraz z montażem 

armatury odcinającej bezdławicowej, z miękkim uszczelnieniem klina. 
Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rur PE o średnicy 40x2,4mm SDR 17,0, PN 10, PE 

100, łączonych za pomocą kształtek elektrooporowych.  

Przejścia projektowanych przewodów wodociągowych pod jezdniami należy wykonać w rurach 
osłonowych trójwarstwowych PE RC, osadzonych na płozach dystansowych. Odległość pomiędzy 
płozami max. 1,5m (0,15m od początku i końca rury osłonowej). Końcówki rur osłonowych zabezpieczyć 
manszetami. Odległość zewnętrznej ściany rury osłonowej  od zewnętrznej ściany kanałów deszczowych  
i innego uzbrojenia powinna wynosić min. 0,1m.  

Lokalizację zasuw odcinających należy oznaczyć przez trwałe przymocowanie na stałych punktach 
terenu tabliczek z domiarami. Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantów należy 
wzmocnić przez obetonowanie. Zastosować skrzynki żeliwne do instalacji wodnych o wymiarach: 
Ø270x270x157mm. Osłonę obudowy zasuwy – rurę PCV Ø160mm stosować jednocześnie jako 
podbudowę skrzynki zasuwowej wodociągowej. 
  Istniejące odcinki sieci wodociągowej, przeznaczone do likwidacji zostały oznaczone na planie 
sytuacyjno-wysokościowym. 

Jakość wody na cele bytowo-gospodarcze powinna odpowiadać warunkom określonym  
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej  
do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). 
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Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać odpowiednie atesty i 
aprobaty, a także być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z woda 
przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

W połączeniach kołnierzowych należy stosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej.  

Sieć wodociągową przysypać warstwą piasku gr. 25-30cm. Trasę przewodów oznakować taśmą 
ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor niebieski z wkładką stalową ze stali nierdzewnej. Taśmę 
układać w wykopie wkładką stalową do dołu. 

2.3. KRUSZYWO NA PODSYPKĘ 
Przewody należy układać na podsypce piaskowej, o grubości 0,2m. 

2.4. ELEMENTY MONTAŻOWE 
Ogólne wymagania dotyczące elementów montażowych podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.5. BLOKI OPOROWE 
Należy stosować bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy C12/15, i ciśnieniu 

próbnym nie przekraczającym 1,0 MPa. Pod zasuwami odcinającymi i hydrantami p.poż. należy 
zamontować bloki podporowe. 

2.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

2.6.1. RURY PRZEWODOWE I OSŁONOWE 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób 

gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie 
warunków bhp.  

2.6.2. ARMATURA PRZEMYSŁOWA  
Armatura zgodnie powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed 

wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 

2.6.3. BLOKI OPOROWE 
Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca 

wbudowania. Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować 
w pozycji leżącej na podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki. 

3.0. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH PRZYGOTOWAWCZYCH  
I WYKOŃCZENIOWYCH 

Do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych może być użyty następujący sprzęt: 

− piła do cięcia asfaltu i betonu, 

− piła motorową łańcuchową 4,2 KM, 

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 

− koparka podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 

− spycharka kołową lub gąsiennicowa do 100 KM, 

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 

− specjalistyczny sprzęt do uzupełniania nawierzchni. 

3.3. SPRZĘT DO ROBÓT MONTAŻOWYCH 
Do robót montażowych może być użyty następujący sprzęt montażowy: 

− samochód dostawczy do 0,9 t, 

− samochód skrzyniowy do 5 t, 

− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t, 

− samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, 

− samochód beczkowóz 4 t, 

− beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 

− przyczepa dłużycową do 10 t, 

− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t, 
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− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, od 7 do 10 t, 

− wciągarka ręczna od 3 do 5 t, 

− wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t, 

− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

− spawarka elektryczna wirująca 300 A, 

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 

− pojemnik do betonu do 0,75 dm3, 

− giętarka do prętów mechaniczna, 

− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.  
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane  

do technologii  i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 

4.0. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 

 Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
 Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
 Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych  
i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy 
przedzielać elementami drewnianymi  o grubości większej niż wystające części rur. 

4.3. TRANSPORT ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna  powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. TRANSPORT BLOKÓW OPOROWYCH 
 Transport bloków może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 
 Bloki mogą być układane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy równomiernym rozłożeniu 
ładunku wykorzystana była nośność środka transportu. 
 Ładunek powinien być zabezpieczony przed możliwością przesuwu w czasie jazdy przez 
maksymalne wyeliminowanie luzów i wypełnienie pozostałych szczelin (między ładunkiem a burtami 
pojazdu) materiałem odpadowym (np. stare opony, kawałki drewna itp.). 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. Należy ustalić stałe repery, a w przypadku 
niedostatecznej ich ilości założyć repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 
 W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów 
atmosferycznych powinny być zachowane  następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie 

przylegający teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 

poza teren przylegający do wykopu;  
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
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5.3. ROBOTY ZIEMNE 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni należy wykonać rozbiórkę nawierzchni  

i podbudowy. Rozebraną nawierzchnię należy odtworzyć po zakończeniu prac.  
 Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie 
zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być 
zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych 
właściwych dla danego materiału. 
 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony  we wskazane miejsce. 
 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu 
przesuwając się stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego 
krawędziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. 
Elementy te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
 Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana  
do średnicy przewodu i wynosić 0,8m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 
należy prowadzić   w miarę jego głębienia. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów.  

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
 Przewód wodociągowy układać na podsypce piaskowej o grubości 0,2m. 
 Zasypkę (obsypkę) wykopów do wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzić należy 

ręcznie piaskiem sypkim drobno lub średnioziarnistym bez grud i kamieni.  
 Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonywać gruntem kategorii II (należy przyjąć 

100% wymianę gruntu) – warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian 
wykopu. Wskaźnik zagęszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora, dla odtwarzanej 
nawierzchni, we wszystkich punktach badania i na głębokościach do rzędnej 20cm powyżej przewodu 
powinien mieć wartość równą Is = 1,0. 

5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 
Ogólne zasady wykonania robót montażowych podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.5.1.WARUNKI OGÓLNE 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie 

mniej jednak niż 0,1%. 
 Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) 
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość 
przemarzania gruntów hz, o 0,4 m. 
 Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli 
powinna być zgodna z dokumentacją. 

5.5.2. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEWODÓW 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym 
przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku 
długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia 
złączy.  
 Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki  
w przypadkach, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 
kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
 Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody 
powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: 
przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku przy kącie 
odchylenia większym niż 10o. 

Rzędne i zagłębienie istniejących kabli energetycznych, przewodów gazowych, przewodów 
wodociągowych, zostało przyjęte orientacyjnie, należy wykonać wykopy kontrolne w celu precyzyjnego 
ustalenia głębokości posadowienia istniejącego uzbrojenia technicznego.  
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5.5.3. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKÓW OPOROWYCH 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniach), pod zasuwami  

i hydrantami, a także na zmianach kierunku przy zastosowaniu kształtek.  
 Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. 
W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku  
a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu. 
 Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie 
mniejsza niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B7,5 izolując 
go od przewodu dwoma warstwami papy. 
 Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej -  
do rzędnej spodu bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. 
 Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony 
przewodu wodociągowego.  

5.5.4. ZASYPANIE WYKOPÓW I ZAGĘSZCZENIE 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu.                  

 Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosić dla przewodów  
z rur żeliwnych - 0,5 m. 
 Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty. 
 Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym 
po obu stronach przewodu. 
 Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje  
to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 1,0. 

Przewód wodociągowy przysypać warstwą piasku gr. 25-30cm Trasę przewodu wodociągowego 
oznakować taśmą ostrzegawczo – lokalizacyjną z polietylenu kolor niebieski  z wkładką stalową ze stali 
nierdzewnej. Taśmę układać w wykopie wkładką stalową do dołu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
6.2.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 
 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania mające na celu: 

− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 

− określenie stanu terenu, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− ustalenie metod wykonywania wykopów, 

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy 

stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  
i zgodności  z określonym w dokumentacji, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego  
z kruszywa  lub betonu, 

− badanie ewentualnego drenażu, 



NAZWA INWESTYCJI:  
"Rozbudowa ul. Szerokiej I na odc. od skrzyżowania z ul. Strefową  

do skrzyżowania z al. Partyzantów” 
 

Data: Październik 
                2019 

Nazwa branży: SANITARNA Strona 28 z 30 
 

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, 
ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne), 

− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 

− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 
wentylacyjnych), 

− badanie szczelności całego przewodu, 

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 

6.2.3. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla 
przewodów  z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów  ± 2cm i  nie mogą 
spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,98. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJACYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 

czynności związane z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża, 

− roboty montażowe wykonania rurociągów, 

− wykonanie rur ochronnych, 

− wykonanie izolacji, 

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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8.3. ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiorowi końcowemu podlega: 

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach), 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących  
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
 Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
 Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. CENA JEDNOSTKI POMIAROWEJ 
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 

− dostawę materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego ewentualnym 
odwodnieniem, 

− przygotowanie podłoża i fundamentu, 

− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia, 

− połączenie z istniejącymi przewodami wodociągowymi, 

− przeprowadzenie próby szczelności, 

− wykonanie izolacji rur, 

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

− pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-06050:1999P Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2. PN-B-

06050:1999/Ap1 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

3. PN-B-01700:1999P Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne. 

4. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych. 

5. PN-B-06714-
24:1984P 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objętościowych metodą 
Graf-Kaufmana. 

6. PN-B-06714-
23:1984P 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian objętościowych metodą 
Amslera. 

7. PN-B-10726:1999 Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

8. PN-EN 
13043:2004/AC:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

9. PN-EN 805:2002P Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
części składowych. 

10. PN-EN 14339:2009P Hydranty przeciwpożarowe podziemne. 
11. PN-EN 1074-2:2002P Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
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Część 2: Armatura zaporowa. 
12. PN-EN 1171:2007P Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne. 
13. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
14. PN-EN 545:2010 E Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza  

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
 
Uwaga:  
1. Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz 
posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również co najmniej jeden z niżej 
wymienionych dokumentów:  
- atest,  
- certyfikat,  
- aprobatę techniczną ITB lub COBRTI INSTAL,  
- certyfikat zgodności.  
2. Roboty wykonywać zgodnie z: «Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, zalecane  
do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wrzesień 2001r».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


